
Smlouva o dílo č,.2o2oltoL4ĺo845

o dodávce stavebních prací uzavřená podle ustanovení 5 2586 a následující zákona ć,.89l20L2 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění

Smluvnístrany

obiednatel:
Název:
sídlo:
lč:
statutární orgán
tel., fax:
mobil:
e-mail:

Zhotovitel:
název:
sídlol
lČ:

zápis v oR:
statutární orgán:

obec ostřetín
ostřetín 92,534 01 Holice
00274038
Miloš Vlasák, starosta obce
+420466 686 178
+420 606 660 220
obec@ostretin.cz

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677,Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
2525336r
c225253361
lng. Martin Kvirenc, předseda představenstva
Richard Čapek, prokurista, ředitel divize silnĺčních staveb

tel., fax: +420466791LtL
mobil: +420 602 429 499
e-mail: info@cht-pce.cz

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanoveními

l. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za nichž se zhotovitel zavazuje pro objednatele zhotovit za podmínek

v této smlouvě popsaných, zhotovit dílo ,,ostřetín, Chodník podél t/35 - l!l. Etapa, Zastávka BUS - příjezd ke
statku", a to v souladu se schválenou projektovou dokumentací.
Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován projektovou dokumentací stavby s názvem ,,ostřetín, Chodník
podél l/35 - lll' Etapa, Zastávka BUS - přţezd ke statku" zpracovanou autorizovaným projektantem:

Jiří Stránský - projekce dopravních staveb, Črnr - o7ooo35, Staré Hradiště 142, lČ: 4ot 29 942, pod z.ć' 307/L8 z

09/20L9.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem na svůj náklad a nebezpečí, a to V době sjednané touto
smlouvou a prohlašuje, že disponuje veškerými nezbytnými oprávněními k realizaci předmětu této smlouvy.

ll. Předmět plnění

Předmětné chodníky se nacházív obci ostřetín, podél silnice l/35 -vlevo, k.ú. ostřetín, kraj Pardubický.

Předmět a rozsah zakázky je vymezen projektovou dokumentací specifikovanou v článku l. a nabídkou účastníka
podanou ke dni 18. 09.2020, včetně oceněného rozpočtu, které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a které jsou

přílohou č. 2 této smlouvy, aniž musí být fyzicky její součástí.

lll. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:
Zahájení doby plnění: říjen 2020

Ukončení doby plnění: nejpozději 3L.05.202L (vč. vyklizení staveniště)



V případě, že z tohoto, či jakýchkoliv jiných důúodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termín zahájení
doby plnění, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín
ukončení doby plnění, doba provedení prací uvedená ve smlouvě zůstává nezměněna.

lV. Cena díla

Cena za provedení prací je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná bez jakýchkoliv podmínek, stanovena k datu
předání díla v následujícím členění a výši:

Cena celkem bez DPH 1 892 633,69 Kč .
DPHZL%*) 397 453,07 Kč
Cena včetně DPH 2 290 086,76 Kč

*) DPH bude účtováno ve výši dle platných daňových předpisů v době fakturace

Cena vycházíz nabídkového rozpočtu z nabídky uchazeče, podané ke dni 18. 09.2020, kterýje nedílnou součástítéto
smlouvy jako součást přílohy ć.. 2, a je platná po celou dobu realizace díla. Cena obsahuje veškeré náklady, které
bude nezbytné vynaložit na úspěšné provedení díla.

Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabÍdkové
ceny a velikosti příslušné části předmětu díla. Pokud se bude jednat o práce a dodávky přímo v nabídce neobsažené,
bude jejich cena stanovena podle prací podobných nebo na základě dohody.

V. Financování a placení

Cena za dílo bude uhrazena na základě iediné konečné fakturv po dokončení díla, a to na základě oboustranně
odsouhlaseného soupisu provedených prací a předávacího protokolu. Splatnost faktury je stanovena na 30 dní ode
dne doručení. Platba bude probÍhat výhradně v Kč, a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

V případě nesouhlasu objednatele s fakturou je tento oprávněn ji vrátit se zdůvodněním nejpozději do 5 dnů od
jejího obdržení. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby,
než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury.
Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury'

Vl. Záruční lhůty

Zhotovitel garantuje provedení všech prací dle platných Čsru a v odpovídající kvalitě. Na provedené práce poskytne
zárućní lhůtu v trvání 60 měsíců ode dne předání bez vad a nedodělků.

Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu
jĺnou, se vztahuje tato záruční doba, Záruky platí za podmínek uvedených v platných záručních listech jednotlivých

dodavatelů materiálů, výrobků a technologií.

Vll. Majetkové sankce

V případě prodlení s termínem dokončení díla vinou na straně zhotovitele činí smluvní pokuta 5.000,- Kč za každý
započatý den prodlení.

Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků bránících užívání stavby činí pokuta 1.000,- Kč za každý den
prodlení s odstraněním každé vady nebo každého nedodělku aŽ do dne, kdy budou veškeré závady a nedodělky
odstraněny. Nedodělky a vady nebránící užívánÍ díla nezakládají právo na výše uvedené sankce.

Smluvní penále se odečte z konečné faktury za dílo. Úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu
případné další škody vzniklé v důsledku prodlenízhotovitele.

objednate| může od smluvní pokuty ustoupit, pokud zhotovitel vadu odstraní v objednatelem požadované lhůtě.
objednatel je oprávněn dát vady a nedodělky odstranĺt na náklad zhotovitele. V rámci doby záruky na jakost
odstraňuje zhotovitel vady bezplatně.

Vl!l. Technické podmínky

Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném zadávacími podklady danými
projektem stavby, přitom je povĺnen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí
být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky.



Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro
bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány
v předmětu plněnítéto smlouvy, tyto po předchozí dohodě s objednatelem provede v ceně díla.

Zhotovitel se zavazuje, že veškerý materiál bude dodán v 1. jakostní třídě včetně atestu pro Českou republiku.

lx. Prováděníprací

Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál potřebný k provádění stavby dle projektové

dokumentace.

Zhotovitel je povinen provádět všechny stavební nebo montážní práce vsouladu se schválenou projektovou
dokumentací, ČsN a předpisy zejména v oblasti BOZP.

V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k nÍ, je zhotovitel
povinen vyzvat písemně či e-maĺlem objednatele min. 3 dny předem k provedení kontroly. NedostavĹli se objednatel
ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla' objednatel je povinen kontrolu provést vtermínu
stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací.

V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost a na své náklady zakryté práce
odknýt.

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního
deníku.

Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, ktený bude založen dnem převzetí staveniště a
v průběhu stavby bude trvale přístupný. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro
plnění zakázky, přičemž zápisy ve stavebním deníku se stávají součástí smlouvy pouze v případě, že budou
podepsány osobami oprávněnými jednat ve věci zakázky, dále do něho budou potvrzovány změny a úpravy
projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných pracív průběhu realizace stavby a další
rozhodné události pro posouzení plnění smlouvy o dílo.

Lhůty pro vyjádření k zápisu oprávněné strany se stanoví na 3 pracovní dny, jinak se má za to, že obsahem zápisu
adresát souhlasí. Zápis oprávněných osob do stavebního deníku může být podkladem pro změnu smlouvy. Zápis do
deníku, kterým se vyzývá objednatel kvyjádření bude objednateli neprodleně oznámen lhůtou 3 prac. dnů - lhůta
běžÍ od písemného oznámení objednateli'

objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.

Zhotovitel na své náklady projedná a zajistí případné potřebné zábory, dopravní omezení a dopravní značení
vztahující se k realizaci zakázky.

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do
převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě'

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků

zhotovitele, a to minimálně ve výši 1 mil. Kč' Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této
smlouvy.

Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty
vzniklé prováděním prací. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištěnÍ
způsobených činností na stavbě'

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce s maximálním ohledem na okolí. Veškeré dotčené pozemky budou
uvedeny do původního stavu a ihned po dokončení příslušných prací protokolárně předány jednotlivým vlastníkům
(uživatelům).

Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat veškeré podmínky předaných stavebních povolení, protokolů o vytyčení
podzemních a nadzemních vedenívlastníků dotčených pozemků a zadávacích podkladů daných projektem stavby.

Zhotovitel nehodlá k plnění předmětu veřejné zakázky použít poddodavatelů; zavazuje se realizovat dílo vlastními
silami, tj. bez využití poddodavatelů.

Zhotovitel se zavazuje k zadavatelem vyžádané spolupráci při řešení reklamací a záručních oprav po celou dobu
trvání záručnÍ doby stavby.

x. Součinnost objednatele

objednatel se zavazuje obstarat s dostatečným časovým předstihem příslušná stavebnÍ a další povolení požadovaná
platnými předpisy. Po dobu nesplnění této povinnosti objednatelem není zhotovitel v prodlení s plněním svých
závazků.



objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahÚ obecné zvyklosti.

objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce.
Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a jménem objednatele
uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla.

objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.

objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat sVé stanovisko' NesouhlasĹli
objednatel s obsahem záznamu ve stavebním denÍku _ k zápisům připojí své stanovisko'

objednatel umožní volný přístup na staveniště a plynulé provádění prací beĺ omezení třetí osobou, V případě, že
dojde k omezení zhotovitele, bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a o dobu zdržení bude prodloužen
termín dokončení'

objednatel vykonává na stavbě technický dozor a vjeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny
v souladu se smlouvou a projektem podle technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí
veřejnoprávních předpisů a rozhodnutÍ veřejnoprávních orgánů' Na nedostatky v průběhu prací neprodleně upozorní
zápisem do stavebního deníku.

Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům
zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažĺtelný a je-li ohrožena
bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujícÍch na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadné či
v rozporu s požadavky s potřebami objednatele'

xl. Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svoji povinnost realizovat dílo dle uzavřené smlouvy o dílo sepsáním protokolu o předání a převzetí
díla. Součástí předání a převzetí je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách vyhrazených technických
zaŕízení, vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma. Nepředložení takové zprávy se považuje za vadu,
bránící užívání předmětu díla'

Dílo je povaŽováno za dokončené, a tedy převzato objednatelem tehdy, je-li stavebně dokončeno tak, že je bez vad a

nedodělků.

Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí písemně alespoň 10 dnů
předem.

Zhotovitel vyklidí staveniště do 20-ti dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli' o předání díla bude
pořízen zápis. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky, nebránící uŽívání předmětu díla, provede
zhotovitel jejich odstranění do 15-ti dnů, nedohodnou-li se účastníci s ohledem na technologické nebo klimatické
podmínky na lhůtě jiné. Po odstranění vad a nedodělků sepíší strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém
objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly odstraněny'

Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řÍzení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástÍ zápisu o
předání a převzetí díla:

- protokoly o předánísítí dotčeních stavbou před zakrytím jejich správcům
_ dokumentaciskutečnéhoprovedení
- protokoly o úspěšně provedených zkouškách, případné revizní zprávy
- stavební deník
- atesty na použitý materiál
- doklady o likvidaci odpadů
- geodetické zaměření stavby včetně zaměření věcných břemen schválených katastrem nemovitostí

xl!. Vady díla

odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními občanského
zákoníku.

Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do
konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla.

Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se
projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění'

V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na

odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtě'

Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 1.000,-Kč za
každý započatý den prodlení.



Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném
případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo
odstranit vadu sám na náklady zhotovitele.

o odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany' V tomto protokolu, který vystaví
zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

- jména zástupců obou smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a č.j' reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a ukončení odstranění vady
- celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění)
- vyjádření, zda vada bránila účelu užívánídíla

Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se
k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apod.) potřebné
k provozování díla'

xlll. odstoupení od smlouvy

objednatel může odstoupit od smlouvy iv případě, že uchazeč uvedl v nabídce nepravdivě údaje.

objednatel je povinen na neplnění podstatných povinností zhotovitele písemně upozornit' V případě, že zhotovitel
nezjedná nápravu anĺ v dodatečné lhůtě, může pak objednatel od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou řádně vystavené a
objednatelem potvrzené faktury, které je delší než 100 dní po lhůtě splatnosti.

objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, Že zhotovitel provádí práce neodborně a minimálně jednou byl na
tuto skutečnost upozorněn zápisem ve stavebním deníku.

x!V. ostatní ujednání

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je jednomyslné přijetí písemného návrhu smlouvy podepsáno
statutárními zástupci zhotovitele a objednatele.

Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň
dodatku může být odsouhlasena zápisem do stavebního deníku, který odsouhlasí zplnomocnění zástupci obou stran.
Dodatky musÍ být postupně číslovány.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu ve výši,
způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. 52 písm. e) zákona č,.320/200L Sb', o finanční kontrole ve veřejné zprávě
a o změně něktených zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout
subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při

výkonu finanční kontroly.

Zhotovitel respektuje a bude respektovat požadavky poskytovatele finančních prostředků:
- Povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky (vč. účetních a daňových záznamů) po

dobu min. 10 let od finančního ukončení projektu,
' Závazek k poskytnutí potřebných podkladů pro zpracování průběžných monitorovacích zpráv a etapových zpráv s

žádostí o platbu zadavateli.

xV. Závěreöná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichź po dvou obdrží každý z účastníků.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpĺsu oběma smluvními stranamĺ.

Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č,. 89/20L2 sb.,
občanský zákoník.

Zhotovitel respektuje a bude respektovat požadavky poskytovatele finančních prostředků, to povinnost zohledňovat
oprávnění SFD| na výkon práva kontroly u zhotovitele akce ve vztahu k poskytnutým finančním prostředkům.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle zákona
ć.89/2oI2 Sb., občanský zákoník.

Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy.
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Přílohy smlouvy č. 1- projektová dokumentace'specifikovaná čl' l. - (oddělená přĺloha)
č. 2 - cenová nabÍdka, položkový rozpočet

ostřetín, dne V Pardubicích o^" .ď:..(:.#2020

oBEc osTŘETÍN
okľcs Parťubĺce

PsČ 534 0l Holice v Čechiich

4,3.

530 02

c225253361

791 wwwcht.pce,cz

Richard prokurista

ředitel divize silničnÍ stavby

Pard
K

objednatel

Miloš Vlasák

starosta





ostřetín' Chodníky podél l/35 - lll. etapa

so 'l01 - Výstavba chodníku v úseku od zastávky BUs po
přţezd ke statku - UZNATELNÉ náklady

obec ostřetín

o. Stránský' DiS.

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s

Rozpočet číslo

Počet

JKSO

EČo

Místo

Náklady / 1 m.j

Měrné a úěelové jednotky

HSV

0

Zâkladní rozp. náklady

Dodávky

MontáŽ

4

í 0.09.2020

Dodávky

5

6

0,00

'M'

Rozpočtové náklady v czK

I

2

3

Dne

PSV

lČ

Montáž

Dodávky

1 374 271,60

Počet

7

\

zRN (ř. í-6)

1231

HZS

] 

ero;ertanţ Zhotovitel, obj9dnatel

Doplňkové nákIady

2019c

B

0,00

0,00

Práce přesčas

0

Náklady / 1 m.j.

Dtt

I

Název stavby

Název objektu

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

KRYCI LIST ROZPOCTU

20

MontáŽ

Počet

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

12 48 099,51

0,00 0,00

1422371,11

DPH celkem
0,00

1422371,11
0,00

298 697,93

1721 069,04

Strana 'ĺ z 1

Bez pevné podl

Kulturnĺ památka

1 374 271,60

't1

10

0,00

CZ.CPV

cz-cPA

0,00

DN (ř.8-1í)

Náklady na umĺstění stavby

Projektové práce

16

Náklady / 1 m.j

0

Jiné VRN

18

22

2.0oo/o

2'l

c

Kompl. činnost

0,00

13

0,00

0,00

Zařizení staveniště

14

7

15 Územnĺ vl|vY

Provozní vlivy

17

0

0,00

VRN z rozpočtu

19 VRN (ř. 13-18)

0,00

Celkem bez DPH

DPH

sníŽená

základní

1,500/o

27 485,43

Cena s DPH

E

To

15,0

2't,0

0,00

20 614,07

Dodá zadavatel

Klouzavá doloŽka

0,00

ostatnĺ náklady

D
Základ daně

Zvýhodnění

a odpočty

0,00

0,00

0,00



Ştavba: ostřetĺn' Chodnĺky podél l/35.lll' etapa
obJeK: So íoĺ - Výstavba chodnĺku v úseku od zastávky BUS po přĺjezd ke statku - U4NATELNÉ náklady

objednatel: obec ostřetÍn
zhotovitel: Ghládek a Tintěra' Pardubice a.s.

Mĺsto: ostřetÍn
Zpracoval:
Datum: 10.9.2020

Kód

REKAPITULACE RozPočTU

Popls

1

5

I

HSV Práce a dodávky HSV

Zemnĺ práce

Komunikace pozemnl

ostatnĺ konstrukce a práce, bouránĺ

Přesun sutě

Gelkem

997

Dodávka Montáž

7 374271,60

184 478,85

277 113,00

855 370,60

57 309'í5

1374271,60

Cona colkom

í39'963

0,006

70,475

69,481

0,000

't39,963

67,597

65,695

0,000

ĺ 
'902

0,000

67,597

ţţ

Hmotnost c€lk€m

ť

,[{]' 
..-".,.,

suť colkem



Stavba
Objekt:

Objednatel
Zhotovitel:

Místo:

ostřetĺn, Chodníky podél l/35 - lIl. etapa
so í01 -Výstavba chodníku v úseku od zastávky BUS po přĺjezd ke statku - UZNATELNÉ náklady

obec ostřetĺn
Chládek a Tintěra' Pardubice a.s.

ostřetín

Č.

2 670,00

KCN

2,000

zADÁNĺ

29

10.09.2020

KÓd poloŽky Popis Cena celkem

HSV

231

Práce a dodávky HSV 1 374 271,60

1 Zemnĺ 184 478,85

231

11125111'.! m3

28

11

10,000231

6 113106123

't11301111

m2 1 309,00

I 't't3'107111

't't21515',11

odstraněnĺ podkladů nebo krytů ručně s přemĺstěnĺm
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
naloŽenĺm na dopravnĺ prostředek z kameniva
těŽeného, o tl. Vrstvy do 'l00 mm

221

221 't13't07',t32

221

m2 1,000

Drcenĺ ořezaných větvĺ strojně - (Štěpkovánĺ) o
průměru větvĺ do 100 mm

1 221 113107142

odstraněnl podkladů nebo krýů ručně s přemĺstěnĺm
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
naloŽenÍm na dopravnĺ prostředek Živičných' o tl.
vrstvy přes 50 do 'l00 mm

Sejmutĺ drnu tl. do 100 mm' v jakékoliv ploše

m2 178,00

2 221

Řez a průklest stromů pomocĺ mobilnĺ plošiny výšky

22',\

m2 298,00

1't3154114

stromu do'ĺ0 m

m2

221 1'.t3204'.t11

Rozebránĺ dlaŽeb komunikacĺ pro pěšĺ s přemĺstěnĺm
hmot na skládku na Vzdálenost do 3 m nebo
s naloŽenĺm na dopravnĺ prostředek s loŽem
z kameniva nebo Živice a s jakoukoliv V,ýplnĺ spár
ručně ze zámkové dlaŽby

001

3

m3

33 001

Zpracoval:
Datum:

't22201401

MJ

10

113107121

MhoŽstvĺ
celkem

31 001

odstranění podkladů nebo kýů ručně s přemÍstěnĺm
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
naloŽenlm na dopravnĺ prostředek z kameniva
hrubého drceného' o tl' Vrstvy do 100 mm

122202201

Cena jednotková

odstraněnÍ podkladů nebo krytů ručně s přemÍstěnÍm

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
nalożenĺm na dopravnĺ prostředek z betonu prostého'
o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

m2

kus

4

113107143

221

2,000

320,000

5

odstraněnĺ podkladů nebo krýů ručně s přemÍstěnÍm
hmot na skládku na Vzdálenost do 3 m nebo s
naloŽenĺm na dopravnĺ prostředek żivičných' o tl'
vrstvy přes 100 do 150 mm

12

4040,00

Frézovánĺ ŽiviČného podkladu nebo krytu s
nalożenĺm na dopravnĺ prostředek plochy do 500 m2
bez překáŽek v trase pruhu šĺřky do 0'5 m' tlouŠťky
vrstvy 100 mm

m2

59,20

17,000

't20901'121

Vytrhánĺ obrub s vybouránĺm loŽe' s přemĺstěnĺm
hmot na skládku na Vzdálenost do 3 m nebo s
nalożenĺm na dopravnĺ prostředek záhonových

m2

'17,000

I 080,00

Bouránĺ konstrukcÍ V odkopáVkách a prokopávkách s
přemĺstěnĺm suti na hromady na vzdálenost do 20 m
nebo s naloŽenĺm na dopravnĺ prostředek ručně z
betonu prostého neprokládaného

18 944,00

77,00

'ĺ 31 '000

12 700,00

Vykopávky v zemnĺcĺch na suchu s přehozenĺm

ţkopku na vzdálenost do 3 m nebo s nalożenĺm na
dopravnÍ prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

108,00

odkopávky a prokopávky nezapaŽené pro silnice s
přemĺstěnĺm t{kopku v přĺČných proÍilech na
Vzdálenost do 1 5 m nebo s naloŽenÍm na dopravnĺ
prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

201,00

'ĺ5,000

1 836,00

986,00

35,000

26 331,00

m

80,000

986,00

12,000

m3

205,00

41,00

5050,00

'ĺ0 430'00

492,00

2 816,50

m3 149,00 11 473,00
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21,500

16 400,00

77,000

13'l ,00

10 100,00



zADÁNĺ
ostřetín, chodníky podél l/35 - lll. etapa
so 10í - Výstavba chodníku v úseku od zastávky BUS po přĺjezd ke statku - UZNATELNÉ náklady

Stavba
Objekt:

Objednatel
Zhotovitel:

Mĺsto:

Č.

obec ostřetín
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

ostřetín

Popis

35

KCN

m

36 I 686,00

30

00'l

UloŽenĺ sypaniny do násypů s rozprostřenĺm
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnánĺm
zhutněných s uzavřenĺm povrchu násypu z hornin
soudrŽných s předepsanou mĺrou zhutněnĺ v
procentech výsledků zkoušek Proctor-standard (dále

ien PS) přes 100 do 102 o/o PS 75,50

001

001

KÓd poloŽky

181951',t02

132201101

R 850,00

001

34 2 150,00

Hloubenĺ zapaŽených i nezapażených ţh šĺřky do
600 mm s urovnánĺm dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

277113,00

MJ

999999001

999999004

Úprava pláně vyrovnánĺm výškových rozdĺlů v
hornině tř. 1 aŽ 4 se zhutněnĺm

MnoŽstvĺ
celkem

54

m3

221

Zažlabovânl stáv' kabelŮ CET|N (v trase chodnĺku)
bez přerušenĺ do půlených chrániček - dodáVka +

osazenĺ, ručnĺ \iţikop + hutněný zásyp' vč' betonáŽe
a Výstr. folie

5

10.09.2020

55 221

cena jednotková

564731111

m3

32,000

Nákup vhodné zeminy do hutněného násypu

52

564831'ĺ11

221

Komunikace
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel.
32_63 mm s rozprostřenÍm a zhutněnĺm, po zhutněnĺ
tl. 100 mm

49

m3

21.500

567114152

221

Cena celkem

667.00

Podklad ze štěrkodrti ŚD s rozprostřenÍm a
zhutněnĺm, po zhutněnĺ tl. 100 mm

47 22'l

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez
dilatačnĺch spár, s rozprostřenĺm a zhutněnĺm SC C
16ĺ20 (PB ll)' po zhutněnĺ tl. 'ĺ40 mm -
podbetonovánĺ chodnĺku v mĺstě sjezdťl

430,000

572',141111

m3

48

NI

262,00

221

573111114

m2

Vyrovnánĺ povrchu dosavadnĺch krytů s
rozprostřenĺm hmot a zhutněnĺm asÍaltovým betonem
Aco (AB) tl' od 20 do 40 mm _ úprava narušené
krajnice

21 344,04

50

137,700

57321'.1109

22'l

m

20,20

Postřik inÍiltračnĺ Pl z asfaltu silničnĺho s posypem
kamenivem, v mnoŽstvĺ 2'00kglm2 _ úprava
naruŠené krajnice

430,000

m3

5 633,00162701'105

001

34 967,00

Vodorovné přemĺstěnĺ výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnĺm prostředku, bez
naloŽenĺ výkopku' avšak se sloŽenÍm bez rozhrnutĺ z
horniny tř. 1 až4 na Vzdálenost přes 9 000 do 10 000

'16270'1109

310,000

m2

32

20,000

Vodorovné přemĺstěnĺ výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnĺm prostředku, bez
naloŽenĺ \^ýkopku' avšak se sloŽenĺm bez rozhrnutĺ z
horniny tř' 1 aŽ 4 na Vzdálenost Přĺplatek k cenë za
kaŽdých dalšĺch i započatých 'l 000 m

m2

53

Asfaltový beton Vrstva obrusná Aco 11 (ABs) s
rozprostřenĺm a se zhutněnĺm z nemodiÍikovaného
asfaltu v pruhu Šĺřky do 3 m tř. ll, po zhutněnĺ tl. 50
mm _ úprava narušené krajnice

171101',t04

16

m2

Zpracoval
Datum:

R

577144211

Postřik spojovacÍ Ps bez posypu kamenivem z
asfaltu silničnĺho, V mnoŽstvÍ 0'50 kg/m2 - úprava
naruŠené krajnice

8,000

21,500

m2

11,40

m2

365,000

I 0 396,35

100,00

4 902,00

m2

45,000

6 800,00

95,80

m2

79,80

20,000

44'1,00

24 738,00

20,000

29,20

1 9 845,00

5 220,00

584,00

140,00

Slrana2 z4

5 920,00

261,00

20,000

7,00

296,00



zeoÁľĺĺ
ostřetĺn' Chodnĺky podél l/35 - |ll. etapa
so 101 -Výstavba chodnĺku v úseku od zastávky BUS po přĺjezd ke statku - UZNATELNÉ náklady

Stavba:
Objekt:

Objednatel
Zhotovitel:

Místo:

obec ostřetĺn
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

ostřetín

Č'

221

59245212

592

KCN

R

59245006

999999010

Dlažba zámková profilová zâkladnl' typ "l"
1 96x161x60mm přIrodnĺ (Šedâ)

Popis

41

9

42

221

DlaŽba skladebná betonová prc nevidomé, typ "l"
196x1ô1x60mn - ëeruená

592

43

Zalitĺ napojovacÍ spáry asfalt. zálivkou s podrcenÍm
jemně mletou drtĺ _ úprava narušené krajnice

592

9161 31 21 3

59217021

ostatnĺ konstrukce a

44

59217002

Zpracoval
Datum:

osazenĺ silniÖního obrubnĺku betonoVého se
zřĺzenĺm loże' s vyplněnĺm a zatřenÍm spár
cementovou maltou stojatého s bočnĺ opěrou
z betonu prostého' do loŽe z betonu prostého

22'l

46

MJ

221

9

91623't213

MhoŽstvĺ
celkem

obrubnlk betonový silniěnĺ Šedý 1000x1 50x300mm

221

obrubnlk betonový záhonový šedý
1000x50x200mm

91699 Í 21

10.09.2020

osazenĺ chodnĺkového obrubnĺku betonového se
zřIzenlm loŽe' s vyplněnĺm a zatřením spár
cementovou maltou stojatého s bočnĺ opěrou z
betonu prostého, do loŽe z betonu prostého

14

m2

919735't'12

231

Cena jednotková

m2

15

bouránĺ

LoŽe pod obrubnĺky, krajníky nebo obruby
z dlażebnÍch kostek z betonu prostého tř. C 16/20

231

m2

966003814

310,000

13

Řezánĺ stávajĺclho ŽiviČného krytu nebo podkladu
hloubky přes 50 do 100 mm

231

m

304,000

9660717',!1

Rozebránĺ dřevěného oplocenĺ se sloupky osové
vzdálenosti do 4'00 m' výšky do 2'50 m, osazených
do hloubky 1,00 m s přĺčnĺky a betonovými sloupky z
prken a latĺ - V trase chodnĺku

Cena celkem

21,000

96607'ĺ 821

7 221

't45,000

246,00

Bouránĺ plotových sloupků a vzpěr ocelo\^ých

trubko\^i'ch nebo profilovaných výŠky do 2'50 m
zabetonovaných - V trase chodnĺku

17 R

m

247,00

m

979054451

Rozebránĺ oplocenĺ z pletiva drátěného se
čtvercovými oky, výšky do '|'6 m - V trase chodnĺku

531.00

27

m

999999002

R

očiŠtěnĺ vybouraných prvků komunikacĺ od
spojovacĺho materiálu s odklizenĺm a uloŽenÍm
očiŠtěných hmot a spojovacĺho materiálu na skládku
na vzdálenost do 10 m zámkových dlaŽdic
s Vyplněnĺm spár kamenĺvem

143,000

76 260,00

37

160,00

145,000

75 088,00

R

m

999999003

112,000

38

Zaměřenĺ skutečného provedenĺ zodpovědným
geodetem 2x tisk + 3x CD

R

11 í51.00

m3

999999005

projedná zhotovitel a zĺská ,,stanovenĺ Dz" +

instalace a odstraněnĺ, zajistit přĺstupy k RD (např.
lávkou), vymezenĺ staveniště vč. skládek - viz část
B8

23

240,00

m

1 10,000

855 370

190,00

999999006

00

6,500

obrubnĺková Vpust _ komplet dodávka + osazenĺ vč
všech pracĺ a betonáŽe

69,90

m

140,000

Přĺpojka od vpusti (PE trouba DN 150mm) - dodávka
+ osazenĺ + napojenĺ na zatrubněnĺ přes tvarovky'
vč. všech pracĺ a betonáże

34 320,00

kus

1 98,00

27 550,00

Kld poloŽky

2840,00

8?,10

56

99,1 0

57 592

m

58

28,000 55,50

rn2

5962',t1112

'17,000 62,30

kpl

Kladenĺ dlaŽby z betonových zámko\^ých dlaŽdic
komunikacĺ pro pěšĺ s ložem z kameniva těŽeného
nebo drceného tl' do 40 mm' s vyplněnĺm spár
s dvojitým hutněnÍm, Vibrovánĺm a se smetenĺm
přebýečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny
A' pro plochy přes 100 do 300 m2

1,000

5'ĺ

kus

m

'ĺ 7'000

7 828,80

10,000

21 780,00

18 460,00

11 494,00

3í4'00

kpl

1,000

1684.70
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3 140,00

5.000

7000,00

1 9000,00

'î 554'00

1 059,10

7 000,00

95 000,00

36 000,0020,000

30000,00

1800,00

30 000,00



znoÁľĺ
ostřetĺn' Chodnĺky podé! l/35 - lll. etapa
so 10ĺ - Výstavba chodnĺku v úseku od zastávky BUS po příjezd ke statku - UZNATELNÉ náklady

Stavba:
Objekt:

Objednatel
Zhotovitel:

Mĺsto:

Č.

obec ostřetĺn
Chládek a Tintěra, Pardubice a's.
ostřetĺn

KCN

39 999999007

Zatrubněnĺ přÍkopu (korugovaná PE trouba DN
250mm) - dodávka (vč. tvarovek pro napojenĺ
přĺpojek) + osazenĺ vč. všech pracĺ a betonáŽeR

R 999999008

Kód polożky

45

40

3 342,80

2 695,50

68,500 't68,00

R

8,1 00

999999009

Zpracoval:
Datum:

Popis

22

cena jednotková

m

opěrná zĺdka z beton' tvárnic (ztracené bedněnĺ) pro
chodnĺk - beton. základ + dodávka a osazenĺ beton'
tvárnic + vyplněnĺ betonem + ocel. výztuŽ (RoXoR) +

povrchová úprava Vrchnĺho lÍce zdi

Reviznĺ šachtice hl. 1m (korugovaná PE trouba DN
400mm) _ komplet dodávka vč. plast' poklopu a
průtočného dna + osazenĺ vč. všech pracĺ a betonáŽe kus

23

2,000

20

368 500,00

997 Přesun sutě

22'l 997221561

Vodorovná doprava suti bez naloŽenĺ, ale se
sloŽenĺm a s hrubým urovnánĺm z kusových
materiálů, na Vzdálenost do 'ĺ km t 68,500

221

21

997221569

Vodorovná doprava suti bez nalożenĺ, ale se
sloŽenĺm a s hrubým urovnánĺm Přĺplatek k ceně za
kaŽdý dalŠĺ i započatý 1 km přes 1 km t

221

221 997221571

MJ

997221579

'18 99722't611
Nakládánĺ na dopravnĺ prostředky pro vodorovnou
dopravu suti221 t

19 221

MhoŽstvÍ
celkem

997221612

Poplatek za uloŽenĺ stavebnĺho odpadu na skládce
(skládkovné) z prostého betonu zatřĺděného do
Katalogu odpadŮ pod kÓdem 170'l01

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloŽenĺ,
ale se s|ożenĺm a s hrubým urovnánĺm na vzdálenost
dolkm

997221845

26

10.09.2020

997221855

Celkem

24

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloŽenĺ,
ale se slożenÍm a s hrubým urovnánÍm na vzdálenost
Přĺplatek k ceně za kaŽdý dalšĺ i započatý 'l km přes
1km

221

90,000

25 221

997221815

m

Nakládánĺ na dopravnĺ prostředky pro vodorovnou
dopravu Vybouraných hmot

22'l

2000,00

Cena celkem

73,700

Poplatek za ulożenĺ stavebnÍho odpadu na skládce
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
zatřĺděného do Katalogu odpadů pod kÓdem 170 302

5000,00

Poplatek za uloŽenĺ stavebnĺho odpadu na skládce
(skládkovné) zeminy a kameniva zatřĺděného do
Katalogu odpadtll pod kÓdem 170 504

180 000,00

5000,00

t

1986,500

1 0 000,00

t

4,500

48,80

57 309'î5

13,00

4,500

599,00

4,500

25 824,50

17,30

34,800

512,00

200,00

140,00

77

I 1 508,00

6 960,00

3 584,00

1374271,60

slÎana 4 24

25,600

1 25,00

2 304,00

1 012,50



ostřetín' chodníky podél l/35 - lll. etapa

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

obec ostřetín

o. Stránský' DiS.

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Rozpočet čĺslo

Poöet

Rozpočtové náklady v czK
Zâkladní rozp. nákIady

HSV

Náklady / 'ĺ m'j.

0

Měrné a úěelové jednotky

3

4

5

Dodávky

Dne

Montáż

10.09.2020

0,00

454 359,98

A
I

2

JKSO

EÖo

Mĺsto

lČ

PSV Dodávky

6

Montáž

Dodávky

Montáž

Počet

7

DopIňkové náklady

c

B

] 

Pro-jektant, zhoţovit9!, o!1ed ryţel

I

10

0,00

0,00

2019

0

Práce přesčas

Náklady / 1 m.j

DlČ

n

I

0,00

Bez pevné podl

0,00

0,00

Kulturnĺ památka

454 359,98

1'l

cz-cPV

cz-cPA

0,00

Název stavby

Název objektu
so 10ĺ - Výstavba chodnĺku v úseku od zastávky BUS po
příjezd ke statku _ NEUZNATELNÉ náklady

KRYCI LIST ROZPOCTU

zRN (ř. í-6)

HZS20

't1231

Počet

c
0,00

0,00

DN (ř.8-í1) 'ĺ5 902'60

0,00 0,00

470 262,58

DPH celkem

0,00

98 755,14

569 017,72

0 00

0,00

Strana 'l z 1

12

21

Náklady na umístěnĺ stavby

í5

16

0

Provoznĺ vlivy

Jiné VRN

VRN z rozpočtu

19

Kompl' činnost

0,00

0,00

'13 Zaŕizení staveniště

14

7

0,00

Projektové práce

Územnĺ vlivy

Náklady / 1 m.j

17

0

0,00

vRN (ř. í3-18)

22

2,000/o

0,00

Celkem bez DPH

DPH o/o

snížená 15'0

základní 21 ,0

1,500/o

ostatnĺ náklady

D

I 087,20

Základ daně

Cena s DPH

E

0,00

lPřĺpoěţ a odpoěty

Dodá zadavatel

6 815,40

0,00

Klouzavá do|ożka

Zvýhodnění

0,00

0,00

470 262,58

0,00



stavba: ostřetĺn' Ghodníky poclél l/3ó - lll. etapa
objekt: so íoĺ - Výstavba chodnĺku v úseku od zastávky Bus po přÍJezd ke statku - NEUZNATELNÉ náklady

objednatel: obec ostřetĺn
zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s'
Místo: ostřetĺn

Zpracoval:
Datum: 10.9.2020

Krd

REKAPTTULACE ROZPOCTU

Popis

1

5

I

HSV Práce a dodávky HSV

Zemnl práce

Komunikace pozemnĺ

ostatnĺ konstrukce a práce, bouránl

Přesun sutě

Celkem

997

Dodávka

. 454 359,98

62020,20

1 23 962,00

253 923,30

14 454,49

454 359,98

MontáŽ suť celkemCena celkem

20,068

20,068

0,000

0,000

0,000

20,068
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Hmotnost cslkem

34,996

0,000

24,776

10,220

0,000

34,996



Stavba:
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel
Místo:

ostřetĺn, chodníky podél l/35 - llI. etapa
so 101 -Výstavba chodnĺku v úseku od zastávky BUS po příjezd ke statku - NEUZNATELNÉ náklady

obec ostřetín
Chládek a Tintěra' Pardubice a.s.

ostřetín

Č'

149,00

KCN Kld polożky

HSV

001

221

113107111

11

221 1't3't07't21

221 't 13107'130

221 't13107141

12

162401102

00'l 171151101

231

't71201'.101

37

1',t120',t10'l

231

ZADANI

Popis

111251',!1',!

Práce a dodávky HSV

Zemnĺ

odstraněnĺ podkladů nebo kýů ručně s přemĺsténĺm
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
naloŽenÍm na dopravnĺ prostředek z kameniva
těŽeného, o tl' vrstvy do 100 mm _ frézing + lożná
vrstva

odstraněnĺ křovin a stromů s odstraněnĺm kořenů
prťlměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5,
při celkové ploše do 'ĺ 000 m2

odkopávky a prokopávky nezapażené pro silnice s
přemĺstěnĺm výkopku V přĺčných proÍilech na
Vzdálenost do 'l5 m nebo s naloŽenĺm na dopravnĺ
prostředek V hornině tř' 3 do 'l00 m3 - pouŽĺt do
násypu chodnÍku

1 1 31 06123

Hutněnĺ bokŮ násypů z hornin soudżných a sypkých
pro jakýkoliv sklon, délku a mĺru zhutněnĺ svahu

Drcenĺ ořezaných větvÍ shojně _ (Štěpkovánĺ) o
průměru větvĺ do 100 mm

621

22'l

Zpracoval
Datum:

MhoŽstvĺ
celkem

Rozebránĺ dlaŽeb komunikacĺ pro pěšĺ s přemĺstěnĺm
hmot na skládku na Vzdálenost do 3 m nebo
s nalożenĺm na dopravnÍ prostředek s loŽem
z kameniva nebo żivice a s jakoukoliv \^ýplnĺ spár
ručně ze zámkové dlaŽby

20,000

1,000

3,000

2

8,500

454 359,98

20

906,00

231,04

MJ

1512,00

4256,00

5

m2

m2

m3

4

m3

45,30

108,00

7s,50

3

1

10.09.2020

7

19

I

odstraněnÍ podkladů nebo krýů ručně s přemÍstěnĺm
hmot na skládku na Vzdálenost do 3 m nebo s
naloŽenĺm na dopravnĺ prostředek z kameniva
hrubého drceného' o tl. Vrstvy do 'l00 mm

Cena jednotková

odstraněnĺ podkladů nebo krýů ručně s přemĺstěnÍm
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
naloŽenÍm na dopravnĺ prostředek z betonu prostého'
o tl. vrstvy do 100 mm

001

m3

odstraněnÍ podkladů nebo krýů ručně s přemĺstěnÍm
hmot na skládku na Vzdálenost do 3 m nebo s
naloŽenĺm na dopravnĺ prostředek Živičných' o tl.
vrstvy do 50 mm

122101401

Cena celkem

001

m2

Vykopávky v zemnlcÍch na suchu s přehozením
\^ikopku na vzdálenost do 3 m nebo s naloŽenĺm na
dopravnĺ prostředek v horninách tŕ' 1 a2 do 100 m3 -

pro ohumusovánĺ

122202201

001

35

m2

4040,00

34 00'ĺ

m2

Vodorovné přemĺstěnĺ výkopku nebo sypaniny po

suchu na obvyklém dopravnĺm prostředku, bez
naloŽenĺ Výkopku, avšak se sloŽenÍm bez rozhrnutĺ z
horniny tř. 1 aż 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000
m_drnzmeziskládky

'ĺ4'000

77.OO

m2

4040,00

81,000

181411133

UloŽenÍ sypaniny do násypŮ s rozprostřenĺm
sypaniny ve vrslvách a s hrubým urovnánĺm
nezhutněných z jakýchkoliV hornin

8,000

založenl trávnĺku na půdě předem připravené plochy
do 1000 m2 Výsevem včetně utażenĺ parkového na
svahu přes 1:2 do 1:'|

201.00

11,000

532,00

32,000

1 6281 ,00

95,20

m3

m2

1047,2A

m3

32,000

175,000 38,70

3232,00

6772,50

385,00
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m2 175,000 5985,00

2416,04

'ĺ 7'500

í 01 .00

1206,50

22,00

34,20



ZADANI
ostřetĺn, chodnĺky podél l/35 _ l!l. etapa
so 10í -Výstavba chodnĺku v úseku od zastávky BUS po příjezd ke statku - NEUZNATELNÉ náklady

Stavba:
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

obec ostřetÍn
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

ostřetín

Č'

001 181951 102

36

KCN

38

R

182201101

99999901 3

hornině tř' 1 aż4 se zhutněnĺm
Úprava pláně vyrovnánĺm ţŠkoţch rozdĺlů v

999999014

41

Svahovánĺ trvalých svahŮ do projektovaných profilů s
potřebným přemĺstěnÍm \^ýkopku při svahovánĺ
násypů v jakékoliv hornině

221

5

42

Dodávka travnĺ směsi, 200kg/ha

221

Popis

Terénnĺ úpravy kačĺrkem střednězrnným - dodávka +

ulożenĺ (0'4m3)

56473111',!

33 221

567',!14152

Komunikace pozemnĺ
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel.

43

56990331 1

tl. 'ĺ00 mm
mm s rozprostřenĺm a zhutněnĺm' po zhutněnĺ

221

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez
dilatačnĺch spár, s rozprostřenĺm a zhutněnĺm sc c
16/20 (PB ll), po zhutněnĺ tl. 140 mm

Zpracoval'.
Datum:

44 592

MJ

596211111

ZřĺzenÍzemnÍch krajnic z hornin jakékoliv třĺdy se
zhutněnÍm

MnoŽstvÍ
celkem

m2

Kladenĺ dlażby z betono\^i'ch zámkových dlażdic
komunikacĺ pro pěšĺ s lożem z kameniva těżeného
nebo drceného tl. do 40 mm' s vyplněnĺm spár
s dvojitým hutněnĺm, vibrovánĺm a se smetenĺm
přebýečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny
A' pro plochy přes 50 do 100 m2

59245212

10.09.2020

31

m2

9

221

kg

150,000

32

cena jednotkoVá

592

Dlažba zâmková profilová základnl' typ'l'
196x161x60mm šedá

29

916231213

175,000

221

3,500

59217002

ostatnĺ konstrukce a práce, bouránĺ
osazenĺ chodnĺkového obrubnĺku betonoVého se
zřĺzenĺm loŽe, s Vyplněnĺm a zatřenÍm spár
cementovou maltou stojatého s bočnĺ opěrou z
betonu prostého, do loŽe z betonu prostého

4.000

935'1 131 't 1

m2

11,40

6

Cena celkem

221

m2

obrubn|k betonový záhonový šedý
1000x50x200mm

40,60

I

250,00

R

'ĺ 25'000

979054451

m3

osazenĺ odvodňovacĺho Žlabu s krycĺm roštem
polymerbetonového Šĺřky do 200 mm

1 000,00

1710,00

10

očištěnÍ Vybouraných prvků komunikacÍ od
spojovacĺho materiálu s odklizenĺm a uloŽenĺm
oČiŠtěných hmot a spojovacĺho materiálu na skládku
na vzdálenost do 10 m zámko\^ých dlaŽdic
s vyplněnĺm spár kamenivem

999999001

112,000

R

7105,00

20

14,500

m2

875,00

R

999999002

95,80

UloŽenĺ rezervnĺch chrániček pro kabel Vo _ dodávka
PVc trub D 80mm+ osazenĺ v mĺstě sjezdů vč. všech
pracĺ

4000,00

123 962

m2

2'l R

441,00

999999003

ZażlabovânÍ stáv. kabelů CET|N (v trase sjezdů) bez
přeruŠenĺ do půlených chrániček - dodáVka +

osazenÍ, ručnĺ Výkop + hutněný' vč. betonáŽe a ţstr
folie

1't2,000

3

118,000

999999004

'ĺ 1975'00

lnformačnĺ cedule o stavbě - 2'0 x 1'0m, s barevným
logem investora a sFDl' osazenĺ a odstraněnĺ (po
stavbě)

m

40

28896,00

247.00

KÓd polożky

1 98,00

001

m

m

R

6,000

39

3,000

m

m 11,000

49392,00

Pamětnĺ tabulka - o spo|uÍinancovánÍ s barevným
logem SFD|' dodávka a osazenĺ (např' plechová
smaltovaná) na ocel' sloupek

258,00

4553,00

55,000

56,000

m2

29146,00

253

69,90

402,00

25,000

1 0890,00

kpl
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3914,40

62,30

850,00

2500,00

1 86,90

I 3750,00

2500,00

kus 5000,00

2412,O4

550,00

1,000

1,000 5000,00

9350,00



Stavba:
Objekt:

Objednatel
Zhotovitel:

Mĺsto:

ostřetín, Chodnĺky podél !/35 - ll!. etapa
so î01 -Výstavba chodníku v úseku od zastávky BUS po přĺjezd ke statku - NEUZNATELNÉ náklady

ZADANI

Č

obec ostřetín
Chládek a Tintěra' Pardubice a's'
ostřetín

PopisKCN

999999005
VytýčenÍ stáV. inŽ' sĺtĺ jednotli\^ými spráVci Vč
protokolů o Vytýčenĺ22

23 7000,00

999999007

R

2000,00

999999008 1 800,00

R

26 5000,00

Kód poloŽky

5000,00

99999901 0

24

Geometrický oddělovacĺ plán pro pozemková
vyrovnánĺ _ zodpovědný geodet (8x tisk + 8x cD) 1,000

R

1 5000,00

99999901 1

25

999999006

'1500,00

R

R 2200,00

R

1

odvodňovacĺ Žlab' š = 16cm - komplet dodáVka Vč.

litin. krýu' čel a otvorů pro přĺpojku + vč. všech pracĺ
a betonáŽe

R

Přĺpojka od Žlabu - PE trouba DN 100mm' komplet
dodávka vč. tvarovek, a vč. vŠech pracĺ a betonáże

Zpracoval
Datum:

99999901 6

't4

Kontrolnĺ měřenĺ mĺry zhutněnĺ - statická zkouška (3x
pláň + 3x konstrukce)

MJ

221

997

Zřĺzenĺ drátěného oplocenÍ pozemku' v = 1,50m -
dodávka a upevněnĺ ocel. sloupků (na chem. kotvy
do opěr. zĺdky; + dodávka a osazení drátěného
oplocenĺ Vč. napnutĺ + propojenĺ se stáV. oplocenĺm

kpl

15

MnoŽstvĺ
celkem

221

kpl

997221561

13

10.09.2020

221

kpl

I

997221569

Přesun sutě

cena jednotkoVá

16

'ĺ 
'000

kus

Vodorovná doprava suti bez naloŽenĺ' ale se
sloŽenĺm a s hrubým urovnánĺm z kusových
materiálů, na vzdálenost do 1 km

221

kpl

'ĺ 
'000

997221611

'17

1,000

kpl

Vodorovná doprava suti bez naloŽenĺ, ale se
slożenĺm a s hrubým urovnánĺm Přĺplatek k ceně za
kaŽdý dalšĺ i započatý 1 km přes 1 km

221

997221815

2,000

2500,00

'ĺ8

m

Nakládánĺ na dopravnĺ prostředky pro vodorovnou
dopravu suti

1,000

221

Cena celkem

7000,00

27

19,600

R

568,400

999999009

Poplatek za ulożenĺ stavebnĺho odpadu na skládce
(skládkovné) z prostého betonu zatřĺděného do
Katalogu odpadů pod krdem 'ĺ70 101

28

2,000

Poplatek za uloŽenĺ stavebnĺho odpadu na skládce
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
zatřĺděného do Katalogu odpadŮ pod kÓdem 170 302

Vytýčenĺ stavby geodetem _ smérové i ţŠkové

R

Pasportizace stáV. skutečnostĺ (např. oplocenĺ
sjezdy, RD, ...) - foto nebo video

Celkem

30 R

Ruöně kopané sondy pro ověřenĺ polohy podzemnĺch
inŽ. sĺtĺ _ bude určeno na stavbě - předpoklad

45

PD skutečného provedenĺ stavby 3x tisk

999999012

46

99999901 5

997221845

m

2000,00

997221855

kus

6,000

2500,00

3,000

m

Poplatek za uloŽenÍ stavebnĺho odpadu na skládce
(skládkovné) zeminy a kameniva zatřĺděného do
Katalogu odpadů pod kÓdem 'l70 504
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4500,00
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1 3200,00

19,600

t

48,80
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t

1.700

15,900

168,00

7389,20

3292,80

250,00

340,00

2226,04
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956,48

'ĺ 25'00

200,00

140,00


