
Obchodní podmínky

Smlouva o dílo

(dále jen „Smlouva“) ve smyslu Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Obec Rochlov

Sídlo: Rochlov č.p. 31, 330 23, Nýřany

Zastoupeno: Jiří Patera, starosta

IČ: 00572861

DIČ: CZ00572861

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. H O K A R, spol. s r.o.

Sídlo: Předenice 63, 332 09 Štěnovice

Statutární zástupce: Pavel Blahník – jednatel společnosti

e-mail: jednatel@hokar.cz

telefon: +420 728 733 363

fax: -----

IČ: 45354456

DIČ: CZ45354456

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: 207020092/0300

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Pavel Blahník – jednatel společnosti

(dle jen „Zhotovitel“)

1

II. Preamble

1. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo. Dodavatelé do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

2. Pro účely těchto obchodních podmínek a následně uzavřené smlouvy se rozumí:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné Zakázky.

c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

3. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zadání veřejné zakázky „**Rochlov – revitalizace rybníka na ppč. 66**“, kterou zadavatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Zadavatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „**Rochlov – revitalizace rybníka na ppč. 66**“.

4. Z těchto důvodů dohodly se smluvní strany na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.
2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy a splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem Smlouvy a těchto obchodních podmínek je výstavba díla v rámci projektu s názvem: „**Rochlov – revitalizace rybníka na ppč. 66**“. Podrobná specifikace předmětu Smlouvy a těchto obchodních podmínek je patrná z projektové dokumentace.
2. Součástí díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla ve 2 vyhotoveních a dále geometrický plán dokončené stavby v rozsahu stanoveném objednatel.
3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v soupisu prací vč. výkazu výměr (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a také:
 - a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,
 - b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:

i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,

ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele, a

iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla.

e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jedné elektronické podobě a geometrického plánu v rozsahu stanoveném objednatel pro zaznamenání příslušných změn v katastru nemovitostí

f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

k) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stanovisek, vyjádření a sdělení dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí,

-
- l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
 - m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
 - n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
 - o) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započatím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
 - p) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této smlouvy.

5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem.

6. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.

7. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) Smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané Smlouvou, nejpozději do 12 měsíců od protokolárního předání staveniště objednatelem zhotoviteli. Splnění této doby je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.
2. K převzetí staveniště a zahájení prací bude Zhotovitel vyzván písemně Objednatelem. Zhotovitel je povinen řádně převzít staveniště nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy.
3. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště pro příslušnou etapu.
4. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.
5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Není-li dále uvedeno jinak, považuje se dílo za dokončené, pokud vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tím není dotčeno právo objednatele na odstranění těchto vad.
6. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadované Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.
7. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku V. Smlouvy. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém případě připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Případná taková změna provedení díla musí být písemně odsouhlasena Objednatelem.
8. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy Zhotovitel byl již v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.
9. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku V. odst. 1. Smlouvy není Objednatel povinen od Zhotovitele dílo převzít.

VI. Místo plnění

1. Místem plnění je Vodní plocha, rybník na parc. č. 66 se nachází v nezastavěném katastrálním území obce Rochlov u Nýřan. Dle hydrologické rajonizace náleží do povodí ČHP:1-10-01-192. Vodní dílo je napájeno z pramenní oblasti bezejmenného levostranného přítoku Kbelanského potoka (IDVT: 10239233).

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace včetně výkazu výměr (soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předaných objednatelem a činí celkem:

Cena bez DPH **2 170 418,60,- Kč**

DPH **455 787,91,- Kč**

Cena včetně DPH **2 626 206,51,- Kč**

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. Cena díla stanovena v čl. VII. odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

3. Tato cena, vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou.

4. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.

5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce. Dílčí, měsíční, daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem.

6. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, tak po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu), k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem Objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

7. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude rovněž označena názvem projektu (Rochlov – revitalizace rybníka na ppč. 66). V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

8. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: Třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelům připsána ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

9. Po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla) a bude vystavena se splatností 30 (slovy: Třicet) kalendářních dní ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem.

10. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných Smlouvou.

11. Jakákoliv změna rozsahu a ceny díla, musí být projednána, zapsaná v samostatném protokolu a oboustranně schválena dle podle právního řádu ČR a této smlouvy. Změnou rozsahu a ceny je taky požadavek prací, které nejsou v předmětu díla, požadavek vypuštění prací, které jsou předmětem díla, zjištění skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a mají vliv na cenu díla a zjištění skutečností odlišných od předané dokumentace. V případě změn bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu nebo obecně dostupné cenové soustavě dle právního řádu ČR.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Objednatel předal v rámci výběrového řízení příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. Objednatel má povinnost zajistit bezpečnost práce na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.

3. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

4. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo

b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo

c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo

d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo

e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; a/nebo

f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; a/nebo

g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; a/nebo

h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

3. Objednatel je oprávněn:

a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní Technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,

c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

10

X. Stavební deník

1. Stavební deník bude členěn do jednotlivých větví.

2. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelům Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební

deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přijímacím řízení Objednateli.

3. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí Pavel Blahník, č. autorizace 0201598 (*bude doplněno do čistopisu smlouvy*). V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

4. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

5. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

6. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

7. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

11

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním předání staveniště. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí.

3. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické projektové dokumentace dle Smlouvy. Předání staveniště se předpokládá do 5 dní po podpisu Smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel dále v případě potřeby zajistí umístění mobilního WC na staveništi a v případě potřeby umístí stavební buňku.

5. Zhotovitel je plně odpovědný za staveniště od jeho převzetí až do předání dokončeného díla.

6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

7. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

8. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich

vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

9. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle Smlouvy na vlastní účet.

10. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

11. Ke dni odevzdání předmětu díla Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

12. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.

XII. Podmínky provádění díla

13

1. Zhotovitel je povinen v souladu s § 2589 občanského zákoníku provést dílo osobně. Zhotovitel může pro provedení části díla, pro které nedisponuje odborným personálem, použít subdodavatele.

2. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, Zhotovitel postupuje ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

3. Kvalita Zhotovitelem skutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

4. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě,

zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby.

5. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „Pozemní stavby“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží Zhotovitel Objednateli před zahájením prací.

6. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je

povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 2 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XV. Smlouvy;

b) provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dnů; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

15

8. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací této veřejné zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MZE, MMR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci této veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

9. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál Smlouvy včetně příloh a jejich případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály všech dalších dokumentů souvisejících s realizací této veřejné zakázky minimálně do konce roku 2030. Výše uvedené dokumenty a účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a subdodavateli Zhotovitel zaváže touto povinností i případné partnery a subdodavatele veřejné zakázky. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky v elektronické podobě.

10. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a subdodavateli Zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajícími z čl. XII. odst. 8 a XII. odst. 9 Smlouvy i případné partnery a subdodavatele veřejné zakázky.

XIII. Subdodavatelé

1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu smlouvy seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu Objednatele.
2. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla subdodavateli vždy s takovým předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného subdodavatele v žádném případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části Díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého subdodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním má být subdodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný subdodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.
3. Ve lhůtě 3 dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného subdodavatele nebo nařídí Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel neodmítne určitého subdodavatele bez důvodu.
4. Pokud Objednatel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného subdodavatele, Zhotovitel v takovém případě předloží Objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle prvního a druhého bodu tohoto článku Smlouvy.
5. Schválení změn subdodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této Smlouvy.
6. Změnit subdodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou subdodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových subdodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito subdodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci subdodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu způsobenou subdodavatelem v případě, že tak neučiní subdodavatel.

XIV. Záruka za jakost a zkoušky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: **šedesát**) měsíců na stavební část díla

24 (slovy: **dvacetčtyři**) měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční lhůta tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě.

4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

5. Smluvní strany se dohodly, že:

a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo

b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo

c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo

d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

6. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

7. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Objednatel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Na přejímací řízení přizve Objednatel Zhotovitele písemným oznámením, které musí být doručeno Zhotoviteli alespoň deset pracovních dnů předem. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), kterého sepsání zabezpečí Objednatel a který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků díla a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Dle § 2628 občanského zákoníku nemá Objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Má-li Objednatel povinnost převzít dokončené dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné

prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat v pěti vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany Smlouvy tyto ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny.
2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro předání a převzetí (odevzdání) řádně ukončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení.
6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.
7. Pro případ, že Zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr bez předchozího odsouhlasení Objednatelem, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 5.000,-Kč za každý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce oceněného výkazu výměr).
8. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
9. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

10. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dnů přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla dle článku V. odst. 8 Smlouvy, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy, a/nebo
- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
- d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo
- e) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- f) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo

g) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo

h) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení Zhotovitele dle článku IX. odst. 1 Smlouvy.

3. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení Zhotovitele od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslen:

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a

b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

4. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na financování stavby, a tedy nedojde k uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory z Integrovaného regionálního operačního programu.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

-
- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, případně pracovníky jeho Podzhotovitelů. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající plnou hodnotu díla. Vybraný Uchazeč nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Uchazeč se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je

povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění Podzhotovitelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Pokud Zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou v tomto bodu, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod.

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XXI. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejích částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými

dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou ve výběrovém řízení „**Rochlov – revitalizace rybníka na ppč. 66**“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.

5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související, místní příslušnost obecného soudu Objednatele.

6. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ustanovení § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.

7. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.

9. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.

XXII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.

2. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,

z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzuji svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

5. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněné výkazy výměr

Příloha č. 2: Přehled poddodavatelů (*bude doplněn do čistopisu smlouvy*)

Příloha č. 3: Závazná nabídka Zhotovitele v předmětném výběrovém řízení, archivována u zadavatele

Příloha č. 4: Zadávací podmínky na předmětnou veřejnou zakázku, archivované u zadavatele

Objednatel

V Rochlově, dne.....



Jiří Patera, starosta

Zhotovitel

V Předenicích dne 25.11. 2020

HOKAR, spol. s r.o.

Předenice 63
332 09 Štěnovice
IČO: 45354456
DIČ: CZ45354456

Pavel Blahník, jednatel

HOKAR, spol. s r.o.

Předenice 63
332 09 Štěnovice
IČO: 45354456
DIČ: CZ45354456

26

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017_075

Stavba: Rochlov - revitalizace rybníka na ppč. 66

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HOKAR, spol. s r.o., Předence 63, 332 09 Štěnovice

Projektant:

Ing. Jaroslav Faifertik

Poznámka:

Nvaticateliviii staniuat u pruvectuini ujektu je uvedeni v lexwuyuii casticiu prujektuve ukuniteriace

Rozpočet vytvořen programem KROS 4 licence 56e520f5 U

Genová úroveň 2016/1 v.4.

Vypracoval: Vít Včelíš, 724538658, vitvcelis@seznam.cz

Seznam dokumentace:

- A PRŮVODNÍ ZPRÁVA
- B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- C SITUAČNÍ VÝKRESY
- C.1 PŘEHLEDNÁ SITUACE - VH MAPA
- C.2 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ - ZM ČR
- C.3 PODROBNÁ SITUACE STAVBY
- D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
- D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
- D.1.b.1 PODÉLNÝ PROFIL VODNÍM DÍLEM
- D.1.b.2 PODÉLNÝ PROFIL TĚLESEM HRÁZE
- D.1.b.3 VZOROVÝ ŘEZ TĚLESEM HRÁZE
- D.1.b.4 PŘÍČNÉ ŘEZY TĚLESEM HRÁZE
- D.1.b.5 PŘÍČNÉ ŘEZY ZÁTOPOU
- D.1.b.6 SDRUŽENÝ OBJEKT
- E DOKLADOVÁ ČÁST
- F VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET

Cena bez DPH

2 170 418,60

CC-CZ: 09.09.2017

IČ: DIČ:

IČ: 45354456
DIČ: CZ 45354456

IČ: DIČ:



HOKAR, spol. s r.o.
Předence 63
332 09 Štěnovice
IČO: 45354456
DIČ: CZ45354456

Sazba daně
DPH základní 21,00%
snižená 15,00%

Základ daně
2 170 418,60
0,00

Výše daně
455 787,91
0,00

Cena s DPH

V

CZK

2 626 206,51

navrhavatel stavebního projektu je uveden v uzavřené nabídce součástí
rozpočet vytvořen programem KROS 4 licence 56e520f5 U
Cenová úroveň 2016/1 v.4.
Výpracoval: Vít Včelíš, 724538658, vitvcelis@seznam.cz

Seznam dokumentace:

- A PRŮVODNÍ ZPRÁVA
- B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- C SITUAČNÍ VÝKRESY
- C.1 PŘEHLEDNÁ SITUACE - VH MAPA
- C.2 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ - ZM ČR
- C.3 PODROBNÁ SITUACE STAVBY
- D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
- D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
- D.1.b.1 PODELNÝ PROFIL VODNÍM DÍLEM
- D.1.b.2 PODELNÝ PROFIL TĚLESEM HRÁZE
- D.1.b.3 VZOROVÝ ŘEZ TĚLESEM HRÁZE
- D.1.b.4 PŘÍČNÉ ŘEZY TĚLESEM HRÁZE
- D.1.b.5 PŘÍČNÉ ŘEZY ZÁTOPOU
- D.1.b.6 SDRUŽENÝ OBJEKT
- E DOKLADOVÁ ČÁST
- F VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET

Cena bez DPH

489 932,83

DPH základní
snížená

Základ daně
489 932,83
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
102 885,89
0,00

Cena s DPH

V CZK

592 818,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rochlov - revitalizace rybníka na ppč. 66

Objekt:

SO-01 - Odbahnění

Místo:

Datum: 09.09.2017

Zadavatel:

Projektant: Ing. Jaroslav Faiferlík

Uchazeč:

HOKAR, spol. s r.o., Předenice 63, 332 09 Štěnovice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

489 932,83

HSV - Práce a dodávky HSV

489 932,83

1 - Zemní práce

489 932,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rochlov - revitalizace rybníka na přč. 66

Objekt:

SO-01 - Odbahnění

Místo:

Datum: 09.09.2017

Zadavatel:

Projektant: Ing. Jaroslav Fajferlík

Uchazeč: HOKAR, spol. s r.o., Předemnice 63, 332 09 Štěnovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

489 932,83

D HSV Práce a dodávky HSV

489 932,83

D	1	Zemní práce						
1	K	122703601	Odstavení nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa	m3	746,280	160,00	119 404,80	CS ÚRS 2014 01
P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"						
W		"PF01" 200,64						
W		"PF02" 185,16						
W		"PF03" 200,64						
W		"PF04" 159,84						
W		Součet						
2	K	162253102	Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 40 m při únosnost dna do 40 kPa	m3	746,280	145,00	108 210,60	CS ÚRS 2014 01
P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"						
3	K	162253902	Příplatek k vodorovnému přemístění nánosu při únosnosti dna do 40 kPa ZKD 10 m přes 40 m	m3	1 492,560	62,30	92 986,49	CS ÚRS 2014 01
P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"						
W		746,28*2, přepočtené koeficientem množství						
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z norminy tř. 1 až 4	m3	746,280	155,20	115 822,66	CS ÚRS 2014 01
P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"						
6	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	746,280	12,50	9 328,50	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznamka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznamka "Krycí list soupisu"								
7	K	18130117	Rozprostření ornice tl.vrstvy do 500 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 492,560	29,60	44 179,78	CS ÚRS 2014 01
Poznamka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznamka "Krycí list soupisu"								
VV					1 492,560			

HOKAR, spol. s r.o.
Předence 63
332 09 Stěnovice
IČO: 45354456
DIČ: CZ45354456

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rochlov - revitalizace rybníka na ppč. 66

Objekt:

SO-02 - Úprava břehové části

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HOKAR, spol. s r.o., Předence 63, 332 09 Štěnovice

Projektant:

Ing. Jaroslav Faiferlík

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.09.2017

IČ:

DÍČ:

IČ: 45354456

DÍČ: CZ 45354456

IČ:

DÍČ:

navrhávacím zadáním přivucení ujednání je uvedení v technickou částku přivucený odborníci
 Rozpočet vytvořen programem KROS 4 licence 56e520f5 U
 Cenová úroveň 2016/1 v.4.
 Vytvářel: Vít Věliš, 724538658, vitvelis@seznam.cz

Seznam dokumentace:

- A PRŮVODNÍ ZPRÁVA
- B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- C SITUČNÍ VÝKRESY
- C.1 PŘEHLEDNÁ SITUACE - VH MAPA
- C.2 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ - ZM ČR
- C.3 PODROBNÁ SITUACE STAVBY
- D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
- D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
- D.1.b.1 PODÉLNÝ PROFIL VODNÍM DÍLEM
- D.1.b.2 PODÉLNÝ PROFIL TĚLESEM HRÁZE
- D.1.b.3 VZOROVÝ ŘEZ TĚLESEM HRÁZE
- D.1.b.4 PPŘÍČNÉ ŘEZY TĚLESEM HRÁZE
- D.1.b.5 PPŘÍČNÉ ŘEZY ZÁTOPOU
- D.1.b.6 SDRUŽENÝ OBJEKT
- E DOKLADOVÁ ČÁST
- F VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET

Cena bez DPH

425 200,04

DPH základní
 snížená

Základ daně	425 200,04	Sazba daně	21,00%	Výše daně	89 292,01
	0,00		15,00%		0,00

Cena s DPH

V CZK

514 492,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rochlov - revitalizace rybníka na ppč. 66

Objekt:

SO-02 - Úprava břehové části

Místo:

Datum: 09.09.2017

Zadavatel:

Projektant: Ing. Jaroslav Faiferčík

Uchazeč:

HOKAR, spol. s r.o., Předenice 63, 332 09 Štěnovice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

425 200,04

HSV - Práce a dodávky HSV

425 200,04

1 - Zemní práce

425 193,20

998 - Přesun hmot

6,84

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

Rochlov - revitalizace rybníka na ppč. 66

Objekt:

SO-02 - Úprava břehové části

Místo:

Datum: 09.09.2017

Zadavatel:

Projektant: Ing. Jaroslav Faiferlík

Uchazeč:

HOKAR, spol. s r.o., Předemnice 63, 332 09 Štěnovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

425 200,04

D HSV Práce a dodávky HSV

425 200,04

D		1	Zemní práce		425 193,20			
1	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	77,000	32,80	2 525,60	CS ÚRS 2016 01
P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu" "dotvarování břeh bez LK" (45,00+32,00)*10,00*0,10						
W		Součet						
W		77,000						
2	K	122703601	Odstanění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa	m3	562,900	160,00	90 064,00	CS ÚRS 2014 01
P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"						
W		"PF01" 159,500						
W		"PF02" 122,800						
W		"PF03" 148,500						
W		"PF04" 132,100						
W		Součet						
W		562,900						
3	K	162253102	Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 40 m při únosnosti dna do 40 kPa	m3	562,900	155,00	87 249,50	CS ÚRS 2014 01
P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"						
4		Příplatek k vodorovnému přemístění nánosu při únosnosti dna do 40 kPa ZKD 10 m přes 40 m						
P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"						
W		562,9*2 Přepočtené koeficientem množství						
W		1 125,800						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4	m3	0,000	258,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
Poznamka k položce:								
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
P								
	W		"nánosy" 562,900		562,900			
	W		"odkopávky - patka" 27,00*1,00*1,20		32,400			
	W		"zásyp" -282,465*1,00		-282,465			
	W		"dotvarování hráze SO-04" -312,835		-312,835			
	W		Součet		0,000			
6	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	32,400	90,10	2 919,24	CS ÚRS 2016 01
Poznamka k položce:								
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
P								
	W		"břeh LK patka" 27,00*1,00*1,20		32,400			
	W		Součet		32,400			
7	K	122201109	Příplatek za lepkovost u odkopávek v homině tř. 1 až 3	m3	32,400	25,50	826,20	CS ÚRS 2016 01
Poznamka k položce:								
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
P								
8	K	181151332	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm ve svahu do 1:2	m2	770,000	41,50	31 955,00	CS ÚRS 2014 01
Poznamka k položce:								
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
P								
	W		"dotvarování břeh bez LK" (45,00+32,00)*10,00		770,000			
	W		Součet		770,000			
9	K	182201101.R	Svahování břehu a dna do požadovaného sklonu	m2	770,000	95,00	73 150,00	
Poznamka k položce:								
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
P								
	W		"dotvarování břeh bez LK" (45,00+32,00)*10,00		770,000			
	W		Součet		770,000			
10	K	181111122	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm ve svahu do 1:2	m2	770,000	61,50	47 355,00	
Poznamka k položce:								
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
P								
	W		"dotvarování břeh bez LK" (45,00+32,00)*10,00		770,000			
	W		Součet		770,000			
11	K	181411131	Založení parkového trávniku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	770,000	14,20	10 934,00	
Poznamka k položce:								
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
P								
	W		"dotvarování břeh bez LK" (45,00+32,00)*10,00		770,000			
	W		Součet		770,000			
12	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	19,250	250,00	4 812,50	CS ÚRS 2014 01
Poznamka k položce:								
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
P								
	W		"dotvarování břeh bez LK" (45,00+32,00)*10,00		770,000			
	W		Součet		770,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

P
Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"
770*0,025 Přepočtené koeficientem množství

19,250

D 998

Přesun hmot

6,84

13	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamentě	t	0,019	360,00	6,84	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	------	----------------

P
Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

HOKAR, spol. s r.o.

Předednice 63
332 09 Štěnovice
IČO: 45354456
DIČ: CZ45354456

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rochlov - revitalizace rybníka na ppč. 66

Objekt:

SO-03 - Sdružený objekt

KSO:

833 21

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HOKAR, spol. s r.o., Předenice 63, 332 09 Štěnovice

Projektant:

Ing. Jaroslav Fajferlík

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.09.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

45354456

CZ 45354456

IČ:

DIČ:

Realizace stavby a projektování je uvedena v cenovném listu přílohy k cenovnému listu.
Rozpočet vytvořen programem KROS 4 licence 56e520f5 U
Cenová úroveň 2016/I v.4.
Výpracoval: Vít Věceliš, 724538658, vitvcelis@seznam.cz

Seznam dokumentace:

- A PRŮVODNÍ ZPRÁVA
- B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- C SITUAČNÍ VÝKRESY
- C.1 PŘEHLEDNÁ SITUACE - VH MAPA
- C.2 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ - ZM ČR
- C.3 PODROBNÁ SITUACE STAVBY
- D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
- D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
- D.1.b.1 PODÉLNÝ PROFIL VODNÍM DÍLEM
- D.1.b.2 PODÉLNÝ PROFIL TĚLESEM HRÁZE
- D.1.b.3 VZOROVÝ ŘEZ TĚLESEM HRÁZE
- D.1.b.4 PŘÍČNÉ ŘEZY TĚLESEM HRÁZE
- D.1.b.5 PŘÍČNÉ ŘEZY ZÁTOPOU
- D.1.b.6 SDRUŽENÝ OBJEKT
- E DOKLADOVÁ ČÁST
- F VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET

Cena bez DPH

473 683,80

DPH základní
snižená

Základ daně
473 683,80
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
99 473,60
0,00

Cena s DPH

V CZK

573 157,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rochlov - revitalizace rybníka na p.pč. 66

Objekt:

SO-03 - Sdružený objekt

Místo:

Datum: 09.09.2017

Zadavatel:

Projektant: Ing. Jaroslav Faitferlík

Uchazeč:

HOKAR, spol. s r.o., Předemice 63, 332 09 Štěnovice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

473 683,80

HSV - Práce a dodávky HSV

464 444,10

1 - Zemní práce

93 439,17

3 - Svislé a kompletní konstrukce

59 837,80

4 - Vodovodné konstrukce

91 048,32

8 - Trubní vedení

139 893,38

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

29 681,50

997 - Přesun sutě

12 346,10

998 - Přesun hmot

38 197,83

PSV - Práce a dodávky PSV

9 239,70

767 - Konstrukce zámečnické

9 239,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rochlov - revitalizace rybníka na ppč. 66

Objekt:

SO-03 - Sdružený objekt

Místo:

Datum: 09.09.2017

Zadavatel:

Projektant: Ing. Jaroslav Faiferlík

Uchazeč:

HOKAR, spol. s r.o., Předemnice 63, 332 09 Štěnovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

473 683,80

D HSV Práce a dodávky HSV

464 444,10

D 1 Zemní práce

93 439,17

1	K	115101203	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 2000 l/min	hod	210,000	145,00	30 450,00;CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	--------------------------

P

Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

WV

"mobilní čerpací technika cca 21 dní" 21*10

210,000

2	K	17110310R	Hrázky v korytech nebo v nádržích z horniny tř. 1 až 4	m3	24,000	240,00	5 760,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

P

Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

WV

(15,00+15,00)*(1,00*0,80)

24,000

3	K	122201401	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	159,480	128,00	20 413,44;CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	--------------------------

P

Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

WV

"patka požeriákt" 1,00*1,40*1,40

1,960

WV

"patka čelo" 1,00*0,50*4,00

2,000

WV

"LK výtok" (2,50+0,60+2,50)*18,00*0,40

40,320

WV

"sdružený objekt" 4,00*3,60*3,00

43,200

WV

"sdružený objekt" 4,00*3,60/2*5,00

36,000

WV

"sdružený objekt" 4,00*3,60/2*5,00

36,000

WV

Součet

159,480

4	K	122201409	Příplatek za lepitost u výkopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3	m3	159,480	18,50	2 950,38;CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-------------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P								
Poznámka k položce:								
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z norminy tř. 1 až 4	m3	30,326	236,00	7 156,94	CS ÚRS 2014 01
P								
Poznámka k položce:								
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
VV			"výkopy" 159,480		159,480			
VV			"zásyp" -129,154		-129,154			
VV			Součet		30,326			
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z norminy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (+15 km)	m3	30,326	15,40	467,02	CS ÚRS 2014 01
P								
Poznámka k položce:								
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
7	K	171201201R00	Uložení sypání na skládky	m3	30,326	150,00	4 548,90	
P								
Poznámka k položce:								
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	54,587	188,00	10 262,36	
P								
Poznámka k položce:								
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
VV			30,326*1,8 Přepočtené koeficientem množství		54,587			
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	129,154	88,50	11 430,13	
P								
Poznámka k položce:								
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
VV			"výkopy" 159,4780		159,478			
VV			"odpočet kce" -(3,960+5,760+1,20)		-10,920			
VV			"odpočet obet.potrubi" -1,05*1,10*16,80		-19,404			
VV			Součet		129,154			
D 3								
Svislé a kompletní konstrukce								
10	K	894302171.R.1	Přefabrikovaný požerák tl 150 mm ze žb tř. C 30/37 XC4	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	
P								
Poznámka k položce:								
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
11	K	894812613.R	Vytznutí a utěsnění otvoru ve stěně požeráku DN 500	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	
P								
Poznámka k položce:								
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
12	K	894302171.R	Stěny tl nad 200 mm ze žb obvyčejného tř. C 30/37 XC4, XF3, XA 1	m3	1,200	2 700,00	3 240,00	
P								
Poznámka k položce:								
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
VV			"stěny čelo" 1,00*0,30*4,00		1,200			

59 837,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P								
13	K	894502201	Bednění stěn pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné	m2	8,600	300,00	2 580,00	CS ÚRS 2014 01
Poznamka k položce:								
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
"stěny čelo" 1,00*2*4,00+1,00*2*0,30								
Součet								
8,600								
14	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,067	27 400,00	1 835,80	CS ÚRS 2014 01
P								
Poznamka k položce:								
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
7,95*(8,000)/1000*1,05								
Součet								
0,067								
0,067								
0,000								
8,000								
Mezisoučet								
8,000								
15	K	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	t	0,036	24 500,00	882,00	CS ÚRS 2014 01
P								
Poznamka k položce:								
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
"ostatní výztuž" (1,200)*30*kg/m3/1000								
0,036								
16	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	1,500	2 800,00	4 200,00	CS ÚRS 2016 01
P								
"stěny čelo" (1,00+0,50)*0,20*(0,50+4,00+0,50)								
1,500								
Součet								
1,500								
Vodorovné konstrukce								
91 048,32								
D	4							
17	K	452323161	Podkladní bloky ze ŽB tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	3,960	2 850,00	11 286,00	CS ÚRS 2016 01
P								
Poznamka k položce:								
"patka sdrůžený objekt" 1,00*1,40*1,40								
1,960								
"patka čelo" 1,00*0,50*4,00								
2,000								
Součet								
3,960								
18	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	14,600	321,00	4 686,60	CS ÚRS 2014 01
P								
Poznamka k položce:								
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
"patka sdrůžený objekt" 1,00*4*1,40								
5,600								
"patka čelo" 1,00*2*4,00+1,00*2*0,50								
9,000								
Součet								
14,600								
19	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prazců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,111	23 200,00	2 575,20	CS ÚRS 2014 01
P								
Poznamka k položce:								
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
7,80*(13,600)/1000*1,05								
0,111								
Součet								
0,111								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"patka sdrůžený objekt" 1,00*4*1,40		0,000			
VV			"patka čelo" 1,00*2*4,00		5,600			
VV			Mezisoučet		8,000			
			13,600					
20	K	45233151	Podkladní bloky ze žb. tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,864	2 650,00	2 289,60	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			"lávka" 1,30*0,40*0,90		0,468			
VV			"lávka" 1,10*0,40*0,90		0,396			
VV			Součet		0,864			
21	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	5,760	329,50	1 897,92	CS ÚRS 2014 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			"lávka" 1,30*2*0,90+2*0,40*0,90		3,060			
VV			"lávka" 1,10*2*0,90+2*0,40*0,90		2,700			
VV			Součet		5,760			
22	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prážců otevřený výkop ze svařovaných sítí	t	0,035	22 200,00	777,00	CS ÚRS 2014 01
P			Karí					
			Poznámka k položce:					
VV			Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			7,80*(4,320)/1000*1,05		0,035			
VV			Součet		0,035			
VV			"lávka" 1,30*2*0,90		0,000			
VV			"lávka" 1,10*2*0,90		2,340			
VV			Mezisoučet		1,980			
			4,320					
23	K	462511270.2	Zához z lomového kamene bez prošťkování z terénu hmotnost 80 - 200 kg	m3	40,320	1 050,00	42 336,00	
P			Poznámka k položce:					
VV			Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			"LK výtok" (2,50+0,60+2,50)*18,00*0,40		40,320			
VV			Součet		40,320			
24	K	462519002.2	Příplatek za urovňání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost 80 - 200 kg	m2	100,800	250,00	25 200,00	
P			Poznámka k položce:					
VV			Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			"LK výtok" (2,50+0,60+2,50)*18,00		100,800			
VV			Součet		100,800			
D	8		Trubní vedení				139 893,38	
25	K	812422121	Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 %	m	17,500	652,00	11 410,00	CS ÚRS 2016 01
			DN 500					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Ostatní konstrukce a práce-bourání								
	WV		DN500" 17,50		17,500			
26	M	592231160	trouba betonová vibrolisovaná s integrovaným spojením TBH-Q 50/250 D 50x250 cm	kus	7,000	3 700,00	25 900,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		17,50/2,50		7,000			
	WV		7,000					
27	K	899623161	betonování potrubí nebo zděiva stělk betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	16,105	2 200,00	35 431,00	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	WV		1,05*1,10*16,80		19,404			
	WV		-(PI*0,25*0,25*16,80)		-3,299			
	WV		Součet		16,105			
28	K	899643111	bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	35,280	321,00	11 324,88	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	WV		2*1,05*16,80		35,280			
	WV		Součet		35,280			
29	K	62761111R	ochranný nátěr dvojnásobný jílovým mlékem betonových konstrukcí vnějších	m2	53,760	125,00	6 720,00	
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	WV		(1,05*1,10*1,05)*16,80		53,760			
	WV		Součet		53,760			
30	K	812372121	montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 %	m	32,500	511,00	16 607,50	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	WV		"provízkorní potrubí DN300" 32,50		32,500			
31	M	592237100	trouba betonová se zabudovaným těsněním TBH-Q 30/250/ Z D 30x250x6 cm	kus	13,000	2 500,00	32 500,00	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	WV		32,50/2,50		13,000			
	WV		13		13,000			
	D	9					29 681,50	
32	K	35831511R	Bourání potrubí z prostého betonu	m	32,500	355,00	11 537,50	
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	WV		"bourání provízkorní potrubí DN300" 32,50		32,500			
	WV		Součet		32,500			
33	K	934956124	Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm	m2	3,780	4 800,00	18 144,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu" "hrazení" 2,70*0,70*2 Součet					
	WV				3,780			
	WV				3,780			
D	997		Přesun sutě				12 346,10	
34	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	13,000	588,00	7 644,00	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
35	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot (+15 km)	t	195,000	14,50	2 827,50	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu" 13*15 Přepočtené koeficientem množství					
	WV				195,000			
36	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	13,000	144,20	1 874,60	CS ÚRS 2014 01
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	998		Přesun hmot				38 197,83	
37	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné	t	149,678	255,20	38 197,83	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 239,70	
D	767		Konstrukce zámečnické				9 239,70	
38	K	767995112.1	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg - lávka	kg	0,799	2 500,00	1 997,50	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
39	M	130108200	Ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=140 mm, žárově zinkováno	t	0,399	3 800,00	1 516,20	CS ÚRS 2014 01
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	WV				0,399			
40	M	144352640	Trubka ocelová bezešvá přesná kruhová 11353, 1 40x3,0 mm, žárově zinkováno	t	0,168	4 200,00	705,60	CS ÚRS 2014 01
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	WV				0,168			
	WV		"lávka" (3,76*(10*1,10+4*7,90))/1000*1,05					
	WV		Součet		0,168			
41	M	553470160R.1	rošt podlahový PZN velikost 30/3 mm, tl. 40 mm, žárově zinkováno	t	0,232	950,00	220,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P								
Poznámka k položce:								
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
(35,00*(0,80*7,90))/1000*1,05								
WV								
42	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	400,000	12,00	4 800,00	CS ÚRS 2016 01
P								
Poznámka k položce:								
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								

HOKAR, spol. s r.o.

Předemice 63
332 09 Štěnovice
IČO: 45354456
DIČ: CZ45354456

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rochlov - revitalizace rybníka na ppč. 66

Objekt:

SO-04 - Revitalizace zeleně

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HOKAR, spol. s r.o., Předenice 63, 332 09 Štěnovice

Projektant:

Ing. Jaroslav Faiferlík

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

09.09.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

45354456

CZ 45354456

IČ:

DIČ:

navrhavatelů stavebního projektu je uveden v celkové částce projektu dokumentace
Rozpočet vytvořen programem KROS 4 licence 56e520f5 U
Cenová úroveň 2016/I v.4.
Výpracoval: Vít Včelíš, 724538658, vitcelis@seznam.cz

Seznam dokumentace:

- A PRŮVODNÍ ZPRÁVA
- B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- C SITUACNÍ VÝKRESY
- C.1 PŘEHLEDNÁ SITUACE - VH MAPA
- C.2 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ - ZM ČR
- C.3 PODROBNÁ SITUACE STAVBY
- D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
- D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
- D.1.b.1 PODÉLNÝ PROFIL VODNÍM DÍLEM
- D.1.b.2 PODÉLNÝ PROFIL TĚLESEM HRÁZE
- D.1.b.3 VZOROVÝ ŘEZ TĚLESEM HRÁZE
- D.1.b.4 PŘÍČNÉ ŘEZY TĚLESEM HRÁZE
- D.1.b.5 PŘÍČNÉ ŘEZY ZÁTOPOU
- D.1.b.6 SDRUŽENÝ OBJEKT
- E DOKLADOVÁ ČÁST
- F VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET

Cena bez DPH

720 351,93

DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	720 351,93	21,00%	151 273,91
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

V CZK

871 625,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rochlov - revitalizace rybníka na ppč. 66

Objekt:

SO-04 - Revitalizace zeleně

Místo:

Datum: 09.09.2017

Zadavatel:

Projektant: Ing. Jaroslav Faiferlík

Uchazeč:

HOKAR, spol. s r.o., Předemnice 63, 332 09 Štěňovice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

720 351,93

HSV - Práce a dodávky HSV

720 351,93

1 - Zemní práce	131 880,18
2 - Zakládání	68 944,30
4 - Vodotvorné konstrukce	348 483,60
5 - Komunikace	42 607,95
998 - Přesun hmot	128 435,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rochlov - revitalizace rybníka na ppč. 66

Objekt:

SO-04 - Revitalizace zeleně

Místo:

Datum: 09.09.2017

Zadavatel:

Projektant: Ing. Jaroslav Fajferlík

Uchazeč: HOKAR, spol. s r.o., Předemnice 63, 332 09 Štěnovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

720 351,93

D HSV Práce a dodávky HSV

720 351,93

D 1 Zemní práce								
1	K	12101102	Sejmutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	201,500	32,20	6 488,30	Cs ÚRS 2016 01
P Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
VV (5,00+2,00+8,50)*52,00*0,25								
2	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	312,835	58,00	18 144,43	Cs ÚRS 2016 01
P Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	312,835	62,30	19 489,62	Cs ÚRS 2016 01
P Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
4	K	171103201	Uložení sypání z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	312,835	82,50	25 808,89	Cs ÚRS 2014 01
P Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
VV "dotvarování hráze bez LK" (42,00)*0,50*7,00								
VV "dotvarování hráze LK" (34,00)*0,50*6,50								
VV "hráz koruna" (52,70)*0,30*3,50								
VV Součet								
5	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	184,450	25,00	4 611,25	Cs ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			"hráz koruna" (52,70)*3,50		184,450			
VV			Součet		184,450			
6	K	181151332	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm ve svahu do 1:2	m2	693,000	45,50	31 531,50	CS ÚRS 2014 01
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			"hráz LK" (42,00)*9,00		378,000			
VV			"hráz bez LK" (42,00)*7,50		315,000			
VV			Součet		693,000			
7	K	182201101.R	Svahování břehu a dna do požadovaného sklonu	m2	693,000	22,50	15 592,50	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			"hráz LK" (42,00)*9,00		378,000			
VV			"hráz bez LK" (42,00)*7,50		315,000			
VV			Součet		693,000			
8	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	499,450	14,20	7 092,19	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			"hráz bez LK" (42,00)*7,50		315,000			
VV			"hráz koruna" (52,70)*3,50		184,450			
VV			Součet		499,450			
9	M	005724700	osivo směs travní uniiverzální	kg	12,486	250,00	3 121,50	CS ÚRS 2014 01
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			499,45*0,025 Přepočtené koeficientem množství		12,486			
Zakládání								
D	2						68 944,30	
10	K	211521111	Výplň odvodňovacích žeběr nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	m3	50,760	820,00	41 623,20	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			"drenáž" (32,00*15,00)*0,90*1,20		50,760			
11	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeběr nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 0 až 63 mm	m3	31,020	820,00	25 436,40	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			"drenáž" (32,00*15,00)*0,20*0,90*0,80*0,60*1,00		31,020			
12	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DXZ 100/91 mm bez lože	m	47,000	40,10	1 884,70	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu" "drenaž" (32,00+15,00)								
P					47,000			
VV								
D 4 Vodorovné konstrukce								
348 483,60								
13	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost 50 - 80 kg	m3	113,400	910,00	103 194,00	CS ÚRS 2014 01
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu" "hráz LK" (42,00)*9,00*0,30								
P					113,400			
VV					113,400			
14	K	462519002	Příplatek za urovňání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost 50 - 80 kg	m2	378,000	145,00	54 810,00	
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu" "hráz LK" (42,00)*9,00*0,30								
P					378,000			
VV					378,000			
15	K	462511270.2	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost 80 - 200 kg	m3	52,920	1 045,00	55 301,40	
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu" "hráz LK" (42,00)*9,00								
P					52,920			
VV					52,920			
16	K	457531112	Filtrační vrstvy z hrubého drčeného kamene bez zhuštění frakce 0-63 mm	m3	118,440	655,00	77 578,20	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu" "hráz LK" (42,00)*1,00+0,80+1,40+6,20*0,30								
P					118,440			
VV					118,440			
17	K	1711032R1	Vytvoření jílové clony	m3	90,000	320,00	28 800,00	
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu" "hráz LK" (42,00)*1,10+6,00*0,30								
P					90,000			
VV					90,000			
18	M	581232800	Zemina jílovinová surová	m3	90,000	320,00	28 800,00	CS ÚRS 2014 01
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu" "rezerva" 0,540 m3								
P					90,000			
VV					90,000			
D 5 Komunikace								
42 607,95								
19	K	564671111	Podklad z kamene hrubého drčeného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	184,450	231,00	42 607,95	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu" "hráz koruna" (52,70)*3,50								
P					184,450			
VV					184,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

D 998 Přesun hmot

128 435,90

20	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamentité	t	891,916	144,00	128 435,90	CS URS 2016 01
----	---	-----------	---	---	---------	--------	------------	----------------

P

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

HOKAR, spol. s r.o.

Přednice 63
332 09 Štěnovice
IČO: 45354456
DIČ: CZ45354456

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rochlov - revitalizace rybníka na ppč. 66

Objekt:

SO-05 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HOKAR, spol. s r.o., Předenice 63, 332 09 Štěnovice

Projektant:

Ing. Jaroslav Faiferlík

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.09.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

45354456

CZ 45354456

IČ:

DIČ:

navrhavatelů stavební a projektovní společnosti je uveden v realizovaní realizaci projektůve spolupráci
Rozpočet vytvořen programem KROS 4 licence 56e520f5 U
Cenová úroveň 2016/1 v.4.
Vpracoval: Vít Včeliš, 724538658, vitvcelis@seznam.cz

Seznam dokumentace:

- A PRŮVODNÍ ZPRÁVA
- B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- C SITUAČNÍ VÝKRESY
- C.1 PŘEHLEDNÁ SITUACE - VH MAPA
- C.2 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ - ZM ČR
- C.3 PODROBNÁ SITUACE STAVBY
- D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
- D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
- D.1.b.1 PODÉLNÝ PROFIL VODNÍM DÍLEM
- D.1.b.2 PODÉLNÝ PROFIL TĚLESEM HRÁZE
- D.1.b.3 VZOROVÝ ŘEZ TĚLESEM HRÁZE
- D.1.b.4 PPŘÍČNÉ ŘEZY TĚLESEM HRÁZE
- D.1.b.5 PPŘÍČNÉ ŘEZY ZÁTOPOU
- D.1.b.6 SDRUŽENÝ OBJEKT
- E DOKLADOVÁ ČÁST
- F VÝKAT VÝMĚR ROZPOČET

Cena bez DPH

61 250,00

DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	61 250,00	21,00%	12 862,50
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

V CZK

74 112,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rochlov - revitalizace rybníka na ppč. 66

Objekt:

SO-05 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 09.09.2017

Zadavatel:

Projektant: Ing. Jaroslav Faiferlík

Uchazeč:

HOKAR, spol. s r.o., Předenice 63, 332 09 Štěnovice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

61 250,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

61 250,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

61 250,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

Rochlov - revitalizace rybníka na ppč. 66

Objekt:

SO-05 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 09.09.2017

Zadavatel:

HOKAR, spol. s r.o., Předemice 63, 332 09 Štěnovice

Uchazeč:

Projektant: Ing. Jaroslav Fajferlík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Naklady soupisu celkem

61 250,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

61 250,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady

61 250,00

1	K	Pol5	Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

P Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

2	K	Pol6	Vývycení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	------	--	--------	-------	----------	----------	--

P Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

3	K	Pol7	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení a odstranění staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií včetně zřízení provizorních sjezdů	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
---	---	------	---	--------	-------	----------	----------	--

P Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

4	K	11510120R	Převedení a čerpání vody po celou dobu stavby, včetně pohotovostní čerpací soupravy	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
---	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------	--

P Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

5	K	Pol8	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stěhování oznámení o zahájení prací oblaštřímú inspektořátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.	soubor	1,000	250,00	250,00	
---	---	------	---	--------	-------	--------	--------	--

P Poznámka k položce:

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genova soustava
6	K	Pol11	Provedení opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody včetně slovení a záchraného přenosu	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
7	K	Pol12	Zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
8	K	Pol14	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
9	K	Pol15	Zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele.	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
10	K	Pol16	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v el. formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
11	K	Pol9	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu.	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
12	K	Pol1	Aktualizace (přizpůsobení) povodňového a havarijního plánu	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								

HOKAR, spol. s r.o.

Předenice 63
332 09 Štěnovice
IČO: 45354456
DIČ: CZ45354456



HOKAR, spol. s. r.o.
33209 Předenice 63
IČ: 45354456
DIČ: CZ45354456
tel. : 728 733 363
č.ú.: 207020092/0300

1. prosince 2020

Obec Rochlov
Rochlov č. p. 31
3320 23 Nýřany
Vážený pan starosta
Jiří Patera

Věc: **Čestné prohlášení o poddovatelích**

Čestně prohlašuji, že firma H O K A R, spol. s.r.o. se sídlem Předenice 63, nebude na zakázce „Rochlov – revitalizace rybníka na ppč. 66“ mít žádné poddodavatele.

S pozdravem

Pavel Blahník
jednatel

HOKAR, spol. s r.o.
Předenice 63
332 09 Štěnovice
IČO: 45354456
DIČ: CZ45354456

