Veřejná zakázka

„Objekt skladů Chrášťovice na pozemku č. st. 53 v k. ú. Chrášťovice, obec Chrášťovice“

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Název díla: Objekt skladů Chrášťovice na pozemku č. st. 53 v k. ú. Chrášťovice, obec Chrášťovice

Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:	
Obec Chrášťovice	
Chrášťovice 75, 386 01 Strakonice	
IČ: 00251267	
Osoby oprávněné k jednání:	
Ve věcech smluvních	Markéta Vojtová, tel.: 380 426 164
	e-mail: info@chrastovice.cz
	Starosta
Ve věcech technických	Ing. Josef Mlíčko, tel. 720 555 540
	jmlicko@seznam.cz
	Technický dozor
Adresa pro doručování pošty	Chrášťovice 75, 386 01 Strakonice

(dále jen "**objednatel**") na straně jedné

2. ZHOTOVITEL:		
Obchodní firma:	**BOHEMIA KONSTRUKT s.r.o.**	
Sídlo:	Doubravice 57, 387 35 Doubravice	
Zastoupená:	František Zuklín	
IČ:	28096797	
DIČ:	CZ28096797	
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Českých Budějovicích, vložka 17067	
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank Písek	
Číslo účtu:	8445761001/5500	
Osoby oprávněné k jednání:		
	František Zuklín	
	tel.: 721 193 028	e-mail: frantisekzuklin@bohemiakonstrukt.cz
	Jan Špatný	
	tel.: 739 304 035	e-mail: info@bohemiakonstrukt.cz
Adresa pro doručování pošty	Písecká 284, 386 01 Strakonice	

(dále jen "**zhotovitel**") na straně druhé

Veřejná zakázka
„Objekt skladů Chrášťovice na pozemku č. st. 53 v k. ú. Chrášťovice, obec Chrášťovice“

Článek I.
Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla „Objekt skladů Chrášťovice na pozemku č. st. 53 v k. ú. Chrášťovice, obec Chrášťovice“ (dále jen „předmětná stavba“), podle podmínek této smlouvy a v souladu s projektovou dokumentací a všemi dotčenými právními předpisy v účinném znění, zejména stavebním zákonem, technickými předpisy a normami a předpisy prováděcími a souvisejícími (dále jen „dílo“).

1.2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo, které je specifikované položkami příloha č. 1, podle objednatelem předané projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Pavel Bláha, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby č. 0101253, Šumavská 414, 387 11 Katovice, IČ: 69110166 a v souladu se souhlasem s odstraněním stavby čj. MUST/044301/2019/SÚ/záb ze dne 14. 10. 2019 a stavebním povolením čj. MUST/005110/2021/SÚ/krch ze dne 8. 2. 2021 (oba doklady byly vydané Městským úřadem Strakonice, odborem stavební úřad). Dílo zahrnuje veškeré činnosti zhotovitele, související s realizací díla, bez kterých by dílo nebylo funkční nebo nedosahovalo požadované kvality. V realizaci díla jsou zahrnuty činnosti na provedení všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla.

1.3. Mezi smluvními stranami bylo výslovně sjednáno, že obsah této smlouvy tvoří následující dokumenty. Pro účely interpretace a aplikace bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí:

a) tato smlouva
b) projektová dokumentace
c) výkaz výměr

1.4. Zhotovitel provede v rámci zhotovování díla též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které sice nejsou v podkladech smlouvy výslovně uvedeny, které však pro úplné věcné a odborné provedení sjednaných prací a výkonů, resp. jejich funkčnost jsou nezbytné.

1.5. Součástí plnění zahrnutých ve sjednané smluvní ceně díla je rovněž zejména:

- obstarání a doprava veškerého materiálu, přístrojů a zařízení potřebných ke zhotovení díla;
- vytýčení, ochrana a zabezpečení inženýrských sítí;
- pomocné konstrukce a práce nutné pro zhotovení díla;
- dodání veškerých předepsaných atestů;
- provedení kontrolních a odborných zkoušek a revizí;
- předání díla;
- zařízení staveniště, jeho provoz a následné odstranění včetně uvedení pozemku do původního stavu, není-li jinde v této smlouvě uvedeno jinak;
- odvoz a uložení přebytečného materiálu;
- nakládání s odpady vzniklými při provádění díla a jejich likvidace v souladu s všeobecně závaznými právními předpisy a s podmínkami uvedenými ve smlouvě;
- péče o nepředané části díla, jejich ošetřování;
- závěrečná zpráva o jakosti díla;
- dodržování plánu BOZP a zákonů a nařízení vlády k BOZP, tj. především zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb;
- v případě změn zpracování dokumentace skutečného provedení stavby;
- fotodokumentace z průběhu realizace stavby,
- zajištění a realizace dopravně inženýrských opatření.

1.6. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady, poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo být úspěšné realizaci díla na závadu. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl nebo mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla.

1.7. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení víceprací, pokud takový požadavek ze strany zhotovitele vznikne.
Za vícepráce se považují práce mimo rámec původního smluvně dohodnutého rozsahu předmětu plnění, které buď:

a) vyžádal objednatel až dodatečně v průběhu realizace díla po uzavření této smlouvy o dílo a které mají přímý vztah k dílu nebo
b) takové práce, které sice projektová dokumentace opomněla, nebo nemohla předpokládat, avšak pro úspěšné dokončení díla jsou nezbytné a původně sjednaný rozsah předmětu plnění je nezahrnoval.

Jiné práce než uvedené pod písm. a) a b) nejsou vícepracemi. Podmínky jejich provedení, zejména jejich věcný rozsah, cena a termíny, budou nejprve odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Po odsouhlasení víceprací k nim bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. Provede-li zhotovitel vícepráce, aniž by bylo zahájení víceprací písemně odsouhlaseno objednatelem, má se za to, že jsou součástí dohodnutého rozsahu díla v této smlouvě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

1.8. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah díla, a to snížením objemů prací nebo změnou projektové dokumentace.

Článek II.
Místo plnění

2.1. Místem plnění díla je pozemek č. st. 53 v katastrálním území Chrášťovice.

Článek III.
Čas plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště/zahájení prací: dohodou

Dokončení prací/předání a převzetí díla: 12 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště/zahájení prací

Nejzazší termín ukončení realizace díla je 31. 10. 2022.

Vyklizení staveniště provede zhotovitel do 3 dnů od ukončení prací.

Článek IV.
Cena

4.1. Smluvní cena díla zhotoveného na základě této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nejvýše přípustná.

Takto určená cena díla bez DPH činí	**2 826 659,00 Kč**
DPH 21 % činí	593 599,00 Kč
Takto určená cena díla včetně DPH činí	**3 420 258,00 Kč**

Podrobný rozpis ceny je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.

4.2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla.

4.3. Cena případných víceprací bude vycházet z jednotkových cen podle přílohy č. 1. Vyskytnou-li se nové práce (nové položky) nad rámec přílohy č. 1, bude na ně dohodnuta individuální kalkulace.

4.4. Cena případných víceprací bude vycházet z jednotkových cen podle přílohy č. 1. Nebudou-li práce či dodávky, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele (příloze č. 1), budou se oceňovat dle ceníku RTS aktuálního v době uzavření smlouvy. Pokud se bude jednat o vícepráce, které položkově nejsou uvedeny v ceníku RTS, budou vícepráce oceněny cenou v místě a čase obvyklou.

4.5. Případné neprovedené práce a dodávky na základě rozhodnutí objednatele (méněpráce) budou zhotovitelem z ceny díla odečteny. Zhotovitel povede deník víceprací, odpočtů a změn.

Článek V.
Platební podmínky, fakturace

5.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy.

5.2. Zhotovitel může fakturovat stavební materiál a výrobky dodané na stavbu až po jejich bezvadném zabudování.

5.3. Zhotovitel bude cenu díla fakturovat měsíčně na základě daňových dokladů (faktur), přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Po dokončení díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu.

5.4. Povinnou přílohou faktury je objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. Případné vícepráce budou v soupisu provedených prací a dodávek uvedeny odděleně s odkazem na uzavřený dodatek ke smlouvě.

5.5. Konečná faktura má všechny náležitosti běžné faktury, a navíc nese zřetelné označení „KONEČNÁ FAKTURA“. Je prohlášením zhotovitele, že nebude na objednateli uplatňovat žádné další finanční požadavky vyplývající z této smlouvy.

5.6. Faktury (daňové doklady) budou obsahovat určení objednatele a zhotovitele včetně jejich IČ, DIČ, datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečněného zdanitelného plnění, bankovní spojení zhotovitele, předmět plnění, název stavby, celkovou cenu bez DPH, celkovou cenu včetně DPH, celkovou částku k úhradě a ostatní náležitosti daňového dokladu a účetního ve smyslu ustanovení zákona o DPH a zákona o účetnictví v účinném znění.

5.7. Pokud faktury (daňové doklady) nebudou obsahovat všechny požadované náležitosti, může je objednatel zhotoviteli do 5 dnů ode dne doručení vrátit. Za vrácení se považuje i e-mailová zpráva zaslaná zhotoviteli, ve které bude uvedena informace o vrácení a důvod vrácení.

5.8. Faktura bude zaslána na adresu pro doručování pošty objednatele nebo bude doručena do podatelny Obecného úřadu Chrášťovice.

5.9. Splatnost faktury je 30 dnů od dne, kdy byla faktura přijata objednatelem. Za den uhrazení faktury se považuje den, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Článek VI.
Způsob provádění díla zhotovitelem, spolupráce smluvních stran

6.1. Zhotovitel povede ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník v souladu se zákony a vyhláškami platnými v ČR. Deník bude uložen u stavbyvedoucího zhotovitele na stavbě a bude pro zástupce objednatele kdykoliv přístupný.

6.2. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat:

za objednatele:			
Markéta Vojtová		tel: 380 426 164	e-mail: info@chrastovice.cz
TDI:			
Ing. Josef Mlíčko		tel: 720 555 540	e-mail: jmlicko@seznam.cz
za zhotovitele:	František Zuklín	tel: 721 193 028	e-mail: frantisekzuklin@bohemiakonstrukt.cz

6.3. Zástupci smluvních stran pro provádění díla jsou:

technický dozor investora:	Ing. Josef Mlíčko	tel: 720 555 540 e-mail: jmlicko@seznam.cz
zástupci objednatele:	Markéta Vojtová	tel: 380 426 164 e-mail: info@chrastovice.cz
odpovědný stavbyvedoucí zhotovitele:	František Zuklín	tel: 721 193 028 e-mail: frantisekzuklin@bohemiakonstrukt.cz

6.4. Předání a převzetí staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran.

6.5. Technický dozor bude v průběhu stavby zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektové dokumentace, smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Na zjištěné nedostatky upozorní zápisem ve stavebním deníku

6.6. Technický dozor je oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací, pokud:
a) by zjevně hrozilo nebezpečí škody na zdraví pracovníků na stavbě či třetích osob nebo nebezpečí škody na majetku třetích osob; nebo

b) by dílo bylo prováděno věcně nebo kvalitativně v závažném rozporu s obecně závaznými předpisy nebo projektem nebo touto smlouvou.

Tato skutečnost včetně zdůvodnění bude ihned zapsána do stavebního deníku. Takové přerušení prací nemá vliv na termíny pro provedení díla v článku III. této smlouvy.

6.7. Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svého zástupce všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem. V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel.

6.8. Kontrolní dny stavby budou svolávány minimálně 1x týdně po celou dobu provádění stavby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě potřeby bude objednatel svolávat i další kontrolní dny stavby. Na kontrolní dny stavby je zhotovitel povinen vyslat odpovědného stavbyvedoucího.

6.9. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, testy, kontrolami a doklady o jakosti, a to zejména certifikáty, atesty materiálů a prohlášeními o shodě. Doklady o jakosti na stavbu dodaného materiálu a výrobků předloží zhotovitel objednateli před jejich zabudování do stavby.

6.10. Zhotovitel je povinen vždy dodržovat vyhrazený prostor staveniště a využívat jej výlučně pro potřeby stavby. Dále je povinen vybudovat zařízení staveniště a mezideponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedících pozemcích. Zhotovitel musí po ukončení prací uvést staveniště do předchozího stavu. Hranice staveniště předaného objednatelem jsou pro zhotovitele závazné.

6.11. Zhotovitel odpovídá objednateli za zachovávání čistoty a pořádku na staveništi. Pokud zhotovitel svojí činností znečistí okolní komunikace nebo prostory staveniště, provede jejich vyčištění na svůj náklad. V případě, že zhotovitel nevyčistí komunikaci nebo prostor staveniště, je objednatel oprávněn provést vyčistění vlastními prostředky nebo poddodavatelsky a náklady na vyčištění vyúčtovat zhotoviteli.

6.12. Případné poddodávky budou provedeny podle poddodavatelského schématu, které je přílohou č. 2 této smlouvy. Za poddodávku je považována realizace části díla jinými subjekty, než je zhotovitel. Zhotovitel povede a bude průběžně aktualizovat seznam poddodavatelů včetně jejich podílu na díle. Provádí-li část díla zhotovitele poddodavatel, odpovídá zhotovitel za jeho činnost tak, jako by předmětné práce prováděl sám.

Článek VII.
Kontrola prací před jejich zakrytím nebo znepřístupněním a specifikace provedení zkoušek

7.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (zápisem ve stavebním deníku podepsaným technickým dozorem) k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo znepřístupněny, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neprověří-li objednatel práce v uvedené lhůtě, ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že s jejich zakrytím souhlasí.

7.2. Zhotovitel provede na výzvu technického dozoru objednatele odkrytí prací, které byly zakryty, a to bez ohledu na to, zda jejich zakrytí odsouhlasil, či nikoliv. Zjistí-li se, že zakryté práce neodpovídají požadavkům této smlouvy, jdou náklady na odkrytí, opravy a následné zakrytí plně k tíži zhotovitele. V opačném případě určí technický dozor objednatele oprávněné nároky zhotovitele na tyto práce z hlediska ceny a času.

7.3. Objednatel má právo soustavně provádět odběratelskou kontrolu, tj. zejména sledovat soulad realizovaných prací s požadavky uvedenými v této smlouvě, nebo z ní vyplývajících, s obecně závaznými předpisy a rozhodnutími a požadavky orgánu státní správy. V rámci výkonu odběratelské kontroly má objednatel právo kdykoliv se zúčastňovat všech kontrol, zkoušek a testů, prováděných za účelem ověření požadovaných parametrů díla nebo jeho částí. Ke stejné odběratelské kontrole je objednatel oprávněn i vůči případným poddodavatelům zhotovitele. Zhotovitel i jeho případní poddodavatelé jsou povinni výkon odběratelské kontroly pověřeným pracovníkům umožnit kdykoliv a být při něm patřičně nápomocni.

Článek VIII.
Jakost díla

8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla.

8.2. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí dokončeného díla objednatelem. Záruka končí uplynutím lhůty 60 měsíců od předání a převzetí díla objednatelem.

8.3. Zárukou za jakost přebírá zhotovitel závazek, že jím provedené dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti dohodnuté touto smlouvou, resp. vlastnosti obvyklé či právními předpisy a normami předepsané, zejm. že bude odpovídat parametrům objednatelem odsouhlaseného projektu, stavebním normám, protipožárním, bezpečnostním a hygienickým předpisům, a že bude způsobilé k užívání ke smluvenému nebo obvyklému účelu.

8.4. V případě, že zhotovitel na oznámení vad díla nereaguje v požadovaném termínu, je objednatel oprávněn tyto vady odstranit vlastními prostředky nebo poddodavatelsky a náklady na odstranění vyúčtovat zhotoviteli.

Článek IX.
Smluvní pokuty, důsledky porušení závazků

9.1. Při prodlení zhotovitele s termínem ukončení prací je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý den prodlení až do termínu předání a převzetí díla.

9.2. Při prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště a jeho uvedením do původního stavu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý den prodlení.

9.3. Při prodlení s termíny odstranění vad (vč. množstevních vad, nedodělků) dohodnutých v protokolu o předání a převzetí díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení po odsouhlaseném termínu a za každou vadu až do dne jejich odstranění včetně.

9.4. Při prodlení s odstraněním vad díla v záruční době, které objednatel uplatnil u zhotovitele oznámením vad díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení po odsouhlaseném termínu odstranění vady díla až do dne jejich odstranění včetně.

9.5. Při prodlení objednatele s platbou faktur, neuhradí-li objednatel splatnou fakturu včas, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení z nezaplacené částky podle příslušných předpisů.

9.6. Za nedodržení povinnosti podle bodu 6.11 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

9.7. Smluvní strany cenou díla pro účely tohoto článku rozumějí cenu bez DPH uvedenou v článku 4.1 této smlouvy.

9.8. Právo objednatele na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčeno, tzn., že smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.

9.9. Splatnost smluvní pokuty se sjednává na dobu 15 dnů od obdržení jejího vyúčtování. Smluvní pokutu může objednatel započíst proti pohledávce (splatné i nesplatné) zhotovitele vůči objednateli.

Článek X.
Vlastnictví k dílu, odpovědnost zhotovitele, rizika a pojištění díla.

10.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle i zařízení staveniště počínaje dnem předání a převzetí staveniště až do dne protokolárního předání a převzetí díla. Vlastníkem zhotovovaného díla není zhotovitel.

10.2. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou při zhotovování díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám, a je povinen vzniklé škody odstranit nebo nést náklady na jejich odstranění. Současně nese odpovědnost za škody, které na rozestavěném díle vzniknou jednáním jiné osoby nebo nahodilou událostí, a to až do okamžiku převzetí celého díla nebo jeho části objednatelem.

10.3. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu realizace díla platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem při výkonu své podnikatelské činnosti třetím osobám v minimální výši pojistného plnění ve výši 3 000 000,- Kč.

Článek XI.
Předání a převzetí díla

11.1. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádně a úplně dokončené bez vad a nedodělků, v souladu s podmínkami této smlouvy. Objednatel může dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání nebo jejichž odstranění nevyžaduje odstávku hotového díla. O úspěšném předání a převzetí díla bude sepsán protokol, potvrzený oběma stranami. Budou-li zjištěny

vady a nedodělky, v protokolu bude uveden jejich soupis a dohodnut termín, popř. způsob jejich odstranění.

11.2. Zhotovitel předloží veškeré potřebné atesty, certifikáty, průkazy kvality, prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, návody k užívání a jinou obdobnou dokumentaci ve smyslu zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky, v účinném znění, v jednom paré 3 pracovní dny před předáním díla a v jednom paré v den přejímky.

11.3. Připravenost k předání díla je zhotovitel povinen objednateli oznámit zápisem do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem, nepočítaje v to den přejímky a den oznámení.

11.4. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na staveniště k odstranění vad a nedodělků i poté, co již dílo převzal.

11.5. Přílohou protokolu o předání a převzetí díla bude soupis předávaných nebo již předaných dokladů:

a) zpráva o jakosti včetně všech příloh – protokoly o výsledcích průkazních zkoušek materiálů použitých k provedení díla, protokoly o výsledcích všech kontrolních zkoušek, zápisy z dílčích přejímek, atesty materiálů a prohlášení o shodě v souladu se zákonem 22/1997 Sb. v účinném znění. Včetně všech příloh, na základě kterých byly atesty či prohlášení o shodě vystaveny.
b) stavební deník.
c) deník víceprací, odpočtů a změn.
d) seznam poddodavatelů včetně jejich podílu na díle.
e) prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého díla.
f) doklady o zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platnými předpisy.
g) ostatní doklady.

Všechny dokumenty budou předány v českém jazyce, a to v jednom paré 3 pracovní dny před předáním díla a v jednom paré v den přejímky, a budou v souladu s podmínkami této smlouvy. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

11.6. Zástupci smluvních stran oprávněnými k předání a převzetí staveniště a dokončeného díla jsou:

za objednatele:	Markéta Vojtová	tel: 380 426 164	e-mail: info@chrastovice.cz
TDI:	Ing. Josef Mlíčko	tel: 720 555 540	e-mail: jmlicko@seznam.cz
za zhotovitele:	František Zuklín	tel: 721 193 028	e-mail: frantisekzuklin@bohemiakonstrukt.cz

Článek XII.
Odstoupení od smlouvy, změny a doplnění smlouvy.

12.1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v účinném znění.

12.2. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany zhotovitele v těchto případech

a) Zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumentací pro zhotovení stavby

b) Zhotovitel porušuje technologické postupy, předpisy a normy

12.3. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy, bude-li podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, kde jako dlužník bude označen zhotovitel (dále jen „insolvenční návrh), bude rozhodnuto o úpadku zhotovitele, bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele, insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele nebo bude rozhodnuto o zrušení konkurzu z důvodu nedostatku majetku zhotovitele.

12.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany zhotovitele i v případě, že nezíská dotaci na financování díla nebo v případě, že nebude moci zajistit financování díla jiným způsobem.

12.5. V případě potřeby může být tato smlouva upřesňována, měněna a doplňována, vždy však pouze číslovanými písemnými dodatky tvořícími ucelenou vzestupnou číselnou řadu.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení.

13.1. Práva a závazky smluvních stran neupravené výslovně v této smlouvě nebo jejích přílohách a dodatcích se řídí občanským zákoníkem.

13.2. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.

13.3. Součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Podrobný rozpis ceny, položkové rozpočty

Příloha č. 2 - Poddodavatelské schéma

Příloha č. 3 - Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu

V Chrášťovicích dne: 29. 3. 2021

Za objednatele:
Markéta Vojtová
starostka

Podpis

V Chrášťovicích dne: 29. 3. 2021

Za zhotovitele:
František Zuklín
jednatel

Podpis

OBEC CHRÁŠŤOVICE
Chrášťovice 75
386 01 Strakonice
IČ: 002 51 267

Doubravice 57
386 01 Strakonice
IČO: 280 96 797
DIČ: CZ280[illegible]797
Tel./Fax: +420 3[illegible]
info@bohemiakonstrukt.cz

Položkový rozpočet

Rozpočet:		Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu: **STAVEBNÍ PRÁCE**	JKSO:
Stavba: **2021005**	Název stavby: **OBJEKT SKLADŮ č.p. 6, CHRÁŠŤOVICE**	SKP:

Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel: **Obec Chrášťovice**	Náklady na MJ:	2 340 412,00
Počet listů: 9	Zakázkové číslo: **2021005**	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: **BOHEMIA KONSTRUKT s.r.o.**	

Rozpočtové náklady

			Základní rozpočtové náklady		**Ostatní rozpočtové náklady**	
Z R N	HSV celkem	1 349 181,20			Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	847 894,32			Oborová přirážka	0,00
	M práce celkem	44 153,99			Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	31 945,74			Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		2 273 175,25			Zařízení staveniště	67 236,89
					Provoz investora	0,00
					Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00			Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		2 340 412,13			Ostatní náklady celkem:	67 236,89

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Zuklín	Jméno: FRANTIŠEK ZUKLÍN	Jméno: MARKÉTA VOJTOVÁ
Datum: 26.03.2021	Datum: 29.3.2021	Datum: 29.3.2021
Podpis: Zuklín	Podpis: Zuklín	Podpis: Vojtová
① Doubravice 57 386 01 Strakonice IČO: 280 96 797 DIČ:CZ280996797 BOHEMIA KONSTRUKT	① Doubravice 57 386 01 Strakonice IČO: 280 96 797 DIČ:CZ280996797 BOHEMIA KONSTRUKT	OBEC CHRÁŠŤOVICE Chrášťovice 75 386 01 Strakonice IČ: 00254207
Základ pro DPH	21,0 % činí:	2 340 412,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	491 487,00 Kč
Cena za objekt celkem:		**2 831 899,00 Kč**

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	41 147,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Základy a zvláštní zakládání	121 729,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	416 475,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce	73 355,62	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Komunikace	59 006,42	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Upravy povrchů vnitřní	97 170,91	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Úpravy povrchů vnější	151 874,99	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	149 071,18	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Trubní vedení	41 584,99	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	11 845,45	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	67 959,04	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	9 195,95	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	7 709,25	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Prorážení otvorů	800,28	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Demolice	18 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	77 495,22	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Izolace proti vodě	0,00	57 070,19	0,00	0,00	0,00
713	Izolace tepelné	0,00	5 805,03	0,00	0,00	0,00
762	Konstrukce tesařské	0,00	236 202,26	0,00	0,00	0,00
763	Dřevostavby	0,00	75 470,24	0,00	0,00	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00	39 251,60	0,00	0,00	0,00
765	Krytiny tvrdé	0,00	162 604,13	0,00	0,00	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00	43 979,27	0,00	0,00	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00	33 684,36	0,00	0,00	0,00
769	Otvorové prvky z plastu	0,00	40 169,25	0,00	0,00	0,00
781	Obklady keramické	0,00	1 799,62	0,00	0,00	0,00
783	Nátěry	0,00	98 354,43	0,00	0,00	0,00
784	Malby	0,00	34 023,93	0,00	0,00	0,00
799	Ostatní	0,00	19 480,00	0,00	0,00	0,00
M21	Elektromontáže	0,00	0,00	31 945,74	44 153,99	0,00
	Kč	**1 349 181,20**	**847 894,32**	**31 945,74**	**44 153,99**	**0,00**

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	2 197 075,52	0,00
Oborová přirážka	0,00	2 197 075,52	0,00

Přesun stavebních kapacit	0,00	2 197 075,52	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	2 197 075,52	0,00
Zařízení staveniště	3,00	2 241 229,51	67 236,89
Provoz investora	0,00	2 241 229,51	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	2 273 175,25	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	2 273 175,25	0,00
			67 236,89

Stavba: 2021005	OBJEKT SKLADŮ č.p. 6, CHRÁŠŤOVICE	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 1	STAVEBNÍ PRÁCE	Datum tisku: 26.03.2021	
Rozpočet:			

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	1	***Zemní práce***				
1	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	47,58	137,56	6 545,24
2	131 20-1101.R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	1,41	271,71	383,65
3	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	19,95	653,84	13 045,42
4	162 30-7112.R00	Vodorov prem vykop horn 1-4 1000m	m3	71,99	54,50	3 923,51
5	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,52	171,57	431,84
6	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	71,99	15,90	1 144,66
7	175 10-1201.R00	Obsypání základů a obrubníků ručně	m3	2,52	547,13	1 377,13
8	181 11-1300.U00	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 ne	m2	10,00	23,44	234,40
9	181 41-1000.U00	Založení trávníku výsevem na rovině	m2	10,00	10,77	107,70
10	182 00-1112.R00	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupi	m2	151,94	91,74	13 938,52
11	005-72410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI	kg	0,15	100,70	15,11
	1	***Zemní práce***				***41 147,17***
	2	***Základy a zvláštní zakládání***				
12	211 53-1111.R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	7,83	1 216,66	9 526,45
13	211 97-1110.R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	12,29	23,54	289,38
14	212 75-2112.R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	39,15	206,61	8 088,78
15	213 31-1113.U00	Polštář základy kamenivo drc -63mm	m3	3,72	1 213,52	4 509,44
16	274 31-3611.R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	m3	13,60	3 441,80	46 794,71
17	275 31-3711.R00	Beton základových patek prostý C 25/30 (B 30)	m3	1,60	3 541,18	5 680,05
18	279 11-3135.U00	Zákl zeď -40cm C16/20 vč tvárnic	m2	19,58	2 071,35	40 546,68
19	279 36-1821.U00	Výztuž zákl zdí nosných ocel 10 505	t	0,16	36 719,47	6 021,99
20	693-660191	Textilie netkaná GETEX šíře 200 cm, 200 g/m2	m2	13,52	20,10	271,79
	2	***Základy a zvláštní zakládání***				***121 729,27***
	3	***Svislé a kompletní konstrukce***				
21	311 23-8144.R00	Zdivo POROTHERM 30 Profi P10, tl. 300 mm	m2	36,40	1 862,56	67 797,18
22	311 23-8244.R00	Zdivo POROTHERM 44 Profi P10, tl. 440 mm	m2	138,38	2 025,33	280 265,17
23	317 16-8131.R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm	kus	10,00	456,12	4 561,20
24	317 16-8132.R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm	kus	15,00	520,97	7 814,55
25	317 16-8135.R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2250 mm	kus	15,00	1 029,40	15 441,00
26	317 23-1176.R00	Zdi rims ci 29 lehk p 15 mc 10	m3	2,55	5 052,85	12 884,77
27	317 99-8114.R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 90 mm	m	13,75	87,15	1 198,31
28	331 27-3014.U00	Pilíř z tvárnic BSK 400x650mm	m3	0,48	4 885,47	2 345,03
29	331 36-1821.R00	Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505	t	0,01	31 896,77	318,97
30	348 10-1150.U00	Osaz vrata plot bet sloupek -10m2	kus	1,00	3 849,79	3 849,79
31	5534234.xx	Vrata - ocel. konstrukce + dřevěná výplň, včetně k vrata 5000x2000	ks	1,00	20 000,00	20 000,00
	3	***Svislé a kompletní konstrukce***				***416 475,96***
	4	***Vodorovné konstrukce***				
32	413 23-2221.R00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm	kus	2,00	301,29	602,58
33	417 32-1515.U00	Ztužující pás/věnec ŽB C25/30	m3	5,03	4 027,63	20 275,09
34	417 35-1115.R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	31,37	509,99	15 995,84
35	417 35-1116.R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	31,37	63,61	1 995,13
36	417 36-1821.R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,36	37 409,92	13 617,21
37	434 31-1115.R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25	m	3,60	395,44	1 423,58
38	434 35-1141.R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	0,34	597,35	203,10
39	434 35-1142.R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	0,34	131,40	44,68

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
40	441171111	Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy	t	0,58	9 350,00	5 441,70
41	133-88430	Tyč průřezu HEB120, střední, jakost oceli 11375	T	0,19	23 636,97	4 514,66
42	134-82710	Tyč průřezu IPE 180, hrubé, jakost oceli 11375	T	0,22	23 636,97	5 176,50
43	134-82720	Tyč průřezu IPE 220, hrubé, jakost oceli 11375	T	0,17	23 636,97	4 065,56
	4	***Vodorovné konstrukce***				***73 355,62***
	5	***Komunikace***				
44	564 77-2111.R00	Podklad z kam.drceného 0-63 s výplň.kamen. 31 cm	m2	10,00	503,71	5 037,10
45	564 81-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	10,00	52,62	526,20
46	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	16,20	174,70	2 830,14
47	565 16-5112.U00	Asf beton podkl ACP16 tl90mm -1,5m	m2	10,00	716,61	7 166,10
48	573 21-1111.R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	10,00	24,80	248,00
49	577 14-4111.U00	Asf bet obrus ACO11 I tl 50mm -3m	m2	10,00	910,14	9 101,40
50	596 21-2220.U00	Klad zámk dl tl80 skB -50m2 vozov	m2	36,80	308,61	11 356,85
51	596 81-1220.U00	Klad dlaž pěší kam vel 0,25m2-50 m2	m2	16,20	188,31	3 050,62
52	592-45296	Dlažba BEST BEATON přírodní 20x16,5x8	m2	37,54	358,01	13 438,26
53	592-45320	Dlaždice betonová HBB 40x40x4,5 cm BENA šedá	m2	16,20	385,91	6 251,74
	5	***Komunikace***				***59 006,41***
	61	***Upravy povrchů vnitřní***				
54	612 13-1101.U00	Cem postřik vni stěna plošně ru	m2	218,42	60,68	13 253,73
55	612 32-1141.U00	VC omítka štuková 2vr vni stěna ru	m2	218,42	381,13	83 246,41
56	619 99-1011.U00	Zakrytí konstrukcí fólie+páska	m2	16,74	40,07	670,77
	61	***Upravy povrchů vnitřní***				***97 170,91***
	62	***Úpravy povrchů vnější***				
57	622 13-1301.U00	Cem postřik vně stěna plošně st	m2	157,05	60,68	9 529,61
58	622 14-3003.U00	Mtž omítkový rohový profil	m	72,40	38,39	2 779,44
59	622 14-3004.U00	Mtž omítkový začišťovací profil	m	72,40	34,83	2 521,69
60	622 32-2321.U00	VC leh omítka hl 1vr vně stěna st	m2	157,05	296,05	46 493,76
61	622 38-1011.U00	Min zrnitá omítka 1,5mm vně stěna	m2	38,75	277,22	10 742,28
62	622 53-1011.U00	Silikon zrn omítka 1,5mm vně stěna	m2	157,05	251,08	39 431,36
63	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí	kg	582,00	45,00	26 190,00
64	283-50127	Lišta okenní začišťovací PVC	m	76,02	85,72	6 516,43
65	553-926040	Lišta omítková rohová	m	76,02	100,90	7 670,42
	62	***Úpravy povrchů vnější***				***151 874,99***
	63	***Podlahy a podlahové konstrukce***				
66	631 31-1125.U00	Mazanina -12cm C20/25	m3	15,16	3 619,64	54 888,22
67	631 31-1126.U00	Mazanina -12cm C25/30	m3	8,30	3 828,87	31 787,28
68	631 36-2021.R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,44	28 815,49	12 678,82
69	632 45-1024.R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	3,17	292,92	927,97
70	635 11-1242.U00	Násyp podlaha hr kamen 16-32 zhut	m3	31,52	1 547,92	48 788,89
	63	***Podlahy a podlahové konstrukce***				***149 071,18***
	8	***Trubní vedení***				
71	877 26-5271.U00	MTŽ tvar PVC-syst KG lapač DN100	kus	2,00	141,23	282,46
72	894 81-2353.U00	Šachta PP DN600 pokl prst+ada -1,5t	kus	1,00	13 537,03	13 537,03
73	8 R 1	Přípojka dešťové kanalizace	m	9,00	1 950,00	17 550,00
74	8 R 2	Napojení na stávající kanalizaci	ks	1,00	3 300,00	3 300,00
75	8 R 3	Napojení drenáže do dešť. kanalizace	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
76	552-43550	Lapač střešních splavenin DN 100	kus	2,00	1 707,75	3 415,50

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	8	***Trubní vedení***				***41 584,99***
	9	***Ostatní konstrukce, bourání***				
77	9 R 1	Protipožární utěsnění prostupů	ks	1,00	4 500,00	4 500,00
	9	***Ostatní konstrukce, bourání***				***4 500,00***
	91	***Doplňující práce na komunikaci***				
78	916 23-1213.U00	Osaz chod bet stoj obruba+opěra bet	m	20,92	288,74	6 040,44
79	916 99-1121.U00	Lože pod dlaž obrub kraj beton	m3	0,63	3 117,49	1 957,78
80	919 73-5113.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	10,50	126,58	1 329,09
81	592-17465	Obrubník parkový ABO 100/8/25	kus	20,92	120,37	2 518,14
	91	***Doplňující práce na komunikaci***				***11 845,45***
	94	***Lešení a stavební výtahy***				
82	941 11-1121.U00	Mtž leš řad trub leh+podl š1,2 v10m	m2	205,67	48,23	9 919,22
83	941 11-1221.U00	Přípl ZKD den lešení k 94111-1121	m2	6 169,95	1,57	9 686,82
84	941 11-1821.U00	Dmtž leš řad trub leh+podl š1,2 v10	m2	205,67	39,54	8 131,99
85	943 21-1111.U00	Mtž leš prostor rám leh +podl v10m	m3	260,10	36,40	9 467,64
86	943 21-1211.U00	Přípl ZKD den lešení k 94321-1111	m3	7 803,00	1,90	14 825,70
87	943 21-1811.U00	Dmtž leš prostor rám leh+podl v10m	m3	260,10	31,07	8 081,31
88	949 10-1111.U00	Lešení pomocné pozem stavby v 1,9m	m2	86,70	90,50	7 846,35
	94	***Lešení a stavební výtahy***				***67 959,04***
	95	***Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách***				
89	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	86,70	76,16	6 603,07
90	953 96-1115.U00	Kotva chem tmel M20 hl 17cm Žbvyvrt	kus	8,00	140,18	1 121,44
91	953 96-5141.U00	Kotevní šroub chem kotv M20 hl 24cm	kus	8,00	140,18	1 121,44
92	95 R 1	Prostupy pro elektroinstalaci - základy a podkla.	ks	1,00	350,00	350,00
	95	***Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách***				***9 195,95***
	96	***Bourání konstrukcí***				
93	962 02-2491.R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	7,12	1 082,76	7 709,25
	96	***Bourání konstrukcí***				***7 709,25***
	97	***Prorážení otvorů***				
94	973 03-1325.R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	2,00	400,14	800,28
	97	***Prorážení otvorů***				***800,28***
	98	***Demolice***				
95	9852211.x	Vyspravení plotové zdi	m3	9,87	1 850,00	18 259,50
	98	***Demolice***				***18 259,50***
	99	***Staveništní přesun hmot***				
96	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	17,86	435,00	7 769,97
97	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezi	t	17,86	355,30	6 346,37
98	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	335,71	188,79	63 378,88
	99	***Staveništní přesun hmot***				***77 495,22***
	711	***Izolace proti vodě***				
99	711 11-1001.R00	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	163,17	16,74	2 731,42
100	711 14-1559.R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	163,17	119,99	19 578,41
101	711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolač	m2	37,09	32,26	1 196,52
102	111-63150	Lak asfaltový izolační ALP	T	0,05	29 514,00	1 446,19
103	628-52251	Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral	m2	145,32	163,06	23 696,21
104	628-52263	Pás modifikovaný asfalt Sklodek 40 special mineral	m2	40,48	155,12	6 279,26

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
105	998 71-1201.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	549,28	3,90	2 142,19
	711	***Izolace proti vodě***				***57 070,20***
	713	***Izolace tepelné***				
106	713 13-1151.R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, porobeton	m2	11,24	263,10	2 956,72
107	283-7593900	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl.120 mm	m2	11,80	232,21	2 740,08
108	998 71-3201.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	56,97	1,90	108,24
	713	***Izolace tepelné***				***5 805,04***
	762	***Konstrukce tesařské***				
109	762 08-1150.U00	Hoblování řeziva stavební dílna	m3	2,43	3 107,03	7 556,30
110	762 33-2132.U00	Mtž krov vazníkový	m	122,40	250,03	30 603,67
111	762 33-2134.U00	Mtž krov pravid řezivo hran -450cm2	m	69,08	261,53	18 066,49
112	762 34-1026.U00	Bednění střech OSB 22 P+D na krokve	m2	36,80	409,04	15 052,67
113	762 34-1210.R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	154,11	130,25	20 073,09
114	762 34-2314.U00	Mtž laťování -36 střecha složitá -60°	m2	190,91	67,58	12 901,83
115	762 34-2441.U00	Mtž lišta trojúhelník/kontralať	m	223,78	13,40	2 998,65
116	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	8,75	1 174,81	10 278,41
117	60512200	příhradový vazník sedlový sušený neimpregnovaný dl	m	122,40	330,00	40 392,00
118	605-10002	Lať střešní profil SM/BO 40/60 mm dl = 3 - 5 m	m3	0,76	6 450,72	4 876,74
119	605-10002	Lať střešní profil SM/BO 40/60 mm dl = 3 - 5 m	m3	1,56	6 450,72	10 037,32
120	605-125900	Prkno SM I.jak. tl. 22-25mm dl. do 4m š. 100-140mm	m3	3,88	5 415,00	21 031,86
121	605-15242	Hranol SM/JD 1 14x20 délka 300-600 cm	m3	2,55	10 691,00	27 294,12
122	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	2 211,63	6,80	15 039,10
	762	***Konstrukce tesařské***				***236 202,25***
	763	***Dřevostavby***				
123	763 13-1751.U00	Mtž parotěs zábrana SDK pohled	m2	86,70	30,75	2 666,03
124	763 33-1111.U00	Cemvlák podhled 12,5 TI 60 2xCD+UD	m2	86,70	801,82	69 517,79
125	283-29097	Fólie parotěsná PE	m2	95,37	23,38	2 229,75
126	998 76-3401.U00	Přesun % SDK kce objekt v -6m	%	744,14	1,42	1 056,67
	763	***Dřevostavby***				***75 470,24***
	764	***Konstrukce klempířské***				
127	764 22-2720.R00	Oplechování okapů Zn,TK,rš 200mm	m	34,40	310,18	10 670,19
128	764 23-1440.R00	Lemování Zn plechem zdi,tvrdá krytina,rš 400 mm	m	6,25	502,14	3 138,38
129	764 35-2203.R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	40,98	368,76	15 111,78
130	764 35-9211.R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm	kus	3,00	378,70	1 136,10
131	764 41-0450.RT2	Oplechování parapetů z Al tl. 0,63 mm, rš 330 mm lepení Enkolitem	m	7,20	608,33	4 379,98
132	764 45-4202.R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	11,20	364,58	4 083,30
133	998 76-4201.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	385,20	1,90	731,87
	764	***Konstrukce klempířské***				***39 251,60***
	765	***Krytiny tvrdé***				
134	765 31-2312.R00	Krytina střech jednoduchých, engoba	m2	154,11	545,13	84 011,07
135	765 31-2362.R00	Ukončení plochy taškami okrajovými, engoba	m	17,92	708,23	12 691,48
136	765 31-2385.R00	Pás ochranný větrací okapní 500/10 cm plast + mřížka	m	34,40	83,69	2 878,94
137	765 31-2392.R00	Krytina engoba-příplatek za sklon přes 30 do 40°	m2	154,11	24,69	3 805,03
138	765 31-2435.R00	Hřeben s větracím pásem plastovým, engoba	m	17,20	942,57	16 212,20
139	765 90-1125.U00	Střešní folie Jutadach 135	m2	154,11	54,50	8 399,10

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
140	765191031	Lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	161,28	32,30	5 209,34
141	28329070	Fólie difuzní vnější 150 g/m2 spáskou samolep.	m2	169,52	85,00	14 409,46
142	28329303	páska těsnící jednostranně lepicí butylkaučuková p	m	177,41	32,60	5 783,50
143	998 76-5201.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	1 534,00	6,00	9 204,01
	765	***Krytiny tvrdé***				***162 604,13***
	766	***Konstrukce truhlářské***				
144	766 66-0411.U00	Mtž vchod dveře 1kř zdivo	kus	3,00	2 311,96	6 935,88
145	611-73116	Dveře vchodové plné palubkové 1 vč. kování	kus	3,00	12 202,65	36 607,95
146	998 76-6201.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	435,44	1,00	435,44
	766	***Konstrukce truhlářské***				***43 979,27***
	767	***Konstrukce zámečnické***				
147	767 39-2112.R00	Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním	m2	36,80	352,03	12 954,70
148	154-84100	Profil trapézový poplast 0,63mm	m2	42,32	332,57	14 074,36
149	767 R 1	Lemování krytiny z trapéz. plechu + uzávěry vln	m	12,52	486,60	6 092,23
150	998 76-7201.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	331,21	1,70	563,06
	767	***Konstrukce zámečnické***				***33 684,36***
	769	***Otvorové prvky z plastu***				
151	769 00-0000.R00	Montáž plastových oken	m2	9,00	663,25	5 969,25
152	61140052	okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes ploc	m2	9,00	3 800,00	34 200,00
	769	***Otvorové prvky z plastu***				***40 169,25***
	781	***Obklady keramické***				
153	781 67-4113.U00	Mtž parapet -200 dlaž ker flex lep	m	7,20	137,04	986,69
154	597-77100	Obklad keramický hladký	m2	1,78	423,93	755,44
155	998 78-1201.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	17,42	3,30	57,49
	781	***Obklady keramické***				***1 799,62***
	783	***Nátěry***				
156	783 72-6200.R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak	m2	52,50	368,03	19 321,94
157	783 85-1117.R00	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových pod	m2	86,70	194,89	16 896,96
158	783 85-1223.R00	Nátěr epoxidový betonových podlah dvojnásobný	m2	86,70	611,99	53 059,53
159	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tes	m2	52,50	87,00	4 567,59
160	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	86,70	52,00	4 508,40
	783	***Nátěry***				***98 354,43***
	784	***Malby***				
161	784 18-1201.R00	Penetrace hloubková podkladu nátěrem 1x	m2	305,12	34,94	10 660,89
162	784 44-1010.R00	Malba latexová 2x, 1barevná, místnost v. do 3,8 m	m2	305,12	76,57	23 363,04
	784	***Malby***				***34 023,93***
	799	***Ostatní***				
163	034002000	Zabezpečení staveniště - ohrazení, osvětlení, opat	ks	1,00	15 000,00	15 000,00
164	HZS1292	HZS stavební dělník - zařezání tvárnic na římsu	hod	16,00	280,00	4 480,00
	799	***Ostatní***				***19 480,00***
	M21	***Elektromontáže***				
165	210 11-0010.U00	Mtž vypínač nástěnný 1pól	kus	7,00	119,78	838,46
166	210 11-1021.R00	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+Z	kus	5,00	148,55	742,75
167	210 11-1107.U00	Mtž zásuvka prům s IP67 3P+N+PE 32A	kus	1,00	238,52	238,52
168	210 20-1068.R00	Svítidlo zářivkové 3310760 2x65 W prům.stropní	kus	14,00	532,49	7 454,86
169	210 20-3010.U00	Mtž svítidlo žár venkovní	kus	3,00	437,29	1 311,87

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
170	210 22-0021.R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	m	39,15	78,67	3 079,93
171	210 80-0106.R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	132,00	45,30	5 979,60
172	741 R 1	Dodávka a montáž rozvaděče	ks	1,00	12 000,00	12 000,00
173	741 R 2	N.N. přípojka objektu	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
174	741810001	Elektroinstalace prohlídka a revize	soub	1,00	3 500,00	3 500,00
175	741820001	Zemniče proměření a revize	soub	1,00	1 500,00	1 500,00
176	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v	%	1 320,00	1,90	2 508,00
177	341-11064	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 2,5 mm2	m	132,00	60,18	7 943,76
178	345-35540	Vypínač velkoplošný zaoblený 3553-01289	kus	7,00	145,91	1 021,37
179	345-51	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+Z	kus	5,00	146,83	734,15
180	348-33145	Svítidlo průmyslové zářivkové stropní 331 07 60	kus	14,00	1 096,98	15 357,72
181	348-51330	Svítidlo pro nároč.prostředí nástěnné žár. 5130401	kus	3,00	1 584,65	4 753,95
182	354-41120	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	kg	36,64	48,29	1 769,35
183	358-11258	Zásuvka nástěnná IZS 3232 32A 220V horní přívod	kus	1,00	365,44	365,44
	M 21	***Elektromontáže***				***76 099,73***

Položkový rozpočet

Rozpočet:		Základní rozpočet
Objekt: **1**	Název objektu: **STAVEBNÍ PRÁCE**	JKSO:
Stavba: **2021004**	Název stavby: **ODSTRANĚNÍ OBJEKTU č.p. 6, CHRÁŠŤOVICE**	SKP:

Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel: **Obec Chrášťovice**		Náklady na MJ:	486 247,00
Počet listů: 4		Zakázkové číslo: **2021004**	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
ZRN	HSV celkem	380 651,58	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	89 432,72	Oborová přirážka	0,00
	M práce celkem	2 000,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		472 084,30	Zařízení staveniště	14 162,53
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		486 246,83	Ostatní náklady celkem:	14 162,53

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Zuklín	Jméno: FRANTIŠEK ZUKLÍN	Jméno: MARKÉTA VOJTOVÁ
Datum: 26.03.2021	Datum: 29.3.2021	Datum: 29.3.2021
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Doubravice 57, 386 01 Strakonice IČO: 280 96 797 DIČ: CZ280096797	Doubravice 57, 386 01 Strakonice IČO: 280 96 797	OBEC CHRÁŠŤOVICE Chrášťovice 75 386 01 Strakonice IČ: 002 51 267

Základ pro DPH	21,0 % činí:	486 247,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	102 112,00 Kč
Cena za objekt celkem:		**588 359,00 Kč**

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	6 878,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	18 703,15	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	11 237,89	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	65 568,72	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Prorážení otvorů	275 338,18	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	2 925,44	0,00	0,00	0,00	0,00
762	Konstrukce tesařské	0,00	27 975,24	0,00	0,00	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00	637,46	0,00	0,00	0,00
765	Krytiny tvrdé	0,00	55 820,02	0,00	0,00	0,00
799	Ostatní	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
M21	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	Kč	**380 651,58**	**89 432,72**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	470 084,30	0,00
Oborová přirážka	0,00	470 084,30	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	470 084,30	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	470 084,30	0,00
Zařízení staveniště	3,00	472 084,30	14 162,53
Provoz investora	0,00	472 084,30	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	472 084,30	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	472 084,30	0,00
			14 162,53

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	1	***Zemní práce***				
1	182 00-1121.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině po demolici	m2	119,00	57,80	6 878,20
	1	***Zemní práce***				***6 878,20***
	3	***Svislé a kompletní konstrukce***				
2	316 38-1115.R00	Krycí desky s přesahem tl. 50 - 80 mm	m2	15,13	1 236,00	18 703,15
	3	***Svislé a kompletní konstrukce***				***18 703,15***
	94	***Lešení a stavební výtahy***				
3	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	111,82	100,50	11 237,89
	94	***Lešení a stavební výtahy***				***11 237,89***
	96	***Bourání konstrukcí***				
4	962 02-2391.R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC	m3	99,40	495,00	49 200,57
5	962 03-2231.R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	5,19	610,00	3 165,17
6	962 03-2641.R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	0,91	1 596,00	1 454,43
7	965 08-2933.R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	12,92	330,00	4 263,60
8	968 06-1112.R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	37,00	12,60	466,20
9	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	3,00	10,90	32,70
10	968 06-2244.R00	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	0,36	378,50	136,26
11	968 06-2245.R00	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	14,04	344,50	4 836,78
12	968 06-2455.R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,00	484,00	1 452,00
13	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	6,60	85,00	561,00
	96	***Bourání konstrukcí***				***65 568,72***
	97	***Prorážení otvorů***				
14	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	80,96	441,50	35 743,58
15	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	289,14	215,50	62 309,84
16	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4 047,97	14,80	59 909,97
17	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	289,14	206,00	59 563,00
18	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	277,58	150,00	41 636,28
19	979 99-0201.R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t	2,31	6 993,00	16 175,51
	97	***Prorážení otvorů***				***275 338,18***
	99	***Staveništní přesun hmot***				
20	998981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	3,84	761,00	2 925,44
	99	***Staveništní přesun hmot***				***2 925,44***
	762	***Konstrukce tesařské***				
21	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	165,38	26,60	4 398,98
22	762 81-1811.R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	64,60	42,10	2 719,66
23	762 82-2830.R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 450 cm2	m	96,00	66,70	6 403,20
24	762 84-1812.R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou	m2	64,60	71,20	4 599,52
25	762900030RA0	Demontáž dřevěného krovu	m2	114,58	86,00	9 853,88
	762	***Konstrukce tesařské***				***27 975,24***
	764	***Konstrukce klempířské***				
26	764 33-1851.R00	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 45°	m	5,00	15,70	78,50
27	764 33-9831.R00	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 45°	m2	2,15	47,50	102,04
28	764 36-2811.R00	Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 45°	kus	1,00	29,30	29,30
29	764 39-1821.R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	22,60	15,70	354,82
30	764 39-2851.R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°	m	4,00	18,20	72,80

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	764	***Konstrukce klempířské***				***637,46***
	765	***Krytiny tvrdé***				
31	765 32-1811.R00	Demontáž krytiny z AZC čtverců do suti,na laťování	m2	165,38	325,60	53 846,10
32	765 32-8811.R00	Demontáž hřebenů a nároží AZC, kryt. hladká, suť	m	16,90	116,80	1 973,92
	765	***Krytiny tvrdé***				***55 820,02***
	799	***Ostatní***				
33	005211030R	Dočasná dopravní opatření	soub	1,00	5 000,00	5 000,00
	799	***Ostatní***				***5 000,00***
	M 21	***Elektromontáže***				
34	R2101001	DMT elektroinstalace vč. likvidace elektromateriál	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
	M 21	***Elektromontáže***				***2 000,00***

Veřejná zakázka
„Objekt skladů Chrášťovice na pozemku č. st. 53 v k. ú. Chrášťovice, obec Chrášťovice“

Příloha č. 8

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Zadavatel:

název:	**Obec Chrášťovice**
se sídlem:	Chrášťovice 75, 386 01 Strakonice
IČ:	00251267
jejímž jménem jedná:	Markéta Vojtová – starostka
telefon:	380 426 164
e-mail:	info@chrastovice.cz

Uchazeč:

název:	**BOHEMIA KONSTRUKT s.r.o**
se sídlem:	Doubravice 57, 387 35 Doubravice
IČ:	28096797
DIČ:	cz 28096797
jejímž jménem jedná:	František Zuklín
telefon:	721 193 028
e-mail:	frantisekzuklin@bohemiakonstrukt.cz

✓ **1)** Tímto jako uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce čestně prohlašuji, že mám v úmyslu zadat tomuto konkrétnímu poddodavateli/těmto konkrétním poddodavatelům:*)

Název: SUK LADISLAV

Sídlo/místo podnikání: CHRÁŠŤOVICE

Tel./fax: 606 465 314

E-mail: SUK.LADISLAV@SEZNAM.CZ

IČ: 15819043

DIČ: CZ 5707110794

Osoba oprávněná za subdodavatele jednat: SUK LADISLAV

Kontaktní osoba: SUK LADISLAV

Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli: ZEMNÍ PRÁCE

Výše plnění v Kč 48.000,- v % 1,73

Veřejná zakázka
„Objekt skladů Chrášťovice na pozemku č. st. 53 v k. ú. Chrášťovice, obec Chrášťovice“

2) Tímto jako uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce čestně prohlašuji, že nemám v úmyslu zadat žádnou část výše uvedené veřejné zakázky žádnému poddodavateli.*)

V Doubravici, dne 10.3.2021

titul, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem uchazeče: František Zuklín

razítko uchazeče a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče:



*) vyberte variantu, která odpovídá vašemu záměru

Pojistná smlouva
č. 8050223914

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Sídlo: Zelené předměstí
Masarykovo náměstí čp. 1458
532 18 PARDUBICE, Česká republika
IČ: 45534306
Zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567
Tel.: 467 007 111 Fax: 467 007 644
(dále jen "pojistitel")
jednající: Slavomíra Houšková - account manager

a

BOHEMIA KONSTRUKT s.r.o.
Doubravice 57
387 35 DOUBRAVICE U STRAKONIC
IČ: 28096797
Zápis v OR: KS v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 17067
(dále jen "pojistník")
jednající: František Zuklín

Místo pojištění: Krašovice 74, 398 31 Čížová, Písecká 284, Strakonice, 386 01

Horní hranice pojistného plnění: **50 000,- Kč**

Pojištěné pojistné nebezpečí: **poškození nebo zničení předmětu pojištění jakoukoliv nahodilou událostí, která není v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě vyloučena**

Spoluúčast: 3 000,- Kč

5. Pojištění odpovědnosti za škodu

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odpovědnosti za škodu fyzických a právnických osob (dále jen "VPP ODP 2007"), které tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Rozsah pojištění:

Základní pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti, ze vztahu a za výrobek

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému:
a) na zdraví, usmrcením,
b) na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním
v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného uvedenými v KS v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 17067 a Výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku, jehož kopie tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost za škodu způsobenou zdravotní pojišťovně vynaložením nákladů na poskytnutou zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění při poškození zdraví nebo života v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného (tzv. regres zdravotní pojišťovny). Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že na odpovědnost za škodu na zdraví, ke které se náklady na zdravotní péči vážou, se vztahuje pojištění sjednané dle těchto VPP ODP 2007, je-li poškozeným třetí osoba, nikoli však zaměstnanec pojištěného.

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku pojištěného uvedeného na trh v době trvání pojištění sjednaného dle VPP ODP 2007.

Limit pojistného plnění: **5 000 000,- Kč**

Spoluúčast: **1 000,- Kč**

Regres zdravotní pojišťovny při poškození zdraví nebo života zaměstnance pojištěného

V souladu s VPP ODP 2007, čl. II, odst. 4, písm. e) se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou zdravotní pojišťovně vynaložením nákladů na poskytnutou zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění při poškození zdraví nebo života zaměstnance pojištěného v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného.

6. Pojistná smlouva a na základě ní sjednaná pojištění se řídí českým právním řádem.

7. Počet stran pojistné smlouvy: 11

8. Přílohy:
1) Výpis z obchodního rejstříku
2) Výpis ze živnostenského rejstříku
3) Plná moc
4) VPP OC 2005
5) DPP PZK 2007
6) VPP ELE 2007
7) VPP K 2007
8) VPP ODP 2007
9) VPP STR 2007
10) VPP Z 2007

9. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno makléř a zbývající dvě pojistitel.

10. Pojistná smlouva je zároveň pojistkou ve smyslu zákona o pojistné smlouvě, nebyla-li vystavena samostatná pojistka.

V Č.Budějovicích dne 2.listopadu 2011

.....
razítko a podpis pojistníka

V Č.Budějovicích dne 2.listopadu 2011

.....
razítko a podpis pojistitele