
 
 

 

 
 

 

 
 

SMLOUVA

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle

ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany:

(1) Město Hronov
Čs. armády 5, 549 31 Hronov
IČO: 002 72 680
DIČ: CZ00272680
zastoupený starostou Petrem Koletou
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

(2) „Společnost Velké Poříčí - Hronov“
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Správce společnosti:
STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Zastoupený: Ing. Renata Hamrská, prokurista

Ing. Tomáš Hajič, prokurista
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
bankovní spojení: 
č. účtu: 
Číslo smlouvy: 841/TC/RF/2021/015 Číslo stavby: RFNI
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing. Tomáš Hajič, prokurista, Ing. Renata Hamrská, prokurista (tel
Ing. Radek Novotný - technický vedoucí oblasti Hradec Králové (
Pavlína Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové (te
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Lukáš Hlaváček - hlavní stavbyvedoucí (tel.
Tomáš Hofman - stavbyvedoucí (tel.

Druhý společník:
EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Zastoupený: Ing. Martin Borovka, předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Erika Kohoutová, členka představenstva a personální ředitelka
Jednající na základě plné moci: Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
bankovní spojení:
č.účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Marek Buřval - hlavní stavbyvedoucí (tel.
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé
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I.
Základní ustanovení

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „11/303 Velké 
Poříčí - Hronov - I. etapa“ v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných 
v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za 
zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 19 945 280,13 Kč vč. DPH (slovy: 
devatenáctmiliónůdevětsetčtyřicetpěttisícdvěstěosmdesát Korun českých třináct haléřů) 
v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou 
cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami obsaženými 
v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.

II.
Obsah Smlouvy

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy 
a definice uvedené v této Smlouvě, a především v tomto článku II. mají stejný význam, 
jaký jim je přiřazen v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práce „II/303 
Velké Poříčí - Hronov -1. etapa“ a ve Smluvních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost 
je dána pořadím:
(a) Smlouva o dílo;
(b) Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení podle 

§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, na stavební práce: „11/303 Velké Poříčí - Hronov - I. etapa ze dne

zn. TOÚ/075-20/Ko;
(c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce ze dne 15.1.2021;
(d) Zadávací dokumentace, včetně vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací 

dokumentace, týkající se provedení Díla;

Smluvní podmínky, které zahrnují:
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky;
(f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC 
„Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém 
překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání 
v roce 2015); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a www.cace.cz 
a ke smlouvě se nepřikládají)

Technická specifikace, která obsahuje:
(g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele;
(h) Nepoužije se;
(i) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) 

(schválené MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke 
smlouvě se nepřikládají)

(j) Výkresy;
(k) Formuláře a další dokumenty uvedené ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty 

zahrnují:
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- Rekapitulaci nabídkové ceny,
- Oceněný Výkaz výměr týkající se provedení Díla včetně preambule,
- Harmonogram,
- Seznam poddodavatelů,
- Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK) (je 

přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a
- Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, ze dne $7.

2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené v čl. II. pod písmenem d), f), h), i), j) 
a Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK), jsou stranám 
známé a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě 
uloženy u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici.

III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 - (a) až (k) článku II., 
nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.

2. Realizace Díla je závislá na realizaci díla „11/303 Velké Poříčí - Hronov -1. etapa“, jejímž 
objednatelem je Královéhradecký kraj. Smluvní strany se proto dohodly na odkládací 
podmínce, podle které nabývá tato Smlouva účinnosti dnem, kdy je Královéhradeckým 
krajem doručena Zhotoviteli výzva k provedení díla „11/303 Velké Poříčí - Hronov -
I. etapa“. Toto doručení Zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě maximálně jednoho roku od 
nabytí platnosti této Smlouvy.

Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ujednáním dotčeno a bude provedeno 
v zákonem stanovené lhůtě.

3. Zhotovitel šije vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm 
lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce 
plnění.

5. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, 
odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.

6. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými 
právními předpisy České republiky.

7. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

8. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či 
stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti 
ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové 
ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy 
vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.
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9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich
kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom
vyhotovení, v návaznosti na ujednání či. II odst. 2 této Smlouvy.

10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke 
Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího
úsemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnil třetím osobám
akékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo
iLidou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto
odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost

mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením

povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

11. Smlouvaje vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel
obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, pinč porozuměly jejímu obsahu
as jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně,
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení
připojují své vlastnoruční podpisy.

13. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní
strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/20 i 5
Sb., o registru smluv, ve zněni pozdějších předpisů, má Objednatel.

14. Smlouva byla schválena Radou Města Hronova dne číslo usnesení

Objednatel
Pe(r Koleta

starosta

V Hradci Králové dne

Zhotovitel
Ing. Tomáš IIaji<

prokurista
STRABAG

STRABAG a.s. l|
STRABAG a.a.
Kačlrkova 902/4,166 OO Praha 6
IČ: 60838744
212)

Ing. Renata Hamrská
prokurista

—,S IRABAT! -aV:

Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ, podle plné moci
------------ - EUROVIA CS, a.s.DIREKCE TC oblast HRADEC KRALOVéT

,NG. RAPÉK NOVOTNÝ

PŘEZKOUMAL
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Královéhradecký kraj

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem účastníkům zadávacího řízení

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka 
TOÚ/075-20/Ko

Vyřizuje/linka 
Ing. Vortelová /18

Hradec Králové dne

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele 0 1 -03- 2021

I. Informace o zadavateli 

Zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj

Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem

IČO: 708 89 546

Zadavatel č. 2

Sídlem

Město Hronov
nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov

Zastoupený Petrem Koletou, starostou

IČO: 002 72 680

Zadavatel č. 3 Městys Velké Poříčí
Sídlem Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí

Zastoupený Ing. Josefem Králem, starostou

IČO: 006 54 451

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: „11/303 Velké Poříčí - Hronov, I. etapa“

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)



Zadavatelé výše uvedené zakázky dne 8. 2. 2021 rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje, dne 8. 2. 2021 
rozhodnutím Rady Městyse Velké Poříčí a dne 10, 2, 2021 rozhodnutím Rady Města Hronova

ROZHODLI

o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku 
hodnocení, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to tak, že 

vybraným dodavatelem je

Společnost Velké Poříčí - Hronov
Správce společnosti: STRABAG a.s. 
Druhý společník: EUROV1A CS, a.s.
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 
IČO: 608 38 744 (Správce společnosti)
Právní forma: akciová společnost (Správce společnosti)

IH. Zpráva o hodnocení nabídek

Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek, jež tvoří přílohu tohoto oznámení.

Toto rozhodnutí odpovídá hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komisí. Dodavatel, jehož nabídka byla 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, splnil podmínky účasti 
v zadávacím řízení a nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH, nejkratší Dobu realizace 
Stavby (=prací) v týdnech společně s dalšími 3 účastníky zadávacího řízení a nejdelší Záruční dobu společně 
s dalšími 3 účastníky zadávacího řízení.
IV. Seznam vyřazených účastníků

Metrostav Infrastructure a.s.
Sídlo: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 242 04 005
Právní forma: akciová společnost

V. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

Popis posouzení splnění podmínek účasti, včetně seznamu dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval 
kvafifikaci, a údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace je obsažen ve Zprávě 
o hodnocení a posouzení nabídek. Tato zpráva tvoří přílohu tohoto oznámení.

VI. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. a) zákona

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku k uzavření 
smlouvy předložení dokladů o vlastnictví obalovny asfaltových směsí nebo smluvním zajištěni dodávek asfaltových 
směsí v dopravní vzdálenosti a jakosti v souladu s ČSN a TKP 7. s minimálním výkonem 80 t/hod. Zadavatel 
připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.
Dodavatel doloží:

- Prohlášení nebo dokument potvrzující, že obalovna splňuje minimální požadovaný výkon a dojezdovou 
vzdálenost dle platných ČSN a TKP 7. Zadavatel požaduje, aby v tomto dokumentu byly uvedeny konkrétní 
hodnoty výkonu obalovny a dojezdové vzdálenosti;

- Výpis z majetkové evidence dodavatele nebo příslušnou smluvní dokumentaci (kopie příslušné smlouvy); 
Certifikát (osvědčení) systému řízení výroby včetně aktuálního Protokolu o výsledku posuzování nebo 
aktuální Zprávy o průběžném dozoru, posouzení a hodnocení systému řízení výroby k obalovně;

- Prohlášení o vlastnostech, dle TKP 7, pro všechny asfaltové směsi, které budou použity při plnění zakázky. 
Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Zadavatel dále v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku k uzavření 
smlouvy zpracování a předložení plánu jakosti pro dílo vč. kontrolního a zkušebního plánu.
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Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku k uzavření 
smlouvy zpracování a předložení harmonogramu v grafické podobě s členěním dle stavebních objektů, členěných dle 
vybraných činností, resp. položek. Harmonogram bude zpracován dle předloženého vzoru se zřetelem na rozsah prací 
prováděných zhotovitelem a případnými poddodavateli (harmonogram slouží jako podklad pro Plán BOZP na 
staveništi). Harmonogram bude současně podkladem pro žádost o uzavírku, která musí být projednána na celou dobu 
provádění díla. O uzavírku silnice požádá zhotovitel díla, který zároveň zajistí osazení dopravního značení 
objízdných tras a jeho údržbu během uzavírky.

Vybraný dodavatel zadavateli doložil následující doklady:

o Prohlášení zhotovitele k obalovnám, a dále:
a) k obalovně společnosti Liberecká obalovna, s.r.o. v Červeném Kostelci:

a. Čestné prohlášení k obalovnám ze dne 17. 2. 2021;
b. Dojezdová vzdálenost;
c. Kmenový list obalovny ze dne 20. 7. 2018;
d. Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1951-CPR-l 103902 ze dne 12. 2.2021;
e. Protokol o výsledku posuzování 12. 2. 2021;
f. Smlouva o smlouvě budoucí ze dne 11. 1.2019 uzavřená mezi společnostmi Liberecká obalovna 

s.r.o. a STRABAG a.s.;
g. Prohlášení o vlastnostech č. OS19-014-LOCK pro výrobce Liberecká obalovna, s.r.o., 

provozovna Červený Kostelec, typové označení AC 16 podkladní 50/70 (ACP 16+ R, 50/70) ze 
dne 18. 3.2019;

h. Prohlášení o vlastnostech č. OS19-013-LOCK pro výrobce Liberecká obalovna, s.r.o., 
provozovna Červený Kostelec, typové označení AC 16 podkladní 50/70 (ACP 16+, 50/70) ze 
dne 18.3.2019;

i. Prohlášení o vlastnostech č. OS19-012-LOCK pro výrobce Liberecká obalovna, s.r.o., 
provozovna Červený Kostelec, typové označení AC 16 podkladní 50/70 (ACP 16+ R, 50/70) ze 
dne 7. 3. 2019;

j. Prohlášení o vlastnostech č. OS19-OI1-LOCK pro výrobce Liberecká obalovna, s.r.o., 
provozovna Červený Kostelec, typové označení AC 16 podkladní 50/70 (ACP 16+, 50/70) ze 
dne 7.3.2019;

k. Prohlášení o vlastnostech č. OS19-008-LOCK pro výrobce Liberecká obalovna, s.r.o., 
provozovna Červený Kostelec, typové označení AC 16 ložní 50/70 (ACL 16+ R, 50/70) ze dne 
29.3.2019;

l. Prohlášení o vlastnostech č. OS19-007-LOCK pro výrobce Liberecká obalovna, s.r.o., 
provozovna Červený Kostelec, typové označení AC 16 ložní 50/70 (ACL 16+, 50/70) ze dne 26. 
3.2019;

m. Prohlášení o vlastnostech č. OSI9-006-LOCK pro výrobce Liberecká obalovna, s.r.o., 
provozovna Červený Kostelec, typové označení AC 11 obrus 50/70 (ACO 11+, 50/70), ze dne 
20.3.2019;

n. Prohlášení o vlastnostech č. OSI9-005-LOCK pro výrobce Liberecká obalovna, s.r.o., 
provozovna Červený Kostelec, typové označení AC 11 obrus 50/70 (ACO 11+, 50/70), ze dne 
13.3.2019;

o. Prohlášení o vlastnostech č. OS19-015-LOCK pro výrobce Liberecká obalovna, s.r.o., 
provozovna Červený Kostelec, typové označení AC 11 obrus PMB 45/80-55 (ACO US PMB 
45/80-55), ze dne 28. 6. 2019;

p. Prohlášení o vlastnostech č. OS 17-019-LOCK pro výrobce Liberecká obalovna, s.r.o., 
provozovna Červený Kostelec, typové označení AC 22 podkladní PMB 45/80-55 (ACP 22S 
PMB 45/80-55), ze dne 14. 3. 2017;

q. Prohlášení o vlastnostech č. OS 17-018-LOCK pro výrobce Liberecká obalovna, s.r.o., 
provozovna Červený Kostelec, typové označení AC 22 podkladní PMB 45/80-55 (ACP 22S 
PMB 45/80-55), ze dne 14.3.2017;

r. Prohlášení o vlastnostech Č. OS17-024-LOCK pro výrobce Liberecká obalovna, s.r.o., 
provozovna Červený Kostelec, typové označení AC 16 ložní PmB 25/55-60 (ACL 16S, PmB 
25/55-60), ze dne 4. 4. 2017;

. s. Prohlášení o vlastnostech č. OS17-025-LOCK pro výrobce Liberecká obalovna, s.r.o., 
provozovna Červený Kostelec, typové označení AC 16 ložní PmB 25/55-60 (ACL 16S R, PinB 
25/55-60), ze dne 4. 4. 2017;

b) K obalovně společnosti VČO - Východočeská obalovna, s.r.o. v Plačících:
a. Čestné prohlášení k obalovnám ze dne 16. 2. 2021;
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b. Rámcová kupní smlouva-ze dne 15. 5.2020 uzavřená mezi společnostmi STRABAG a.s. a VČO
- Východočeská obalovna, s.r.o.;

c. Dojezdová vzdálenost;
d. Osvědčení o shodě řízení výroby č. 195 l-CPR-0107901 ze dne 25. 5. 2020;
e. Protokol o výsledku posuzování ze dne 25. 5. 2020;
f. Popis technického vybavení obalovny VČO Plačíce ze dne 16. 5. 2012;
g. Certifikát systému managementu kvality č. 95079 ze dne 30. 11.2018 a 11. 12. 2020;
h. Prohlášení o shodě č. VC060I19 pro výrobce VČO - Východočeská obalovna, s.r.o.,

provozovna Plačíce, typové označení asfaltový koberec mastixový (SMA 8 NH - ZT), ze dne
16. 6.2020;

c) Kontrolně zkušební plán (pro jednotlivé zadavatele);
d) Plán kvality (pro jednotlivé zadavatele);
e) Harmonogram (pro jednotlivé zadavatele).

VII. Výsledek zkoušek vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. b) zákona

VIII. Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná Smlouva o dílo vznikne jejím
podpisem v souladu se zadávacími podmínkami.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

IX. Poučení

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma, může
podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je zadavatel povinen
podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení
stěžovateli.

Příloha: Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 3. 2. 2021

Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

I
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DOPIS NABÍDKY
NÁZEV DÍLA: „11/303 Velké Poříčí - Hronov -1. etapa“

PRO: Mčsto Hronovv
Cs. armády 5, 549 31 Hronov

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, 
změny nebo doplnění a zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, 
Výkazu výměr (Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a s připojenou 
Přílohou k nabídce pro realizaci výše uvedené Stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a 
odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené 
dokumenty, za částku ve výši (v měně platby):

cena bez DPH
DPH (21%) 
cena celkem

16 483 702,59
3 461 577,54

19 945 280,13

korun českých
korun českých 
korun českých

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, 
tj. do 31. 5.2021. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme 
Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo, nebude tato nabídka, ani na základě Oznámení 
zadavatele o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou 
Smlouvu o dílo.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné 
zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli 
v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výsledek zadávacího řízení.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami. 
tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatele: Pokládka asfaltobetonovych vrstev, veškeré činnosti 
prováděné osobou v pozici hlavního stavbyvedoucího.

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.

Zhotovitel: STRABAG a.s., se sídlem v Praze 5 - Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00, 
IČ 60838744



  

 
 

 

 

 

 

PŘÍLOHA K NABÍDCE
NÁZEV DÍLA: „11/303 Velké Poříčí - Hronov -1. etapa“

Název Pod-článku Smluvních
podmínek

Číslo Pod-
článku

Příslušné údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.2.2,1.3 Město Hronov
Čs. armády 5
549 31 Hronov

Název a adresa Zhotovitele 1.1.2.3,1.3 Společnost Velké Poříčí - Hronov,
se sídlem:Kačírkova 982/4,
158 00 Praha 5
Správce společnosti:
STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 - Jinonice
Druhý společník:
EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1584/2
140 00 Praha 4
Korespondenční adresa:
Odštěpný závod Praha, oblast Hradec
Králové
Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

Hlavní stavbyvedoucí

Stavbyvedoucí (stavby vodního
hospodářství a krajinného
inženýrství)
Stavbyvedoucí (mosty a inženýrské
konstrukce)

Geodet

Ing. Lukáš Hlaváček
Tel.:+ 
e-mail:
Jan Pavlíček
Tel.:+
e-mail
Ing. Petr Sedlačík
Tel.:+ 
e-mail: 
Ing. Radim Mikula

Kontaktní osoba ve věcech Smlouvy
o dílo

Pavlína Jiříčková
Tel.:+
e-mail:

Obalovna Liberecká obalovna s.r.o.,
obalovna Červený Kostelec
VČO - Východočeská obalovna s.r.o., 
obalovna Hradec Králové

Jméno a adresa Správce stavby 1.1.2.4,1.3 Město Hronov
Čs. armády 5
549 31 Hronov

Petr Koleta, starosta
Tel.: 491 4
E-mail: sta

Ing. Karel Jára
Tel.:

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

E-mail:

Datum zahájení prací 1.1.3.2 V termínu určeném zadavatelem

Doba pro dokončení Stavby (=
prací) (údaj pro hodnoceni nabídek)

1.1.33 54 týdnů od termínu určeného
zadavatelem

Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po
termínu dokončení Stavby)

6 týdnů po termínu dokončení Stavby

Doba realizace Díla 54 týdnů + 6 týdnů
Záruční doba (údaj pro hodnocení 1.1.3.7 96 měsíců
nabidek)
Záruční doba na izolaci mostu 1.1.3.7 120 měsíců na izolaci mostu
Sekce 1.1.5.6 Nepoužije se

Použité právo 1.4 právo České republiky
Jazyk pro komunikaci 1.4 čeština
Doba pro přístup na staveniště 2.1 od Data zahájení prací oznámeného podle

Pod-článku 8.1
Výše bankovní záruky za Zajištění
splnění smlouvy

4.2 5 % přijaté smluvní částky bez DPH

Smluvní pokuta za prodlení s
předáním Objednateli bankovní
záruky za zajištění splnění smlouvy

4.2 0,4 % z požadované výše bankovní záruky
za každý započatý den prodlení s předáním
bankovní záruky za zajištěni splnění
smlouvy splňující požadavky Smlouvy

Výše bankovní záruky za odstranění
vad

4.25 3 % smluvní ceny bez DPH

Smluvní pokuta za porušení
povinnosti zhotovitele

4.28

4.28 a) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ
porušení

4.28 b) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ
porušení a započatý den trvání takového
porušení

4.28 c) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ
porušení a započatý den trvání takového
porušení

4.28 d) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ
porušení

4.28 e) Nepoužije se
4.281) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ

porušení a započatý den trvání takového
porušení

4.28 g) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ
porušení a započatý den trvání takového
porušení

4.28 b) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ
porušení a započatý den trvání takového
porušení

4.28 i) 0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo
poškození bez DPH za každý započatý den

  

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



prodlení Zhotovitele s odstraněním vady 
nebo poškození

4.28 j) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 k) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

Maximální celková výše smluvních 
pokut

4.28 30% přijaté smluvní částky bez DPH

Postupné závazné milníky 4.29 Nepoužije se
Pracovní doba 6.5 Bez omezení
Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodržení Doby pro uvedení do 
provozu
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Stavby
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Díla

8.7 0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH 
za každý započatý den prodlení
Zhotovitele s dokončením

Měny plateb 14.15 Koruna česká
Úpravy v důsledku změn nákladů 13.8. Použije se
Limit pojistného plnění pojištění 
majetkových škod typu „all risk“ 18.2 Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH

Zhotovitel NENÍ malým či středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 
2003, týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem 
dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36^11).



Název Díla: 11/303 Velké Poříčí - Hronov - I. etapa

Smluvní podmínky pro
VÝSTAVBU
POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH 
OBJEDNATELEM

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro 
výstavbu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) 
jako první vydání v roce 2015, a následujíc! Zvláštní podmínky, které obsahuji úpravy a doplnění těchto 
Obecných podmínek. Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů 
(CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic- 
publikace.php konkrétné http://cace.cz/order-red-book.php).

1 Obecná ustanovení
1.1
Definice

1.1.1
Smlouva
1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje“.

1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Dopis o přijetí nabídky“ je oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, přičemž Smlouva vznikne 
až podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami."

1.1.1.5 Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení:
„Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) vydané 
Ministerstvem dopravy ve zněni platném k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) 
objednatele a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v přílohách Smlouvy."

1.1.1.6 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro vydání stavebního povoleni (DSP) a pro provedení stavby 
(PDPS)."

1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení:
„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr“ Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle 
Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem 
dopravy."

1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11:
„Stavební deník" je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy.“

1.1.2
Strany a osoby
1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel" ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách."

1.1.2.3 Pod-článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel“ je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o zadáváni veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou(é) jako 
Zhotovitel v Příloze k nabídce a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce této osoby nebo 
osob.“

1.1.2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává následující ustanovení:
„Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „poddodavatel" případně „subdodavatel“ ve všech mluvnických formách 
a podobách."

1.1.3
Data, zkoušky, lhůty a dokončení
1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
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„Zkoušky po dokončení“ znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě a 
provedeny v souladu s Technickou specifikací poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolnosti) převzaty 
Objednatelem?

1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn.

1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10:
„Doba pro uvedení do provozu" je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném 
pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze 
k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.13 [Prodlouženi doby pro uvedení do provozu nebo 
doby pro splnění postupného závazného milníku]), počítaná od Data zahájeni prací nebo tak, jak je stanoveno 
v Příloze k nabídce."

1.1.4
Peníze a platby
1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené 
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“

1.1.4.10 Pod-článek 1.1.4.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Cena provizorní položky“ znamená cenu (je-li nějaká), která je jako provizorní položka uvedena ve Smlouvě 
o dílo, za provedení nějaké části prací nebo za dodávku technologického zařízení, materiálu nebo služeb podle 
článku 13.5 (Provizorní položky).“

1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.“
1,1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13:
„Bankovní záruka za odstranění vad“ znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.25 (Záruka za odstraněni 
vad).“

1.1.6
Další definice
1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10:
„Předčasné užívání“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na 
základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve 
smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo 
Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání).“

1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11:
„Přístupové cesty" jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních 
komunikací, nenl-li v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Technické 
specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak.“

1.1.6.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.12:
„Méněpráce“ znamenají změnu, jejichž důsledkem Je neprovedené plněni odpovídající určité položce ve 
Výkazu výměr, nebo jeho provedení v menším rozsahu, než je uvedeno ve Výkazu výměr.

1.2
Výklad
Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění:
„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, není-ll ve Smlouvě výslovně 
stanoveno jinak;
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk“ je přiměřeným ziskem 5% Nákladů.“

1.6
Smlouva o dílo
První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací dokumentace."

1.7
Postoupení
Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu nebo prospěch 
z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů:
a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo 
majetkové správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí (v podobě například stavebních objektů) či jiných částí 
Díla veškerá nebo Jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo částí 
Díla včetně práv Objednatele vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na 
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to, zda taková práva Objednatel vůči Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel 
uděluje výslovný souhlas s postoupením práv Objednatele podle předcházející věty; a
b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s 
platnými a účinnými Právními předpisy.“

1.8
Péče o dokumenty a jejich dodání
V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci“ vkládá závorka s textem 
„(lze i v elektronické podobě)".
Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec:
„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou 
k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici 
bude rovněž Stavební deník vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů.“

1.10
Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem
Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího znění:
,,d) umožňovat udělení podlicence.“
Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec:
„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu 
softwaru, který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. 
Objednatel je oprávněn předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný 
k zajištění provedení, provozu, údržby anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které 
na Dílo navazují, jakož i k výkonu všech dalších oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle 
Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem;
(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku;
(lii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní jakoukoli vadu počítačového 
programu či softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo
(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze 
určenými zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití 
zdrojového kódu Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího 
uzavření."

2 Objednatel
2.1
Právo přístupu na staveniště
Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec:
„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápise se uvede, že 
Zhotovitel Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků 
vyplývajících z nedodržení hranic Staveniště."

2.3
Personál objednatele
V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)“ odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)“.

2.4
Zajištění financování objednatelem
Pod-článek 2.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Objednatel musí do 28 dnů po obdržení požadavku Zhotovitele předložit přiměřený důkaz o tom, že je 
zajištěno financování, které umožní Objednateli zaplatit Smluvní cenu (jak je v daném čase odhadována) 
v souladu s Článkem 14 (Smluvní cena a platební podmínky).
Dostatečným důkazem o zajištění financování Objednatelem je:
a) zařazení stavby do schváleného rozpočtu staveb financovaných z prostředků Státního fondu dopravní 
infrastruktury nebo ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Královéhradeckého kraje nebo
b) zařazení stavby do programu financování (spolufinancováni) dopravní infrastruktury z prostředků 
mezinárodních finančních institucí, fondů, programů apod. a uzavření příslušných smluv.
Jestliže Objednatel zamýšlí, že udělá jakoukoli podstatnou změnu, která se týká zajištění financování, musí 
dát Objednatel Zhotoviteli oznámení s podrobnými údaji.
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3 Správce stavby
3.1
Povinnosti a pravomoc správce stavby
Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec:
„Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-článků 
těchto Podmínek:
a) 13.2 (Návrh na zlepšení} v případě Variací, které mají vliv na Přijatou smluvní částku;
b) 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) nebo 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro 
splnění postupného závazného milníku), bude-li Pod-článku 8.13 užito.“

3.3
Pokyny správce stavby
Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení:
„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do Stavebního deníku.“

3.4
Výměna správce stavby
V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“.

3.6
Kontrolní dny
Přidává se nový Pod-článek 3.6 (Kontrolní dny)-.
„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce 
zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané 
na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být 
uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den 
musí Správce stavby svolat do 14 dnů po Datu zahájení prací.“

3.7
Registr rizik
Přidává se nový Pod-článek 3.7 (Registr rizik):
„Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatně svolat schůzku za účelem 
snížení rizika, aby mohli diskutovat jakýkoli problém nebo potenciální problém, který má vliv na Smluvní cenu, 
kvalitu nebo Dobu pro dokončení. Schůzky se musí účastnit Zhotovitel a Správce stavby. Jakýkoli takový 
problém musí být zaznamenán Správcem stavby do registru rizik, který musí Správce stavby vést a 
aktualizovat. Na schůzce ke snížení rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut postup vedoucí ke 
snížení vlivu problému na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokončení. Cílem tohoto Pod-článku je 
společně najít optimální řešení a Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel jsou k tomu povinni vynaložit 
maximální úsilí.“

4 Zhotovitel
4.1
Obecné povinnosti zhotovitele
Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby.“ 
Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova: 
„ledaže se na jejich zpracováni podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za 
všechny vady a následky vadné realizační dokumentace stavby (RDS), jestliže byl k jejímu vypracování podle 
Smlouvy povinen. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není dotčeno."
Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním:
„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel:
(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení" a dále veškeré příručky, návody a manuály 
provozu, údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu 
s Technickou specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, 
demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat; a
(ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména 
provozu a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla.
Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí), dokud 
nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná 
školení podle bodu (ii).“
Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce:
/varianta pro Královéhradecký kraj/ „Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit 
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Stavbu informační tabulí k označení Stavby dle pokynu Objednatele (s uvedením loga poskytovatele 
finančních prostředků), se zapracováním identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení Stavby a rovněž 
náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to 
podle vzoru předaného mu k tomuto účelu Objednatelem (Generátor povinné publicity je dostupný na adrese 
https://publicita dotaceeu.cz/. V případě rozhodnutí o spolufinancování Stavby z prostředků EU bude 
informační tabule upravena podle pokynů Objednatele tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komise pro 
publicitu u takto spolufinancovaných staveb.
/varianta pro Město Hronov a Měslys Velké Ponči/ „Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na 
Staveniště osadit Stavbu informační tabulí k označení Stavby dle pokynu Objednatele (s uvedením loga 
poskytovatele finančních prostředků), se zapracováním identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení 
Stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 
309/2006 Sb., a to podle vzoru předaného mu k tomuto účelu objednatelem. V případě rozhodnutí 
o spolufinancování Stavby z prostředků SFDI nebo jiného dotačního programu bude informační tabule 
upravena podle pokynů Objednatele tak, aby odpovídala požadavkům poskytovatele dotace pro publicitu 
u takto spolufinancovaných staveb.
Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až 
do doby dokončení Díla,
Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami 
případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek 
stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, 
jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.“

4.2
Zajištění splnění smlouvy
Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené 
v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije. 
Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli nejpozději do 21 dnů po uzavření Smlouvy nebo k Datu 
zahájení prací podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou 
z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí 
být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli.
Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a 
nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.25 (Záruka za odstranění vad). Pokud 
podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o 
převzetí Díla nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před 
datem ukončení platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, 
dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad.
Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle 
Smlouvy v případě, že:
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy 
v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky,
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem 
dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí 
řízení) do 42 dnů po dohodě nebo určení,
(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 21 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele , 
požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo
(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 (Odstoupení objednatelem).
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a 
v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z bankovní 
záruky v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na 
Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad, přičemž obě tyto 
skutečnosti musí nastat.
Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první 
výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 
veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky 
budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce 
za každý den prodlení Zhotovitele s předáním Objednateli této bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy 
v souladu se Smlouvou."
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4.4
Podzhotovitelé
V Pod-článku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „21 dnů“.
Na konec Pod-článku 4.4 se přidává následující odstavec:
„V případě porušení jakékoli z výše uvedených povinností je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu) a bezodkladně 
zjednat nápravu.“

4.6
Spolupráce
Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova:
„přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je 
uvedena ve Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,“
Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva 
pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Státního fondu dopravní infrastruktury. Evropského účetního dvora, 
Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního orgánu, finančních orgánů, platebního a 
certifikačního orgánu, Řídícího orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České 
republiky a předpisů Evropské unie, včetně orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí 
poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly. 
Zhotovitel musí uchovat všechny originální dokumenty související s Dílem, za předpokladu spolufinancování 
akce z Evropské unie nebo jiných programů, minimálně do 31.12. 2028.“

4.7
Vytyčení
První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčeni tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se 
Stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo 
oznámených Správcem stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí 
napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit 
obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla 
zničeny či poškozeny.“
Na konec Pod-článku 4.7 se přidává následující ustanovení:
Objednatel poskytne Zhotoviteli projektovou dokumentaci stavby včetně dokladové části a stanovisek 
k existenci inženýrských sítí, která byla platná v době stavebního řízení a vydání stavebního povolení.
V případě, že v momentě zahájení prací již nejsou všechna stanoviska k existenci inženýrských sítí platná, 
zajistí Zhotovitel jejich aktualizaci sám v dostatečném předstihu pro řádné vytyčení těchto sítí.

4.8
Bezpečnost práce
Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení:
„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností 
Objednatele, nenl-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.
Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce 
Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních 
komunikacích za provozu v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak 
povinen provést školeni zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.
Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za 
provozu jsou:
1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených pracovníků 
Objednatele.
2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně 
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. 
Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci 
Objednatele.
4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízeni Objednatele a naopak.
5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu 
vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel 
následně splní veškeré povinnosti v souladu se zákonikem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy.
6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných 
věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.
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7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě 
výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.
Porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno v 
souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

4.9
Zajištění kvality
První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí do zahájení prací předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve 
smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude 
zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. 
Správce stavby je oprávněn podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání. V případě porušení této 
povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele 
zaplatit objednateli smluvní pokutu).“

4.15
Přístupové cesty
Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty na Staveniště, které 
bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikaci včetně dokladu o projednání 
těchto Přístupových cest (je-li takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci 
komunikací před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů.
Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které 
bude využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užiti těchto veřejně přístupných 
komunikací (je-li takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací 
před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace 
se nepovažují za Přístupové cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v Technické 
specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně 
přístupných pozemních komunikací Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že 
takováto komunikace je Přístupovou cestou bez ohledu na předchozí větu.
Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti 
s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění. 
Zhotovitel Je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných pozemních komunikací 
staveništnl dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit 
využití Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat 
veřejně přístupné pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení 
staveništnl dopravy.
V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry, stavebním stavem a dopravně 
technickým stavem komunikace nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na 
své náklady zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikací před zahájením a po 
ukončení jejich používání.
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy 
a může být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní 
pokutu)“

4.22
Zabezpečení staveniště
Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova:
„a na oprávněné úřední osoby.“

4.23
Činnost zhotovitele na staveništi
Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem pouze v rozsahu a způsobem, 
v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku nebo 
smlouvou o právu provést stavbu). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor 
Stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastni 
odpovědnost a náklady
(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a
(ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené 
překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.
Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za 
škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel.“
Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec:
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„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona 
o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně 
vedeni průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu 
stanqvenou příslušnými Právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného 
odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové 
evidence vedené Podzhotoviteli."
Na konec Pod-článku 4.23 se přidává následující ustanovení:
Porušení povinnosti se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno 
v souladu s Pod-článkem 4.28 písm. j) (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).

4.24
Archeologické a další nálezy na staveništi
Doplňuje se první odstavec následujícího znění::
Na základě § 176 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném zněni zajistí Objednatel archeologický 
dohled u organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR a sdělí 
Zhotoviteli, u jaké organizace archeologický dohled zajistil. Této organizaci je Zhotovitel povinen 10 dni před 
zahájením výkopových prací oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude nařízen „Záchranný 
archeologický výzkum", a Objednatel uzavře s oprávněnou organizací smlouvu, poskytne Zhotovitel 
součinnost dle zákona č. 20/1987 Sb. (O státní památkové péči) v platném zněni.

4.25
Bankovní záruka za odstranění vad
Přidává se nový Pod-článek 4.25 (Záruka za odstraněni vad):

„Zhotovitel musí získat Bankovní záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze k nabídce, 
jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Bankovní záruku za odstraněni vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzeni 
o převzetí Díla nebo poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Bankovní záruka za odstraněni 
vad musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součásti 
zadávací dokumentace.

Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka za odstraněni vad bude platná a účinná do konce uplynuti všech 
Záručních dob, včetně jejich případných prodlouženi, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu 
dokončeni známé nedokončené práce uvedené v Potvrzeni o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle 
toho, která okolnost nastane později. Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad specifikuji datum 
její platnosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel 
musí rozšířit platnost Záruky za odstraněni vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.

Objednatel smi uplatnit nárok z Bankovní záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je Objednatel 
oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

a) Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za odstraněni vad, tak jak je to popsáno 
v předcházejícím odstavci; za těchto okolnosti může Objednatel nárokovat plnou výši částky 
Bankovní záruky za odstranění vad,

b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se 
Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 
(Claimy, spory a rozhodčí řízeni) do 42 dnů po dohodě nebo určeni,

c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v 
přiměřené době podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel 
oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstraněni vady.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpáni z Bankovní záruky za odstranění vad.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a 
v případě ztráta výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z Bankovní 
záruky za odstraněni vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z Bankovní záruky za odstraněni vad 
finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku 
vydala.

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Bankovní záruky za odstraněni vad se Zhotovitel zavazuje 
neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstaráni Bankovní záruky za odstranění vad ve prospěch 
Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám 
uvedeným výše.
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Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Bankovní záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti 
za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny."

4.26
Kontrolní prohlídky stavby
Přidává se nový Pod-článek 4.26 (Kontrolní prohlídky stavby}'.
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení prací odpovídajících fázím 
výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního 
zákona, podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a 
těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit."

4.27
Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu
Přidává se nový Pod-článek 4.27 (Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu):
„Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je 
povinen Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost 
pokynu zjistil nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost Či 
nesprávnost. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle 
nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže řádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty.
Trvá-li Správce stavby i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle 
nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby svůj požadavek na použití 
této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského 
zákoníku se nepoužije."

4.28
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu

, Přidává se nový Pod-článek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu):
„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, 
jestliže:
a) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé) nebo Pod-článku 4.30 (Podmínky pro 
změnu podzhotovllele) nebo podle Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele);
b) Zhotovitel poruší obecně závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo 
povinnost stanovenou zejména Pod-článkem 4.8 (Bezpečnost práce) nebo Pod-článkem 6.7 (Ochrana zdraví 
a bezpečnost při prácí);
c) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.9 (Zajištění kvality);
d) Zhotovitel se dostane do prodleni se splněním povinnosti podle Pod-článku 4.15 (Přístupové cesty);
e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (Postupné závazné milníky) uvedený v 
Příloze k nabídce;
f) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního 
orgánu podle Pod-článku 4.31 (Pokyny a příkazy při omezeni provozu na pozemních komunikacích);
g) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení);
h) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram);
i) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11.4 
(Neúspěšné odstraňování vady);
j) Zhotovitel nepředloží na základě pokynu Objednatele nebo Správce stavby ve stanoveném termínu nebo 
bude v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 (Pojištění);
k) v dalších případech porušení povinností stanovených ve Smlouvě.
Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní 
pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší 
částce.
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany 
splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno.
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinností Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní 
pokuty.
Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný 
popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále 
obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-íi Zhotovitel v prodlení s uhrazením 
smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý 
započatý den prodlení.
Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušeni 
Smlouvy, včetně smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě Pod-článku 8.7 (Smluvní pokuta 
za zpoždění), nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce."
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4.29
NEPOUŽIJE SE

4.30
Podmínky pro změnu podzhotovitele
Přidává se nový Pod-článek 4,30 (Podmínky pro změnu podzhotovitele):
„Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 
pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 
pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli potřebné dokumenty prokazující splněni kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný 
kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného 
Podzhotovitele
V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutuj“

4.31
Pokyny a příkazy při omezeni provozu na pozemních komunikacích
Přidává se nový Pod-článek 4.31 (Pokyny a příkazy při omezeni provozu na pozemních komunikacích): 
„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými 
v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní 
komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto 
omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních 
komunikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému 
ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného 
veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli 
za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit 
objednateli smluvní pokutuj."

6 Pracovníci a dělníci
6.2
Mzdové tarify a pracovní podmínky
Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady.

6.3
Osoby ve službě objednateli
Na konec odstavce Pod-článku 6,3 se přidávají následující slova: „nebo Správce stavby“

6.5
Pracovní doba
Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže Smlouva, platné a 
účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněně určí svým pokynem 
jinak.“

6.6
Zázemí pro pracovníky nebo dělníky
Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: „nebo ve Výkazu výměr."

6.7
Ochrana zdraví a bezpečnost při práci
Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku 
práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně:
a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,
b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů,
d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích,
f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě 
nebezpečných věcí.
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Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinní 
vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na Staveništi (byl-li Objednatelem určen).
Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Díla:
(i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, 
technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů,
(ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly 
vést ke zvýšení rizika ohroženi života a poškození zdraví jiných pracovníků.
Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může 
být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4,28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

6.9
Personál zhotovitele
Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel I jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě zabezpečit 
fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, 
o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla.
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím osob dle předcházejícího odstavce těmito osobami, je Zhotovitel povinen 
do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 
10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy 
a může být sankcionováno s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)“

6.10
Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele
Na konec Pod-článku 6.10 se přidává následující odstavec:
Na žádost Správce stavby předá Zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, které 
na stavbě zaměstnává.

7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné 
zpracování
7.3
Kontrola
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.3 se přidává následující ustanovení:
Jestliže bude na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna jakákoliv vada díla, za kterou 
Zhotovitel odpovídá, je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastní náklady odstranit bezodkladně poté, co 
Objednatel Zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit Objednateli veškeré náklady 
vynaložené Objednatelem v souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťování její povahy, rozsahu 
a příčin), zejména náklady na provedení příslušných zkoušek, kontrol, měření, odběrů vzorků apod. Konkrétní 
způsob odstranění zjištěné vady odsouhlasí v souladu s čl. 11.1 (Dokončeni nedokončených prací a 
odstranění vad) Objednatel. Nebude-li na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna žádná 
vada díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, ponese náklady spojené postupem podle písm. b) výše Objednatel.

7.4
Zkoušení
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení:
„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek.“

8 Zahájení, zpoždění a přerušení
8.1
Zahájení prací na díle
Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Objednatel nebo Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací. 
Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle bezodkladně po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na 
Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění."
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8.2
Doba pro dokončení
Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení:
„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích (a) 
a (b) výše, přičemž stavební práce dle písm. b) výše budou provedeny ve lhůtě dokončení stavby.
Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekcí (podle 
okolností) Objednatelem podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí) a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít 
k dokončení Díla a jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Době 
pro dokončení.
Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) 
Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před 
dokončením a převzetím Díla nebo Sekce obdržet.
Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 
(Převzetí díla a sekcí) v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle 
okolností) v Době pro dokončení.
Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu 
za podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provozu Díla nebo Sekce (podle okolností)."

8.3
Harmonogram
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:
„a včetně doby na přípravu a předloženi dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí a dokončení Díla nebo 
Sekcí (podle okolností) podle Pod-Článku 8.2,"
Pod-odstavce (b) Pod-článku 8.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„každou z těchto etap pro práce každého z Podzhotovitelů (podle definice v Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé)," 
Za pod-odstavec (d) Pod-článku 8.3 jsou přidány pod-odstavce následujícího znění:
„(e) harmonogram odevzdáváni jednotlivých částí realizační dokumentace stavby a harmonogram předávání 
technologických předpisů a výrobně technické dokumentace,
(f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy."
V předposledním odstavci Pod-článku 8.3 jsou mezi slova „předpokládaného vlivu" vložena slova „časového i 
finančního".
Na konec posledního odstavce Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:
„V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 
4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

8.6
Míra postupu prací
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo „anebo“:
„nebo připraveno pro uvedeni do provozu v Době pro uvedeni do provozu,"
V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody“ odstraněna a nahrazena slovy „se smluvní 
pokutou".

8.7
Náhrada škody za zpoždění
Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
„Smluvní pokuta za zpoždění
jestliže Zhotovitel nedodrží ustanoveni Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončeni), muBÍ Zhotovitel podle Pod- 
článku 2.5 (Claimy objednatele) zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. 
Tato smluvní pokuta za zpoždění je částka stanovená v Příloze k nabídce, která musí být zaplacena za každý 
den, který uplyne od konce příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak 
celková částka způsobilá k platbě podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty 
za zpoždění (je-li taková) stanovenou v Příloze k nabídce.
Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo 
odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy, zejména povinností k náhradě škody.“

8.11
Dlouhodobé přerušení
V první větě Pod-článku 8.11 se text „84 dnů” odstraňuje a nahrazuje se textem „42 dnů“.
V Pod-článku 8.11 se za třetí větu vkládá následující věta:
„Při omezení rozsahu prací se však nesmí jednat o podstatnou změnu práv a povinností vymezených v § 222 
odst. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.“

8.13
NEPOUŽIJE SE
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10 Převzetí objednatelem
10.1
Převzetí díla a sekcí
Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má za to, že bylo vydáno 
v souladu s tímto Pod-článkem“ a jsou nahrazena následujícím zněním: „na Dílo."
Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn.

10.2
Převzetí částí díla
Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 10.5 
(Předčasné užívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení 
o převzetí na tuto část. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, 
postupuje se podle Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání).*
V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada škody“ 
nahrazena slovy „smluvní pokuta".

10.3
Překážky při přejímacích zkouškách
Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost 
Objednatel, po více než 14 dnů od data
(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek, 
nebo
(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, pokud nastalo později 
než datum uvedené pod bodem (i) shora,
a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímacích 
zkoušek, musí
(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a
(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:
(a) prodlouženi doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku
8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny. 
Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby 
tyto záležitosti dohodl nebo určil.
V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena odlišná doba 
než doba uvedená v první větě tohoto Pod-článku."

10.5
Předčasné užívání
Přidává se nový Pod-článek 10.5 (Předčasné užívání):
.Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce 
(podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.3.10. Za tímto účelem je 
Zhotovitel zejména povinen:
a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména 
(i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 
1 měsíc před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10;
b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících 
polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitosti žádosti o 
Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému 
užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením;
c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání 
povolení k Předčasnému užíváni Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo 
být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele."

1 1 Odpovědnost za vady
11.1
Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad
V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou.
V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a“.
Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění:
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„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci)."
Na konéc Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění:
„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem 
zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas 
nesmí být bez závažného důvodu zdržován nebo zpožďován.“

11.2
Náklady na odstraňování vad
Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Když a v takovém rozsahu jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosti 
provedení nových prací a uzavření smlouvy (dodatku Smlouvy) na jejich provedení postupem podle zákona 
č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje poskytnout 
veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit návrh na provedení nových prací. Zhotovitel se dále 
v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových 
prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových 
prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci."

11.4
Neúspěšné odstraňování vady
Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
„Jestliže Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-článku vadu nebo poškození 
neodstraní, vzniká Objednateli nárok na zaplaceni smluvní pokuty v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost 
zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

11.7
Právo na přístup
V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy,“ a jsou 
nahrazena slovy: „Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,“.

11.9
Potvrzení o splnění smlouvy
Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady.

11.10
Nesplněné závazky
Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splněni jakéhokoli 
závazku, který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení 
povahy a rozsahu neprovedených závazků.“

11.11
Úklid staveniště
V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy“ a jsou 
nahrazena slovy: „Po uplynutí doby platnosti Bankovní záruky“.
První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním:
„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Bankovní 
záruky, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat nebo je použít jinak.“

12 Měření a oceňování
12.1
Měřeni díla
V Pod-článku 12.1 se za druhý odstavec vkládá následující odstavec:
„Na každou jednotlivou položku bude zhotovitel vést měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měřící záznam je veden a potvrzován Správcem 
stavby průběžně, originál odevzdá zhotovitel Správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb.“

12.3
Oceňování
Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny“ a nahrazují se slovy „ceny položky."
V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením: 
„Vhodnou cenou, pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):
(a) je specifikovaná ve Smlouvě,
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
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(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) 
databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
(OTSKP-SPK), platných ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se 
nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách 
zahrnuta,
(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace 
přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh musf Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to 
možné po vznesení požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých 
nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a 
přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely 
tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.
Nové položkové ceny, stanovené na základě Expertních cen nebo kalkulací podle předchozích pod-odstavců
(c) a (d), nepodléhají úpravám v důsledku změn nákladů, pokud se použije postup podle Pod-článku 13.8.2 
(Úpravy cen v důsledku změn nákladů jsou povoleny).“

12.4
Vypuštění práce
Pod-článek 12.4 je odstraněn bez náhrady.

13 Variace a úpravy
13.1
Právo na variaci
Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení:

„Strany jsou povinny řídit se platným zněnim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení stavebních prací a o jejich zadání ve smyslu zákona 
o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou 
potřebnou součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele návrh na provedeni prací za podmínek, které 
budou odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele. 
Zhotovitelem navržená cena za provedení dodatečných prací (resp. kterékoliv jejich části) bude stanovena 
postupem podle Pod-článku 12.3 (Oceňováni).

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti 
zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout 
dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpožděni anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému 
dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Claimy 
zhotovitele) k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno 
podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do 
Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby 
tyto záležitosti dohodl nebo určil."

13.2
Návrh na zlepšení
Na konec Pod-článku 13.2 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh 
Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy o dílo. 
Zhotovitel nesmí před rozhodnutím Správce stavby o změnách díla odkládat provádění díla.

13.5
Podmíněné obnosy
Pod-článek 13.5 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
Provizorní položky
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Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny Správce stavby, a podle toho 
bude upravena cena díla. Celková suma vyplacená Zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky 
nebo služby, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů Správce stavby. Pro každou provizorní 
položku může Správce stavby vydat pokyn týkající se:
a) práce, která má být vykonána (včetně technologického zařízení, materiálů nebo služeb, které mají být 
dodány) Zhotovitelem a oceněna podle Pod-článku 13.3 (Postup při variaci), a/nebo
b) technologických zařízení, materiálů nebo služeb, které má Zhotovitel nakoupit od Podzhotovitele (tak jak 
je definován v článku 4.4. (Podzhotovitelé)) nebo jinak, a za něž budou do ceny díla zahrnuty Zhotovitelem 
skutečně zaplacené (nebo splatné) částky.
Zhotovitel vystaví předběžné kalkulace, faktury, poukazy a účty nebo potvrzenky v písemné podobě, když o to 
bude Správcem stavby požádán.

13.8
Úpravy v důsledku změn nákladů
Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli musí být na základě samostatného 
Vyúčtování upraveny při zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na Věci určené pro dílo a na jiné 
vstupní náklady Díla tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným v tomto Pod-článku. 
Má se za to, že Přijatá smluvní částka obsahuje částky pro rezervu na další zvýšeni nebo snížení nákladů v 
rozsahu, v kterém plnou kompenzaci jakýchkoli zvýšeni nebo snížení Nákladů nepokrývají ustanoveni tohoto 
nebo jiných Článků.
Úprava se nepoužije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzení platby) 
za práce, které byly provedeny ve lhůtě 36 kalendářních měsíců následujících po Základním datu, přičemž 
počátkem této lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po Základním datu.
Úprava, která se použije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeni 
platby), bude provedena podle níže uvedeného vzorce a to vždy pouze za položky nebo práce provedené 
v období počínajícím prvním dnem kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém skončí lhůta 
36 kalendářních měsíců následujících po Základním datu, přičemž počátkem této lhůty je první den 
kalendářního měsíce následujícího po Základním datu.
Žádná úprava nebude použita pro práci oceňovanou na základě Nákladů ani na všeobecné položky Výkazu 
výměr, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 - Všeobecné konstrukce a práce.
Nenl-li v tomto Pod-článku upraveno jinak, pro účely tohoto Pod-článku se použijí přiměřeně ustanovení 
Článku 14 (Smluvní cena a platební podmínky).
Položková cena položek nebo prací, zvýšena nebo snížena postupem podle tohoto Pod-článku se musí rovnat 
součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve Výkazu výměr a násobitele úpravy, 
stanoveného dle posledního známého „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CCU vyhlašovaného 
pro příslušný kalendářní rok Českým statistickým úřadem na: http://www.czso.cz/csu/czso/ipc cr. (tabulka 
č. 4.1 Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015 = 100), list 
R-Y_PrR2015 = 100.
Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu ,011041-XY“, přičemž „XY“ označuje rok 
časové řady) využíván Index pro kód „CC-CZ" = „2111 - Dálnice a silnice I., II. a III. třídy" (označení řádku) 
(dále jen „Cenový Index“).
Násobltel změny, která se použije na úpravu částky k zaplacení Zhotoviteli v souladu s Potvrzením průběžné 
platby, se musí vypočíst podle vzorce, který má následující podobu:

Pn = Lm / Lo

kde:
„n“ je příslušný kalendářní rok, pro který je vypočítávána úprava částek
„Pn" je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n", za který je vypočítávána úprava částek pro 
všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo 
prací oceněných podle Pod-článku 12.3 pododstavce (d),
„Lm“ je cenový index příslušného kalendářního roku,
Lo", je cenový index vztažený ke kalendářnímu roku, ve kterém byla podepsána Smlouva o dílo. 

Pokud by hodnota Pn byla menší než jedna, bude se mít za to, že hodnota Pn činí 1 (položkové ceny 
příslušných položek nebo prací uvedených ve Výkazu výměr tedy nemohou poklesnout).“

13.9
Upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby
Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění:
„Změny v množství jednotlivých položek vznikajíc! v důsledku pouhého upřesňování projektové dokumentace 
pro provedení stavby zpracováním realizační dokumentace stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na 
Staveništi rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou 
Variací, ani provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr.''
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13.10
Méněpráce
Přidává se nový Pod-článek 13.10 (Méněpráce):
„Jestliže se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, že k řádnému provedení díla dle Smlouvy o dílo 
není nutné provést určité práce (méněpráce), oznámí to Objednateli. O neprovedení určitých prací je Správce 
stavby oprávněn rozhodnout i z vlastního podnětu a toto oznámí Objednateli.
Pokud Správce stavby rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do 
stavebního deníku. Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel 
není oprávněn provést, a tomu odpovídající snížení ceny díla."

14 Smluvní cena a platební podmínky
14.1
Smluvní cena
V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem:
„(d) Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, platí, že 
Zhotovitel ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, že již zahrnují náklady na pořízení realizační 
dokumentace stavby a Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad 
rámec ceny položek oceněných ve Výkazu výměr žádný nárok."

14 2
Zálohová platba
Pod-článek 14.2 je odstraněn bez náhrady.

14.3
Žádost o potvrzení průběžné platby
Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňuji slova „, které musí obsahovat zprávu 
o postupu prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 (Zprávy o postupu prací)“ a nahrazují se 
tečkou.“
Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění:
„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude 
Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby 
předat Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R.“ 
Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady.
Pcd-odstavec (d) se odstraňuje bez náhrady.
V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby" vkládá slovo „průběžné“.

14.4
Harmonogram plateb
V Pod-článku. 14.4 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením:
„Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit nezávazné odhady plateb, 
jejichž splatnost očekává během každého měsíce. První odhad musí být předložen do 21 dnů po Datu zahájení 
prací. Revidované odhady musí být předkládány v měsíčných intervalech až do vydání Potvrzení o převzetí 
Díla."

14.5
Technologické zařízeni a materiály určené pro dílo
Pod-článek 14.5 je odstraněn bez náhrady.

14.6
Vydáni potvrzeni průběžné platby
Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:
„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich 
správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí 
Správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtováni.
V takovém případě se
(i) k Vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi 
podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli 
Potvrzení průběžné platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě 
Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení 
Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtováni."
Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných".
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (a) odstraňuje slovo „zadrženy“ a nahrazuje slovy „odečteny od částky 
jinak splatné”.
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Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (b) odstraňuje slovo „zadržena“ nahrazuje slovy „odečtena od částky 
jinak splatné“.

14.7
Platba
Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem:
„(a) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude 
doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzeni průběžné platby, a
(b) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena 
faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby.“

14.8
Zpožděná platba
První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem:
„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (Platba), je Zhotovitel oprávněn k úhradě 
smluvní pokuty, která činí 0,1 % za každý započatý den prodlení, a úroků z prodlení v zákonné výši (nejméně 
však 0,015%) z částky nezaplacené platby za každý kalendářní den období zpožděné platby.“

14.9
Platba zádržného
Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady.

14.10
Vyúčtování při dokončení
Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady.

14.11
Žádost o potvrzení závěrečné platby
Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Do 28 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopií 
Závěrečného vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje:
(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak. 
Zhotovitel je povinen Objednateli předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml 
na kompaktním disku CD-R.
Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže 
jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, 
musí Správce stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného 
vyúčtování. V takovém případě se
(I) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu 
se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí 
vydat podle Pod-článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po 
odsouhlasení Závěrečného vyúčtování.
Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu 
závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií 
Zhotoviteli) Potvrzení průběžné platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor 
konečným způsobem vyřešený podle Článku 20 (Clalmy, spory a rozhodčí řízeni), musí Zhotovitel připravit a 
Objednateli předložit (s kopií Správci stavby) Závěrečné vyúčtování.“

14.13
Vydání potvrzení závěrečné platby
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 14.13 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".

14.14
Skončeni odpovědnosti objednatele
První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou 
nebo prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem 
částku do Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí 
Díla.“ 

14.16
Fakturace
Přidává se nový Pod-článek 14.16 (Fakturace): 
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Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně 
specifikovaly jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře bude uveden název stavby 11/303 Velké Poříčí - 
Hronov -1. etapa a registrační číslo projektu (není-li uvedeno, sdělí Správce stavby), tak aby byla jednoznačně 
patrná souvislost jednotlivých faktur se Stavbou. Jednotlivé faktury budou zpracovány bez zaokrouhlování 
(bez haléřového vyrovnání fakturované částky).
Faktury budou vystavovány na Objednatele a předkládány prostřednictvím Správce stavby na adrese 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové nebo osobně 
Ing. Irena Vaněčková, ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Náchod, Broumovská 90, Náchod, 
547 01.
Objednatel si vyhrazuje právo požadovat vystavení samostatných faktur dle různých skupin nákladů, příp. 
dalších požadavků poskytovatele dotace.

15 Ukončení smlouvy objednatelem
152
Odstoupení objednatelem
V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku {Zajištění splnění smlouvy) vkládají slova: 
„anebo Pod-článkem 4.25 (Bankovní záruka za odstranění vad)“.
Pod-odstavec (e) zni:
„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, 
které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, 
nebo“
Poslední věta Pod-odstavce (f) se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitele, resp. Podzhotovitelům, které jsou legální, však 
neopravňují k odstoupení."
Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text:
„(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na 
provedení Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění 
příslušných podmínek,
(h) v zadávacím řízení na zadáni zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, 
které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení,
(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 (Podzhotovitelé) a
(j) za podmínek stanovených v občanském zákoníku."
Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní:
„Při jakékoli z těchto událostí nebo okolnosti může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámeni 
Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i) 
však může Objednatel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned.“

16 Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem
16.2
Odstoupení zhotovitelem
Pododstavec (g) Pod-článku 16.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo 
události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo 
událostí."

16.4
Platba při odstoupení 
Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad.“.

17 Riziko a odpovědnost
17.1
Odškodnění
Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) 
(i), (ji) a (iii) Pod-článku 18.3 (Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku)“.

17.2
Péče zhotovitele o dílo
V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má za to, že je vydáno 
podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí))“ a „(nebo se má za to, že je vydáno)“.
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17.3
Rizika objednatele
V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a" a nahrazuje se čárkou.
V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a“.
Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i):
„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 10.5 
(Předčasné užívání).“

17.5
Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví
Před první odstavec Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:
„17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy 
v případě, že dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí 
osobu, jež se v budoucnosti stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv podle 
předchozí věty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana 
práv z duševního vlastnictví, uzavřít s touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za 
podmínek shodných s podmínkami licence udělené Objednateli.
17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používání 
a provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny 
ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu 
nabídky, a které jsou chráněny patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů nebo jsou 
předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České 
republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele 
zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a všech Jeho 
částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, 
v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; (lil) ve stanovené 
lhůtě, jinak v době přiměřené
neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejlmuž odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel 
začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo.
V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke 
zhotoveni nebo opravám Díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a 
týkající se příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který Je předmětem patentu. Uvedená 
licence se uděluje na celou dobu, po Měrou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze 
ji Jednostranně vypovědět. Uvedená licence se uděluje pro celé území České republiky.
17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem 
technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které Jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, 
užitných vzorů a průmyslových vzorů", který Je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které Jsou chráněny 
užitným vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem 
ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících průmyslové vzory nebo Jsou předmětem ekvivalentní čí 
obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné 
právní ochrany.
17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů", který je 
nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků čí věcí, 
které Jsou předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon Je nezbytný pro
užívání či jakékoliv Jiné nakládáni s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními čí Jejich součástmi, které jsou 
součástí Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty 
těchto zařízení či Jejich součásti) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na 
Zhotoviteli.
17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude 
výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý 
zisk a skutečně a účelně vynaložené Náklady.“
První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6“.
Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zní:
„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve 
smyslu tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy."
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18 Pojištění
18.1
Obecné požadavky na pojištění
Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady.

18.2
Pojištění díla a vybavení zhotovitele
Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění majetkových škod 
typu „all risk“(stavebně montážní pojištění) vztahující se zejména na živelná rizika, jako jsou požáry, povodně, 
záplavy, vichřice a krupobití, sesouvání půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, 
zemětřese-ním, tíhou sněhu nebo námrazy, či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození 
Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, 
zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v 
daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, 
stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla") s limitem plnění ve výši stanoveném v Příloze k nabídce pro 
jednu a všechny pojistné události nastalé v době pojištění.

Stavebně montážní pojištění bude povinně obsahovat následující připojištění:

• pojištění záručního období min. 24 měsíců (Rozšířené pojištění škod způsobených stavební nebo 
montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby. Pojištění bude zahrnovat zničení nebo 
poškození stavebního nebo montážního díla způsobené dodavatelem v průběhu činností, 
prováděných za účelem splnění závazků plynoucích ze záručních podmínek stavebního nebo 
montážního díla nebo které nastane během pojištěni záruční doby, za předpokladu, že takovéto 
zničeni nebo poškozeni bylo zapříčiněno během doby výstavby nebo montáže na staveništi nebo 
místu montáže, před předáním a uvedením dokončeného stavebního nebo montážního díla do 
provozu.);- .pojištění okolního majetku (pojištění věci vztahující se na stávající majetek pro případ 
škody nastalé v přímé souvislosti s výstavbou budovaného díla);

• pojištění předčasného užívání stavby (pro části budovaného díla, které byly předány nebo uvedeny 
do provozu, nebo pro které bylo vydáno povolení k předčasnému užíváni, nebo u kterých byl ukončen 
zkušební provoz),

Pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na 
budovaném díle

Maximální spoluúčast 0,5 mil. Kč bez DPH

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná 
smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně 
zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či 
rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění 
díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a

a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání 
Pojištění díla označen Objednatel, nebo

b) že pojistné plnění, vztahujíc! se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno a to, 
pouze z majetkové části pojištění budovaného stavebnlho/montážního díla, kromě pojistného plnění 
ze zařízení a vybavení staveniště, stavebních strojů, nářadí, přístrojů a demolicí a odvozu zbytků 
apod.

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných 
smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Pojistné plnění, které obdrží Objednatel od pojišťovny, bude Zhotoviteli Objednatelem bez zbytečného odkladu 
předáno v případě, že Zhotovitel vzniklou škodu na budovaném díle na vlastní náklady opravil, resp. toto 
pojistné plnění bude objednatelem zhotoviteli vráceno do výše takové opravy vzniklé škody, pokud tato oprava 
byla provedena jen částečně.
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Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že 
pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu 
vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. 
Porušeni povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.

Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy 
Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen 
Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele 
z příslušných pojistných smluv.“

18.3
Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku
Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištěni 
odpovědnosti Zhotovitele za újmu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu 
nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění 
odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo 
vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem 
provedení objednané činnosti. Celkový limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění bude činit minimálně 
50 mil. Kč na jednu pojistnou událost.

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit újmu způsobenou vadnou realizační 
dokumentací stavby.

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění obecné odpovědnosti nejpozději do data úplného dokončení díla.

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nahradit škodu či újmu způsobenou vadnou realizační 
dokumentací stavby do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem, max. celkem po dobu 5 let.

Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky 
z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému 
předmětu pojištěni na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni 
jako spolupojištění včetně křížové odpovědnosti. V případě, že spolupojištěnl Subdodavatelů nebude možné, 
Zhotovitel bude vyžadovat, aby subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené.

Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit rozsah své pojistné smlouvy 
pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem.

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli.“

18.4
Pojištění personálu zhotovitele
Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady.

19 Vyšší moc
19.1
Definice vyšší moci
Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou.
Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího zněni:
„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo.“

20 Claimy, spory a rozhodčí řízení
20.1
Claimy zhotovitele
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 20.1 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „7 dnů".
V pátém odstavci Pod-článku 20.1 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“.
V Pod-odstavci (c) pátého odstavce Pod-článku 20.1 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu“.
V šestém odstavci Pod-článku 20.1 se text „do 42 dnů po obdržení claimu“ odstraňuje a nahrazuje se textem 
„bez zbytečného odkladu".
Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje
Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text
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Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení:
„Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-článku, jakákoli ze 
Stran může považovat tento claim za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k 
rozhodnutí podle ustanovení Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení).“

20.2
Jmenování rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady.

20.3
Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady.

20.4
Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady.

20.5
Smírné narovnání
Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:
„20.5 Rozhodování sporů
Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě 
jednání Stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy české republiky.“

20.6
Rozhodčí řízení
Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.

20.7
Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady.

20.8
Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.
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Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele

Hradec Králové - srpen 2018

Zpracoval: Ing. Luděk Horáček, Ing. Tomáš Nowak 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.



Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKP objednatele) :

1) Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtu 0,9 h, průměr min. 1,0 
h, kde A je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace.

2) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech

Průměr vývrtu Minimální smyková síla spojení vrstev
Obrusná a ložná Ložná a podkladní

150 mm 15 kN 12 kN
100 mm 6,7 kN 5,3 kN

3) Připouští se tolerance podkladních vrstev do 10 mm.

4) Na každou vybranou technologii objednatelem resp. správcem stavby, použitou při realizaci 
díla, předloží zhotovitel prokazatelným způsobem objednateli, resp. správci stavby 
technologický předpis (dále jen „TePř“) před zahájením této vybrané technologie. Na TePř bude 
podpis hlavního stavbyvedoucího schváleného objednatelem a odborně způsobilé osoby 
zhotovitele. Za takovéto práce bez schváleného TePř bude účtována smluvní pokuta ve výši dle 
Podčlánku 4.28 j) Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky.

5) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze 
spáry, pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu.

6) Je možná záměna asfaltobetonových vrstev vyšší kvality, bez nároku na finanční kompenzaci 
za použití kvalitnější asf. směsi, a to:

Návrhová směs dle PD Směs vyšší kvality

ACP (d) ACP (d) +, ACP (d) S

ACP(d) + ACP (d) S

ACL (d) ACL (d) +, ACL (d) S

ACL (d) + ACL (d) S

ACO (d) ACO (d) +, ACO (d) S

ACO (d) + ACO (d) S

7) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými 
kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace.
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Rekapitulace nabídkové ceny
a. Rekapitulace pro zadavatele Královéhradecký kraj

Objekt NÁZEV OBJEKTU Cena bez dph

SOOOl Všeobecná předběžné položky 1 542 930.81

SO 101A Komunikace v km 0.5 2,9 (5,567 - 7,967) - uznatelné hlavní náklady 27 327 659,97|

SO 101B Komunikace v km 0,5 2,9 (5,567 - 7,967) - uznatelné vedlejší náklady 1 652 593.56'
SO 102 Odbočovacl pruh vlevo u střední Školy - uznatelné hlavní náklady 1 774 480.05
SO110 Propustek v křižovatce s ul. Krausova - uznatelné hlavní náklady 508 421,251

SO 181 Dopravně inženýrské opatřeni - uznatelné vedlejší náklady 456 414,79
SO 191 Definitivní dopravní značení - uznatelné hlavní náklady 986 288,93
SO 201 A Most 3O3-OO2a přes Zbečuický potok - uznatelné hlavní náklady 3 512 620.48
ISO 201 B Most 303 -002 a přes Zbcčničky potok - uznatelné vedlejší náklady 295 479,72
SO 506 Provizorní přeložka VO (most ev. č. 3O3-OO2A) - uznatelné vedlejší náklady 108 162,03
SO3D1 dešťová kanalizace
50 31 Dešťová kanalizace - ŘAD 2 (km 2,82-2.96) 1 141 392,51
ISO 32 Dešťová kanalizace - ŘAD 3 (km 2,53-2,75) 1 655 417.68
SO 33 DcJťová kanalizicc - ŘAD 4 (km 2,18-2.50) 5 716 961,49
SO 34 Dešťová kanalizace - řad 5 9 248 558,71

SO 35 Dešťová kanalizace - řad 6 3 578 577.85
SO81 Úprava jednolité kanalizace v km 1,47 63 104,58
SO 82 Přeložka vodovodu v ulici V Olšině 196 732,66
SO 83 Přeložka NTL plynovodu v ulici V Olšině 128 101,92
50 84 Přeložka vodovodu v km 1.82 - 1,95 617901,21
NABÍDKOVÁ CENA bez Drn 60 511 800,19
DPII 21% 12 707 478,04

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 73 219 278,23

b^c^^iluhccpra^adavateleMěsto Hronov

Objekt NÁZEV OBJEKTU Cena bez dph

sooo Vedlejší a ostatní náklady* ne uznatelné náklady 126 544,50
SO 00. VcdlejŠi a ostatní náklady - uznatelní náklady 249 242,13
SO 10.1a Chodník. cyklopruh a sadová úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020) 3 537 696,43
SO 10.1b Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodníky Bezpečnost 2020) 413 827,58
SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadová úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dČfcná (CIO)- 6 005 127.10
SO 3x.l UV a přípojky (chodníky - Bezpečnost 2020) 648 099.67
SO 3x.2 UV a přípojky (stezka pro chodce a cyklisty dělená (Cl 0) - Cyklostezky 2020) 471 558,22
SO 40.1a Veřejné osvětlení místo Hronov 1 052 361,34
SO 40.1b Veřejné osvětlení místo Hronov 707 477,68
SO 40.2 Přisvítlcní přechodů pro chodce 408 561,23
SO71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50 2 801 672,81
SO 72 Úpravy vodovodních přípojek (km 2.53 »2,75) 47 960.07
SO 73 Zrušeni stávajícího propojeni do jednotní kanalizace 13 573,83
NABÍDKOVÁ CENA bez DPH 16 483 702,59
DPH 21% 3 461 577,54
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 19 945 280,13

c. Rekapitulace pro zadavateleMíslys Velké Poříčí

Objekt Název objektu Cena bez dph

SÓ 00. Vedlejší a ostatní náklady 208 432,49
SO 11.1A Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,55 - 0,90) - těleso chodníku 766 108,43
SO 11.1B Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,55 - 0,90) - posun oploceni podél p.fi. 128B/1 77 689,18
SO 11.1C Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,55 - 0.90) - odvodnění, propustky, kanalizace 697 834,04
SOI 1.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,90 - 1,90) 5 433 117,27
SO 11.3 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0.00 * 0.08 + ul. Poříčská) 1 092 345,12
SO41.2 Veřejné osvětlení mčstys Velké Poříčí (km 1,50 - 1,9) 817 006,58

ISO 41.3 Veřejné osvětlení mčstys Velké Poříčí (km 0,00 - 0.08 + ul. Poříčská) 434 205.08
SO 51 Autobusová zastávka v ZÚ 1 352 239,83 |
NABÍDKOVÁ CENA bez DPH 10 878 978-02.
DPH 21% 2 284 585,38
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 13 163 563,40

Celková rekapitulace pro hodnocení nabídek
ČÁST NÁZEV CENA BEZ DPH

a. Nabídková cena bez DPH pro zadavatele Královéhradecký kraj 60 511 800.19
b Nabídková cena bez DPH pro zadavatele Město Hronov 16 483 702,59
c Nabídková cena bez DPH pro zadavatele Mčstys Velké Poříčí 10 878 978,02

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM b«z DPH (ůdij pro hodnoceni ntbídek)
87 874 480,80

OPII 21% 18 453 640,97

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 106 328121,76
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Rekapitulace úrovní členění stavby
Stavba: D-16-042AKT - Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný

16 483702,59
19 945 280,13

Varianta: var. 1 -

Odbytová cena [Kč]: 
OC+DPH [Kč]:

Objekt Popis OC DPH OC+DPH

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady- neuznatelně náklady 126 544,50 26 57435 153 118,85
SO 00. - Vedlejší a ostatní náklady - uznatelné náklady 249 242,13 52 340,85 301 582,98
SO 10.1a - Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020) 3 537 696,43 742 91635 4 280 612,68

'SO 10.1b - Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020) 413 827,58 86 903,79 500 731.37
SO 10.2 - Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená 6 005 127,10 1 261 076,69 7 266 203,79
SO 3x.1 - UV a přípojky (chodníky - Bezpečnost 2020) 648 099,67 136100,93 784 200,60
SO 3x.2 - UV a přípojky (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostezky 2i 471 558,22 99 02733 570 585,45
SO 40.1a - Veřejné osvětlení město Hronov 1 052 361,34 220 995,88 1 273 357,22
SO 40.1b - Veřejné osvětlení město Hronov 707 477,68 148 57031 856047,99

. SO 403 - Phsvětleni přechodů pro chodce 408 561,23 85 797,86 494 359,09
SO 71 - Přeložka jednotně kanalizace v km 2,42 - 2,50 2 80] 672,81 588 35139 3 390 024,10
SO 72 - Úpravy vodovodních přípojek (km 2,53 - 2,75) 47 960,07 10 071,61 58 031.68

' SO 73 - Zrušeni stávajícího propojeni do jednotné kanalizace 13 573,83 2 850,50 16 424,33
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Strana:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
"X

Stavba: D-16-042AKT

Objekt: SO 00

Rozpočet: SOOO

Silnice n/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný

Vedlejší a ostatní náklady- neuznatelné náklady

Vedlejší a ostatní náklady- neuznatelné náklady

yX.

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

zV
Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 126 544,50 Kč

Z

Cena celková: 126 544,50 Kč

DPH: 26 574,35 Kč

Cena s daní: 153 118,85 Kč
V . ✓

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 126 544,50 Kč

z

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
■>

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

X. z
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
SO 00 Vedlejší a ostatní náklady- neuznatelné náklady
SO 00 Vedlejší a ostatní náklady- neuznatelné náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

p OST Ostatní

1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,00

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Ochrana stávajících sítí při výstavbě

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojeně s objednatelem požadovanými zařízeními

2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ

KPL 1,00

Vypracování DSPS v tištěné a digit. formě , dle požadavků Sod

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,00 8

OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazeni informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

OST Ostatní 126 544,50

Celkem: 126 544,50
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Stavba: D-16-042AKT Silnice H/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný

Objekt: SO 00. Vedlejší a ostatní náklady - uznatelné náklady

Rozpočet: SO 00. Vedlejší a ostatní náklady - uznatelné náklady

<__ ________________________________________________________________________________________________ _ ________________ /

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.
.______________________________________________________________ ____  _____ ___________________________________________________ _______________

Základní cena: 249 242,13 Kč

Cena celková: 249 242,13 Kč

DPH: 52 340,85 Kč

Cena s daní: 301 582,98 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 249 242,13 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU
Z----------

Stavba: D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neocenčný
N

Objekt: SO 00. Vedlejší a ostatní náklady - uznatelné náklady

<__
Rozpočet: SO 00. Vedlejší a ostatní náklady - uznatelné náklady ____)

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 02720

Ostatní

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY
POMOC PRAČE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

KPL 1,00

r OST

Přechodné dopravní značení, zajištění rozhodnutí a stanovení místní úpravy, včetně IČ při realizaci stavby

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL
OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLAŇ

zaměření skutečného provedení stavby

1=1,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské prače
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

1,00

Technická specifikace, zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízeni (event. pronájem), provozováni, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

3 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,00 
ZAŘÍZENI STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ

všechny náklady potřebné k realizaci stavby - oplocení, ostraha, zajištění přístupů do objektů, ochrana ZP

1=1,00 [A]

OST Ostatní 249 242,13

Celkem: 249 242,13
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Stavba: D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov Hronov neoceněný

Objekt: SO 10.1a Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020)

Rozpočet: SO 10.1a Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020)

V ___/

z s
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 3 537 696,43 Kč

Z ■s
Cena celková: 3 537 696,43 Kč

DPH: 742 916,25 Kč

Cena s daní: 4 280 612,68 Kč
__________ y

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 537 696,43 Kč

z s
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
l___
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-042AKT Silnice n/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neocenčný
SO 10.1a Chodník, cvklopruh a sadové úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020)
SO 10.1a Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020)

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101R1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 34,70
POPLATKY ZA SKLÁDKU

34.70 zemina z pol. 12373=34,70 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014101R2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 476,36
POPLATKY ZA SKLÁDKU

446.46 kamenivo z pol. 11332=446,46 [A]

0.25*0.2*598 kámenzpol. 11353=29,90 [B]

Celkem: A+B=476,36 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejici s uložením odpadu na skládce.

3 014101R3 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 41.57
POPLATKY ZA SKLÁDKU

12.24 dlažbazpol. 11315=12,24[A]
234*0.1 obrubník zpol. 11352=23.40 [B]

237*0.025 záhon, obrubník z pol. 11351=5,93 [C]
Celkem: A+B+C=41,57 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 014101R4 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 86,03

POPLATKY ZA SKLÁDKU

86.03 asfalt z pol. 11313=86,03 [A]

Technická specifikace, zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

5 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 50,55

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE

50.55=50,55 [A]
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POLOŽKY ROZPOČTU
r

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neocenčný
SO 10.1a Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020)
SO 10.1a Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020)

Foř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemniku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

0 Všeobecné konstrukce a práce 144 771,81

1 Zemní práce

6 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN
ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

15=15,00 [A]

Technická specifikace , odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spáleni na hromadách nebo štěpkování

M2 15,00 5

7 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM
POJIVÉM
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM

M3 86,03

1886.5*0.04 chodnik= 75,46 [A]

83.5*0.07 silnice=5,85 [B]

59*0.08 vjezdy=4,72 [C]

Celkem: A+B+C=86,O3 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU

M3 12,24

204*0.06 chodník= 12,24 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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Poř.č. Položka Typ
9 11332

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-042AKT
SO 10.1a
SO 10.1a

Silnice H/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020)
Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020)

Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

M3 446,46

Z

2090.5’0.2 chodník=418,10 [A]

83.5*0.17 silnice=14,20 [B]

59’0.24 vjezdy=14,16 [C]

Celkem: A+B+C=446,46 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání-tento fakt
musí býi uveden v doplňujícím textu k položce).

10 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 337,00M
ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

337=337,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ
BETONOVÝCH
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

234,00M

234=234,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ 598,00M
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ

odkup zhotovitelem

832-234=598,00 [A]

Technická specifikace. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: D-16-042AKT Silnice n/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
Objekt: SO 10.1a Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020)

Rozpočet: SO 10.1a Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020)
J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
musi být uveden v doplňujícím textu k položce).

13 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 34,70 
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I

34.7=34,70 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)

__________________- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

14 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 50,55
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POLOŽKY ROZPOČTU
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
SO 10.1a Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020)
SO 10.1a Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020) J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TŘ. I

337*0.15 onuce pro ozelcnění-50,55 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

Celkem

15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

M2 2 456,30

2456.3=2 456,30 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnáni výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

16 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3 33,70
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Ponči — Hronov_Hronov_neoceněný
SO 10.1a Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020)
SO 10.1a Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020)

y

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ

337*0.1=33,70 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

17 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M
ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M

M2 337,00

337=337,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření omice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

18 62600 Oprava podezdívek 61,00M

Oprava podezdívek

sanace podezdívek-vodící linie

oprava původních podezdívek (ponecháno místo obrub) a podezdívek oplocení po odstranění stávajících chodníků, doplnění omítek, sanace

úprava pro osazení izolační folie, výška do 50 cm, včetně úpravy koruny zídky (průměrná šířka do 30 cm)

61^1,00 [A]

1 Zemní práce

- 5 Komunikace

19 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI

64.9*0.2 vjezd=12,98 [A]
2391.4*0.15 chodník=358,71 [B]

Celkem: A+B=371,69 [C]

Technická specifikace. - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

M3 371,69
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
SO 10.1a Chodník, cyklopruh a sadově úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020)
SO 10.1a Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020)

Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

20 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE
Z KAM
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

M2 2 036,00

2036=2 036,00 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládám vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,/vpusti, šachet a pod.________ ___________  _______

21 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL80MM DO LOŽE M2 59,00 
Z KAM
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM

59 vjezd=59,00 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodáni materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentaci a pro předepsanou výplň
spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů. vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

22 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL60MM DO M2 138,00 
LOŽE Z KAM
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný

Poř.č. Položka Typ

r 711

25 711127

Objekt:
Rozpočet:

SO 10.1a Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020)
SO 10.1a Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020)

Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM

138 slepci=138,00 [A]

Technická specifikace: . dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spař
- očištění podkladu
- uloženi dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace j inak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

Komunikace 1 274 331,12

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

IZOLACE BÉŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 160,00

5

v

IZOLACE BÉŽN KONSTR PROTI TLAK VODÉ Z PE FÓLIÍ

izolace podezdívek a domů od konstrukce nového chodníku, včetně ukončovací líšty

320*0.5=160,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadáni stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
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POLOŽKY ROZPOČTU

D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Pončí - Hronov_Hronov_neoceněnv
SO 10.1a Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020)
SO 10.1a Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 32 585,60

9 Ostatní konstrukce a práce

23 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 337,00
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM

337=337,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

24 9.17426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 832,00
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM

832=832,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentaci
betonové lože i boční betonovou opěrku.

9 Ostatní konstrukce a práee 1 436 181,79

Celkem: 3 537 696,43
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET

A

Stavba: D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov Hronov neoceněný

Objekt: SO 10.1b Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020)

Rozpočet: SO 10.1b Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020)

K______________________________ y

z
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.
y

Základní cena 413 827,58 Kč

Z
Cena celková: 413 827,58 Kč

A

DPH: 86 903,79 Kč

Cena s daní: 500 731,37 Kč
v y

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

413 827,58 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: D-16-042AKT Silnice IIZ303 Velké Pončí - Hronov_Hronov_neoceněný
Objekt:

Rozpočet:
SO 10.1b Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020)
SO 10.1b Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodniky - Bezpečnost 2020)

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 R1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 0,35

POPLATKY ZA SKLÁDKU

0.35 zemina z pol. 12373=0,35 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014101 R2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 69,24

POPLATKY ZA SKLÁDKU

2.52 zpol 11317=2,52 [A]

64.62 kamenivo z pol. 11332=64,62 [B]

0.25*0.2*42 kámen z pol. 11353=2,10 [C]

Celkem: A+B+C=69,24 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014101 R4 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 4,56
POPLATKY ZA SKLÁDKU

4.56 asfalt z pol. 11313=4,56 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 32,93

POPLATKY ZA ZEMNlK - ORNICE

32.93=32,93 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)

0 Všeobecné konstrukce a práce 20 768,33

r 1 Zemní práce
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - HronovHronovneoceněný
SO 10.1b Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020)
SO 10.1b Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020)

✓

Poř.č. Položka Typ
5 11313

Název___________________________________________________

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM
POJIVÉM
ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM

MJ

M3

Počet MJ J.cena

4,56

Celkem

57*0.08 vjezd=4,56 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU

M3 15,47

257.80*0.06 chodník=I5,47 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 11317 ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK
ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK

M3 2,52

25.2*0.1=2,52 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
musí bvt uveden v doplňujícím textu k položce).

8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

M3 64,62

283*0.18 chodník pod dlažbou=50,94 [A]

57*0.24 vjezd=13,68 [B]

Celkem: A+B=64,62 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

Aspe Firma: STRABAG a.s. Strana: 4

3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU
Z----------

Stavba: D-16-042AKT Silnice H/303 Velké Poříčí - Hronov Hronov neocenčný
Objekt: SO 10.1b Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020)

Rozpočet: SO 10.1b Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020)

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

musí být uveden v dopisujícím textu k položce).

9 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ
ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ

42,00M

42=42,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 0,35
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I

0.35=0,35 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištěni
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubi a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-042AKT Silnice n/303 Velké Poříčí - Hronov Hronov neoceněný
SO 10.1b Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020)
SO 10.1b Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020)

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

N

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce č.0141**

11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ.I M3 32.93 
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

219.5*Q.15 orníce pro ozeleňění=32,93 [A]

Technická specifikace; položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepřeni vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- tříděni výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku
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POLOŽKY ROZPOČTU

Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neocenčnýD-16-042AKT
SO 10.1b Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020)
SO 10.1b Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1

611.6=611,60 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

611,60

13 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ

ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ

3.5*0.1=0,35 [A]

Technická specifikace, položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

M3 0,35

14 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0.15M

3.5+216=219,50 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostřeni omice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

M2 219,50

15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 739,50

ZALOŽENI TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

3.5+183+337+216=739,50 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na omici. zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

16 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 1479,00 
OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

2*739.5=1 479,00 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojeni

 



 

Firma: STRABAG a.s. Strana: 7Aspe
3.6J.10

POLOŽKY ROZPOČTU
✓

Stavba: D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - HronovHronovneocenčný
X

Objekt: SO 10.1b Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020)

\_________
Rozpočet: SO 10.1b Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020)

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
17 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 739,50

CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ

739.5=739,50 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném
terénu

18 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU
ZALÉVANÍ VODOU

M3 12,94

19 62600

1

r 5

739.5*0.005*3.5=12,94 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
případně s uložením

Oprava podezdívek M 27,00 

Oprava podezdívek

sanace podezdívek-vodící linie

oprava původních podezdívek (ponecháno místo obrub) a podezdívek oplocení po odstranění stávajících chodníků, doplněni omítek, sanace

úprava pro osazení izolační folie, výška do 50 cm, včetně úpravy koruny zídky (průměrná šířka do 30 cm)

27=27,00 [A]

Zemní práce

Komunikace

20 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI

62.7*0.2 vjezd=12,54 [A]

311.3*0.15 chodník=46,70 [B]
Celkem: A+B=59,24 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

M3 59,24
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-O42AKT Silnice n/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
SO 10.1b Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020)
SO 10.1b Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020)

y

Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezahrnuje postřiky, nátěry

21 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE
Z KAM
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

M2 283,00

283=283,00 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodftovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

22 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE M2
Z KAM
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM

57,00

57 vjezd=57,00 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů. vpusti, šachet a pod.

5 Komunikace 201 418,88
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
Objekt:

Rozpočet:
SO 10.1b Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020)
SO 10.1b Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020)

z

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

24 711127 IZOLACE BÉŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ Z PE FÓLIÍ
IZOLACE BÉŽN KONSTR PROTI TLAK VODÉ Z PE FÓLII

M2 17,50

izolace podezdívek a domů od konstrukce nového chodníku, včetně ukončovací lišty

35*0.5=17,50 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspraveni
- zřizeni izolace jako kompletního povlaku, případné komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 564,05

P 9 Ostatní konstrukce a práce

23 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 42,00 

CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 250MM

42=42,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodáni a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

9 Ostatní konstrukce a práce 66 736,74
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POLOŽKY ROZPOČTU
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Silnice n/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný 
Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020)

D-16-042AKT
SO 10.1b
SO 10.1b Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodníky - Bezpečnost 2020)

v

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 413 827,58
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - HronovHronovneoceněný

Objekt: SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - 
Cyklostezky

Rozpočet: SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - 
Cyklostezky

\______________________________ J

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------s

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.
k________________________________________________________________________________________________________ /

6 005 127,10 KčZákladní cena:

Z

Cena celková: 6 005 127,10 Kč
N

DPH: 1 261 076,69 Kč

Cena s dani: 7 266 203,79 Kč ____ J
Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 6 005 127,10 Kč

z
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

V______________________________ . _ z
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POLOŽKY ROZPOČTU
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X.

Poř.č. Položka Typ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-042AKT

Název

Silnice 117303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostežky
SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostežky

MJ Počet MJ J.cena Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101R1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 18,30
POPLATKY ZA SKLÁDKU

18.3 zemina z pol. 123738=18,30 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014101R2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 997,98
POPLATKY ZA SKLÁDKU

0.25*0.2*737 z pol. 11353=36,85 [A]

961.13 kamenivo zpol. 11332=961,13 [B]

Celkem: A+B=997,98 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014101 R3 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 34.40
POPLATKY ZA SKLÁDKU

3.9 zpol. 11315=3,90 [A]

305*0.1 obrubník z pol. 11352=30,50 [B]

Celkem: A+B=34,40 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 014101R4 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 195,24

POPLATKY ZA SKLÁDKU

195.24 asfalt z pol. 11313=195,24 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

5 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 27,45

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE

27.45=27,45 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
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Stavba: D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříči - Hronov_Hronov_neoceněný
Objekt: SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostezky

v
Rozpočet: SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostezky

Por.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce

1

272 224,75

Zemní práce

6 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 20,00
KACENI STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

20=20,00 [A]

Technická specifikace: Káceni stromů se měří v poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce l,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopáni pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

7 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM
POJIVÉM
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM

M3 195,24

4468.5*0.04 cbodník=l 78,74 [A]

26.5*0.07 sitaice=l,86 [B]

183*0.08 vjezdy=14,64 [C]

Celkem: A+B+C=195,24 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU

M3 3,90

65*0.06 chodník=3,90 [A]
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POLOŽKY ROZPOČTU

x.

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostezky
SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostezky

A

y

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO
ODSTRANĚNI PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

M3 961,13

4563.5*0.2 chodnik=912,70 [A]

26.5*0.17 silnice=4.51 [B]

183*0.24 vjezdy=43,92 [C]

Celkem: A+B+C=96l,I3 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 183,00
ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

11 11352

183=183,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
musí bvt uveden v doplňujícím textu k položce).

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ M 305,00
BETONOVÝCH
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

305=305,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 737,00 
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Stavba: D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí -Hronov_Hronov_neoceněný
N

Objekt: SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostezky

X
Rozpočet: SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostezky

X

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ

odkup zhotovitelem

1042-305=737,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

13 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 18.30 
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I

18.3=18,30 [A]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech á po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
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3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neocenčný
Objekt: SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostezky

k
Rozpočet: SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostezky J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)
- nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

14 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

M3 27,45

183*0.15 omice pro ozelenění^27,45 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- tříděni výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

M2 5 250,30
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: D-16-042AKT Silnice II/303 Velké Poříčí - Hronov Hronov neoceněný
Objekt: SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělení (CIO) - Cyklostezky

Rozpočet: SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostezky

Oprava podezdívek

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5250.3=5 250,30 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

16 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ
ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ

183*0.1=18,30 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

M3 18,30

17 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M
ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M

183=183,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostřeni omice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

M2 183,00

18 62600 Oprava podezdívek M 370,00

sanace podezdívek-vodici linie

oprava původních podezdívek (ponecháno místo obrub) a podezdívek oplocení po odstranění stávajících chodníků, doplnění omítek, sanace

úprava pro osazení izolační folie, výška do 50 cm, včetně úpravy koruny zídky (průměrná šířka do 30 cm)

370370,00 [A]

1 Zemní práce 

r> 5 Komunikace

19 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI

201.3*0.2 vjezd=40,26 [A]

(3990.8+1058.2)*0.15 chodník a cyklo=757,35 [B]
Celkem: A+B=797,61 [C]

M3 797,61
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POLOŽKY ROZPOČTU

X.

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostezky
SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostezky

X

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

20 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.
50MM
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

M2 962,00

962 cyklopruh=962,00 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

21 575B33 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 30MM
LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 30MM

M2 962,00

962 cyklopruh-962,00 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě .
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod._______

22 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE
Z KAM
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

M2 3 341,00
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POLOŽKY ROZPOČTU<
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov Hronov neocenčný
SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostežky
SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostežky

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3341=3 341.00 [A]

Technická specifikace: . dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

23 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE
Z KAM
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM

M2 183,00

183 vjezd=183,OO [A]

Technická specifikace. - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodáni materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů. vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace j inak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

24 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO M2
LOŽE Z KAM
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM

287,00

slepci, dělící pás mezi vyhrazenými prostory pro chodce a cyklisty

Technická specifikace:

287=287,00 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Firma: STRABAG a.s. Strana: 10Aspe
3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU
A<■

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neocenčný
SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostezky
SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostezky

D-16-042AKT

Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 Komunikace

spař
- očištění podkladu
- uloženi dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šiřky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.___________________________________________

2 740 564,34

r 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

28 711127 IZOLACE BÉŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ Z PE FÓLIÍ
IZOLACE BÉŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ Z PE FÓLIÍ

M2 358,00

včetně ukončovavi lišty

716*0.5=358,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog, předpisu
- zřízeni izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadáni stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 72 910,28

9 Ostatní konstrukce a práce
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
X

Objekt: SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostezky

v
Rozpočet: SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostezky

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
25 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ

SYMBOLY

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY

KUS 123,00

cyklopiktogram ve vozovce, směrová šipka a cyklista na cyklopruhu

123=123,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsaného symbolu
- zahrnuje předznamení a reflexní úpravu

26 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM

ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 80MM

M 183,00

183=183,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

27 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM

CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 250MM

M 1 042,00

1042=1 042,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

9 Ostatní konstrukce a práce 1 830 701,78

Celkem: 6 005 127,10
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: D-16-042AKT Silnice n/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_ neoceněný

Objekt: SO 3x.l UV a přípojky (chodníky - Bezpečnost 2020)

Rozpočet: SO 3x.l UV a přípojky (chodníky - Bezpečnost 2020)

X 7

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.
x______________________________ _ ______________________

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Základní cena: 648 099,67 Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena celková: 648 099,67 Kč

DPH: 136 100,93 Kč

Cena s daní: 784 200,60 Kč
\_____________________________ ___________________________________________________________ -■

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval nabídku:

1,00

648 099,67 Kč

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - HronovHronovneoceněný
Objekt: SO 3x.l UV a přípojky (chodníky - Bezpečnost 2020)

Rozpočet: SO 3x.l UV a přípojky (chodníky - Bezpečnost 2020)
✓

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.céna Celkem
- 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101R1 POPLATKY ZA SKLÁDKU
POPLATKY ZA SKLÁDKU

M3 175,27

zemina přebytek

175.27=175,27 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0

- 1

2 014101 R2 POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA SKLÁDKU

M3 17,68

kamenivo

17.68=17,68 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014101R4 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3
POPLATKY ZA SKLÁDKU

beton

4.24=4,24 [A]

(5.51+6.79)*0.55=6,77 [B]

Celkem: A+B=l 1,01 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

11,01

4 11332

Všeobecné konstrukce a práce

Zemní práce

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

M3 17,68
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Stavba: D-16-042AKT Silnice H/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
Objekt: SO 3x.l UV a přípojky (chodníky - Bezpečnost 2020)

X
Rozpočet: SO 3x.l UV a přípojky (chodníky - Bezpečnost 2020)

✓

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SO31
52.79*0.17=8,97 [A]

SO 32

12.75*0.17=2,17 [B]

SO 33

38.47*0.17=6,54 [C]

Celkem: A+B+C=17,68 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ.I, ODVOZ DO 5KM M3 54.24
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM

SO31
25.66 =25,66 [A]

SO 32

8.84 =8,84 [B]

SO 33

19.74=19,74 [C]

Celkem: A+B+C=54,24 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepřeni vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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Stavba: D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
X

Objekt: SO 3x.l UV a přípojky (chodníky - Bezpečnost 2020)

k_ Rozpočet: SO 3x.l UV a přípojky (chodníky - Bezpečnost 2020) )

Foř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkouzemníku

6 132734 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 49,19 
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM

5031

25.66 =25,66 [A]

5032

3.79 =3,79 [B]

SO 33

19.74 =19,74 [C]

Celkem: A+B+C=49,19 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapařené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- paženi, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neocenčný
SO 3x.l UV a přípojky (chodníky - Bezpečnost 2020)
SO 3x.l UV a přípojky (chodníky - Bezpečnost 2020)

Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí výkopíště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v Doložce č.0141** __

7 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽI NEBAŽ TŘI, ODVOZ DO 20KM M3 175,27 
HLOUBENI RÝH ŠIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

SO31
113.78-25.66 přebytek na skládku=88,12 [A]

SO 32
20.66-3.79 přebytek na skládku=16,87 [B]

SO33
90.02-19.74 přebytek na skládku=70,28 [C]

Celkem: A+B-C=l 75,27 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopíště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí výkopíště a ve výkopišti
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Název

Stavba: D-16-042AKT Silnice II/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov neocenčný
1

Objekt: SO 3x.l UV a přípojky (chodníky - Bezpečnost 2020)

X
Rozpočet: SO 3x.l UV a přípojky (chodníky - Bezpečnost 2020)

y

MJ Počet MJPoř.č. Položka Typ J.cena Celkem
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce č.0141**

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3 81,78

SO31

25.66 =25,66 [A]

SO 32

20.66 =20,66 [B]

SO 33

35.46 =35,46 [C]

Celkem: A+B+C=81,78 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládám sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošeni materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrní a pod.)

9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 49,19 
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
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5031
25.66=25,66 [A]

5032

3.79=3,79 [B]

5033

19.74=19,74 [C]

Celkem: A+B+O49,19 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

X.

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-042AKT
SO3X.1
SO 3x.l

Silnice H/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
UV a přípojky (chodníky - Bezpečnost 2020)
UV a přípojky (chodníky - Bezpečnost 2020) ___________ >

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, prip. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
nlochy, zakrytí a pod.)

10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 114,75 
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

SO31
59.86 pro zásypy=59,86 [A]

SO 32
8.84 pro zásypy=8,84 [B]

SO 32

46.05 pro zásypy=46,05 [C]

Celkem: A+B+C=l 14,75 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje;
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Poř.č. Položka Typ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-042AKT

Název

Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov Hronov neoceněný
SO 3x.l UV a přípojky (chodníky - Bezpečnost 2020)
SO 3x.l UV a přípojky (chodníky - Bezpečnost 2020)

MJ Počet MJ J.cena Celkem

✓

- kompletní provedeni zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztíženi v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištěni
- ztíženi provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakryti a pod.)

11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3 56,17

SO31

28.51=28,51 [A]

SO 32

6.89=6,89 [B]

SO 33

20.77=20,77 [C]

Celkem: A+B+C=56,17 [D]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutném ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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Poř.č. Položka Typ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-042AKT

Název

Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
SO 3x.l UV a přípojky (chodníky - Bezpečnost 2020)
SO 3x.l UV a přípojky (chodníky - Bezpečnost 2020)

MJ Počet MJ J.cena Celkem

s

- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

1 Zemní práce 157 491,45

r 4 Vodorovné konstrukce

12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 9,36

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

SO 31
52.79*0.9*0.1=4,75 [A]
SO 32
1.15=1,15 [B]
SO 33
3.46=3,46 [C]
Celkem: A+B+C=9,36 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

4 Vodorovné konstrukce

r 5 Komunikace

13 56144 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM M2 104,01

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM
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Stavba: D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
Objekt: SO 3x.l UV a přípojky (chodníky - Bezpečnost 2020)

Rozpočet: SO 3x.l UV a přípojky (chodníky - Bezpečnost 2020)

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ

5031

52.79=52,79 [A]

5032

12.75=12,75 [B]

SO 33

38.47=38,47 [C]

Celkem: A+B+C=104,01 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spař včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

J.cena Celkem

14 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTITL. DO 250MM
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

M2 104,01

SO31

52.79=52,79 [A]

SO 32

12.75=12,75 [B]

SO33

38.47=38,47 [C]

Celkem: A+B+C=104,01 [D]

Technická specifikace: . dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

5 Komunikace

- 8

54 928,72

Potrubí
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: D-16-042AKT Silnice n/303 Velké Poříčí - HronovJHronovneoceněný
Objekt: SO 3x.l UV a přípojky (chodníky - Bezpečnost 2020)

v
Rozpočet: SO 3x.l UV a přípojky (chodníky - Bezpečnost 2020) J

Poř.č. Položka Typ

15 87434

Název______________________________________________
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

' POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

MJ Počet MJ

M 139,56

J.cena Celkem

5031
68.5=68,50 [A]

5032
16.42=16,42 [B]

SO 33
54.64=54,64 [C]

Celkem: A+B+C=l 39,56 [D]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetřeni podkladu a podpěr
- zřízeni plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepeni konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

16 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

SO31

9=9,00 [A]
SO 32

2=2,00 [B]

SO 33

8=8,00 [C]
Celkem: A+B+C=19.00 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

KUS 19,00
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POLOŽKY ROZPOČTU
x

Poř.č. Položka Typ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
SO 3x.l UV a přípojky (chodniky - Bezpečnost 2020)
SO 3x.l UV a přípojky (chodníky - Bezpečnost 2020)

Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

17 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 7,00
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ

SO31

4=4,00 [A]

SO 32

0=0,00 [B]

SO 33

3=3,00 [C]

Celkem: A+B+C=7,00 [D]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo sníženi zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky
nebo chodníku).

18 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM
ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM

139,56

SO31
68.5=68,50 [A]

SO 32

16.42=16,42 [B]

. SO 33

54.64=54,64 [C]

Celkem: A+B+C=l 39,56 [D]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepeni odboček pro armatury a
pro odbočující řady.

8

- 9

Potrubí 329 718,31

Ostatní konstrukce a práce, bourání
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POLOŽKY ROZPOČTU A

J
Poř.č. Položka

19 96687

Typ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
SO 3x.l UV a přípojky (chodníky - Bezpečnost 2020)
SO 3x.l UV a přípojky (chodníky - Bezpečnost 2020)

Název____________________________________
VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH
VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH

MJ

KUS

Počet MJ
21,00

J.cena Celkem

5031

10=10,00 [A]

5032

2=2,00 [B]

SO 33

9=9,00 [C]
Celkem: A+B+C=21,00 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout
do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) ___ ____ _________

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 992,61

Celkem: 648 099,67
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov Hronov neoceněný

Objekt: SO 3x.2 UV a přípojky (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostezky 2020)

Rozpočet: SO 3x.2 UV a přípojky (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostezky 2020)

V ___________________________________________________________________________________________________________________ /

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.
k_____________________________

471 558,22 KčZákladní cena:

Cena celková: 471 558,22 Kč

DPH: 99 027,23 Kč

Cena s daní: 570 585,45 Kč
_____ )

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

471 558,22 Kč

-------------------------------------------------------------------------  ---  --- --  ----------------------------------------
Vypracoval zadáni: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracováni nabídky:

k_____________________________________________  __________________________  _
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POLOŽKY ROZPOČTU
f

Stavba: D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
N

Objekt: SO 3x.2 UV a přípojky (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostezky 2020)

v
Rozpočet: SO 3x.2 UV a přípojky (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostezky 2020) J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101R1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 97,85
POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina přebytek

97.85=97,85 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejíci s uložením odpadu na skládce.

2 014101 R2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 10,59
POPLATKY ZA SKLÁDKU

kamenivo

10.59=10,59 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014101 R4 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 5,41
POPLATKY ZA SKLÁDKU

beton

(5.51+6.79)*0.44=5,41 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejíci s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce

- 1 Zemní práce

4 11332 , ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA M3
NESTMELENÉHO
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

SO 32

31.63*0.17=5,38 [A]

SO 33

30.65*0.17=5,21 [B]

Celkem: A+B=10,59 [C]

10,59
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
SO 3x.2 UV a přípojky (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostezky 2020)
SO 3x.2 UV a přípojky (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostezky 2020)

Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM

M3 44,85

SO 32

9.39=9,39 [A]

SO 33

35.46 =35.46 [B]

Celkem: A+B=44,85 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z---------

Stavba: D-16-042AKT Silnice H/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
Objekt: SO 3x.2 UV a přípojky (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostezky 2020)

v
Rozpočet: SO 3x.2 UV a přípojky (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostezky 2020)

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6 132734 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM
HLOUBENÍ RÝH ŠIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 1, ODVOZ DO 5KM

M3 25,41

SO 32

9.69=9,69 [A]

SO 33

15.72 =15,72 [B]

Celkem: A+B=25,41 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. Čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahováni a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)

_________________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 **________________ _____________ _______________________

7 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
HLOUBENI RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I. ODVOZ DO 20KM

M3 97,85
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v

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-042AKT
SO 3x.2
SO 3x.2

Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov Hronovneoceněný
UV a přípojky (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostežky 2020)
UV a přípojky (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostežky 2020) _J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SO 32

51.24-9.39 přebytek na skládku=41,85 [A]

SO33

71.72-15.72 přebytek na skládku=56,00 [B]

Celkem: A+B=97,85 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošeni výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce č.0141**

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 122,96 
ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNI

5032
51.24 =51,24 [A]

5033

71.72 =71,72 [B]

Celkem: A+B=122,96 [C]
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-042AKT Silnice n/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
SO 3x.2 UV a přípojky (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostezky 2020)
SO 3x.2 UV a přípojky (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostezky 2020)

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedeni zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztíženi v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištěni
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahovém, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakryti a pod.)

Celkem

9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 25,11 
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

SO 32

9.39=9,39 [A]

SO33
15.72=15,72 [B]

Celkem: A+B=25,11 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-042AKT Silnice n/303 Velké Poříčí - Hronov Hronov neocenčný
s

SO 3x,2 UV a přípojky (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostezky 2020)
SO 3x,2 UV a přípojky (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostezky 2020)

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3 58,61

SO 32

21.92 pro zásypy=21,92 [A]

SO 32

36.69 pro zásypy=36,69 [B]

Celkem: A+B=58,61 [C]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností
- hutněni i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištěni
- ztížení prováděni vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 33,63
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
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POLOŽKY ROZPOČTU
r

Stavba: D-l6-042AKT Silnice n/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
Objekt: SO 3x.2 UV a přípojky (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostezky 2020)

_____________

Rozpočet: SO 3x.2 UV a přípojky (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostezky 2020) __ >
Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SO 32
17.08=17,08 [A]

SO 33

16.55=16,55 [B]

Celkem: A+B=33,63 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahovém, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazich
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená pottubim o DN do 180mm se od kubatury obsypu neodečítá

1 Zemní práce

r 4

90 031,79

Vodorovné konstrukce

12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

podkladní a výplňové vrstvy z kameniva těženého

M3 5,61
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - HronovHronovneoceněný
SO 3x.2 UV a přípojky (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostezky 2020)
SO 3x.2 UV a přípojky (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostezky 2020)

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ

5032
2.85=2,85 [A]

5033

2.76=2,76 [B]

Celkem: A+B=5,61 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

4 Vodorovné konstrukce

J.cena Celkem

Komunikace5

13 56144 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM M2 62,28

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM

SO 32

31.63=31,63 [A]

SO 33

30.65=30,65 [B]

Celkem: A+B=62^8 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spař včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

14 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 250MM M2 62,28

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 250MM
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: D-l6-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
Objekt: SO 3x.2 UV a přípojky (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostezky 2020)

Rozpočet: SO 3x.2 UV a přípojky (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostezky 2020) ______________ J
Poř.č. Položka Typ Název

SO 32

31.63=31,63 [A]

SO33

30.65=30,65 [B]

Celkem: A+B=62,28 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace

MJ Počet MJ J.cena Celkem

32 890,69

- 8 Potrubí

15 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 84,26
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

SO 32

40.73=40,73 [A]

SO 33

43.53=43,53 [B]

Celkem: A+B=84,26 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodáni veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zrizeni plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých Částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojeni, vyvedeni a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetřeni prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i uezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnuji i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 



 

Firma: STRABAG a.s. Strana: 11Aspe
3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ

16 89712

17 89922

18 899642

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neocenčný
SO 3x.2 UV a přípojky (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostezky 2020)
SO 3x.2 UV a přípojky (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostezky 2020)

Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ ZBETONOVÝCH DÍLCŮ

KUS 18,00

SO 32
11=11,00 [A]

SO 33

7=7,00 [B]

Celkem: A+B= 18,00 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI

KUS 3,00

SO 32

0=0.00 [A]

SO33

3=3,00 [B]

Celkem: A+B=3,00 [C]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávaj
nebo chodníku).

ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM 84,23M
ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM

SO 32

40.73=40,73 [A]

SO33

43.5=43,50 [B]

Celkem: A+B=84,23 [C]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštěni tlakovou vodou, dodáni vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
SO 3x.2 UV a přípojky (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostezky 2020)
SO 3x.2 UV a přípojky (stezka pro chodce a cyklisty dělená (CIO) - Cyklostezky 2020)

.z

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a
pro odbočující řady.

8 Potrubí 271 031,60

>- 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS

VYBOURÁNI ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH

18.00

SO32
11=11.00 [A]

SO 33
7=7,00 [B]

Celkem: A+B=18,00 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který sé vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout
do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 279,38

Celkem: 471 558,22
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET

f

z
Stavba: D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí — Hronov_Hronov_neoceněný

X

Objekt: SO 40.1a Veřejné osvětlení město Hronov

Rozpočet: SO 40.1a Veřejné osvětlení město Hronov

X Z

Objednavatel:

Zbotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.
X________________________________________________________________

1 052 361,34 KčZákladní cena:

z
Cena celková: 1 052 361,34 Kč

X

DPH: 220 995,88 Kč

Cena s daní: 1 273 357,22 Kč
X_________ )

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

z---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

<________________________ _______ ____.__________ _________________________________ >
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z X

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Silnice 11/303 Velké Poříčí - HronovHronovneoceněný
Veřejné osvětlení město Hronov
Veřejné osvětlení město Hronov

D-16-042AKT
SO 40.1a
SO 40.1a

x.

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

11.32*0.7=7,92 [A]

Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

HM 7,92

0 Všeobecné konstrukce a práce

p 1 Zemní práce

2 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 18,24
HLOUBENI JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

stožárový základ

19*0.8*0.8*1.5=18,24 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem .
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištěni
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošení výkopku
- svahováni a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepřeni vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
Objekt: SO 40.1a Veřejné osvětlení město Hronov

v.
Rozpočet: SO 40.1a Veřejné osvětlení město Hronov

y

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce č.0141**

3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘ. I M3 186,06
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

rýha 35x60cm 1060 m

0.35*0.6*1060 *0.7=155,82 [A]

rýha 50x120cm 72 m
0.5*1.2*72*0.7=30,24 [B]

Celkem: A+B=186,06 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapařené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce č.0141**
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POLOŽKY ROZPOČTU
z'

X.

Poř.č. Položka Typ

4 17411

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-042AKT Silnice U/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
Veřejné osvětlení město Hronov
Veřejné osvětlení město Hronov

SO 40.1a
SO 40.1a

Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

M3 126,56

0.35*0.4*1060 *0.7=103,88 [A]

0.5*0.9*72 *0.7=22,68 [B]

Celkem: A+B=126,56 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.í

5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3 51.94

obsyp kabelů - kopaný písek 1060x0,35x0,2

0.35*1060*0.2*0.7 =51,94 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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POLOŽKY ROZPOČTU
<

Stavba: D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný N

Objekt: SO 40.1a Veřejné osvětlení město Hronov
Rozpočet: SO 40.1a Veřejné osvětlení město Hronov

N_______

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztíženi prováděni vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutněni podloží
- svahování, hutněni a uzavíráni povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

1 Zemní práce

r 2

437 129,35

Základy

6 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30

M3 16.46

stožárové základy

19*(0.8*0.8* 1,5-(3.14*0.1575*0.1575* 1 2))=16,46 [A]

Technická specifikace: - dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacich a odskružovacich prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstT., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukci a lešení.
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč: ztížení práce a úprav kolem nich,
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POLOŽKY ROZPOČTU

J.cena

Stavba: D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
Objekt: SO 40.1a Veřejné osvětlení město Hronov

Rozpočet: SO 40.1a Veřejné osvětlení město Hronov
✓

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztíženi práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatřeni povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- připadne zřízeni spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Celkem

Základy

Přidružená stavební výrobar 7

8 702222 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 M 100,80 
MM
KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM

TRUBKA KORUG. PE 1 lOmm

144*0.7=100,80 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

9 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 792,40 

ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM

1132*0.7=792,40 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.
- veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov neoceněný
X

Objekt: SO 40.1a Veřejné osvětlení město Hronov

k
Rozpočet: SO 40.1a Veřejné osvětlení město Hronov

✓

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti
- pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří oožadovanýcelek, za každý započatý měsíc pronájmu.

10 702332 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO M 742,00 
40 CM

zakryt! kabelů plastovou deskou/pAsem šířky přes 20 do 40 cm

1060*0.7=742,00 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.
- veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu
- sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti
- pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:

__________________Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu. __

11 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2
UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2

833.00

zemnici vodič FeZnlO, svorky

1190*0.7=833,00 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- přípravu podkladu pro osazeni
- měření, dělení, spojování, tvarování
- ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:
- zemní práce
- ochranu vodiče - chráničky apod.
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
Objekt: SO 40íla Veřejné osvětlení město Hronov

k
Rozpočet: SO 40.1a Veřejné osvětlení město Hronov J

Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

12 742H22 KABEL NN ČTYŘ- A PÉTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4
DO 16MM2
KABEL NN ČTYŘ- A PÉTIŽlLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACI OD 4 DO 16 MM2

1 032,50M

AYKY4xl6

1475*0.7=1 032,50 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- manipulace a uloženi kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:
- příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

13 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PÉTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO KUS 52,00
NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2
UKONČENÍ DVOU AŽ PÉTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘISTROJÍ

OD4DO16MM2

52 74*0,7 =52,00 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

14 743122

2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES KUS
6,5 DO 12 M
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M

19,00
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ

15 743312

16 743566

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov Hronov neoceněný
SO 40.1a Veřejné osvětlení město Hronov
SO 40.1a Veřejné osvětlení město Hronov

Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

silniční stožár 8m

19=19,00 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- základovou konstrukci a veškeré příslušenství
- připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům
- uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
- zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník
3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ KUS 19,00
DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M
VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA

VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

výložník 2m

19=19,00 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA
SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA

19=19,00 [A]

Technická specifikace. 1. Položka obsahuje:
- veškeré příslušenství
- technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:

KUS 19,00
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: D-16-042AKT Silnice n/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neocenčný
X

Objekt: SO 40.1a Veřejné osvětlení město Hronov

k___
Rozpočet: SO 40.1a Veřejné osvětlení město Hronov

Poř.č. Položka Typ Název

X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

MJ Počet MJ J.cena Celkem

17 747213 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ KUS
VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ

ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

1*0.7=0,70 [A]

0,70

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na
silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

18 747214 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ KUS
VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA
KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ. MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ

ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH

500 TIS. KČ

2*0.7=1,40 [A]

1.40

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na
silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 

 

 

 

 

 



 

 

CHRANIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM

stožárové pouzdro prům. 315mm

19*1.2=22,80 [A]
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Stavba: D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - HronovHronovneoceněný
■x

Objekt: SO 40.1a Veřejné osvětlení město Hronov
Rozpočet: SO 40.1a Veřejné osvětlení město Hronov

✓

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
19 747705 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM HOD 15,40

MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM

22*0.7=15,40 [A]

Technická specifikace, j. Položka obsahuje:
- cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se čas v hodinách.

7 Přidružená stavební výroba

r 8 Potrubí

7 87646 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM M 22,80

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodáni veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízeni potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepeni konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojeni, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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Z

Stavba: D-16-042AKT Silnice H/303 Velké Pončí - Hronov_Hronov_neoceněný
X

Objekt: SO 40.1a Veřejné osvětlení město Hronov
Rozpočet: SO 40.1a Veřejné osvětlení město Hronov ]

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

8 Potrubí 14 015,39

Celkem: 1 052 361,34
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET
z

Z

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Veřejné osvětlení město Hronov

Stavba: D-16-042AKT

Objekt: SO 40.1b

Rozpočet: SO 40.1b Veřejné osvětlení město Hronov

Silnice 11/303 Velké Poříčí - HronovHronovneoceněný

y

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 707 477,68 Kč

z

Cena celková: 707 477,68 Kč

DPH: 148 570,31 Kč

Cena s daní: 856 047,99 Kč
y

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval nabídku:

1,00

707 477,68 Kč .

Datum vypracování nabídky:



Aspe_______ Firma: STRABAG a.s.
3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

\_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______ ___

Z
Stavba: D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný

N

Objekt: SO 40.1b Veřejné osvětlení město Hronov
Rozpočet: SO 40.1b Veřejné osvětlení město Hronov

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 R2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 22,50

POPLATKY ZA SKLÁDKU

beton

15*1.0*1.0*1.5=22,50 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejici s uložením odpadu na skládce.

0

- 1

2 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 3,40
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

11.32*0.3=3.40 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce

Zemní práce

3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽINEPAŽ TŘ.I M3 9,60
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

stožárový základ

10*0.8*0.8*1.5=9,60 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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POLOŽKY ROZPOČTU
z

Stavba:
Objekt:

D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - HronovHronovneoceněný
SO 40.1b Veřejné osvětlení město Hronov

Rozpočet: SO 40.1b Veřejné osvětlení město Hronov

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena__________________ Celkem

- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce č.0141**

4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
HLOUBENI RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

M3 79,74

rýha 35x60cm 1060 m

0.35*0.6*1060 *0.3=66,78 [A]

rýha 50xl20cm 72 m

0.5*1.2*72*0.3=12,96 [B]

Celkem: A+B=79,74 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-042AKT
SO 40.1b
SO 40.1b

Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
Veřejné osvětlení město Hronov
Veřejné osvětlení město Hronov

A

v

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí výkopíště a ve výkopišti
- tříděni výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod)

_____- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce č.0141 **____ ____________

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 76,74 
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

0.35*0.4*1060 *0.3=44,52 [A]

0.5*0.9*72 *0 3=9,72 [B]

15*1.0*1.0*1.5=22,50 [C]

Celkem. A+B+C=76,74 [D]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
- kompletní provedení zemni konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech, vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládáni sypamny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošeni materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

     plochy,zakryapod.1

6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3 22,26
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Stavba: D-16-042AKT Silnice II/303 Velké Poříčí - HronovHronovneoceněný
X

Objekt: SO 40.1b Veřejné osvětlení město Hronov

X_______
Rozpočet: SO 40.1b Veřejné osvětlení město Hronov

Poř.č. Položka Typ  Název MJ Počet MJ J.cena

obsyp kabelů - kopaný písek 1060x0,35x0,2

0.35*1060*0,2 *0.3=22,26 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, přip. jiné úpravy zá účelem zlepšení jeho mech, vlastností
- hutnění i různé míry hutněni
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech, (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošeni materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutném a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

' plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypu neodečítá

1 Zemní práce

Celkem

Základy

7 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30

M3 8,67

stožárové základy

10*(0.8*0.8*1.5-(3.14*0.1575*0.1575*1.2))=8,67 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- 2
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s

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-042AKT Silnice H/303 Velké Ponči - Hronov_Hronov_neoceněný
SO 40.1b Veřejné osvětlení město Hronov
SO 40.1b Veřejné osvětleni město Hronov

J

Poř.č. Položka Typ Název_______________________________________________________________________ MJ____________ Počet MJ__________________J.cena__________________Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění á ošetření,
- bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážnich trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmeleni spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy 27 466,82

r 7 Přidružená stavební výroba

8 702222 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200
MM
KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM

TRUBKA KORUG. PE 1 lOmm

144*0.3=43,20 [A]

Technická specifikace; 1. Položka obsahuje:
- přípravu podkladu pro osazeni
2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

M 43,20
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Stavba: D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
Objekt:

Rozpočet:
SO 40.1b Veřejné osvětlení město Hronov
SO 40.1b Veřejné osvětleni město Hronov

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

9 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM
ZAKRYTI KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLII ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM

339,60M

1132*0.3=339,60 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- kompletní montáž, návrh, rozměření, upevněni, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.
- veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu
- sestavení a upevněni konstrukce na stanovišti
- jomocné mechanismy
2. Ptložka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
_________________ Udává st počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.

10 702332 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO M 318,00
40 CM
ZAKRYTI KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PASEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM

1060*0,3=318,00 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.
- veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu
- sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti
- pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:

_________________ Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.

UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2
UZEMŇOVACl VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2

M 357,0011 741911
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Stavba: D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - HronovHronovneoceněný
Objekt: SO 40.1b Veřejné osvětlení město Hronov

Rozpočet: SO 40.1b Veřejné osvětlení město Hronov

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zemnicí vodič FeZnlO, svorky
1190*0.3=357,00 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- přípravu podkladu pro osazeni
- měření, děleni, spojování, tvarování
- ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
- zemní práce
- ochranu vodiče - chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

12 742H22 KABEL NN ČTYŘ-A PÉTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 M 442,50 
DO 16MM2
KABEL NNČTYŘ- A PÉTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2

AVKY4X16
1475*0.3=442,50 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
- příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

13 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO KUS 22.00
N> PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

UtONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI
OJ 4 DO 16MM2

74-52-22,00 [A]

Technická specifikice: 1. Položka obsahuje:
- všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví
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POLOŽKY ROZPOČTU
z

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
Veřejné osvětlení město HronovSO 40.1b

SO 40.1b Veřejné osvětlení město Hronov
,z

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

14 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU
SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2
UKONČENI DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16

MM2

5=5,00 [A]

KUS 5,00

Technická specifikace. 1. Položka obsahuje:
- všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

15 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN
DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENI NN

880,00M

880=880,00 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
- naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:
- odvoz vybouraného materiálu
- poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES
6,5 DO 12 M

KUS 10,0016 743122
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3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: D-16-042AKT Silnice II7303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
V

Objekt: SO 40.1b Veřejné osvětlení město Hronov

V_______
Rozpočet: SO 40.1b Veřejné osvětlení město Hronov

Poř.č. Položka Tvp Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M

silniční stožár 8m

29-19=10,00 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- základovou konstrukci a veškeré příslušenství
- připojovací svorkovnici ve třídě izolace II (pro 2x svítidlo ) a kabelové vedeni ke svítidlům
- uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
- zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

17 743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ KUS 10,00
DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA
VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

výložník 2m
29-19-10,00 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

18 743554 R1 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS 7,00

SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W

7 svítidlo LED 50W=7,00 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- zdroj a veškeré příslušenství
- technický popis viz. projektová dokumentace
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POLOŽKY ROZPOČTU
z

D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí -Hronov Hronov neoceněný
Veřejné osvětlení město Hronov

.z

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
SO 40.1b
SO 40.1b Veřejné osvětlení město Hronov

V

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

19 743566 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA

SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA

22-19=3,00 [A]

Technická specifikace. 1. Položka obsahuje:
- veškeré příslušenství
- technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

KUS 3,00

Z

20 743731 ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ROZŠÍŘENÍ O REGULÁTOR
OSVĚTLENÍ S ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU

ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ROZŠÍŘENÍ O REGULÁTOR OSVĚTLENÍ S
ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU

2 doplnění rozváděčů VO o astronomické spínací hodiny=2,00 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- veškeré příslušenství, zhotovení výrobní dokumentace
- technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

KUS 2,00

21 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS 15,00
DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M
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3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-042AKT

Název

Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
SO 40.1b Veřejné osvětlení město Hronov
SO 40.1b Veřejné osvětlení město Hronov

MJ Počet MJ J.cena Celkem

15=15,00 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
- naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:
- odvoz vybouraného materiálu
- poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

22 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15
M
DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M

KUS 22.00

22=22,00 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
- naloženi vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
- odvoz vybouraného materiálu
- poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

23 747213 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ
VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY. PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENI, MĚŘENI A VYHOTOVENI VÝCHOZÍ REVIZNÍ

ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

1*0.3=0,30 [A]

KUS 0,30

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na
silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy
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POLOŽKY ROZPOČTU

Název____________________________________________

Stavba: D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
Objekt: SO 40.1b Veřejné osvětlení město Hronov

l__ Rozpočet: SO 40.1b Veřejné osvětlení město Hronov

Poř.č. Položka Typ MJ Počet MJ J.cena Celkem
2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

24 747214 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ KUS
VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA
KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ

ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH

500 TIS. KČ

2*0.3=0,60 [A]

0,60

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na
silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnoceni a vyhotovení celkové revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

25 747705 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM HOD 6,60 
MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM

22*0.3=6,60 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se čas v hodinách.

7 Přidružená stavební výroba 366 226,58
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POLOŽKY ROZPOČTU
s

Poř.č. Položka Typ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-042AKT

Název

Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neocenčný
SO 40.1b Veřejné osvětlení město Hronov
SO 40.1b Veřejné osvětlení město Hronov

MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 8 Potrubí

26 87646 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM
CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM

12,00M

stožárové pouzdro prum. 315mm

10*1.2=12,00 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištěni a ošetření prostoru kolem potrubí
včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

27 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU

M3 9,43

72*(0.5*0.3-(2*3.14*0.055*0.055)) =9,43 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištěni a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr, (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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POLOŽKY ROZPOČTU

Název

Stavba: D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov Hronov neoceněný
Objekt: SO 40.1b Veřejné osvětlení město Hronov

V-
Rozpočet: SO 40.1b Veřejné osvětlení město Hronov

✓

Počet MJPoř.č. Položka Typ MJ J.cena Celkem

Potrubí

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

16 979,098

i- 9 Ostatní konstrukce a práce

28 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 22,50
BOURÁNI KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU

rozbouraní bet. základů demontovaného VO vč. odvozu na skládku
15*(1.0*1.0*l .5) =22,50 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)

__________ - veškeré další práce plynoucí z technologického Dredpisu a z platných předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce 76 372,20

Celkem: 707 477,68
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET

z

Stavba: D-16-042AKT Silnice n/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný

Objekt: SO 40.2 Přisvětlení přechodů pro chodce

Rozpočet: SO 40.2 Přisvětlení přechodů pro chodce

x______________________________ _______________ ✓

Z--------------------------
Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.
y

Základní cena: 408 561,23 Kč

Z
Cena celková: 408 561,23 Kč

DPH: 85 797,86 Kč

Cena s daní: 494 359,09 Kč

Měrné jednotky:

1,00

408 561,23 Kč

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - HronovHronovneoceněný N
Objekt: SO 40.2 Přisvětlení přechodů pro chodce

V
Rozpočet: SO 40.2 Přisvětlení přechodů pro chodce _________________________________________J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 0,60
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENI

0.6=0,60 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

0 Všeobecné konstrukce a práce

- 1 Zemní práce

2 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 7,68
HLOUBENI JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

8x stožárový základ 45*0,8*0,8*1,5

8’0.8*0.8*1.5=7,68 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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POLOŽKY ROZPOČTU

MJ

✓
Stavba: D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříči - Hronov Hronov neocenčný

N

Objekt: SO 40.2 Přisvětlení přechodů pro chodce

v
Rozpočet: SO 40.2 Přisvětlení přechodů pro chodce

________________________________ /

Počet MJ J.cenaPoř.č. Položka Typ Název Celkem

- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘ. I
HLOUBENI RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

M3 25,86

rýha 35x60cm 26 m

0.35*0.6*26=5,46 [A]
rýha 50x120cm 34 m

0.5*1.2*34 =20,40 [B]

Celkem: A+B=25,86 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapařené
- ošetření výkopíště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a'napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažováni (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí výkopíště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce č.0141**____________________
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Stavba: D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neocenéný
X

Objekt: SO 40.2 Přisvětlení přechodů pro chodce

X.
Rozpočet: SO 40.2 Přisvětlení přechodů pro chodce

✓

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

M3 18,94

0.35*0.4*26=3,64 [A]

0.5*0.9*34 =15,30 [B]

Celkem: A+B=18,94 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech, vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení prováděni vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutněni
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1,82
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

'obsyp kabelů - kopaný písek 1390x0,35x0,2

0.35’26*0.2 =1,82 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech, vlastností
- hutněni i různé miry hutněni
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: D-16-042AKT Silnice 1173 03 Velké Pončí - Hronov_Hronov_neoceněný
Objekt:

Rozpočet:
SO 40.2 Přisvětleni přechodů pro chodce
SO 40.2 Přisvětleni přechodů pro chodce

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutněni a uzavíráni povrchů svahů
- zřízení lavic na svazich
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Celkem

Zemní práce 70 978,26

r 2 Základy

6 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO 025/30

M3 6,93

stožárové základy

8,(O.8’O.S»l.5-(3.14,O.1575*O.1575*1.2)>=6,93 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetřeni,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uloženi čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel. kapes, nálitků. a sedel.
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

 

 

 

 



 

Firma: STRABAG a.s. Strana: 6Aspe
3.6.1.10
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Stavba: D-16-042AKT Silnice n/303 Velké Poříčí - Hronov Hronov neocenéný N

Objekt: SO 40.2 Přisvětlenf přechodů pro chodce

v
Rozpočet: SO 40.2 Prisvčtleni přechodů pro chodce

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmeleni spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazeni zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

J.cena Celkem

2 Základy

[- 7

7 702222

Přidružená stavební výroba

KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200
MM
KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM

TRUBKA KORUG. PE 11 Omm
68=68,00 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

M 68,00

8 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM
ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM

M 60,00

60=60,00 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.
- veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu
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Z----------

Stavba: D-16-042AKT Silnice n/303 Velké Poříčí - HronovHronovneoceněný
A

Objekt: SO 40.2 Přisvětlení přechodů pro chodce

\_____
Rozpočet: SO 40.2 Přisvětlení přechodů pro chodce

____ >

Poř.č. Položka Tvp Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti
- pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.

9 702332 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO M 26,00 
40 CM
ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM

26=26,00 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.
- veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu
- sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti
- pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.

10 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 70,00 

UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2

zemnicí vodič FeZnlO, svorky

70=70,00 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- přípravu podkladu pro osazení
- měření, dělení, spojování, tvarování
- ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
- zemní práce
- ochranu vodiče - chráničky apod.
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
Objekt: SO 40.2 Přisvětleni přechodů pro chodce

SO 40.2 Přisvětleni přechodů pro chodceRozpočet:

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

11 742H22 KABEL NN ČTYŘ-A PÉTIŽÍLOVÝALS PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 M 80,00 
DO 16MM2

KABEL NN ČTYŘ- A PÉTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2

AYKY 4x16

80=80.00 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
- příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

12 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PÉTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO KUS 8,00 
NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

UKONČENÍ DVOU AŽ PÉTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI
OD4DO16MM2

8=8,00 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

13 743141 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 8 M KUS 12,00 1

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 8 M

12 stožár přechodový zesílený 6m=12,00 [A]
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Stavba: D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neocenčný
Objekt: SO 40.2 Přisvětlení přechodů pro chodce

v
Rozpočet: SO 40.2 Přisvětlení přechodů pro chodce J

Poř.č. Položka p Název MJ

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- základovou konstrukci a veškeré příslušenství
- připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům
- uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
- zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Počet MJ J.cena Celkem

14 743142 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNÍK S DÉLKOU KUS
VYLOŽENÍ DO 3 M

osvětlovací stožár přechodový - výložník s délkou vyložení do 3

M

12 výložník 3m=12,00 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

12,00

15 743554 R2 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W

svítidlo venkovní všeobecné led, min. ip 44, přes 45 w

svítidlo asymetrické přechodové LED 75W

8=8,00 [A]

Technická specifikace: ]. Položka obsahuje:
- zdroj a veškeré příslušenství
- technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:

KUS 8,00
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - HronovHronovneoceněný
X

Objekt: SO 40.2 Přisvětlení přechodů pro chodce

v
Rozpočet: SO 40.2 Přisvětlení přechodů pro chodce

MJ Počet MJPoř.č. Položka Typ J.cena Celkem
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

16 747213 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ. MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ KUS 1,00 
VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ

ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

1=1,00 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízeni tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na
silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

17 747705 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM HOD 2,00

MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM

2=2,00 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru

2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se čas v hodinách.

7 Přidružená stavební výroba 302 582,24

- 8 Potrubí

18 87646 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM
CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM

M 9,60
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-042AKT
SO 40.2
SO 40.2

Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
Přisvětlení přechodů pro chodce
Přisvčtleni přechodů pro chodce

v

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

19 89952

8x stožárové pouzdro prům. 315mm

8*1.2=9,60 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodáni veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústěni, napojeni, vyvedeni a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
včetně případně předepsaného utěsnění konců chráníček
- položky platí pro práce prováděné v Drostoru zapaženém i nezapaženém a iv kolektorech, chráničkách

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 4,45 
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU

34*(0.5»0.3-(2*3.14’0.055*0.055)) =4,45 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištěni a ošetření.
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedůovacich a odskružovacich prostředků,
- podpěrné konstr. (slouže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukci a lešení.
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybaveni,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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POLOŽKY ROZPOČTU
z

Stavba:
Objekt:

D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - HronovHronovneoceněný
SO 40.2 Přisvětlení přechodů pro chodce

Rozpočet: SO 40.2 Přisvětlení přechodů pro chodce
z

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ

- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazeni zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

J.cena Celkem

8 Potrubí 10 432,66

Celkem: 408 561,23
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET
Z

Stavba: D-16-042AKT

Objekt: SO 71

Rozpočet: SO 71

Silnice H/303 Velké Poříčí - HronovHronovneoceněný

Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50

Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50

z "X

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.
y

Základní cena: 2 801 672,81 Kč

Z
Cena celková: 2 801 672,81 Kč

DPH: 588 351,29 Kč

Cena s daní: 3 390 024,10 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

2 801 672,81 Kč

<---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- '
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

<---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ ---------------- ------- >
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POLOŽKY ROZPOČTU

SO 71
SO 71

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50
Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50

Zemní práce

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 R1 POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA SKLÁDKU
M3 452,78

zemina

452.78=452,78 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102 R3 POPLATKY ZA SKLÁDKU

POPLATKY ZA SKLÁDKU
M3 37,04

kamenivo

37.04=37,04 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce

r 1

3 113328 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
ODVOZ DO 20KM

M3 37,04

ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO

20KM

((85.27+2)»(1.7+0.4)+3*6*1.2+2»6.5)*0.17=37,04 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM

M3 129,21

129.21 pro zásypy= 129,21 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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POLOŽKY ROZPOČTU
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-042AKT
SO 71
SO 71

Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50
Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50

s

v

Poř.č; Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapařené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

5 132734 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽI NEPAŽ TŘ.I, ODVOZ DO 5KM M3
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM

výkopy - rýha
321.5*1.7=546,55 [A]

výkopy - přípojky

6*3*1*3=54,00 [B]

výkopy šachet

6.5*3.6*2=46,80 [C]

Mezísoučet: A+B+C=647,35 [D]

129.21 pro zásypy= 129,21 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

129.21
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: D-16-042AKT Silnice II/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
- X

Objekt: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50

v
Rozpočet: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50

_________________________________________/

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena__________________ Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné sníženi hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položceč.0141**

6 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

výkopy - rýha

321.5*1.7=546,55 [A]

výkopy - přípojky

6*3*1*3=54,00 [B]

výkopy šachet
6.5*3.6*2=46,80 [C]

Mezisoučct: A+B+C=647,35 [D]

647.35-129.21-28.32-37.04 pro zásypy=452,78 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

M3 452,78
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50
SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50

"X

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení kpol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- paženi, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí výkopíště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce č.0141**

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

129.21=129,21 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedeni zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

M3
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov Hronov neoceněný
Objekt: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50

Rozpočet: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakryti apod.)

8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

M3 129,21

obsyp vhodným výkopkem odhad 30% objemů zásypu

430.71*0.3=129,21 [A]

Technická specifikace: položka Zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištěni
- ztížení provádění vč. hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštěni a nošeni materiálu
- výměna částí zemní konstrukce-znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- Veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)•

9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 301,50 
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

obsyp vhodným výkopkem odhad 70% objemů.zásypu

430.71’0.7=301,50 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedeni zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: D-16-042AKT Silnice II/303 Velké Poříčí - Hronov Hronov neocenčný
Objekt: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50

Rozpočet: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakryli a pod.)

Celkem

10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 11,70
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

6*3*1*(0.1+0.25+0.3)=11,70 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, prip. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
Objekt: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50

Rozpočet: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50

Poř.ě. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypu neodečítá

1 Zemní práce 397 298,26

r * 3

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Svislé konstrukce

11 355325

Svislé konstrukce

STOKOVÉ ŽLABY ZE ŽELEZOBET DO C30/37
STOKOVÉ ŽLABY ZE ŽELEZOBET DO C30/37

M3 64,30

64.3=64,30 [A]

Technická specifikace. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření.
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybaveni,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

3 248 810,78
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-042AKT

Název

Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50
SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50

MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 4 Vodorovné konstrukce

12 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 14,50
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET

podkladní beton pro potrubí

0.1*1.7*85.27=14,50 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacich a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitkú, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravj' povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspraveni,
- ztíženi práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízeni osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsněni a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

13 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

M3 13.00
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VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

217.87=217,87 [A]

3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: D-16-042AKT Silnice n/303 Velké Poříčí-Hronov_Hronov_neoceněný
Objekt: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50

Rozpočet: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50
•

X

y

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
podsypy objektů šachet

2*6.5*0.1=1,30 [A]

podsyp potrubí z pisku

6*3*1*(0.1+0.25+0.3)=11,70 [B]

Celkem: A+B=13,00 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

14 45169 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU

M3 12,35

výplň nevybourané části vejčité stoky cemento-popílkem

12.3487=12,35 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku stabilizovaného popílku a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní doprav

4 Vodorovné konstrukce

r 5 Komunikace

15 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA
TL. DO 200MM
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM

M2 217,87

170 mm

217.87=217,87 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

16 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 217,87

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
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POLOŽKY ROZPOČTU

MJ

Z
Stavba: D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný

s

Objekt: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50

s.
Rozpočet: SO 71 Přeložka jédnotné kanalizace v km 2,42 - 2,50

J.cenaPoř.č. Položka Název Počet MJ Celkem

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

5 Komunikace 75 430,95

r 8 Potrubí

17 809902 Přepojení stávající vejčité stoky 600/900 na přeložku

Přepojení stávající vejčité stoky 600/900 na přeložku

přepojení stávající vejčité stoky 600/900 na přeložku

2=2.00 [A]

KS 2,00

18 81471 R POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 1000MM
POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 1000MM

M 85,27

vejčitá stoka ŽB s čedičovou kynetou

85.27=85,27 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepeni konců a pod.
r úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústěni, zaústěni, napojeni, vyvedeni a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

19 83434 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM 18,00M
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-042AKT

Název

Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50
SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50

MJ Počet MJ J.cena Celkem

z

POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM

potrubí kamenina DN 200 (přípojky)
6*3=18,00 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetřeni podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústěni, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

20 89436R ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO
800MM
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 800MM

KUS 2,00

Kontrolní šachta DN 1200 pro vejčité potrubí 600/900; prům. výška šachty 3.4m

- dno s čedičovou vystélkou

- poklop litinový, samonivelační (KAŠI)

2=2,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivostí a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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POLOŽKY ROZPOČTU
r

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-042AKT
SO 71
SO 71

Silnice n/303 Velké Pončí - Hronov_Hronov_neocenčný
Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50
Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50

Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelem spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
- předepsané podkladní konstrukce

21 899692 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN PŘES 800MM
ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN PŘES 800MM

103,30M

103.3=103,30 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a

pro odbočující řady.•

22 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK
PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK

KUS 6,00

přepojení stávajících domovních přípojek DN 200

6=6,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

8 Potrubí 1 913 201,97
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POLOŽKY ROZPOČTU

Firma: STRABAG a.s. Strana: 14

Stavba: D-16-042AKT Silnice n/303 Velké Poříčí - HronovHronovneocenéný
Objekt: SO71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50

l_ Rozpočet: SO 71 Přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 - 2,50

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 2 801 672,81
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3.6.1.10

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: D-l 6-042AKT Silnice n/303 Velké Poříčí - Hronov Hronov neoceněný

Objekt: SO 72 Úpravy vodovodních přípojek (km 2,53 - 2,75)

Rozpočet: SO 72 Úpravy vodovodních přípojek (km 2,53 - 2,75)

X. _________________________ )

Základní cena:

k

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ >

47 960,07 Kč

Cena celková: 47 960,07 Kč

DPH: 10 071,61 Kč

Cena s daní: 58 031,68 Kč
\J

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

47 960,07 Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

k,____________________________________________________________ _______  ______ ________________________________________ ______________________________  _____
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: D-16-042AKT Silnice n/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neocenčný
Objekt: SO 72 Úpravy vodovodních přípojek (km 2,53 - 2,75)

Rozpočet: SO 72 Úpravy vodovodních přípojek (km 2,53 - 2,75)
V ------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Zemní práce

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 0 Všeobecné konstrukce a práce

i 014101R1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 31,31
POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina
31.31=31,31 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014101 R2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 3,77
POPLATKY ZA SKLÁDKU

kamenivo

3.77=3,77 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejíc! s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce

r 1

3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA M3 3,77
NESTMELENÉHO
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

22.2*0.17=3,77 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje popla
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkov
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 31,31

HLOUBENÍ RÝH ŠIŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. 1

1.5*34*0.8=40,80 [A]
-2.886-3.774-2.832=-9,49 [B]
Celkem: A+B=31,31 [C]

 
 



 

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Stavba: D-16-042AKT Silnice H/303 Velké Poříčí - HronovHronovneocenéný
Objekt: SO72 Úpravy vodovodních přípojek (km 2,53 - 2,75)

Rozpočet:
v

SO 72 Úpravy vodovodních přípojek (km 2,53 - 2,75)
J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpáni vody vč. čerpacích jimek. potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošeni výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedeni nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- tříděni výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**_____________________________ _________________________

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 19,07 

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

31.31-2.72-9.52=19,07 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností
- hutněni i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení prováděni vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-042AKT
SO72
SO72

Silnice n/303 Velké Poříčí - Hronov Hronov neocenčný
Úpravy vodovodních přípojek (km 2,53 - 2,75)
Úpravy vodovodních přípojek (km 2,53 - 2,75)

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6 17581

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3 9,52

0.35*0.8*34=9,52 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech, vlastností
- hutnění i různé miry hutněni
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemni konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutněni a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypu neodečítá
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Celkem

Z

X

Poř.č. Položka

Stavba: D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
Objekt: SO 72 Úpravy vodovodních přípojek (km 2,53 - 2,75)

Rozpočet: SO 72 Úpravy vodovodních přípojek (km 2,53 - 2,75)

X

z

Typ Název MJ Počet MJ J.cena

1 Zemní práce 24 691,01

r 4 Vodorovné konstrukce

7 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

M3 2,72

0.8*0.1*34=2,72 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

4 Vodorovné konstrukce

r 5 Komunikace pozemní

12 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA
TL. DO 200MM
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM

MZK, tl. 170mm
3*7.4*1=22,20 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

M2 22,20

13 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 250MM

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 250MM

Štěrkodrť 0-63mm; tl. 250nun

3*7.4*1=22,20 [A]
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách

M2 22,20
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Stavba: D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
X

Objekt: SO 72 Úpravy vodovodních přípojek (km 2,53 - 2,75)

X
Rozpočet: SO 72 Úpravy vodovodních přípojek (km 2,53 - 2,75)

✓

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- nezahrnuje postřiky, nátěry

5 Komunikace pozemní 7 686,08

Trubní vedení- 8

8 87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN M 34,00 
DO40MM

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM

34 potrubí plast PE d32 včetně elektrospojka (přímé potrubí) d40 6 ks=34,00 [A]

Technická specifikace, položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

9 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 34,00

DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE

34=34,00 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení,případně s uložením.

10 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 34,00 
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Silnice n/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněnýD-16-042AKTStavba:
Objekt:

Rozpočet:
SO 72 Úpravy vodovodních přípojek (km 2,53 - 2,75)
SO 72 Úpravy vodovodních přípojek (km 2,53 - 2,75)

zX.

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM

34=34,00 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a
pro odbočující řady.

11 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M 34,00

PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM

34=34,00 [A)

Technická specifikace: - napuštěni a vypuštění vody, dodáni vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody

8 Trubní vedení 7 512,98

Celkem: 47 960,07
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET
✓

Stavba: D-16-042AKT Silnice n/303 Velké Poříčí - HronovHronovneoceněný
X

Objekt: SO 73 Zrušení stávajícího propojení do jednotné kanalizace

Rozpočet: SO 73 Zrušení stávajícího propojení do jednotné kanalizace

X. y

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.<______________________ _______________________________________ J
Základní cena: 13 573,83 Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ ,
Cena celková: 13 573,83 Kč

DPH: 2 850,50 Kč

Cena s daní: 16 424,33 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 13 573,83 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

__________________________________________________________________________________________/
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Pončí - Hronov_Hronov_neoceněný
SO 73 Zrušeni stávajícího propojeni do jednotné kanalizace
SO 73 Zrušení stávajícího propojení do jednotné kanalizace

N

J

CelkemPoř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

4 Vodorovné konstrukce

1 45169 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU M3 3,09
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU

0.196*(17.25-1.5)=3,09 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku stabilizovaného popílku a jeho uloženi se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništni dopravy (rovněž přesuny)

4 Vodorovné konstrukce 7 866,34

- 8 Trubní vedení

2 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 1,00 
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU

, trvalá ucpávka potrubí BET DN 500 (zatěsněni přítoku do stávající šachty)

1=1,00 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedůovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem.
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Stavba: D-16-042AKT Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov_Hronov_neoceněný
Objekt: SO 73 Zrušení stávajícího propojeni do jednotné kanalizace

V
Rozpočet: SO 73 Zrušení stávajícího propojení do jednotné kanalizace

y

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

3 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ
TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ

17,25M

17.25=17,25 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

8 Trubní vedení 5 707,49

Celkem: 13 573,83



Výkaz výměr - preambule

Název Díla: „11/303 Velké Poříčí - Hronov -1. etapa“

1. Všeobecně

a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s:
podmínkami smlouvy 
technickými kvalifikacemi 
výkresy

b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními 
podmínkami Pod-článek 12.1.

c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré 
zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, 
fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) 
a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. 
Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr.

d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.

e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis 
prací obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací 
dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je 
ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří 
v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně 
stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak.

Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřicí záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu prací. Měřici záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá 
správci stavby po odsouhlaseni posledního soupisu provedených prací.

f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě 
v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukci pozemních komunikací OŤSKP'* MD ČR vč. elektronické 
formy.

g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování.

h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotyčnými položkami 
včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými 
dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky 
stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých 
nejasností se upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé 
přemístění a odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, 
s veškerým vytěženým materiálem hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky. Obdobně pro uložení do násypů 
se předpokládá i získáni vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, naložení, odvozu a kalkulace 
případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud není v projektu uvedeno jinak. V cenách a 
sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být zahrnuty veškeré náklady na úpravu 
zemníků, skládek vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního stavu či rekultivace, pokud není 
v projeklu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přirážky na všechny závazky jsou rozděleny 
rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby.

i) Zhotovitel zajistí a v cenové nabídce zohlední případné řízení dopravy pomoci „regulovčíků“, pokud by kyvadlová 
doprava řízená světelnou signalizací vyvolala dlouhotrvající kolony.

j) Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného použití vybouraného materiálu na stavbě.

2. Provizorní položky
Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci 
nařízenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvláštních podmínek. Částka určená 
zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí účastník zadávacího řízení (zhotovitel) v soupisu prací změnil, tj. snížit nebo 
zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele, 
odsouhlasené správcem stavby.



Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude 
upravena cena dila. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby 
bez jakýchkoli ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahuji, podle pokynů správce stavby.

3. Pevná cena
Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)", jsou ceny 
ncmčnné, a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani 
snížena z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určováni ceny. Úhrady se potvrzují 
po splátkách úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny.

4. Všeobecné položky - obecný popis
Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů - SO 001 Všeobecné a předběžné 
položky (pro zadavatele Královéhradecký kraj), SO 00 Vedlejši a ostatní náklady neuznatelné náklady, SO 00. 
Vedlejší a ostatní náklady - uznatelné náklady (pro zadavatele Město Hronov), SO 00. Vedlejší a ostatní náklady (pro 
zadavatele Mčstys Velké Poříčí).

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacich prací. Jednotkové ceny uvedené 
v nabídce ve výkazu výměr zahrnují úhradu všech prací zhotovovacich i pomocných, vyplývajících z předmětu díla 
v Tozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky 
uvedeny ve výkazu výměr (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných prc zdáme 
dokončení a předáni dila objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr konkrétně uvedeny, .včetně ostatních vedlejších 
nákladů.

Nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení zpracována a předána v elektronické formě. V zadávací 
dokumentaci uveřejněné na Profilu zadavatele je výkaz výměr, jako součást zadávací dokumentace, uveden ve formátu 
ASPE (formát XC4) a Excel. Účastník si dle vlastních možností zvolí elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr 
a předloží ho jako součást nabídky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK jako samostatný soubor / složku 
souboru.. Zadavatel upřednostňuje v případě možnosti výběru na straně účastníka předkládání oceněného výkazu výměr 
ve formátu ASPE (formát XC4). Účastník zadávacího řízení dále předloží jako součást nabídky oceněný výkaz výměr 
ve formátu PDF.

Účastník zadávacího řízeni nesmí provádět ve struktuře výkazu výměr žádné změny. Ve formátu ASPE předloží 
účastník oceněný výkaz výměr jako rozpočet (nikoliv nabídku). Ve formátu Excel předloží účastník oceněný výkaz 
výměr v předloženém formátu. Při oceňováni výkazu výměr ve formátu Excel musi účastník respektovat následující 
pokyny:

• výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů,
• doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem.
• • předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, účastník nesmí měnit nebo žádným

způsobem upravovat,
• soubor výkazu výměr musí být ve formátu MS Excel,
• ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka.

2



Název Díla: 11/303 Velké Poříčí - Hronov -1. etapa (Zadavatel Mleto Hronov)

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
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SO 1 C.1 a

113S3 ODSTRANĚNÍ chodníkových kamenných obrubníků
É633O VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRT1 ■

582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ í IR 250MM

SO 10.1 ÍJ Chodník, c yklopruh a sadové úpravy (chodníky — Bezpečnost 202C]

11315 ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU
18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL B0MM DO LOŽE Z KAM
917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SÍŘ 250MM

SO 10.2 Chodník, c yklopruh a sadové úpravy (slezka pro chodce a cyklisty délená (C1 Cl] - Cyklostezky

11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ■
675H33 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL 30MM
582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY

917428 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SIŘ 250MM
SO 3x1 UV a při po ky (chodníky - Bezpečnost 2020]

132736 HLOUBENI RÝH SIŘ DO ŽM PAŽ 1 NEPAŽ TŘ 1, ODVOZ DO 2DKM i
87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM ||89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH O1LCŮ

SO 31.2 UV a připa ky (stezka pro chodce a cyklisty riélená (C10] - Cyklostezky 2020]

132738 HLOUBENI RÝH SIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I, ODVOZ DO 20KM L
87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
09712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DlLCÚ

SO 40.1a Veřejné osvétlenl méstc Hronov

1 3273 HLOUBENÍ RÝH SIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
742H22 KABEL NN ČTYŘ- A PÉTIŽlLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACI OD 4 DO 16 MM2
743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6.5 DO 12 M

SO 40 1.b Veřejné o a vél laní mláto Hronov

13273 HLOUBENÍ RÝH SIŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ 1
7J2H22 KABEL NN ČTYŘ- A PÉTIŽlLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 1B MM2
743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6.5 DO 12 M

SO 40 3 Přis vžile n I přechodů pro chodce

13273 HLOUBENÍ RÝH SIŘ DO 2M PÁŽ 1 NEPAŽ TŘ 1
742H22 KABEL NN ČTYŘ- A PÉTIŽlLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACI OD 4 DO 16 MM2
743142 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNlK S DÉLKOU VYLOŽENÍ DO 3 M

SO 71 Přeložka je dnotné kanalizace v km 2,42 -2,50

132738 HLOUBENÍ RÝH ŠIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I. ODVOZ DO 20KM
355325 STOKOVĚ ŽLABY ZE ŽELEZOBET DO C30I37
8C99C2 Přepojeni stávajíc) vfljťjld ataky 600/900 na pčeiaiku
01471 R POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 1M0MM

SO 72 Úpravy voa ovodnich přípojek (km 2,53 - 2,75]

13273 HLOUBENI RÝH SIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM
89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM

SO 73 Zrulenl síj vajlciho propojeni do jednotné kanalizace

89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU
89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ

Datum zahájeni Stavby (=prací) 
Termín pro dokončeni Stavby (=praci): 
Termín pro dokončeni Díla:
Doba realizace Díla:

12.04.2021
16.10.2022
27.11.2022
54 týdnů + 6 týdnů



Seznam poddodavatelů
Veřejná zakázka s názvem:

11/303 Velké Poříčí - Hronov -1. etapa

Seznam poddodavatelů v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů

Činnost poddodavatele, kterou bude 
při realizaci provádět

1. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

Dopravní značení Náchod 
s.r.o.

DZ + DIO

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:

Vysokov 181,549 12
Vysokov

IČO: 274 67 040
Osoba oprávněná jednat jménem 
či za poddodavatele: Petr Matýska

Spisová značka v obchodním 
rejstříku:

oddíl C, vložka 20591 
vedená u Krajského soudu 
v Hradci Králové

Tel./fax: +420 491 421 607

E-mail: dznachodiiildznachod.cz

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení 
dle zákona č. 134/2016 Sb.,.o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů

Činnost poddodavatele, kterou bude 
při realizaci provádět

1. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

ADÁMEK Jaroměř, spol.
s.r.o.

Přeložka plynovodu

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:

5. května 460, Josefov,
551 02 Jaroměř

IČO: 260 00 296
Osoba oprávněná jednat 
jménem či za poddodavatele:

Jaroslav Adámek

Spisová značka v obchodním 
rejstříku:

Oddíl C, vložka 18619 vedená 
u Krajského soudu v Hradci 
Králové

Tel./fax: + 420 491 813 973

E-mail: adamek.plvnovodviiilseznani.cz



Zhotovitel:

Společnost Velké Poříčí - Hronov
Se sídlem: Kačírkova 982/4,158 00 Praha 5

Správce společnosti:
STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 - Jinonice
IČO: 608 38 744
Druhy společník:
EUROVIA a.s.
U Michelského lesa 1581/2
140 00 Praha 4
IČO: 45274924



PLÁN KVALITY

1> Pouze v případě uzavření smluvního vztahu. 
Rozdělovník:
Výtisk č.: 1 - Složka NS

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 0 STAVBĚ

Název stavby: 11/303 Velké Poříčí - Hronov -1. etapa
Číslo stavby:

Objednatel / zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 125, 
500 03 Hradec Králové
Město Hronov, čs. armády 5, 549 31 Hronov

Městys Velké Poříčí, Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí

Správce: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradecké^) kraje a.s. Kutnohorská 
59 Hradec Králové - Plačíce 500 (|lj|£?

Stavební dozor: tu Nir krílnuíhrartarkího kraie a.s.
r Kutnohorská 59.500 04 Hradec Králové

Dodavatel / uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova i ÍŽ^/^ínonícérí^Sb Praha5

Projektant: PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, Praha 6, 160 00

Stavební úřad:

číslo smlouvy:1)

Odpovědní pracovnicí za přípravu a realizaci stavby:

Vedoucí projektu jmenovaný 
vedením direkce2>

——*

Odpovědný technický vedoucí 
oblasti:

Ing. Radek Novotný

Odpovědný vedoucí provozní 
jednotky:

Ing. Lukáš Hlaváček

Pověřený stavbyvedoucí: Tomáš Hofman

Kontrola kvality - technolog 
stavby:

Mgr. Vladimír Stiblík

Plán zpracoval: Mgr. Vladimír Stiblík

Datum: 25.1.2021

Plán přezkoumal:

2 - Objednatel
3 - Stavbyvedoucí



Plán kvality stavby STRABAG

1. ÚVOD
1.1 Účel a předmět plánu kvality stavby
Plán kvality specifikuje požadavky objednatele (zadavatele), které jsou obsaženy v zadávací 
dokumentaci nebo ve smlouvě.
Plánem kvality je stanovena organizační struktura odpovědností a pravomocí spojených 
s prováděním stavby. Dále jsou definovány a popsány procesy realizované v průběhu výstavby 
a postupy pro dodržení sjednaných specifikací v každé etapě prováděni stavby, a to buď přímou 
specifikací nebo odvolávkou na další dokumenty systému kvality společnosti.
Všechny postupy a podmínky pro zajištění kvality stavby včetně jejich členění v následujících 
článcích jsou v souladu s normou ČSN ISO 10 005.

1.2 Popis stavby
Zakázka představuje výstavbu chodníku, cyklopruhu, oprava silnice II/303, odbočovací pruhu 
ke škole, děštové kanalizace, veřejné osvětlení, dopravní značení.

Přehled objektů stavby:
část Hronov:
SO 10.1 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (chodníky)
SO 10.2 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (stezka pro chodce a cyklisty dělená)
SO 31 Dešťová kanalizace z chodníků a místních komunikaci „ŘAD2“
SO 32 Dešťová kanalizace z chodníků a místních komunikací „ŘAD3“
SO 33 Dešťová kanalizace z chodníků a místních komunikací „ŘAD4"
SO 40 Veřejné osvětleni a přisvětleni přechodů pro chodce
SO 71-73 Přeložky síti

Část KHK:
SO 101 Komunikace v km 0,5 - 2,9 (5,567 - 7,967)
SO 102 Odbočovací pruh vlevo u střední školy
SO 110 ' Propustek v křižovatce s ulicí Krausova
SO 181 Dopravně inženýrská opatření
SO 191 Definitivní DZ
SO 201 Mošt ev.č. 303-002A
SO 506 Provizorní přeložka VO (mostu ev.č. 303-002A)

Část Velké Poříčí:
SO 11.1 Chodník, cyklopruh a sadové úpravy (km 0,55 - 0,90) těleso chodníku
SO 34 Dešťová kanalizace z chodníků a místních komunikací „ŘAD 5"
SO 35 Dešťová kanalizace z chodníků a místních komunikací „ŘAD 6"
SO 41 Veřejné osvětlení
SO 51 Autobusová zastávka v ZŮ
SO 80-84 Přeložky síti

Dokumentace od zadavatele/investora je zpracována ve stupni: DSPS
Specifická rizika stavby byla vyhodnocována již v rámci nabídkového řízeni - viz OS-S-05 
„Nabídka a zakázka“. Za zpracování nabídky byl odpovědný vedoucí OTŮ ve spolupráci 
s pověřeným zpracovatelem nabídky (kalkulantem). Na vyhodnocováni rizik se podíleli další 
zaměstnanci a útvary, např. vedení direkce, vedení oblasti, vedoucí provozní jednotky, centrální 
nákup, příp. CML, BRVZ.
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V rámci stavby budou vlastními zaměstnanci realizovány vybrané technologické postupy, pro něž 
jsou v rámci ISŘ certifikována technologická pravidla TP:

TP 1 Výroba asfaltových směsí 13
TP 2 Doprava a pokládka asfaltových směsí 3
TP 3 Kamenivo stmelené hydraulickým pojivém v konstrukci vozovky 13
TP 4 Výstavba zemního tělesa pozemních komunikací 13“
TP 5 Stabilizované podklady □
TP 6 Nestmelené vrstvy

TP 7 Frézování krytů vozovek za studená
TP 8 Beton pro konstrukce

TP 9 Postřiky a nátěry asfaltovými pojivý
TP 10 Prolévané vrstvy □
TP 11 Pokládka litého asfaltu 13
TP 12 Vozovky na mostech 3
TP 13 Kanalizace 13
TP 14 Dlažby 13
TP 15 Opravy mostů a betonových konstrukcí 13
TP 16 Osazení mostních závěrů □
TP 17 Protihlukové štěpy □
TP 18 Prováděni svodidel, zábradlí a tlumičů nárazů 0
TP 19 Provádění gabionových konstrukcí (drátokamenných) □
TP 20 Železniční spodek □
TP 21 Cementobetonové kryty vozovek □
TP 22 Osazeni mostních ložisek □
TP 23 Vodovodní sítě a objekty s nimi spojené T3~
TP24 Předplnánl a kotvení lan a závitových tyčí mostních konstrukcí z vyztuženého 
betonu

rr
TP 25 Injektovánl kanálků předpínací výztuže mostních konstrukcí z vyztuženého betonu □
Technologické postupy, které jsou realizovány externími dodavateli:

Po získáni zakázky předal vedoucí OTÚ celou její složku pověřenému TGL.

2. ZAJIŠTĚNÍ ZDROJŮ A KOMUNIKACE
2.1 Odpovědnosti a pravomoci
Společnost realizuje stavbu podle dokumentů uvedených v nabídce, podle smlouvy, zadávací 
dokumentace, realizační dokumentace a dokumentů systému managementu kvality.
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Pracovníkem odpovědným za realizaci stavby v předepsané kvalitě, za provádění plánovaných 
kontrol a zkoušek je pověřený odpovědný stavbyvedoucí (viz strana 1 tohoto Plánu kvality). 
Pracovník odpovědný za kontrolu realizace stavby je odpovědný technický vedoucí oblasti (viz 
strana 1 tohoto plánu kvality).

Další odpovědnosti a pravomoci jsou uvedeny v tabulce.
Proces/ pracovní postup název funkce jméno
Založeni složky NS vč. ukládáni dokumentů BLT Tomáš Hofman
Převzetí staveniště TGL Ing. Lukáš Hlaváček
Přezkoumáni projektové dokumentace TGL Ing. Lukáš Hlaváček
Přezkoumáni smlouvy s objednatelem TGL Ing. Lukáš Hlaváček
Přezkoumáni harmonogramu TGL Ing. Lukáš Hlaváček
Prováděni a řízeni technologických postupů

- BLT Tomáš Hofman
- BLT Tomáš Hofman

Koordinace činnosti stavbyvedoucích TGL Ing. Lukáš Hlaváček
Kontrola kvality (dodržováni četnosti zkoušek, 
vyhodnocování výsledků zkoušek, 
shromažďováni atestů)

BLT Tomáš Hofman

Provedeni nápravného opatřeni při zjištěni 
neshody v průběhu výstavby

BLT Tomáš Hofman

Výběr podzhotovitelů TGL/BLT Tomáš Hofman, 
Ing. Lukáš Hlaváček

Přezkoumáni smluv s podzhotoviteli TGL Ing. Lukáš Hlaváček
Kontrola činnosti podzhotovitelů BLT Tomáš Hofman
Zajištěni nápravy při zjištěni neshody u 
podzhotovitele

BLT Tomáš Hofman

Koordinace činnosti podzhotovitelů TGL Ing. Lukáš Hlaváček
Hodnoceni činnosti podzhotovitelů
Výběr dodavatelů výrobků a materiálů
Kontrola kupních smluv/objednávek
Přejlmka materiálů (vstupní kontrola, uskladněni 
a identifikace)

BLT Tomáš Hofman

Zajištěni nápravy při zjištěni neshody u 
vstupního materiálu (množství, kvalita)

BLT Tomáš Hofman

Zabudování výrobků/ materiálů BLT Tomáš Hofman
Hodnocení dodavatelů výrobků/ materiálů
Nárokováni a dodání mechanismů TBL BMTI
Vedeni SD BLT Tomáš Hofman
Zpracováni souhrnné zprávy o hodnoceni kvality 
stavby

BLT/TNL Tomáš Hofman 
Mgr. Vladimír Stiblík

Připravenost stavby k přejímacímu řízení BLT Tomáš Hofman
Zajištění hodnoceni stavby objednatelem BLT Tomáš Hofman
Řízení reklamaci TGL Ing. Lukáš Hlaváček
Provádění záručních oprav TGL Ing. Lukáš Hlaváček
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2.2 Komunikace
Komunikaci s objednatelem stavby zajišťuje vedoucí provozní jednotky, resp. pověřený 
stavbyvedoucí, a to přímo na stavbě prostřednictvím technického dozoru objednatele nebo na 
kontrolních dnech stavby.
Komunikace s odpovědnými pracovníky podzhotovitele je daná smlouvou a probíhá přímo nebo 
na kontrolních dnech.

2.3 Kompetence
Výcvik všech pracovníků probíhá v souladu s organizační směrnicí OS-S-04 „Personální činnost“ 
a plánem výcviku pracovníků. Na stavbě pracují v zodpovědných funkcích zaměstnanci řádně 
proškolení v příslušných technologiích. Odpovědný vedoucí provozní jednotky je autorizovaný 
inženýr.

3. ŘÍZENÍ KVALITY
3.1 Systém kvality
Certifikovaný systém managementu kvality zaručuje splnění všech požadavků objednatele 
(zadavatele) na kvalitu jednotlivých prováděných prací včetně kvality celé stavby. Vrcholným 
dokumentem, který určuje dodržování kvality u společnosti je Příručka integrovaného systému 
řízeni OS-S-OO. Je zpracována manažerem kvality společnosti a odpovídá v plném rozsahu 
procesům kvality daném ČSN EN ISO 9001.
Neřízený výtisk Příručky ISŘ může být předložen objednateli (zadavateli) na jeho vyžádání.

Kvalita při provádění stavby je zaručena dokumentovanými postupy v dokumentaci systému 
managementu kvality úrovně B, tj. organizačními směrnicemi, které určují systém managementu 
kvality ve společnosti od vypracování nabídky až po provedení stavby a její dokončení a předání 
objednateli - viz OS-S-01 „Řízení dokumentace".

3.2- Cíle kvality
Cílem je dokončit dílo v souladu s požadavky zákazníka. Stavbyvedoucí je pověřením zavázán 
dokončit stavbu v požadovaném termínu, vysoké kvalitě a hospodárně.

3.3 Audity
Ve směrnici na provádění auditů OS-S-03 „Interní audity“ je uveden postup pro jejich konání, tj. 
program, cíle a četnost. Pokud bude tato stavba zařazena do programu auditů, je povinností BLT 
plně akceptovat požadavky auditorů a v případě zjištěné neshody ji v určeném termínu odstranit. 
Audity účinně působí jako jedno z preventivních opatření proti opakujícím se neshodám.

3.4 Řízení neshod
Identifikované neshody jsou průběžně odstraňovány v průběhu výstavby, ať už to je nevyhovující 
výsledek mezioperační kontroly, neshoda při přejímce vstupního materiálu, nekvalitní práce 
podzhotovitele atd.
Identifikace a řízení neshod je popsáno v OS-S-07 "Realizace a závěr projektu". Dodržováním 
uvedených postupů je znemožněno, aby byl neshodný materiál zabudován do stavby, aby se 
pokračovalo v dalším technologickém postupu, aniž by byla neshoda odstraněna.
Příčiny neshod musí být analyzovány z vyšší řídící úrovně a přijata taková opatření, která nejen 
odstraní zjištěné neshody, ale i zamezí opakovaný výskyt neshod. Postupy pro nápravná opatření 
jsou popsány v OS-S-07 „Realizace a závěr projektu“.
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4. DODÁNÍ PROJEKTU/STAVBY
4.1 Přezkoumání smlouvy
Přezkoumání návrhu smlouvy (s objednatelem nebo subdodavateli) provádí odpovědný 
pracovník, který svým podpisem potvrzuje přezkoumání dle postupu v OS-S-05 „Nabídka 
a zakázka". Přezkoumání kupních smluv se řídí směrnicí OS-S-10 „Nákup“.

4.2 Proces nákupu
Při výběru dodavatelů hlavních materiálů stavby, výrobků a subdodávek prací včetně požadavku 
na jejich kvalitu, hodnocení a výběr je postupováno v souladu s OS-S-07 „Realizace a závěr 
projektu", OS-S-10 „Nákup", resp. 60-3/2012_SK/CZ a pokynem P-S-06 „Zásady nákupu u 
vybraných dodavatelů". Vždy, pokud je to možné, se vybírá z více dodavatelů.
Za přejímku materiálů, výrobků a prací podzhotovitelů na stavbě odpovídá odpovědný 
stavbyvedoucí - viz kap. 2.1.

4.3 Řízení výrobku dodaného zákazníkem
U materiálu dodaného zákazníkem jsou stanoveny postupy, jak je takový výrobek na stavbě 
identifikován, uložen, řízen a verifikován, jak splňuje specifické požadavky, a to v OS-S-07 
„Realizace a závěr projektu“. Majetek zákazníka je vždy chráněn.

4.4 Identifikace a sledovatelnost výrobku
Jednotná identifikace stavby ve všech dokumentech a záznamech je dána názvem stavby a jejím 
číslem (viz strana 1 tohoto Plánu kvality).
Postup pro identifikaci a sledovatelnost výrobků na stavbě je uveden v OS-S-07 „Realizace 
a závěr projektu“.

4.5 Řízení výroby a uvolňování produktu
Jednotlivé procesy vedoucí ke zhotovení stavby řídl pověřený odpovědný stavbyvedoucí 
v souladu se zadávací dokumentací, PD, smlouvou o dílo, dokumentací ISŘ a příslušnými 
legislativními předpisy. Při provádění jednotlivých technologií se řídí příslušnými technologickými 
pravidly a schváleným harmonogramem prací. Postup pro realizaci stavby a její uvolňování je 
uveden v OS-S-07 „Realizace a závěr projektu".

4.6 Kontrola a zkoušení
Vlastní organizace kontrol a zkoušek na stavbě se řídí stanovenými postupy, které jsou 
specifikovány OS-S-07 „Realizace a závěr projektu" a všech navazujících dokumentů kvality 
úrovně B, technologickými pravidly, schváleným harmonogramem prací a kontrolním 
a zkušebním plánem. Výsledky zkoušek musí být dostatečně zaznamenány v SD o kontrolách 
a v protokolech o zkouškách, jak je popsáno v OS-S-07 „Realizace a závěr projektu“.
Odpovědný stavbyvedoucí průběžně kontroluje, zda byly vykonány všechny kontroly a zkoušky 
dle plánu kontrol a zkoušek ve stanovených četnostech.
Při neshodě kontrolních nebo mezioperačních zkoušek musí být výrobky, které nevyhověly, 
označeny v seznamu zkoušek jako nevyhovující a musí být neshoda řešena.

4.7 Ochrana a dodávání výrobku
Postupy pro manipulaci s materiálem, jeho skladování včetně uložení, ochrana materiálu 
případně jednotlivých vrstev před poškozením jsou popsány v OS-S-07 „Realizace a závěr 
projektu". Předání a převzetí díla objednatelem je prováděno protokolárně. Součástí předání je 
i dokument Návod na používání komunikace.
Odpovědnost za dodržení předání a převzetí díla má odpovědný stavbyvedoucí. ,
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5. ŘÍZENÍ DOKUMENTOVANÝCH INFORMACÍ
5.1 Řízení dokumentů
Všechny interní řídící dokumentované informace jsou umístěny v elektronické podobě na 
vnitropodnikové síti STRAnet a jsou k dispozici každému zaměstnanci. Popis tvorby, evidence 
a distribuce je uveden v OS-S-01 „Řízení dokumentace“. Přístup k externím dokumentům 
(normy, zákony atd.) má stavbyvedoucí zajištěn prostřednictvím internetových odkazů na 
STRAnetu.

5.2 Řízení záznamů a údajů
Všechny dokumenty a údaje od zpracování nabídky, přípravy stavby až po dokumentaci vlastní 
stavby včetně realizační dokumentace je ukládána ve složce nákladového střediska v papírové 
nebo digitální podobě. Členění rejstříku pro ukládání dokumentů stavby je uvedeno v OS-S-14 
„Spisový a skartační řád.

6. PŘÍLOHY
6.1 Kontrolní a zkušební plán
Kontrolní á zkušební plán bude vypracován v případě získáni zakázky.
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Kontrolní a zkušební plán : Silnice 11/303 Velké Poříčí - Hronov, část Hronov

SO 10.1a, SO 10.1b Chodníky
SO 10.2. Stezka pro chodce a cyklisty d&ISná

STRABAG

SO 10.1a, SO 10.1b Chodníky
Pláň - chodník

Konstrukční vrstva, Zatřídění Plocha, kubatura Druh zkoušky Kontrolovaná vlastnost Požadovaný parametr Předpis Četnost Požadov. počet Skutečný počet poznámka, záznam Provede

pláň SO 10 1a; 2 456 m2 
SO 10.1b; 611 m2

modul přetvámostí Edef2 Edef2 min 30 Mpa ČSN 736133, tab. 11 1/1 000 m2 3 (SO 10 1a )
1 (SO 10,1b) protokol TRA ČR

Žtěrkodrť - chodník

Konstrukční vrstva, Zatříděni Plocha, kubatura Druh zkoušky Kontrolovaná vlastnost Požadovaný parametr Předpis Četnost Požadov. počet Skutečný počet poznámka, záznam Provede

ŠD 0/32 ti. 150 mm
podkladní SO 10.1a; 372 m2 kontrolní -

zrrvtost obsah jemných částic ČSN736124 tab 2 1/1 000 m3 1
protokol TPAČRvrstva SO 10.1b; 374 m2 stavba

modul přetvámostí Edef2 Edef2 min 45 Mpa ČSN 736121 1/6 000 m2 1

SO 10.2. Stezka pro
Pláň

ihodce a c yklisty děíěná

Konstrukční vrstva, Zatřídění Plocha, kubatura Druh zkoušky Kontrolovaná vlastnost Požadovaný parametr Předpis četnost Požadov. počet Skutečný počet poznámka, záznam Provede

pláň 5 251 m2 modul přetvámostí Edef2 Edef2 min 30 Mpa ČSN 736133, tab. 11 1/1 000 m2 5 protokol TPAČR

Štérkodrť

Konstrukční vrstva, Zatřídění Plocha, kubatura Druh zkoušky Kontrolovaná vlastnost Požadovaný parametr Předpis Četnost Požadov. počet Skutečný počet poznámka, záznam Provede

ŠD 0/32 tl. 150 mm podkladní 
vrstva

5 250 m2 
tj. 796 m3

kontrolní - 
stavba

zmitosl. obsah jemných čAsbc ČSN 736121; tab. 2 1/1 000 m3 5

modul přetvámostí Edef2 Edef2 min 45 Mpa ČSN 736121 1/6 000 m2
(min. 3) 3

protokol TPAČR

Podkladní vrstva ACP 16+, ČSN 1308-1

Konstrukční vrstva, Zatřídění Plocha, kubatura Druh zkoušky Kontrolovaná vlastnost Požadovaný parametr Předpis Četnost Požadov. počet Skutečný počet poznámka, záznam Provede

Podkladní vrstva 
ACP 16+; 50/70 

tl. 50 mm

obalovna teplota 140-180‘C v- každá šarže zápis na obalovně obalovna

962 m 2
tj. 1151

finišer min 160'C <£> 1/hodina ■ - zápts do SD SV
KZ směsi zrnitost CO r- 1

laboratoř obsah pojivá Z
CO 1/2000 t 1 protokol TPAČR

mezerovitost 3,0 -10,0% o 1

Lítý asfalt MA II

Konstrukční vrstva, materiál Zatřídění Plocha, kubatura Druh zkoušky Kontrolovaná vlastnost Požadovaný parametr Předpis Četnost Požadov. počet Skutečný počet poznámka, záznam Provede

MA IV tl. 30 mm obrusná 
vrstva 962 m2

stavba 
(rozbor směsi)

stavba 
(hotová vrstva)

číslo tvrdost/

TKP 7

1/200 t 1

protokol TPA
přírůstek čisla tvrdosti 1/200 t 1

podélná « 10 mm průběžně 1
příčná < 10 mm po 20 m dle skutečnosti

Vypracoval dne 25.1 2021 Mgr. Vladimír Stiblík
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