SMLOUVA O DÍLO
A
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele:

" STONAVA - PŘECHOD PRO CHODCE SE SSZ - ČESKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA"

---

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Obec Stonava
územně samosprávný celek
Zastoupena:
Ing. Ondřej Feber, starosta obce

IČ: **00297658**
DIČ: **CZ00297658**

[redacted]

Email: **obec@stonava.cz**
Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00297658

a

Z h o t o v i t e l: **CROSS Zlín, a.s.**
se sídlem: **Hasičská 397, Louky, 763 02**
kontaktní adresa: **Hasičská 397, Louky, 763 02**
Zápis v **OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6274**
IČO: **60715286** DIČ: **CZ60715286**
Telefon: **577 110 211** e-mail: **info@cross.cz**

[redacted]

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
CROSS Zlín, a.s.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

1. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:

" STONAVA - PŘECHOD PRO CHODCE SE SSZ - ČESKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA"

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo").

2. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon").
3. Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech prací, dále provedení všech činností souvisejících s prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).
4. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky většího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení.
5. Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve stavebním deníku.

2. Podklady

1. Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Projektová dokumentace
- Zadávací dokumentace
- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým rozpočtem ze dne 22.2.2021 která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový rozpočet")

2. Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.

3. Zhotovitel prohlašuje, že:

a) má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání díla;

b) je odbornou společností v oboru, disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné,

c) není v úpadku nebo hrozícím úpadku a podle jeho nejlepšího vědomí nebyl proti němu podán insolvenční návrh podle insolvenčního zákona a podání takového návrhu ani nehrozí, a

d) nemá žádné dotazy ani připomínky k provádění nebo podobě díla. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nepřijme zhotovitelovy reklamace, týkající se nedostatečného popisu díla v dokumentaci specifikované v čl. 2. této smlouvy.

3. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen „celková cena díla").

2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou maximální, pevnou, smluvní,** s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH	**683 433,39 Kč**
DPH 21%	**143 521,01 Kč**
Celková cena díla vč. DPH	**826 954,40 Kč**

3. V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku URS v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

4. Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

Zhotovitel je povinen při uplatňování víceprací či méněprací, dodržovat následující postup:
- Vypracování stručného popisu a odůvodnění více či méně prací.
- Vytvoření návrhu dodatku k SoD včetně ocenění změn – ten bude následně zaslán objednateli ke schválení. K podpisu může dojít až po schválení.
- Až následně lze změny realizovat.

5. Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že:

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu díla

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4. Termín plnění

1. Předání staveniště: Do 5-ti dnů podpisu smlouvy.

2. Termín zahájení stavebních prací: Do 5-ti dnů od předání staveniště

3. Termín dokončení celého díla nejpozději: Do 30-ti dnů od zahájení stavebních prací

4. V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé povětrnostní podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané staveb

práce, prodlužuje se lhůta pro provedení díla o příslušný počet dnů, v němž nebylo možno pokračovat v díle, avšak pouze v případě, že zhotovitel provede zápis o této skutečnosti do stavebního deníku, ve kterém bude uveden důvod, proč práce na díle musely být přerušeny. Zápis bude předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací.

5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno, je-li provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, případné geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou předloženy zhotovitelem objednateli do 45 dnů od předání díla.

5. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami s uvedením případných vad a nedodělků.

2. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

3. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce podle projektové dokumentace nebo pokynů objednatele.

4. Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.

5. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.

6. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje objednateli:
záruku na stavební práce v délce 60 měsíců;
záruku na technologické zařízení v délce 36 měsíců;
záruku na silnice, komunikace a zpevněné plochy v délce 48 měsíců,
a to ode dne předání a převzetí díla.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem.

2. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, bude v souladu s technickými normami a předpisy, které se na provedení díla vztahují či se budou vztahovat, a bude v souladu s pokyny objednatele a technického dozoru udělenými zhotoviteli při realizaci díla. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude po celou dobu jeho užívání bez jakýchkoliv skrytých vad, přičemž vznikne-li v důsledku porušení tohoto závazku jakákoliv škoda, zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout odškodnění.

3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků objednatelem. Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělky, začíná záruční doba běžet až ode dne odstranění veškerých vad a nedodělků díla.

4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny živelnými událostmi.

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

7. Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem nebo dopisem.

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně nebo mailem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

9. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných objednatelem během záruční doby, nejpozději do 7 dnů po obdržení písemné reklamace u vad nebránících provozu v budově, u vad bránících užívání do 24 hodin po obdržení písemné reklamace. Pokud se nedohodnou na jiném termínu. U poruch bránících užívání díla se zhotovitel na žádost objednatele zavazuje zahájit práce na odstranění poruchy i v případě, že porucha nebyla způsobena vadou díla krytou zárukou, na tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednatele předem upozornit.

10. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruka na provedenou opravu však nikdy neskončí dříve než záruční doba sjednaná podle čl. 6. odst. 1. této smlouvy.

11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje odpovědnost za vady, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady, avšak jen do maximální výše nákladů v místě a čase obvyklých pro odstranění takové vady.

12. Bude-li proti zhotoviteli během záruční doby stanovené touto Smlouvou zahájeno insolvenční řízení, je objednatel oprávněn jednostranně se vzdát svých práv ze záruk dle této Smlouvy, přičemž:

    a) objednatel v takovém případě doručí zhotoviteli písemné jednostranné vzdání se práv ze záruk dle této Smlouvy;

    b) doručením oznámení dle čl. 6 odst. 12. písm. a) této Smlouvy vzniká zhotoviteli povinnost zaplatit objednateli do 2 (dvou) pracovních dnů od doručení oznámení cenu za vzdání se těchto práv, která byla Smluvními stranami sjednána ve výši 4 % z ceny díla bez DPH podle této Smlouvy („**Cena záruky za vady**“);

    c) zaplacením Ceny záruky za vady zanikají práva objednatele vůči zhotoviteli na nápravu reklamovaných vad a současně zaniká ujednání této Smlouvy o záruční době.

13. Pro případ, že bude vydáno (i) rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo (ii) rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, Smluvní strany sjednávají, že s účinností takového rozhodnutí:

[redacted]

a) oceňují Smluvní strany hodnotu záruk poskytnutých zhotovitelem podle této Smlouvy na částku ve výši Ceny záruky za vady podle čl. 6. odst. 12. písm. b) této Smlouvy (tj. 4 % z ceny díla bez DPH);

b) cena díla podle této Smlouvy se snižuje o částku Ceny záruky za vady.

14. Smluvní strany výslovně sjednávají, že ujednání podle článku 6. odst. 12. a 13. nezanikají odstoupením od této Smlouvy.

7. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.
2. Splatnost faktur byla dohodnuta na 15 dnů ode dne doručení objednateli.

   Oprávněně **vystavená faktura** musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:

   - údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení
   - číslo smlouvy a den jejího uzavření
   - předmět díla
   - číslo faktury
   - fakturovanou částku
   - datum uskutečnění zdanitelného plnění
   - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
   - vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu
3. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.
4. Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (*výkazu výměr*), soupisů provedených prací (*zjišťovací protokoly*), změn během výstavby (*dodatky*) a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě.
5. Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přizná a zaplatí.
6. Při každém podání žádosti o platbu (dle etap) bude zhotovitel vyžadovat soupis skutečně provedených prací tzv. čerpání, a to formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby, případně jiný rozpočet odsouhlasený CRR. Zhotovitel toto požadované předloží neprodleně objednateli.

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení prací až do jejich dokončení a předání díla objednateli.

2. Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

3. Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý týden a každou jednotlivou vadu.

4. Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby reklamace do doby zápisu o odstranění vad se přerušuje.

5. Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.

6. Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 9 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění.

2. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů.

3. Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.

6. Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle ust. § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7. Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 9001:2001.

[redacted]

10. Ostatní ujednání

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se specifickými místními podmínkami.

2. Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.

3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
   - bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
   - odpovídajících pracovních podmínek
   - opatření k požární ochraně

stanovených příslušnými právními předpisy.

4. Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.

5. Dodací podmínky:
   - zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla,
   - při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí zhotovitel znečištění okamžitě odstranit,
   - zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění,
   - zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele,
   - zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště, které jim způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění,
   - zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností,
   - zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem,
   - Součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:
     - doklad o nakládání s odpady
     - fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD,
   - objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP,
   - technický dozor zajistí objednatel,
   - objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla,
   - zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši pojistného plnění odpovídající sjednané celkové ceně díla,
   - pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového

poddodavatel e možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval subdodavatel, kterého nahrazuje.

6. Smluvní strany se dohodly, že součástí díla podle této smlouvy jsou také:

a) všechny práce, které sice specifikace díla podle této smlouvy, dokumentace díla uvedená v čl. 2 této smlouvy, opominula nebo nemohla předpokládat, avšak pro úspěšné dokončení funkčního díla jsou nezbytné, i když původně sjednaný rozsah a specifikace díla s nimi nepočítaly, a

b) budou-li s kterýmkoliv dokumentem nebo podkladem zajištěným nebo zpracovávaným zhotovitelem v rámci provádění díla podle této smlouvy, spojena autorská práva, je součástí díla také zajištění pro objednatele v maximálním možné rozsahu oprávnění výkonu těchto autorských práv. Odměna za zajištění autorských práv je již obsažena v ceně díla sjednané podle této smlouvy.

11. Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a. neprovedení díla v termínu plnění podle čl. 4 této smlouvy,

b. nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,

c. nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

d. neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech:

a. dojde-li k zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli,

b. podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit mu případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

6. Smluvní strany se dohodly, že bude-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí), automaticky se tato smlouva ukončuje, s tím, že veškeré smluvní pokuty se stávají splatné okamžikem prohlášení úpadku zhotovitele.

12. Závěrečná ujednání

1. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění uveřejněno v registru smluv.

2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu nejméně však do 31. 12. 2030:

a) uchovat dokumentaci projektu, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta.

b) umožnit pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a územní samosprávy v ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU),

c) poskytnout potřebnou součinnost pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,

d) umožnit na výzvu kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,

e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako objednateli nebo jim pověřeným osobám.

3. V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele případně z dotace, pak má právo odstoupit od této smlouvy.

5. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.

6. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.

7. Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

8. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.
9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 2591 a § 2609 odst. 1 Občanského zákoníku.

Přílohy: č. 1 – Nabídkový rozpočet

Ve Stonavě dne 31. 03. 2021
Za objednatele:

[redacted]

OBEC STONAVA
735 34
IČ: 00297658, DIČ: CZ00297658

Ve Zlíně dne 26.3.2021
Za zhotovitele:

[redacted]

Chief Business Officer
CROSS Zlín, a.s.
Na základě plné moci

CROSS Zlín, a.s.
Hasičská 397, Louky
763 02 Zlín
tel. +420 577 110 211 DIČ: CZ60715286

[redacted]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: **SSZ_Stonava (přechod)**

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21. 2. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**683 433,39**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**683 433,39**	**143 521,01**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**826 954,40**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

OBEC STONAVA
735 34
IČ: 00297658, DIČ: CZ00297658

31. 03. 2021

CROSS Zlín, a.s.
Hasičská 397, Louky
tel. [redacted]

Datum a podp [redacted] Razítko Datum a podpis: 26. 3. 2021 Razítko

[redacted]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: **SSZ_Stonava (přechod)**

Místo: Datum: 21. 2. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**683 433,39**	**826 954,40**
SO 01	**Světelná signalizace**	683 433,39	826 954,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SSZ_Stonava (přechod)
Objekt:
SO 01 - Světelná signalizace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21. 2. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **683 433,39**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	683 433,39	21,00%	143 521,01
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **826 954,40**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

[redacted]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SSZ_Stonava (přechod)
Objekt:
SO 01 - Světelná signalizace

Místo: | Datum: 21. 2. 2021

Zadavatel: | Projektant:
Zhotovitel: | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**683 433,39**
HSV - HSV	43 993,80
1 - Zemní práce	8 225,03
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	33 650,10
99 - Přesun hmot	2 118,67
M - M	613 767,61
21-M - Elektromontáže	38 451,74
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	491 582,40
33-M - Montáže dopr.zaříz - přisvětlení přechodu	62 344,27
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	20 799,42
HZS - Práce oceněné hodinovými zúčtovacími sazbami	589,78
PSV - Stavební práce	12,77
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 659,21
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 212,62
VRN4 - Inženýrská činnost	5 361,63
VRN9 - Ostatní náklady	10 084,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SSZ_Stonava (přechod)
Objekt:
SO 01 - Světelná signalizace

Místo: Datum: 21. 2. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**683 433,39**
	D	HSV	HSV				43 993,80
	D	1	Zemní práce				8 225,03
1	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,100	11,81	12,99
2	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	15,136	542,55	8 212,04
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				33 650,10
3	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2,000	11,94	23,88
4	*M*	*005724100*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*2,000*	*59,36*	*118,72*
5	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	132,13	528,52
6	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	2,000	40,79	81,58
7	*M*	*404440140*	*značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 900 mm*	*kus*	*4,000*	*2 872,30*	*11 489,20*
8	*M*	*40444332*	*značka dopravní svislá FeZn 500x150mm*	*kus*	*1,000*	*215,74*	*215,74*
9	*M*	*404452600*	*páska upínací Bandimex 12,7 x 0,75 mm (50 m)*	*m*	*60,000*	*19,15*	*1 149,00*
10	*M*	*404452610*	*spona upínací Bandimex 12,7 mm (bal. 100 kusů)*	*100 kus*	*0,040*	*9,57*	*0,38*
11	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	496,59	993,18
12	*M*	*404452250*	*sloupek Zn 60 - 350*	*kus*	*2,000*	*957,43*	*1 914,86*
13	*M*	*404452530*	*víčko plastové na sloupek 60*	*kus*	*2,000*	*25,53*	*51,06*
14	*M*	*404452560*	*upínací svorka na sloupek 60*	*kus*	*4,000*	*30,64*	*122,56*
15	K	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	110,000	23,55	2 590,50
16	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	38,225	211,91	8 100,26
17	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	9,000	114,25	1 028,25
18	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	110,000	3,51	386,10
19	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	38,225	17,74	678,11
20	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	5,000	708,50	3 542,50
21	K	966007111	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 125 mm	m	30,000	21,19	635,70
	D	99	Přesun hmot				2 118,67
22	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	13,428	123,83	1 662,79
23	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	13,428	18,38	246,81
24	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	13,428	15,57	209,07
	D	M	M				613 767,61
	D	21-M	Elektromontáže				38 451,74
25	K	210010068	Montáž trubek pancéřových kovových závitových D 42 mm uložených pevně	m	4,000	191,49	765,96
26	*M*	*345711280*	*Trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová D42 mm*	*m*	*4,200*	*51,06*	*214,45*
27	K	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2	kus	6,000	19,21	115,26
28	K	210100195	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x6 mm2	kus	2,000	72,13	144,26
29	*M*	*354363140*	*Hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV 4x 1,5-25*	*kus*	*2,000*	*95,74*	*191,48*
30	K	210101154	Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV staniční KSPe epoxidovou žíly do 3x25 a 4x16 mm2	kus	2,000	303,83	607,66
31	*M*	*354363140*	*Hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV 4x 1,5-25*	*kus*	*2,000*	*95,74*	*191,48*

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	210190122	Montáž rozvaděčů litinových, plastových nebo hliníkových sestavy do 100 kg	kus	1,000	11 489,20	11 489,20
33	*M*	*404611637*	*Rozvaděč RE - vystrojený jednofázový 16A*	*kus*	*1,000*	*17 872,09*	*17 872,09*
34	K	210802170	Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 5x2,50 mm2	m	50,000	25,53	1 276,50
35	*M*	*341300201*	*Silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black*	*m*	*55,000*	*17,87*	*982,85*
36	K	210802174	Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 7x1,50 mm2	m	10,000	25,53	255,30
37	*M*	*341300202*	*Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black*	*m*	*11,000*	*25,53*	*280,83*
38	K	210810048	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x6 mm2 uložených pevně	m	8,000	25,53	204,24
39	*M*	*341300103*	*Kabel NYY-J 3x6*	*m*	*8,800*	*38,30*	*337,04*
40	K	744732311	Montáž kabel Cu sdělovací sk.13 párový 1-7x2x1 mm volně	m	46,000	25,53	1 174,38
41	*M*	*341235630*	*kabel sdělovací TCEKFY-D 4P 1,0 mm č.výrobku 1631104*	*m*	*46,000*	*51,06*	*2 348,76*
	D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení				491 582,40
42	K	220061553	Montáž kabel návěstní zatažený do tvárnic NCEY 1 mm, NCYY 1,5 mm, CYAY 2,5 mm, do 19 žil	m	47,000	48,57	2 282,79
43	*M*	*341300011*	*Kabel NYY-J 19x1,5 0,6/1kV*	*m*	*51,700*	*26,81*	*1 386,08*
44	K	220061701	Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m	m	115,000	27,19	3 126,85
45	K	220110346	Montáž štítku kabelového průběžného	kus	6,000	56,49	338,94
46	*M*	*404611659*	*Štítek kabelový s upevňovacím páskem*	*kus*	*6,000*	*12,77*	*76,62*
47	K	220111436	Kontrolní a závěrečné měření kabelu pro rozvoj signalize	kus	77,000	68,30	5 259,10
48	K	220111741	Montáž svorka rozpojovací zkušební	kus	3,000	202,34	607,02
49	*M*	*354419250*	*Svorka zkušební pro lano D6-12 mm FeZn*	*kus*	*3,000*	*25,53*	*76,59*
50	K	220111765	Změření zemního odporu	kus	2,000	379,78	759,56
51	K	220111777	Montáž vedení uzemňovací v zemi z drátu FeZn do D 10 mm	m	31,000	89,36	2 770,16
52	*M*	*354410730*	*Drát průměr 10 mm FeZn*	*kg*	*19,255*	*51,06*	*983,16*
53	K	220111881	Uzemnění transformátorové nebo přístrojové skříně TS 3 nebo PSK 3	kus	4,000	1 212,75	4 851,00
54	K	220180201	Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	m	50,000	57,51	2 875,50
55	K	220182071	Nasazení ochranné hadice na pokládaný kabel	m	17,000	44,68	759,56
56	*M*	*345713530*	*Trubka elektroinstalační ohebná DN75*	*m*	*25,000*	*55,53*	*1 388,25*
57	K	220271621	Pocínování konce sdělovacích vodičů,silnoproudých šňůr v krabici	kus	44,000	12,70	558,80
58	K	220300001	Zhotovení formy kabelové délky do 0,5 m na kabel do 5x2	kus	12,000	319,14	3 829,68
59	K	220300002	Zhotovení formy kabelové délky do 0,5 m na kabelu do 10x2	kus	4,000	319,14	1 276,56
60	K	220300004	Zhotovení formy kabelové délky do 0,5 m na kabelu do 20x2	kus	4,000	319,14	1 276,56
61	K	220300601	Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 5x1/1,5	kus	12,000	220,85	2 650,20
62	K	220300602	Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 7x1/1,5	kus	6,000	282,12	1 692,72
63	K	220300604	Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklopkou do 19x1/1,5	kus	4,000	695,73	2 782,92
64	K	220300681	Zhotovení vodní zábrany	kus	3,000	341,48	1 024,44
65	K	220960003	Montáž stožáru (sloupku) výložníkového zapušťěného	kus	2,000	7 914,78	15 829,56
66	K	220960005	Montáž výložníku na stožár	kus	2,000	1 934,02	3 868,04
67	*M*	*404611068R*	*Stožár výložníkový s výložníkem délky 6 m - kloub 90° pro osové srovnání výložníků*	*kus*	*2,000*	*17 872,09*	*35 744,18*
68	*M*	*404611159*	*Převlečný díl výložníkového stožáru délky 2,0 m*	*kus*	*1,000*	*3 574,42*	*3 574,42*
69	K	220960021	Montáž svorkovnice stožárové	kus	2,000	207,44	414,88
70	K	220960022	Smontování stožárové svorkovnice	kus	2,000	242,55	485,10
71	*M*	*404611031*	*Stožárová svorkovnice s krytím IP54*	*kus*	*2,000*	*957,43*	*1 914,86*
72	K	220960036	Montáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na stožár	kus	2,000	1 219,13	2 438,26
73	*M*	*404613056*	*Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - světelný zdroj LED (napájený 42V AC)*	*kus*	*2,000*	*3 063,79*	*6 127,58*
74	K	220960041	Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na stožár	kus	2,000	1 295,73	2 591,46
75	K	220960042	Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na výložník	kus	2,000	2 176,56	4 353,12
76	*M*	*404613058*	*Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED (napájený 42V AC)*	*kus*	*4,000*	*4 340,36*	*17 361,44*
77	*M*	*404611160*	*Nosič návěstidla na výložník 3x200*	*kus*	*2,000*	*2 872,30*	*5 744,60*
78	*M*	*404613019*	*Držák návěstidla (AL)*	*kus*	*12,000*	*1 148,92*	*13 787,04*
79	*M*	*404613021*	*Upevnění se šroubením pro L a T kus*	*pár*	*9,000*	*76,59*	*689,31*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
80	*M*	*404611651*	*Montážní pásky pro montáž návěstidel na stožár*	*kus*	*6,000*	*89,36*	*536,16*
81	K	220960113	Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo	kus	2,000	487,65	975,30
82	*M*	*404611516*	*Signalizační zařízení pro nevidomé*	*kus*	*2,000*	*4 340,36*	*8 680,72*
83	K	220960126	Montáž tlačítka pro chodce na stožár	kus	2,000	389,99	779,98
84	*M*	*404611501*	*Tlačítko pro chodce*	*kus*	*2,000*	*2 872,30*	*5 744,60*
85	K	220960143	Montáž kontrastního rámu pro tříkomorové návěstidlo	kus	2,000	291,06	582,12
86	*M*	*404613026*	*Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200*	*kus*	*2,000*	*1 468,06*	*2 936,12*
87	K	220960181	Montáž řadiče do šesti světelných skupin	kus	1,000	12 701,95	12 701,95
88	*M*	*404611215*	*Mikroprocesorový řadič*	*kus*	*1,000*	*94 468,04*	*94 468,04*
89	*M*	*404611038*	*Základový rám*	*kus*	*1,000*	*2 872,30*	*2 872,30*
90	*M*	*404611401*	*Zpracování dopravního řešení SSZ přechodu pro chodce*	*kus*	*1,000*	*26 808,13*	*26 808,13*
91	K	220960192	Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče	kus	1,000	21 446,50	21 446,50
92	K	220960198	Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče s použitím plošiny	kus	1,000	4 359,51	4 359,51
93	K	220960199	Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny	kus	2,000	2 202,10	4 404,20
94	K	220960301	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR	kus	1,000	24 701,78	24 701,78
95	K	220960311	Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu	kus	1,000	55 467,30	55 467,30
96	K	220960421	Přepnutí SSZ na blikající žlutou a zajištění v řadiči MR	kus	2,000	670,20	1 340,40
97	K	220960441	Uvedení zařízení SSZ do provozu po přepnutí na blikající žlutou se zajištěním v řadiči MR	kus	2,000	1 525,51	3 051,02
98	K	220960501	Montáž symbolu směrových šipek do 1 světelného návěstidla od průměru 210 do 300 mm	kus	4,000	191,49	765,96
99	*M*	*404611001*	*Symbol stojící chodec*	*kus*	*2,000*	*191,49*	*382,98*
100	*M*	*404611002*	*Symbol kráčející chodec*	*kus*	*2,000*	*191,49*	*382,98*
101	K	R220960118	Montáž kamerového detektoru na výložník RA a RC	kus	2,000	1 595,72	3 191,44
102	*M*	*Pol13*	*Kamerový detektor*	*ks*	*2,000*	*28 723,00*	*57 446,00*
	D	33-M	Montáže dopr.zaříz - přisvětlení přechodu				62 344,27
103	K	0012	Úprava stávajícího zařízení	hod	4,000	421,27	1 685,08
104	*M*	*016*	*Podružný materiál*	*ks*	*1,000*	*6 255,23*	*6 255,23*
105	K	002	Napojení na stávající zařízení	hod	4,000	421,27	1 685,08
106	K	003	Zabezpečení pracoviště	hod	4,000	178,72	714,88
107	K	005	Montáž	hod	6,000	1 212,75	7 276,50
108	K	220960005.1	Montáž výložníku ze stožár	kus	1,000	957,43	957,43
109	*M*	*354304421101*	*D1-1500 výložník jednoduchý. ul. žárově zinkovaný +monáž*	*kus*	*2,000*	*2 425,50*	*4 851,00*
110	*M*	*354304421500*	*Svítidlo pro osvětl. přechodů fy Schreder MC2 Zebra, 150W,+ výbojka, EP, kompletní včetně*	*kus*	*2,000*	*17 872,09*	*35 744,18*
111	*M*	*341110360*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2*	*m*	*67,000*	*26,81*	*1 796,27*
112	K	R210100252	Ukončení vodičů na svorkovnici do 16 mm2	kus	18,000	76,59	1 378,62
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				20 799,42
113	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	sada	1,000	861,69	861,69
114	K	460070543	Hloubení nezapažených jam pro základy silničních stožárů výložníkových bez patky v hornině tř 3	kus	2,000	1 461,68	2 923,36
115	K	460070553	Hloubení nezapažených jam pro základy silničních stožárů s patkou v hornině tř 3	kus	1,000	500,42	500,42
116	K	460070753	Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3	m3	0,144	419,99	60,48
117	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	2,060	1 723,38	3 550,16
118	K	460080042	Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 505	t	0,010	28 276,19	282,76
119	K	460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	16,480	191,49	3 155,76
120	K	460080301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	16,480	42,25	696,28
121	K	460120082	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3až4	m3	3,300	165,96	547,67
122	K	460200263	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	11,000	568,08	6 248,88
123	K	460260011	Pevné spojení páskových zemničů	kus	3,000	19,15	57,45
124	K	460400071	Pažení příložné plné výkopů jam hloubky do 4 m	m2	4,000	61,21	244,84
125	K	460400171	Odstranění pažení příložného výkopů jam hloubky do 4 m	m2	4,000	20,68	82,72
126	K	460421282	Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	8,000	30,51	244,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
127	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	7,000	8,17	57,19
128	*M*	*693113110*	*Pás varovný plný PE šíře 33 cm s potiskem*	*m*	*11,000*	*14,04*	*154,44*
129	K	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	6,000	48,51	291,06
130	*M*	*34571350*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 32/40 mm, HDPE+LDPE*	*m*	*7,000*	*16,72*	*117,04*
131	K	460560263	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	11,000	65,74	723,14
	D	HZS	Práce oceněné hodinovými zúčtovacími sazbami				589,78
132	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	2,000	294,89	589,78
	D	PSV	Stavební práce				12,77
133	K	113154223	Další stavební úpravy dle PD	sada	1,000	12,77	12,77
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				25 659,21
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 212,62
161	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	638,29	638,29
162	K	013244000	Dílenská dokumentace	Kč	1,000	6 382,89	6 382,89
163	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	3 191,44	3 191,44
	D	VRN4	Inženýrská činnost				5 361,63
164	K	044002000	Revize	Kč	3,000	1 787,21	5 361,63
	D	VRN9	Ostatní náklady				10 084,96
165	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem - zřízení odběrného místa	Kč	1,000	3 191,44	3 191,44
166	K	092103000	Náklady na zkušební provoz	Kč	1,000	6 893,52	6 893,52

PLNÁ MOC

Společnost CROSS Zlín, a.s. se sídlem ve Zlíně, Hasičská 397, PSČ: 763 02 Zlín, IČO: 60715286, zastoupená níže podepsaným statutárním zástupcem společnosti, tímto zplnomocňuje, aby

[redacted]

za zastoupenou společnost a jejím jménem činil veškeré běžné právní úkony, k nimž dochází při provozu podniku zastoupeného. Jedná se zejména o sjednávání a podepisování obchodních smluv s třetími osobami na dodávky služeb a zboží, které jsou předmětem podnikání zastoupeného, dále pořizování zásob a materiálu pro řádný chod podniku zastoupeného, atd.. Běžné právní úkony, ke kterým dochází při provozu podniku jsou tímto zmocněním limitovány do výše 3.000.000,- Kč bez DPH v jednotlivém případě.

Zmocněnec je oprávněn uzavírat obchody i nad výše uvedený limit, podepisovat nabídky do veřejných soutěží, podepisovat smlouvy vyplývající z účasti zastoupeného ve veřejných soutěžích, pouze na základě konkrétní plné moci vystavené zmocnitelem.

Na základě tohoto zmocnění není zmocněnec oprávněn jakkoliv zcizovat a zatěžovat nemovité věci a uzavírat kupní, nájemní či leasingové smlouvy na pořízení osobních či nákladních vozidel.

Zmocněnec je na základě tohoto zmocnění oprávněn jednat s osobami v záležitostech týkajících se zastoupeného, podávat návrhy, jejich změny, brát návrhy zpět, sjednávat smlouvy a vyžadovat jejich plnění.
Zmocněnec je povinen postupovat tak, aby oprávněné zájmy zastoupeného byly respektovány a chráněny.

Ve Zlíně dne 1.10.2020

[redacted]

Předseda představenstva
CROSS Zlín, a.s.

Zplnomocnění ve shora uvedeném rozsahu přijímám.

[redacted]

Obchodní ředitel
CROSS Zlín, a.s.

CROSS Zlín, a.s.
Hasičská 397, Louky
763 02 Zlín
tel. +420 577 110 211 DIČ: CZ60715286

[redacted]

CROSS
Hasič
763 02 Zlín
tel. +420 577 110 211 DIČ: CZ