

Smlouva o DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zástupce objednatele a kontaktní osoba
ve věcech smluvních a technických:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Mlečice

Mlečice 11, 338 08 Zbiroh

00258903

CZ00258903

Hana Chaloupková, starostka obce

725 367 320

mlecice@wo.cz

Komerční banka, a.s.

5229381/0100

a

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele
jednat:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon:

E-mail:

WINTH 3000 s.r.o.

oddíl C, vložka 14078

Ke Koupališti 14, 337 01 Rokycany

26341280

CZ26341280

Pavel Kalaš

777 805 881

winth@winth.cz

Komerční banka a.s

7785430247/0100

Pavel Kalaš

777 805 881

winth@winth.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2

Předmět smlouvy, popis díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo: „**Stavební úpravy objektu čp. 29 za účelem změny v užívání části budovy - realizace tří bytových jednotek**“, (dále jen „dílo“), dle příslušné projektové dokumentace poskytnuté objednatelem v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované v **projektové dokumentaci**, která tvoří **přílohu č. 3 smlouvy** a dále oceněné v **soupisu prací**, který tvoří **přílohu č. 2 smlouvy**. Soupis prací je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb předložený v nabídce ve výběrovém řízení, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu se stavebním povolením, s právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní projektant: Jan Svejkovský, ČKAIT 0202037, obor pozemní stavby.

3. Součástí předmětu díla je i poskytnutí součinnosti objednateli při vyřízení kolaudačního souhlasu.
4. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
6. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchýlně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
8. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - Do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
9. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatele.

10. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.
11. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru a pro výkon činnosti koordinátora BOZP. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi objednatel.
12. Rozsah smlouvy je vymezen mimo soupis prací a projektovou dokumentaci i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, v případě že byla objednatelem předaná dokumentace o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem;
 - zajištění provizorních vjezdů k nemovitostem dotčených výstavbou;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební sutí) včetně poplatku za uskladnění;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
 - respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů.
13. Kompletní projektová dokumentace zpracovaná objednatelem v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla předána zhotoviteli v rámci výběrového řízení veřejné zakázky, jako součást zadávací dokumentace. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá objednatel a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele. Objednatel nesmí požadovat, aby případné vady projektové dokumentace zhotovitel zahrnul do ceny díla.
14. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat projektovou dokumentaci a soupis prací, a nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost této dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

Článek 3

Doba a místo plnění

1. Termín realizace díla

Zahájení: 26. 4. 2021

Ukončení: 28. 2. 2022

2. Místo plnění:

k.ú. Mlečice, parc.č.st. 48/2, 2129 a 220/1

3. Zhotovitel začne s prováděním díla nejpozději do **30 dnů** od termínu zahájení realizace dle odst. 1 tohoto článku.
4. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
5. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.
6. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně **4 dny** před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

Článek 4 Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	4 781 969,65 , - Kč
Výše DPH (...15.....%)	717 295,45 , - Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	5 499 265,10 , - Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšením smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný **soupis prací - příloha č. 2 smlouvy**. Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.
3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
4. Změna ceny díla je přípustná jestliže
 - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod).

Změna ceny díla bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením dle článku 11, odst. 5. této smlouvy.

5. Přípustné jsou jen dodatečné práce, dodávky a/nebo služby, které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu

neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené práce z titulu bezdůvodného obohacení.

Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených prací, dodávek a/nebo služeb nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací, dodávek a/nebo služeb a ocenění je v cenách stanovených na základě jednotkové ceny dané práce, dodávky a/nebo služby v soupisu prací a ostatní práce, dodávky a/nebo služby dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty práce, dodávky a/nebo služby, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nutné pro realizaci díla, tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Nastane-li změna rozsahu předmětu díla vyžádána objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:

- a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen ze **soupisu prací zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo)**. Pro práce a dodávky neuvedené v soupisu prací bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil soupis prací do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona,
- b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém soupisu prací,
- c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdánitelného plnění,
- d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce,
- e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle soupisu prací. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) - d) tohoto odstavce,

Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Článek 5 Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených činností na základě objednatelem schváleného soupisu činností s využitím cenových údajů soupisu prací zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla. Datem zdánitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem **do 15 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu prací na základě stavebního deníku.
4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.
5. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat povinné náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“).
6. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn do data splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu (faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku.
7. Každý originální daňový doklad (faktura) musí obsahovat název projektu: **„Stavební úpravy objektu čp. 29 za účelem změny v užívání části budovy - realizace tří bytových jednotek“**.
8. Přílohou každého daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasených vždy technickým dozorem a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný.

Článek 6

Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla, zařízení staveniště

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do **26. 4. 2021**.
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Protokol pořizuje objednatel a musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě stavby za účasti zhotovitele, objednatele a osoby vykonávající technický dozor investora. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do **5 dnů** od předání díla objednateli.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě vykonávající technický dozor investora a objednateli, nejméně však **4 dny** předem. Při kontrole zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených zkouškách. Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené části díla na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Stavební deník bude v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška ke stavebnímu zákonu). Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných)

prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní**.

6. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.
7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyžvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.
8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.
9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány **1 x za 14 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je **5 dnů** od data předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku.
11. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.
Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:
 - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u svých poddodavatelů,
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,
 - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními podmínkami uzavřeného smluvního vztahu s poddodavatelem.

Článek 7

Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla po termínu dle článku 3, odst. 3., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s ukončením dílčího plnění odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, uvedeného ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
5. V případě změny poddodavatele bez písemného souhlasu objednatele či provádění prací neodsouhlaseným poddodavatelem je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **50.000,- Kč** za každý takový případ.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši **3.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
7. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku 6, odst. 2., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši **3.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.
9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.
10. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody.

Článek 8

Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2 této smlouvy a činí **60 měsíců**.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do **5 pracovních dnů** od jejího obdržení a do dalších **5 pracovních dnů** od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, tj. pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání předložit.

Článek 9 Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných poddodavatelů, jímž za plnění poddodávky uhradí více než **10 %** z celkové ceny této zakázky, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří **přílohu č. 4 smlouvy**.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel může měnit poddodavatele jen ve výjimečných případech, a to vždy pouze se souhlasem objednatele. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Objednatel nesmí bez závažného důvodu změnu poddodavatele odepřít.

Článek 10 Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než **20 dnů** po lhůtě dle článku 3, odst. 3.
3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla **delší než 30 dnů**.
4. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

Článek 11 Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. V případě rozporu mezi zněním této smlouvy a zněním jejích příloh se přednostně použijí ustanovení této smlouvy a následně ustanovení příloh v jejich níže uvedeném pořadí.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
6. Tato smlouva se uzavírá ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
7. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen dodavatel zajistit i u svých případných poddodavatelů.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek 12 Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Soupis prací

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace v elektronické podobě na CD/DVD

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

Objednatel:

V Mlečicích dne 20.4.2021



Hana Chaloupková


starostka obce



OBEC MLEČICE
338 08
okr. Rokycany

Zhotovitel:

V Rokycanech dne 19.4.2021



Pavel Kalaš

jednatel společnosti

Wtth 3000
s.r.o.

Ke Koupališti 14, 337 01 Rokycany
IČ: 26341280, DIČ: CZ26341280

KRYCÍ LIST NABÍDKY
k veřejné zakázce malého rozsahu
„Stavební úpravy objektu čp. 29 za účelem změny v užívání části budovy - realizace tří bytových jednotek“

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením
 § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

1. Základní identifikační údaje

1.1. Zadavatel

Název:	Obec Mlečice
Sídlo:	Mlečice 11, 338 08 Zbiroh
Zástupce zadavatele:	Hana Chaloupková, starostka obce
IČ:	00258903
DIČ:	CZ00258903
Tel.:	725 367 320
E-mail:	mlecice@wo.cz

1.2. Účastník

Název:	WINTH 3000 s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Ke Koupališti 14, 337 01 Rokycany
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 14078 vedená u Krajského soudu v Plzni
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka:	Pavel Kalaš
IČ:	26341280
DIČ:	CZ26341280
Tel.:	777 805 881
E-mail:	winth@winth.cz
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Pavel Kalaš
Tel.:	777 805 881
E-mail:	winth@winth.cz

2. Formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné“

	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba _ 15 _%)	Cena celkem včetně DPH
Celková cena díla	4 781 969,65 Kč	717 295, 45 Kč	5 499 265,10 Kč

3. Oprávněná osoba za účastníka jednat

Podpis oprávněné osoby, datum:	12.4.2021
Titul, jméno, příjmení:	Pavel Kalaš
Funkce:	Jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/023

Stavba: MLEČICE č.p. 29 - stavební úpravy obj. za úč. změny užív. - realizace 3 BJ

KSO: Mlečice
Místo: MlečiceCC-CZ:
Datum: 1. 4. 2020Zadavatel:
Obec Mlečice, č.p. 11, 338 08 MlečiceIČ:
DIČ:Zhotovitel:
WINTH 3000 s.r.o., Ke Koupališti 14, 337 01 RokycanyIČ: 26341280
DIČ: CZ26341280Projektant:
Jan SvejkovskýIČ:
DIČ:Zpracovatel:
Jakub VilingrIČ:
DIČ:

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

4 781 969,65

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	
DPH snížená	15,00%	4 781 969,65	717 295,45

Cena s DPH

v

CZK

5 499 265,10

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/023

Stavba: MLEČICE č.p. 29 - stavební úpravy obj. za úč. změny užív. - realizace 3 BJ

Místo: Mlečice

Datum: 1. 4. 2020

Zadavatel: Obec Mlečice, č.p. 11, 338 08 Mlečice

Projektant: Jan Svejkovský

Zhotovitel: WINTH 3000 s.r.o., Ke Koupališti 14, 337 01 Rokycany

Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 781 969,65	5 499 265,10	
000	Nabídka WINTH 3000 s.r.o.	4 781 969,65	5 499 265,10	STA
01	Vedlejší rozpočtové náklady	77 119,37	88 687,28	Soupis
02	Bourací práce	402 355,62	462 708,96	Soupis
03	Stavebně konstrukční část	3 098 745,35	3 563 557,15	Soupis
04	Zdravotní instalace	225 026,06	258 779,97	Soupis
05	Vytápění, elektroinstalace a hromosvod	978 723,25	1 125 531,74	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MLEČICE č.p. 29 - stavební úpravy obj. za úč. změny užív. - realizace 3 BJ

Objekt:

000 - Nabídka WINTH

Soupis:

01 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Mlečice

CC-CZ:

Datum: 1. 4. 2020

Zadavatel:

Obec Mlečice, č.p. 11, 338 08 Mlečice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

WINTH 3000 s.r.o., Ke Koupališti 14, 337 01 Rokycany

IČ:

DIČ: CZ26341280

Projektant:

Jan Svejkovský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jakub Vilingr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				77 119,37
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			77 119,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MLEČICE č.p. 29 - stavební úpravy obj. za úč. změny užív. - realizace 3 BJ

Objekt:

000 - Nabídka WINTH

Soupis:

01 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Mlečice

Datum:

1. 4. 2020

Zadavatel:

Obec Mlečice, č.p. 11, 338 08 Mlečice

Projektant:

Jan Svejkovský

Zhotovitel:

WINTH 3000 s.r.o., Ke Koupališti 14, 337 01 Rokycany

Zpracovatel:

Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	77 119,37
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	77 119,37
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 119,37
VRN3 - Zařízení staveniště	36 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	26 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MLEČICE č.p. 29 - stavební úpravy obj. za úč. změny užív. - realizace 3 BJ

Objekt:

000 - Nabídka WINTH

Soupis:

01 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Mlečice

Datum:

1. 4. 2020

Zadavatel:

Obec Mlečice, č.p. 11, 338 08 Mlečice

Projektant:

Jan Svejkovský

Jakub Vilingr

zákl.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MLEČICE č.p. 29 - stavební úpravy obj. za úč. změny užív. - realizace 3 BJ

Objekt:

000 - Nabídka WINTH

Soupis:

02 - Bourací práce

KSO:

Místo:

Mlečice

CC-CZ:

Datum:

1. 4. 2020

Zadavatel:

Obec Mlečice, č.p. 11, 338 08 Mlečice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

WINTH 3000 s.r.o., Ke Koupališti 14, 337 01 Rokycany

IČ:

DIČ:

26341280

CZ26341280

Projektant:

Jan Svejkský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jakub Vilingr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

402 355,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MLEČICE č.p. 29 - stavební úpravy obj. za úč. změny užív. - realizace 3 BJ

Objekt:

000 - Nabídka WINTH

Soupis:

02 - Bourací práce

Místo:

Mlečice

Datum:

1. 4. 2020

Zadavatel:

Obec Mlečice, č.p. 11, 338 08 Mlečice

Projektant:

Jan Svejkský

Zhotovitel:

WINTH 3000 s.r.o., Ke Koupališti 14, 337 01 Rokycany

Zpracovatel:

Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

402 355,62

HSV - Práce a dodávky HSV

347 674,31

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

127 773,64

96 - Bourání konstrukcí

96 137,90

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

31 635,74

997 - Přesun sutě

219 900,67

PSV - Práce a dodávky PSV

54 681,31

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 294,94

712 - Povlakové krytiny

18 101,04

762 - Konstrukce tesařské

24 448,71

764 - Konstrukce klempířské

5 646,76

766 - Konstrukce truhlářské

2 189,86

MLEČICE č.p. 29 - stavební úpravy obj. za úč. změny užív. - realizace 3 BJ

000 - Nabídka WINTH

02 - Bourací práce

1. 4. 2020

Jan Svejkský

Jakub Vilingr

D	96	Bourání konstrukcí								96 137,90
---	----	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

3	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,790	1 336,03	1 055,46
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VV	(6*3,1*0,1)	1,860
VV	(3,8*6*0,1)	2,280
VV	(5,7*6*0,1)	3,420
VV	(5,775*6*0,1)	3,465
VV	(6,2*3,225*0,1)	2,000
VV	(6,2*2,675*0,1)	1,659
VV	(2,05*3,725*0,1)	0,764
VV	(3,3*3,725*0,1)	1,229
VV	(4,15*3,725*0,1)	1,546
VV	(12,075*1,875*0,1)	2,264
VV	(2,175*1,5*0,1)	0,326
VV	(1,95*0,475*0,1)	0,093
VV	(2,325*1,9*0,1)	0,442
VV	Součet	21,348

5	K	967031132	hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	36,286	136,74	4 961,75
	VV		(2,3*2+1,2)*0,375 "dveře		2,175		
	VV		((2,02*2+0,9)*0,15)*2 "dveře		1,482		
	VV		((0,6+0,9*2)*0,375)*7 "okna		6,300		
	VV		(0,9+1,8*2)*0,375 "okno		1,688		
	VV		((1,8*3)*0,375)*3 "okna		6,075		
	VV		(2,4+1,8*2)*0,375 "okno		2,250		
	VV		(3,6+1,8*2)*0,375 "okno		2,700		
	VV		(1,8+2,02*2)*0,375 "dveře		2,190		
	VV		(1,5+2,02*2)*0,15 "dveře		0,831		
	VV		((0,9+2,02*2)*0,375)*3 "dveře		5,558		
	VV		((0,9+2,02*2)*0,15)*2 "dveře		1,482		
	VV		((0,7+2,02*2)*0,15)*4 "dveře		2,844		
	VV		(0,7+2,02*2)*0,15 "dveře		0,711		
	VV		Součet		36,286		

[illegible]

[illegible]

zákl.

zákl.

zákl.

zákl

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MLEČICE č.p. 29 - stavební úpravy obj. za úč. změny užív. - realizace 3 BJ

Objekt:

000 - Nabídka WINTH

Soupis:

03 - Stavebně konstrukční část

KSO:

Místo: Mlečice

CC-CZ:

Datum: 1. 4. 2020

Zadavatel:

Obec Mlečice, č.p. 11, 338 08 Mlečice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

WINTH 3000 s.r.o., Ke Koupališti 14, 337 01 Rokycany

IČ:

DIČ: CZ26341280

Projektant:

Jan Svejkovský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jakub Vilingr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**3 098 745,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****0,00****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

MLEČICE č.p. 29 - stavební úpravy obj. za úč. změny užív. - realizace 3 BJ

Objekt:

000 - Nabídka WINTH

Soupis:

03 - Stavebně konstrukční část

Místo:

Mlečice

Datum:

1. 4. 2020

Zadavatel:

Obec Mlečice, č.p. 11, 338 08 Mlečice

Projektant:

Jan Svejkovský

Zhotovitel:

WINTH 3000 s.r.o., Ke Koupališti 14, 337 01 Rokycany

Zpracovatel:

Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**3 098 745,35****HSV - Práce a dodávky HSV****1 301 715,23**

3 - Svislé a kompletní konstrukce	142 891,27
31 - Zdi pozemních staveb	56 942,07
34 - Stěny a přičky	85 949,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	884 730,08
61 - Úprava povrchů vnitřních	278 963,10
62 - Úprava povrchů vnějších	478 771,82
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	73 263,29
64 - Osazování výplní otvorů	53 731,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	240 085,88
94 - Lešení a stavební výtahy	238 132,08
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	1 953,80
998 - Přesun hmot	34 008,00

PSV - Práce a dodávky PSV**1 764 083,78**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	63 104,17
712 - Povlakové krytiny	300 451,90
713 - Izolace tepelné	332 655,09
714 - Akustická a protiotřesová opatření	15 261,57
762 - Konstrukce tesařské	122 481,78
763 - Konstrukce suché výstavby	156 581,84

[illegible]

[illegible]

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	3,060	710,67	2 174,65	
	VV		(1,65*0,2)*2		0,660			
	VV		(2,05*0,2)*2		0,820			
	VV		(1,45*0,2)*2		0,580			
	VV		(1,25*0,2)*4		1,000			
	VV		Součet		3,060			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				884 730,08	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				278 963,10	
15	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omezených ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	634,211	45,00	28 539,50	
	VV		"zdravotní středisko					
	VV		(6*2,7)		16,200			
	VV		"Předsín (byt č. 1)					
	VV		(2,025*2+1,875*2)*2,7		21,060			
	VV		-(0,9*2,02) "dveře		-1,818			
	VV		-(0,8*2,02) "dveře		-1,616			
	VV		-(1,2*2,02) "průchod		-2,424			
	VV		(1,2+2,02*2)*0,375 "ostění/nadpraží		1,965			
	VV		(1,9*2+1,2*2)*2,7		16,740			
	VV		-(1,2*2,02) "průchod		-2,424			
	VV		-(0,9*2,02)*2 "dveře		-3,636			
	VV		"Koupelna a WC (byt č. 1)					
	VV		(2,5*2+1,875*2)*2,7		23,625			
	VV		-(0,8*2,02) "dveře		-1,616			
	VV		"Ložnice (byt č. 1)					
	VV		(6*2+2,7*2)*2,7		46,980			
	VV		-(1,2*1,8) "okno		-2,160			
	VV		(1,2+1,8*2)*0,375 "ostění/nadpraží		1,800			
	VV		-(0,9*2,02) "dveře		-1,818			
	VV		"Obýv. pokoj + KK (byt č. 1)					
	VV		(6*2+3,8*2)*2,7		52,920			
	VV		-(0,9*2,02) "dveře		-1,818			
	VV		-(2,4*1,8) "okno		-4,320			
	VV		(2,4+1,8*2)*0,375 "ostění/nadpraží		2,250			
	VV		"Komora (byt č. 1)					
	VV		(1,75*2+1,175*2)*2,7		15,795			
	VV		-(0,7*2,02) "dveře		-1,414			
	VV		-(0,6*0,9)*2 "okno		-1,080			
	VV		((0,6+0,9*2)*0,375)*2 "ostění/nadpraží		1,800			
	VV		"Komora (byt č. 2)					
	VV		(1,75*2+1,175*2)*2,7		15,795			
	VV		-(0,7*2,02) "dveře		-1,414			
	VV		"Předsín (byt č. 2)					
	VV		(3,225*2+2,05*2)*2,7		28,485			
	VV		-(0,9*2,02)*3 "dveře		-5,454			
	VV		-(0,8*2,02) "dveře		-1,616			
	VV		"Ložnice (byt č. 2)					
	VV		(3,3*2+3,725*2)*2,7		37,935			
	VV		-(0,9*2,02) "dveře		-1,818			
	VV		-(1,6*1,8) "okno		-2,880			
	VV		(1,6+1,8*2)*0,375 "ostění/nadpraží		1,950			
	VV		"Koupelna a WC (byt č. 2)					
	VV		(3*2+1,875*2)*2,7		26,325			
	VV		-(0,8*2,02) "dveře		-1,616			
	VV		"Obýv. pokoj + KK (byt č. 2)					
	VV		(6*2+5,15*2)*2,7		60,210			
	VV		-(1,2*1,8) "okno		-2,160			
	VV		(1,2+1,8*2)*0,375 "ostění/nadpraží		1,800			
	VV		-(2,4*1,8) "okno		-4,320			
	VV		(2,4+1,8*2)*0,225 "ostění/nadpraží		1,350			
	VV		"Komora (byt č. 3)					
	VV		(1,75*2+1,175*2)*2,7		15,795			
	VV		-(0,7*2,02) "dveře		-1,414			
	VV		"Předsín (byt č. 3)					
	VV		(2,125*2+2,375*2)*2,7		24,300			
	VV		-(0,6*0,9)*2 "okno		-1,080			
	VV		((0,6+0,9*2)*0,375)*2 "ostění/nadpraží		1,800			
	VV		-(0,9*2,02)*2 "dveře		-3,636			
	VV		-(0,8*2,02) "dveře		-1,616			
	VV		-(0,7*2,02) "dveře		-1,414			
	VV		"Koupelna (byt č. 3)					
	VV		(3,6*2+2,375*2)*2,7		32,265			
	VV		-(0,8*2,02) "dveře		-1,616			
	VV		-(0,8*1,8) "okno		-1,440			
	VV		(0,8+1,8*2)*0,375 "ostění/nadpraží		1,650			
	VV		"WC (byt č. 3)					
	VV		(1,7*2+1*2)*2,7		14,580			
	VV		-(0,7*2,02) "dveře		-1,414			
	VV		"Chodba (byt č. 3)					
	VV		(3,225*2+2,125*2)*2,7		28,890			
	VV		-(0,9*2,02)*3 "dveře		-5,454			
	VV		"Dětský pokoj (byt č. 3)					
	VV		(3,225*2+3,6*2)*2,7		36,855			
	VV		-(0,9*2,02) "dveře		-1,818			
	VV		-(2,4*1,8) "okno		-4,320			
	VV		(2,4+1,8*2)*0,225 "ostění/nadpraží		1,350			
	VV		"Obýv. pokoj + KK (byt č. 3)					
	VV		(6*2+5,825*2)*2,7		63,855			

zákl.

zákl.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mezi koupelna a WC byt č. 1 a koupelna a WC byt č. 2					
	VV		(1,875*2,75)*2 "tl. 100 mm		10,313			
	VV		"mezi komora č. 1 - č. 3 a ložnice byt č. 2					
	VV		(3,725*2,75) "tl. 50 mm		10,244			
	VV		"ložnice byt č. 2 a společná chodba					
	VV		(2,375*2,75) "tl. 50 mm		6,531			
	VV		"mezi předsíní byt č. 2 a chodba byt č. 3					
	VV		(3,225*2,75)*2 "tl. 100 mm		17,738			
	VV		Součet		143,826			
79	M	63231226	deska akustická a tepelné izolační z čedičových vláken tl 50mm	m2	146,703	47,49	6 966,93	
	VV		143,826*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		146,703			
80	K	998714101	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,110	1 178,56	129,64	
	PSC		1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	762		Konstrukce tesařské				122 481,78	
81	K	762332133	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	0,000	0,00	0,00	
	PSC		1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevnicí želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).					
	VV		"pozednice profil 160/160 mm					
	VV		(5,20+5,85+18,6+24,45+36,9)		91,000			
	VV		"krokev profil 120/240 mm					
	VV		(6,95*30)		208,500			
	VV		(7,15*38)		271,700			
	VV		(4,25*8)		34,000			
	VV		(4,75*6)		28,500			
	VV		(3,7*3)		11,100			
	VV		Součet		644,800			
82	M	61223110	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený nepohledový	m3	0,000	0,00	0,00	
	VV		18,28*1,04 "Přepočtené koeficientem množství		19,011			
83	K	762341026	Bednění a latování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na krokev na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm	m2	100,000	396,03	39 603,00	
	PSC		1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39.					
	VV		"skladba S3					
	VV		(6,95+7,15)*37,1		523,110			
	VV		-(1,1*0,375)*2 "atika		-0,825			
	VV		(6,5-(0,375*2))*1		5,750			
	VV		Součet		528,035			
84	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	18,280	1 213,42	22 181,32	
	PSC		1. Poličky -2111 až -2131 lze použít pouze pro ocenění podbití vnějšího přesahu střech šikmých prkny přibíjenými rovnoběžné s krokviemi na rostl podbití z prken přibíjených kolmo na krokev se ocení příslušnými položkami -2211 až -2231. 2. V cenách nejsou započteny náklady na montáž roštu. 3. U položek -2111 až -2131 se množství jednotek určuje v m celkové délky					
85	K	762642222	Montáž podbití střech šikmých, vnějšího přesahu šířky přes 0,8 m z hoblovaných prken na pero a drážku	m2	62,785	288,81	18 132,94	
	PSC		1. Poličky -2111 až -2131 lze použít pouze pro ocenění podbití vnějšího přesahu střech šikmých prkny přibíjenými rovnoběžné s krokviemi na rostl podbití z prken přibíjených kolmo na krokev se ocení příslušnými položkami -2211 až -2231. 2. V cenách nejsou započteny náklady na montáž roštu. 3. U položek -2111 až -2131 se množství jednotek určuje v m celkové délky					
	VV		"přesah střechy					
	VV		37,1*(0,325+0,625)		35,245			
	VV		(6+24,6)*(0,275+0,625)		27,540			
	VV		Součet		62,785			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	M	61191155	palubky obkládové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B	m2	69,064	241,74	16 695,53	
	VV		62,785*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		69,064			
87	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	16,522	1 565,73	25 868,99	
	PSC		1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje 4. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou 763 11-1717 5. V ceně -3611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy instalace příčky 6. V ceně -3621 Montáž desek je stanovena pro obě strany instalace příčky 7. V ceně -3611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci 8. V ceně -3621 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 9. V ceně -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy podhledu 10. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 11. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 12. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 13. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 14. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 15. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 16. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 17. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 18. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 19. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 20. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 21. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 22. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 23. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 24. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 25. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 26. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 27. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 28. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 29. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 30. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 31. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 32. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 33. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 34. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 35. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 36. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 37. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 38. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 39. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 40. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 41. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 42. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 43. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 44. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 45. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 46. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 47. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 48. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 49. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 50. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 51. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 52. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 53. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 54. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 55. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 56. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 57. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 58. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 59. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 60. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 61. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 62. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 63. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 64. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 65. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 66. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 67. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 68. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 69. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 70. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 71. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 72. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 73. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 74. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 75. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 76. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 77. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 78. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 79. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 80. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 81. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 82. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 83. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 84. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 85. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 86. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 87. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 88. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 89. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 90. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 91. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 92. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 93. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 94. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 95. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 96. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 97. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 98. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 99. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 100. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci					
D	763		Konstrukce suché výstavby				156 581,84	
88	K	763113341	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 II. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 650 mm, profil 50	m2	10,800	1 494,30	16 138,44	
	PSC		1. Ceny pro instalaci příčky ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 II. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 650 mm, profil 50 se oceňují cenou 763 11-1717 2. V ceně -3611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy instalace příčky 3. V ceně -3621 Montáž desek je stanovena pro obě strany instalace příčky 4. V ceně -3611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci 5. V ceně -3621 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 6. V ceně -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy podhledu 7. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 8. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 9. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 10. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 11. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 12. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 13. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 14. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 15. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 16. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 17. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 18. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 19. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 20. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 21. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 22. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 23. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 24. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 25. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 26. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 27. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 28. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 29. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 30. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 31. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 32. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 33. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 34. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 35. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 36. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 37. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 38. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 39. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 40. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 41. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 42. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 43. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 44. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 45. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 46. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 47. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 48. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 49. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 50. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 51. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 52. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 53. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 54. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 55. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 56. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 57. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 58. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 59. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 60. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 61. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 62. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 63. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 64. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 65. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 66. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 67. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 68. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 69. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 70. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 71. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 72. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 73. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 74. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 75. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 76. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 77. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 78. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 79. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 80. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 81. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 82. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 83. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 84. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 85. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 86. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 87. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 88. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 89. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 90. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 91. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 92. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 93. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 94. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 95. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 96. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 97. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 98. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 99. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 100. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci					
VV			(2,1*2,7) "Koupelna a WC (byt č. 1)		2,430			
VV			(2,1*2,7) "Koupelna a WC (byt č. 2)		5,670			
VV			(1*2,7) "WC (byt č. 3)		2,700			
VV			Součet		10,800			
89	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvourvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	176,980	631,43	111 750,48	
	PSC		1. Ceny pro instalaci podhledu ze sádrokartonových desek dvourvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace se oceňují cenou -1714 2. V ceně -3611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy podhledu 3. V ceně -3621 Montáž desek je stanovena pro obě strany instalace podhledu 4. V ceně -3611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci 5. V ceně -3621 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 6. V ceně -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy podhledu 7. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 8. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 9. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 10. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 11. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 12. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 13. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 14. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 15. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 16. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 17. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 18. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 19. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 20. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 21. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 22. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 23. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 24. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 25. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 26. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 27. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 28. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 29. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 30. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 31. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 32. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 33. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 34. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 35. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 36. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 37. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 38. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 39. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 40. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 41. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 42. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 43. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 44. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 45. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 46. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 47. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 48. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 49. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 50. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 51. V ceně -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 52					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	M	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový 250x20x1000mm	m	12,540	215,39	2 700,99	
	VV		(1,8+2,4*)		11,400			
	VV		11,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		12,540			
131	K	766694114	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm	kus	1,000	290,36	290,36	
	PSC		1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů _x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x00 5F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x 005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005D_ 2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického zaděstění _x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x 005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005D_ 3. Cenami -87- nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkonových dveří; tato montáž se oceňuje cenou - 1 *okno 3600/1800 mm		1,000			
132	M	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový 250x20x1000mm	m	3,960	215,86	854,81	
	VV		3,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množstvím		3,960			
133	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,447	818,13	1 183,83	
	PSC		_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x00 5F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci _x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x 005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005D_ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích _x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x 005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005D_ 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje _x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x 005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005D_					
D	767		Konstrukce zámečnické				57 449,66	
134	K	767620118	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných do zdiva, plochy přes 2,5 m2	m2	6,480	955,43	6 191,19	
	PSC		pěnou _x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x 005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005D_ 2. Cenami montáže oken dteviravých lze ocenit i montáž oken kyvných, otáčivých, výklopných _x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x 005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005D_ 3. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzavíráním, tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzavírání _x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x 005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005D_ 4. Cenami -71- lze oceňovat montáž _x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x 005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005D_ a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení _x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x 005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005D_ b) jednostranného spojení dvou prvků, množství se určí poloviinou výměny _x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x 005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005D_ c) a) + b)					
	VV		okna Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	6,480	5 315,49	34 444,38	
136	K	76799001R	D+M ocelové samonosné schodiště, 3 stupně, podesta, šířka 1200 mm, zábradlí	soubor	1,000	16 631,91	16 631,91	
	P		_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x 005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005D_ - šířka 1200 mm _x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x 005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005D_ - podesta 600/1200 mm _x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x 005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005D_ - Zábradlí šikmé a rovné, oboustranné, s madlem _x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x 005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005D_					
137	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,150	1 214,55	182,18	
	PSC		_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x00 5F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci _x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x 005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005D_ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích _x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x 005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005D_ 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje _x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x 005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005D_					
D	771		Podlahy z dlaždic				104 363,40	
138	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby náter penetrační na podlahu	m2	66,080	48,45	3 201,58	
	PSC		_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x000D_ 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání náteru _x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x 005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005D_ 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky _x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x 005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005D_ 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci _x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x 005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005D_					

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10,55 "Předsíň (byt č. 2)		10,550			
	VV		9,75 "Koupelna a WC (byt č. 2)		9,750			
	VV		9 "Předsíň (byt č. 3)		9,000			
	VV		11,95 "Koupelna (byt č. 3)		11,950			
	VV		5,4 "WC (byt č. 3)		5,400			
	VV		10,7 "Chodba (byt č. 3)		10,700			
	VV		15,85 "Společná chodba (byt č. 1 + kóje)		15,850			
	VV		13,55 " Předsíň; rozvodna elektro (společné)		13,550			
	VV		8,55 "Společná chodba (byt č. 2 + č. 3)		8,550			
	VV		Součet		111,850			
148	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	66,080	21,29	1 406,84	
	VV		66,08 "dlažba		66,080			
149	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,329	578,12	1 346,44	
	PSC		1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje D 776 Podlahy povlakové				118 349,02	
150	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	134,350	33,10	4 446,99	
	PSC		1. V ceně 776 12-1511 zahrnuta proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemčitým pískem 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání "koberec 16,2 "Ložnice (byt č. 1) 20,2 "Obýv. pokoj + KK (byt č. 1) 12,29 "Ložnice (byt č. 2) 30,74 "Obýv. pokoj + KK (byt č. 2) 5,05 "Předsíň (byt č. 3) 11,61 "Dětský pokoj (byt č. 3) 25,23 "Obýv. pokoj + KK (byt č. 3) 6,85 "Ložnice (byt č. 3) Mezisoučet koberec "PVC 2,06 "Komora (byt č. 1) 2,06 "Komora (byt č. 2) 2,06 "Komora (byt č. 3) Mezisoučet PVC Součet					
151	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	134,350	174,21	23 405,11	
	PSC		1. V ceně 776 12-1511 zahrnuta proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemčitým pískem 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 128,17 "koberec 6,18 "PVC Součet					
152	K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	128,170	158,52	20 317,51	
	PSC		1. V ceně 776 21-2111 a 776 21-2121 montáž volným položením jsou započteny i náklady na dodávku 128,17 "koberec					
153	M	69751061	koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1	m2	140,987	455,34	64 197,02	
	VV		128,17*1,1 "Přepočtené koeficientem množstvi		140,987			
154	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	6,180	137,90	852,22	
	VV		6,18 "PVC		6,180			
155	M	28411000	PVC heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,25mm, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,09mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	6,798	694,89	4 723,86	
	P		6,18*1,1 "Přepočtené koeficientem množstvi		6,798			
156	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,863	470,81	406,31	

[illegible]

[illegible]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MLEČICE č.p. 29 - stavební úpravy obj. za úč. změny užív. - realizace 3 BJ

Objekt:

000 - Nabídka WINTH

Soupis:

04 - Zdravotní instalace

KSO:

Místo:

Mlečice

CC-CZ:

Datum:

1. 4. 2020

Zadavatel:

Obec Mlečice, č.p. 11, 338 08 Mlečice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

WINTH 3000 s.r.o., Ke Koupališti 14, 337 01 Rokycany

IČ:

DIČ:

26341280

CZ26341280

Projektant:

Jan Svejkský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jakub Vilingr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**225 026,06**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****0,00****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

MLEČICE č.p. 29 - stavební úpravy obj. za úč. změny užív. - realizace 3 BJ

Objekt:

000 - Nabídka WINTH

Soupis:

04 - Zdravotní instalace

Místo:

Mlečice

Datum:

1. 4. 2020

Zadavatel:

Obec Mlečice, č.p. 11, 338 08 Mlečice

Projektant:

Jan Svejkský

Zhotovitel:

WINTH 3000 s.r.o., Ke Koupališti 14, 337 01 Rokycany

Zpracovatel:

Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**225 026,06****HSV - Práce a dodávky HSV****76 744,20**

1 - Zemní práce	24 348,96
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	11 498,37
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	7 553,42
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	5 297,17
3 - Svislé a kompletní konstrukce	14 400,00
38 - Různé kompletní konstrukce	14 400,00
4 - Vodorovné konstrukce	1 688,43
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	1 688,43
8 - Trubní vedení	21 923,89
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	17 369,31
89 - Ostatní konstrukce	4 554,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 262,56
96 - Bourání konstrukcí	6 262,56
998 - Přesun hmot	8 120,36

PSV - Práce a dodávky PSV**134 221,86**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	39 455,41
---	-----------

zákl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytažené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození					
	PSC							
	WV		(8,5*0,8*0,3) "kanalizace		2,040			
	WV		(5*0,8*0,3) "voda		1,200			
	WV		Součet		3,240			
5	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	6,480	376,70	2 441,02	
	WV		3,24*2 "Přepočtené koeficientem množství		6,480			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				5 297,17	
6	K	180405111	Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	54,000	69,52	3 754,08	
	PSC							
	WV				54,000			
7	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,810	95,71	77,53	
	WV		54*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		0,810			
8	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omice sousvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	54,000	27,14	1 465,56	
	PSC							
	WV				54,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				14 400,00	
	D	38	Různé kompletní konstrukce				14 400,00	
9	K	388129720	Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm krycích desek, hmotnosti do 1 t	kus	48,000	300,00	14 400,00	
	PSC							
	WV				48,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 688,43	
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				1 688,43	
10	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	1,620	1 042,24	1 688,43	
	PSC							
	WV				1,020			
	WV				0,600			
	WV		Součet		1,620			
	D	8	Trubní vedení				21 923,89	
	D	87	Potrubí z trub plastických a skleněných				17 369,31	
11	K	871171211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm	m	20,500	77,45	1 587,73	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MLEČICE č.p. 29 - stavební úpravy obj. za úč. změny užív. - realizace 3 BJ

Objekt:

000 - Nabídka WINTH

Soupis:

05 - Vytápění

KSO:

Místo:

Mlečice

CC-CZ:

Datum:

1. 4. 2020

Zadavatel:

Obec Mlečice, č.p. 11, 338 08 Mlečice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

WINTH 3000 s.r.o., Ke Koupališti 14, 337 01 Rokycany

IČ:

DIČ:

26341280

CZ26341280

Projektant:

Jan Svejkský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jakub Vilingr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**978 723,25**DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH**v CZK****0,00****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

MLEČICE č.p. 29 - stavební úpravy obj. za úč. změny užív. - realizace 3 BJ

Objekt:

000 - Nabídka WINTH

Soupis:

05 - Vytápění

Místo:

Mlečice

Datum:

1. 4. 2020

Zadavatel:

Obec Mlečice, č.p. 11, 338 08 Mlečice

Projektant:

Jan Svejkský

Zhotovitel:

WINTH 3000 s.r.o., Ke Koupališti 14, 337 01 Rokycany

Zpracovatel:

Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**978 723,25**

PSV - Práce a dodávky PSV

678 723,25

732 - Ústřední vytápění - strojovny

500 820,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

65 600,65

734 - Ústřední vytápění - armatury

12 667,60

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

99 635,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

300 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MLEČICE č.p. 29 - stavební úpravy obj. za úč. změny užív. - realizace 3 BJ

Objekt:

000 - Nabídka WINTH

Soupis:

Datum: 1. 4. 2020
Projektant: Jan Svejkský
Zpracovatel: Jakub Vilinger

[illegible]

[illegible]

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	HZS2491	Část elektro, viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	300 000,00	300 000,00	
W								

Hodinové zúčtovací sazby

zákl.

Příloha č. 2 - Soupis prací - část elektro

		Položka	MJ	Množství	Materiál	Montáže	Nabídka celkem
BYT1	krabice	Elektroinstalační krabice KOPOS KP 68 KA	ks	31,0	195 Kč	1 888 Kč	2 083 Kč
BYT1	vypínač	ABB vypínač č.5 3559-A05345 s krytkou	ks	2,0	290 Kč	122 Kč	412 Kč
BYT1	TV/R	Účastnická zásuvka TV+R EU3503 koncová EMOS J0200	ks	2,0	267 Kč	137 Kč	404 Kč
BYT1	vypínač	ABB vypínač č.1So 3559-A01345 s krytkou	ks	3,0	328 Kč	183 Kč	511 Kč
BYT1	vypínač	ABB vypínač č.6So 3559-A06345 s krytkou	ks	2,0	233 Kč	122 Kč	355 Kč
BYT1	ventilátor	Koupelnový ventilátor s časovým doběhem CATA e100 GT se skleněným panelem	ks	1,0	1 374 Kč	386 Kč	1 760 Kč
BYT1	věneček	Věneček malý 5P SEZ 6304-10 černá	ks	3,0	85 Kč	69 Kč	154 Kč
BYT1	zásuvka	ABB Tango zásuvka bílá s clonkami 5519A-A02357 B	ks	17,0	1 678 Kč	1 142 Kč	2 820 Kč
BYT1	zásuvka	ABB Tango dvojzásuvka bílá s clonkami 5513A-C02357 B	ks	2,0	281 Kč	134 Kč	415 Kč
BYT1	vypínač	ABB Tango vypínač č.5 IP44 bílá 3558A-05940 B s krytkou	ks	1,0	169 Kč	61 Kč	230 Kč
BYT1	rámeček	ABB Tango rámeček bílá 3901A-B10 B	ks	16,0	336 Kč	252 Kč	588 Kč
BYT1	rámeček	ABB Tango dvojrámeček vodorovný bílá 3901A-B20 B	ks	5,0	173 Kč	79 Kč	252 Kč
BYT1	vypínač	ABB Tango vypínač č.6 IP44 bílá 3558A-06940 B s krytkou	ks	1,0	147 Kč	61 Kč	208 Kč
BYT1	rozděděč	Rozvaděč bytu 1 RB1	ks	1,0	12 500 Kč	6 615 Kč	19 115 Kč
BYT1	TV/R	ABB Tango kryt zásuvky televizní bílá 5011A-A00300 B	ks	2,0	67 Kč	32 Kč	99 Kč
BYT1	kabel	CYKY-J 3x1,5	m	170,0	1 964 Kč	2 499 Kč	4 463 Kč
BYT1	kabel	CYKY-J 3x2,5	m	200,0	3 780 Kč	2 940 Kč	6 720 Kč
BYT1	kabel	CYKY-J 5x4	m	10,0	462 Kč	252 Kč	714 Kč
BYT1	kabel	CYKY-5x2,5	m	35,0	1 250 Kč	882 Kč	2 132 Kč
BYT1	TV/R	Koaxiální kabel CB100F EMOS S5141 bílý	m	30,0	284 Kč	441 Kč	725 Kč
BYT1	světlo	LED Venkovní stropní a nástěnné svítidlo Solight WO732-1, 24W, 1920lm, 4000K, IP54, 28cm, čtvercové bílé	ks	12,0	4 486 Kč	4 410 Kč	8 896 Kč
BYT1	Elektro	Drobný montážní a spojovací materiál	bal	1,0	1 785 Kč		1 785 Kč
BYT1	Stavební práce	Drážkování a prostupy	Sada	1,0	-	14 000 Kč	14 000 Kč
Součet za BYT č.1					32 134 Kč	36 707 Kč	68 841 Kč

BYT2	krabice	Elektroinstalační krabice KOPOS KP 68 KA	ks	35,0	221 Kč	2 132 Kč	2 353 Kč
BYT2	vypínač	ABB vypínač č.5 3559-A05345 s krytkou	ks	2,0	284 Kč	122 Kč	406 Kč
BYT2	TV/R	Účastnická zásuvka TV+R EU3503 koncová EMOS J0200	ks	3,0	400 Kč	205 Kč	605 Kč
BYT2	vypínač	ABB vypínač č.1So 3559-A01345 s krytkou	ks	3,0	328 Kč	183 Kč	511 Kč
BYT2	vypínač	ABB vypínač č.6So 3559-A06345 s krytkou	ks	2,0	231 Kč	122 Kč	353 Kč
BYT2	ventilátor	Koupelnový ventilátor s časovým doběhem CATA e100 GT se skleněným panelem	ks	1,0	1 176 Kč	450 Kč	1 626 Kč
BYT2	věneček	Věneček malý 5P SEZ 6304-10 černá	ks	3,0	82 Kč	69 Kč	151 Kč
BYT2	zásuvka	ABB Tango zásuvka bílá s clonkami 5519A-A02357 B	ks	17,0	1 678 Kč	1 142 Kč	2 820 Kč
BYT2	zásuvka	ABB Tango dvojzásuvka bílá s clonkami 5513A-C02357 B	ks	2,0	281 Kč	134 Kč	415 Kč
BYT2	vypínač	ABB Tango vypínač č.5 IP44 bílá 3558A-05940 B s krytkou	ks	1,0	169 Kč	61 Kč	230 Kč
BYT2	rámeček	ABB Tango rámeček bílá 3901A-B10 B	ks	20,0	420 Kč	315 Kč	735 Kč
BYT2	rámeček	ABB Tango dvojrámeček vodorovný bílá 3901A-B20 B	ks	5,0	173 Kč	79 Kč	252 Kč
BYT2	vypínač	ABB Tango vypínač č.6 IP44 bílá 3558A-06940 B s krytkou	ks	1,0	147 Kč	61 Kč	208 Kč
BYT2	rozděděč	Rozvaděč bytu 2 RB2	ks	1,0	10 500 Kč	6 615 Kč	17 115 Kč
BYT2	TV/R	ABB Tango kryt zásuvky televizní bílá 5011A-A00300 B	ks	3,0	69 Kč	47 Kč	116 Kč
BYT2	kabel	CYKY-J 3x1,5	m	230,0	3 220 Kč	3 381 Kč	6 601 Kč
BYT2	kabel	CYKY-J 3x2,5	m	280,0	5 600 Kč	4 116 Kč	9 716 Kč
BYT2	kabel	CYKY-J 5x4	m	50,0	2 400 Kč	1 260 Kč	3 660 Kč
BYT2	kabel	CYKY-5x2,5	m	70,0	2 660 Kč	1 764 Kč	4 424 Kč
BYT2	TV/R	Koaxiální kabel CB100F EMOS S5141 bílý	m	55,0	660 Kč	809 Kč	1 469 Kč
BYT2	světlo	LED Venkovní stropní a nástěnné svítidlo Solight WO732-1, 24W, 1920lm, 4000K, IP54, 28cm, čtvercové bílé	ks	13,0	4 859 Kč	5 145 Kč	10 004 Kč
BYT2	vypínač	ABB vypínač č.6+6/0 kombinace přepínač a tlačítko 3559-A53345 s krytkou	ks	2,0	393 Kč	147 Kč	540 Kč
BYT2	Elektro	Drobný montážní a spojovací materiál	bal	1,0	1 785 Kč		1 785 Kč

BYT2	Stavební práce	Drážkování a prostupy	Sada	1,0	-	12 000 Kč	12 000 Kč
Součet za BYT č.2					37 736 Kč	40 359 Kč	78 095 Kč

BYT3	krabice	Elektroinstalační krabice KOPOS KP 68 KA	ks	40,0	252 Kč	2 436 Kč	2 688 Kč
BYT3	vypínač	ABB vypínač č.5 3559-A05345 s krytkou	ks	1,0	142 Kč	61 Kč	203 Kč
BYT3	TV/R	Účastnická zásuvka TV+R EU3503 koncová EMOS J0200	ks	4,0	533 Kč	68 Kč	601 Kč
BYT3	vypínač	ABB vypínač č.150 3559-A01345 s krytkou	ks	5,0	546 Kč	305 Kč	851 Kč
BYT3	vypínač	ABB vypínač č.650 3559-A06345 s krytkou	ks	4,0	462 Kč	244 Kč	706 Kč
BYT3	ventilátor	Koupelnový ventilátor s časovým doběhem CATA e100 GT se skleněným panelem	ks	1,0	1 176 Kč	263 Kč	1 439 Kč
BYT3	věneček	Věneček malý 5P SEZ 6304-10 černá	ks	3,0	82 Kč	69 Kč	151 Kč
BYT3	zásuvka	ABB Tango zásuvka bílá s clonkami 5519A-A02357 B	ks	20,0	1 974 Kč	1 344 Kč	3 318 Kč
BYT3	zásuvka	ABB Tango dvojzásuvka bílá s clonkami 5513A-C02357 B	ks	3,0	422 Kč	202 Kč	624 Kč
BYT3	vypínač	ABB Tango vypínač č.5 IP44 bílá 3558A-05940 B s krytkou	ks	1,0	169 Kč	61 Kč	230 Kč
BYT3	rámeček	ABB Tango rámeček bílá 3901A-B10 B	ks	28,0	588 Kč	441 Kč	1 029 Kč
BYT3	rámeček	ABB Tango dvojrámeček vodorovný bílá 3901A-B20 B	ks	4,0	139 Kč	63 Kč	202 Kč
BYT3	vypínač	ABB Tango vypínač č.6 IP44 bílá 3558A-06940 B s krytkou	ks	1,0	147 Kč	61 Kč	208 Kč
BYT3	rozděč	Rozvaděč bytu 3 RB3	ks	1,0	10 374 Kč	6 615 Kč	16 989 Kč
BYT3	TV/R	ABB Tango kryt zásuvky televizní bílá 5011A-A00300 B	ks	4,0	93 Kč	83 Kč	176 Kč
BYT3	kabel	CYKY-J 3x1,5	m	250,0	3 500 Kč	3 675 Kč	7 175 Kč
BYT3	kabel	CYKY-J 3x2,5	m	320,0	6 400 Kč	4 704 Kč	11 104 Kč
BYT3	kabel	CYKY-J 5x4	m	50,0	2 450 Kč	1 260 Kč	3 710 Kč
BYT3	kabel	CYKY-5x2,5	m	75,0	2 850 Kč	1 890 Kč	4 740 Kč
BYT3	TV/R	Koaxiální kabel CB100F EMOS S5141 bílý	m	70,0	840 Kč	1 029 Kč	1 869 Kč
BYT3	světlo	LED Venkovní stropní a nástěnné svítidlo Solight WO732-1, 24W, 1920lm, 4000K, IP54, 28cm, čtvercové bílé	ks	14,0	5 600 Kč	5 145 Kč	10 745 Kč
BYT3	vypínač	ABB vypínač č.6+6/0 kombinace přepínač a tlačítko 3559-A53345 s krytkou	ks	2,0	393 Kč	147 Kč	540 Kč
BYT3	Elektro	Drobný montážní a spojovací materiál	bal	1,0	1 920 Kč		1 920 Kč
BYT3	Stavební práce	Drážkování a prostupy	Sada	1,0	-	14 000 Kč	14 000 Kč
Součet za BYT č.3					41 052 Kč	44 166 Kč	85 218 Kč

SPOL	světlo	Rabalux Stropní LED svítidlo 3420 Lucas	ks	6,0	3 500 Kč	3 000 Kč	6 500 Kč
SPOL	rozděč	Rozvaděč RS	ks	1,0	6 000 Kč	6 800 Kč	12 800 Kč
SPOL	rozděč	Rozvaděč RE	ks	1,0		- Kč	- Kč
SPOL	světlo Komora 1, 2, 3	LED Venkovní stropní a nástěnné svítidlo Solight WO732-1, 24W, 1920lm, 4000K, IP54, 28cm, čtvercové bílé	ks	3,0	2 100 Kč	1 500 Kč	3 600 Kč
SPOL	vypínač Komora 1, 2, 3	ABB vypínač č.150 3559-A01345 s krytkou	ks	3,0	950 Kč	183 Kč	1 133 Kč
SPOL	Ostatní	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2	ks	250,0	-	7 000 Kč	7 000 Kč
SPOL	Ostatní	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 6 mm2	ks	20,0	-	500 Kč	500 Kč
SPOL	Ostatní	Výchozí revize Elektro	set	3,0	-	6 500 Kč	6 500 Kč
SPOL	Ostatní	Dokumentace skutečného provedení	set	1,0	-	8 000 Kč	8 000 Kč
SPOL	Ostatní	Připojení tepelných čerpadel	set	1,0	-	5 500 Kč	5 500 Kč
SPOL	Ostatní	Hromosvod	set	1,0	-	16 500 Kč	16 500 Kč
Součet za Společné					12 550 Kč	55 483 Kč	68 033 Kč

Celkový součet bez DPH					123 472 Kč	176 715 Kč	300 187 Kč
DPH 15 % samostatně							45 028 Kč
Celkový součet včetně DPH							345 215 Kč

V Rokycanech Dne 23.3.2021 **WINTH 3000 s.r.o.**
 Ke Koupališti 14, 337 01 Rokycany
 IČ: 26341280, DIČ: CZ26341280
 podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka

SEZNAM PODDODAVATELŮ
k veřejné zakázce malého rozsahu

**„Stavební úpravy objektu čp. 29 za účelem změny v užívání části
budovy - realizace tří bytových jednotek“**

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením
§ 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Zadavatel	
Název:	Obec Mlečice
Sídlo:	Mlečice 11, 338 08 Zbiroh
IČ:	00258903
Účastník	
Název:	WINTH 3000 s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Ke Koupališti 14, 337 01 Rokycany
Statutární zástupce/osoba oprávněná za dodavatele jednat:	Pavel Kalaš
IČ:	26341280

Účastník ve své nabídce specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více
poddodavatelům, v objemu **nad 10 %** z celkové ceny zakázky.

**Naše společnost nemá v úmyslu zadat poddodavatelům žádnou část díla k realizaci v objemu
nad 10 % z celkové ceny díla a dále prohlašujeme, že jsme schopni dílo zhotovit vlastními silami.**

V Rokycanech dne 12.4.2021

WINTH 3000
s.r.o.

Ke Koupališti 14, 337 01 Rokycany
IČ: 26341280, DIČ: CZ26341280

.....
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka

