Evidencni Cislo Objednatele Evidenéni cislo Zhotovitele

Smlouva o dilo
2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012., obdansky zakonik, v

Objednatel

platném znéni

uzavrena dle ustanoveni

Obec Velké Hostice
Sidlo: Zamecka 195, 747 31 Velké Hostice

1C: 00300845
Zastoupena: Ing. Alfons Pospiech, starosta obce

Zhotovitel

Zhotovitel:

vasezaluzie.cz s.r.o.
Zapsany: v Obchodnim rejsttiku vedeném u krajského soudu v Ostravé oddil C, vioZka

35164/KSOS, v Zivnostenském rejstiiku Hlugingé
Sidlo: Pode Zdi 149/815, Hlucin

1I€: 28620381

DIC: CZ28620381

Bankovni spojeni: Komeréni banka

Cislo uétu: 46-6821760207/0100

Zastoupen:
Kontaktni osoba ve vécech smluvnich: Miroslav Buchta

Kontaktni osoby ve vécech technickych: Miroslav Buchta

dale jen ,zhotovitel"

Clanek I. Pfedmét smlouv

1. DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DiLO)

1.1. Pfedmétem plnéni Zhotovitele je komplexni provedeni stavby:
JInstalace Zaluzii MS Velké Hostice",

1.2, Predmét dila dale tvori:

e Provedeni vedkerych predepsanych zkousek v&etné vystaveni dokladl o jejich provedeni,
doloZeni atestd, certifikatl, prohldSeni o shodé apod. a jejich pfedani zadavateli ve 2
vyhotovenich;

Doklady o provedeni predepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé
dolozi zhotovitel pri predani a prevzeti dila.

e Celkovy Uklid dila pred pfedanim a prevzetim;

Celkovy uklid pred predanim dila zahrnuje kompletni a uplné vycisténi dila pred
predanim a prevzetim a to v takovém rozsahu, ktery umozZni okamZité uZivani bez
provadeéni jakéhokoliv dalsiho Uklidu ze strany objednatele. Soudasti uklidu je i Uklid
okolnich ploch a komunikaci a uvedeni okoli stavby do stavu podle zadavaci
dokumentace (pokud je okoli stavby reseno) nebo do stavu pfed zahajenim realizace (u
ploch a komunikaci, které nejsou dokumentaci reseny).

1.3. Vsechny vykony Zhotovitele uvedené v ¢lancich 1.1. - 1.2. budou provedeny v rozsahu a

podle:
. podminek vefejné zakazky (zadavaci dokumentace);
o polozkového rozpoltu - vykazu vymeér, zpracovaného projektantem jako soucéast zadavaci

dokumentace, ocenéného Zhotovitelem (dale jen rozpocet);



. nabidky Zhotovitele pfedlozené Objednateli Zhotovitelem jako uchazeéem v zadani

verejné zakazky (dale jen nabidka)
Uvedeny rozpocet, zadavaci dokumentace a nabidka jsou nedilnou soucasti této smlouvy,
pficemz predmétem plnéni Zhotovitele (dilem) se pro Uéely této smlouvy rozumi souhrn
véech praci, doddvek a souvisejicich sluzeb, jak je vymezuje vyse uvedena zadavaci
dokumentace, véetné vesdkerych praci a dodavek nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.
Projektovd dokumentace, zadavaci dokumentace a nabidka je soucdsti spisu vefejné
zakazky.

Smiuvni strany vyslovné stanovuji, Ze vée, co je uvedeno v ¢lancich 1.1. - 1.3. tvofi pfedmét dila

podle této smlouvy. Dale bude pro U(cely této smlouvy takto specifikovany predmét dila

oznacovan jako dilo.

1.4. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a
uzivatelskymi standardy, které jsou soucasti zadavaci dokumentace.

1.5. Objednatel se zavazuje k pfevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek dale v této
smlouvé uvedenych.

1.6. Vdle smluvnich stran je vyjadrena v déle uvedenych dokumentech a podkladech:
e vlastni text této smlouvy o dilo;
e rozpocet;
« zadavaci dokumentace;
e nabidka;
s protokol o pfedani a prevzeti staveniste;
« seznam poddodavatelQ.

Clanek II. Doba pInéni

DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)

2.2,

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo v téchto terminech:

211 predani a prevzeti stavenisté

1.6.2021
2:.1.2. zahajeni provadéni dila

do 3 dnil od predani a prevzeti stavenisté
2.1.3. fadné ukonceni a predani dila:

nejpozdéji do 30. 6. 2021.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek, které prokazatelné
brani provadéni dila, si objednatel vyhrazuje pravo pferusit dobu plnéni, a to nejvySe o dobu
jejich trvéni. Za timto Gc¢elem bude se zhotovitelem jednano o moznosti preruseni doby plnéni.
Omezeni postupu praci dle tohoto odstavce bude posuzovano ve vztahu k moznosti provadéni dila
dle pfedepsanych technologickych postupld. Doba, na kterou se prerusi doba plnéni, bude
zahajena zépisem do stavebniho deniku a ukoncena vyzvou objednatele k opétovnému zahajeni
praci, uvedenou ve stavebnim deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi byt
odsouhlaseny a podepsany osobou opravnénou jednat ve vécech realizace stavby. Pferudeni doby
plnéni sjednané vyse uvedenym zplisobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

Obdobné [ze upravit termin pInéni dle odst. 1 tohoto éldnku i pro pfipadné omezeni postupu praci
z dlvodu realizace preloZek inZenyrskych siti souvisejicich se stavbami realizovanych jinymi
subjekty na zakladé samostatnych smluv mezi objednatelem a vlastniky (provozovateli)
dotéenych inZenyrskych siti anebo z jinych objektivnich ddvod(, které prokazatelné bréni
provadéni dila (napf. koordinace s jinymi stavbami nebo spolecenskymi akcemi, apod.).

Clanek III. Misto plnéni

ulice Pekliska 56 ve Velkych Hosticich, parc. &. 120, k.\. Velké Hostice



Clanek IV. Cena dila

Cena dila, jehoZz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢lanku I. této smlouvy, se sjedndva dohodou
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni §2 a nasledujicich zakona ¢. 526/1990 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisl jako cena nejvyse pfipustnd takto:

4.1. Cena dila uvedeného v ¢lanku I. této smlouvy &ini bez dané z pfidané hodnoty

392 010,- K&

4.2. Dan z pfidané hodnoty v sazbé 21 9% cini z ceny dila uvedené v ¢lanku 4.1. ¢astku
(v pfipadé, Ze je dodavatel neplatce DPH uvede misto castky ,neplatce DPH")

82 322,1,- K&

4.3. Dohodnuta celkova cena dila (soucet ceny uvedené v ¢lancich 4.1. + 4.2.) ¢ini véetné dané z
pridané hodnoty celkem

474 332,- K¢

(slovy: Ctyfistasedmdesatétyfritisictristatificetdvé korun ceskych

hi8

4.4. V predchozich odstavcich toho ¢lanku uvedend cena dila se sjedndvd jako cena pevna a
neprekroditelna (platnd po celou dobu provadéni dila az do jeho dokonceni a pfedani, zahrnujici
veskeré naklady Zhotovitele na realizaci dila véetné dopadl zmén cenové U(rovné aZ do
skuteé¢ného data predani tohoto dila a kterd nepfevy$uje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niZ se
uchazel o tuto vefejnou zakazku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadavaci dokumentace.
Zhotovitel potvrzuje, Zze cena dila obsahuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni
zhotoveni dila, veskeré naklady spojené s Uplnym a kvalitnim provedenim a dokonéenim dila
véetné vedkerych rizik a vlivl (véetné inflatnich) béhem provadéni dila, véetné (nikoliv vak
pouze) nakladli na zafizeni staveniété a jeho provoz, dodévky elektfiny, vodného a stocného,
odvozu a likvidace odpadd, poplatkd za skladky, ndkladi na uzavirky komunikaci a povoleni
vefejného uZivani komunikaci, ndkladl na pouzivani stroju, sluZeb, stfeZeni staveniété, Uklidu
staveni$té a prilehlych ploch, dopravniho znaéeni, nakladd na zhotovovani, vyrobu, obstaravani,
pfepravu zafizeni, materialG a doddvek, veskerych spravnich poplatkd, nakladd na schvalovaci
Fizeni, prevod prav, pojiéténi, bankovnich zaruk, dani, cel, spravnich poplatkd, poplatk( za zébor
vefejnych ploch, provadéni pfedepsanych zkousek, zabezpeceni prohladeni o shodé, certifikatd a
atestll vdech materiall a prvki, naklady na Gdast.

4.5. Zhotovitel na sebe bere nebezpedi zmény okolnosti.

4.6. Smiluvni strany se dohodly, Ze cena dila midZe byt zménéna pouze v téchto pfipadech:

- pokud v priib&hu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty;
- objednatel poZaduje prace, které nejsou v predmétu dila,
- objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

- pfi realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy,
a Zhotovitel je nezavinil a nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila
- pfi realizaci se zjisti skutecnosti odliSné od dokumentace predané objednatelem
(neodpovidajici geologické Udaje apod.).
4.7. V pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude zména stanovena na
zékladé jednotkové ceny dané prace v poloZzkovém rozpoctu.

4.8. V pfipadé zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny, bude zména stanovena
na zakladé jednotkové ceny ve vysi 90% aktualni cenové soustavy RTS 2021/1.

Clanek V. Platebni podmink

5.1. Objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila.



Platba bude provedena na zakladé konelné faktury na zdkladé soupisu skutecné provedenych a
odsouhlasenych praci bez vad a nedodélk(l. Uhrada faktury bude provedena bezhotovostné z Gétu
Objednatele na (&et Zhotovitele uvedeny ve smlouvé. Nedilnou soucasti faktury musi byt soupis
objednatelem a technickym dozorem potvrzenych provedenych praci (bez tohoto soupisu je
dafiovy doklad neplatny). Veskeré doklady prokazujici opravnénost fakturace Zhotovitele pfeda
Zhotovitel TDI vzdy ve tfech vyhotovenich, kterd budou slouzit vyhradné pro potreby
Objednatele. Splatnost faktur je 30 kalendafnich dni ode dne jejich doruéeni Objednateli.

5.2. Objednatel proplati kone¢nou fakturu po predéni dila bez vad a nedodélkd.
5.3. Faktury Zhotovitele musi obsahovat minimainé tyto nalezitosti:
o Cislo smlouvy

« C(islo faktury
« den vystaveni a den splatnosti faktury, datum uskutecnéni zdanitelného pinéni

« nazev, sidlo, IC, DIC Objednatele a Zhotovitele
« oznacCeni banky a Cislo GCtu Zhotovitele
e oznaceni dila
« identifikaci Zhotovitele podle Obchodniho nebo Zivnostenského rejstfiku
« celkovy soupis provedenych praci (vychazejici z rozpoltu):
« pocet mérnych jednotek provedenych v pribé&hu etapy, na ktery je vystavena faktura
Zhotovitele
« soupis provedenych praci, ktery bude Zhotovitel predkladat TDS ke kontrole pied
vystavenim faktury, bude predlozen TDS v tiSténé podobé.
- razitko a podpis opravnéné osoby Zhotovitele
« Cislo projektu stanovené poskytovatelem dotace
5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprdvné nebo nelpliné Udaje a nalezitosti uvedené v Clancich 5.1. a
5.3. této smlouvy, je objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit zhotoviteli. Po opravé
faktury predloZi zhotovitel objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v clanku 5.5. této
smlouvy. RovnéZ tak zjisti-li objednatel pfed Uhradou faktury u provedenych praci vady, je
opravnén zhotoviteli fakturu vratit. Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti
zhotovitele za vadu predloZi zhotovitel objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku
5.5. této smlouvy.
5.5. Splatnost faktury, kterd bude soucasné dafiovym dokladem, ¢ini 30 kalendéinich dnli ode dne
jejich doruceni Objednateli.
5.6. V piipadé uplatnéni smluvni pokuty podle ¢lanku XIV. této smlouvy bude smluvni pokuta odectena
z konecné faktury zapoctem.

5.7. Objednatel, ktery zdanitelnd plnéni pFijima, vystupuje u daného plnéni jako osoba nepovinna k
dani a u plnéni nebude uplatnén rezim pfenesena danové povinnosti dle zakona o DPH v platném

znéni.

Clanek VI. Stavenisté

6.1. PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE
6.1.1. Stavenistém se rozumi prostor uréeny v technickém feseni provadéni dila. O predani
stavenisté bude pofizen protokol o pfedani a prevzeti stavenisté podepsany opravnénymi
zastupci obou stran.
6.1.2. Ode dne pfevzeti staveniété nese Zhotovitel nebezpedi véech skod na provadéném dile az
do doby jeho predani Objednateli.

6.2. VYTYCENI STAVENISTE
Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila plné zodpovédny za:
6.2.1. spravnost umisténi Grovni, rozmérl a zaméfeni vdech ¢asti dila;
6.2.2. zabezpeleni véech pfistrojli, nastroji, praci a doddvek nezbytnych k zajisténi
¢innosti v této smlouvé uvedenych.
6.2.3. Zhotovitel si zabezpeéi na vlastni naklady vytyéeni inzenyrskych siti na stavenisti.



6.3. UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté i dilo v Cistoté a poradku, bez hromadéni
odpadl a zbytkl materidlu. Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét
fadny Uklid stavenisté, odstrafiovat vSechny pfebyteéné prekazky, manipulovat se svymi
prostiedky a uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby nepfekazely, pfi provadéni
praci a dodavek a odstranovat pravidelné ze stavenisté veskery stavenistni rum, odpadky
a docasné konstrukce, kterych pfi provadéni dila neni nezbytné tfeba. PFi nakladani
s odpady je Zhotovitel povinen se Fidit ustanovenimi zdkona ¢. 185/2001 Sb. ve znéni
pozdéjdich predpisd a jeho provadécimi predpisy. Zhotovitel je povinen pfedavat TDS
doklady o zajidténi likvidace odpadl vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu
s posledné citovanym zakonem.

6.4. VYKLIZENI STAVENISTE
Zhotovitel je povinen nejpozdéji v den predani dila stavenisté zcela vyklidit a uklidit.

6.5. DOPRAVNI OPATRENI
6.5.1. Vsechny Ukony nutné k provadéni a dokonceni praci a dodavek na zhotoveni dila a

odstranéni vad a nedodélkd musi byt provadény v souladu s touto smlouvou tak, aby

nenarusily:

6.5.1.1. provoz v okoli stavby, zivotni podminky osob uZivajicich budovy a prostory
aredlu a jejich bezpeénost, to v8e na stavenisti a v okoli mista pfedmétu pinéni
zakdzky v rozsahu uréeném pFislusnymi hygienickymi normami a ostatnimi
doporuéenymi i zavaznymi predpisy o ochrané Zivotniho prostiedi;

6.5.1.2. pfistup a uzivani vefejnych a soukromych pozemnich komunikaci

Zhotovitel je povinen plné odSkodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu
vznikly v souvislosti s narudenim prav tfetich osob, vyplyvajicich z &ankd 6.5.1.1. a
6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto naruseni sam odpovédny.

6.5.2. Zhotovitel je povinen uzit veSkeré dostupné prostredky, aby predesel zneclisténim a
poskozenim pozemnich komunikaci vedoucich ke stavenisti v disledku dopravy provadéné
Zhotovitelem, jeho poddodavateli & osob, které k dopravé pouzil. Zhotovitel je zaroven
povinen vénovat zvySenou péci vybéru tras pozemnich komunikaci, vybéru pouzivanych
dopravnich prostiedkd a omezeni a rozloZeni dopravovanych nakladd tak, aby pfipadné
poskozeni pozemnich komunikaci v disledku pfepravy materialG a osob bylo omezeno na
nejmensi moznou miru.

6.5.3. Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veskerych
Uprav na pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti s provadénim dila
provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto Upravy na vlastni naklad a je povinen
odékodnit Objednatele za vSechny naroky z titulu Skod na pozemnich komunikacich
zplsobenych touto dopravou i v pFipadé, Ze budou vzneseny pfimo proti Objednateli, a
zavazuje se nahradit a vyresit veskeré takové naroky vzniklé z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li pres splnéni veskerych povinnosti uloZenych touto smlouvou Zhotoviteli k
poskozeni jakékoliv pozemni komunikace na pfistupu ke stavenisti v souvislosti s
pFepravou osob, podilejicich se na provadéni dila, materidlu anebo zafizeni uréenych k
zabudovéni do dila, strojll a pomocnych stavebnich prostiedkdl, zaFizeni stavenisté atd., je
Zhotovitel povinen to neprodiené oznamit TDS a Objednateli, jakmile se o takové skodé
dozvi nebo jakmile vié&i nému nékdo vznese jakykoliv ndrok z titulu poskozeni pozemni
komunikace. Je-li podle pravnich pfedpisi spravce komunikace povinen odkodnit
dopravce za &kodu zplsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovédny za jakékoliv
naklady vynaloZené v této souvislosti.

6.5.5. Zhotovitel uvédomi a dohodne podminky zabezpedeni vjezdu na pozemky obé&and
sousedicich se stavenidtém. V pfipadé komplikaci si vyZada soudinnost objednatele.

Clanek VII. Stavebni denik

7.1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahdjeny prace na stavenisti, stavebni denik v
rozsahu stanoveném pfislusnymi pravnimi predpisy, a to az do dne odstranéni veskerych vad a
nedodélkl. Poté je Zhotovitel povinen pfedat stavebni denik Objednateli.

7.2. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu této smlouvy ani nezakladaji narok na
zménu této smlouvy.



Clanek VIII. Provadéni dila

8.1. Zhotovitel bude mit Uplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je uéinné Fidit a dohlizet na né
tak, aby zajistil, ze dilo bude odpovidat zadavaci dokumentaci a této smlouvé. Vyluéné bude
Zhotovitel zodpovédny za stavebni a konstrukcni prostfedky, metody, techniky, uzité technologie
a za koordinaci riiznych ¢asti dila a to zejména za bezpeénost a stabilitu konstrukci na stavenisti
a za pfiméfenost a bezpeénost vedkerych uZitych technologickych postupd.

8.2. Zhotovitel bude vylu¢né zodpovédny za bezpeénost prace pfi provadéni dila a za to, Ze pravidla,
regulace a pracovni metody &i postupy pozadované pfisluSsnymi pfedpisy budou dodrzovany.
Zhotovitel je pro tento Ucel povinen zejména (nikoliv véak pouze):

8.2.1. ucinit veskerd nezbytnd opatieni k ochrané osob uZivajicich budovy a prostory aredlu a
viech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k
ochrané provadéného dila. Zhotovitel je rovnéz povinen udrzovat stavenidté i
nedokonéené dilo v takovém stavu, aby bylo nebezpeéi hrozici véem ob&anlm a osobam
pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti odstranéno

8.2.2. zabezpelit a udrZovat na vlastni naklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné
tabulky a dozor v dobé a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to
pozadovano TDS, pfislusnymi pfedpisy nebo pfislusnym opravnénym organem vefejné
spravy pro bezpecnost osob, dila nebo zachovani vefejného pofadku,

8.2.3. udinit veskera nezbytna opatfeni k ochrané zivotniho prostfedi, a to jak pfimo na
stavenisti, tak i mimo né v rozsahu, ktery G¢inné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi
nebo Zivota ob&ani a majetku imisemi, hlukem nebo jinym zplsobem v pFicinné
souvislosti s provadénim dila.

8.3. Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, Udrzbu a odstranéni docasného
konstrukéniho &i jiného docasného vybaveni a za navrh a provadéni pracovnich ¢i stavebnich
metod poZadovanych pfi jejich pouZiti. Zhotovitel zajisti pro vykon téchto &innosti spolupraci
osoby autorizované v pfisluénych oborech, ve kterych je ¢innost autorizované osoby pozadovana
zakonem, uréena smlouvou, nebo je-li pfitomnosti autorizované osoby zapotiebi k tomu, aby byly
zaruCeny bezpecné a i jinak nalezité vysledky.

8.4. Zhotovitel bude podle potfeby ¢ pozadavk( Objednatele pribézné srovnavat postup praci tak,
aby zaruoval dodrZeni veskerych termind dila. Zhotovitel bude sledovat priibéh a postup
provadéni dila ve vztahu k termindm zhotoveni dila je povinen informovat Objednatele a TDS v
souladu s prislusnymi ustanovenimi této smlouvy o zpoZzdéni a jakychkoli pozadovanych
upravach, které z takového zpozdéni vyplynou.

8.5. S ohledem na dodrZovani terminu plnéni podle ustanoveni pfedchozich &lankd se Zhotovitel
zavazuje pro vSechny etapy provadéni dila zajistit dostateény pocet pracovnikl tak, aby byly
dodrzeny vSechny terminy provadéni dila.

8.6. Bez ohledu na predchazejici ustanoveni nebudou povazovany nedostatky v uUdajich vykresové
dokumentace &i v textovych vyjadfenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejichz vykresova
dokumentace nebo textové vyjadreni jsou odbornym pracovnikim b&zné& znamy, obvykle se
uzivaji a jsou pro radné provedeni dila bézné uznavany za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

8.7. Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na Zzadost Objednatele nebo TDS dolozit popis
technologickych postupl a technickych metod, kterych hodld uZit pfi provadéni dila a to vzdy
pfed zahdjenim praci. Na vyzvu TDS je Zhotovitel povinen technologicky postup dolozit v takové
formé a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel vyslovné vyzada a to bez vlivu na zménu
ceny dila.

8.8. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DiLA

8.8.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (dale jen dozor Zhotovitele) povinen
povéfit osobu, opravnénou k vykonu této Cinnosti podle zdkona a podle planu jakosti
Zhotovitele. VyzZaduje-li to rozsah cdinnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatecny
pocet zplsobilych spolupracovnikd.

8.8.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS prijatelny a nebude po dobu realizace
pfedmétu dila vyménén, pokud se tak nestane ze zdvaZnych dlvodl, avéak vidy po
pfedchozi vzajemné dohodé Zhotovitele s TDS. Osoba povéfena dozorem Zhotovitele
bude jmenovana nejpozdéji do terminu pfedani stavenisté.

8.8.3. Osoba vykonavajici dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na misté dila a pokyny,
které ji budou pfedany TDS, budou platit stejné, jako by byly pfedany Objednatelem
pfimo Zhotoviteli. Veskeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné ve
stavebnim deniku.



8.9. Zhotovitel se zavazuje, e odpady, sut a znefiiténi bude neodkladné a prib&zné odstrafiovat ze
stavenisté.

8.10. Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektové
dokumentace postup provadéni dila. Tato dokumentace, ktera slouzi jako zavazny podklad pro
zpracovani dokumentace skuteéného provedeni dila, bude trvale uloZena na stavbé a bude
v pribéhu realizace dila na vyzadani predloZena ke kontrole TDS.

8.11. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Zze po celou dobu realizace predmétu dila bude mit k dispozici
potfebny poéet dostate¢né odborné kvalifikovanych pracovnikl jak vlastnich tak i u
poddodavatell. U pracovnich postupl a technologii, kde budou pouZivany specidlni materidly,
nebo kde jsou vyzadovany specidlni odborné znalosti ¢i dovednosti pro jejich aplikaci, bude
Zhotovitel na zadost Objednatele predkladat pred zapocetim takovychto praci doklad o odborné
zpUsobilosti pracovnikG (kopii o zagkoleni pracovnik( u autorizované organizace).

Clanek IX. Priava a povinnosti Objednatele

9.1. Opravnéna osoba Objednatele uvedena v zahlavi této smlouvy povéfi osobu pro vykon funkce
technického dozoru stavebnika (TDS). Tato osoba bude jmenovéna nejpozdéji do terminu
pfedani stavenisté.

9.2. Objednatel a TDS nebo jimi fadné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo kontrolovat dilo.
Budou-li ¢asti dila pfipravovany na misté jiném, nez je misto dila, budou mit Objednatel a TDS
nebo jimi fadné zmocnéné osoby kdykoliv pfistup k témto astem dila v kterékoliv fazi jejich
vyroby.

9.3. Bude-li muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zviastnimi zkouskami,
kontrolami nebo schvalovanim, bude-li to pozadovat TDS nebo vyplyva-li takovy poZzadavek ze
zakon(, vyhlaek ¢i nafizeni platnych v misté provadéni dila, pfeda Zhotovitel TDS véas informaci
o jejich vykonani. Zhotovitel je povinen zajistit zkousky, kontrolu nebo schvaleni pfislusnymi
orgadny ¢ (fady a véas pisemné TDS vyrozumét o misté a ¢ase jejich konani. TDS pribézné
kontroluje provadéni praci a uplatfiovani postupl, stanovenych planem jakosti Zhotovitele a to
véetné zdznam( o nich - zejména zdznamy Zhotovitele o provadéni vstupnich, mezioperaénich a
vystupnich kontrol, aniz by byl zodpovédny za plnéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

9.4. Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sam nebo prostfednictvim nékoho ¢ast dila, ktera byla urcena
ke zvlastnim zkouskam, kontrolam nebo schvaleni, pfed jejich provedenim, zadanim nebo
dokonéenim, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto &ast dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a
umoznit ji podrobit urenym zkouskam, kontroldm nebo schvalovacim procedurdam, nechat je
uspokojivé provest a ukoncit a na vlastni néklady navratit a uvést ¢ast dila do Fréddného stavu.

9.5. Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zvlastnich zkousek jakékoli ¢asti dila, dojde-li k
zavéru, ze tato <ast dila neodpovidd smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude
Zhotovitel povinen na vlastni naklady tuto ¢ast dila opravit a uhradit zaroven naklady spojené s
vykonanim zkousky. V opacném pripadé uhradi naklady spojené s vykonanim takovéto zkousky
Objednatel.

9.6. Prava a povinnosti TDS

9.6.1. TDS jménem Objednatele provadi veskeré administrativni Ukony spojené s pFipravou a
vyhotovenim zakazky a s uskuteénénim dila v rozsahu stanoveném zaddvaci dokumentaci a touto
smlouvou. Za tim Gcéelem bude vydadvat v souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné,
vyjimecné (jen v pripadé nutnosti) Ustni pokyny a pfikazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a
piikazy akceptovat. Byl-li TDS vydan Ustni pokyn, ktery jim byl do sedmi dni pisemné potvrzen,
bude mit platnost pisemného pokynu.

9.6.2. TDS bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila az do dokonceni vSech Uprav nebo
naprav vad v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za
vady a o poskytnuti zaruk az do doby podpisu predavaciho protokolu posledni &asti dila.
Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli predavany prostfednictvim TDS. TDS je zmocnén jednat
jménem Objednatele pouze v rozsahu zadavaci dokumentace a této smlouvy, nebude-li rozsah
zmocnéni vyslovné pisemné upraven jinak.

9.6.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnoZstevni soulad provadéného dila (jeho navrzeného tvarového,
materidlového a technologického feseni) se zadavaci dokumentaci, nebude vSak zodpovédny za
pouzivani stavebnich prostfedkl, metod, technik a technologickych postupl, nebude jejich
pouzivani kontrolovat, ani je nebude mit na starosti a nebude zodpovédny za dodriovani
bezpecnosti prace poZzadované pro danou stavbu prislusnou legislativou a jinymi predpisy nebo
béznymi stavebnimi postupy.

9.6.4. TDS bude mit pravo neprijmout praci ¢i dodavku, kterd nebude odpovidat zadavaci dokumentaci
a této smlouvé, popfipadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a dodavek v jejich



pribéhu a upozornit Zhotovitele zédpisem ve stavebnim deniku, Ze tyto prace a doddvky nebudou
prevzaty. TDS ma pravo, kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytné, zajistit zvlastni kontrolu
nebo zkousku dila tfeti stranou, aby se zjistilo dodrzovani zadavaci dokumentace a této smilouvy,
at bylo zkousené dilo & jeho &ast vyrobeno, instalovano nebo dokonceno, &i nikoliv.

9.6.5. Naklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.6.5.1. jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo predpokladany primo v této smlouvé nebo
v obecné zavaznych pravnich pfedpisech a technickych normach;

9.6.5.2. se s nimi pocita ve smlouvé natolik podrobné a urcité, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu
za tyto kontroly a zkousky do svého rozpoctu a prihlédnout k nim ve své nabidce;

9.6.5.3. se kontrolou nebo zkouskou prokaze jakékoliv vadné plnéni Zhotovitele, nebo pokud

plnéni Zhotovitele je provadéno v rozporu se zadavaci dokumentaci, pravnimi predpisy,
technickymi normami a touto smlouvou.

9.6.6. TDS provéFi Zhotovitelem piedloZena data vyrobk{, materiall a vzork{ v souvislosti se zadavaci
dokumentaci a touto smlouvou a vyda podle toho patfi¢né pokyny.

9.6.7. TDS bude pfipravovat zmény zakdzky ve shodé s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy o
zmeénach a doplncich dila.

9.6.8. TDS bude provadét kontroly, aby mohl urcit data podstatného dokonéeni a predani dila v souladu
s podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvéd&ovani (ovéfovani)
plateb, prevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci vyzadované touto smlouvou
a poskytnuté Zhotovitelem a pfedlozi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlaseni.

9.6.9. TDS neni z titulu své funkce opravnén zadnym zplsobem ménit ani odsouhlasovat ?adné zmény
vécného rozsahu, smluvni ceny, termind ani Zadnych daldich ustanoveni uvedenych v této
smlouvé. Tyto Ukony je za Objednatele opravnéna provadét pouze osoba opravnéna jednat za
Objednatele.

9.7. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, ze Zhotovitel provadi dilo
vV rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén dozadovat
se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym
zplsobem. Jestlize Zhotovitel tak neudini ani v pfiméfené Ih{té k tomu poskytnuté a postup
Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel opravnén od

této smlouvy odstoupit.

Clanek X. Povinnosti Zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS a soudinnost osob povérenych vykonem funkce TDS pfi
operativnich kontrolach stavby. Zhotovitel pfeda TDS a objednateli vytisk harmonogramu praci.

10.2. Zhotovitel je povinen zajiéfovat koordinaci a sou¢innost poddodavatel stavby a daldich ticastnikd
tak, aby nedoslo k narudeni plynulého provadéni dila.

10.3. Zhotovitel je povinen provadét dlslednou kontrolu nakupovanych materialG, hmot, surovin a
dalSich véci potiebnych pro pinéni pfedmétu této smlouvy a vyzadovat od vyrobcl a dodavatel(
atesty, prohldseni o shodé, certifikdty, zarucni dokumentaci a navody k obsluze podle této
smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje, ze bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Zavazuje se
dodrzovat obecné zavazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje, Zze se bude Fidit vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi
pFislugnych spravnich organd.

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zplsobilym stavbyvedoucim.

10.6. Zhotovitel se zavazuje provést dilo viastnim jménem a na vlastni nebezpedi. Zhotovitel je
opravnén zajistit provadéni dasti predmétu dila dle této smlouvy tfetimi, k tomu odborné
zplsobilymi osobami, neni viak oprdvnén zadat provedeni dila takovymto tfetim osobam jako
celek.

10.7. Zhotovitel se zavazuje konzultovat s Objednatelem vybér poddodavateld na ty &asti stavby, u
nichz si to Objednatel pfedem pisemné vyhradi.

10.8. U téch casti dila, které vyZzaduji zpracovéani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost
predlozit vyrobni dokumentaci pred zahdjenim praci na téchto ¢astech dila k odsouhlaseni
Objednateli, TDS a autorskému dozoru projektanta.

10.9. V pFipadé, ?e zhotovitel bude poZadovat specifikaci projektu, upfesnéni pouzitych materidlq,
vzorll, barvy a podobné, uéini tak pisemné se specifikaci nabizené alternativy, jeji ceny a vlivu na
termin dokonceni dila, resp. harmonogramu praci. Pokud nebude jeden z prvk( - cena nebo
termin upfesnén, ma se za to, Ze plati projekt, rozpocet a tato smlouva.



Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu

Vlastnikem zhotovovaného dila je Objednatel.

Clanek XII. Pfedani dila

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Pfedani dila probiha jako fizeni, jehoz pfedmétem je Setfeni o skute¢ném stavu dokonéeného dila,
pfipadné jeho &asti na stavenidti za (casti TDS, Objednatele a Zhotovitele & jimi pisemné
zmocnénych osob.

Zhotovitel dilo odevzdad a Objednatel pfevezme formou zapisu o predani a prevzeti zhotoveného
dila. Zhotovitel nejpozdé&ji 7 dnli pfedem oznami pisemné TDS, Ze dilo je pfipraveno k prevzeti.
Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram pfejimky. Na tomto zakladé TDS svolad predavaci a
prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen u prejimaciho fizeni pfedat Objednateli minimalné ve dvou vyhotovenich
veskeré nezbytné doklady, zejména:

. doklady o zajisténi likvidace odpadd vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu
s platnym znénim zakona o nakladani s odpady a jeho provadécimi predpisy;

zapisy a protokoly o provedeni predepsanych zkousek;

o z&pisy a osvédéeni o zkoudkach pouzitych zafizeni a materiald;

. zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;

o zaruéni listy a navody k obsluze od dodanych zafizeni;

. doklady o provedeni dalSich pfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohladeni o shodé
pouZitych materiald a vyrobk(;

° pfedpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o provedeni zaskoleni obsluhy;

. doklady o individualnim vyzkouseni;

pokud tyto doklady nepfedal dfive, predava-li se pouze ¢ast dila, pfeda Zhotovitel Objednateli
doklady tykajici se takové casti dila.

Objednatel je povinen pfevzit dilo v pfipadé, Ze toto neméa zadné vady a nedodélky a Zhotovitel
nahradil pfipadné skody vzniklé pfi zhotoveni dila, za néz odpovida.

Clanek XIII. Odpovédnost za vad

13.1.
13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.
13.8.

Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku uréenému v této smlouvé.

Zaruéni doba na elektroinstalaéni prace ¢ini 60 mésicll a Zaluzie 24 mésicii a pocina bézet
ode dne piedani a pfevzeti dila, resp. jeho posledni ¢asti. V této dobé zodpovida Zhotovitel za to,
Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené touto smlouvou.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani. Dale odpovida za vady, zjisténé
Objednatelem po pfedani, jestlize tyto vady byly zplisobeny porusenim povinnosti Zhotovitele.
Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplisobeny pouzZitim véci pfedanych mu
k zpracovani Objednatelem v pripadé, Zze Zhotovitel ani pfi vynaloZzeni odborné péce nevhodnost
téchto véci nemohl zjistit nebo na né Objednatele upozornil a Objednatel na jejich pouZiti trval.
Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené dodrienim nevhodnych pokyni danych mu
Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokyn{ upozornil a Objednatel na jejich
dodrzovani trval nebo jestlize Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

Objednatel je povinen reklamovat vady dila pisemné u Zhotovitele bez zbytecného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci budou vady popséany ¢i uvedeno, jak se projevuji. Objednatel je
opravnén v reklamaci uvést volbu svého naroku z vad dila.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vad do 3 kalendafnich dnt od dorueni
reklamace vady zhotoviteli (pokud se smluvni strany nedohodnou jinak).

Ustanoveni § 2630 odst. 2 obdanského zakoniku se pro zavazek z této smlouvy nepouzije.

Na dodavky strojli, zafizeni technologie nebo pfedmétl postupné spotfeby bude poskytnuta
zaruka v délce shodné se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejiméné viak 24 mésicd.

Clanek XIV. Smiuvni pokut

14.1.

14.2.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jeho povinnosti ukoncéit a predat dilo
v souladu s body 2.1.1. - 2.1.3. je Objednatel opravnén (ctovat Zhotoviteli smluvni pokutu
ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pii prodieni Objednatele s Ghradou dluzné Castky je Zhotovitel opravnén Gctovat Grok z prodleni
v zakonné vysi.



14.3. V pfipadé prodleni Zhotovitele s nastupem k odstranénim vad je Objednatel opravnén
Uétovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 1 000,- K& za kazdy pfipad a den prodleni
s nastupem k odstranéni vad.

14.4. Zaplacenim smluvni pokuty neni omezeno pravo na nahradu Skody z téhoz titulu.

14.5. V pripadé, Ze stavebni denik nebude pFistupny na stavbé v pracovni dobé Objednateli, je
Objednatel opravnén Uétovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- Ké za kazdy zjistény
pfipad.

14.6. V pfipadé, ze Zhotovitel porusi bezpecnostni predpisy pfi realizaci stavby, je Objednatel
opravnén Uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kaZdy zjistény pfipad poruseni.

Clanek XV. Odstoupeni od smlouv

15.1. Od této smlouvy miZe odstoupit kterdkoliv smluvni strana z dlvodu poruseni této smiouvy
druhou smluvni stranou. Pravni O&inky odstoupeni od této smlouvy nastavaji dnem doruceni
ozndmeni o odstoupeni druhé smluvni strané. Pro odstoupeni plati prislusna ustanoveni
Obcanského zakoniku.

15.2. Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:

° zastaveni &i prerudeni praci Zhotovitelem bez pfedchoziho odsouhlaseni Objednatelem na
vice nez 7 dnu;

. prodleni Zhotovitele se spinénim nékterého terminu deldim nez 3 dny, nebo s terminem
preddni dila &i jeho nékteré &asti deldim nez 5 dni;

. provadénim dila v rozporu s touto smlouvou;

Clanek XVI. Ochrana informaci

16.1. Objednatel mé v souladu se zékonem dCislo 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim,
v platném znéni, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a pfijemci prostfedkd z rozpottu
Objednatele, to je zejména (nikoliv vi3ak pouze) informaci o cené dila a nazev a sidlo zhotovitele.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen se skute¢nosti, Ze poskytnuti téchto informaci se dle
citovaného zakona nepovazuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

16.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly
svéfeny smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého
smluvniho partnera a neuZiji téchto informaci pro jiné Gcely nez pro plnéni pfedmétu této
smlouvy.

pojisténi dila

pravo ke zhotovovanému dilu

Clanek XVII. Vlastnické

Vlastnikem dila, jehoZ zhotoveni je pfedmétem této smlouvy je od pocatku Objednatel. Po predani
staveniété Zhotoviteli k provedeni dila podle této smlouvy prechdzi odpovédnost za kodu zplsobenou na
dile, a za $kodu zplsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to aZ do doby jeho zpétného prevzeti
Objednatelem.
17.1. POJISTENI
17.1.1.Zhotovitel prohlasuje, e ma sjedndno v souvislosti s realizaci dila dle této smlouvy
pfisludné druhy pojisténi a zavazuje se udriovat je po celou dobu provadéni dila a
v jednotlivych pfipadech po dobu stanovenou v této smlouvé, jak nasleduje.
17.1.1.1. pojisténi odpovédnosti za skody zplsobené Cinnosti Zhotovitele na provadéném
a ukonéeném dile nebo vzniklé Objednateli z poruseni povinnosti Zhotovitele
podle této smlouvy, pfi¢emz sjednané pojistné plnéni musi byt v minimalni vysi
500 tis. K& a zaroven dostateéné k tomu, aby mohlo byt dilo v pfipadé poskozeni
opraveno nebo znovu zhotoveno, pfiemz pojistné pinéni musi kryt i pfipadny
kalkulovany zisk Zhotovitele; odpovidajici pojistka bude udrzovana v platnosti od
data zahajeni provadéni dila az do uplynuti zaru¢ni doby.
17.1.1.2. pojisténi odpovédnosti za $kody z provozu organizace s ohledem na pojistovaci
podminky pojistovny, vcetné (razového pojisténi zaméstnancl; odpovidajici
pojistka bude udrZovana v platnosti od data zahajeni provadéni dila,
17.1.1.3. pojisténi odpovédnosti z provozu motorovych vozidel, kterd budou uZivana v
souvislosti s dilem.

Pokud se tyfe poddodavatel(i Zhotovitele, je jejich povinnost spinéna, pokud uzavfou
podobnou smlouvu v rozsahu pfiméreném jejich plnéni.
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17.2. SKODY zPUSOBENE TRETIM OSOBAM (VCETNE MAJETKU OBJEDNATELE)
Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu, kterd bude pokryvat odpovédnost za Skodu
zpUsobenou na zivoté, zdravi a majetku tfetich osob, véetné majetku Objednatele ginnosti
provadénou v souvislosti s provadénim dila a bude zahrnovat téz pojisténi zplsobené kradezi,
povodni, vichfici a jinymi nepfedvidanymi vlivy.

17.3. Zhotovitel pfedloZi Objednateli doklady o pojisténi pfed zahajenim dila a na vyzaddani Objednatele
nebo TDS i kdykoliv v priib&hu provadéni dila.

17.4. NAHRADA SKODY
Zhotovitel se zavazuje nést odpovédnost za pripadné kody zplsobené vadnym provedenim dila
po dobu 5-let od data predani posledni ¢asti dila.

Clanek XVIII. Ostatni ustanoveni

18.1. Zhotovitel zajisti po celou dobu plnéni vefejné zakdzky:

18.1.1.) pinéni povinnosti vyplyvajici z pravnich predpisi Ceské republiky, zejména pak
z predpisd pracovnepravmch predp:sﬁ z oblasti zaméstnanosti a
bezpecénosti ochrany zdravi pfi praci, a to viéi véem osobam, které se na plnénf
smlouvy budou podilet; pinéni téchto povinnosti zajisti uchazed i u svych
poddodavateld,

18.1.2.) radné a vcasné p:’nem finanénich zavazk§ svym poddodavatelim, kdy za rfadné a
véasné plnéni se povaZuje plne uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za
pinéni poskytnutd k pinéni verejné zakazky, a to vZdy do 5 pracovnich dnd od
obdrzeni platby ze strany objednatele za konkrétni plnéni, pokud se zhotovitel a
poddodavatel nedohodnout jinak. Zhotovitel se zavazuje prenest totoznou povinnost
do daléich drovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k pinéni a
Sifeni této povinnosti téZ do niZsich urovni dodavatelského retézce. Objednatel je
opravnén poZadovat predloZeni smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a jeho
poddodavatelem k nahlédnuti.

18.1.3) eliminaci vzniku odpad( ze stavebnich &innosti. V pribéhu provadéni stavebnich praci
se uchazeé zavazuje k dislednému tfidéni vzniklych odpadd. Uchaze zavede vhodna
opatfeni v oblasti Zivotniho prostredi s cilem sniZit a ziskat zpét odpad vyprodukovany
béhem stavby. Veskeré dalsi odpadni materidly, u nichz se ocekava, Ze budou
vytvofeny a které mohou byt recyklovany, musi byt shromaZdovany a odeslany do
vhodnych zarizeni.

Clanek XIX. Zavérecna ustanoveni

19.1. Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, pfedklada Zhotovitel TDS a Objednateli
vedkeré pisemné dokumenty vzdy ve dvou vyhotovenich, ktera budou slouZit pro vnitfni potfeby
TDS a Objednatele.

19.2. Zménu opravnenych osob nebo zménu rozsahu opravnenl téchto osob je nutno oznamit druhé
smluvni strané pisemné. U¢innost ma takovato zména dnem dorudeni.

19.3. Zhotovitel neni opréavnén pfevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a
zavazky, vyplyvajici z této smlouvy na tfeti osobu.

19.4. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky, oznaéenymi jako dodatek s pofadovym Cislem
ke smlouvé o dilo a potvrzenymi obéma smluvnimi stranami.

19.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichz 2 obdrzi Objednatel a 1 Zhotovitel.

19.6. Tato smlouva nabyvd uclinnosti okamZikem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu této
smlouvy dojde navrhovateli.

19.7. Nedilnou soudasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:
pFiloha &islo I - ROZPOCET - ocenéné vykazy vymér
ptiloha ¢islo II - SEZNAM PODDODAVATELU

19.8. Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, fidi se vdechno mezi smluvnimi stranami ustanovenimi
ob¢anského zékoniku a jinymi obecné zavaznymi predpisy.

19.9 Vedkeré pfipadné dodatky, vedlejsi ujednani anebo prilohy vyZaduji pisemnou formu.

19.10. Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Zze doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy a
e je jim obsah této smlouvy dobfe zndm v celém jeho rozsahu s tim, Ze tato smlouva je



projevem jejich vazné, pravé a svobodné viile. Na dikaz souhlasu pfipojuji oprdvnéni zastupci
smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy, jak nasleduje.
P . ; g, 200 ;
19.11. Tato smlouva byla schvélena zastupitelstvem obce Velké Hostice dne ..7.00.50% usnesenim

(”:Eslo...?;l../..,_;%_?

V Hluéiné dne 12.04.2021
\ Vadezaluzie.cz

Ve Velkych Hosticich dne 2 1.4. 22 "\
OBEC™

44 01 Hiuéin
sidlo: Pode Zdi 34 /15,748
kancelaf: Ty;sj‘( 508/1, 743 01 Hjugin
& 2862057 Pt CZ2BR20381

fuzoazaluzie.cz, 774 350 213

o

za/@bjefjﬁatele
Ing. Alfons Pospiech
starosta obce

za Zhotovitele
Miroslav Buchta

PRILOHY
#af ROZPOCET
#12af  SEZNAM PODDODAVATELD
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J&idio: Pod

Polozkovy rozpocet - Instalace zaluzii MS Velké Hostice
" . & 3 Jednotkova cena
€. poloik Nazev poloik Specifikace Pocet ks .. Cena celkem
P y eV poloziy p ° v K¢ bez DPH
rozmeér kryciho plechu (box) 240 mm x 133 mm,
1 Kryci plech délka sekce 2 000 mm, barva RAL bila (9016), 17 1720 29240
loboustranny nastfik krytu
rozmér kryciho plechu (box) 240 mm x 20 mm, délka
2 Kryci plech sekce 2 000 mm, barva RAL bild (2016}, oboustranny 17 1720 29240
nastrik krytu
rozmeér kryciho plechu (box) 240 mm x 133, délka
3 Kryci plech sekce 1 100 mm, barva RAL bild (9016), oboustranny 2 945 1890
nastiik krytu
rozmér kryciho plechu (box) 240 mm x 133 mm,
4 Kryci plech délka sekce 2 000 mm, barva RAL bila (3016), 2 1720 3440
oboustranny nastfik krytu
rozmér kryciho plechu (box} 280 mm x 133 mm,
5 Kryci plech délka sekce 2 000 mm, barva RAL bila (90168), 2 1840 3680
loboustranny nastfik krytu
rozmér kryciho plechu (box) 280 mm x 20 mm, délka
6 Kryci plech sekce 2 000 mm, barva RAL bild (9016), oboustranny Z 1840 3680
nastrik krytu
rozmér kryciho plechu (box) 220 mm x 133 mm,
7 Kryci plech délka sekce 1 500 mm, barva RAL bila (9016), Z 1250 2500
oboustranny nastiik krytu
rozmeér kryciho plechu (box) 220 mm x 20 mm, délka
8 Kryci plech sekce 1 500 mm, barva RAL bila (9016), oboustranny 2 1250 2500
nastrik krytu
Sifka 2 000 mm, vy3ka 2 100 mm, lamela barva bila
e RAL 8016, ovladani umisténé na stfed, vodici listy
9 Zaluzie typu Z 90 bilé, ovlddsni motorem s jednim pivodnim kabelem, 17 10140 172380
s moznosti délkového ovladani (typu napf. Somfy I0)
ifka 1 100 mm), vyska 1 800 mm, lamela barva bild
5 i RAL 9016, ovladani umisténé na stfed, vodici listy
10 Zaluzie typu Z S0 bilé, ovladani motorem s jednim pfivodnim kabelem, 2 8373 16746
s moinosti dalkového ovladani (typu napf. Somfy 10)
Sifka 2 000 mm, vyska 2 800 mm, lamela barva bila
7 RAL 9016, ovladanf umisténé na stied, vodici listy
1 Zaluzie typu 2 90 bilé, ovliddani motorem s jednim pfivodnim kabelem, 1 11224 11224
s moinosti délkového ovlddani {typu napf. Somfy 10)
Eirkal 500 mm, vyska 1 200 mm, lamela barva bila
5 . RAL 9016, ovladani umisténé na stfed, vodici lidty
12 Zaluzie typu Z 90 bilé, ovladdni motorem s jednim pfivodnim kabelem, 3 4160 12480
s moznosti ddlkového ovlddéni (typu napf. Somfy 10)
I ovladani faluzii prostfednictvim mobilniho telefonu,
13 Ridici jednotka Fidicl jednotka typu napf. Tahoma Somfy 1 5750 5750
14 Ovladace nasténné ovladae bez pfivodniho kabelu na baterie 23 890 20470
15 Montai s elektricym napojenim instalace Zaluzii véetné elektrickéhe dopejeni 1 29000 29000
Eletroinstalaéni prace - kabelové pripojky pro 21 ks exteriérovych #aluzif s elektromotorickym pohonem.
INapaojeni pfivoda pro zaluzie je, po dohodé s
brovozovatelem, do stavajicich nejblizSich instalaénich krabic zdsuvkovych okruhd. Odtud do exteriéru budou 0
kabely vedeny ve vkladacich lidtach, ve stavebnich dutinach a vyvrtanych otvorech. Vedeni bude provedeno
kabely o prafezu odpovidajicimu jisténi dotéenych elektrickych okruhl. Po zapojeni a zprovoznéni Zaluzii
bude provedeno odpovidajici méfeni a vydana vychozi revizni zprava nové elektroinstalace.
16 Kabel CYSY 3x1,5 HOSVV-F bm 210 23 4830
17 lista vkladaci LHD 17x17. bm 60 41 2460
Elektroinstalacni prace, vc. zajisténi
18 materialu a tech. kpl 1 37000 37000
zajisténi a dopravy
Vychozi revize nové elektroinstalace

asSezaluzie.cz
o Zdi 148/15, 748 01 Hiudin

ancelat: Tyrdova 508/1, 743 01 Hludin
2 28620381 DIC: CZ28620381

e-mail: info

rasezaluzie.cz, 774 350 213



Piiloha €. 5

Cestné prohlaseni uchazec
Seznam poddodavatelti

pro vefejnou zakazku malého rozsahu

Nazev zakazky:

Instalace Zaluzii MS Velké Hostice

Ja, nize podepsany, ¢estné prohlasuji, ze uchazec

Obchodni nazev,

Vasezaluzie.cz s.r.o.

jméno:
Sidlo/misto Pode Zdi 149/15, 74801 Hiucin
podnikani:
1¢: 28620381

1. ma v tmyslu zadat &asti zakazek témto poddodavateliim

Nazev:

Sidlo/misto podnikani:

IC:

Kontaktni osoba:

Cast pinéni vefejné
zakazky, kterou hodla
uchazec zadat
subdodavateli:

% podil na pInéni
verejné zakazky:

2. nema v umyslu zadat zakazku zadnému poddodavateli - stavebni prace budou kompletné

zajistény ve své rezii

Osoba opravnéna jednat za uchazece

Titul, jméno, pfijmeni:

Miroslav Buchta

Funkce:

jednatel i
Vagezaluziecz ~ = 7
sidlo: Pode Zdi 149/15, 748 011 “mm // )
Rexdpis, mEftko: rancelat: Tyrsove S08/%, 7409 84 (N
AN ae20381 DIC: 228620381 g
3 ar i;;fom\-\raseza!u:.. .z, 7743502
12.4.2021

Datum:

/

o

Pozn.: Dodavatel doplni dle skutecnosti.




