Podébrady - Osefiek &p. 87
PSC: 289 41

SMLOUVA O DILO

€. 1/2020

1. Smluvni strany

»

Zhotovitel: Polabska stavebni CZ, s.r.o.

se sidlem: Osedek 87, 289 41 Phov-Predhradi

iC: 26115875

DIC: CZ26115875

Zastoupeno: ing. Milanem Totikem, jednatelem spole¢nosti

¢islo Gétu: 202970910/0300

e-mail; info@polabska-stavebni.cz
Objednatel: Obec Sokoleé

se sidlem: Podé&bradska 51, 290 01 Podé&brady

ICO: 00239771

DIC: CZ00239771

Zastoupen: Ing. Marian Sipajda, starosta obce

Sislo aétu: 10122191/0100

e-mail: starosta@sokolec.cz

2. Pfedmét dila

2.1. Predmatem této smlouvy je provedeni stavebnich praci spogivajic v odstran&ni havarijniho stavu skolni

2.2

23

kuchyné v&etné jideiny v Zakladni $kole Sokole&. Nazev akce:

»Rekonstrukce havarumho stavu skolni kuchyné, jidelny a
socialniho zafizeni v ZS Sokoleé¢*

Dodavka bude zabezpefena vrozsahu die poloZkového rozpottu, ktery je nedilnou soudasti této
smlouvy jako Piiloha €. 1.

Dodavkou stavebnich a montaZnich praci a konstrukci se pro ugely této smiouvy rozumi dodavka
véech pracl, konsirukci a materidll nutnych kiradnému provedeni dila, provedeni véech
predepsanych zkouSek a revizi. Zhotovitel je povinen v ramci pfedmétu dila provést vedkeré prace,
siuzby, dodavky a vykony, kterych je tfeba trvale nebo doasné k zahajeni, provedeni, dokon&eni a
piedani dila a uvedeni do fadného provozu. Soutasti dodavky je rovnéz zafizenl stavenisté, skiadky
a zemniky pro vystavbu v&. obstarani, Ghrada provozu zafizeni staveni§té v&. vyklizeni a uvedeni
ploch do plvodniho stavu, v¢. obstardni a zaji§téni potfebnych rozhodnuti, poplatkl, dopravnich
opatfeni nutnych k zajisténi stavby, zajisténi a pfedani viech potfebnych dokladll, revizi, osvédéeni,

atest(l, apod.

PouZité materialy jsou zakladné stanoveny v polozkovém rozpottu. Pokud by se dodateéné ukazala
potfeba vZit materialll jinych, budou podminky jejich uplatnéni projednany samostatng v ramci
pisemnych dodatkl zpracovanych k této smlouvé. Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele
nesmi byt pouZity jiné materialy, technologie nebo zmény proti schvalenému projektu stavby. Viechny
materidly a vyrobky pouZité na stavbd, musi mit vlastnosti poZadované dle stavebnich pfedpist

v platném znéni.

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zm&nam, dopliikiim nebo rozsifeni pfedmétu dila vyplyvaiicim
z podminek pii provadéni dila, z odbornych znalosti, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén,
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doplitkll nebo rozsifenl, ocenit je] podle &i. 3. 2. a pFedloZit tento soupis objednateli k odsouhlasen.
Teprve po jeho pfipadném odsouhlaseni a uzavieni dodatku ke smlouvé ma zhotovitel pravo na -
realizaci t&chto zmén a na jejich ahradu. Pokud tak zhotovitel neudini, mé se za to, 2e prace a
dodavky jim realizované byly v pfedmétu pinéni a v jeho cené zahrnuty. -

2.4 Zhotovitel potvrzuje, Ze se v piném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8

veskeré technické, kvalitativnf a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, Ze dispenuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

3. Cena dila

Cena dila je stanovena vsouladu § obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a je ob&éma smiuvnimi
stranami dohodnuta ve vySi :

Cena bez DPH: 2.884.650,- K&
DPH 21%: 605.776,50 K&
Cena vietnd DPH:  3.490.426,50 K&

Cena je stanovena jako nejvy$e pfipustna. Zhotovitel ma narok na zaplaceni ceny za dilo nad ramec
ceny sjednané pfi uzavieni této smlouvy pouze pfi soutasném spinénl t&chto podminek:

3.2.1. bude se jednat o navy$eni z titulu pinéni, které prokazatelné ptesahuje rdmec rozsahu a zplsobu
provedeni pfedmétu dila sjednany pifi uzavieni smiouvy, které vdob& uzavfeni smlouvy nebylo
obsaZeno v projekiové dokumentaci a polozkovém rozpoétu ani z nich nevyplyvalo a jeho potfebu
nemohl zhotovitel zjistit ani pti vynaloZeni odbomé péte pfi provéfovani vhodnosti t&chto vychozich
dokument( a pfi tvorbé nabidkové ceny (dale jen ,viceprace“) a

3.2.2. soutasné se na provedeni takového plnéni a jeho cené zhotovitel dohodne s cbiednatelem ve
formé pisemného dodatku, nenidi v této smlouvé stanoveno jinak. Pfekrogeni smluvni ceny je dale
mozneé v piipad&, Ze objednatel bude nucen z objektivnich divodi poZadovat zménu v mnoZstvi nebo
kvalité praci uvedenych v projektové dokumentaci a polozkovem rozpod&tu.

Podkladem pro stanoveni ceny je poloZzkovy rozpodet. Rozpoéet je nedilnou soudasti této smiouvy.
Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpodtu jsou pevné do data ukonZeni dila. T&mito cenami budou
ocenény veskeré pfipadné viceprace realizovaném zhotovitelem do data pfedani dila.

Pfipadné viceprace, u kterych nelze pouZit polozky uvedené v nabidce budou ocenény cenou, ktera
bude niZ$i nebo rovna cenam téchto poloZek die ceniku URS.

Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednana cena obsahuje veskeré naklady {mimo vlastni dilo i napf. naklady na
zfizenl, provoz, Udrzbu a vyklizeni stavenitd, naklady na vytyéeni stavajicich podzemnich
inzenyrskych sitf, naklady na vyty&ovaci prace spojené s vystavbou, néklady souvisejici s kompletaci
dila apod.) a zisk zhotovitele, nutné k fadné realizaci dila v rozsahu die &. 2. smiouvy. Dale obsahuje
dan z pfidané hodnoty a oéekavany vyvoj cen k datu pfedanf dila.

Cena je stanovena pro datiové podminky k datu podpisu smiouvy. Smiuvni strany berou na védomi, Ze
pfipadna zména vyvolana dodatkem k datiovému zékonu se promitne v jejim koneném vyéisleni.

Smluvni strany se vysiovné dohodly, 2e objednatel je opravnén omezit rozsah pfedmétu dila. V tomto
pfipadé bude smluvni cena Gmérné sniZena s pouzitim cen z nabidkovych rozpottl. Nedojde-li mezi
ob&ma stranami k dohodé& pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych pracl a dodavek, je
zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.

Smiluvni strany se dohodly, Ze mnoZstvi urité polozky, jez bude potfebné pro uskutednéni pinéni dle
této smlouvy, ‘je v polozkovém rozpoltu stanoveno jako maximalni. Pokud zhotovitel pouZije pfi
provadéni dila mensl mnoZstvl urdité polozky, bude pfisludnym zplsobem sniZena cena dila. Pokud
véak bude pro fadné provedeni dila nezbytné pouZit v&tsi mnoZstvi urdité poloZky, nez jak stanovi



vykaz vymér, bude takova situace feSena v souladu s touto smiouvou a se zakonem &. 134/2016 Sh., o
zadavan( vefejnych zakézek, v platném zné&ni.

3.8. Zmeéna ceny dila je moZna pouze pii vzniku nasledujicich okolnosti:

4.1.

4.2,
4.3.

4.4,

a) vicepraci — objednate! je opravnén rozsifit rozsah predmétu dila. Zhotovitel provede prace, sluZby
nebo dodavky, které nejsou zahrnuté v pfedmétu dila sni jejich cena v cen& dila a zhotovitel se
dohodl s objednatelem na jejich provedeni (vy2adané viceprace). Zhotovitel v takovém piipadé
zpracuje pfehledny seznam vicepraci ve formé& soupisu sta,'yebnich praci, sluZeb a dodavek
vCetné vykazu vymér, ocenéného podie jednotkovych cen z poloZkového rozpoétu dila, ktery
odsouhlasi se zastupcem objednatele. Zhotovitel je na zakladé tohoto seznamu povinen pro
viceprace zpracovat zménovy list a pfed provedenim dohodnutych praci, sluZeb nebo dodévek
zménovy list projednat a schvalit zastupcem objednatele. Viceprace provedené zhotovitelem bez
pisemného souhlasu nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel s zavazuje na vyzvu zastupce
objednatele takové viceprace odstranit s vyjimkou piipadl, kdy objednatel provedeni takovych
vicepraci dodateéné pisemné schvali.

b) ménépraci — objednatel je opravnén omezit rozsah pfedmétu dila. Zhotovitel neprovede prace,
sluZby nebo dodavky, které jsou zahrnuté v pfedmétu dila a jejich cena v cen dila a objednatel
pozaduje jejich neprovedeni a vyjmuti z pfedmétu dila a ceny dila v odiivodné&nych pfipadech.
Zhotovitel v takovém pfipadé zpracuje pfehledny seznam ménépraci ve formé soupisu stavebnich
praci, sluZzeb a dodavek véetn& vykazu vymér, ocen&ného podle jednotkovych cen poloZzkového
rozpoctu dfla, ktery souhiasi s objednatelem. Na zékladé tohoto seznamu je zhotovitel povinen
pro méndprace zpracovat zménovy list a pfed provedenim dohodnutych praci, siuzeb nebo
dodavek zménovy list projednat a schvalit zastupcem ohjednatele. PFi stanoveni rozsahu a
ocen&ni méné&praci je zhotovitel povinen zohlednit také sniZeni odpovidajiciho podilu v8ech
ostatnich nakladi u poloZek, jejichz provedeni je ovlivn&no nebo souvisi s piedmétnymi
meénépracemi.

c) vicevymér a méné&vymér — kdyZz se zjisti, Ze skuteiné mnoZstvi praci, sluzeb a dodavek
uvedenych v soupisu stavebnich praci, sluZzeb a doddvek s vykazem vymér se li3 od skute&ného
stavu (zména mnozstvi)

d) pfi realizaci pfedmétu dila se vyskytnou nové skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu této
smiouvy znamy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazateln& pfedvidat a tyto skuteZnosti
maji prokazatelny vliv na cenu dila. Zhotovitel je povinen zpracovat pisemny seznam téchto
skutetnosti ve form& soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetn® vykazu vymér,
ocenéného podie jednotkovych cen z polozkového rozpoftu dila, ktery odsouhlasi zastupce
objednatele.

e) pfi realizaci pfedmétu dila se zjisti skutenosti odli$né od dokumentace pfedané objednatelem a
tyto skutednosti maji prokazatelny vliv na cenu dila. Zhotovitel je povinen zpracovat pisemny
seznam téchto skutednosti ve formé soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu
vymér, ocenéného podle jednotkovych cen z poloZkového rozpodtu dila, kitery odsouhlasi
zastupce objednatele.

4. Doba a misto pinéni

Provadéni dila bude zhotovitelem zahadjeno nejpozdéji ke dni pfedani stavenisté zhotoviteli ze strany
objednatele ve smyslu &l. 7 této smiouvy.

Zahajeni praci na dile:  1.4.2020

Ukonéeni dila: 30.11.2020

Dohodnuté terminy realizace dila jsou zdvazné. Posunuti terminl je moZné vyluéné v pfipadé, Ze:

a) na strané opjednatele existuje piekazka, pro kterou nebude moZné zahdjit prace na dile v terminu
dle &l. 4 této smlouvy nebo bude nutné prace na dile pferusit, a to z divodu prodleni objednatele

s pfedanim staveniét® zhotoviteli, neposkytnuti souéinnosti objednatelem v souladu s touto
smilouvou, apod.



4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

5.3,

5.4.

b) dojde k pferuSeni pracl na dile na pokyn objednatele nebo z rozhodnuti organl &innych pod,
zviastnich pledpisl, piitem2 organy &innymi podle zvlastnich pfedpisil se rozumi organy, kiera
mohu dat podnét k zastaveni praci, zejména stavebni Gfad, organy hygienické sluzby, poZarni
ochrany a ochrany Zivotniho prostfedi, inspektorat bezpe&nosti prace, ltfad préce, apod.

¢} dojde k pferudeni praci na dile z divodu nepiiznivych klimatickych podminek k provadéni praci
anebo z divodu zésahu vy33[ moci, &imZ se mysli zejména: Zivelné pohromy, vélka, stavky apod.
Strany sjednavajl, ze pod pojmem ,neptiznivé klimatické podminky" se rozumi zejména: husté/siiné
snéZeni nebo mrznouci dést nebo dést nebo teplota niZsi ez 5 stupfil Celsia apod., aviak
vyluéné za pfedpokladu, Ze tyto klimatické podminky budou z hlediska aktuain& probihajicich
technologickych postupd na stavb& znemoz2iiovat &i negativné ovlivitovat realizaci jednotlivych etap
dila. O nepifznivych klimatickych podminkach (a tim i o prodicuZeni terminu pinéni) budou
zhotovitelem &inény zapisy do stavebniho denfku, v némz se zejména uvede, kolik dnli musely byt
prace pleruSeny, pfitemZ v pfipadé absence té&chto zapisti se ma za to, Ze nepfiznivé klimatické
podminky netrvaly.

d) dojde ke zméné pfedmétu dila v souladu s ujednanim v &l. 3 této smiouvy, v disledku které dolo
ke zméné terminu realizace dila dohodou smluvnich stran. Sjednana doba ukonéeni a predani dila
se prodiuzuje o tolik dnl, o kolik dni bylo nutné prace na dile prerusit z divodu uvedenych pod
pism. a) a2 ¢)

Pokud se smiuvni strany dohodnou v prib&hu provadéni dila na zmé&n& dila nebo na provedeni
vicepraci v souladu s &l 3 této smiouvy, dohodnou se smiuvni strany v pfipadé nutnosti v ramci
dodatku ke smlouvé také o zmé&né terminu pro dokonéeni dila a jeho pfedani objednateli.

Zhotovitel zpracoval pro udely provadéni dila dle této smlouvy harmonogram stavby, zahrnujici: a)
Gasovy harmonogram pfedmétu pinéni v Elen&ni po kalendafnich dnech, b) finanéni harmonogram v
Clenéni po tydnech s uvedenim vySe finanénich nékladll realizace pifedmétu smiouvy za jednotlivé
tydny. Harmonogram je nedilnou soucasti této smlouvy a tvofi pfilohu &. 3.

Mistem pinéni je méstys Cerhenice, k. U. Cerhenice, bliZe specifikovano v projektové dokumentaci.

Zhotovitel podpisem této smilouvy vyslovn& potvrzuje, Ze mu objednatel pfed uzavienim této smiouvy
toto misto pinéni fyzicky konkrétné specifikoval. Zhotovitel vyslovné prohladuje, Ze se dikladné&,
podrobné a s vynaloZenim odborné péte seznamil s mistem pinéni dila, a to | z jeho oscbni prohlidky,
kterou v rozsahu, ktery povaZuje za nezbytny, provedl bezprostfedné pfed podpisem této smilouvy.
Zhotovitel dale vyslovné prohladuje, Ze misto pInéni u objednatele je vyhovujici pro provedeni dila dle
této smiouvy, a Ze neobsahuje Zadné zjevné, i skryté prekazky znemoZiiujici provedeni dila zplisobem
dohodnutym v této smlouve.

5. Platebni podminky, fakturace

Celkovéa cena dila ¢ini 3.490.426,50 Ké s DPH. Splatnost faktur do 30 dnd po doruéeni dafiového
dokiadu. Dafovy doklad vystavi zhotovitel po fadném pFedani zhotoveného dila a odsouhlaseni
piedavaciho protokolu TDI.

Nedojde-li mezi ob&ma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych praci a
dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.

V piipadé zjisténi vad dila ¢ nedodélki vyzve objednatel zhotovitele k jejich odstranéni ve Ihité 3
dnl.Neodstrani - li zhotovitel vytéené vady ve sjednaném terminu, ma objednatel prévo odstranit vady
jinou specializovanou firmou a naklady vymahat za zhotoviteli.

Podminkou pro zéavére&né odsouhiaseni provedenych pracl technickym dozorem je odevzdani atestl a
certifikatil pouZitych materiall &i potifebnych zkousek provedenych fakturovanych praci.



6.1.

6.2.

6.3.

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

7.6

6. Sankce, smluvni pokuty

Smiuvni strany se dohodly, 2e objednatel miZe uplatfiovat vieéi zhotbviteli a zhotovitel bude platit
objednateli smluvni pokuty:

6.1.1. Za prodleni s terminem pfedani dila v terminu die &l. 4. 3 smiouvy, a to 0,05 % za kazdy i
zapotaty den prodienf

6.1.2. Za nevyklizeni staveni$té v terminech dle ¢&l. 7. 6. smiouvy, a to 0,05 % za kazdy i zapo&aty den
prodlent

6.1.3. Za prodieni s terminem odstran&ni vad a nedodélkll uvedenych v pfedavacim protokolu, a to
500,- K& za kazdou vadu nebo nedodélek, za kaZdy i zapotaty den prodieni

6.1.4. Za prodlen( s terminem odstranénl reklamaci, a to 0,05 % za kazdy den prodienl.
6.1.5. Za prodleni s terminem odstranéni havérie, a to 0,05 % za kaZdy den prodieni.

6.1.6. Nenastoupi-li zhotovitel k odstran&ni reklamaci v pfiméfené Ihit&, pak je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu, a to 300,- K& za kazdy zapotaty kalendaini den prodleni. Za
piiméfenou lhitu se povaZuji 3 kalendaini dny.

6.1.7. Uvede-li zadavatel vyslovnég, Ze se jedna o havérii a nenastoupi-li zhotovitel k jejimu odstranén]
v pfiméfené thité, pak je povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu, a to 500,- K& za kazdy
zapocaty kalendaini den prodleni. Za piiméfenou thiitu se povaZuje 1 kalendaini den.

V pfipadé, 2e objednateli vznikne zujednéni této smilouvy narok na smiuvnl pokutu nebo jinou
majetkovou sankci vilti zhotoviteli, je objednatel opravn&n provést jednostranny zapodet takovéto
Castky oprofi fakturaci ze strany zhotovitele a jednostranné sniit o ni sjednanou cenu dila.

Ustanoveni o smluvni pokuté nema vliv na pravo objednatele na nahradu $kody a u$lého zisku, které
mu vzniknou z d{ivodu na strané zhotovitele.

7. Stavenisté

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenist® nejpozd&ji v den podepsani smiouvy na zékladé zapisu o
pfedani stanovi§té, pokud se strany nedchodnou jinak.

Veskera potfebna povoleni k uZivani vefejnych ploch, piipadn& pfekoptl komunikacl zajistuje zhotovitel
a nese veskeré naklady s timto spojené. Tyto nakiady jsou souéasti siednané ceny dila.

Zhotovite! je povinen udrfovat na pievzatém stavenisti pofadek a Gistotu a je povinen odstratiovat
odpady a netistoty vzniklé jeho Sinnosti. Pokud b&hem realizace dila dojde k podkozeni stavajicich
objektl &i okolnich zafizeni vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou $kodu uvést do
piivodniho stavu.

Zhotovitel zajisti stieZeni stavenité a v piipad& potfeby i jeho oplocenl nebo jiné vhodné zabezpeenl.
Naklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Objednatel ma pravo nezahdijit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek, zejména uspofadany
zbyly materiél nebo neni-li odstran&n ze stavenisté odpad vznikly pti stavebnich pracich apod.

Nejpozdgji v den odevzdani dila je zhotovitel povinen vyklidit staveni§té a upravit jej tak, jak uréuje
projekt stavby., Pokud staveni$t® v dohodnutém terminu nevyklidi nebo pokud jej neupravi do
sjednaného stavu, je objednatel opravnén fakturovat zhotoviteli smluvni pokutu die &. 6.1.2. a to aZ do
vyklizeni stavenisté.



7.7.

8.1.
8.2,

8.3.

84.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

Provozni, socidinf a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpetuje zhotovitel. Naklady na proje.
vybudovani, zprovoznénl, udrzbu, likvidaci a vyklizen! zafizeni stavenité jsou zahrnuty ve sjednane
cené dila.

8. Provadéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo na svilj néklad a na své nebezpegf ve sjednané dobé.

Objednatel nebo jim povéreny zastupce je opravnén kontrolovat provadeni dita. Zjisti-li objednatel, Ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vznikié vadnym provadénim a dilo provadal fadnym zpisobem. Jestlize
zhotovitel dlla tak neugini ani v pfiméfené hitd mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl
nepochybné k poruseni smiouvy, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jim povéfeného zastupce min. 3 pracovni dny pfedem
zapisem do stavebniho deniku ke kontrole a k provéfeni praci, které v dal$im postupu budou zakryty
nebo se stanou neptistupnymi. Neugini-li tak, je povinen na 24dost objednateie odkryt prace, které byly
zakryty nebo které se staly nepfistupnymi na svij naklad.

Pokud se objednatel nebo jim povéfeny zastupce ke kontrole pres véasné pisemné vyzvani nedostavi,
je zhotovitel oprévnén piedmétné prace zakryt. Bude-i vtomto ptipadé objednatel dodate&né
pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednaiele. Pokud se
v8ak zjistl, Ze prace nebyly Fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovite!.

Zhotovitel v piné mife zodpovida za bezpetnost a ochranu zdravi véech osob v prostoru staveni&té a
zabezpet! jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pom{ckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrZovat
bezpe&nostnl, hygienické &i pripadné Jiné predpisy souvisejici s realizaci dila.

Veskeré odborné prace musi vykonévat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavateli mafici
pfisludnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikii je zhotovitel na pozadani objednatele povinen
predloZit.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nese za né zaruku v plném
rozsahu dle této smiouvy. Zhotovitel je povinen na pisemnou vyzvu objednatele pfedioZit objednateli
kdykoli v prib&hu provadéni dila pisemny seznam véech svych poddodavatelli. Zhotovite! neni
opravnén povéfit provedenim dila ani jeho ¢&asti jinou osobu, nez uvedl v nabidce podané v ramci
vyb&rového fizeni, jez predchazelo podpisu této smiouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele . Zhotovitel neni opravnén zménit poddodavatele, prostfednictvim n&ho2 prokazoval ve
vybérovém fizeni kvalifikaci, bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Ke zméné
poddodavatele, pomoci n&hoz prokazoval zhotovitel ve vybérovém fizeni pfedchézejicim uzavien! této
smiouvy kvalifikaci, miZe dojit jen ve vyjime&nych pfipadech. Dojde-li ke zm&ns poddodavatele,
prostfednictvim né&j2 prokazoval zhotovitel ve vybérovém tizenl kvalifikacl, je zhotovitel povinen nahradit
takového poddodavatele pouze subjektem, ktery rovnéZ splituje prokazovanou &ast kvalifikace. Zména
dalSich poddodavateld:, které zhotovitel uved! ve své nabidce ve vybérovém Fizeni, které pledchazelo
uzavieni této smlouvy, je mozna se souhlasem objednatele, ktery nesml tento souhlas bez zavazného
diivodu odepiit.

Zhotovitel se zavazuje pii provadéni dila trvale zajistit na pracovi§té povéfensho pracovnika, ktery bude
zodpovédny za provadénl dila a bude v dostateéném rozsahu seznamen se situacl na stavenisti.
Odpovédny pracovnlik je zhotovitelem uréen zapisem ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje a rudi za to, Je pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v dobé
Jeho uZiti znamo, e je $kodlivy. Pokud tak zhotovitel uginl, je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést okamZité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Objednatel je oprévnén po zhotoviteli poZadovat, aby odvolal (nebo sam vykéze ze stavby) jakoukoliv
osobu pracujici na stavbs, ktera si polina tak, Ze to ohrozuje bezpetnost a zdravi jeji &i jinych
pracovnikll na stavb@ (to se tyka i pozivani alkoholickych &i navykovych latek, které shizujl jeho
pracovni pozornost).



A. Zhotovitel i objednatel se dohodli na kondni pravidelnych kontrolnich dni v misté stavby, které bude
7 zhotovitel organizovat podle potfeby, nejméné viak 1 x za 14 dni. Utelem kontrolniho dne je zejména
posoudit pinéni zavazkd zhotovitele z vécného a dasového hlediska, zaznamenat pokyny &i vyjadieni
objednatele, resp. Navrhy na opatieni ¢&i jina vyjadteni zhotovitele, projednat skute¢nosti & okoinosti,
které maji nebo by mohly mit viiv na pIn&ni zavazki zhotovitele a projednat a dohodnout névrhy na
opatieni. O pribéhu a vysledku kontrointho dne bude proveden zdpis do stavebniho denfku, v némz
jsou zaznamenany vSechny skuteénosti, o jejichz zaznamenéni alespofi jedna ze smiuvnich stran
pozada. Zapis z kontroiniho dne podepisi odpovédni, pfip. povéfeni zastupci obou smiuvnich stran. Za
vyhotoveni a rozeslani Cistopisu zapisu odpovida zhotovitel, nebudegli dohodnuto jinak.

8.12. Vlastnikem provadéného dila je objednatel. Zhotovitel nese do doby pievzeti dila objednatelem
nebezpedi Skody na dile,

8.13. Pokud budou pii provadéni dila zjistény skryté pfekazky, které znemoziiuji provedeni dila dohodnutym
zplsobem, je zhotovite! povinen bez zbyteéného odkiadu tuto skutenost oznamit objednateli a
navrhnout zmé&nu dila. V pfipad&, Ze je nutno v disledku téchto skutednosti zménit rozsah dila, termin
pinéni nebo jiné podminky této smiouvy, zavazujl se smluvni strany uzaviit dodatek k této smiouve,
kterym bude zmé&na podminek smlouvy provedena.

8.14. Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zplsobenl Skody objednateli nebo jinym subjektim z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo nepinénim podminek vyplyvajicich z platnych zékon, CSN nebo jinych
pravnich norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy o dilo, je zhotovitel povinen bez zbytetného odkladu
tuto $kodu odstranit a neni - i to moZné, tak finanéné uhradit. Veskeré néklady stim spojené nese
zhotovitel.

8.15. Zhotovitel prohladuje, Ze ma uzavienou pojistnou smiouvu ke kryti odpov&dnosti za $kodu vzniklou jeho
ginnosti véetné& mozZnych $kod zplhsobenych pracovniky zhotovitele ve vysi 30 000 000,- K& a tuto se
zavazuje ponechat minimalné ve stejném rozsahu v platnosti, a to po celou dobu provadéni dila.

8.16. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s platnymi pfedpisy, platnymi normami a technologickymi
pfedpisy vyrobch materidlu. Veskeré pouZité vyrobky musi splfiovat pfisluina ustanoveni zakona &.
22/1897 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zmé&né a doplInéni nékterych zakonl, ve znéni
pozdéjsich predpish. Zhotovitel se dale zavazuje spinit standardy provedeni die norem uvedenych
v projektové dokumentaci.

8.17. V pifpadé, Ze bude nutno pouZit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v zavaznych podkiadech,
lze pouZit pouze takovych, které budou shodné &i lep&l kvality nez bylo sjednéno, a které v dobé
realizace dila budou v souladu s platnymi &eskymi technickymi normami. Jakékoliv zmé&ny oprofi
zavaznym podkladiim musi byt pfedem pisemné odsouhlaseny objednatelem. Zhotovitel je povinen pfi
realizaci dila dodrzovat platné zakony a jejich provadéci pfedpisy a dal$i zdvazné predpisy, které se
tykajl jeho &innosti. Pokud porugenim téchto piedpist vznikne jakdkoliv $koda, nese vedkeré vznikié
naklady zhotovitel.

8.18. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfi provadéni dila veskeré podminky a pfipominky vyplyvaijici
z Uzemniho fizeni a stavebniho povoleni. Pokud nespln&nim t&chto podminek vznikne objednateli
Skoda, hradl ji zhotovitel.

8.19. Zhotovitel se zavazuje a ru¢i za to, Ze pii realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v dob&
jeho pouZivani znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel uéini, je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okamZité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

8.20. Zhotovitel potvrzuje, Ze 1 paré kompletni projektové dokumentace v ti§téné podob& a 1 vyhotoveni
v elektronické podobé pievzal pfi podpisu smiouvy.

8.21. Objednatel odpovida za spravnost a Uplnost pfedané dokumentace. Zhotovitel nenese odpovédnost za
spravnost a Oplnost objednatelem pfedané dokumentace a zahrnuti pfipadnych vad této dokumentace
do ceny dila.

8.22. Zhotovitel je jako odborné zpisobila osoba povinen zkontrolovat technickou &ast pfedané dokumentace

nejpozdéji pfed zahajenim praci na pfisiudné ¢asti dila a upozomit objednavatele bez zbytefného
odkladu na zji§téné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou neni dotéena odpovédnost objednatele
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8.23.

8.24.

8.25.

9.1.

8.2,

9.3.

9.4,

9.5.

9.6.

97.

za spravnost pfedané dokumentace. Pfipadny soupis zjidténych vad a nedostatki pFedas,
dokumentace véetné navrhu na jejich odstranéni a dopadem na pfedmét a cenu dila zhotovitel pfeds
objednateii.

Objednatel je povinen véas poskytovat zhotoviteli souginnost potfebnou pro jeho piné&ni podle této
smlouvy, zejména mu véas a fadné pfedavat potfebné doklady, zabezpeéovat pinéni povinnosti, které
na sebe pievzal, ¢i vyplyvajici z potfeby konkrétni stavby, zutastiiovat se jednani, na nich je jeho
ucast Zadouci, a poskytnout zhotoviteli v8echny informace potfebné pro fadné provadéni dila.
Zhotovitel neni opravnén povéiit provedenim dila ani jeho &asti jigou osobu bez pisemného souhlasu
objednatele.

Jestlize zhotovitel narazi pfi provadéni praci na archeologické nélezy, je povinen pferusit prace a
informovat pisemné objednatele a opravn&né organy statnl spravy. Pokud tak neudini, nese veskeré
disledky z toho plynouci. Objednatel je povinen rozhodnout o dalsim postupu.

Zhotovitel zajisti na své naklady digitalni fotodokumentaci zakrytych &asti stavby, ktera bude objednateli
pfedana na CD pfi pfedani stavby.

9. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti staveni$té o pracich, které provadi, stavebni denik
v souladu s platnymi pfedpisy, do kterého je povinen zapisovat v8echny skutenosti rozhodné pro
pinéni smiouvy o dilo. Zejména je povinen zapisovat Udaje o &asovém postupu pracl, jejich jakosti,
zdivodnéni odchylek provadénych pracl od projekfu stavby apod. Povinnost vést stavebnl denik kongi
piedanim a pievzetim stavby.

Ve stavebni deniku musi byt vedeno mimo jiné :

* nézev, sidio, IC zhotovitele

* ndzev, sidlo, IC objednatele

* nazev, sidlo, IC firmy vykonavajicl technicky dozor investora
* piehled v8ech provedenych zkousek jakosti

* seznam dokumentace stavby véetné viech zmén a dopliki
* seznam dokladit a ufednich opatfenl fykajicich se stavby

* seznam dal$ich dokladli poZadovanych objednatelem

* dal$l piipadné vyjadfeni objednatele

* ptipadné stanovisko zhotovitele

* podpisy zU¢astnénych

* soupis piiloh

Zapisy do stavebniho deniku &iteiné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vidy ten den, kdy byly prace
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho miZe do
stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim povéfeny zastupce nebo pfislusné organy
statni spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery uginil objednatel nebo jim povéfeny zastupce, pfipadné
zpracovatel projekiové dokumentace do stavebniho deniku, musi ktomuto zdpisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdé&iji do tfl pracovnich dnd, jinak se mé za to, 2e s uvedenym zapisern scuhlasi.

Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je povinen se k zapisim ve stavebnim deniku, uinénym
zhotovitelem vyjadiovat nejpozdéji v den konani kontrolniho dne.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smiouvy, ale slouZl jako doklad pro vypracovani
pfipadnych doplfkil {dodatk(l} a zm&n smiouvy o dilo.

Stavebni denfk musl byt stale pfistupny na stavba.

L]



10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11.1.

11.2.

11.3.

114.

10. Pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen plsemné oznamit nejpozdéji 5 dnl pfedem, kdy bude dilo pfipraveno k piedani.
Objednatel je pak povinen nejpozdgji do tff dnl od terminu stanoveného zhotovitelem, avsak bez
zbytecnych odkiadd, zahajit piejimact fizenl a fadné v ném pokraovat.

Zhotovitel je povinen piipravit a doloZit u piejimaciho fizeni v$echny pfedepsané doklady dle
stavebniho zékona, ve zn&nl platnych pledpisii. Bez t&chto dokladiselze povazovat dilo za dokongené
a schopné pfedani.

O priib&hu piejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodé&lkd, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranénl. Pokud objednatel odmitne dilo prevzit,
Je povinen uvést do zapisu svoje diivody.

Dilo je povazovano za ukontené po ukongeni v8ech praci uvedenych v &l. 2. smiouvy, pokud jsou
ukonceny fadné a vias a zhotovitel pfedal objednateli doklady uvedené v &. 10.3. smlouvy a povrch
vSech pozemki tvoficich stavenistd je vy&istén a uveden do predepsaného stavu. Pokud jsou v této
smiouvé pouzity terminy ukonéenf dila nebo pfedani, rozumi se tim den, ve kterém dojde
k oboustrannému podpisu pfedéavaciho protokolu.

Objednatel méa pravo pfevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které samy o sobg ani ve
spojeni s jinymi nebrant fadnému uZivani dila. V tom pifipadé je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a
nedodélky v terminu uvedeném v zépise o pfedani a pfevzeti dila. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré
vady a nedodélky v dohodnutém terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu dle &. 6.1.3.
Objednatel nenl povinen pfevzit dilo vykazujlci vady nebo nedodélky.

Vadou se pro Ggely této smiouvy rozumi odchylka v kvalitd, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektem stavby, touto smiouvou a obecné zavaznymi predpisy. Nedodélkem se rozumi
nedokon&ena prace oproti rozpodtu.

Zhotovitel je povinen v piiméfené ih(t& odstranit vady a nedodélky, i kdy2 tvrdl, Ze za uvedené vady a
nedodélky neodpovidé. Néklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese a2 do rozhodnuti
soudu zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vad a nedodé&lkl v ptiméfené |hiité podle povahy
vady nebo nedodélku, nejpozdéji véak do 10 dnGi od obdrZeni pisemného oznameni objednatele,
sjednavaji obé strany smiuvni pokutu ve vy$i 5.000,- K& za kazdy den, o ktery zhotovitel nastoupi
pozdgji. Za pisemné oznameni objednatele se povaZuje i zépis v protokole o pfedani a pievzeti dila.

11. Zaruky

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na kieré se vztahuje
zaruka za jakost, odpovidé zhotovitel v rozsahu této zéruky.

Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v &l. 2. zéruku v délce 60 meésich na provadéné stavebni
prace zhotovitelem, nikoliv na vyrobky (u nichZ je poskytovéna, zakonna zaruéni |hita, a to v délce 24

meésicl, nebo zvySena zarutni Ihita v délce dle vyrobce vyrobku). Po tuto dobu odpovida za vady,
které objednatel zjistil a které v&as oznamil.

Zarutni Ihita potina béZet dnem pfedani dila piipadné odstranéni posledni vady a nedodélku
vypiyvajiciho z protokolu o pfedani a pfevzeti dila.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte&ného odkladu po jejich zjidténi.
V reklamaci musi byt vady popsény a uvedeno, jak se projevuji. Déle v reklamaci objednatel uvede,
jakym zpUsobem po2aduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén pozadovat:

1.4.1. Qdstrar®€ni vady dodanim nahradniho pinéni (u vad materill, zafizovacich predmétl, apod.)

1.4.2. Odstran&nl vady opravou, je-li vada opravitelna.
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11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

1.4.3. Piiméfenou slevou ze sjednané ceny.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 dnli po obdrZeni reklamace pisemné oznamit objednateli, zda
reklamaci uznava &i neuznéva. Pokud tak neudini, ma se za to, ze reklamaci objednatele uznava. Vzdy
v8ak musf pisemné& sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vady. Tento termin nesmf byt delsi,
nez 10 dnl od obdrZeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava &i neuznava.
Soutasné zhotovitel pisemné& navrhne, do kterého terminu vady odstrani.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarudni Ihiity, pfitemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni lhity se povaZuje za véas uplatnénou.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstran&ni reklamované vady ani do 3 dnii po obdrzeni reklamace, je
objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu.
Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéng, a Ze se na vytSenou vadu
nevztahuje zaruéni Ihity resp., ze vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod., je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré, jemu v souvislosti s odstran&nim vady prokazatelng
vzniklé a doloZené néaklady.

JestliZze objednatel v reklamaci vysiovné& uvede, Ze se jedn4 o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a
zahajit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrZeni reklamace (oznameni).

12. Vyssi moc

Pro ucely této smiouvy se za vy38i moc povazuji piipady, které nejsou z4vislé na smluvnich stranach a
které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napt. o vélku, mobilizaci, povstani, Zivelné pohromy
apod.

Pokud se spinéni této smlouvy stane nemo2nym v disledku vy&8i moci, strana, ktera se bude chtit na
vy&si moc odvolat, poZada druhou stranu o Upravu smiouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé pinéni.
Pokud nedojde kdohodé, mé strana, kterd se odvolala na vy38I moc pravo odstoupit od smlouvy.
Ucinnost odstoupeni nastava v tomto pfipadé dnem dorudeni oznament.

13. Zména smlouvy

Tuto smiouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym *
Dodatek ke smlouvé™ a otislovanym podie pofadovych &isel. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smiouvy nepovazuji. K platnosti dodatkl této smlouvy je nutna dohoda o celém obsahu.

Nastanou-li u nékteré ze stran skute€nosti branici fadnému pln&ni této smlouvy, je povinna to ihned bez
zbyte€ného odkladu oznamit druhé stran& a vyvolat jednéni zastupch opravn&nych k podpisu smlouvy.

Odstoupi-li néktera ze smiuvnich stran od této smiouvy na zakladé ujednani z této smiouvy vyplyvajici,
pak povinnosti obou smiuvnich stran jsou nasledujici:

* Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zplisobu, kterym je stanovena cena
dila.

* Zhotovitel provede finanéni vy&isleni provedenych pracl a zpracuje “dil&i kone&ny datiovy doklad.”

* Zhotovitel vyzve objednatele k “diléimu pfedani a prevzeti dila" a objednatel je povinen do tfi
pracovnich dnl po obdrZenl vyzvy zahdjit “dilél pFejimaci fizenl.” Po diigim pfedani a pfevzeti
provedenych praci sjednaji ob& smluvnl strany pisemné zrugeni smlouvy o dilo.

Objednatel je opravnén bez souhlasu zhotovitele pfevést svoje prava a povinnosti z této smiouvy
vyplyvajici na‘finou stranu. Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy
vyplyvajici na jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem objednatele
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14. Zavéreéna ustanoveni

Smiouva je uzaviena okamzikem, kdy je souhlas s obsahem navrhu smiouvy doruen druhé smiuvni
strang. Smiouva vzniké souhlasem s celym jejim obsahem. Souhlas musi byt pisemny, fadné potvrzeny
a podepsany opravnénou osobou smluvni strany, kterd jej opravila.

Veskeré dohody uginéné pied podpisem smiouvy a v jejim obsahu nezahrnuté, pozbyvaiji dnem podpisu
smiouvy platnosti a to bez ohledu na funkéni postaven! osob, které pfedsmiuvni jednani u&inily.

Objednatelem je zadavatel po uzavien! této smiouvy o dilo na pinéni pfedmétu vefejné zakazky (dila
die této smiouvy). Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni této smiouvy o dilo na pinéni pfedmétu
vefejné zakazky (dila dle této smlouvy). Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni této smlouvy o
dilo na pinéni pfedmatu vefejné zakéazky (dila dle této smiouvy).

Prisludnou dokumentaci (tj. projektovou dokumentacl) je dokumentace zpracovana v rozsahu
stanoveném jinym pravnim pfedpisem. PoloZkovym rozpoétem je zhotovitelem ocendny soupis
stavebnich praci, dodavek a sluZeb, v nédm2 jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech
poloZek stavebnich praci, dodavek a sluZeb, jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoZstvl.

Zhotovitel soucasné bere na védomi, Ze je osobou povinnou spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly
dle § 2 pism. E) zakona ¢ 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé, v platném znéni.
Zhotovitel je povinen poskytnout pii vykonu finan&ni kontroly souéinnost a piistup ke véem dokumentim
souvisejicim se zadanim a realizac( dila dle této smiouvy, véetn& dokumentl podiéhajici ochrané podie
zviastnich pravnich pfedpisii. Za U&elem fadného spinéni této povinnosti je zhotovitel povinen smiuvna
zavazat k tomuto i vBechny své pfipadné poddodavatele.

Smiuvni strany se dohodly, 2e pokud neni v této smiouvé sjednan jiny zpUsob komunikace mezi
smluvnimi stranami, pak veskera oznamenl mezi smiuvnimi stranami, kterd se vztahuji k této smiouva,
nebo ktera maji byt ucinéna na zakladé této smlouvy, musi byt uéinéna v pisemné podob& a druhé
smiuvnl strané doruena bud osobn& nebo doporuenym dopisem, zejména poskytovatelem
postovnich sluZzeb na zakladé postovni licence, smiuvni strany se dohodiy, 2e veskeré pisemnosti
budou stranam doruCovany na adresy uvedené v zahlavi této smlouvy, veskeré zmény adresy pro
dorucovani je kaZda smluvni strana povinna oznamit druhé smiuvni stran& do tff dnil.

Obeé strany prohlasuji, Ze do$lo k dohod& o celém rozsahu této smiouvy. Tato smiouva je vyhotovena ve
tfech stejnopisech, z nichZ dodavatel obdr2i jeden vytisk a objednatel dva vytisky.

Obé smluvni strany prohiasuji, Ze se seznamily s celym textem smilouvy véetné jejich pfiloh a s celym
obsahem smiouvy souhlasi. Soutasné prohlasujl, Ze smlouva odpovida projevu vile a byla
odsouhlasena statutarnim organem obou smiuvnich stran.

Smiuvni strany dale vyslovn& souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v piehledu nazvaném
«Prehled smiuv' vedeném méstysem Cerhenice, ktery obsahuje udaje o smiuvni strang, datum uzavfeni
smiouvy, pfedmétu smiouvy a vy3e piné&ni. Smiuvni strany dale vyslovng souhlasi s tim, Ze tato
smiouva miZe byt bez jakéhokoliv omezeni zvefejnéna jak na oficiainich webovych strankach méstyse
Cerhenice a to véetn& viech pilloh a dodatkd. Smiuvni strany prohlaguji, 2e skutednosti uvedené v této
smiouvé nepovaZuji za obchodnl tajemstvi ve smyslu pfislusnych ustanoveni pravnich predpist a
udeéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez jakychkoliv dalsich podminek.

Stavba je podminéna pfijetim dotace z Ministerstva financi vyzva VPS — 228 -2 -2020 v piné vy8i .

15. Seznam priloh
NiZze uvedena piiloha je nedilinou soutasti smlouvy:
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* Kryci list rozpo&tu a stavebni rozpocet

* Projektova dokumentace (v elektronické podob& na CD/DVD)
* Podrobny harmonogram stavby

* Seznam pfipadnych dodavateld

*DoloZka dle § 41 zakona €. 128/2000 Sh., o obcich, ve znéni pozdéjsich

predpist
* Rozhodnuto organem obce: Zastupitelstvo Obce Sokoled
* Datum jednani a &islo usneseni:. 4.3.2020 usneseni &. 5/2/2020

-9, 03, 2020
V Sckolgidne...................

)
S

V Osedku dne

7a objednatele: :
Ing. Marian Sipajda R Ing. Milan Toéik
starosta jednatel
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