SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: V/3006/2012/LT
č. zhotovitele:

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (dále jen Obchodní zákoník)
a dle § 50 zákona č. 40/1964 Sb. (dále jen Občanský zákoník)
na akci „**Obnova vodorovného dopravního značení na komunikacích II. a III. tříd v Ústeckém kraji – oblast Litoměřice**"

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje**,
příspěvková organizace
se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Vladimírem Macholdou, ředitelem organizace
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837
bankovní spojení: KB a.s. Teplice
číslo účtu: 317 35 501/0100

dále jen „objednatel"

1.2 Zhotovitel: **KOLOS kopačka Miroslav**
zastoupený ve věcech smluvních:
Miroslavem Kopačkou, majitelem firmy
Sídlo: Křižkovského 2503, 415 01 Teplice
IČ: 11468882
DIČ: CZ481002055
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 61141-501/0100
dále jen „zhotovitel".

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :
- za objednatele : Jaroslav Tačner, technický náměstek
- Lenka Holovská, výrobní náměstek
- za zhotovitele : Miroslav Kopačka - majitel

1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě :
- za objednatele: Alexandr Zdražil, vedoucí provozu, tel. 602 458 234
- za zhotovitele : Miroslav Kopačka - majitel

II. Předmět plnění

Předmětem plnění zhotovitele je provádění „**Obnova vodorovného dopravního značení na komunikacích II. a III. tříd v Ústeckém kraji – oblast Litoměřice**“ v rozsahu stanoveném:

- předávacím protokolem, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1
- zadávacími podmínkami objednatele

III. Termín plnění

1. Termín zahájení: **04/2012**
2. Termín dokončení: **12/2013**

   Sjednané práce budou provedeny dle požadavku objednatele v návaznosti na práce úklidové, s o hledem na klimatické podmínky a specifiku silničního provozu. Předpokládaný průběh realizace díla a rozhodující mezníky budou dány harmonogramem dle postupného zadávání objednatelem.

IV. Cena za dílo

1. Pro řádné plnění předmětu smlouvy je cena dána nabídkou zhotovitele a je stanovena jako jednotková, nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
2. Celková cena dílčích zadání bude vypočtena ze skutečně provedené metráže /plochy/ jednotlivých prací.
3. Jednotkové ceny jsou dány nabídkou uchazeče z výběrového řízení a jsou nedílnou součástí této smlouvy.

V. Provedení díla

1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít ve smyslu odst. 1 a odst. 2 § 537 obchodního zákoníku do tří dnů po jejich dokončení.
2. Zhotovitel provede práce dle platných předpisů, v souladu s předpisy BOZP a PO s důrazem na dodržení technologických postupů, kvality a jakosti prací a materiálů platných pro „Katalog hmot pro VDZ pro rok 2009“ schválený MD č.j. 199/2009 – 120 – STSP/2.
3. Zhotovitel zabezpečí, po celou dobu provádění díla, stanoviště přenosným dopravním značením ve smyslu Technických podmínek TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“ schváleným Ministerstvem vnitra a Ministerstvem dopravy a spojů ČR v roce 1996.
4. Zhotovitel bude průběžně zajišťovat úklid pracoviště v průběhu plnění díla a je povinen odstraňovat na své náklady veškeré odpady, které vzniknou při provádění díla.
5. Zhotovitel je dále povinen zejména :

   - dodržovat při provádění prací dle smlouvy technické a technologické normy vztahující se na tyto práce, dodržovat zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a ekologické zásady ve smyslu platných předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za ochranu zdraví povolaných osob v prostoru provádění díla a je povinen zabezpečit jejich vybavení předepsanými pracovními pomůckami. Dále je zhotovitel povinen

neobtěžovat nadmíru přiměřenou poměrům obyvatele sousedních budov nadměrným hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady.

- umožnit oprávněným osobám objednatele kontrolu provádění díla. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací na díle a to po předchozím písemném upozornění zhotovitele na nedostatky prací. O tomto budou učiněny zápisy do SD, zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na kontrole prací objednavatelem
- zjistí-li při provádění díla podstatné překážky, týkající se provádění díla, a tyto překážky znemožňují provedení díla řádně nebo včas, je povinen toto oznámit objednateli neprodleně zápisem do SD spolu s návrhem na technické řešení.

VI. Fakturace

1. Objednatel závazně prohlašuje, že plynulé financování je zajištěno.
2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla, popř. jeho ucelené (dílčí) části na základě účetního a daňového dokladu ("faktura") vystaveného zhotovitelem, převodním příkazem na účet zhotovitele. Splatnost faktury zhotovitele je **30** (slovy třicet) **dnů** ode dne doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetího dne po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
3. V případě předání a převzetí díla s vadami či nedodělky je oprávněn objednatel pozastavit 20% z ceny díla resp. jeho jednotlivé části a to až do doby úplného odstranění vad a nedodělků díla, uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
4. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována záloha na zaplacení ceny díla.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že s takto sjednanými platebními podmínkami i způsobem stanovení ceny jednotlivých částí díla, jak je výše uvedené, souhlasí.

VII. Místo plnění

1. Místem plnění pro účely této smlouvy jsou silnice II. a III. tříd na provozu Litoměřice dané předávacím protokolem (příloha č.1).

VIII. Změna smluvního závazku

1. Změnu smluvního závazku mohou vzájemně projednat a provést osoby určené v článku I. smlouvy.
2. Změnu smluvního vztahu lze provést pouze písemně samostatným dodatkem této smlouvy.

IX. Odevzdání a převzetí díla

1. Objednatel se zavazuje k převzetí dodávky ve smyslu odst. 2 § 537 obchodního zákoníku.
2. Odevzdání a převzetí plnění díla se uskuteční na staveništi. Zhotovitel je povinen objednatele vyzvat k převzetí díla 3 dny předem.
3. O skutečném plnění předmětu díla se vyplní předávací protokol po ukončení díla, který bude nedílnou součástí následné faktury.

X. Vlastnické právo k dílu, nebezpečí škody na díle

1. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci, včetně stavebních strojů a jiných mechanismů, a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

XI. Záruční doba

1. Zhotovitel na všechny provedené práce poskytuje záruku doby čitelnosti dopravního značení provedeného: barvou - **12 měsíců,** nástřikovým plastem – **24 měsíců a** stěrkovým plastem – **36 měsíců**
2. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami anebo nedodělky počíná záruční doba svůj běh dnem odstranění poslední takové vady či nedodělku.

XII. Sankce

1. Zhotovitel je povinen uhradit v případě nedodržení termínu dokončení díla smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny sjednané části díla za každý den prodlení.
2. Objednatel je povinen uhradit v případě prodlení s placením faktury zhotovitele úroky z prodlení ve výši dle obchodního zákoníku.
3. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve lhůtách dohodnutých v zápise o odevzdání a převzetí díla, či v termínu sjednaném v této smlouvě, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každou vadu a den prodlení.
4. Právo objednatele na úhradu smluvní pokuty není podmíněno vznikem škody na jeho straně a zaplacením smluvní pokuty není dotčen ani nárok objednatele na náhradu škody.
5. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu nebo úroky z prodlení, může od tohoto nároku na základě své vůle ustoupit a nemusí ji uplatnit.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Přílohami této smlouvy jsou:
   a) Předávací protokol před zahájením prací
   b) Cenová nabídka zhotovitele z výběrového řízení

2. Smluvní strany pokládají porušení všech povinností uvedených v této smlouvě za porušení podstatné a opravňující druhou stranu k odstoupení od smlouvy.
3. Tato smlouva je pořízena ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
4. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran v písemné formě kdykoliv.

Za objednatele:

V Dubí dne 5. 4. 2012

[illegible] organizace
[illegible] 417 03 Dubí 3

.....
Vladimír Macholda
ředitel organizace

Za zhotovitele:

V Teplicích dne 5 -04- 2012

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KOMUNIKACÍ
tel./fax: 417 530 147
602 104 558
MIROSLAV KOPAČKA
Křižíkovskénc 2503
415 01 Teplice
IČO: 11463682
DIČ: CZ481002055
KOLOS

.....
Miroslav Kopačka
majitel firmy

Předávací protokol před zahájení prací VDZ dle smlouvy č.

Za období: **Provoz:**

NS	číslo silnice	druh (středová čára, vodící čára,přechod...)	Místo	Materiál	MJ	Počet MJ

V Dne:

Předal: Převzal:

...cování cenové nabídky - dle zadání rok 2012 - 2013

...slo	Druh použité barvy,plastů balotiny	Druh provedeného dopravního značení.	MJ	C E N A		
				bez DPH	saba DPH 20%	včetně DPH
1		předznačení pro VDZ dělících a vodících čar	bm	1,50	0,30	1,80
2		předznačení pro VDZ plošné stopčáry,stíny,přechody apod.	m²	14,00	2,80	16,80
3	HELIOCRYL NORMANDIE	dělící čára v šíři 125 mm provedeno barvou	bm	9,50	1,90	11,40
	SIGNODUR B REMO P	dělící čára v šíři 125 mm provedeno plastem (stříkaný)	bm	30,00	6,00	36,00
	SIGNODUR S BASCOPLAST	dělící čára v šíři 125 mm provedeno plastem (struktur.)	bm	65,50	13,10	78,60
4	SWAREFLEX	reflexní úprava dělící čáry	bm	1,80	0,36	2,16
5	HELIOCRYL NORMANDIE	vodící čára v šíři 250 mm provedeno barvou	bm	18,80	3,76	22,56
	REMO P SIGNODUR B	vodící čára v šíři 250 mm provedeno plastem (stříkaný)	bm	60,00	12,00	72,00
	SIGNODUR S BASCOPLAST	vodící čára v šíři 250 mm provedeno plastem (struktur.)	bm	125,00	25,00	150,00
6	SWAREFLEX	reflexní úprava vodící čáry	bm	3,60	0,72	4,32
7	SINOLACK-NORMANDIE RIVIERA	obnova VDZ plošné - stopčáry, stíny,šipky,přechody apod. provedeno barvou	m²	156,00	31,20	187,20
	SIGNODUR G BASCOPLAST SINOFLEX	obnova VDZ plošné - stopčáry, stíny,šipky,přechody apod. provedeno stěrkový plast	m²	528,00	105,60	633,60
8	SWAREFLEX SOVITEC POTERS 30	reflexní úprava pro VDZ plošné -- pro VDZ barvou a stěrkovým plastem	m²	10,00	2,00	12,00
9	SIGNODUR G SINOFLEX BASCOPLAST	symboly dopravních značek V15 v příslušných barvách s reflexní úpravou - rozměry a geometrické uspořádání dle ČSN EN 1436	ks	9500,00	1900,00	11.400
10		odstranění starého,nefunkčního VDZ - rotační bruskou	m²	340,00	68,00	408,00

Uvedené materiály jsou vybrány z „Katalogu hmot pro VDZ platný pro rok 2012-2013"-schváleného Ministerstvem dopravy č.j.: 227/2010-120-STSP/2

Záruční doba:

VDZ - jednosložková barva - 12 měsíců od převzetí prací objednatelem
VDZ - stříkaný plast - 24 měsíců od převzetí prací objednatelem
VDZ - strukturální plast - 36 měsíců od převzetí prací objednatelem

KOLOS Miroslav Kopečka
dopravní značení komunikací