. s r.o.
Z 269 01 Rakovnik
517 276
516 361
cz info@fronek cz

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: V/3008/2012/LT
č. zhotovitele: 1/12/061

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (dále jen Obchodní zákoník)
a dle § 50 zákona č. 40/1964 Sb. (dále jen Občanský zákoník)
na stavbu „**III/23913 Ředhošť**"

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Vladimírem Macholdou, ředitelem organizace
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837
bankovní spojení: KB a.s. Teplice
číslo účtu: 317 35 501/0100

dále jen „objednatel"

1.2 Zhotovitel: **Froněk dopravní stavby**
společnost s ručením omezeným
se sídlem: Zátiší 2488, 269 01 Rakovník
zastoupený ve věcech smluvních:
Jaroslav Froněk, jednatel společnosti
IČ: 47534630
DIČ: CZ47534630
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Rakovník
Zapsaný: v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15879

dále jen „zhotovitel".

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :
- za objednatele : p. Jaroslav Tačner, technický náměstek
- za zhotovitele :

Zástupce pověřený jednáním na stavbě :
- za objednatele: p. Alexandr Zdražil, vedoucí provozu, tel. 602 458 234
  Bc. Miluše Kostnerová, vedoucí TSÚ, tel. 602 680 141
- za zhotovitele : p. Jan Boček – vedoucí divize výroby hmot

II. Předmět plnění

Předmětem plnění zhotovitele je oprava silnice III/23913 Ředhošť v rozsahu stanoveném:

- předávacím protokolem, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1
- zadávacími podmínkami objednatele
- nabídkou uchazeče, která je nedílnou součástí této smlouvy

III. Termín plnění

1. Termín zahájení stavby: **05/2012**
2. Termín dokončení stavby: **06/2012**
3. Celková doba výstavby nezahrnuje případné přerušení stavebních prací na nezbytně nutnou dobu, která bude vyvolaná nepříznivými klimatickými podmínkami. Přerušení stavebních prací je možné jen za souhlasu obou smluvních stran.
4. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran v písemné formě kdykoliv.

IV. Cena za dílo

1. Za řádné plnění předmětu smlouvy je dána cenovou nabídkou zhotovitele a je stanovena jako jednotková, nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
2. Rozsah požadovaných prací bude v objemu cca 6.000.000,- Kč (včetně DPH).
3. V asfaltové směsi nesmí být použit žádný recyklovaný materiál

V. Provedení díla

1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít ve smyslu odst. 1 a odst. 2 § 537 obchodního zákoníku do tří dnů po jejich dokončení.
2. Zhotovitel na vyžádání objednatele dodá jím požadované zkoušky a atesty na výrobky.
3. Zhotovitel provede práce dle platných ČSN a technologických předpisů, v souladu s předpisy BOZP a PO s důrazem na dodržení technologických postupů, kvality a jakosti prací.
4. Zhotovitel zabezpečí, po celou dobu provádění díla, stanoviště přenosným dopravním značením ve smyslu Technických podmínek TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“ schváleným Ministerstvem vnitra a Ministerstvem dopravy a spojů ČR v roce 1996.
5. Zhotovitel bude průběžně zajišťovat úklid pracoviště v průběhu plnění díla a je povinen odstraňovat na své náklady veškeré odpady, které vzniknou při provádění díla.
6. Veškerý vyfrézovaný materiál bude odvezen na místo určené objednatelem.
7. Zhotovitel je dále povinen zejména :
   - dodržovat při provádění prací dle smlouvy technické a technologické normy vztahující se na tyto práce, dodržovat zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a ekologické zásady ve smyslu platných předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za ochranu zdraví povolaných osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení předepsanými pracovními pomůckami. Dále je zhotovitel povinen neobtěžovat nad míru přiměřenou poměrům obyvatele sousedních budov nadměrným hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady a vibracemi.

- umožnit oprávněným osobám objednatele kontrolu provádění díla. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací na díle a to po předchozím písemném upozornění zhotovitele na nedostatky prací. O tomto budou učiněny zápisy do SD, zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na kontrole prací objednavatelem
- zjistí-li při provádění díla podstatné překážky, týkající se provádění díla, a tyto překážky znemožňují provedení díla řádně nebo včas, je povinen toto oznámit objednateli neprodleně zápisem do SD spolu s návrhem na technické řešení,

VI. Fakturace

1. Objednatel závazně prohlašuje, že plynulé financování je zajištěno.
2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla popř. Jeho ucelené části na základě účetního a daňového dokladu ("faktura") vystaveného zhotovitelem, převodním příkazem na účet zhotovitele. Splatnost faktury zhotovitele je **30** (slovy třicet) **dnů** ode dne doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetího dne po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
3. V případě předání a převzetí díla s vadami či nedodělky je oprávněn objednatel pozastavit 20% z ceny díla resp. jeho jednotlivé části a to až do doby úplného odstranění vad a nedodělků díla, uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
4. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována záloha na zaplacení ceny díla.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že s takto sjednanými platebními podmínkami i způsobem stanovení ceny jednotlivých částí díla, jak je výše uvedené, souhlasí.

VII. Staveniště

1. Staveništěm pro účely této smlouvy je úsek silnice daný předávacím protokolem.

VIII. Změna smluvního závazku

1. Změnu smluvního závazku mohou vzájemně projednat a provést osoby určené v článku I. smlouvy.
2. Změnu smluvního vztahu lze provést pouze písemně samostatným dodatkem této smlouvy.

IX. Odevzdání a převzetí díla

1. Objednatel se zavazuje k převzetí dodávky ve smyslu odst. 2 § 537 obchodního zákoníku.
2. Odevzdání a převzetí plnění díla se uskuteční na staveništi. Zhotovitel je povinen objednatele vyzvat k převzetí díla 3 dny předem.
3. O skutečném plnění předmětu díla se vyplní předávací protokol o předání a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí (viz příloha č.2).
4. Zhotovitel s předáním díla předá objednateli požadované doklady zejména

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (viz bod.5 tohoto odstavce)
- stavební deník

5. Zhotovitel provede jakostní zkoušky za účelem zjištění shody jakostních vlastností s vlastnostmi předepsanými ČSN a TKP. Výsledky kontrolních zkoušek zhotovitel předloží na požádání stavebnímu dozoru nebo jím pověřenému zástupci, který má v doprovodu zhotovitele do zkušebny kdykoli přístup. Z výsledku všech zkoušek připraví zhotovitel zprávu o kontrolních zkouškách, kterou předloží k žádosti o zahájení přejímacího řízení.
6. Objednatel může dílo převzít i tehdy, pokud má drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve svém souhrnu nebrání řádnému provozování a užívání díla. V případě, že se strany nedohodnou na specifikaci vad a nedodělků, není povinen objednatel dílo převzít a dílo se považuje za nesplněné. Pro případ předání díla s vadami a nedodělky je oprávněn navíc objednatel pozastavit v souladu s výše uvedenými podmínkami zhotoviteli 20% z ceny díla, a to do doby úplného odstranění veškerých vad a nedodělků.

X. Vedení stavebního deníku

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále jen SD); do SD se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
2. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisům případně připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.). Během pracovní doby musí být SD na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést SD končí odevzdáním a převzetím prací.
3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do SD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

XI. Vlastnické právo k dílu, nebezpečí škody na díle

1. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popřípadě dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště, včetně stavebních strojů a jiných mechanismů, a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
2. Vlastníkem zhotovovaného díla je zhotovitel a nebezpečí škody na něm nese až do jeho řádného dokončení a předání objednateli.
3. Riziko na stavebním díle přechází na objednatele dnem předání plnění díla, vlastnické právo přechází na objednatele dnem úhrady celkové faktury za jednotlivé dílčí plnění dodávky.

XII. Odpovědnost za vady

1. Převzal-li objednatel vadnou dodávku, má právo na dodatečné bezplatné odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

XIII. Záruční doba

1. Zhotovitel na všechny provedené práce poskytuje záruku **36 měsíců.**
2. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami anebo nedodělky počíná záruční doba svůj běh dnem odstranění poslední takové vady či nedodělku.

XIV. Sankce

1. Zhotovitel je povinen uhradit v případě nedodržení termínu dokončení díla smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny sjednané části díla za každý den prodlení.
2. Objednatel je povinen uhradit v případě prodlení s placením faktury zhotovitele úroky z prodlení ve výši dle obchodního zákoníku.
3. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve lhůtách dohodnutých v zápise o odevzdání a převzetí díla, či v termínu sjednaném v této smlouvě, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každou vadu a den prodlení.
4. Právo objednatele na úhradu smluvní pokuty není podmíněno vznikem škody na jeho straně a zaplacením smluvní pokuty není dotčen ani nárok objednatele na náhradu škody.
5. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu nebo úroky z prodlení, může od tohoto nároku na základě své vůle ustoupit a nemusí ji uplatnit.

XV. Závěrečná ujednání

1. Přílohami této smlouvy jsou:
   a) Předávací protokol před zahájením prací
   b) Předávací protokol o předání dokončených staveb nebo jejich ucelených částí
   c) Cenová nabídka uchazeče z výběrového řízení
2. Smluvní strany pokládají porušení všech povinností uvedených v této smlouvě za porušení podstatné a opravňující druhou stranu k odstoupení od smlouvy.
3. Tato smlouva je pořízena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
4. Smluvní strany se zavazují kromě písemného styku vedeného prostřednictvím stavebního deníku, zasílat veškeré písemnosti na adresu druhé strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.

XVI. Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

Za objednatele:

V Dubí dne 9. 5. 2012

Ing. Vladimír Macholda
ředitel organizace

Za zhotovitele:

V Rakovníku 4.5.2012

Jaroslav Froněk
jednatel

Froněk
dopravní stavby

Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník
tel. +420 313 517 276, www.fronek.cz, info@fronek.cz

Rozpočet

Číslo nabídky: NAB 14512
Objednatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
Stavební objekt:
Místo stavby: Ústecký kraj

III/23913 Ředhošť

Číslo položky	Číslo položky katalogu	Popis - zkrácený název položky	Jednotka	Cena jednotková v Kč	DPH 20 % v Kč	Cena celkem v Kč
		005 Komunikace				
1		frézování povrchu v tloušťce 5 cm	m2	82,00 Kč	16,40 Kč	98,40 Kč
2		oprava bodové závady hlubší než 5 cm, včetně vyrovnání do nivelety vyfrézovaného povrchu (vyrovnávka)	t	2 350,00 Kč	470,00 Kč	2 820,00 Kč
3		provedení spojovacího postřiku	m2	15,00 Kč	3,00 Kč	18,00 Kč
4		položení nového asfaltového koberce ABS I v tl. 5 cm (včetně souvisejících prací)	m2	282,00 Kč	56,40 Kč	338,40 Kč
5		přetření všech styčných spár emulzí s podrcením	m	45,00 Kč	9,00 Kč	54,00 Kč
	CELKEM	**Úprava v tl. 5 cm (součet položek 1+3+4)**	m2	**379,00 Kč**	**75,80 Kč**	**454,80 Kč**
		009 ostatní konstrukce a práce				
6		elastobitumenové natavovací páska vč. pokládky	m	125,00 Kč	25,00 Kč	150,00 Kč
	CELKEM		m2	**125,00 Kč**	**25,00 Kč**	**150,00 Kč**

Rozsah požadovaných prací bude v objemu do 6 000 000,- Kč včetně DPH

Předávací protokol před zahájením stavby

Předávající:
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
příspěvková organizace
Ruská 260, 417 03 Dubí 3
Provoz:
Zástupce:
Odpovědný stavební dozor:

Přejímající:

Zástupce:
Odpovědný stavební dozor:

Název stavby dle výběrového řízení:

Číslo silnice:

Číslo smlouvy (objednávky):

Místopis předávaného úseku:

Začátek:	
Konec:	
Délka:	
Popis:	

Předpokládaná cena díla:

Předpokládaná cena bez DPH:	
Předpokládaná cena vč.DPH:	

Druh opravy:

Zvláštní ujednání:

Přejímací řízení zahájeno dne:

Předal (podpis):

.....

.....

Převzal (podpis):

.....

.....

Předávací protokol dokončených staveb nebo jejich ucelených částí

Předávající:

Zástupce:
Odpovědný stavební dozor:

Přejímající:
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
příspěvková organizace
Ruská 260, 417 03 Dubí 3
Provoz:
Zástupce:
Odpovědný stavební dozor:

Název stavby dle výběrového řízení:

Číslo silnice:

Číslo smlouvy (objednávky):

Číslo (datum) dodatku smlouvy:

Místopis skutečného provedení:

Začátek:					
Konec:					
Délka:	m	Prům.šířka:	m	Plocha:	m^2

Popis prací:		**Ostatní práce:**
frézování vozovky:	m^2	
bodové výspravy:	t	
spojovací postřik:	m^2	
AB : (doplnit druh AB)	m^2	
přetření spár emulzí:	m^2	

Datum zahájení prací: | | **Datum ukončení prací:** | |

Cena za dílo :

cena za dílo bez DPH:	
cena za dílo včetně DPH :	

Zjištěné závady a nedodělky:

Datum odstranění závad a nedodělků: | | **Záruční doba:** | |

Ostatní ujednání:

V : Dne:

Předal (podpis): Převzal (podpis):

....

....