(@ i __ SMLOUYA
yyssPa R et
0 lhogs et
326 00 Plzeh- Vychodm Piedmasti ; LGt 2021
IC: 27967638 DIC: CZ27967638 SMLOUVA O DILO

uzavrena nize uvedeného dne, mésice, roku podie ust. § 1746, odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., obfansky zakonik, v platném
znéni (dale jen ,.smiouva®) mezi témito smiuvnimi stranami

Clanek I.
Smluvni strany

1. Objednatel: VITKOVICE ARENA, a. s.
sidlo: Ostrava-Zabreh, Ruska 3077/135, PSC 700 30
1C0: 259 11 368
DIC: CZ25911368
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeného u Krajského soudu v Ostravé, oddil B, viozka 2600
bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovak, a.s. Cislo uctu: 42272004/2700
zastoupend:  Ing. Liborem Folwarcznym, Ph.D., pfedsedou predstavenstva
Ing. Jaroslavem Kovarem, mistopredsedou predstavenstva
(dale jen ,Objednatel)

a

2. Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.0.

sidlo / misto podnikani: Skladova 2438/6, 326 00 Plzeni

IC: 27967638

DIC: CZ27967638

zapis: obchodni rejstiik vedeny Krajskym soudem v Plzni, oddil C, viozka 19148
bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.

&islo (¢tu: 35-8200090297/0100

zastoupen: Jaroslavem Karaskem, jednatelem

(dale jen ,Zhotovitel").

3. Informace o zastupcich smluvnich stran

a) Ve vécech smluvnich zastupuje:
i.  Objednatele: Libor Folwarczny, tel.: 602569055 , e-mail: folwarczny@arena-vitkovice.cz
ii. Zhotovitele: Jaroslav Karasek, tel.: 737 587 179, e-mail: jaroslav.karasek@vysspa.cz

b) Ve vécech technickych zastupuje:
i.  Objednatele: Martin Albert, tel.: 702263493, e-mail: albert@arena-vitkovice.cz
René Klokner tel.: 723608688, e-mail: klokner@arena-vitkovice.cz
ii. Zhotovitel: Michal Pfibil, tel.: 778 408 577, e-mail: michal.pribil@vysspa.cz
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Clanek I1.
Zakladni ujednani a definice

Smiuvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l. 1. této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani
jsou v souladu s pravni skutecnosti, a to ke dni uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze
zmény dotcenych Udajd oznami bez prodleni druhé strané. Strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici
tuto smlouvu jsou k tomuto pravnimu jednani opravnény.

Tato smlouva je uzavirana za UCelem realizace vefejné zakazky s nazvem ,Rekonstrukce umélého
travniku tréninkového hristé Méstského stadionu Ostrava“ (dale jen ,Vefejna zakazka“).
Objednatel jako zadavatel této verejné zakazky zadavané v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsSich predpisd (dale jen ,ZZVZ") rozhodl o vybéru
nabidky Zhotovitele.

Pro Gcely této smlouvy se rozumi:
a. ,zadavaci podminky" zadavacimi podminkami Vefejné zakazky,

b. ,Projektovda dokumentace" projektovou dokumentaci k provedeni dila, ktera byla
obsaZena v zadavacich podminkach Verejné zakazky, tato Projektové dokumentace je jako
Priloha €. 1 nedilnou soucasti této Smiouvy.

Udelem této Smlouvy je provedeni rekonstrukce umélého travniku tréninkového hristé Méstského
stadionu dle Projektové dokumentace, kterou Zhotovitel obdrzel v ramci zadavacich podminek.
Zhotovitel vyslovné potvrzuje, ze Dilo Ize podle projektové dokumentace realizovat a Dilo dle ni
postavené Ize fadné prevzit a provozovat. Stavajici umély travnik jiz vykazuje znaCné prvky
opotrebeni a je nedostatecny zejména ve vztahu technologickému pokroku a poZzadavkiim Fotbalové
asociace Ceské republiky k atestacim hfi&t s umélymi travniky nové III. generace - (UT3G), dle
novelizovaného znéni z brezna 2015, aktualizovano 1. 7. 2020 (déle jen ,Atestace"). Utelem této
Smlouvy je celkova rekonstrukce za Gcelem mimo jiné ziskani Atestu.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil se zadavacimi podminkami, s rozsahem a
povahou plnéni, které bude plnit na zakladé této Smlouvy, a Ze disponuje takovymi zejména
personalnimi, technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k pinéni této Smilouvy
nezbytné.

Clanek III.
Predmét smliouvy

Zhotovitel se na zakladé této Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele dilo, které se sklada z
nasledujicich Casti:

a. rekonstrukce umélého travniku tréninkového hristé Méstského stadionu
Ostrava, v ulici Zavodni 2891/86, 703 00 Ostrava — Vitkovice - definovana Projektovou
dokumentaci - tak, aby vysledné, radné provedené Dilo, umoznilo Objednateli ziskat
Atestaci,

b. vyhotoveni projektové dokumentace skuteCného provedeni stavby (neboli ,DSPS") dle
¢lanku III odst. 1. pism. a) této Smilouvy, a to v listinné podobé v 1 vyhotoveni a v 1
vyhotoveni v elektronické podobé se zdrojovymi soubory,

¢. provadéni dekomprese 2 x rocné, v zarucni dobé, za podminek podle ¢l. XII odst. 2 této
Smlouvy.
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Pinéni dle &ldnku III odst. 1. pism. a) této Smlouvy je dale oznagovéno jako ,Dilo"; v pfipadé, Ze z
textu plyne, Ze se ma dané ustanoveni vztahovat i na ostatni &asti pnéni dle tohoto ¢lanku, nebo
Ize danou povinnost vztahnout i na ostatni asti pInéni dle tohoto &lanku & jejich cast, povazuji se
za Dilo i ostatni Casti pinéni dle tohoto &lanku & jejich odpovidajici Cast.

Pfedmé&tem pinéni Dila je provedeni stavebnich praci spocivajicich v provedeni vymény jiz
nevyhovujiciho povrchu fotbalového hfisté s umélym travnikem (UMT). Stavajici povrch bude
vyménén za povrch novy. Pied poklddkou umélého travniku v mistd pinéni Zhotovitel nejprve
provede kontrolu drenaZi a zkousku drendzniho systému, o dem? predd pisemnou zpravu
Objednateli. Zjisti-li Zhotovitel, Ze drenazni systém méa vady, oznémi tyto neprodiend Objednateli a
Zhotovitel provede opravu drendzniho systému tak, aby drendzni systém splfioval podminky pro
fadné uZivani a umoZziioval Fadnou vyménu travniku, pi¢em? tyto prace se povaZzuji za viceprace a
vztahuji se na né podminky sjednané pro viceprace stranami v této Smiouveé. Zjisti-li Zhotovitel, Ze
drenazni systém je vhodny k uZivani, oznami toto pisemné Objednateli a bude pokradovat ve
vyméné umeélého travniku.

Zhotovitel provede Dilo vEetné vSech jeho soulasti a pFislusenstvi zahrnujici zejména vegkeré
materialy, Fadnym a odbornym zplisobem. Zhotovitel provede Dilo véas a v souladu s touto
Smlouvou, vsemi piislusnymi standardy, pfislusnymi préavnimi predpisy, normami CSN, stavebnim
Fizenim, pozadavky vSech organd vefejné spravy, které k provedeni Dila vydavaji sva stanoviska,
rozhodnuti, opatfeni i doporuéeni, projektovou dokumentaci a zadavacimi podminkami. Na
jakykoliv vzéjemny rozpor v uvedenych poZadavcich je Zhotovitel povinen neprodlené upozornit
Objednatele, a to dfive, neZ provede pfislusnou &st Dila, v opaéném pfipadé nese Zhotovitel
odpovédnost za vady i $kodu vzniklou v souvislosti s takovym neplnénim ze strany Zhotovitele.
Objednatel je v takové piipadé povinen Zhotoviteli udélit pokyn ohledné& dalgiho postupu.

Objednatel se na zakladé této Smlouvy zavazuje zaplatit Zhotoviteli za f4dné provedene Dilo cenu
sjednanou v této Smlouvé a poskytnout Zhotoviteli v rozsahu stanoveném v této Smlouve
soucinnost nezbytnou k provedeni Dila.

Zhotovitel je povinen pisemné informovat Objednatele o véech svych subdodavatelich (véetné jejich
identifikaCnich a kontaktnich Gdajti a o tom, které plnéni dle této Smlouvy pro néj v ramci pfedmétu
smlouvy kazdy ze subdodavateld poskytuje) a o jejich zméné, a to nejpozdéji do 7 dnli ode dne,
kdy Zhotovitel vstoupil se subdodavatelem ve smiluvni vztah & ode dne, kdy nastala zména.
Nahradni subdodavatel musi disponovat kvalifikaci ve stejném & vétsim rozsahu, ktery plvodni
subdodavatel prokazal za Zhotovitele.

Objednatel mdZe kdykoliv pozédat Zhotovitele, aby bezodkladné odvolal subdodavatele, ktery neni
zpiisobily k plnéni svych povinnosti pfi provadéni Dila nebo tyto povinnosti neplni Fadné. Zhotovitel
se zavazuje bezodkladné zajistit ndpravu. Odvolanim subdodavatele nebudou zménény terminy
dokonceni ani cena Dila.

V pfipadé, Ze bude Zhotovitel provadét Dilo nebo jeho &st pomoci subdodavatele odpovida
Objednateli tak, jako by Dilo provad& sdm. Uvedené se tykd zejména smiuvnich pokut,
odpovédnosti za vady a za $kodu. Timto neni dotéena pfima odpovédnost subdodavatele v souladu
s ust. § 2630 obcanského zakoniku.

Mistem pinéni této smlouvy je Méstsky stadion Ostrava Zavodni 2891/86, 703 00 Ostrava — Vitkovice
(dale také jako ,misto pInéni* nebo Méstsky stadion"). Cinnosti, které dle své povahy nemusi byt
provadény v misté plnéni, zejména zhotoveni dokumentd uvedenych v ¢l. III odst. 1 této Smilouvy,
mohou byt provadény v misté dle uvaZeni Zhotovitele.

Spinénim pfedmétu této Smlouvy se rozumi Gplné dokonéeni Dila dle &. II1., odst. 1, pism. a) a b)
této Smiouvy, vyklizeni pracovi§té, podepsani predavaciho protokolu a odstranéni vSech
pfipadnych vad zaznamenanych v pfedavacim protokolu.
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Clanek 1v.
Doba pinéni

Realizace Dila bude zahdjena na vyzvu zadavatele, nejdfive 23. 7. 2021 a dokoncena do 8 tydnii.
Zahajeni realizace je zévislé na ukon&eni zadavaciho fizeni — pfipadné posunuti terminu zahajeni
z tohoto dfivodu nemé vliv na dobu realizace (8 tydnd).

Zhotovitel je povinen prevzit misto dodavky nejpozdé&ji do 7 dnli od obdrZeni pisemné vyzvy
Objednatele.

Zhotovitel je opravnén provést Dilo a jeho dil&i &sti i pred sjednanou Ihitou pinéni, ledaze
Objednatel vyslovné stanovi jinak.

Clanek V.
Cena Dila

Cena za fadné provedené Dilo, které je predmétem této smlouvy, byla sjedndna na zakladé
uskute¢néného zadavaciho fizeni a vychdzi z nabidky vybraného Zhotovitele predlozene ve
vybérovém fizeni na predmétnou Vefejnou zakézku. Strany se dohodly, Ze celkova cena za
provedeni dila je uréena jako cena smluvni na zakladé zavazného a Upiného vykazu vymér (Pfiloha
& 2 ,Vykaz vymé&r", ktera tvofi nedilnou soutast této Smiouvy), ktery je rozpoftem ve smyslu §
2621 odst. 2 o. z., a skldda se z celkové ceny za Dilo, jak je vymezeno v ¢l. III odst. 1, pism. a), b)
a ¢) této Smlouvy a Cini:

9 563 067,62,- K¢ bez DPH

DPH bude stanoveno dle aktuainé pIatnych zakonnych predplsu V pfipadé rezZimu pfenesené
dafiové povinnosti se strany zavazuji postupovat dle zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané
hodnoty, v platném znéni.

Cena je uplnd, koneind a nepfekrolitelna a zahrnuje jakékoliv pfipadné dodatecné naklady
Zhotovitele, jako? i vedkera pinéni Zhotovitele dle této smlouvy, neni-li v této Smlouvé ujednano
jinak. Zhotovitel zejména neni opravnén poZadovat zvySeni ceny za Dilo v 74dné z téchto situaci:

a. pokud si Dilo vyZadalo jiné Usili nebo jiné néklady, neZ bylo pfedpokladano;
b. maji-li rozsah nebo nakladnost préce za nasledek prekroceni vykazu vymeér;
c. objevi-li se potfeba dalSich praci k dokonceni Dila.

Toto ust. nema vliv na moZnost zmény smlouvy prostfednictvim dodatku ke smiouveé die ¢l. V odst.
8 této Smiouvy (vztahuje se i na viceprace).

Objednatel je opravnén poZadovat snizeni ceny za Dilo, budou-li prace na Dile provedeny v mensim
rozsahu nebo nakladnosti nebo budou vyZadovat mensi dsili, neZ bylo predpokiadano pfi uzavfeni
Smilouvy.

Zhotovitel potvrzuje, 7e Cena Dila zahrnuje veskeré naklady nezbytné k fadnému, Upinému a
kvalitnimu provedeni Dila a zohledfiuje viechna rizika a vlivy souvisejici s provadénim Dila. Veskeré
néklady spojené s plnénim této Smiouvy vetné téch, které nejsou vyslovné uvedeny ve Vykazu
vymér a Zhotovitel by je mél vzhledem ke své odbornosti a zkuSenostem znat, jsou zakalkulovany
v Cen& Dila a Zhotovitel neni opravnén pozadovat jejich Uhradu nad ramec sjednané Ceny Dila,
neni-li v této Smlouvé ujednano jinak. Veskeré naklady spojené s pinénim této Smlouvy, ktere
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nejsou vyslovné uvedeny ve Vykazu vymér, jsou zakalkulovany do jednotkovych cen jednotlivych
poloZek Vykazu vymér, neni-li v této Smlouvé ujednano jinak.

Cena Dila zahrnuje zejména veskeré néklady Zhotovitele na zhotoveni Dila, zejména na jeho
pracovniky a materidl, ndklady na zfizeni a likvidaci docasného zaFizeni stavenisté a jeho fadného
oploceni ¢i naklady na odvoz a likvidaci veskerych odpadd.

Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, Ze pfedmét Dila je pInénim moznym, Ze se pIné seznamil s celou
Projektovou dokumentaci, a Ze ve sjednané Cené Dila pIné zohlednil viechna rizika obvykld u stavby
obdobného druhu a rozsahu a ptipadné néklady z téchto rizik vyplyvajici, neni-li v této Smlouvé
ujednano jinak.

Smiuvni strany se dohodly, Ze v piipadech, kdy vznikne Objednateli & Zhotoviteli pravo na Upravu
vySe ceny Dila v souladu a za podminek s touto Smlouvou, se bude pfi uréeni &astky, o kterou ma
byt cena upravena, vychazet z ceny stanovené ve vykazu vymér, jsou-li dané cinnosti, prace &
material ve vykazu vymér zahrnuty. Nejsou-li ve vykazu vymér zahrnuty, bude se vychazet z cenové
soustavy URS. Nelze-li zménu ceny uréit ani timto zplsobem, zméni se cena dila o &stku
odpovidajici cené praci a material& v mist& a case obvyklé.

Jakékoliv pfipadné prace zahrnujici zvygeni ceny mimo zadany vykaz vymér nebo Projektovou
dokumentaci mohou byt zahdjeny pouze po uzavieni pfisluSného dodatku ke smlouvé, jinak
nevznika narok na jejich zaplaceni. Toto plati t&% na snizeni ceny Dila, dochézi-li k nému v d@isledku
zmény Dila, nikoliv viak na sniZeni ceny Dila, ke kterému dochazi z dlivodi dle odst. 3 tohoto &ldnku
této Smlouvy; v takovém pFipads, je opravnén ozndmit Zhotoviteli novou cenu Dila véetné uvedeni
upravenych poloZek vykazu vymér. Takova Gprava Je pro Zhotovitele zévazna. Nesouhlasi-li s ni, je
opravnén se obrétit na soud. Zaplatil-li jiz Objednatel plivodni cenu Dila, je oprévnén ji po¥adovat
zpét, méla-li byt niZ&i v souladu s timto ustanovenim. Provede-li Zhotovitel préce nad rdmec vykazu
vymér nebo Projektové dokumentace bez pisemné dohody stran o cené za takovéto viceprace, plati,
Ze odména za takovéto vicepréce je jiz zahrnuta v celkové cend Dila, nedohodnou-li se strany jinak
&i neni-li v této Smiouvé ujednéno jinak.

Clanek VI.
Platebni podminky

Prace provedené na Dile za kaZdy kalendafni mésic provadéni Dila budou fakturovany vidy mésicné
Po uplynuti kalendafniho mésice fakturou vystavenou po datu uskutecnéni zdanitelného plnéni na
zakladé Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedenych praci. Zhotovitel neni- opravnén
fakturu vystavit dfive, neZ dojde k odsouhlaseni soupisu praci nebo nastane fikce jejich odsouhlaseni
v souladu s touto Smlouvou. V piipadé &stetného odsouhlaseni soupisu praci je Zhotovitel
opravnén fakturovat pouze &astku odpovidajici rozsahu odsouhlaseni soupisu praci. Souasti kazdé
faktury bude potom soupis provedenych praci a vyjadreni Objednatele k soupisu. Dnem uskute&néni
zdanitelného pinéni je posledni den pfisluiného kalendainiho mésice.

Zhotovitel doruci do tfetiho pracovniho dne kalenddiniho mésice Objednateli soupis praci
provedenych za predchozi kalenddfni mésic véetns vycisleni a kalkulace jejich ceny. Objednatel
soupis zreviduje a do 5 pracovnich dni jej pisemné odsouhlasi &i jej zcela ¢i Caste¢né odmitne
v€etné uvedeni déivodd odmitnuti, Ddvodem odmitnuti mise byt pouze vada & nedodélek plnéni.

Faktura bude vystavena v celkové vysi ceny praci zjisténé dle odsouhlaseného soupisu praci z vykazu
vymér. Cast ceny ve vy&i 90 % je splatna ve Ihiité 30 dni ode dne doruéeni faktury. Zbyvajicich 10
% Ceny Dila pfedstavuje zadrzné (,Zadrzné") a Objednatel bude povinen téchto zbyvajicich 10 %
Ceny Dila

a. uhradit Zhotoviteli do 14 dni po:
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i. uplynuti zarucni doby dle této Smlouvy a
ii. doruceni vyzvy Zhotovitele.

iii. V pfipad&, Ze bude v této 14-ti denni nebo zérucni Ihdté uplatnéna reklamace, neni
Objednatel povinen vyplatit Zadriné dfive, neZ bude splnén dotceny narok z vady
& zaruéni vady. Vystavi-li Zhotovitel bankovni zaruku, uhradi Objednatel zbyvajici
Cast Zadrzného do 30 dnii ode dne, kdy mu byla pfedana radna zarucni listina a
dorucena vyzva Zhotovitele.

b. Objednatel je opravnén zapodist vii¢i ndroku Zhotovitele na vraceni Zadrzného jakoukoliv
svou pohledavku za Zhotovitelem. U€ini-li tak, je Zhotovitel povinen neprodlené po vyzvani
doplnit ZadrZné do pévodni vyse.

4, Objednatel neposkytuje zalohy.

5. Opravnéné vystavena faktura musi kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro
dariovy doklad obsahovat zejména:

a. dislo a datum vystaveni faktury

b. ¢islo smlouvy a datum jejiho uzavieni

c. predmét smlouvy, jeho presnou specifikaci

d. oznadeni banky a ¢islo (i¢tu, na ktery musi byt zaplaceno

e. den odeslani a lhiita splatnosti faktury

f. soupis skute¢né provedenych praci odsouhlasenych Objednatele

g. fakturovanou mésiéni &astku — bez DPH, vySe DPH a v¢. DPH

h. Udaj o Castce, kterou tvoii &ast ceny Dila ve vySi 90 % a Cast ceny tvofici Zadrzné ve vysi

10 % ceny Dila
i. oznadeni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v¢. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu
j. 1€ a DIC Zhotovitele a Objednatele, jejich pfesné nazvy a sidlo
k. razitko a podpis osoby odpovidajici za vyhotoveni faktury.
Pilohou faktury bude Objednatelem pisemné odsouhlaseny mési¢ni soupis provedenych praci.

6. Doba splatnosti faktury je dohodou sjednéna na 30 kalendanich dnii od jejiho doruceni objednateli.
Stejny termin splatnosti plati pro smluvni strany i pfi placeni jinych plateb (napt. Groké z prodleni,
smiuvnich pokut, nahrady skody aj.).

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, nebo bude-li chybné
vy(&tovana cena, je Objednatel opravnén fakturu pred uplynutim doby splatnosti vratit druhé
smluvni strané k provedeni opravy. Ve vracené fakture vyznadi diivod vraceni. Zhotovitel provede

opravu vystavenim nové faktury. Od doby odeslani vadné faktury prestava béZet plivodni doba
splatnosti. Celd doba splatnosti béZi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury.

8. Objednatel je opravnén provadét kontrolu fakturovanych sluZeb, pficemZ je opravnén pozastavit
financovani v piipadé, Ze Zhotovitel bezd@ivodné prerusi sluzby nebo je provadi v rozporu s
ujednanimi této smilouvy.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na islo ictu uvedené Zhotovitelem ve faktufe
bez ohledu na &islo Gc¢tu uvedené v &. 1. této smlouvy. Provedenim platby, a tedy uhrazenim faktury,
se rozumi den odepsani pfislusné ¢astky z bankovniho G¢tu Objednatele.
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Clanek VII.
Prava a povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje a zaru€uje, Ze ma v drZeni veSkera povoleni, opravnéni a licence, jez jsou
nezbytné ke zhotoveni Dila a Ze tato povoleni jsou postacujici k tomu, aby mohl Dilo zahéjit, zhotovit
a fadné provést.

Zhotovitel je povinen Fidit se a dodrZovat pokyny Objednatele ve vSech zéleZitostech tykajicich se
Dila. Zhotovitel bude pfijimat pokyny k provadéni Dila pouze od Objednatele. Zhotovitel je povinen
upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci prevzatych od
Objednatele nebo pokynt danych mu Objednatelem k provedeni Dila, jestlize mohl Zhotovitel tuto
nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné péce. Jestlize nevhodné véci ¢i pokyny prekazeji v
provadéni Dila, je Zhotovitel povinen jeho provadéni v nezbytném rozsahu prerusit do doby zmény
pokynii nebo do doby pisemného sdéleni, Ze Objednatel trva na provadéni Dila s pouzitim pfedanych
véci nebo pokynd. Smiuvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel neni opravnén odstoupit od této
Smiouvy, trva-li Objednatel na provedeni Dila podle zfejmé nevhodného piikazu nebo s pouZzitim
zfejmé nevhodné véci i po Zhotovitelové upozornéni. Zhotovitel odpovida za vady vzniklé v diisledku
nesplnéni jeho povinnosti uvedenych v tomto odstavci.

Zhotovitel je povinen fadné a vcas provést Dilo a odstrafiovat jeho vady a nedodélky v souladu s
touto Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje, Ze Dilo bude provedeno Fadnym a odbornym zplisobem,
véas a v souladu se véemi piisiugnymi standardy a pravnimi predpisy platnymi v Ceské republice a
dale zaruéuje, Ze zajisti, aby veSkeré zboZi, materidly a zafizeni, které jsou soucasti Dila, byly v
kvalitd po¥adované touto Smiouvou, Objednatelem a/nebo pravnimi predpisy platnymi v Ceské
republice.

Jestlize by mélo dojit ke zpoZzdéni provedeni Dila, ¢i v pripadé vyskytnuti se prekazek branicich
provedeni Dila tak, jak bylo sjednano touto Smiouvou, je Zhotovitel povinen o téchto skute¢nostech
neprodlené pisesmné informovat Objednatele.

Zhotovitel prebira, i s ohledem na zvolené technologie vystavby, plnou odpovédnost za vhodnost a
bezpetnost veskerych pracovnich innosti a postupfi, stejné jako za vhodnost a bezpecnost naradi
a vybaveni Zhotovitele v misté pInéni. Zhotovitel zajisti na viastni naklad povinny poZarni dohled pfi
provadéni pripadnych svarecskych praci.

Zhotovitel se zavazuje umozZnit Objednateli a jeho smluvnim partnerlim, aby za podminek, za nichz
to Ize po Zhotoviteli rozumné poZadovat, byly na pfedmétu Dila provadény i ty prace, které nejsou
nebo nebudou pfedmétem této Smlouvy, a to i v pribéhu provadéni Dila Zhotovitelem.

Zhotovitel po celou dobu provadéni dila a odstrafiovani jeho vad a nedodélka:
a. bude dodrZovat bezpeénostni, hygienické, poZarni a jiné predpisy souvisejici s realizaci Dila.

b. dodri veskeré postupy stanovené vyrobci pouZitého materialu a dodavanych zafizeni.
Zhotovitel odpovida za Skodu zplisobenou nedodrZzenim takovych postupd.

c. veskeré prace bude vykonavat prostfednictvim osob, které maji pfisluSnou odbornou
kvalifikaci a schopnosti vyZadované pravnimi predpisy a potfebné k provedeni
poZadovanych é&innosti. Doklad o kvalifikaci takovychto osob je Zhotovitel na pozadani
Objednavatele povinen dolozit.

d. odpovidé za bezpe¢nost a ochranu zdravi vSech osob na stavenisti a proto bude udrzovat
stavenisté a Dilo v takovém stavu, aby témto osobam nehrozilo nebezpedi, a déle zajisti,
aby vdechny osoby na stavenisti byly Fadné instruovany a plnily veSkeré pokyny
k bezpeénosti a byly vybaveny ochrannymi pomiickami. Zhotovitel zamezi pfistupu
nepovolanych osob na stavenisté.
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10.

11.

12,

13.

14.

15,

e. odpovida za ochranu majetku a poZarni ochranu Dila, materidll, zafizeni a stavenistg,
vCetné zafizeni a dodavek subdodavateld, a zajisti na vlastni naklady véechna nezbytna
bezpecnostni opatfeni véetné ostrahy stavenisté, vystrazného znaceni, do&asného oploceni
stavenisté a fadného osvétleni,

f.  ucini vSechna potiebna opatfeni pro ochranu vefejnosti a Zivotniho prostfedi na stavenisti i
mimo n&j a k zamezeni Skody na vefejném majetku, proti zasahovani do prav tretich osob
nasledkem znecidténi, hluku, vibraci, prachu nebo jinych pficin, vznikajicich v désledku jeho
¢innosti,

g. bude na stavenisti a v jeho okoli udrzovat poradek a Cistotu a bude na své naklady a
nebezpeCi pribézné odklizet a odvazet ze staveniité a prilehlych ploch veskery odpad
(zejména stavebni a stary umély travnik), sut' a sva jiz nepotfebna zafizeni, a bude je
ukladat pouze na mista k tomu ur¢end. Pokud tak Zhotovitel neucini i pfes upozornéni
zastupce Objednatele, mohou byt odklizeci a (klidové prace provedeny Objednatelem na
naklady Zhotovitele a Zhotovitel md narok na zaplaceni smiuvni pokuty dle &. XI. odst. 2.
této Smiouvy.

Zhotovitel bude v priib&hu provadeni dila pravidelné zpracovavat mésiéni zpravy Zhotovitele. Mésiéni
zpravy zaSle Objednateli soucasné se soupisem praci dle této Smiouvy. Mé&sicni zpravy budou
obsahovat minimalné nasledujici Gdaje:

a. aktuaini seznam subdodavatel,
b. stav praci,
c. Casovy priib&h praci (zejména informaci o vzniklych a pfedpokladanych zpozdénich).

Zhotovitel se miize odchylit od pokynii Objednatele pouze v pfipadé, kdy je to ve prospéch
Objednatele, pfi ohrozeni zajm( Objednatele, pii ohroZeni Zhotovitele a dale napf. pii odvraceni
hrozici $kody, & jiné ajmy, pokud vyhodnoti situaci tak, Ze existuji nap¥. nebezpe z prodleni, ¢i jiny
diivod jednat bez zbyteéného dokladu.

Zhotovitel je povinen splfiovat po celou dobu trvani smlouvy poZadavky na profesni, technickou a
zakladni kvalifikaci poZadovanou v ramci zadavacich podminek vefejné zakézky. Pipadné porudeni
této povinnosti je povinen oznamit Zhotovitel Objednateli do 2 pracovnich dnd.

Zhotovitel nese nebezpedi za Skody vznikié na jakékoliv Casti Dila, zafizeni a materidlu aZ do doby
radného prevzeti Dila Objednatelem. Zhotovitel rovnéZ nese nebezpedi za Skody vznikié na zafizeni,
strojich, nastrojich a jinych vécech, které mé k provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen staveniSté prevzit. Pokud se Zhotovitel nedostavi k prevzeti stavenisté dle
bodu 1V. 2, ma se za to, Ze staveniSté bez vyhrad prevzal. Ode dne prevzeti stavenisté nebo jeho
Casti nese za né odpovédnost Zhotovitel.

Zhotovitel vyklidi stavenisté nejpozdéji do 5 dnll ode dne provedeni Dila. Zafizeni staveniété vak
nesmi Zadnym zplisobem omezovat provoz ¢&i zkuSebni provoz od okamZiku jeho zahajeni.

Zhotovitel je povinen se ucastnit kontrolnich dnli ode dne zahajeni provadéni Dila aZ do celkového
pfedani a pfevzeti Dila. Pravidelny ¢as konani kontrolnich dné ur&f Objednatel pfi predani stavenisté
Zhotoviteli a je opravnén jej zménit alespori 14 dni pfedem.

Zhotovitel je povinen fidit zakazku pomoci vedouciho zakazky, jeho? prostiednictvim plnil kvalifikacni
kritéria v ramci vybé&rového fizeni na Vefejnou zakazku. Tento bude po celou dobu pinéni vykonavat
dozor nad kvalitou Cinnosti pracovnikéi Zhotovitele, dodrZovéni BOZP, koordinaci praci a zajiétovat
komunikaci s Objednatelem a jeho informovanost o priibéhu plnéni. Vedouci zakazky musi spltiovat
kvalifikacni pfedpoklady vedouciho zakazky dle zadavacich podminek Vefejné zakazky. V piipadé,
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16.

Ze prisluSna osoba prestane splfiovat podminky poZadované zadavaci dokumentaci, nebo nebude
moct tuto pozici zastavat z jiného dlivodu, je Zhotovitel povinen urcit bezodkladné jinou osobu
splfiujici pfislusné kvalifikaéni pfedpoklady a o tomto Objednatele pisemné informovat.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli spole¢né s Dilem také navod na uZivani a Udrzbu Dila.
Zhotovitel bere na védomi, Ze v zaruéni dobé bude servis a Gdrzbu Dila, s vyjimkou dekompresi dle
¢l. XII. Odst. 2., provadét Objednatel dle tohoto navodu (dale jen ,Navod") a je s timto srozumén.
Zhotovitel je opravnén ke kontrole téchto ¢innosti, vzdy vSak po predchozi domluvé s Objednatelem,
nejvyse jednou v kalendainim mésici, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel rovnéz bere na
védomi, Ze v rdmci servisu provadéného Objednatelem ve smyslu tohoto odstavce neni Objednatel
povinen odebirat granulat od konkrétniho vyrobce uréeného Navodem.

Clanek VIII.
Prava a povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen po dobu Géinnosti této smlouvy predavat bezodkladné Zhotoviteli veSkere
informace potfebné k realizaci Dila.

Objednatel pfeda Zhotoviteli nejpozdéji pfi predani stavenisté Utedni dokumentaci k realizaci Dila
(Gzemni souhlas atd.).

Objednatel pfedd po uzavieni této smlouvy Zhotoviteli stavenisté v rozsahu dle Projektové
dokumentace. Predani staveni$t® a jeho &asti bude provedeno protokolarné mezi smiuvnimi
stranami v pfedem dohodnuty den, nejpozdéji vsak ve Ihiité 5 dnli ode dne doruceni vyzvy
Objednatele.

Objednatel je opravnén kdykoliv kontrolovat provadéni Dila dle této smlouvy a pfi zjisténi vadného
plnéni je oprdvnén Zadat po Zhotoviteli neprodlenou napravu. O zjisténi vadného plnéni je
Objednatel povinen Zhotovitele neprodlené pisemné informovat s uvedenim terminu a doby zjisténi
poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele, popisu zjisténého poruseni a uvedenim pfipadnych
dikaz( a svédkd.

Objednatel bude opravnén dat pracovnikiim Zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud bude hrozit
nebezpeti poskozeni stavby nebo bude ohroZeno zdravi ¢i Zivot pracovnikd i tietich osob a rovnéz
v dalSich piipadech, kdy budou ohroZeny z4jmy Objednatele ¢i tfetich osob, zejména kdyz Zhotovitel
bude Dilo provadét odchylné od Projektové dokumentace bez odsouhlaseni ze strany Objednatele
nebo nekvalitné.

Objednatel je opravnén pozadat Zhotovitele, aby odvolal z prace na Dile jakoukoli osobu
zaméstnanou a/nebo zajisténou Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli pro provadéni Dila, ktera je
podle Objednatele nezplisobild a/nebo nedbald v fadném pInéni svych povinnosti. Zhotovitel je
povinen provést nezbytnad opatfeni a pfipadné nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratSim
moZném terminu osobou jinou. Objednatel je opravnén takovou osobu odvolat sam, pokud bude
hrozit nebezpedi poskozeni stavby nebo bude ohroZeno zdravi &i Zivot pracovnik i tfetich osob a
dale, jestlize budou ohroZeny zajmy Objednatele i tretich osob.

Objednatel a.Zhotovitel se budou G&astnit kontrolnich dni, jeZ se budou konat minimainé jednou
za 14 dni (nebude-li dohodnuto jinak) a budou vénovény stavu a postupu provadéni Dila. BEhem
kaZdého kontrolniho dne, nerozhodne-li Objednatel jinak, pofidi Objednatel ,zapis z kontrolniho
dne", ktery bude v3emi stranami schvalen. Pokyny Objednatele v zapisech z kontrolniho dne budou
pro Zhotovitele zavazné, avSak nebudou Zadnym zplisobem ménit tuto Smlouvu. Zavéry z
kontrolnich dni se vzdy zapiSi do stavebniho deniku.
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b

Objednatel je oprdvnén vyzvat Zhotovitele k odstranéni jakychkoliv nedostatkli, zejména vad a
nedodélkd na jiz provedenych Castech Dila, zjisténych béhem kontrolniho dne. Zhotovitel se
zavazuje zjisténé nedostatky odstranit v pfimérené Ihdté, kterou stanovi Objednatel. Neodstrani-li
Zhotovitel vady a nedodélky, je Objednatel opravnén nafidit preruSeni praci, za které odpovida
Zhotovitel, a nechat odstranit nedostatky odborné zpfisobilou osobou na naklady Zhotovitele. Tim
neni dotceno pravo Objednatele odstoupit od této Smiouvy.

Vlastnikem Dila je po celou dobu zhotovovani Objednatel. Vlastnictvi materidlti a zhotovovanych
konstrukei pfechzi ze Zhotovitele na Objednatele okamzikem jejich zabudovani do Dila.

Objednatel zaskoli vedouciho pracovnika Zhotovitele, ktery bude seznamen s obsahem vnitrnich
predpis Objednatele (zejména pfedpisy pozarni ochrany, BOZP aj.). Toto Skoleni probéhne pred
zahajenim praci dle této smlouvy a Zhotovitel je povinen se jemu podrobit, kdy toto proskoleni bude
opakovano ve lhiitdch stanovenych pravnimi predpisy a v pfipadé zmény predpisti. Vedouci
pracovnik Zhotovitele je povinen proskolit vSechny pracovniky Zhotovitele, ktefi budou provadét
v prostorach Objednatele prace dle této smlouvy. Vedouci pracovnik Zhotovitele proskoluje
pracovniky Zhotovitele na naklady Zhotovitele.

Clanek IX.
Stavebni denik a technicky dozor Objednatele

Zhotovitel je povinen vést ode dne zapoceti provadéni Dila az do jeho prevzeti Objednatelem
stavebni denik. Stavebné denik musi obsahovat povinné naleZitosti. Stavebni denik bude veden se
dvéma pripisy.

Stavebni denik bude uloZen v misté provadéni Dila a bude kdykoli v prlibéhu pracovni doby na
vyZadani k dispozici opravnéné osobé Objednatele, popfipadé vefejnopravnim organdm. Druhy
préipis stavebniho deniku se Zhotovitel zavazuje uloZit oddélené od originalu tak, aby byl k dispozici
v pfipadé ztraty, odcizeni nebo znifeni originalu stavebniho deniku. O dileZitych udalostech a
zapisech do stavebniho deniku se Zhotovitel zavazuje téz informovat Objednatele elektronicky
formou prostého emailu. Stanovisko Objednatele k danému zapisu Zhotovitel do stavebniho deniku
doplni a pozdé&ji necha Objednatelem podepsat.

Objednatel je opravnén sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisdm Zhotovitele pfipojovat sva
stanoviska. Jestlize Zhotovitel nesouhlasi s provedenym zaznamem Objednatele Ci jiné opravnéné
osoby, je povinen pFipojit k takovému zaznamu do 3 pracovnich dnli své nesouhlasné stanovisko s
od@ivodnénim.

Pokud bude situace na stavbé vyZadovat okamzité reseni s ohledem na postup praci, zavazuji se
Smluvni strany projednat pfislusné poZadavky bezodkladné. Bude-li vznik této situace zapficinén
Zhotovitelem, uhradi Objednateli naklady a Skodu tim zpiisobenou.

Veskeré poZzadavky Smiuvnich stran uvedené ve stavebnim deniku musi byt podepsany. Zapisy ve
stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy o dilo; mohou slouZit jako podklad pro zménu
Smiouvy. Origindly stavebniho deniku budou po provedeni Dila predény Objednateli.

Objednatel jmenuje technicky dozor Objednatele. Technicky dozor nesmi provadét Zhotovitel ani
osoba s nim propojend. Osobu technického dozoru a jeji zmény ozndmi Objednatel Zhotoviteli
pisemné, neni-li uvedena v této Smlouvé. Technicky dozor bude pravidelné, po celou dobu
provadéni Dila, provadét kontrolu zapisti ve stavebnim deniku a také pisemné potvrzovat jejich
platnost. V pfipadé nesouhlasu s textem zapisu je opravnén napsat vlastni vyjadreni.
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Clanek X.
Provedeni, dokon¢eni, pfedani a prevzeti Dila

Smluvni strany se dohodly, e Dilo je provedeno jeho fadnym a véasnym dokoncenim a prevzetim
Objednatelem.

Za Fadné dokoncené Dilo bez vad Smluvni strany povaZuiji Dilo, ohledné kterého Zhotovitel ukondil
véechny stavebné-technické prace, které odpovida projektové dokumentaci, zadavaci dokumentaci,
technickym normam a této Smlouvé, které je zpiisobilé slouZit bez omezeni svému Gcelu a které je
zplsobilé pro ziskani Atestace.

Jakmile ukoné&i Zhotovitel véechny prace a Dilo odpovida zejména projektové dokumentaci a je dle
nazoru Zhotovitele zplisobilé slouZit bez omezeni svému Ucelu, informuje o této skutecnosti
neprodlené Objednatele a vyzve jej k pfevzeti Dila, tak aby toto bylo provedeno nejdfive 3 pracovni
dny, ode dne doruceni vyzvy Objednateli, nedohodnou-li se strany jinak. Pfi pfedani Dila:

a. Objednatel provede kontrolu fadnosti provedeni Dila dle Projektové dokumentace;
b. Objednatel provede kontrolu dokonceni Casti Dila dle ¢l. III této Smlouvy;

c. Zhotovitel pfeda Objednateli ve3kerou dokumentaci nezbytnou pro provozovani Dila véetné
dokumentace uvedené v ¢&l. III odst. 1 pism. b) této smlouvy.

d. Zhotovitel pfedd Objednateli ndvod na pouzivani a udrzbu Dila.

Dilo miize byt prevzato pouze jako celek. Ukonéeni predavani Dila bude stvrzeno Zavérenym
protokolem o pfedani a prevzeti, ve kterém Objednatel Dilo pfevezme nebo jeho prevzeti odmitne.

Objednatel Dilo prevezme, bude-li v rdmci pfedavaciho fizeni prokézano dokonceni Dila. Dilo neni
dokonceno a Objednatel neni povinen je pfevzit zejména, pokud:

a. Zhotovitel nepreda Objednateli dokumentaci die odst. 3 tohoto ¢fdnku Smiouvy nebo Dilo,
b. Dilo neni zpdsobilé pro ziskani Atestace;

c. v jinych ohledech vykazuje Dilo vady ¢ neodpovidé Projektové dokumentaci ¢i zadavaci
dokumentaci nebo neslouZi bez omezeni svému Gcéelu, zejména pokud nebudou dokonceny
nékteré hlavni konstrukéni &asti dila (zejména odvodnéni povrchu a zajiSténi, aby na hfisti
nestéla voda); pouze ojedinélé drobné vady a nedodélky, které neohrozuji, neomezuji ani
jinak nesniZuji kvalitu a moZnosti provozovani Dila, nejsou diivodem pro odmitnuti prevzeti
Dila.

d. Zhotovitel nepfedd Objednateli ndvod na pouzivéani a idrzbu Dila.

Protokol o prevzeti a pfedani Dila podepi$i vsichni (i¢astnici pfejimaciho Fizeni. Nedojde-li k dohodé
o predani a prevzeti pfedavaného Dila, uvedou se v protokolu stanoviska obou Smluvnich stran a
Objednatel uvede, pro¢ Dilo neprevzal.

Pfevezme-li Objednatel Dilo s vadami a nedodélky, dohodnou se Smluvni strany, jakym zptisobem
budou vady a nedodélky odstranény a dohodu zaznamenaji v Protokolu o prejimacim fizeni véetné
zplisobu a terminu odstranéni vad a nedodélké. Nedohodnou-i se na zplisobu ¢i terminu odstranéni
takovych vad a nedodélkli, naleZi Objednateli naroky z odpovédnosti za vady a za jakost.
Odsouhlaseni odstranénych zavad bude provédéno ve stavebnim deniku a protokolem o odstranéni
vad a nedodélkd.

Neprevezme-li Objednatel Dilo v souladu s touto Smlouvou, uvede v protokolu z prejimaciho fizeni
dvody odmitnuti pfevzeti Dila. Zhotovitel odstrani zjisténé nedostatky ve Ihiité stanovené
Objednatelem. Neodstrani-li Zhotovitel vady a nedodélky, je Objednatel opravnén nafidit preruseni
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praci, za které odpovida Zhotovitel, a nechat odstranit nedostatky odborné zplisobilou osobou na %
naklady Zhotovitele. Tim neni dotéeno pravo Objednatele odstoupit od této Smiouvy. A

Clanek XI.
Sank¢ni ujednani

1. Porusi-li Zhotovitel svou povinnost:

a. provést Dilo fadné ve Ihiité uréené dle této Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve
vySi 20 000 K& za kaZdy, i zapocaty, den prodleni se spinénim této povinnosti;

b. zahéjit odstrafiovani vad a nedodélkéi ve Ih@té dle Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 10 000 K& za kaZdou vadu & nedodélek a kazdy den prodleni pro vady branici
provozu a 6 000 K¢ za kazdy den prodleni pro ostatni vady,

c. tykajici se bankovnich zéruk dle této Smiouvy, zejména nepreda Objednateli dokument
dokladajici zfizeni kterékoli bankovni zaruky, nezajisti platnost bankovni zaruky po celou
dobu stanovenou v této Smlouvé nebo nezajisti prodiouZeni bankovni zéruky v pripadech,
kdy je k tomu dle této Smilouvy povinen; zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 30 000
K¢ za kazdy den prodleni s pinénim této povinnosti;

d. prokazat Objednateli existenci pojisténi dle této Smiouvy, zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 30 000 K¢ za kaZdy den prodleni s plnénim této povinnosti;

e. stanovenou v ¢&. VIL. odst. 7 pism. g) této Smlouvy, zaplati Objednateli smiuvni pokutu ve
vy$i 10.000,- K¢ za kazdy den prodleni se spinénim této povinnosti

f. pres pisemné upozornéni Objednatele provadét prace pfi provadéni Dila odborné nebo v
souladu se schvélenou Projektovou dokumentaci nebo pouZivat ke spinéni svého zavazku
vhodnych materialdi, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 15 000 K& za kazdy den
prodleni s plnénim této povinnosti,

g. odstranit vady a nedod&lky ve Ihiité dle Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi
10 000 K¢ za kaZdou vadu & nedodélek a kazdy den prodleni pro vady branici provozu a
6 000 K¢ za kazdy den prodleni pro ostatni vady,

h. mit sjednano a po celou dobu trvani této smlouvy i provadéni Dila platné bez omezeni
pojisténi odpovédnosti dle Eladnku XIV odst. 4 této Smlouvy, a to zejména ve vysi, rozsahu
a v Casovém trvani v ném uvedeném, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 15 000 K¢&
za kaZzdy den prodleni s pInénim této povinnosti,

i. provést dekompresi dle ¢l. XII. odst. 2 této Smlouvy, zaplati Objednateli smiuvni pokutu ve
vy$i 10 000 K¢ za kazdy, i zapocaty, den prodleni s pInénim této povinnosti.

2. Nesplni-li & porusi-li Zhotovitel jakoukoliv jinou vySe vtomto clanku neuvedenou povinnost
vyplyvajici mu z této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- K&
za kazdy den prodleni se spinénim takové povinnosti ¢i za kazdy den poruSovani takové povinnosti.

3. Pokud Zhotovitel v dohodnutych terminech nesplini jiné povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy,
zejména nesplni pokyny Objednatele nebo zastupce Objednatele v stavebnim deniku a/nebo
v zapisu z kontrolniho dne, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vy3i 4 000 K¢ za
kaZdy jednotlivy pfipad takového neplnéni.

4. Pro pfipad prodleni se zaplacenim dohodnuté ceny sjednavaji smluvni strany urok z prodieni ve vysi
0,015% z dluZné &astky za kazdy, i zapocaty, den prodleni.
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Smluvni pokuty vztahujici se k jednomu pfipadu poruseni stanovenych povinnosti (tj. pokud
s ohledem na charakter poruseni povinnosti Ize za takovy pfipad uloZit/poZadovat vice smluvnich
pokut) nelze kumulovat a Zhotovitel uhradi Objednateli vidy jedinou, a to nejvySsi sankci resp.
smiuvni pokutu, kterd ve své vycislené vysi bude nejvy$si. Objednatel déle miiZze, na zakladé
posouzeni okolnosti, které vedly k poruseni povinnosti vztahujici se k vySe uvedenym sankcim, vysi
pokuty v odlivodnénych pfipadech pfiméfené sniZit. Objednatel je opravnén poZadovat na
Poskytovateli smluvni pokutu v piné vysi, v ¢astecné vysi nebo ji viibec nepozadovat.

Zhotovitel je povinen smluvni pokutu zaplatit, i kdyz poruSeni povinnosti nezavinil.

Smluvni pokuta je splatna do 14 dn@l po doruceni pisemné faktury, tj. vyzvy k Ghradé smluvni pokuty
smluvni strané. Vyzva k Uhradé smluvni pokuty musi vzdy obsahovat popis a Casové urceni udalosti,
kterd v souladu s touto Smlouvou zaklada pravo smiuvni strany na smluvni pokutu.

Objednatel je opravnén své naroky vyplyvajici z poruseni této Smiouvy uspokojit jakymkoli
zékonnym zplsobem, véetné zapocteni naroku proti kterékoli pohledavce Zhotovitele vici
Objednateli (a to i tehdy, pokud narok Objednatele neni dosud splatny) vietné zapoctu na
pohledavku Zhotovitele na vyplatu Zadrzného dle této Smlouvy nebo uspokojeni z bankovni zaruky,
kterou je dany narok zajistén.

Smluvni pokuty se nezapoCitavaji na nahradu pfipadné vznikié Skody, kterou lze uplatnit
samostatné, kdy smluvni strany timto vylucuji ust. § 2050 zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
v platném znéni.

Clanek XII.
Odpovédnost za vady a zaruka za jakost Dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného Dila bude davat

schopnost uspokojit stanovené potfeby a Ucel Dila, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost.
Ty budou odpovidat pfislusnym pravnim predpisim, technickym normém a projektové
dokumentaci. K tomu se zavazuje pouzit pouze materidly vyhovujici poZzadavkiim kladenym na
jejich jakost a majici prohlaseni o shodé, jakoZ i postupy odpovidajici poZzadavklim a charakteru
Dila. Smluvni strany se dohodly na I. jakosti Dila.

Zhotovitel odpovida za vady Dila, které ma Dilo v okamZiku jeho prevzeti Objednatelem dle této
Smiouvy a za vady, které se na Dile vyskytnou kdykoliv v zaru¢ni dobé. Zarucni doba a doba k
uplatnéni vad existujicich v okamZiku pfevzeti Dila pocina bézet dnem, kdy Objednatel pfevezme
Dilo dle této Smlouvy. Zarucni doba a odpovédnost za jakost Dila Cini 60 mésicd. Po zarucni dobu
a trvani odpovédnosti za jakost se Zhotovitel zavazuje provadét na umélém travniku, ktery je
predmétem Dila, dvakrat za kalendarni rok, a to vidy jednou v kazdém pololeti (tedy vidy
nejpozdéji do 30.6. a nasledné do 31.12. prislusného kalendainiho roku) dle predchozi domluvy
s Objednatelem dekompresi za pouZiti pfidavného provzdusinovaciho zafizeni za ucelem zejména
uvolnéni utuzeného materialu, jeho rovnhomérného rozloZeni, zlepSeni pruznosti travniku (dale jen
~dekomprese"). Dekomprese je zahrnuta v cené pinéni.

Smiuvni strany vylucuji aplikaci ustanoveni § 2605 odst. 2 oblanského zakoniku. Objednatel je
opravnén uplatnit zjevné vady dila jesté v dodate¢né Ihdté 30 dnll ode dne prevzeti Dila v souladu
s touto Smlouvou.

Zaruéni Ihiita nebéZi po dobu, po kterou Objednatel nemohl Dilo uzivat pro vady Dila, za které
Zhotovitel odpovida. Pro ty asti Dila, které byly v diisledku oprévnéné reklamace Objednatele
Zhotovitelem opraveny, béZi nova zaruéni lhiita v plivodni délce ode dne provedeni reklamaéni
opravy, nejdéle véak do doby uplynuti 12 mésich od skonceni plivodni zérucni doby die této
Smiouvy.
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Po dobu trvani zaruky za jakost Zhotovitel odpovida Objednateli, Ze Dilo:
a. bude zpiisobilé pro pouZiti k (icelu sjednanému v této Smiouvé,
b. si zachové obvyklé vlastnosti pro Dilo tohoto druhu, a
c. bude provedeno v souladu s touto Smiouvou.

Objednatel je povinen vytknout vadu Zhotoviteli v pfiméfené dobé poté, co ji zjistil, nikoliv delsi
ne? 1 mésic ode dne zjisténi vady, nejpozdé&ji véak v zaruéni dob&. Smiuvni strany se dohodly, Ze
zarucni doba je zachovana, je-li reklamace v posledni den Ihiity odeslana Zhotoviteli na adresu
sidla uvedeného v zahlavi této smlouvy, nesdéli-li Zhotovitel pisemné Objednateli nové sidlo.
Zarucni doba se v takovém piipadé prodluZuje o dobu do dne doruceni, respektive dobu, kdy
nastane fikce dorueni. Reklamace miiZze byt zaslana Zhotoviteli téZ formou prostého emailu Ci
faxu osobou opravnénou. Reklamace musi vzdy obsahovat popis vady.

Je-li vadné plnéni Zhotovitele podstatnym porusenim smlouvy, ma Objednatel pravo:
a. na slevu z ceny Dila;
b. na odstranéni vady;
c. od této Smiouvy odstoupit;

d. pozadovat pfiméfené prodiouZeni zaruéni doby ve vztahu k vadné &asti Dila, maximalné
viak o délku plivodni zaruky.

Je-li vadné plnéni Zhotovitele nepodstatnym porusenim smlouvy, ma Objednatel pravo:
a. na slevu z ceny Dila;
b. na odstranéni vady;

.c. pozadovat pfiméFené prodlouZeni zaruéni doby ve vztahu k vadné &asti Dila, maximainé
viak o délku plivodni zaruky.

Volbu naroku provede Objednatel v reklamaci vady. Chybi-li v reklamaci volba naroku z vady, plati,
e Zhotovitel je povinen neprodiené vyhodnotit charakter vady a navrhnout Objednateli mozny
zplisob jejiho odstranéni a alternativné mu navrhnout vysi slevy z ceny Dila. Neuplatni-li
Objednatel adny z navrhovanych narokd ve [hité 10 pracovnich dnii ode dne doruceni takového
navrhu Zhotovitele, je opravnén volbu zplisobu odstranéni vady provést Zhotovitel a danym
zplisobem vadu odstranit. AZ do okamZiku zahdjeni odstrafiovani vady Zhotovitelem miZe
Objednatel ménit zvoleny narok, avdak Zhotovitel ma narok na uhradu 3kody, ktera mu
prokazatelné vznikla v d@sledky zmény naroku.

Zhotovitel vyhodnoti uplatnénou vadu a v pfiméfené |hité, maximalné vSak do 48 hodin,
Objednatele informuje, zda vadu uznava ¢i nikoliv. Pokud nikoliv, zasle Objednateli ve Ihiité do 7
pracovnich dné detailni zd{ivodnéni, pro¢ ji neuznava. Neuznani reklamovanych vad nema vliv na
povinnost Zhotovitele nastoupit k jejich odstranéni ve lhiitach dle nasledujiciho odstavce.
Povazuje-li Zhotovitel (i) za sporné, jedna-li se o zarucni vadu ¢i nikoliv, pfipadné povaZuje-li (ii)
za nesporné, 7e se o zaruéni vadu nejedna, nema to vliv na jeho povinnost nést naklady na
odstranéni vad do doby piipadného pravomocného rozhodnuti soudu o tom, Ze se o zarucni vadu
nejednd. Do doby pFedloZeni takového rozhodnuti se mé za to, Ze reklamace byla opravnéna,
nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak.

Zhotovitel zahdji odstrafiovani vad bez zbyteéného odkladu a odstrani je neprodlené po zahajeni
odstrariovani, nejpozdéji viak v nasledujicich terminech, pokud se Smluvni strany nedohodnou
jinak:
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a. v pfipadé vad branicich provozu Dila je Zhotovitel povinen nastoupit na odstranéni vad do
48 hodin od doruceni reklamace a tyto vady odstranit do 5 pracovnich od dorugeni
reklamace;

b. v pfipadé ostatnich vad je Zhotovitel povinen nastoupit na odstranéni vad do 72hodin od
doruceni reklamace a tyto vady odstranit do 20 dndl od dorugeni reklamace.

12. Neodstrani-li Zhotovitel vadu ve vy$e uvedené Ihité, je Objednatel opravnén vadu nechat odstranit
tfeti osobou na naklady Zhotovitele.

13. Pro ucely této smlouvy se reklamace povaZuje za doruéenou také na zakladé fikce doruceni, ktera
nastava dnem nésledujicim po dni, kdy reklamace byla Objednatelem Fadné odesidna emailem na
emailovou adresu Zhotovitele, paklize Zhotovitel neprokaze, ?e se reklamace nedostala do jeho
sféry dispozice, za coZ se povazuje jeji dodani do emailové schranky bez ohledu na umisténi,
zatfidéni, zaloZeni v rdmci této schranky, jako? i bez ohledu na skuteCnost, zda se Zhotovitel do
této schranky pfihlasil. V pochybnostech se mé za to, e dokladem o doruceni e-mailu Zhotoviteli
je potvrzeni o doruceni zpravy na server postovniho klienta Zhotovitele.

Clanek XII1I.
Bankovni zaruky

1. Zhotovitel je opravnén za (i¢elem moZnosti poZadovat vyplaceni Zadrzného ve vysi 10 % ceny Dila
dle . VI této Smlouvy vystavit ve prospéch Objednatele bankovni zaruku vystavenou bankou, na
jejimz zakladé se banka zavaZe uspokojit Objednatele a do Castky odpovidaijici 10 % ceny Dila v
pfipade, Ze Zhotoviteli vznikne ndrok na nahradu $kody, na smluvni pokutu nebo jakykoli jiny
penézity narok v dlisledku nebo v souvislosti se vznikem naroku Objednatele z odpovédnosti za
vady Ci ze zéruky za jakost dle této Smiouvy, pripadné jiného poruseni této Smlouvy a s tim
souvisejicich nérokdi Objednatele. Bankovni zéruka musi byt vystavena jako neodvolatelna, bez
namitek, s plnénim na zaklad& prvni pisemné vyzvy Objednatele. Jestlize Objednatel uplatni pravo
z bankovni zaruky, bude Zhotovitel povinen dorucit Objednateli novou zaru¢ni listinu ve znéni
shodném s pfedchozi zarucni listinou a s plvodni vysi zaruky vidy nejpozdéji do 14 kalendarnich
dnii od kaZdého uplatnéni prava ze zaruky Objednatelem. Bankovni zaruka musi byt platna nejméné
do konce zérucni doby dle této Smlouvy. V pfipadé, %e bude v této Ihits uplatnéna reklamace,
prodiouZi Zhotovitel platnost zaruky a, to i opakované, tak, aby lhéita do uplynuti jeji platnosti nebyla
nikdy, kratsi neZ 1 mésic, a to aZ do okamziku spinéni néroku Objednatele z dotéené reklamované
vady.

2. Dojde-li k prodlouZeni zarucni doby ohledné Dila ¢ nékteré jeho &sti dle této Smlouvy, prodlouzi
Zhotovitel platnost zaruky tak, aby odpovidala dobg, o kterou se platnost zaruky prodlouzila a pfeda
Objednateli neprodiené novou zaruéni listinu oproti vraceni ptivodni zaruéni listiny, a to i bez vyzvani
Objednatelem. Zhotovitel je po uplynuti zaruéni doby nékteré &asti Dila opravnén poZadovat, aby
mu vratil Objednatel zarucni listinu oproti pfedani nové zaruéni listiny s niz&i vysi pinéni.

3. Zhotovitel se s Objednatelem dale dohodli, Ze pro pfipad, Ze bude proti Zhotoviteli béhem z&ruéni
doby stanovené touto smlouvou pravomocné rozhodnuto soudem o insolvencnim fizeni, je
Objednatel opravnén jednostranné se vzdat svych préav ze zaruky. Timto tkonem, ktery musi byt
u¢inén pisemné na adresu Zhotovitele uvedenou vy3e, & jinou evidovanou adresu, zaniknou naroky
Objednatele viiCi Zhotoviteli v pfipadé vyskytu vad a soucasné zanika ujednani o zaruéni dobé. K
zaniku uvedenych prav dochazi v okamZiku doruéeni takového vzdani se prav Zhotoviteli. Zhotovitel
je pak povinen vydat Objednateli cenu za vzdani se téchto prav, a to ve vygi, ktera odpovida ¢astce
v t€ dobé Objednatelem zadrZované pozastavky ze Zadrzného. K okamyiku vzdani se zarucnich prav
pak Objednateli vznika prévo na vydéni této pausaini &astky, ktera predstavuje hodnotu zaruénich
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prav, vici Zhotoviteli. Vzhledem k tomu, Ze je soucasné Objednatel povinen vydat Zhotoviteli *
Zadrzné, a to z diivodu ukonéeni zaruéni doby, na kterou je pozastavka vazana, je Objednatel, popf.
Zhotovitel, opravnén zapodist na sebe vzdjemné pohledavky ve stejné hodnoté, které v daném
pripadé vznikaji ve stejny okamzik. Pohledavky o stejné hodnoté (tj. pohledévka Objednatele
predstavujici prdvo na zaplaceni ceny za vzdani se prav ze zaruky a pohledavka Zhotovitele

predstavujici pravo na vyplaceni ZadrZzného) tak budou zapocteny a zaniknou.

Clanek XIV.
Odpovédnost za skody, pojisténi a nahrada skody

1. Odpovédnost za $kodu a nahrada Skody se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi platnych prévnich norem,
zejména § 2894 a nasleduijicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obfansky zékonik, v platném znéni.

2. Zhotovitel odpovida za $kodu vzniklou v dlisledku provadéni Dila tfetim osobam a Objednateli véetné
gkody zplisobené vadou Dila. Skoda se nahrazuje v penézich, ledaZe Objednatel & poskozeny
poZaduje nahradu Skody uvedenim v predesly stav za predpokladu, je-li to objektivné mozné.

3. Uznani vzniklé Zkody obéma smluvnimi stranami formou pisemného zdpisu podepsaného
opravnénymi zastupci obou stran se povaZzuje za prokazani Skody.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu ucinnosti této smiouvy bude mit sjednédnu pojistnou
smlouvu, jakoZ i po celou dobu trvani zaruéni doby pro pfipad zpdsobeni ujmy, jejimz predmétem
je pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Ujmu zplsobenou treti osobé (véetné Objednatele) s
pojistnym plnénim v minimalni vysi 15.000.000,- K¢. Tuto pojistnou smlouvu je Objednatel opravnén
kdykoliv v priibéhu pinéni pfedmétu Dila ovérit z hlediska platnosti a G¢innosti a Zhotovitel je
povinen ovéfeni pojistné smlouvy Objednateli umoznit, zejména predloZzenim jejiho pisemného
origindlu. O zménach pojistné smlouvy je Zhotovitel povinen informovat Objednatele do 3
pracovnich dndl. Skoda & (ijma, za jejiz zplsobeni je odpovédny Zhotovitel nebo jeho subdodavatel,
bude uhrazena primarné z tohoto pojisténi. Jestlize vyplacené pojistné plnéni neoddini zplisobenou
$kodu v piné vy$i, je Objednatel opravnén poZadovat rozdil mezi vysi vyplaceného pojistného plnéni
a zplisobené skody ptimo po Zhotoviteli.

Clanek Xv.
Zanik smlouvy a odstoupeni od Smlouvy

1. Zavazek z této smlouvy zanika:
a. Uplnym splnénim,
b. dohodou smiuvnich stran,
c. odstoupenim od smlouvy.

2. Zhotovitel je opravnén odstoupit od této Smlouvy, pokud Objednatel bude v ipadku nebo v likvidaci
nebo viiéi nému bude zahajeno insolvenéni fizeni a v jinych pripadech stanovenych touto Smiouvou
nebo plynoucich ze zékona. Odstoupeni Zhotovitele je Gcinné dorucenim pisemného oznameni o
odstoupeni Objednateli. Pokud Zhotovitel odstoupi od této Smlouvy, bude Objednatel povinen
uhradit Zhotoviteli tu ¢ast Dila, kterou Zhotovitel provedI. Proti vySe uvedenému néaroku Zhotovitele
bude Objednatel opravnén zapoCist veskeré svoje naroky viici Zhotoviteli vyplyvajici z této Smlouvy.

3. Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy v ndsledujicich pripadech:

a. Zhotovitel ztrati schopnost nebo opravnéni provadét Dilo nebo budou pfijata rozhodnuti
nebo uskutecnény jiné kroky smeérujici ke ztraté schopnosti nebo opravnéni Zhotovitele
provadét Dilo;
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Zhotovitel bude v Gpadku nebo v likvidaci nebo vii¢i nému bude zahajeno insolvencni fizeni
nebo na jeho majetek bude nafizena exekuce;

Zhotovitel bude v prodleni se zahajenim provadéni Dila po dobu vice nez 10 kalendarnich
dnd nebo bude v prodleni s pinénim kterékoliv Ih{ity stanovené v této Smiouvé po dobu vice
nez 10 kalendarnich dn{;

Zhotovitel porusi svoji povinnost tykajici se bankovnich zéruk dle této Smlouvy, zejména
nepfeda Objednateli dokument dokladajici zfizeni kterékoli bankovni zaruky, nezajisti
platnost bankovni zadruky po celou dobu stanovenou v této Smlouvé nebo nezajisti
prodlouZeni bankovni zéruky v pfipadech, kdy je k tomu dle této Smlouvy povinen;

Zhotovitel neprokaze Objednateli existenci pojisténi dle této Smlouvy;

Zhotovitel bude pres pisemné upozornéni Objednatele provadét prace pfi provadéni Dila
neodborné nebo v rozporu se schvalenou dokumentaci nebo pouzije ke splnéni svého
zavazku zavadnych materiall;

Zhotovitel porusi tuto Smiouvu podstatnym zplisobem nebo pies predchozi pisemné
upozornéni Objednatele jinak hrubé nebo opakované porusi svoje povinnosti podle této
Smiouvy;

Zhotovitel neodstrani vadu ¢i nedodélek, k jejichz odstranéni byl vyzvan Objednatelem dle
této Smlouvy nebo jez byly sepsany v predavacim protokolu, a to ani v pfimérené lh{ité mu
za tim Ucelem poskytnuté Objednatelem;

ztrata profesni, technické a/nebo zakladni kvalifikace Poskytovatele pozadované v rdmci
zadavacich podminek Verejné zakazky;

v jinych pripadech stanovenych touto Smlouvou i plynoucich ze zakona.

4. Odstoupeni Objednatele od této Smlouvy je Ginné doruenim pisemného oznémeni o odstoupeni
Zhotoviteli. V pfipadé odstoupeni od Smilouvy Objednatelem je tento dle své volby opravnén:

a.

ponechat si Casti Dila a dalsi pInéni, které mu Zhotovitel poskytnul do Gcinnosti odstoupeni
nebo

odmitnout Dilo a pozadovat, aby Zhotovitel Dilo ve lh{ité 10 dnd vyklidil stavenisté. Odmitne-
li Objednatel Dilo, neni povinen platit jeho cenu. V takovém pfipadé odstrani Zhotovitel na
vyzvu Objednatele Dilo a neprodlené vyda Objednateli jiz zaplacenou cenu Dila.

5. Zanikne-li zavazek z této Smlouvy odstoupeni od smlouvy

a.

preda Zhotovitel Objednateli do 7 dnii od Ucinnosti zaniku zavazku z této Smiouvy veskeré
dokumenty nezbytné k dokonceni Dila, zejména veSkerou projektovou dokumentaci,
smlouvy se subdodavateli Zhotovitele, povoleni a souhlasy spravnich organ a ostatni
dokumenty podle této Smiouvy. Zhotovitel neni opravnén zadnou dokumentaci zadrzet za
Ucelem zajisténi jakéhokoliv svého naroku,

Objednatel bude opravnén sam Dilo dokoncit a k jeho dokonceni pouzit treti osobu a za
dohodnutych podminek a za Uplatu pouZzit zafizeni Zhotovitele, doCasné stavby ¢i materialy,
které bude povazovat za vhodné,

uhradi Objednatel Zhotoviteli na jeho vyzvu to, o co se plnénim Zhotovitele obohatil.
Hodnota takovéhoto pinéni se stanovi v souladu s polozkovym rozpoctem predlozenym
Zhotovitelem v zadavacim Ffizeni. V pfipadé sporu stran ohledné hodnoty plnéni, urdi
hodnotu plnéni soudni znalec zvoleny Objednatelem.
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Clanek XVI.
Zverejnéni smlouvy

Smiuvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze Objednatel uverejni smiouvu v souladu se
zékonem &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G&innosti nékterych smiuv, uvefejiiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjich predpisti (dale jen ,zakon o
registru smluv*), a to neprodlené po podpisu smiouvy.

Smiluvni strany souhlasné prohlasuji, Ze ve smlouvé nejsou udaje podIéhajici obchodnimu tajemstvi,
ani Udaje, jejich? uvefejnénim by doslo k neopravnénému zésahu do prav a povinnosti smluvnich
stran, jejich zastupcli nebo jejich zaméstnancli, a souhlasi s uvefejnénim smiouvy jako celku.
Objednatel je nicméné& opravnén v pripadé potfeby ze smlouvy pred jejim zvefejnénim odstranit
informace, které se podle zakona o registru smluv neuvefejiiuji nebo uverejiiovat nemuseji. V
pfipadé, Ze by presto uvefejnénim smiouvy doslo k neopravnénému zésahu do prav a povinnosti
smiuvnich stran, jejich zastupcl & zaméstnancl, odpovidd kazda smiuvni strana za G(jmu
zplisobenou pouze ji samé a jejim vlastnim zéstupclim nebo zaméstnancim.

Smiuvni strany se dohodly, e tato smlouva se uzavira dnem podpisu druhou ze smluvnich stran a
nabyva G&innosti dnem uvefejnéni v registru smluv podle zékona o registru smluv. Smiuvni strany
berou vyslovné na védomi a souhlasi s tim, Ze pinéni smlouvy miZe nastat aZz po nabyti jeji uinnosti.

XVII.
Zavéreéna ujednani

Vztahy mezi smluvnimi stranami touto smlouvou neupravené se fidi platnymi a Ginnymi pravnimi
predpisy Ceské republiky, zejména zakonem ¢&. 89/2012 Sb. obcansky zakonik, v platném znéni.
Véechny spory vyplyvajici ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni vznikié, se smiuvni strany zavazuji
prednostné fesit jednanim s cilem dosahnout vyreSeni sporu dohodou. Nedojde-li k dohod&, budou
spory predany k rozhodnuti mistné a vécné pfislusnému soudu.

Zménit nebo doplnit tuto smiouvu v kterékoliv &asti mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkd, které budou vzestupné &islovany a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran. Pro
ticely této smlouvy se za pisemnou formu nepovazuje vyména e-mailovych ¢i jinych elektronickych
zZprav.

Zhotovitel nemiiZe bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupit sva prava a prevést
své povinnosti plynouci z této smlouvy tFeti osobé. Zhotovitel prohlasuje a ini nespornym, Ze na
sebe prevzal nebezpeéi zmény okolnosti ve smyslu ust. § 1765 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik, v platném znéni.

Dle nafizeni Evropského parlamentu a Rady /EU/ ¢. 2016/679, o ochrané fyzickych osob
vsouvislosti se zpracovanim osobnich Gdaji a o volném pohybu téchto udajd
a zrudeni smérnice 95/46/ES (dale jen ,GDPR) strany smlouvy, jako sprédvci osobnich Gdajl
odpovidaji za jejich ochranu a garantuji jejich zpracovani s odpovidajicim technickym a
organizaénim zabezpe&enim. Strany timto prohlasuji, Ze osobni Udaje, které byly pfedany,
zpracovévaji a spravuiji v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady /EU/ &. 2016/679, o
ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdajii a o volném pohybu téchto
Gdajd a zru$eni smérnice 95/46/ES (déle jen ,GDPR"), Ze zpracovani takovychto osobnich udaji
probiha s odpovidajicim technickym a organiza¢nim zabezpecenim, a dale prohlasuji, Ze odpovidaji
za ochranu takovychto osobnich udaja.
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10.

11.

12.

Pro pfipad, Ze nékteré oddélitelné ujedndni této smlouvy v¢. jejich PFiloh se stane ned&innymi nebo
neplatnymi, smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odkladli nahradit takové ujednani novym.
Pfipadna neplatnost nékterého za takovychto ujednéni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ujednani.

Smluvni strany se dohodly, Ze pisemnosti se povaZuji za doruéené i v pfipadé, Ze kterakoliv ze stran
jejich doruéeni odmitne ¢i jinak znemozni.

Smluvni strany se zavazuji neprodlené sdélit druhé smluvni strané jakékoliv zmény identifika¢nich
Udaji uvedenych v zahlavi této smlouvy. V pfipadé poruseni této povinnosti odpovida smluvni
strana za Skodu tim zplisobenou.

Smlouva je uzavirdna ve dvou vyhotovenich s platnosti originalu.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma Smluvnimi stranami a u¢innosti dnem
uvefejnéni v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sh.

Smluvni strany prohladuji, Ze pfedmét smlouvy neni pinénim nemoZnym a Ze smlouvu uzaviely po
peclivém zvazeni vSech moznych dlsledku.

Smluvni strany shodné prohlauji, Ze si tuto smlouvu pied jejim podepsanim precetly, Ze byla
uzaviena po podle jejich pravé a svobodné viile, urité, vaZné a srozumitelné.

Nedilnou soucast této smlouvy ¢ini tyto PFilohy:
Pfiloha €. 1 - Projektova dokumentace (dle zadavacich podminek)

Pfiloha €. 2 - Vykaz vymér (dle nabidky na realizaci vefejné zakazky)

Za Objednatele: | / Za Zhotovitele: (ﬁ;}/’—j—)

VPiznidne 72 7 NSVSSPB

V..o Uani: dne ... <o TWSSPA SORTS TofHNDLOGY SRO.
_ 1/ - epota-2438/6
@ Vi ( 4'/) A €R-Vychodni Predmésti
: e 8327967638 DIC: CZ27967638
.................................................................... P WP R
Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. Jaroslav Karasek, jednatel

predseda predstavenstva

Ing. Jaroslav Kovar,
mistopredseda predstavenstva
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REKAPITULACE STAVBY
Kad: 200401
Stavba: Rekonstrukce fotbalového hfisté s umélym povrchem
KSO: ) . CC-Cz:
Misto: venkovni areal, VITKOVICE ARENA a.s. Datum: 18.05.2021
Zadavatel: IC: 25911368
VITKOVICE ARENA, a.s. DIC:
Uchazeé: IC: 27967638
VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladova 2438/6, 326 00 Plzeri DIC: CZ27967638
Projektant: IC: 27914577
CZECH GOLF DEVELOPMENT, s.r.0. DIC:
Zpracovatel: 1C:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 9 563 067,62
Sazba dané Zaklad dané Vy3e dané
DPH zakladni 21,00% 9 563 067,62 2 008 244,20
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 11 571 311,82
@
A SPORTS TECHROLOGY SRO.
27. 7. 2009 ;
Skladova 43816
\/xzﬁ \ ,
Pro}ektant - Zpracovatel ' - o B
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé -
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Strana1z2



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kaéd:
Stavba:
Misto:

Zadavatel:

Uchazeg:

Kéd

200401

Rekonstrukce fotbalového hristé s umélym povrchem

venkovni areal, VITKOVICE ARENA a.s. Datum:

VITKOVICE ARENA, a.s. Projektant:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladova 2438/6, 326 00 | Zpracovatel:

Popis

Naklady z rozpoéti

SO 01
SO 02
S0 03
SO 04
VRN

Demolice a asanace

Hristé s umélym povrchem
Akumulaéni jimka
Zavlahovy systém

Vedlejsi rozpoétové naklady
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18.05.2021

CZECH GOLF
DEVELOPMENT, s.r.0.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

9 563 067,62 11 571 311,82

971612,88 1175 651,58
6 352 808,50 7 686 898,29
688 293,75 832 835,44
1396 102,49 1689 284,01
154 250,00 186 642,50



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Rekonstrukce fotbalového hfisté s umélym povrchem
Objekt:

SO 01 - Demolice a asanace

KSO:
Misto: venkovni areal, VITKOVICE ARENA

Zadavatel:
VITKOVICE ARENA, ass.

Uchaze¢:
VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladova 2438/6, 326 00 Plzert

Projektant:
CZECH GOLF DEVELOPMENT, s.r.0.

Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané
DPH zakladni 971 612,88
shiZzena 0,00

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Sazba dané
21,00%
15,00%

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Uchazeé

Datum a podpis:
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27967638
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27914577

971 612,88

Vyse dané
204 038,70
0,00

1175 651,58

Razitko

Razitko



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Rekonstrukce fotbalového hfité s umé&lym povrchem

Objekt:
S0 01 - Demolice a asanace
Misto: venkovni areal, VITKOVICE ARENA Datum: 18.05.2021
CZECH GOLF
Zadavatel: VITKOVICE ARENA, a.s. Projektant: DEVELOPMENT,
S.I.0.
Uchazed: VYSSPA Sports Technology s.r.0., Skladova 2438/6, 326 00 Pizet Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 971 612,88
HSV - Prace a dodavky HSV 971 612,88
1 - Zemni prace 286 144,64
997 - Pfesun suté 685 468,24
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Rekonstrukce fotbalového hristé s umélym povrchem
Objekt:

S0 01 - Demolice a asanace

Misto: venkovni areal, VITKOVICE ARENA Datum: 18.05.2021

CZECH GOLF
Zadavatel: VITKOVICE ARENA, a.s. Projektant: DEVELOPMENT,
s.r.o.
Uchazeé: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladova 2438/6, 326 00 Plzefi Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava

Néklady soupisu celkem 971 612,88

p HSV Prace a dodavky HSV 971 612,88

b 1 Zemni prace o ) 286 144,64
Odstranéni umélého travniku z fotbalového histé vysky
1 K 113102311 viasu do 40 mm, v&.odstranéni vsypu a granulatu, m2 7 854,000 22,00 172 788,00 CS URS 2020 01
vEroziezénitravnfky _ E—
Odstranéni umélého travniku ze sportovnich povrchi z fotbalového
PP hFigts vysky viasu do 40 mm.
_vé.odstranénl vsypu a rozfezani = . = - — - -
éni meniv; 2 I
Odstranéni podkladu z kemeniva drceného 200 mm | 17,000 440,00 7 480,00 CS URS 2020 01
pfi pfekopechruéné | Y |
QOdstranéni podkiadli nebo krytl pfi pfekopech inZenyrskych siti s
pFemisténim hmot na skiddku ve vzdalenosti do 3 m nebo s naloZenim
na dopravni prostfedek ruéné z k iva hrubého otl
_vrstvy pfes 100 do 200 mm —
Qdstranéni podkladu Ziviénych tI 100 mm pfi pfekopech |
ruéné |
Qdstrangni podkiadit nebo krytl pfi pfekopech inzenyrskych siti s
PP pFemisténim hmot na skiadku ve vzdalenosti do 3 m nebo s naloZenim
na dopravni prostfedek rugné Ziviénych, o tl. vrstvy pfes 50 do 100 mm

Ods.trz:menlvpodkladu z kameniva tézeného ti 100 mm m2 7 854,000 12,32 96 761,28 CS URS 2020 01
stroiné pl pfes 200 m2

Odstrangni podkladi nebo krytl strojné plochy jednotlivé pfes 200 m2

s pfemist&nim hmot na skiadku na vzdalenost do 20 m nebo s

naloZenim na dopravni prostfedek z kameniva téZeného, o tl. vrstvy do

100 mm

“vrstva kamenného miatu .20 mm” 7854,0 7854,000

121151103 f;g:]‘g' ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200mm | ) 30,000 40,32 1200,60'CS URS 2020 01
} - 'Sejmutl' ornice strojné pfi souvisié ploSe do 100 m2, tl. vrstvy do 200 ) )

mm

300001 ) 30,000 i

Vodorovné premisténi do 500 m vykopku/sypaninyz g 30,000 56,96 1708,80 CS URS 2020 01
thorninv tfidv téZitelnosti I. skupiny 1 aZz 3 s : 1

Vodorovné pfemistént vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, av3ak se sloZenim bez

rozhrnuti z horniny tfidy t&Ziteinosti | skupiny 1 aZ 3 na vzdalenost pfes

50 do 500 m ’

"uloZeni ornice v misté stavby pro opétovné pouziti” 30,0 y . 30,000

171ZST 101 UloZeni sypaniny do nasypl nezhutnénych m3 30,000 58,96 1768,80 CS URS 2020 01
i UloZeni sypanin do nasypli s rozprostfenim sypaniny ve vrstvacha s ) i '
hrubym urovnani h ych jakékoliv fFidy téZitelnosti

D 997 Pfesun suté ] ) 685 468,24

[ Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) odpadu | .
: 8 K 1997013645 | asfaltového bez dehtu kéd odpadu 17 03 02 | t 3,740_ 44&00 1 645,60_CS URS 2020 01
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné)

PP asfaltového bez obsahu dehtu zatfidéného do Katalogu odpadu pod
kédem 17 03 02

9 | K 997013655 Poplatek zerulozentner sKISdoS {Ekiddkovnoy zaminy @™, 381,022 176,00 67 218,27 CS URS 2020 01
) S0 | = _kameni kéd odpadu 17 05 04 | ! !

Poplatek za uloZenl stavebniho odpadu na skladce {(skladkovné)
zeminy a kameni zatfidéného do Katalogu odpad( pod kédem 17 05 04
w 376992+493 = _ ; 381,922
Poplatek za uloZeni na skladce (skiadkovné) .
10 K 997013813 stavebniho odpadu z plastickych hmot kéd odpadu 17 t 251,328 1661,00 417 455,81 CS URS 2020 01
0203 ! ]

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (sklédkovné) z
plastickych hmot zatffd&ného do Katalogu odpadii pod kédem 17 02 03

2 K 113107022

PP

3 K 113107042 m2 17,000 260,48 4.428,16 CS URS 2020 01

4 K 113107211

PP

(=[5 3[x|3

162351103

PP

|3

PP

PP

PP

11| K (997231111 [Vodorovna doprava suti a vybouranych hmot do 1km |t 636,990/ 162,40 103 447,18 CS URS 2020 01

‘Vodorovna doprava suti a vybouran-y"ch hmot s vyloZenim a hrubym

PP .
_urovnanim na vzdélenost do 1 km ; . . _

12| K 997231119 Piplatek ZKD tkm vodorovné dopravy suti a t | 2547960 12,96 33 021,56/CS URS 2020 01

| 1 vybouranych hmot _ o

Vodarovna doprava suti a vybouranych hmot s vyloZzenim a hrubym
PP urovnanim na vzdalenost Priplatek k cendm 2a kaZdy dalsi i zapotaty 1
km
w 636,994 2 547,960
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PC Typ Kaéd Popis MJ  MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova sousta

13 K 997231511 NEKIETEIT, Poes e sto manipuiacs ss suff @ t 636,990 98,40 62 679,82 CS URS 2020 01
| | vybouranvmi hmotami 1 _
Vodorovna doprava suti a vyb ych hmot s Zenim a hrubym
PP urovnénim nakladani nebo pfekladani na dopravni prostfedek pfi

vodorovné dopravé suti a vybouranych hmot
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Rekonstrukce fotbalového hfisté s umélym povrchem
Obijekt:

S0 02 - HFisté s umélym povrchem

KSO: _
Misto: venkovni aredl, VITKOVICE ARENA

Zadavatel:
VITKOVICE ARENA, a.s.

Uchaze¢:
VYSSPA Sports Technology s.r.c., Skladova 2438/6, 326 00 Plzef

Projektant:
CZECH GOLF DEVELOPMENT, s.r.0.

Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané
DPH zakladni 6 352 808,50
snizena 0,00

_Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Sazba dané
21,00%
15,00%

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Uchazeé

Datum a podpis:
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6 352 808,50
VySe dané

1 334 089,79
0,00

7 686 898,29

Razitko

Razitko



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Rekonstrukce fotbalového hFisté s umélym povrchem

Objekt:
S0 02 - HFisté s umélym povrchem
Misto: venkovni areal, VITKOVICE ARENA Datum: 18.05.2021
CZECH GOLF
Zadavatel: VITKOVICE ARENA, a.s. Projektant: DEVELOPMENT,
S.I.0.
Uchazeé: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladova 2438/6, 326 00 Plzefi Zpracovatel:
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 6 352 808,50
HSV - Prace a dodavky HSV 6 352 808,50
1 - Zemni prace 171 459,84
5 - Komunikace pozemni 6114 372,83
9 - Ostatnf konstrukce a prace, bourani 45 021,90
998 - Pfesun hmot 21 953,93
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SOUPIS PRACI
Stavba:
Rekonstrukce fotbalového hfisté s umélym povrchem
Obijekt:
SO 02 - HFi§té s umélym povrchem
Misto: venkovni areal, VITKOVICE ARENA Datum: 18.05.2021
CZECH GOLF
Zadavatel: VITKOVICE ARENA, a.s. Projektant: DEVELOPMENT,
S.r.0.
Uchaze¢: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladova 2438/6, 326 00 Plzefi  Zpracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 6 352 808,50
p HSV Prace a dodavky HSV 6 352 808,50
D 1 Zemni prace ] B 171 459,84
1| K 1131113R01 TKontrolni sondy pro ovéreni funk&nosti stavajiciho ks 10,000 805,00 8 050,00
| L drenazniho systému - i : = — | N—
PP Kopané sondy pro ov&fen( funkénosti stavajiciho drendZniho systému,
pferovnan( a srovnani povrchu die PD.
2 K [162351103 Vodorovné premisténi do 500 m vykopku/sypaninyz | 3 30,000 56,96 1708,80 CS URS 2020 01
| horniny tFidy téZitelnosti 1. skupiny 1 az 3 | . | = | L
“Vodorovné premisténi vykepku nebo sypaniny po suchu na obvyklem
PP dopravnim prostiedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZenim bez
rozhrnuti z horniny tFidy t8Zitelnosti | skupiny 1 aZ 3 na vzdalenost pfes
50 do 500 m
W _"dovoz ornice z mezideponie™ 30,0 - 30,000 - o
3| K 167151101 [Nakiadani vykopku z hornin tridy t&Zitelnosti I, skupiny m3 30,000 112,00 3360,00 CS URS 2020 01
/i | 1aZ3do 100 m3 = — — ! | R - ;
danf, skladani a p anf neulehlého vykopku nebo sypaniny
PP strojné nakladani, mnozstvl do 100 m3, z hominy {fidy t&Zitelnosti 1,
. . _skupiny 122 3 = = —
4| K 181951112 Uprava plané v hornin tfidy tézitelnosti I, skupiny 122 |5 7 871,000 17,44 137 270,24 CS URS 2020 01
a T 3 se zhutnénim | 1 § 1 _ I
PP Uprava plané vyrovnanim vydkovych rozdild strojné v hominé tridy
t&Zitelnosti 1, skupiny 1 aZ 3 se zhutn&nim
W _7854,0¢17,0 B 7 871,000
. | Rozprostfeni ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2v "
I 5 | K 1181351103 roving ve svahu do 1:5 stroiné ) m2 . 300,000. 40,80. 12 240,90 .CS URS 2020 01
PP Rozprostfeni a urovnanf ornice v roviné nebo ve svahu skionu do 1:5
strojné pfi souvisté ploe pies 100 do 500 m2, 8. vrstvy do 200 mm
w o _"obnova fravnatych ploch” 300,0 . 300,000 -
6 | K _183403161 Obdelanl plidy valenim v roviné a svahu do 1:5 m2 | 390,000 0.35_ 105,60_CS URS 2020 01
PP Obdélém pldy vélenlm v roviné nebo na svahu do 1:56 ] - o
7 | K 183405211 _\Qsev travniku hydroosevem na orrici m2 300,000 20,16 6048,00/CS URS 2020 01
PP _ Vysev travniku hydrcose;em_ na ornici ) y ) ) )
8 M 00572410 OSIVO smés travni parkova kg 9,000 130,00 | 1 170,00 _CS URS 2020 01
PP " osivo smés travnf parkova ) -
w " specifikace travni smési dle projektové dokumentace™
wo '300,0%0,03 ) 9,000 o )
9 | K 184802611 Chemické odpleveleni po zaloZeni kultury postfikem na m2 300,000 3.36 1.008,00 CS URS 2020 01
| | _snroko v roviné a svahu do 1:5 _
PP i po i kultury v roviné in& nebo na svahu do
_ X _1 5 pOSInkem na Siroko I
10 K [185802113 ?‘:‘:r"ﬂ";dg umalym hojivem na Siroko v roviné a t 0,015 5 280,00 79,20/CS URS 2020 01
PP ) Hnojeni pldy nebo travnlku v roving nebo na svahu do 1:5 umélym )
hnojivem na Siroko
W ~2*300,0"0,0250/1000 _ 0,015
11 M 25191156 hnojivo pro tra’l/niky, granulované kg | 15,000 28,00 420,00
PP -hnojivo pro travniky, granulované '
D 5 'Komunikace pozemni ) - 6 114 372,83
12| K 566901243 Vyspraveni podkladu po prekopech ing siti plochy pres | ., 17,000 216,00 3672,00/CS URS 2020 01
15 m2 kamenivem hrubym drcenym tl. 200 mm L S|
Vyspraveni podkiadu po pfekopech inzenyrskych siti plochy pres 15
PP m2 s rozprostfenim a zhutn&nim kamenivem hrubym drcenym tl, 200
. 5 _mm S B —
13| K 572331111 Vyspraveni kiytu komunikaci po pfekopech plochy pres ., 17,000 331,00 5 627,00 CS URS 2020 01
i 15 m2 obalovanym kamenivem t| 50 mm ! i
Vyspraveni krytu komunikaci po pfekopech inZenyrskych sitl plochy
PP pres 15 m2 Zivignou smési z kameniva t8Zeného nebo ze térkopisku
obaleného asfaltem po zhutnéni Hl. pfes 20 do 50 mm
Vyspraveni krytu komunikaci po pfekopech plochy pfes .
14 | K 572341111 115 m2 asfalt betonem ACO (AB) ti 50 mm m2 17,000. 416,00" 7 072,00_CS URS 2020 01
Vyspraveni krytu komunikaci po pfekopech lnzenyrskych sitf plochy
PP pFes 15 m2 asfaltovym betonem ACO (AB), po zhutnéni ti. pfes 30 do
T 50 mm )
15 K |564710R01 Podklad z kameniva drceného vel. 0-4 mm t 30 mm m2 7 854,000 37,15 291776,10
PP "Podklad nebo krytz kameniva drceného vel. 0-4 mm's rczprostrenlm a ) )

zhutn&nim, po zhutnéni tl. 30 mm
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PC Typ

[16] K
PP

17 K
PP
18| K
PP
w

D
19 K

PP
20 K
PP

D
21 K

PP

Kéd

|569000R02

589181112

589811121

9
910000R03

910000R04

998

998222012

Popis

Vyrovnani plochy hiidté graderem s laserovou nivelaci

vyrovnani vrstvy graderem s laserovou nivelact

7864,0"2 __

Umaly travnik pro fotbal vySka vlasu do 60 mm
hmotnost pfes 3 ka/m2 zasvp pisek a EPDM aranulat
Umely travnik pro spartovni povrchy fotbalova hiisté vieing zasypu
piskem a EPDM granutétem vySka vlasu pfes 40 do 60 mm, hmotnosti
plesSkam2 _
Vodorovné znageni (lajnovani) fotbalovych hfist § 10
cm

Umély travnik pro sportovni povrchy vodorovné znageni (lajnovani)
fotbalavych hiist Sitky 10 cm
2*108,0+3*68,0+2*(2*16,5+40,32+2*5,5+18,32)+2"3,14*9,15+2
*3,14*1,0422*3,14*9,15/3

Ostatni konstrukce a prace, bourani

'Dodavka a montaz branky 7,32x2,44x2,00 do zemnich |

pouzder
branka velka kopana

_v&.pouzder a vicek

Dodavka a montaZz brankové sité 7,32x2,44,

|vysokopevnostni polypropylén prim, 4 mm

polypropylenova sit 7,32x2,44
pram.vidkna 4 mm

Presun hmot

Pfesun hmot pro télovychovné plochy

Pfesun hmot pro télovychovné plochy dopravni vzdalenost do 200 m
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MJ

m2

m2

kp!

kpl

Mnozstvi

15 708,000

15 708,000

7 854,000

727,330

727,330

2,000

2,000

297,640

J.cena [CZK]

15,00

700,00

100,10

20 984,70

1526,25

73,76

%\
.
_3'\.
Cena celkem [CZK]  Cenova soustai

235620,00

5 497 800,00 CS URS 2020 01

72 805,73/CS URS 2020 01

45 021,90
41 969,40

3 052,50

21 953,93
21953,93CS URS 2020 01



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Rekonstrukce fotbalového hfisté s umélym povrchem
Objekt:

S0 03 - Akumulaéni jimka

KSO:

Misto: venkovni areél, VITKOVICE ARENA

Zadavatel:
VITKOVICE ARENA, a.s.

Uchaze¢:
VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladova 2438/6, 326 00 Plzef

Projektant:
CZECH GOLF DEVELOPMENT, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané
688 293,75
0,00

DPH zakladni
shiZzena

Cenas DPH

Projektant

Datum a podpis: Razitko
Objednavatel
Datum a podpis: Razitko

v CzZK

Z_pracovatel

Datum a podpis:

Uchazec

Datum a podpis:
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CcC-CZ:
Datum:

1C:
DIC:

IC:
DIC:

Dlé:

IC:
DIC:

Sazba dané
21,00%
15,00%

18.05.2021
25911368

27967638
CZ27967638

27914577

688 293,75
Vy$e dané
144 541,69

0,00

832 835,44

Razitko

Razitko



REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Rekonstrukce fotbalového hiisté s umélym povrchem

Objekt:
S0 03 - Akumulaéni jimka
Misto: venkovni areal, VITKOVICE ARENA Datum: 18.05.2021
CZECH GOLF
Zadavatel: VITKOVICE ARENA, a.s. Projektant: DEVELOPMENT,
Uchazec¢: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladova 2438/6, 326 00 Plzeri Zpracovatel: e
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 688 293,75
HSV - Prace a dodavky HSV 688 293,75
1 - Zemni prace 290 992,03
3 Svislé a kompletni konstrukce 111 150,00
Z Vodorovné konstrukce 6_1 910,80
8 - Trubni vedeni - _90_ 56_2,3;
998 - Presun hmot 133 678,61
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Rekonstrukce fotbalového hfisté s umélym povrchem

Obijekt:

SO0 03 - Akumulaéni jimka

Misto:

Zadavatel:

Uchaze¢:

Kéd

PC Typ

venkovni aredl, VITKOVICE ARENA

VITKOVICE ARENA, a.s.

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladova 2438/6, 326 00 Plzen

Popis

Naklady soupisu celkem

p HSV

1| K 119001401

PP
2 | K
PP

w

3| K

PP

v

4| K
PP

W
5 K|

151101201

PP
6 | K [151101211
PP
7 | K 151101401
PP
8 | K 151101411
PP

9 | K 162651112
PP

W

10 K 171201221

PP
11] K 171251201

12 K 174111101

b3

[119001422

I1312511()4

131251203

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

Do&asné zajisténi potrubi ocelového nebo litinového
_ DN do 200 mm

Dogasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve

stavu i poloze, ve kterych byla na zat4tku zemnich praci ato s

podepFenim, vzepfenim nebo vyvéSenim, pfip. s ochrannym bednénim,

se zfizenim a odstranénim zajistovaci konstrukce, s opotfebenim hmot
potrubi ocelového nebo kitinového, jmenovité svétiosti DN do 200 mm

'Dotasné zajisteni kabell a kabelovych trati z 6 volné

loZenvch kabell
Dogasné zajiéténi podzemniho potrubi nebo vedeni ve vykopisti ve

stavu i poloze, ve kterych byla na zagatku zemnich praciato s

podepfenim, vzeprenim nebo vyvéSenim, pfip. s ochrannym bednénim,

se zfizenim a od: im zajiStovaci kee, s op im hmot
kabell a kabelovych trati 2 voné loZenych kabell a to pfes 3 do 6
kabelll

12,6*2

“Hioubeni jam nezapaZenych v horniné tfidy téZitelnosti
|, skupiny 3 obiem do 500 m3 strojné

Hioubeni nezapaZenych jam a zéfezi strojné s urovnanim dna do
pfedepsaného profilu a spadu v horniné tfidy t&Ziteinosti | skupiny 3
pres 100 do 500 m3
12,6*6,6*3,5-0,75%(12,6+6,6/*2*3,5
"Hioubeni jam zapazenych v horniné tfidy t&Zitelnosti |,
skupiny 3 obiem do 100 m3 strolné

Hloubeni zapaZenych jam a zafezll strojné s urovnanim dna do
predepsaného profilu a spadu v horning tfidy téZiteinosti | skupiny 3
pres 50 do 100 m3

0,75%(12,6+6,6)"2*3,5

Zrlzenl pnlozneho pazZeni stén vykopu hl do 4m

hloubky do 4 m
{12,6+6,6)*2*3,5

“Odstranéni pazem st&n vykopu bez rozepfeni nebo vzepreni s
uloZenim paZin na vzdalenost do 3 m od okraje vykopu pfilozné,
_hloubkydo4m

Zfizeni vzeprenl stén pfi paZeni pnloznem hido4 m

Zfizeni vzepfeni zapazenych stén vykopu s potrebnym prepazovamm )

D paZeni pfilozném, hloubky do4m

[Odstranéni vzepreni stén pfi pazeni pnloznem hido 4
Im

Odstran&ni vzepfeni stén vykopl s uloZenim materidlu na vzdalenost
do 3 m od kraje vykopu pfi paZeni pffloZném, hloubky do 4 m
Vodorovné premisténi do 5000 m vykopku/sypamny z
' horniny tfidv t8Zitelnosti I. skupinv 1 az 3

"Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvykiém -

dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, aviak se sloZenim bez
rozhmuti z horniny tFidy t&Zitelnosti | skupiny 1 aZ 3 na vzdalenost pfes
4000 do 5 000 m

190,26+100,8-201,809*0,5

Poplatek za uloZeni na skladce (skiadkovné) zeminy a
|kameni kéd odpadu 17 05 04

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (sklédkovne)
zeminy a kamenl zatFidéného do Katalogu odpadu pod kédem 17 05 04

_190,156*1,7

UloZeni sypaniny na skladky nebo memskladky
Ulozeni sypaniny na skladky nebo manskladky bez hutnéni s
upravemm uloZené sypaniny do pfedepsaného tvaru

Zasyp jam, $achet ryh nebo kolem objekt sypaninou
'se zhutnénim rucné

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny ruéné s uloZenim vykopku ve
vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objekt( v téchto
vykopavkach

12,6*6,6*3,52

-8,316-12,474

-3%2%3,14*1,5%2,0-3"2*3,14*0,3*0,2

MJ MnozZstvi

m 12,600

m 25,200
25,200

m3 190,260

190,260
m3 100,800
100,800

m2 | 134,400
134,400

| m2 134,400]
m2 | 134400
m2 | 134400
m3 190,156
190,156

t 323,265
323,265

m3 | 190,156

m3 201,809

292,723
-20,790
-57,650
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Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

233,60/

260,00

147,20

368,80

71,60
24,08

20,24
127,20
176,00

14,80

174,40

18.05.2021

CZECH GOLF
DEVELOPMENT,
S.r.o.

Cena celkem [CZK]  Cenova soustava

688 293,75

688 293,75

290 992,03
2943,36 CS URS 2020 01

6 552,00 CS URS 2020 01

28 006,27 |CS URS 2020 01
37 175,04 CS URS 2020 01

9623,04/CS URS 2020 01
3236,35/CS URS 2020 01

11934,72|CS URS 2020 01

2720,26/CS URS 2020 01

24 187,84/ CS URS 2020 01

56 894,64 |CS URS 2020 01

2814,31 CS URS 2020 01

35 195,49 CS URS 2020 01



PC Typ

19

20

21

22

23

24

25

Kéd

w
wW

M 58337331
LM |08
w
.W -

K 181951112
PP

w
b 3

K |382413R01

PP

D 4

K 451573111
PP
w

K 452321161

PP

wW

K 452368211
PP

w
w

Db 8

K 871360330
PP

M 28617096
o
W
K 894302261
PP

w
w

K 894503111
PP
- W -
K 1894608211
PP

w
w

K 894812352

PP

D 998
K 1998276101

PP

Popis

-12474
Soutet
Stérkopisek frakce 0/22
“Stérkopisek frakee 0/22
"nakup 50% nového materialu pro zasypy"
201,809*0,5*1,7

"Uprava plané v horniné tfidy t&Zitelnosti I, skupiny 1 az |

'3 se zhutnénim I ——
Uprava plén& vyrovnanim vySkovych rozdilh strojné v horning tridy
téZitelnosti I, skupiny 1 aZ 3 se zhutné&nim
12,6*6,6

_Svislé a kompletni konstrukce

D+M jimka dvouplastova kruhové z PP, objem 12 m3
“Osazeni plastové jimky z polypropylenu PP objemu 12000 I,

jimka kruhovéa dvouplastova samonosné z PP, objem 12 m3,
dodévka a montaZ.

Specifikace dle PD.

Vodorovné konstrukce
LoZe pod potrubi otevieny vykop ze Stérkopisku

‘LoZe pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu z pisku a
$térkopisku do 63 mm

12,66,6"0,1
Podkladni desky ze ZB tt. C 25/30 otevieny vykop
Podkladni a zajistovaci konstrukce z betonu Zelezového v otevfeném
vykopu desky pod potrubi, stoky a drobné objekty z betonu t¥. C 25/30
12,676,6*0,15

|Vyztuz podkladnich desek nebo blokd nebo prazetl

| otevieny vikop ze svafovanych siti Kari

VyztuZ podkiadnich desek, blokl nebo praZcli v otevieném vykopu ze i

svafovanych siti typu Kari
"Kari sit 100x100x8 mm, hmotnost 7,9 kg/m2"
12,6*6,6*7,9*1,1/1000

_Trubni vedeni

MontaZ kanalizaéniho potrubi hiadkého plnosténného
1SN 16 z polypropylenu DN 250

Montaz kanalizagniho potrubi z plastt z polypropylenu PP hladkého
plnosténného SN 16 DN 250

_“propojovaci potrubi mezi jimkami” 0,5*3

trubka kanalizacni PP pinosténna tfivrstva DN
1250x6000mm SN16 - 2 —
trubka kanaliza¢ni PP pinosténna tfivrstva DN 250x6000mm SN16
_1,5*1,1 'Prepoctené koeficientem mnozstvi

Strop 8achet ze ZB bez zvySenych narok{ na prostredi |

tf. C 25/30
Ostatnl konstrukce na trubnim vedeni ze Zelezobetonu strop Sachet
vodovodnich nebo kanalizaénich z betonu bez zvySenych naroki na
prostfedi tf. C 25/30
“kryci deska nadrze”
12,6*6,6*0,15
Bednéni deskovych stropl Sachet
Bednéni konstrukel na frubnim vedeni deskovych stropli $achet
jakychkoliv rozmérd
(12,6+6,6/*2*0,15
VyztuZ 8achet ze svafovanych siti typu Kari
VyztuZ Sachet ze svafovanych siti typu Kari
"Kari sit' 100x100x8 mm, hmotnost 7,9 kg/m2"
12,6%6,6*7,9*1,1/1000 ===
Poklop litinovy DN 600 pro tfidu zatizeni A15 s
teleskopick¥m adaotérem
DN 600 pokiop (mfiZ) litinovy pro tfidu zatizeni A15 s teleskopickym
adaptérem,
dodavka a montaz.
Specifikace dle PD.

Pfesun hmot

PFesun hmot pro trubni veden( z trub z plastickych hmot|

otevieny¥ vvkon

Presun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z plastickych hmot nebo
sklolaminétovych pro vodovody nebo kanalizace v otevieném vykopu
dopravni vzdalenost do 15 m
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MJ

m2

[ kus

m3

m3

m2

kus

t

MnozZstvi

12,474
201,809

171,538

171,538
83,160

83,160

3,000,

8,316

8316

12,474

12,474
0,723

0,723
1,500

1,500
1,660

1,650
12,474

12,474

5,760

5,760
0,723

0,723
3,000

174,972

N
L

Y

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova sousis
397,92 68 258,40 CS URS 202001
17,44 1450,31/CS URS 2020 01
_ 111 150,00
37 050,00 111 150,00|CS URS 2020 01
61 910,80
856,00 7 118,50/CS URS 2020 01
3100,00 38 669,40/CS URS 2020 01
22 300,00 16 122,90 CS URS 2020 01
_ 90 562,31
121,60 182,40 CS URS 2020 01
3940,00 6 501,00 CS URS 2020 01
3 600,00 44 906,40 |CS URS 2020 01
260,80 1502,21/CS URS 2020 01
26 100,00 18 870,30 CS URS 2020 01
6 200,00 18 600,00 CS URS 2020 01
) 133 678,61
764,00 133 678,61 CS URS 2020 01



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Rekonstrukce fotbalového hfisté s umélym povrchem
Obijekt:

SO 04 - Zavlahovy systém

KSO:
Misto: venkovni areal, VITKOVICE ARENA

Zadavatel:
VITKOVICE ARENA, a.s.

Uchazec:
VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladova 2438/6, 326 00 Pizen

Projektant:
CZECH GOLF DEVELOPMENT, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané
DPH zakladni 1396 102,49
snizena 0,00

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: : Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Sazba dané
21,00%
15,00%

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Uchazeé¢

Datum a podpis:
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18.05.2021
25911368

27967638
CZ27967638

27914577

1396 102,49
Vyse dané

293 181,52
0,00

1 689 284,01

Razitko

Razitko



REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Rekonstrukce fotbalového hfisté s umélym povrchem

Obijekt:

S0 04 - Zavlahovy systém
Misto: venkovni aredl, VITKOVICE ARENA Datum:
Zadavatel: VITKOVICE ARENA, a.s. Projektant:
Uchazec: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladova 2438/6, 326 00 Plzen  Zpracovatel:
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venkovni aredl, VITKOVICE ARENA

VITKOVICE ARENA, a.s.

Datum:

Projektant:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladova 2438/6, 326 00 Plzefi Zpracovatel:

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemni prace
[DoEasné zajisténi kabeld a kabelovych trati z 6 voiné
laZenych kabelQ
Dogasné zajisténi podzemniho Ppotrubi nebo vedeni ve vykopisti ve
stavu i poloze, ve kterych byla na zaSatku zemnich praciato s
podepfenim, vzepFenim nebo vyv&senim, pFip. s ochrannym bednénim,
se Zfizenim a odstranénim zajistovaci konstrukce, s opotfebenim hmot
kabelli a kabelovych trati z voln loZenych kabell a to pfes 3do &
_kabelli

Hioubeni ryh nezapaZenych § do 800 mm v hornind |

tiidy téZitelnosti |. skupinv 3 obiem do 100 m3 stroiné
Hloubeni nezapaZenych ryh sitky do 800 mm strojné s urovndnim dna
do pfedepsaného profilu a spadu v horning tiidy téZitelnosti | skupiny 3
pfes 50 do 100 m3

“potrubl”

355,0*0,3*0,4

"potrubi + ovladaci a silovy kabel"

181,0*0,8*0,4

Soudcet -

Hioubeni Sachet v horniné tfidy t&Zitelnosti i, skupiny 3,
|plocha wvkoou do 4 m2 ruéné

Hioubeni $achet ruéné zapazenych i nezapaZenych v hominach tfidy
tézitelnosti 1 skupiny 3, piidorysné plocha vykopu do 4 m2

“pro postiikovace"

6*0,2*0,2*0,4

“startovaci jama pro protlak™

2,0%1,5*2,5

“cilova jama"

1,2*1,0*0,8

Soutet o o
Rizeny zemni protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s
protlagenim potrubi vnéjsiho praméru vrtu do 180 mm v
'harning tiidv téFitelnosti | a |l skupiny 1 a4

Rlzeny zemni protlak délky protiaku do 50 m v horning tﬁdy t82itelnosti
iall, skupiny 1 aZ 4 vEetné protlaceni trub v hioubce do & m vngjSiho
praméru vriu pfes 140 do 180 mm

potrubi dvouvrstvé PE100 RC se signalizacni vrstvou
|SDR17 180x10.7mm dl 12m

potrubi dvouvrstvé PE100 RC se signalizaéni vrstvou SDR17
180x10,7mm dl 12m
151,05 'Prepodtené koeficientem mnoZstvi

i Vodorovne premlstem do 5000 m vykopku/sypamny z

dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, aviak se sloZenim bez

rozhrnuti z horniny tFidy t&Zitelnosti 1 skupiny 1 aZ 3 na vzdélenost pfes

4000do5000m

100,52+8,556-33,415

Poplatek za uloZeni na skiadce (skiddkovné) zeminy a
_kameni kéd odpadu 17 05 04

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skiadce (skladkovné)
zeminy a kameni zatfidéného do Katalogu odpad( pod kédem 17 05 04

3341517

UloZeni sypanlny na skladky nebo me2|skladky
UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s
uLavenlm uloZené sypaniny do pfedepsaného tvaru

Zasyp jam, $achet ryh nebo kolem objekt( sypaninou
se zhutnénim ruéné

Z4syp sypaninou z jakékoliv horniny ruéné s uloZenim vykopku ve
vrstvach se zhutn&nim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektd v téchto
vykopavkach

2,0%1,5*2,5-2,0*1,5*(1,5+0,1)
1,2*1,0*0,8-0,841*0,605%(0,381+0,1)
(181,0-56,0)*0,8*(0,4-0,1)

Soucet

'Obsypani potrubi ruén& sypaninou bez prohozeni,
‘uloZenou do 3 m
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Vodarovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklem )

MJ

m3

m3

m

m

m3

m3

m3

m3

MnoZstvi

10,000

100,520

42,600

57,920

100,520
8,556

0,096
7,500

0,960

8,556

15,000

15,750

15,750
75,661

J.cena [CZK]

455,20

1648,00

1 456,00

723,00

127,20

75,661

56,806

56,806
75,661

33.415

2,700

0,715
30,000
33415

45,462

176,00

14,80

174,40

413,60

260,00

18.05.2021

CZECH GOLF
DEVELOPMENT,
S.1.o.

Cena celkem [CZK]  Cenova soustava

1396 102,49

1122 569,06

198 096,81
2 600,00 CS URS 2020 01

45 756,70.CS URS 2020 01

14 100,29 CS URS 2020 01

21 840,00 CS URS 2020 01

11 387,25 CS URS 2020 01

9624,08/CS URS 2020 01

9 997,86/ CS URS 2020 01

1119,78/CS URS 2020 01

5 827,58 |CS URS 2020 01

18 803,08 CS URS 2020 01



PC Typ

11

12

[13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

26

27

$55555 3 5 $3255535 3

(=]
=

$5535 3|

PP
w
M
PP
w
K

PP
M

K

PP

M
PP

K

PP

Kéd

58331351

181951112

4

1451573111

8

871161R01

[871161R02

28613560
871211211
28613173

871251211

28613557
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28614937

877261127

28614051

877321116

Popis MJ

Obsypani potrubf ruéné sypaninou z vhodnych homin tridy t8Ziteinosti |

a ll, skupiny 1 aZ 4 nebo materialem pfipravenym podél vykopu ve
vzdalenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukolfiv hloubku vykopu a miru
zZhutnéni bez prohozeni sypaniny

355,0%0,3%(0,4-0,1)

6*0,2*0,2*(0,4-0,1)

56,0*0,8*(0,4-0,1)
Soutet

kamenivo téZené drobné frakce 0/4 t
kamenivo t&Zené drobné frakce 0/4 )
45,462*1,7 — — —

Uprava plané v horning tfidy téZitelnosti I, skupiny 1 aZ
|3 se zhutnénim

Uprava plan& vyrovnanim vyskovych rozdill strojné v horniné tridy
tézitelnosti I, skupiny 1 aZ 3 se zhutnénim

355,00,3

181,0*0,8

6*0,2*0,2

2,0"1,5

1,2*1,0

Soucet

m2

‘Vodorovné konstrukce )
LoZe pod potrubi otevieny vykop ze Stérkopisku m3

Loze pod p;trm s_toky a drobné objekty v otevieném v vykopu z pisku a
$térkopisku do 63 mm

(355,0+181,0)*0,3*0,1

6*0,2*0,2*0,1

181,070,801

Souget

Trubni vedeni
Napojeni nového potrubi na stavajlm systém zavlahy
_Napaojeni nového potrubi na stavajim system zéaviahy

Nasunuti potrubni sekce DN 150 do chrénicky m
Nasunuti potrubni sekce do chranitky jmenovitd svétiost nasouvaného
potrubi DN 150

potrubl dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 df 12m m
potrubl dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 12m
151,05 'Pfepodtené koeficientem mnoZstvi

Montaz potrubi z PE100 SDR 11 otevieny vykop
_svafovanych elekirotvarovkou D 63 x 5.8 mm

MontaZ vodovodnihe potrubi z plastil v otevieném vykopu z

polyetylenu PE 100 1ych elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63
x5,8 mm

"potrubl pro dopousténi jimky zavlahy" 56,0

potrubi vodovodni PE100 SDR11 se signalizaéni
Lvrstvou 100m 63x5.8mm

potrubi vodovodni PE100 SDR11 se signalizatni vrstvou 100m
63x5,8mm

56*1,05 'Pfepoétené koeficientem mnoZstvi

MontaZ potrubi z PE100 SDR 11 otevieny vykop
svarovanvych elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm

MontéZ vodovedniho potrubi z plasti v otevFeném vykopu z
polyetylenu PE 100 svafovanych elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D
110 x 10,0 mm

|polrubi dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 d! 12m m
potrubi dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10, 0 di 12m
355*1,05 'Pfepottené koeficientem mnoZstvi

[MontaZ potrubi z PE100 SDR 11 otevieny vykop
svafovanvch elektrotvarovkou D 160 x 14,6 mm
Mont4Z vodovadniho potrubi z plastd v otevieném vykopu z
polyetylenu PE 100 svafovanych elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D
160 x 14,6 mm

24,0-15,0

potrubi dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6dl 12m m
potrubi dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 12m

9*1,05 'Pfrepottené koeficientem mnozstvi

Montaz elektrokolen 90° na vodovodnim potrubi z PE
trubd 110

Montaz tvarovek na vodovodnim plastovém potrubi z polyetylenu PE
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 110

elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm kus
elekirokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm )
MontaZ elektro navrtavacich T-kust ventil a 360°

otocna odbocka na vodovodnlm  potrubi z PE trub d

Ivetvl

MontaZ tvarovek na vod: potrubi z polyetylenu PE
100 elektrotvarovek SDR 11IPN16 T-kusll navrtévacich s ventilem a
360° otoénou odbo&kou d 110/63 ;

tvarovka T-kus navrtavaci s ventilem, s odbockou 360°
|D 110-63mm

tvarovka T-kus navrtévaci s ventilem, s odbogkou 360° D 110-63mm

[MontaZ elektro T-kust redukovanych na vodovodnim
|potrubi z PE trub d 160/110

MontaZ tvarovek na vodovodnim plastovém potrubi z polyetylenu PE
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kust redukovanych d 160/110

kus

kus

kus
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TKOMpI |
at

MnoZstvi

31,950

0,072
13,440
45,462

77,285 |

77,285

255,740

106,500
144,800
0,240
3,000
1,200
255,740

30,584

16,080

0,024
14,480
30,584

1,000

15,000

15,750

15,750
56,000

56,000

58,800

58,800

355,000

372,750

372,750
9,000

9,000
9,450

9,450

4,000

4,000

6,000

6,000

1,000

J.cena [CZK]

680,34

17,44

957,75

10450,00|

86,90

682,00

38,50

151,80

82,50

374,00

165,00

902,00

660,00

220,00

825,00

715,00

825,00

Cena celkem [CZK]  Cenova souste

52 580,08 |CS URS 2020 01

4460,11/CS URS 2020 01

29 201,83
29 291,83 _CS URS 2020 01

873 519,24
10 450,00

1 303,50

10 741,50 CS URS 2020 01

2 156,00 CS URS 2020 01

8 925,84 CS URS 2020 01

29 287,50|CS URS 2020 01

139 408,50 | CS URS 2020 01

1.485,00 CS URS 2020 01

8 523,90 .CS URS 2020 01

2640,00 CS URS 2020 01

880,00 CS URS 2020 07

4950,00 CS URS 2020 01

4.290,00 | CS URS 2020 01

825,00/CS URS 2020 01
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891311R05
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891311R09

892233122
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. 'elektrotvalgvk_a T-kus redukovany PE 100 PN16 D 160-110mm

Popis MJ MnozZstvi

elektrotvarovka T-kus redukovany PE 100 PN16 D 160- Kus 1,000
110mm B i
TKOMpI |
I at !

Kloubova pripojka 2° 5,000
"Kioubova pfipojka 2, )
_dodéavka a montaZ I

Vysuvny rotaéni postfikovaé 2" s vestavénym
elektromagnetickym ventilem 24VAC, polomér dostiku

kompl 6,000
et

'Vys.uvr?):'l rotaéni postfikovag 2" s énym

ventilem 24VAC, polomér dostfiku 52,0 m,

prutok 61,m3/hod, tlak 7 bard,

dodéavka a montaz,

SpecifikacedlePD. o -
Vodovodni 3oupatko s hrdly voda S2000 PN16 DN/D
150/160

Dodéavka a montaZ vodovodnich armatur na potrubi Soupatek nebo
Kapek uzaviracich v otevieném vykopu nebo v $achtach s osazenim
zemn( soupravy {bez poklopu) DN 150,

vodovodni Soupatko s hrdly voda $2000 PN16 DN/D 150/160,
osazeni do plastové Sachtice a do filtraénl Sachty.

Specifikace dle PD.

kus 2,000

Filtr ocelovy sitovy DN 150, 30 mesh, PN10/16 kus 1,000
Dodavka a montaz vodovednich armatur na potrubi, )
filtr ocelovy sitovy DN 150, 30 mesh, PN10/16,
osazeni do filtraéni Sachty.

Specifikace dle PD.

Zpétna klapka DN 150 PN16 kus 1,000
Dodavka a montaZ vodovodnich armatur na potrubi, )

2pétna klapka DN 150 PN16,

osazeni do filtradni Sachty.

Specifikace die PD.

Prechodova pfiruba $S2000 DN 150/160 PN16 kus 1,000
Dodavka a montaz vodovodnich armatur na potrubl,

Prechodova pfiruba $2000 DN 150/160 PN16,

osazeni do filtra&ni Sachty.

Specifikace die PD.

Cerpadlo zavlahy 6", Q=61 m3/hod H=90m v&.tlakové | kompl
'nadobv 601 a tl.snimace 0-20Bar — = | et
Dodavka a montaz:

ponomé &erpadlo 6"s chladicim platém, Q=61 m3/hod H=90m,

horizontaln{ umisténi (osazen{ do akumulagnf jimky),

tlakovéa nadoba 601,

tl.snima¢ 0-20Bar

{osazeni do filtradni Sachty).
_SpecifikacedlePD. =: == .
Proplach vodovodniho potrubi DN od 40 do 70 m 56,000

;_Pﬂplach a dezinfekce vodovodniho potrubi DN od 40 do 70

1,000

Proplach vodovodniho potrubi DN od 80 do 125 | m 355000

:_-Proplach a dezinfekce vodovEdnﬂTo potrubi DN od 80 do 125 . S
Proplach vodovodniho potrubi DN 150 nebo 200 m 24,000
Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi DN 150 nebo 200

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava

495,00

1 595,00|

74 250,00

2 948,00

33 110,00
495,00

616,00

115 500,00

15,0+9,0 __ 24,000

893112R10

893811R11

998
998276101

M

21-M
__210112R0_1

'210112R02

Filtraéni Sachta 2000x1500x1500 mm s poklopem DN
800

Filtradni $achta 2000x1500x1500 mm, dodavka a montaz, revizni
otvor DN800 v&.pokiopu

(umisténi v startovac( jams protlaku).
_Specifikace dle PD,

Obdélnikova ventilova Sachtice plastova HD-PE kus 1.000
1841x605x381mm —— !
Osazeni §achty plidorysné plochy do 1,1 m2, své&tlé hloubky do 1,2 m,

obdélnikové ventilova $achtice HD-PE 841x605x381mm,

dodévka a montaz

(osazeni v cilové jamé protlaku).

Specifikace dle PD.

kus 1,000

Pfesun hmot - )
Pfesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastickych hmot
|otevieny vikon |
Presun hmot pro trubni vedent hloubené z trub z plastickych hmot nebo
i ych pro vodovody nebo k fi v otevieném vykopu
dopravni vzdalenost do 15 m

t 89,509

Prace a dodavky M

_Elektromontaze

Rozvadé¢ pro ovladani ¢erpadla kus 1,000
Rozvad&E pro ovladani Zerpadia: )

napdjeni 3x400V, 26kW (56A),

ochrana predpéti, ochrana proti b&hu na sucho,

rozvodna skFifi 600x600x210mm,

dodévka a montaz.

Specifikace die PD.

Elektronickéd modularni oviadaci jednotka 230/24 VAC ku-s | 1,060

Strana5z 6

25 300,00

4 950,00

242,00

30 140,00

21780,00|

495,00 |CS URS 2020 01

9570,00]

445 500,00

5 896,00

33 110,00
495,00
616,00

115 500,00

800,80/ CS URS 2020 01
5076,50/CS URS 2020 01

343,20/CS URS 2020 01

25 300,00

4 950,00

21661,18
21661,18/CS URS 2020 01

273 533,43

273 533,43
30 140,00

21780,00
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PC Typ

PP

K
PP
'k

PP

PP

Kéd

210112R03

1210112R04

210800411

[34140563

210812035

M 34111080

~ 53

532332323/ x 33 gls353 3

PP

210812061

(34111090

460520172

34571350

460520174

34571355

[210280R05

Popis

Elektronicka modularni oviddaci jednotka 230/24 VAC - WIFI, dodavka
a montaz,

Véetné naprogramovani a zprovoznéni.

_Specifikace dle PD. o .
Bezdratové cidlo srazek - meteostanice s radiovym
pfipoienim 2.4GHz
Meteostanice s radiovym pfipojenim 2,4GHz, dodavka a montaz.

_Specifikace dle PD.

WiFi modul pro bezdratovou komunikaci

“WiFi moduf pro bezdratovou komunikaci, ovladani pomoci aplikace
0S8, Android,
dodavka a montaz.

_Specifikacedie PD. . - .
Montaz vodice Cu izolovany piny a lanény s PVC
'plé3tEm do 1 kV Zila 0.15 aZ 16 mm2 zatazeny

Mont&z izolovanych vodi&l médénych do 1 kV bez ukonceni ulozenych

v frubkéch nebo liStach zataZenych pinych a langnych s PVC plastém,
bezhalogenovych, ohniodoinych (CY, CHAH-R(V),...) priffezu Zily 0,5
az 16 mm2

181,0

vodic¢ izolovany s Cu jadrem U 2x1mm

vodié izolovany s Cu jadrem U 2x1mm
_181*1,15 'Pfepoitené koeficientem mnoZstvi

MontéZ kabel Cu piny kulaty do 1 kV 4x16 mm2
uloZeny volné nebo v li§té (CYKY)

MontaZ izolovanych kabeli m&dénych do 1 KV bez ukonéeni plnycha

kulatych (CYKY, CHKE-R,...) uloZenych volné nebo v li§ts pottu a
prifezu Zil 4x16 mm2

_181.0

| kabel silovy s Cu jédrem 1kV 4x16mm2

“kabel silovy s Cu jadrem 1kV 4x16mm2
181*1,15 'Prepuiitené koeficientem mnoZstvi

[Montaz kabel Cu piny kulaty do 1kV 5x1,5 aZ 2,5 mm2 |

uloZeny volné nebo v listé (CYKY)

MontézZ izolovanych kabeld m&dénych do 1 kV bez ukonteni pinych a
kulatych {CYKY, CHKE-R,...) uloZenych volné nebo v li§té pottu a
prifezu Zil 5x1,5 aZ 2,6 mm2

(355,0+24,0+201,0)*2

181,0
Soudet _

kabel silovy s Cu jadrem 1kV 5x1,5mm2

kabe! silovy s Cu jadrem 1kV 5x1,5mm2

1341*1,15 'Prepodtené koeficientem mnozstvi

Montaz trubek ochrannych plastovych ohebnych do 50
mm uloZenych do rihy BN
Montéz trubek ochrannych uloZenych voing do ryhy plastovych
chebnych, vnitiniho priméru pfes 32 do 50 mm
{355,0+24,0+201,0)*2

trubka elektroinstalacni ohebna dvouplastova
korugovana (chréanickal D 32/40mm. HDPE+LDPE

trubka elektroinstalaéni ohebna dvouplastova korugovana (chrénitka) .

D 32/40mm, HDPE+LDPE
1160*1,05 'PFepotené koeficientem mnoZstvi

|MontaZ trubek ochrannych plastovych ohebnych do 110

mm uloZenych do rihy

Montaz trubek ochrannych uloZenych volné do ryhy plastovych
ohebnych, vnitfniho praméru pfes 90 do 110 mm

181,0

trubka elektroinstalacni ohebna dvouplastova
korugovand (chranicka) D 94/110mm. HDPE+LDPE
trubka elektroinstalaéni ohebna dvouplastova korugovana {chranicka)
D 94/110mm, HDPE+LDPE
_181*1,05 "Prepotiens koeficientem mnoZstvi

Prvni zazimovani a jarni zprovoznéni systému
Prvni zazimovani a jarni zprovoznéni systému

MJ MnozZstvi

kus 1,000

| kus | 1,000
m 181,000
181,000

m 208,150
208,150

m 181,000
181,000

m 208,150
208,150

m 1 341,000

1 160,000
181,000
1 341,000

m 1542,150

1542,150
m 1 160,000

1 160,000

m 1218,000

1 218,000

m | 181,000
181,000

m 190,050
190,050

ks 1,000
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J.cena [CZK]

11 660,00

3 850,00

17,60

35,20

17,60

79,20

17,60

36,30

12,10
40,70.
12,10"
70,40.

17 160,00

Cena celkem [CZK]

Cenova sou'!'g_

11 660,00

3850,00

3 185,60|CS URS 2020 01

7 326,88 | CS URS 2020 01

3 185,60 CS URS 2020 01

16 485,48  CS URS 2020 01

23 601,60|CS URS 2020 01

55 980,05 | CS URS 2020 01

14 036,00 CS URS 2020 01
49 572,60 | CS URS 2020 01
2190,10|CS URS 2020 01

13 379,52 |CS URS 2020 01

17 160,00



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Rekonstrukce fotbalového hfisté s umélym povrchem

Obiekt:
VRN - Vedlejs$i rozpoctové nakiady

KSO:

Misto: venkovni areal, VITKOVICE ARENA

Zadavatel:
VITKOVICE ARENA, a.s.

Uchazet:
VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladova 2438/6, 326 00 Plzef

Projektant:
CZECH GOLF DEVELOPMENT, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Zéklad dané
154 250,00
0,00

DPH zakladni
shizena

Cena s DPH v CZK

Projektaﬁt ipra_\covatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:

Strana1z3

CC-CZ:

Datum:

IC:
DIC:

IC:
DIC:

Dlé:

IC:
DiC:

Sazba dané
21,00%
15,00%

18.05.2021
25911368

27967638
CZ27967638

27914577

154 250,00

Vyse dané
32 392,50

0,00

186 642,50

Razitko

Razitko



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Rekonstrukce fotbalového hristé s umélym povrchem

Obijekt:
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady
Misto: venkovni aredl, VITKOVICE ARENA Datum: 18.05.2021
CZECH GOLF
Zadavatel: VITKOVICE ARENA, a.s. Projektant: DEVELOPMENT,
S.1.0.
Uchazed: VYSSPA Sports Technology s.r.0., Skladova 2438/6, 326 00 Plzefi Zpracovatel:
Kad dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 154 250,00
VRN - Vedlejsi rozpoétové naklady 154 250,00
VRN1 - Prlizkumné, geodetické a projektové prace 42 500,00
VRNS - Zafizeni stavenisté 33 750,00
VRN4 - InZenyrska ¢innost 78 000,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Objekt:

Misto:

Rekonstrukce fotbalového hfists s umélym povrchem

VRN - Vediejsi rozpoétové naklady

Zadavatel:

Uchazeé:

PC Typ

Kéd

venkovni areal, VITKOVICE ARENA

VITKOVICE ARENA, a.s.

Datum:

Projektant:

VY8SPA Sports Technology s.r.0., Skladova 2438/6, 326 00 Pizefi Zpracovatel:

Popis

Naklady soupisu celkem

D

D
1 K
2 K
PP
3 K
PP

4 K
PP

D
5 K
PP

6 K
PP

D
7| K
PP
8 K

9 K

11| K

12 K

VRN3

VRN

_VRN1

012103001

012203001

1012303001

1013254001

030001001

034103001

VRN4
1042002001

043103001
PP B

043154001

043154002

043194001

1043194002

loaa103001

Vedleji rozpoctové naklady

_Prazkumné, geodetické a projektové préce

Geodetické zaméFeni stavajiclch mzenyrskych sm

._ Geodeticks pra prace pfed vystavbou —
Geodetické zamé&feni roviny povrchu pfed pokladkou

umélého travniku
Geodetické zaméfeni roviny povrchu pred pokiddkeu um&iého travniku

Geodetlcke zaméfeni po vystavbe
Geodeﬂcke ské prace po vystavbe
Dokumentace skutecného provedem stavby

Dokumentace skuteéného provedenl stavby

Zafizeni stavenisté

Zafizeni stavenigté

_ZaFizeni stavenisté

Zabezpeé&eni stavenisté

'Zabezpeéeni stavenisté

_InZenyrska &innost

Atestace FACR a vystaveanatestaénih:) osvéddéeni

__Atestace FACR a v@veni atestaéniho osvgdéenl’

Zkousky a ostatni mefeni

Zkou§ky a ostatnf merenl

Zkougka pevnosti (tinosnosti) stavajicich podkladnich
lvrstev

Zkouska pevnosti (Unosnosti) stévajl’cmh podkladnich vrstev
Zkouska pevnosti (unosnostn) nové podkladni vrstvy
Zkouska pevnosti (linosnosti) nové podkladnl vrstvy

Zkouska vodopropustnosti profilu {po odstranéni
_stavaliciho umélého travniku a podkladni vrstvy)

Zkouska vodopropustnosti profilu (po odstranéni stavajiciho umalého
trévniku a podkladni vrstvy)

Zkouska vodopropustposti profilu s horni vrstvou

Zkouska vodopro;usinosti profilu s horni vrsivou

Ochranné konstrukce
Nakiady vznikié v souvisiosti s realizact stavby
ochrana stévaijici atletické drahy po dobu rekonstrukce hiists

MJ

soubor

coubor

soubor

soubor

soubor

soubor
soubor

soubor

soubor

soubor

soubor

soubor
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Mnozstvi

1,000
1,000
1,000/

1,000/

1,000

1,000/

1,000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

J.cena [CZK]

8 750,00

8 750,00

18 750,00

30 000,00

3 750,00

37 500,00

18 750,00

4 375,00
4 375,00

3 500,00

3500,00

6 000,00/

6250,00]

18.05.2021

CZECH GOLF
DEVELOPMENT,
8.1.0.

Cena celkem [CZK]

154 250,00
154 250,00

42 500,00

6 250,00

8750,00

8 750,00

18 750,00

33 750,00

30 000,00

3 750,00/

78 000,00

37 500,00

18 750,00

4 375,00

4 375,00

3 500,00

3 500,00

6 000,00

Cenova soustava



