SMLOUVA O DÍLO

Č. 841/SAXV-02/193/2020

I. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

Obec Maletín
sídlo: Starý Maletín č. p. 21, 789 01 Zábřeh
IČ: 003 02 988
DIČ: CZ00302988
zastoupený : Ing. Petr Pospěch, starosta obce
telefon: +420 601 559 968
e-mail: podatelna@maletin.cz
bank. spojení: Komerční banka Šumperk
č.účtu: 8829841/0100
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat i podepisovat samostatně starosta obce.
Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací je oprávněna jednat starosta obce.
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

STRABAG a.s.
sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
DIČ : CZ60838744
zastoupený : Ing. Klára Kalábová, ekonom oblasti Střed o.z. Morava
Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ oblasti Střed o. z. Morava - zmocněnci
registrovaný: u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634
telefón: 602 731 550
email: vitezslav.bujnoch@strabag.com
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 5061885001/2700
Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:
Ing. Klára Kalábová, ekonom oblasti střed o.z. Morava
Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava
Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:
Vladimír Mareček, vedoucí PJ Šumperk
Ing. Jan Kovářík, stavbyvedoucí
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

II. Předmět díla:

2.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele za podmínek dále v této smlouvě uvedených provést sjednané dílo a toto dílo objednateli předat v rozsahu, způsobem a v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit v rozsahu potřebném k dokončení díla a všech jeho částí a zaplatit za kompletní dokončené dílo ujednanou cenu dle platebních podmínek sjednaných touto smlouvou.

2.2. Předmětem smlouvy o dílo a součástí ceny díla je:

2.2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci : **„Obnova místních komunikací Maletín – II. etapa", EDS 117D8210A3084** v obci Maletín v rozsahu dle dokladů uvedených v článku 2.3. této smlouvy.
2.2.2. **Spolupůsobení při finanční kontrole** - zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole") spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
2.2.3. **Vytyčení a zařízení staveniště,** zejména:
Vytyčení stavby dle projektové dokumentace.
Vybudování zařízení staveniště a zázemí pro stavbu (sociální zázemí, kanceláře, atd.).
Zajištění přípojek vody, elektro a dalších médií pro zařízení staveniště, vše nákladem zhotovitele.
Zajištění všech opatření souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku na staveništi a dále ochrany životního prostředí v souvislosti s realizací díla.
Zajištění ostrahy stavby a staveniště, zejména opatřením proti krádežím a vandalismu po celou dobu realizace díla, včetně ochrany majetku objednatele.
Zajištění čistoty staveniště a jeho okolí.
Zajištění všech dalších úkonů sjednaných touto smlouvou, týkajících se staveniště.
Zajištění likvidace zařízení staveniště v souladu s touto smlouvou.
Uvedení pozemků, jejichž úpravy nebyly součástí díla, ale byly stavbou díla dotčeny do původního stavu.
Další práce a výkony specifikované v této smlouvě, jejich přílohách a zadávací dokumentaci.
2.2.4. **Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně – technického charakteru k řádnému provedení díla po celou dobu realizace díla**, zejména:
Provedení všech potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů.
Zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla.
Zajištění bezpečnosti při provádění díla v souladu s pokyny koordinátora BOZP a v souladu s plánem BOZP, aby se v max. možné míře předešlo případným škodám na zdraví osob vykonávajících profesní výkony na díle.
Zajištění koordinace průběhu stavby s případnými jinými zásahy či opatřeními prováděnými v místě stavby nebo jejím okolí především pak prováděnými správci stávajících inženýrských sítí. Vlastní koordinace bude řešena v rámci pracovních porad a kontrolních dnů s cílem dohody o řešení, které nebude mít negativní vliv na provádění díla.
Zajištění povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací nutných k provedení prací, včetně úhrady příslušných poplatků.
Zajištění uzavření případných dohod o narovnání či úhradě škod vzniklých na majetku či zdraví vlastníků pozemků dotčených stavbou díla.
Poskytování součinnosti orgánům státní a veřejné správy oprávněným provádět na stavbě díla stavební dohled, kontrolu či inspekci.
Zajištění provádění všech opatření uložených ze strany orgánů státní a veřejné správy v souvislosti s prováděním díla a zavazuje se uhradit všechny uložené sankce za porušení právních předpisů při provádění díla, za porušení veřejnoprávních rozhodnutí či jiných opatření vydaných v souvislosti s prováděním díla.
Spolupráce s provozovatelem vodohospodářského majetku v průběhu provádění díla a zajištění plnění jeho požadavků.
Zajištění včasné informovanosti občanů v dané lokalitě o způsobu obslužnosti, parkování, atd., a to

v dostatečném předstihu a míře.
Zajištění potřebných povolení pro dopravní omezení a dopravních opatření a s tím souvisejícího dopravního značení po dobu realizace díla, pokud to způsob a postup realizace díla vyžadují.
Zajištění čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezdu a příjezdu na staveniště.
Zajištění nutných kontrol hutnění podkladních vrstev základů objektů a komunikací.
Zajištění průběžné fotodokumentace z průběhu provádění díla (digitální forma) v potřebném počtu za účelem kontroly provedení prací a dodávek, zejména těch, které se stanou dalším postupem výstavby nepřístupnými nebo budu zakryty.
Předání díla.
Další práce a výkony specifikované v této smlouvě, jejich přílohách a zadávací dokumentaci.
2.2.5. **Vytyčení existujících podzemních vedení.**
Zajištění všech geodetických prací souvisejících s předmětem díla.
Zajištění vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a zajištění jejich ochrany, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům a provozovatelům, včetně zajištění veškeré komunikace se správci těchto sítí během realizace díla.
Další práce a výkony specifikované v této smlouvě a zadávací dokumentaci.
2.2.6. **Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami,** zejména zajištění proti nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce, atd. a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto událostí.
2.2.7. **Prokázání funkčnosti všech částí díla.**
2.2.8. **Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla.** V dokumentaci budou zapracovány veškeré změny dokumentace pro provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení díla bude zpracována ve 4 vyhotoveních (3x tisk + 1x digitální forma na CD ve formátu dwg).
2.2.9. **Zpracování geodetického zaměření předmětu díla (jeho částí) po jeho provedení** s tím, že toto bude provedeno a ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v grafické podobě a v jednom digitálním vyhotovení na CD ve formátu dwg a *pdf.
2.2.10. **Předání dokladů**, zejména:
Stavební/montážní deník.
Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kontrolách, včetně použitých materiálů, včetně prohlášení o shodě, příslušné atesty či certifikáty na všechny materiály a zařízení a dalších dokladů, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení,
Návody k obsluze, návody k použití, záruční listy, vše v českém jazyce
Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby, pokud nejsou obsaženy ve stavebním deníku,
Doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy;
Doklady o provedených revizních a provozních zkouškách, revizní zprávy;
Uživatelské podmínky pro provoz objektů, resp. užívání jejich částí;
Doklady o neporušení podzemních vedení.
Doklad o tlakové zkoušce vodovodu, včetně kontrolního odběru vody v rozsahu kráceného rozboru; proplach potrubí. Geodetické zaměření vodovodní přípojky. Doklady - hutnící zkoušky zásypu přípojky ve veřejné komunikaci.
Zkoušky hydrantů.
Tlaková a kamerová zkouška kanalizace. Doklady - hutnící zkoušky zásypu přípojky ve veřejné komunikaci.
Dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu sjednaném touto smlouvou;
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geometrického plánu pro zřízení věcných břemen přípojek.

Doklady o provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí
Deník více a méně prací,
Doklady prokazující funkčnost všech součástí díla.
Soupis případných vad a nedodělků, včetně ujednání o jejich odstranění.
Další doklady uvedené v zadávací dokumentaci
Bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

2.3. **Rozsah a způsob provedení díla je stanoven:**

2.3.1. Projektovou dokumentací **„Obnova místních komunikací Maletín – II. etapa" v obci Maletín** zpracovanou Ing. Zdeňkem Vitáskem PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST, U tenisu 2625/1, 787 01 Šumperk, IČ 03938760, ČKAIT 1202000 (dále jen projektová dokumentace).

2.3.2. **Cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 2. 9. 2020** (dále jen cenová nabídka zhotovitele), která tvoří přílohu této smlouvy.

2.3.3. **Zadávací dokumentací** zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Obnova místních komunikací Maletín – II. etapa" (dále jen zadávací dokumentace).

2.3.4. **Souhlasem s provedením udržovacích prací** č.j. MUMO-OSU/25391/17 (pro k. ú. Starý Maletín) a č. j. MUMO-OSU/25385/17 (pro k. ú. Javoří u Maletína).

2.3.5. **Harmonogramem výstavby**, který tvoří přílohu této smlouvy

2.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s rozsahem, povahou a předmětem díla, doklady uvedenými v čl. 2.3. této smlouvy a přílohách této smlouvy a s veškerými ostatními podmínkami realizace díla dle této smlouvy, že provedl řádnou prohlídku místa realizace díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi , které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Zhotovitel na základě této znalosti a své odborné způsobilosti výslovně prohlašuje, že doplnil před podpisem této smlouvy cenovou nabídku o veškeré práce a výkony nutné k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy a případné vícepráce provede nebo zajistí na své náklady, že prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které obdržel do dne uzavření této smlouvy a shledal je úplnými a vhodnými, prohlašuje, že sjednaná cena a doba provedení díla obsahuje a zohledňuje všechny v této smlouvě uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provádění takového díla měl a mohl předvídat. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto znalostí, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas, řádně a za dohodnutou cenu, aniž by vyžadoval od objednatele jiné než dohodnuté spolupůsobení.

2.5. Zhotovitel tímto dále potvrzuje, že jeho cenová nabídka je úplná, navržené materiály a technologie jsou vhodné a certifikované pro daný účel a zhotovitel je schopen na základě tohoto zadání provést dílo tak, aby řádně sloužilo účelu, ke kterému je určeno v souladu s ujednáními této smlouvy.

2.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s kompletní zadávací dokumentací a projektovou dokumentací. Zhotovitel prohlašuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že je úplná a dostatečná a shledal ji bez závad pro kompletní realizaci díla a je schopen podle této projektové dokumentace dílo realizovat a řádně provést. Současně zhotovitel prohlašuje, že před podáním nabídky zkontroloval s odbornou péčí soulad projektové dokumentace a výkazů výměr a správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, včetně materiálů, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci.

2.7. Dílo se zhotovitel zavazuje provést v souladu se stavebním povolením a v souladu se všemi požadavky a podmínkami definovanými v závazných stanoviscích a vyjádřeních orgánů a subjektů, které byly účastníky správních řízení. Vznikne-li nesplněním těchto podmínek objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

2.8. Zhotovitel se zavazuje dílo provést bez požadavku na navýšení ceny i v případě, že cenová nabídka zhotovitele bude obsahovat odchylky výměr od skutečnosti.

2.9. Řádným zhotovením díla se rozumí úplné a funkční a bezvadné dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí a technologií, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, dále dokončení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních, montážních a ostatních prací a konstrukcí a technologií, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.
2.10. Objednatel nenese žádnou, zejména finanční odpovědnost, spojenou se změnou výkazu výměr nebo chybným zaměřením jednotlivých součástí díla zhotovitelem.
2.11. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických, včetně jejich ocenění, a to ve formě změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku této smlouvy; v dodatku smlouvy budou zohledněny dopady schválených změnových listů do smluvní ceny a termínů plnění.

III. Doba a místo plnění díla:

3. 1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v těchto termínech:
a) **Zahájení realizace díla:** 1. 4. 2021 nebo později
b) **Provedení (dokončení a předání díla)** : Nejpozději **do 31. 8. 2021.**
c) **Vyklizení staveniště:** do **10-ti kalendářních dnů** od provedení díla.
3.2. Pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani do **10-ti kalendářních dnů** ode dne sjednaného jako den zahájení realizace díla dle čl. 3.1. této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
3.3. Prodlení zhotovitele s provedením díla delším než **15 kal. dnů** se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
3.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit. Zhotovitel však není povinen převzít dílo, které nebylo zhotoveno řádně.
3.6. Místo plnění díla: obec Maletín, okres Šumperk, kraj Olomoucký, pozemek parc. č. 36/1, 126/2, 761/12, 802/8 – k. ú. Javoří u Maletína, pozemek parc. č. 2196/67, 2196/75, 2195/77, 2196/78 a 2398/2 – k. ú. Starý Maletín.

IV. Cena díla:

4.1. Účastníci sjednávají cenu díla v rozsahu dle této smlouvy takto:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Nabídková cena	**923 402,12**	**193 914,45**	**1 117 316,57**

4.2. Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena pevná a konečná v rozsahu zadání díla dle této smlouvy. Pevně je sjednána cena díla bez DPH.
4.3. Cena díla dle článku 4.1. této smlouvy, zahrnuje veškeré náklady potřebné k provedení díla, jeho vyzkoušení, uvedení do provozu a předání, včetně nákladů na zařízení staveniště, veškerých vedlejších nákladů, pomocných konstrukcí, dopravy, pojistného, provozní náklady zhotovitele, daní a ostatních nákladů, jakož i zisk zhotovitele apod.. Cenu takto sjednanou nelze zvýšit z vůle zhotovitele.
4.4. Změna ceny díla se připouští pouze v případě:
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení jiných prací, které nejsou součástí předmětu díla dle této smlouvy.
4.5. Účastníci výslovně sjednávají, že není přípustné zvýšení ceny v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs,

stabilitou měny nebo cla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen včetně předpokládaného vývoje kursů české měny k zahraničním měnám.
4.6. Zhotovitel není oprávněn nárokovat zaplacení prací, které měl při řádném odborném posouzení rozsahu díla zjistit při převzetí zakázky díla dle této smlouvy.
4.7. Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla budou sloužit jednotkové ceny uvedené v příloze cenová nabídka zhotovitele této smlouvy. Tyto jednotkové ceny jsou cenami maximálními pro případné vícepráce či méně práce, vznikne-li taková potřeba ze strany objednatele. Podle provedené rekalkulace bude formou dodatku smlouvy upravena smluvená cena díla. Úprava smluvní ceny díla z titulu víceprací nebo méně prací může být provedena pouze postupem v souladu se z.č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. V případě prací, jejichž jednotkové ceny nejsou uvedeny v přílohách této smlouvy, budou použity jednotkové ceny URS.
4.8. Veškeré případné vícepráce se zhotovitel zavazuje účtovat samostatnými fakturami, označenými přehledně jako vyúčtování víceprací dle příslušného dodatku smlouvy.
4.9. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně objednateli neoznámí nutnost překročení ceny díla nebo její části a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného prodlení poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny díla; to je možné pouze na základě dodatku smlouvy.

V. Platební podmínky:

5.1. Zhotovitel nebudou poskytovány zálohy.
5.2. Provedené práce budou objednatelem uhrazeny na základě **soupisu provedených prací, dodávek a služeb**, který vypracuje zhotovitel a předloží objednateli. Bez něj je faktura neúplná a objednatel je oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit k opravě. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle ji objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti dle čl. 5.6. této smlouvy.
5.3. Nedojde-li mezi účastníky k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn zahrnout do soupisu provedených prací pouze ty práce, u nichž není mezi účastníky spor. Ostatní práce není zhotovitel oprávněn fakturovat.
5.4. Objednatel není povinen zaplatit kteroukoli fakturu, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a byl objednatelem písemně vyzván k odstranění vad vzniklých vadným prováděním díla a k provádění díla řádným způsobem. V tomto případě je objednatel povinen fakturu za provedené práce zaplatit až po odstranění vad vzniklých vadným prováděním díla.
5.5. Předmět díla v čl. II této smlouvy podléhá dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, režimu přenesení daňové povinnosti.
5.6. Doba splatnosti faktur je **30 kal. dnů** ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Zhotovitel se zavazuje fakturu doručit objednateli poštou jako doporučenou zásilku nebo osobně na podatelnu objednatele.
5.7. Okamžikem provedení platby se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
5.8. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady, které vzniknou z důvodů, kdy pro neplnění smluvních povinností zhotovitele bude nucen objednatel odvolat zhotovitele z předmětu plnění a jeho činnost nahradit jiným zhotovitelem. Účastníci se dohodli, že náklady takto vzniklé je objednatel po jejich vyčíslení oprávněn započíst proti případným i dílčím pohledávkám zhotovitele na zaplacení ceny díla.
5.9. Uhrazení faktury nevzniká zhotoviteli nárok na prohlášení zaplacené části díla za bezvadné, funkční a schopné užívání.

VI. Povinnosti zhotovitele, způsob provádění díla:

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době, s odbornou péčí a znalostí s ohledem na jeho předmět, způsob, dobu a rozsah, v souladu s touto smlouvou, s platnou legislativou a veškerými obecně závaznými právními a technickými předpisy, standardy, směrnicemi a normami platnými v ČR v době provádění díla, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Zároveň se zhotovitel zavazuje respektovat pokyny objednatele, týkající se realizace díla, zejména pokyny upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

6.2. Zhotovitel ručí za bezpečnost práce a je odpovědný za škody způsobené při provádění díla na zdraví a majetku. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu a zajistit odstraňování odpadu a nečistot vzniklých jeho pracemi a zejména dbát na bezpečnost a ochranu zdraví všech osob pohybujících se v místě provádění díla.

6.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li takové prostory dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství, komunikace atd.)

6.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat tak, aby nedošlo k poškození majetku objednatele či třetích osob. Vznikne-li škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu uhradit.

6.5. Dílo budou provádět pouze k tomu účelu řádně proškolení pracovníci a to za použití materiálů a technologií dle příslušných norem a v souladu s touto smlouvou. Veškeré použité materiály a zařízení musí být použity jako nové, v 1. jakostní třídě, se schválením pro použití v ČR.

6.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, popřípadě té části staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.

6.7.1. Všichni pracovníci zhotovitele v prostoru staveniště budou vybaveni ochrannými pomůckami, obzvláště přilbami a zřetelným označením názvu zhotovitele na pracovním oděvu.

6.7.2. Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní látky, ani tyto do prostoru staveniště donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: TDI, starosta a koordinátor BOZP. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat.

6.7.3. Všechna vozidla zhotovitele operující v prostoru staveniště budou zřetelně označena názvem zhotovitele, označení vozidel SPZ bude zřetelné a čitelné.

6.7.4. Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému zástupci objednatele (TDI, koordinátor BOZP) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu.

6.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni podpisu SOD. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky schválen.

6.9. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy sám osobně, svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu jemu vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy

nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely na staveništi v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit.

6.10. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná na staveništi při zhotovení předmětu díla dle SOD musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvižných vozíků, stavba a bourání lešení, apod.).

6.11. Veškerá vozidla, stroje a zřízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

6.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

6.13. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činností zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

6.14. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu prokazatelným způsobem na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem.

6.15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a TDS objednatele **nejméně 3 pracovní dny předem** ke kontrole a prověření prací a konstrukcí, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele nebo TDI objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole bude zhotovitelem specifikován písemně, samostatným dokladem, který zhotovitel předá objednateli nejpozději do **5-ti kal. dnů od zahájení prací na díle**.

6.16. V případě havarijní situace při realizaci díla je zhotovitel povinen zajistit místo provádění díla a učinit veškerá opatření k tomu, aby nedošlo ke vzniku následných škod. Situaci je zhotovitel povinen zaznamenat ve stavebním/montážním deníku, včetně provedených opatření a způsobu řešení situace a neprodleně, nejpozději do 20ti hodin je povinen informovat o vzniklé situaci objednatele.

6.17. Zhotovitel je povinen prokázat kvalitu díla předepsanými zkouškami, atesty, certifikáty či prohlášeními o shodě na použité materiály a zařízení, a to nejpozději při předání a převzetí díla.

6.18. Vytkne-li objednatel zhotoviteli v průběhu realizace díla dle této smlouvy jakékoli neplnění této smlouvy, zejména nekvalitní či nekompletní provádění díla, atd., zavazuje se zhotovitel vytčené vady plnění v nejkratším možném nebo účastníky dohodnutém termínu na své náklady odstranit. Neodstraní-li zhotovitel vytčené vady ani v těchto lhůtách, je objednatel oprávněn pozastavit úhradu plateb sjednaných touto smlouvou, a to až do odstranění vytčených vad plnění, to vše bez toho, že by objednatel byl v prodlení s úhradou.

6.19. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za manipulaci se všemi inženýrskými sítěmi v místě plnění díla, zejména elektrického vedení. Zhotovitel je povinen zajistit vždy řádné odpojení z elektrické sítě při veškerých pracích v místě plnění na dobu, kterou uzná jako nutnou.

6.20. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originály všech dokladů týkajících se díla.

6.21. **P o j i š t ě n í :** Zhotovitel **odpovídá za škody vzniklé třetím osobám** v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ škody vzniklé třetím osobám a dále pro případ škody vzniklé na zhotovovaném díle a pro případ zničení zhotovovaného díla na pojistnou částku nejméně **2.000.000,-- Kč** (slovy: dva miliony korun českých), (dále též „minimální pojistná částka") se spoluúčastí maximálně 10%. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel se zavazuje celou dobu provádění díla udržovat toto pojištění v platnosti, a to až do doby řádného předání díla objednateli. V případě porušení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,--Kč (slovy: Pět set korun českých) za každý i započatý den porušení závazku.
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele bez zbytečného prodlení o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.

6.22. **Staveniště a stavební deník :**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání, staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště. O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.
2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (v případě možnosti započtením proti fakturované částce).
4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.
5. Zhotovitel je povinen vést, ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění svých závazků. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla.
6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické uvedení v SOD. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové dokumentace, zástupce investora/stavebníka, orgány státní správy.
7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 7 pracovních dnů.
9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů, doplňků a změn smlouvy.
10. Zhotovitel osadí napojovací body vody a el. energie podružnými měřiči a po dokončení díla uhradí na základě faktury spotřebovanou vodu a el. energii objednateli v obvyklých cenách.

11. Zhotovitel se zavazuje zajistit v přiměřeném rozsahu v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, TDS a činnost koordinátora BOZP.

6.23. **Poddodavatelé:**

1. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli do 60 dnů od splnění této smlouvy seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové částky uhrazené mu na základě této Smlouvy o dílo. Má-li poddodavatel, uvedený v seznamu, formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě devadesát (90) dnů přede dnem předložení seznamu poddodavatelů.
2. Zhotovitel se zavazuje nezměnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v Zadávacím řízení kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Spolu se žádosti o vyslovení souhlasu Objednatele se změnou poddodavatele dle předchozí věty je Zhotovitel povinen doložit doklady prokazující ze strany nově navrhovaného poddodavatele kvalifikaci odpovídající kvalifikaci nahrazovaného poddodavatele, nebo alespoň takovou kvalifikaci, aby Zhotovitel i po změně poddodavatele nadále naplňoval minimální úroveň všech technických kvalifikačních předpokladů dle kapitoly 9. zadávací dokumentace.
3. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím a zástupcem stavbyvedoucího uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího dle předchozí věty pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou stavbyvedoucího či zástupce stavbyvedoucího bude obsahovat údaje a doklady potřebné k prokázání potřebné kvalifikace. Nový stavbyvedoucí či zástupce stavbyvedoucího musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací dle kapitoly 9. zadávací dokumentace.

6.24. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli provádění i dalších, než touto smlouvou předpokládaných zkoušek díla, a to způsobem určeným objednatelem. Tyto zkoušky mohou být prováděny i opakovaně.

6.25. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho stavbyvedoucí byl na stavbě přítomen v dohodnutých kontrolních dnech, a dále po celou dobu provádění stavebních prací.

6.26. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů, organizovaných objednatelem 1x týdně v pracovních dnech v době mezi 8:00 – 15:00. K účasti na kontrolním dnu vyzve objednatel zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, nebo emailovým dopisem v předstihu jeden pracovní den

VII. Předání a převzetí díla:

7.1. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna jeho řádným provedením v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných touto smlouvou. Povinnost objednatele řádně dokončené dílo převzít je splněna jeho prohlášením v předávacím protokolu (zápis o předání a převzetí díla), že plnění podle této smlouvy bez vad a nedodělků přijímá.

7.2. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli písemně (zápisem ve stavebním deníku) nejméně **3 pracovní dny** předem termín předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Objednatel je povinen v termínu stanoveném zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

7.3. Je-li předmět díla způsobilý k předání a převzetí před smluveným termínem a zhotovitel to navrhne, není objednatel oprávněn předání a převzetí díla bez vad a nedodělků odmítnout.

7.4. Objednatel je povinen ve stanoveném termínu převzít pouze řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků.

7.5. O předání díla bude pořízen a oběma stranami podepsán zápis o předání a převzetí díla. Přílohou zápisu o předání a převzetí díla budou doklady uvedené v článku 2.2.10. této smlouvy. Bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede do zápisu důvody odmítnutí.

7.6. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které jednotlivě ani ve svém souboru nebrání řádnému užívání díla a nebrání kolaudaci díla, uvedou účastníci tyto vady a nedodělky v zápisu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do **15-ti kalendářních dnů** ode dne jejich vytčení.
7.7. Zhotovitel je povinen ve lhůtách stanovených touto smlouvou odstranit vady a nedodělky i v případě, že dle jeho názoru za tyto vady nebo nedodělky neodpovídá; náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení sporu zhotovitel.

VIII. Odpovědnost za vady díla, záruka:

8.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční doby (záruka za jakost).
8.2. Záruční doba se sjednává v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků, případně po odstranění poslední vady a nedodělku z přejímacího řízení.
8.3. Objednatel je oprávněn vady díla reklamovat kdykoli v průběhu záruční doby. Proti reklamaci objednatele není zhotovitel oprávněn uplatnit námitku, že objednatel nesplnil včas svou povinnost oznámit vady díla.
8.4. Objednatel jej povinen vady díla reklamovat písemně u zhotovitele. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Za řádnou reklamaci se považuje i e-mailová korespondence.
8.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8.6. **Lhůty pro odstranění reklamovaných vad:**
8.6.1. Vady nebránící užívání díla (zcela nebo zčásti) se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do **30-ti kal. dnů** ode dne jejich oznámení.
8.6.2. Vady bránící užívání díla (zcela nebo zčásti) se zhotovitel zavazuje odstranit v termínu do **5-ti pracovních dnů** ode dne jejich oznámení, nedohodnou-li se účastníci jinak.
8.6.3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději **do 24 hodin** po obdržení reklamace a havarijní vadu odstranit nejpozději **do 72 hodin** od oznámení vady.
8.7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla zcela nebo zčásti užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
8.8. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny nebo vyměněny běží nová záruční doba v délce dle čl. 8.2. této smlouvy ode dne podpisu protokolu o odstranění reklamované vady, který se zavazuje vyhotovit zhotovitel.

8.9. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené/vyměněné části díla (dle čl. 2.2.10. této smlouvy).
8.10. Jestliže zhotovitel vadu neodstraní v dohodnutém nebo v této smlouvě uvedeném termínu, má objednatel právo zajistit opravu vady jinou odbornou firmou, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje objednateli tyto náklady uhradit na základě jejich přeúčtování. Tyto náklady mohou být vypořádány i prostřednictvím uplatnění nároku na slevu, kterou je objednatel oprávněn uplatnit i po vynaložení nákladů a provedení opravy vad jiným subjektem než zhotovitelem. Ostatní povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy, včetně povinnosti zaplatit smluvní pokutu a práva objednatele tím nejsou dotčena.
8.11. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí případného sporu soudem.

IX. Zajištění závazků:

9.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,-- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti řádně a včas provést dílo.
9.2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty:

a) v případě vad a nedodělků z předávacího řízení ve výši **1.000,-- Kč** (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit vady nebo nedodělky díla z předávacího řízení a za každou vadu nebo nedodělek z předávacího řízení
b) v případě záručních vad bránících užívání díla (zcela nebo z části) nebo havarijních vad, které se vyskytnou v záruční době ve výši **3.000,-- Kč** (slovy: tři tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit záruční vadu bránící užívání díla (zcela nebo zčásti) nebo havarijní vadu a za každou vadu.
c) v případě ostatních záručních vad ve výši **1.000,-- Kč** (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit vadu a za každou vadu.
d) v případě s prodlením s vyklizením staveniště ve výši **1.000,- Kč** (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinností vyklidit staveniště po provedení díla.
9.3. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo účtující strany na náhradu škody. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní pokuty.
9.4. Strana povinná k úhradě je povinna vyúčtované sankce uhradit nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování.
9.5. Objednatel má právo vyúčtované smluvní pokuty jednostranně započíst na svůj závazek vůči zhotoviteli na zaplacení ceny díla a odečíst z částky uvedené na faktuře – daňovém dokladu, pokud smluvní pokuta nebyla zhotovitelem ve faktuře zohledněna.

X. Změny a ukončení smlouvy o dílo, odstoupení od smlouvy:
10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými, oběma stranami potvrzenými, vzestupně číslovanými ujednáními, výslovně nazvanými „DODATEK ke smlouvě". Jiné zápisy, protokoly, atd. se za změnu smlouvy nepovažují.
10.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.
10.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením o odstoupení od smlouvy doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.
10.4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
a) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ve sjednané lhůtě, nebo
b) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla po dobu delší než 15 kalendářních dnů, nebo
c)pokud zhotovitel bude v takovém zpoždění s postupem prováděných prací oproti harmonogramu prací, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že dílo nebude v termínech sjednaných touto smlouvou řádně a včas dokončeno, nebo
d) provádí-li zhotovitel dílo v rozporu s touto smlouvou, příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla nebo vykazuje-li plnění zhotovitele vady a zhotovitel tyto vady neodstraní ve lhůtě stanovené objednatelem, nebo
e)bylo-li rozhodnuto o prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele nebo jiným způsobem o úpadku zhotovitele dle insolvenčního zákona.
10.5. V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi účastníky provede v jednotkových cenách vyplývajících z této smlouvy a jejich příloh snížených o 30% vzhledem k nedokončenosti díla a ztrátě záručních oprávnění objednatele, nedohodnou-li se účastníci jinak. V případě prací, jejichž jednotkové ceny nejsou uvedeny v této smlouvě a jejich přílohách, budou použity jednotkové ceny ÚRS.

10.6. Dojde-li k odstoupení od této smlouvy nebo bude–li smlouva ukončena dohodou, provede se následující: Zhotovitel provede soupis všech provedených prací a ocení je způsobem, kterým je stanovena cena díla. Dále zhotovitel provede finanční vyčíslení a zpracuje konečnou fakturu. Zároveň smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování všech dosud provedených plnění. Zhotovitel odklidí svůj nepoužitý materiál a vyklidí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí nedokončeného díla. Objednatel je povinen se dostavit k převzetí nedokončeného díla. O předání a převzetí nedokončeného díla sepíší smluvní strany protokol (viz protokol o předání a převzetí díla), v němž mimo jiné konstatují ukončení smluvních závazků. Objednatel uhradí zhotovitel provedená plnění, a to způsobem sjednaným touto smlouvou (čl. 10.5.) .

10.7. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.

XI. Vlastnické právo a nebezpečí škody:

11.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle a zničení zhotovovaného díla, a to i pokud ke škodě nebo zničení zhotovovaného díla dojde i jinak, a to po celou dobu provádění díla, a to až do okamžiku odevzdání a převzetí díla písemným zápisem o předání a převzetí díla a dále až do okamžiku odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.

11.3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na díle nebo jeho části nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla nebo jeho části. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, které pro něj dílo provádějí.

11.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti, nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem, vyplývajících z této smlouvy, nebo z jiných důvodů je zhotovitel povinen bez odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

XII. Oprávněné osoby :

12.1. Zástupci pro věci smluvní:

Za objednatele: Ing. Petr Pospěch

Za zhotovitele: Ing. Klára Kalábová
Ing. Vítězslav Bujnoch

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástupci pro věci technické:

Za objednatele: Ing. Petr Pospěch
Za zhotovitele: Vladimír Mareček

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu či ukončení smlouvy.

12.2. Zástupce objednatele pro věci technické je zejména oprávněn:

- na základě zápisu do stavebního deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;
- kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.;
- provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení článku VI. Povinnosti zhotovitele, způsob provádění díla);

- provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;
- vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
- vyloučit pracovníky zhotovitele ze staveniště pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy
- zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení ze staveniště;
- vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo ustanovení této smlouvy
- odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu a rozsahu díla;
- vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušili ustanovení této smlouvy ze staveniště (místa plnění);
- vyloučit stroje a zařízení zhotovitele, která nesplňují podmínky stanovené touto smlouvou ze staveniště;
provádět a podepisovat zápisy ve stavebním deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele.

12.3. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) zodpovídá za:
- vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
- vedení stavebního deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis provedených prací eventuelně návrh změnového listu;
- dodržování podmínek provádění díla dle této smlouvy

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

12.4. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon TDS, autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi.

XIII. Závěrečná ujednání:

13.1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží jeden, třetí výtisk je pro potřeby poskytovatele dotace

13.2. Smlouva se řídí právním řádem České republiky a v případě vedení sporů je dána výhradní příslušnost českých soudů. Strany se dohodly, že jakékoliv rozpory a neshody ohledně vzájemných vztahů, práv, povinností a nároků vyplývajících z této smlouvy se účastníci budou snažit řešit smírně dvoustrannými jednáními.

13.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy bez výhrad souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

13.4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených v této smlouvě.

13.5. Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně oznámit případnou změnu své adresy. V případě, že druhá strana si zaslanou zásilku nevyzvedne, odmítne přijmout nebo mu nebude doručena z důvodu absence poštovní schránky nebo z důvodu změny adresy považuje se zásilka za doručenou 10. dne od jejího odeslání i když se o ní adresát nedozvěděl.

13.6. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude včetně všech příloh zveřejněna na profilu zadavatele, tj. objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem již při podání nabídky upozorněn, že pokud považuje některou část své nabídky za obchodní tajemství, musí to ve své nabídce výslovně uvést. Dále bude tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

13.7. **Oddělené přílohy této smlouvy tvoří:**

Projektová dokumentace k akci „Obnova místních komunikací Maletín – II. etapa".

Krycí list z nabídky zhotovitele ze dne 2. 9. 2020.

Harmonogram výstavby ze dne 2. 9. 2020.

Účastníci podpisem této smlouvy potvrzují, že všechny přílohy obdrželi před podpisem této smlouvy v kompletní podobě, seznámili se s nimi a mají je pro účely plnění této smlouvy k dispozici.

13.8. Text této smlouvy má přednost před přílohami této smlouvy v případě, že text přílohy není v souladu s ustanoveními této smlouvy.

13.9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

13.10. Uzavření smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Maletín dne 7. 9. 2020 číslo usnesení ZO 20.

V Maletíně dne 29. 9. 2020

Objednatel :

Ing. Petr Pospěch

Digitálně podepsal Ing. Petr Pospěch
Datum: 2020.09.29 15:27:10 +02'00'

.....

Za obec Maletín
Ing. Petr Pospěch, starosta obce

V Olomouci dne

Zhotovitel :

Ing. Klára Kalábová

Digitálně podepsal Ing. Klára Kalábová
Datum: 2020.09.29 14:00:44 +02'00'

.....

Za STRABAG a.s.
Ing. Klára Kalábová, ekonom oblasti Střed o.z. Morava

Ing. Vítězslav Bujnoch

Digitálně podepsal Ing. Vítězslav Bujnoch
Datum: 2020.09.29 11:11:04 +02'00'

.....

Za STRABAG a.s.
Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka malého rozsahu

„Obnova místních komunikací Maletín – II. etapa"
EDS 117D8120A3084

Při zadání této zakázky se, s výjimkou ust. § 6, nepostupuje podle zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

Uchazeč (obchodní firma nebo jméno a příjmení)	STRABAG a.s.
Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za dodavatele	Ing. Klára Kalábová, ekonom oblasti Střed o.z. Morava Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava - zmocněnci
Sídlo/místo podnikání (celá adresa včetně PSČ)	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO	60838744
DIČ	CZ60838744
Jméno a příjmení kontaktní osoby uchazeče, tel., e-mail	Ing. Vítězslav Bujnoch, tel. 602 731 550, e-mail vitezslav.bujnoch@strabag.com

Cena bez DPH	923 402,12 Kč
DPH	193 914,45 Kč
Cena včetně DPH	1 117 316,57 Kč

V(e) Olomouci dne 02.09.2020

Za STRABAG a.s.:

.....
Ing. Klára Kalábová
ekonom oblasti Střed o.z. Morava

.....
Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava

STRABAG
STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(861)


Příloha č. 2 zadávací dokumentace

1

Příloha č. 2

časový harmonogram stavebních prací

Obnova místních komunikací Maletín – II. Etapa



Doba realizace 43 dní

V Olomouci dne 02.09. 2020

Za STRABAG a.s.:

Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava
zmocněnec

Ing. Klára Kalábová
ekonom oblasti Střed o.z. Morava
zmocněnec

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(861)

A1 – TECHNICKÁ ZPRÁVA

STUPEŇ:

ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (ZPD)

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

0011-17/ZPD

AKCE:

OPRAVA POVRCHU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MALETÍN, K. Ú. JAVOŘÍ U MALETÍNA

OBJEDNATEL:

OBEC MALETÍN
Maletín č. 21
789 01 ZÁBŘEH
IČ: 00302988

PROJEKTANT:

Ing. Vlasta Vitásková
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
U tenisu 2625/1
787 01 ŠUMPERK
IČ: 03241513

DATUM: SRPEN 2017

PARÉ:

A1 – TECHNICKÁ ZPRÁVA 1
ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (ZPD) 1
0011-17/zpd 1

A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 3

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3
Název stavby: 3
OPRAVA POVRCHU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MALETÍN, K. Ú. JAVOŘÍ U MALETÍNA 3
Zpracovatel dokumentace: 3
A.2. SPECIFIKACE ROZHODUJÍCÍCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 4
A.3. IDENTIFIKACE ÚZEMÍ, ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4
A.4. DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ ÚDAJE 5
A.5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 5
Stávající stav: 5
Navrhovaný stav: 5

A. Technická zpráva

A.1. Identifikační údaje

Název stavby:

OPRAVA POVRCHU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MALETÍN, K. Ú. JAVOŘÍ U MALETÍNA

Místo stavby:
Kraj: Olomoucký
Obec: Maletín
Katastrální území: Javoří u Maletína

Objednatel:
Název: Obec Maletín
Sídlo: Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh

Zpracovatel dokumentace:

ING.VLASTA VITÁSKOVÁ

U TENISU 1, 787 01 ŠUMPERK

IČ: 03241513
Evidence u OŽÚ Šumperk, pod č.j. MUSP/70873/2014

Autorizovaná osoba

dle zákona č. 360/1992 o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Ing. Zdeněk Vitásek, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby
ČKAIT 1202000,


A.2. *Specifikace rozhodujících stavebních objektů*

100 Komunikace

SO 001 – příprava území – místní komunikace

SO 101 – místní komunikace

A.3. *identifikace území, základní údaje*



V širším určení je obec Maletín v Olomouckém kraji.

Jedná se o obnovu povrchu vozovky – vozovkového souvrství (souvislé udržovací práce) dle vyhlášky č. 104/1997, příloha č. 5 – údržba a opravy komunikací

Stávající místní komunikace o celkové délce 645 m a šířce 3,0 m pro úsek č. 1 a pro úsek č. 2, o délce 385 m a šířce 3,0 m.

Oprava bude spočívat k odebrání vrchní vrstvy stávajícího krytu ze živice. Dojde k provedení krytové vrstvy pomocí živice.

- Komunikace (úsek č.1) – délka 645 m, šířka 3,0 m
- Komunikace (úsek č.2) – délka 385 m, šířka 3,0 m

Rozsah prací je dán v rozsahu – dle vyhlášky 104/1997 Sb., §15 v platném znění.

A.4. *Dopravně inženýrské údaje*

Právní předpisy

- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/1997 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
- Vyhláška č. 104/1997 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
- ČSN 73 6102 ed.2 (červen 2012) – projektování křižovatek na pozemních komunikacích
- ČSN 73 6110 – včetně změny Z1 (únor 2010) – projektování místních komunikací
- ČSN 73 6425-1 – autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky – část 1 (květen 2007)
- TP 65, dodatek 1 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
- TP 133, dodatek 1 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK
- TP 169 – Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích

A.5. *Základní údaje o stavbě*

Stávající stav:

Jedná se o příjezdovou místní komunikaci ke stávajícím rodinným domům. Komunikace je v nevyhovujícím stavebně technickém stavu. Cílem opravy je zlepšení proměnných – (kryt) a neproměnných parametrů (příčný sklon, homogenizace šířkového uspořádání).

Navrhovaný stav:

Dojde k výměně obrusné vrstvy komunikace ve stávající šířce místní komunikace.
Základní příčný sklon bude jednostranný max. 2,0 %. Ve směrových obloucích dojde ke změně příčného sklonu dle tabulky č. 10 z normy ČSN 73 6110. Dojde k minimální změně nivelety komunikace. Maximálně však dle vyhlášky 104/1997 Sb., §15. Odvodnění bude zabezpečeno pomocí příčného sklonu, který odvede dešťovou vodu do stávajících pásů zeleně a stávající uliční vpusti.

Povrch

Povrch bude ze živice.

V Šumperku: srpen 2017

Vypracoval: Ing. Zdeněk Vitásek

A1 – TECHNICKÁ ZPRÁVA

STUPEŇ:

ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (ZPD)

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

0010-17/ZPD

AKCE:

OPRAVA POVRCHU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MALETÍN, K. Ú. STARÝ MALETÍN

OBJEDNATEL:

OBEC MALETÍN
Maletín č. 21
789 01 ZÁBŘEH
IČ: 00302988

PROJEKTANT:

Ing. Vlasta Vitásková
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
U tenisu 2625/1
787 01 ŠUMPERK
IČ: 03241513

DATUM: SRPEN 2017

PARÉ:

A1 – TECHNICKÁ ZPRÁVA 1
ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (ZPD) 1
0010-17/zpd 1

A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 3

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3
Název stavby: 3
OPRAVA POVRCHU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MALETÍN, K. Ú. STARÝ MALETÍN 3
Zpracovatel dokumentace: 4
A.2. SPECIFIKACE ROZHODUJÍCÍCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 4
A.3. IDENTIFIKACE ÚZEMÍ, ZÁKLADNÍ ÚDAJE 5
A.4. DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ ÚDAJE 5
A.5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 5
Stávající stav: 5
Navrhovaný stav: 5

A. Technická zpráva

A.1. Identifikační údaje

Název stavby:

OPRAVA POVRCHU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MALETÍN, K. Ú. STARÝ MALETÍN

Místo stavby:
Kraj: Olomoucký
Obec: Maletín
Katastrální území: Starý Maletín

Objednatel:
Název: Obec Maletín
Sídlo: Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh

Zpracovatel dokumentace:

ING.VLASTA VITÁSKOVÁ

U TENISU 1, 787 01 ŠUMPERK

IČ: 03241513
Evidence u OŽÚ Šumperk, pod č.j. MUSP/70873/2014

Autorizovaná osoba

dle zákona č. 360/1992 o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Ing. Zdeněk Vitásek, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby
ČKAIT 1202000,


A.2. *Specifikace rozhodujících stavebních objektů*

100 Komunikace

SO 001 – příprava území – místní komunikace

SO 101 – místní komunikace

A.3. *identifikace území, základní údaje*



V širším určení je obec Maletín v Olomouckém kraji.

Jedná se o obnovu povrchu vozovky – vozovkového souvrství (souvislé udržovací práce) dle vyhlášky č. 104/1997, příloha č. 5 – údržba a opravy komunikací

Stávající místní komunikace o celkové délce 92 m a šířce 3,0 m pro úsek č. 1 a pro úsek č. 2, o délce 50 m a šířce 3,0 m.

Oprava bude spočívat k odebrání vrchní a ložní vrstvy stávajícího krytu ze živice. Dojde k provedení krytové vrstvy pomocí živice.

- Komunikace (úsek č.1) – délka 92 m, šířka 3,0 m
- Komunikace (úsek č.2) – délka 50 m, šířka 3,0 m

Rozsah prací je dán v rozsahu – dle vyhlášky 104/1997 Sb., §15 v platném znění.

A.4. Dopravně inženýrské údaje

Právní předpisy

- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/1997 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
- Vyhláška č. 104/1997 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
- ČSN 73 6102 ed.2 (červen 2012) – projektování křižovatek na pozemních komunikacích
- ČSN 73 6110 – včetně změny Z1 (únor 2010) – projektování místních komunikací
- ČSN 73 6425-1 – autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky – část 1 (květen 2007)
- TP 65, dodatek 1 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
- TP 133, dodatek 1 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK
- TP 169 – Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích

A.5. Základní údaje o stavbě

Stávající stav:

Jedná se o příjezdovou místní komunikaci ke stávajícím rodinným domům. Komunikace je v nevyhovujícím stavebně technickém stavu. Cílem opravy je zlepšení proměnných – (kryt) a neproměnných parametrů (příčný sklon, homogenizace šířkového uspořádání).

Navrhovaný stav:


Dojde k výměně ložní a obrusné vrstvy komunikace ve stávající šířce místní komunikace. Základní příčný sklon bude jednostranný max. 2,0 %. Ve směrových obloucích dojde ke změně příčného sklonu dle tabulky č. 10 z normy ČSN 73 6110. Dojde k minimální změně nivelety komunikace. Maximálně však dle vyhlášky 104/1997 Sb., §15. Odvodnění bude zabezpečeno pomocí příčného sklonu, který odvede dešťovou vodu do stávajících pásů zeleně a stávající uliční vpusti.

Povrch

Povrch bude ze živice.

V Šumperku: srpen 2017

Vypracoval: Ing. Zdeněk Vitásek



ZODP. PROJEKTANT	ING. ZDENĚK VITÁSEK	
VED. PROJEKTU	ING. VLASTA VITÁSKOVÁ	
VYPRACOVAL	ING. ZDENĚK VITÁSEK	
KATASTR. ÚZEMÍ	STARÝ MALETÍN	
INVESTOR	OBEC MALETÍN, Maletín č.p. 21, 789 01 Zábřeh	

Ing. Vlasta Vitásková
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
U tenisu 2625/1
tel: 602 540 528 78701 ŠUMPERK
email: vlasta.vitaskova@email.cz
IČ: 03241513

NÁZEV PROJEKTU:

OPRAVA POVRCHU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MALETÍN, K. Ú. STARÝ MALETÍN

STUPEŇ PD	ZPD
DATUM	08/2017
MĚŘÍTKO	1: 50
FORMÁT	1A4
ČÍSLO ZAKÁZKY	0010-17/ZPD
ČÍSLO PŘÍLOHY	B2.1


PŘÍLOHA

SITUACE STAVBY NA PODKLADU MAPY KN č.1

N




OPRAVA POVRCHU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MALETÍN, K. Ú. JAVOŘÍ U MALETÍNA




B- Výkresová část, B1 – CELKOVÁ SITUACE

PARÉ:




OPRAVA POVRCHU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MALETÍN, K. Ú. STARÝ MALETÍN




B- Výkresová část, B1 – CELKOVÁ SITUACE


PARÉ:




OPRAVA POVRCHU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MALEŠÍN, K. Ú. JAVOŘÍ U MALEŠÍNA

SITUACE STAVBY NA PODKLADU MAPY KN







ZODP. PROJEKTANT	ING. ZDENĚK VITÁSEK	
VED. PROJEKTU	ING. VLASTA VITÁSKOVÁ	
VYPRACOVAL	ING. ZDENĚK VITÁSEK	
KATASTR. ÚZEMÍ	STARÝ MALETÍN	
INVESTOR	OBEC MALETÍN, Maletín č.p. 21, 789 01 Zábřeh	

Ing. Vlasta Vitásková
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
U tenisu 2625/1
78701 ŠUMPERK
tel: 602 540 528
email: vlasta.vitaskova@email.cz
IČ: 03241513

NÁZEV PROJEKTU:

OPRAVA POVRCHU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MALETÍN, K. Ú. STARÝ MALETÍN


PŘÍLOHA

SITUACE STAVBY NA PODKLADU MAPY KN č.2

STUPEŇ PD	ZPD
DATUM	08/2017
MĚŘÍTKO	1: 50
FORMÁT	1A4
ČÍSLO ZAKÁZKY	0010-17/ZPD
ČÍSLO PŘÍLOHY	B2.2



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ



SKLADBA VOZOVKY

ASFALTOVÝ BETON – ACO11+ (ABS I)	50 mm	EN 13108 (ČSN 73 6121)
SPOJOVACÍ POSTŘIK – PS–A	0,5 kg/m²	ČSN 736129
ODFRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ VRSTVY ŽIVICE (odebrání ložní vrstvy krytu)	20 mm	

POZNÁMKA:

! PROVÁDĚT DLE ČSN 73 6121–31 A SOUVISEJÍCÍCH NOREM, TP A VZOROVÝCH LISTŮ !

! RESPEKTOVÁNÍ VYHLÁŠKY 10/1997 Sb., §14 !

ZODP. PROJEKTANT	ING. ZDENĚK VITÁSEK	
VED. PROJEKTU	ING. VLASTA VITÁSKOVÁ	
VYPRACOVAL	ING. ZDENĚK VITÁSEK	
KATASTR. ÚZEMÍ	JAVOŘÍ U MALETÍNA	
INVESTOR	OBEC MALETÍN, Maletín č.p. 21, 789 01 Zábřeh	

Ing. Vlasta Vitásková
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
U tenisu 2625/1
tel: 602 540 528 78701 ŠUMPERK
email: vlasta.vitaskova@email.cz
IČ: 03241513

NÁZEV PROJEKTU:

OPRAVA POVRCHU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MALETÍN, K. Ú. JAVOŘÍ U MALETÍNA


STUPEŇ PD	ZPD
DATUM	08/2017
MĚŘÍTKO	1: 50
FORMÁT	1A4
ČÍSLO ZAKÁZKY	0010-17/ZPD

PŘÍLOHA
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

ČÍSLO PŘÍLOHY: B3



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ



SKLADBA VOZOVKY

ASFALTOVÝ BETON – ACO11+ (ABS I)	40 mm	EN 13108 (ČSN 73 6121)
SPOJOVACÍ POSTŘIK – PS–A	0,5 kg/m²	ČSN 736129
OBALOVANÉ KAMENIVO – ACp16 (OKS I)	50 mm	EN 13108 (ČSN 73 6121)
INFILTRAČNÍ POSTŘIK – PI–E	2,0 kg/m²	ČSN 736129
ODFRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ VRSTVY ŽIMICE (odebrání ložní vrstvy krytu)	60 mm	

POZNÁMKA:

! PROVÁDĚT DLE ČSN 73 6121–31 A SOUVISEJÍCÍCH NOREM, TP A VZOROVÝCH LISTŮ !

! RESPEKTOVÁNÍ VYHLÁŠKY 10/1997 Sb., §14 !

ZODP. PROJEKTANT	ING. ZDENĚK VITÁSEK	
VED. PROJEKTU	ING. VLASTA VITÁSKOVÁ	
VYPRACOVAL	ING. ZDENĚK VITÁSEK	
KATASTR. ÚZEMÍ	STARÝ MALETÍN	
INVESTOR	OBEC MALETÍN, Maletín č.p. 21, 789 01 Zábřeh	

Ing. Vlasta Vitásková
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
U tenisu 2625/1
tel: 602 540 528 78701 ŠUMPERK
email: vlasta.vitaskova@email.cz
IČ: 03241513

NÁZEV PROJEKTU:


OPRAVA POVRCHU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MALETÍN, K. Ú. STARÝ MALETÍN

STUPEŇ PD	ZPD
DATUM	08/2017
MĚŘÍTKO	1: 50
FORMÁT	1A4
ČÍSLO ZAKÁZKY	0010-17/ZPD

PŘÍLOHA


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

ČÍSLO PŘÍLOHY: B3



B4 Tabulka dotčených pozemků

Maletín 540366, k.ú. Javoří u Maletína 690881																							
Poř. číslo	Parcelní číslo	LV	Umístění pozemku					Výměra			Způsob využití												Poznámka
			Vlastnické právo	Hospodaření s svěřeným majetkem	Druh pozemku	Způsob využití																	
1	2	3	4	5	6	7		8			9												12
1	802/8	10001	Obec Maletín, Starý Maletín 21, 78901 Maletín		ostatní plocha	ostatní komunikace		12	77														
2	761/2	10001	Obec Maletín, Starý Maletín 21, 78901 Maletín		ostatní plocha	ostatní komunikace		96	85														
3	36/1	10001	Obec Maletín, Starý Maletín 21, 78901 Maletín		ostatní plocha	jiná plocha		02	96														
4	126/2	10001	Obec Maletín, Starý Maletín 21, 78901 Maletín		ostatní plocha	jiná plocha			72														



B4 Tabulka dotčených pozemků

Maletín 540366, k.ú. Starý Maletín 690902																								
Poř. číslo	Parcela číslo	LV	Určení vlastníci		Druh pozemku	Způsob využití	Výměra		Záběr (m²)															
			Vlastnické právo	Podíl					trvalý															
											dočasný													
											trvalý													
											dočasný													
											trvalý													
											dočasný													
											trvalý													
											dočasný													
											trvalý													
											dočasný													
											trvalý													
											dočasný													
											trvalý													
											dočasný													
1	2398/2	10001	Obec Maletín, Starý Maletín 21, 78901 Maletín		ostatní plocha	ostatní komunikace		06	08															
2	2196/72	10001	Obec Maletín, Starý Maletín 21, 78901 Maletín		ostatní plocha	ostatní komunikace		08	07															
3	2196/67	10001	Obec Maletín, Starý Maletín 21, 78901 Maletín		ostatní plocha	ostatní komunikace		27	88															
4	2196/75	10001	Obec Maletín, Starý Maletín 21, 78901 Maletín		ostatní plocha	ostatní komunikace		02	92															
5	2196/77	10001	Obec Maletín, Starý Maletín 21, 78901 Maletín		ostatní plocha	ostatní komunikace			49															
6	2196/78	10001	Obec Maletín, Starý Maletín 21, 78901 Maletín		ostatní plocha	ostatní komunikace			34															

OBSAHOVÝ LIST

výkres	název
A	**TEXTOVÁ ČÁST**
A1	Technická zpráva
B	**VÝKRESOVÁ ČÁST**
B1	Celková situace - ortofotomapa
B2	Situace na podkladu mapy KN
B3	Vzorový příčný řez
B4	Tabulka dotčených pozemků



OBSAHOVÝ LIST

výkres	název
A	**TEXTOVÁ ČÁST**
A1	Technická zpráva
B	**VÝKRESOVÁ ČÁST**
B1	Celková situace - ortofotomapa
B2.1	Situace na podkladu mapy KN č. 1
B2.2	Situace na podkladu mapy KN č. 2
B3	Vzorový příčný řez
B4	Tabulka dotčených pozemků