SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") mezi těmito stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:**

Název:	Město Březová
Sídlo:	Březová, Nám. Míru 230, PSČ 357 61
Zastoupený:	Miroslavem Boudou, starostou města
IČ:	00259250
DIČ:	CZ 00259250
Bankovní spojení:	Česká Spořitelna, a.s. Sokolov
Číslo účtu:	0862 163 399/0800

(dále jen "**objednatel**")

a

2. **Zhotovitel :**

Firma:	ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.
Sídlo:	Svatava 255, 357 03 Svatave
Jednající :	Ing. Františkem Šneberkem, jednatelem společnosti
IČ:	18248675
DIČ:	CZ18248675
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. pobočka Sokolov
Číslo účtu:	359948391/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. C, vložka 1339
(dále jen "**zhotovitel**")

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tuto **smlouvu o dílo** (dále jen "smlouva").

II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: **„Obnova a modernizace zahrady MŠ Komenského 11, Březová (2. vyhlášení)".**
2. Název díla: Obnova a modernizace zahrady MŠ Komenského 11, Březová
   Investor: Město Březová
   Název projektu v OPŽP: Zahrada není jen hra, identifikační číslo projektu: 21462910
   Místo provádění: Město Březová, zahrada MŠ Komenského č. p. 11, pozemek parc. č. 23 v k.ú. Březová u Sokolova.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo: **"Obnova a modernizace zahrady MŠ Komenského 11, Březová"** (dále jen „dílo") v rozsahu a v souladu s předanou projektovou dokumentací s názvem "ZAHRADA NENÍ JEN HRA" zpracovanou MěÚ Březová a ABRI s.r.o., ve 2 a 11/2013 , tvořící závazný podklad provádění prací dle této smlouvy, a to včetně

provedení všech souvisejících regeneračních prací na zeleni, zemních prací, instalace nového vybavení zahrady, likvidace přebytečného materiálu vč. vyřazovaného vybavení, doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami dle zadávací dokumentace, která je nedílnou součástí výzvy pro podání nabídek v předmětném výběrovém řízení. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2. Nedílnou součástí této smlouvy je Oceněný soupis prací a dodávek s výkazem výměr (dále také jako "položkový rozpočet") předložený zhotovitelem jako součást své nabídky ve výběrovém řízení.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že závazným podkladem pro zhotovení díla jsou jak oceněný soupis prací a dodávek s výkazem výměr, tak projektová dokumentace dle čl. III odst. 1 a odst. 2 smlouvy a dílo musí být zhotoveno v rozsahu a kvalitě stanovené oběma těmito dokumenty.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady díla převzatými od objednatele, zejména projektovou dokumentací pro provedení díla, se soupisem požadovaných prací a dodávek s výkazem výměr včetně technických podmínek a množstvím jednotlivých položek, které jsou ve výkazu výměr uvedeny a nejasné podmínky provedení díla si vyjasnil s oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že předané závazné podklady pro provádění díla jsou dostatečné, jednoznačné a plně vhodné pro provedení tohoto díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v této smlouvě.

5. V souvislosti s tím zhotovitel dále prohlašuje, že předané závazné podklady pro provádění díla jsou dostatečné souhlasí s požadavky objednatele na provedení díla vyplývajícími z této smlouvy a že tyto požadavky zohlednil při kalkulaci ceny doložené oceněným výkazem výměr, který je součástí nabídky.

6. Výsadby musí být prováděny v souladu s platnými technolog. postupy a normami:
ČSN DIN 18 915 Sadovnictví a krajinářství, práce s půdou
ČSN DIN 18916 sadovnictví a krajinářství, Výsadba rostlin

7. Bude zajištěna ochrana stávajících dřevin proti poškození při stavebních činnostech a zemních pracích dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Všechny práce zejména kácení dřevin a případné terénní úpravy související s revitalizací zeleně budou prováděny s maximálním ohledem na stávající dřeviny, které mají být v dotčeném území ponechány. Při realizaci budou dodrženy technologické postupy a technického řešení v celém rozsahu dle příslušné projektové dokumentace.

8. Nové výsadby budou realizovány mimo inženýrské sítě v souladu s ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba. Rostlinný materiál bude v kvalitě uvedené v normě ČSN 464902 Výpěstky okrasných dřevin.

9. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v celém jeho rozsahu za podmínek stanovených v této smlouvě osobně nebo pod svým osobním vedením a na vlastní zodpovědnost.

10. Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou předmětem této Smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně, materiálově i technicky vybavený.

11. Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy bez vad a nedodělků bránících sloužit účelu díla převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V odst. 1. této smlouvy.

327

12. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti v zadávacím řízení ověřenému obsahu nabídky.

IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Práce budou zahájeny: **14. 04. 2014**
   Dílo bude provedeno do: **30. 06. 2014**
2. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle této smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 3 dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena. V takovém případě se termín pro dokončení a předání díla, prodlužují o tolik dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení díla.
3. Veškeré kácení bude prováděno ihned po zahájení prací dle pokynu objednatele. Potřebná povolení ke kácení stromů zajistí pro zhotovitele na své náklady objednatel.
4. Při ošetření dřevin bude brán zřetel na vhodnou dobu řezu a řez bude vždy realizován za optimálních klimatických podmínek.
5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného užívání.
6. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací specifikovaných v projektové dokumentaci a soupisu prací a dodávek s výkazem výměr uvedených v čl. III. smlouvy. To za předpokladu, že jsou práce řádně ukončeny, zhotovitel předal objednateli všechny související doklady a povrch všech dotčených pozemků je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny provedení díla, ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
7. Objednatel předá zhotoviteli místo/plochy k provádění díla nejdéle 14. 04. 2014. V případě pozdějšího předání staveniště o více jak 5 pracovních dnů se doba provedení odpovídajícím způsobem prodlužuje. O předání dotčených ploch bude sepsán zápis podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
8. Nezahájí-li zhotovitel práce do 15-ti dnů ode dne protokolárního předání a převzatí staveniště, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
9. Objednatel je oprávněn kdykoliv nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky.

V. CENA ZA DÍLO

1. Cena za provedení díla dle čl. III odst. 1 je mezi smluvními stranami sjednána podle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní a je stanovena podle cenové kalkulace zhotovitele oceněným soupisem prací a dodávek s výkazem výměr:

   Cena celkem bez DPH: 705.430,- Kč
   (slovy sedmsetpěttisícčtyřistatřicet korun českých)

   DPH 21 %: 148.140,- Kč

   Celková cena včetně DPH: 853.570,- Kč
   (slovy osmsetpadesáttřitisícpětsetsedmdesát korun českých)

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení faktury bude k základní ceně díla bez DPH bez dalšího připočteno DPH ve výši dle platného předpisu.

2. Cena bude objednatelem zaplacena na základě vystaveného daňového dokladu – faktury. Podkladem pro vystavení faktury je soupis provedených prací stvrzený oběma smluvními stranami. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury.

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná částka bude řešena smírným jednáním V případě, že nedojde ke shodě při řešení daného sporu bude postupováno dle čl. XIII této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení.

4. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy či předloženém daňovém dokladu - faktuře.

5. Zhotovitel potvrzuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace objektivně nepředpokládaných dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy.

6. Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet předmětu díla po jeho jednotlivých částech. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu díla a předán objednateli. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací. Při stanovení skutečných nákladů díla bude postupováno tak, že tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedené práce pro patřičnou položku. Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací poslouží jako podklad pro zpracování faktury.

7. Případné chyby a nedostatky dodavatelského položkového rozpočtu díla nemají v žádném případě vliv na předmět, cenu, čas plnění a další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

VI. PLATEBNÍ A FINANČNÍ PODMÍNKY

1. Realizované práce budou fakturovány 1x měsíčně vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce na podkladě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Tento účetní doklad/faktura nebude platně vystavena bez předem objednatelem potvrzeného soupisu provedených prací. Objednatel je povinen se k soupisu provedených prací vyjádřit do 10-ti pracovních dnů ode dne kdy bude zhotovitelem vyzván k jeho odsouhlasení.

2. Fakturace bude v průběhu provádění díla probíhat ve vazbě na provedené práce a dodávky, a to až do výše 90% z celkové sjednané ceny díla. Zbývajících 10% z ceny díla bude fakturováno až po řádném předání a převzetí celého díla, případně až po potvrzeném odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího řízení.

3. Splatnost faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu, odsouhlaseného zadavatelem nebo TDI se stanovuje na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

4. Objednatel je oprávněn pozastavit faktury v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoli vady a nedodělky.

37

5. Daňový doklad – faktura obsahuje kromě označení díla/projektu, čísla projektu a lhůty splatnosti dle odst. 3 tohoto článku, také předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění bez jejího proplacení, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.
6. Fakturace bude zhotovitelem prováděna tak, aby fakturované práce bylo při případné kontrole možné zařadit do jednotlivých položek/výdajů dle žádosti o dotaci.
7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti pokud bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.
8. Pro úhradu sankcí dle článku X. této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel zajistí všechna potřebná správní rozhodnutí pro uvedené dílo.
2. V případě potřeby bude odběr elektřiny a vody bude zajištěn zhotovitelem z odběrného místa určeného správcem inženýrských sítí či objednatelem a je nákladem zhotovitele.
3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s projektovou dokumentací, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla, a v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy. Pro účely provádění díla dle této smlouvy jsou ČN a ČSN pro zhotovitele závazné.
4. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu prováděných prací svým pojištěním.
5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.
6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen na svůj náklad odstraňovat vzniklé odpady a nečistoty a zajistit jejich řádnou likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla – zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Na nedostatky plnění zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumí plnění nebo nesplnění jakékoliv povinnosti v rozporu s touto Smlouvou a závaznými podklady pro provádění díla, zejména v rozporu s projektovou dokumentací pro provedení díla a pokyny objednatele.
8. Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu provádění díla z vlastní činnosti nebo na základě upozornění objednatele či

TDI, a to tak, aby nebylo ohroženo splnění termínu předání díla nebo závazných uzlových bodů. Neodstraněné nedostatky představují překážku převzetí díla.

9. Jestliže zhotovitel díla takovéto nedostatky neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

10. V případě sporu smluvních stran, zda má určité plnění zhotovitele nedostatek či nikoliv, je rozhodující stanovisko znalce určeného podle č. XIII. této smlouvy.

11. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru dle příslušných předpisů.

12. ***Oprávněnými zástupci objednatele jsou:***

pro smluvní záležitosti : Miroslav Bouda
pro výkon TDI : Tomáš Tlamka

Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:

pro smluvní záležitosti : Ing. František Šneberk
pro realizaci díla (stavbyvedoucí) : Josef Kraus

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy zahájí práce na díle, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se provádění díla, zejména časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace popř. od cenové nabídky apod.

2. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím provedeného díla nebo odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení dle čl. IX. této smlouvy.

4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje oprávněný zástupce zhotovitele. Mimo pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze pověřený zástupce objednatele nebo příslušné orgány veřejné správy. Stavební deník bude přístupný na místě provádění prací.

5. Nesouhlasí-li oprávněný zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů.

7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale mohou být podkladem pro vypracování případných dodatků k této smlouvě.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. K předání díla dojde po jeho dokončení. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 5 pracovních dnů od doručení zhotovitelovi písemné výzvy a je povinen dílo bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li dílo vady, které by bránily jeho řádnému užívání.

ZC7

2. Objednatel je povinen na vyžádání zhotovitele zabezpečit přístup k předmětu plnění tak, aby provádění díla sjednaného touto smlouvou mohlo být řádně plněno a Zhotovitel nebyl případně jiným subjektem v tomto plnění omezován.

3. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumenty o provedení díla, stavební deník, veškerá osvědčení a certifikaci použitých materiálů a výrobků (jsou-li relevantní), potvrzené záruční listy a všechny předepsané doklady dle platných právních předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za schopné předání.

4. Objednatel převezme dílo pouze je-li způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany považují dílo za způsobilé sloužit svému účelu pokud je kompletně realizováno v souladu s předanou **projektovou dokumentací a v ní stanovených parametrech díla a pokud jsou jednotlivé části díla jsou schopny řádně plnit stanovené funkce.** Prokázat způsobilost díla sloužit svému účelu je povinností na straně zhotovitele.

5. Objednatel nepřevezme dílo, které bude vykazovat vady či nedodělky bránící kompletnímu užívaní díla dle požadovaného účelu či pokud mu nebude tato způsobilost řádně předvedena. Objednatel však převezme dílo s ojedinělými i drobnými vadami. V takovém případě je zhotovitel povinen odstranit vady či nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní tyto vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. X.

6. Převzetí díla bude provedeno formou písemného protokolu o předání a převzetí díla, který podepíší zmocnění pracovníci smluvních stran, tj. objednatel, TDI a pracovník zhotovitele odpovědný za realizaci stavby. V tomto protokolu bude uvedeno zejména, zda je dílo **přebíráno s výhradami či bez výhrad.** Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zhotovitel tím, že předkládá nezbytné doklady objednateli.

7. Do 10-ti dnů po protokolárním předání díla je zhotovitel povinen vyklidit pozemky dotčené prováděním díla a provést jejich úklid.

8. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán příslušný protokol, který bude potvrzen zástupcem objednatele.

9. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu díla.

X. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:

   a) Pokud zhotovitel nedokončí a objednateli nepředá dílo v termínu podle čl. IV. této smlouvy z důvodu na své straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení. Zaplacením pokuty nezaniká právo na náhradu vzniklých škod. Za den dokončení se považuje den uzavření protokolu o předání a převzetí díla.

   b) Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci v záruční době a vadu díla činí 2.500,- Kč za každou vadu a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího po

357

oznámení reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 14-ti dnů od oznámení reklamace, případně jiné lhůty dohodnuté na jednání.

c) Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami v souladu s ust. čl. IX odst. 4 a zhotovitel tyto drobné vady neodstranění v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení.

d) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení kterékoliv smluvní strany s úhradou peněžitého plnění podle této Smlouvy, a to včetně smluvní pokuty, má druhá smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení. Prodlení s úhradou smluvní pokuty pro vyloučení pochybností nastává uplynutím posledního dne splatnosti smluvní pokuty podle příslušného dokladu k úhradě.

e) Jestliže zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtě dle čl. IX odst. 6 je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.

2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

3. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele (zhotovitele), který způsob zvolí.

4. Objednatel má právo uplatněné smluvní pokuty odečíst zhotoviteli z konečné faktury za dílo.

5. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle, ustoupit.

XI. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo, které je předmětem této smlouvy bude zhotoveno dle sjednaných podmínek, a že bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, a této smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

2. **Strany sjednávají záruku za jakost díla, a to v délce 24 měsíců ode dne řádného protokolárního převzetí díla objednatelem od zhotovitele.** Záruční doba se řídí ust. §§ 2113 až 2173 občanského zákoníku.

3. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé či v projektové dokumentaci určené vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.

4. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí dokončeného díla. Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis a odstranění vad na objednatelem reklamované vady díla po celou záruční dobu dle této smlouvy. V případě odstranění závady reklamované části díla počíná plynout záruční doba ode dne převzetí této ukončené části díla objednatelem bez vad a nedodělků.

5. Záruka se nevztahuje na vady, o nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny nevhodným zásahem objednatele, třetí osobou (vandalismus) nebo živelnou pohromou.

6. Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, objednatel oznámí písemně či telefonicky zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 5-ti dnů po tomto oznámení reklamační řízení a vady odstraní ve sjednané lhůtě. Jinak je zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od doručení reklamace. V případě nedodržení tohoto termínu odstranění vady bude objednatelem uplatňována smluvní pokuta dle čl. X odst. 1 písm. b) této smlouvy. Vady v záruční době budou zhotoviteli nahlášeny telefonicky – písemně, případně e-mailem na č.tel. – adrese: ISSO - inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. Svatava č.p. 255, 357 03 Svatava, e-mail: info@issosokolov.cz, č. tel.: 352 467 257.

7. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

XII. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným důvodem pro jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

2. Zhotovitel může pověřit realizací díla nebo jeho části jinou osobu pouze se souhlasem objednatele. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

3. Zhotovitel je povinen spolupracovat při realizaci díla s osobami určenými objednatelem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

4. Zhotovitel je povinen objednateli na požádání umožnit kontrolu plnění smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen průběžně konzultovat s objednatelem jakékoli nejasnosti nebo případné změny při realizaci díla.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestli-že mohl při vynaložení odborné péče tuto nevhodnost zjistit.

6. Zhotovitel, který nesplnil povinnost dle odst. 5 odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů objednatele.

7. Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na místě provádění prací.

XIII. ŘEŠENÍ SPORŮ

1. Veškeré spory budou smluvní strany řešit přednostně společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení sporu.

2. V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, má kterákoliv smluvní strana právo vyžádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se

357

zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Pro každý spor je osoba znalce sjednávána samostatně.

3. Znalce určuje vždy objednatel po konzultaci se zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko znalce vyžádat zhotovitel, obrátí se na objednatele s písemnou žádostí o určení znalce. V případě, že zhotovitel odmítne objednatelem navrženého znalce třikrát po sobě, určí jej objednatel nezávisle na zhotoviteli, a to i ze znalců zhotovitelem odmítnutých. Takové určení znalce je pro zhotovitele závazné.
4. Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vždy objednatel (nezávisle na tom, která smluvní strana si vyžádala stanovisko znalce), přičemž odměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce hradí smluvní strana, jejíž tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní strany hradí v poměru neúspěchu jejich tvrzení, lze-li jej určit; v ostatních případech smluvní strany uhradí odměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce rovným dílem.
5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, budou všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní, rozhodovány v pravomoci obecných soudů.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé straně ruší.
2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
   a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku IV. této smlouvy, které bude delší než 30 kalendářních dnů,
   b) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek, který vyplývá z této smlouvy či následných jednání stran,
   c) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o přerušení prací z důvodu na straně objednatele,
   d) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty apod.,
   e) zhotovitel vstoupil do likvidace,
   f) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu obchodního závodu či jeho části, jehož součástí jsou i práva a závazky dle této smlouvy na třetí osobu,
   g) jestliže zhotovitel nezahájí práce do 15-ti dnů ode dne protokolárního předání a převzatí staveniště,
   h) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
   i) objednatel je v prodlení s úhradou faktur za dílo o více než 60 dní.
3. Objednatel může bez dalšího odstoupit od této smlouvy v případě nepřidělení finanční podpory/dotace z dotačních prostředků OPŽP, do něhož byla úspěšně podána žádost o poskytnutí podpory.

307

4. Od této smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních povinností, jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani v dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dní.

5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od Smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla a provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem Březová obsahující údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném předpisů.

2. Zhotovitel prohlašuje že skutečnosti uvedené v této smlouvě vč. jejich příloh, nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Zhotovitel proto souhlasí se zveřejnění této smlouvy vč. příloh na profilu zadavatele v souladu s ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve platném znění.

3. Zhotovitel se zavazuj, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel, jako konečný příjemce dotace na financování díla, je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci, umožnit vstup pověřeným osobám ze strany poskytovatele, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora a nejvyššího kontrolního úřadu ČR, do míst související s projektem a jeho realizací k ověřování plnění podmínek smlouvy po dobu 10 let od ukončení financování projektu, zároveň však alespoň do doby uplynutí 3 let od ukončení programu dle čl. 90 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti. Zhotovitel se proto zavazuje poskytovat plnou součinnost k plnění výše uvedených povinností objednatele, jako konečného příjemce dotace z EU. Zhotovitel se současně zavazuje doklady k dílu archivovat po výše uvedenou dobu a na písemné vyžádání objednatele je zpřístupnit objednateli nebo orgánům uvedeným výše.

5. Zhotovitel se zavazuje nejdéle do 15 dnů po dokončení a předání díla doložit objednateli **seznam všech subdodavatelů**, kteří se spolu s ním podíleli na plnění díla, případně písemně sdělí, že plnění provedl bez subdodavatelů.

6. Veškerá korespondence, dokumentace prací, manuály k zařízení, protokoly o předání a převzetí a ostatní dokumenty a náležitosti týkající se předmětu díla budou provedeny v českém jazyce.

7. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.

8. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

BOL

9. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. Dnem podpisu oběma smluvními stranami smlouva nabývá platnosti

Přílohy:

č. 1 – Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet s výkazem výměr

Za objednatele:

V Březové dne 9.4.2014

.....

Miroslav Bouda
starosta města Březová

Za zhotovitele:

V Březové dne 10.4.2014

.....

Ing. František Šneberk
jednatel společnosti

ISSO - Inženýrské stavby
Sokolov s.r.o.
357 03 Svatava čp. 255
tel./fax: 352 467 257
DIČ: CZ18248675

Popis prací a jednotky	množství (jednotky uvedeny v popisu položky)	jednotková cena bez DPH (doplnit)	cena celkem bez DPH
Ošetření a kácení dřevin			
ošetření dřevin (ks)	**18**	*vyplní se pouze cena celkem*	**53,916.00 Kč**
kácení dřevin (ks)	**3**	*vyplní se pouze cena celkem*	**13,326.00 Kč**
likvidace dřevní hmoty štěpkováním (hod)	**5**	**677.00 Kč**	3,385.00 Kč
mezisoučet ošetření a kácení dřevin:			**70,627.00 Kč**
Povrchové úpravy terénu a prováděné práce	**množství**		
výsadba keřů s balem do 20cm, v rovině bez výmeny půdy (ks)	495	9.50 Kč	4,702.50 Kč
výsadba ovocných dřevin s balem do 20cm, v rovině bez výmeny půdy (ks)	27	9.50 Kč	256.50 Kč
výsadba trvalek s balem do 20cm, v rovině bez výmeny půdy (ks)	57	9.50 Kč	541.50 Kč
výsadba alejových stromů bez výměny půdy do 0,125 m3 (ks)	8	130.00 Kč	1,040.00 Kč
kotvení stromů (ks)	8	130.00 Kč	1,040.00 Kč
mulčování rostlin tl.do 0,1 m v rovině (m3)	17	430.00 Kč	7,310.00 Kč
hnojení dřevin umělým hnojivem v rovině (kg)	2	87.00 Kč	174.00 Kč
terénní úpravy svahu (hod)	8	350.00 Kč	2,800.00 Kč
rozvoz zeminy - vyrovnání nerovností na svahu v ploše 10 m2 do max. výšky 0,5m (práce v hod)	5	250.00 Kč	1,250.00 Kč
výsev travní směsy (m2)	1500	1.60 Kč	2,400.00 Kč
regenerace travních ploch - vertikutace (m2)	2287	1.00 Kč	2,287.00 Kč
hnojení travních ploch umělým granulovaným hnojivem v rovině (kg)	60	27.00 Kč	1,620.00 Kč
postřik travnatých ploch proti dvouděložným plevelům (litr)	2	3,947.00 Kč	7,894.00 Kč
doprava substrátu (km)	35	18.00 Kč	630.00 Kč
doprava vysazovaných dřevin (km)	285	18.00 Kč	5,130.00 Kč
frézování pařezů (ks)	5	487.00 Kč	2,435.00 Kč
částečná oprava/výměna plotových dílců včetně vstupních vrat (kpl)	1	79,266.80 Kč	79,266.80 Kč
mezisoučet povrchové úpravy terénu:			**120,777.30 Kč**

Ostatní materiál: název/popis/rozměry-velikost

	množství		
Prunus Kanzan - třešeň sakura 14 -16 cm (průměr kmínku) (ks)	2	1,890.00 Kč	3,780.00 Kč
Fagus sylvatica Dawyck - buk lesní 250-300 cm (výška) (ks)	4	1,350.00 Kč	5,400.00 Kč
Juglans regia - ořešák 12-14 (ks)	1	3,300.00 Kč	3,300.00 Kč
Castanea sativa - kaštanovník 12-14 (ks)	1	2,499.00 Kč	2,499.00 Kč
Ulmus pumila - jilm sibiřský 30-40 (ks)	112	50.00 Kč	5,600.00 Kč
Forsythia x intermedia - zlatice prostřední 40-60 (ks)	25	160.00 Kč	4,000.00 Kč
Physocarpus opulifolius - pustoryl věncový 40-60 (ks)	31	188.00 Kč	5,828.00 Kč
Symphoricarpus chenautii Hancock - pámelník chenautův 20-40 (ks)	73	38.00 Kč	2,774.00 Kč
Weigelia florida - vajgelie květnatá 30-40 (ks)	42	100.00 Kč	4,200.00 Kč
Symphoricarpus albus - pámelník bílý (ks)	40	24.00 Kč	960.00 Kč
Spirea bumalda Anthony Waterer 25 -40cm (výška keře) (ks)	82	36.00 Kč	2,952.00 Kč
Potentila fruticosa - mochna křovitá 20-40 (ks)	68	121.00 Kč	8,228.00 Kč
Magnolia stelata - šácholan 150-200 (ks)	1	3,530.00 Kč	3,530.00 Kč
Morus nigra - morušovník 100-150 (ks)	1	850.00 Kč	850.00 Kč
Hydrangea arborescens - hortenzie 40-60 (ks)	14	207.00 Kč	2,898.00 Kč
Lavandula angustifolia - levandule (ks)	6	48.00 Kč	288.00 Kč
Heuchera americana - dlužicha (ks)	12	45.00 Kč	540.00 Kč
Rosa rugosa - růže šípková 40-60 (ks)	4	203.00 Kč	812.00 Kč
Hyppophae rhamnoides - rakytník 40-60 (ks)	2	110.00 Kč	220.00 Kč
Dicentra - srdcovka (ks)	6	35.00 Kč	210.00 Kč
Lupinus hybridus - lupina (ks)	6	129.00 Kč	774.00 Kč
Bergenia hybrida - bergenie (ks)	4	50.00 Kč	200.00 Kč
Astilbe japonica Dusseldorf - čechrava (ks)	6	45.00 Kč	270.00 Kč
Sedum telephium Carl - rozchodník (ks)	8	17.00 Kč	136.00 Kč
Miscanthus sinensis Morning Light - miskantus (ks)	3	65.00 Kč	195.00 Kč
Pennisetum alopecuroides - dochan (ks)	3	240.00 Kč	720.00 Kč
Carex buchanani - ostřice (ks)	3	35.00 Kč	105.00 Kč
Malus - jabloň (zákrsek) (ks)	3	365.00 Kč	1,095.00 Kč
angrešt stromkový (ks)	2	95.00 Kč	190.00 Kč
rybíz - stromkový (ks)	2	95.00 Kč	190.00 Kč
Fragaria - jahodník (ks)	20	15.00 Kč	300.00 Kč

travní směs pro parkové úpravy, rekreační trávníky se střední zátěží (kg)	15	160.00 Kč	2,400.00 Kč
mulčovací folie (role 100x1,6m)	2	1,700.00 Kč	3,400.00 Kč
mulčovací kůra (m3)	17	800.00 Kč	13,600.00 Kč
kotvící materiál - (3 x kůl+příčky)	8	125.00 Kč	1,000.00 Kč
hrací prvek - Multifunkční dřevěná jednověžová prolézačka do 1 m vč. Instalace a certifikace (ks)	1	81,556.20 Kč	81,556.20 Kč
hrací prvek - pohádkový motiv do 1m s lezícími prvky vč.instalace a certifikace (ks)	1	56,221.80 Kč	56,221.80 Kč
hrací prvek - tunel vč.instalace (rozměry 100x250), cena včetně certifikace (ks)	1	74,004.60 Kč	74,004.60 Kč
dřevěný plůtek vč. branky + ocelové patky - oddělující užitkovou zahradu plotový dílec 80 x 200cm (bm)	25	1,623.00 Kč	40,575.00 Kč
odstranění či přesun starých herních prvků vč. Likvidace (hod)	6	800.00 Kč	4,800.00 Kč
substrát zahradní (m3)	12	167.00 Kč	2,004.00 Kč
Práce umělce - návrh a dodávka originálních dřevěných herních prvků soch, výška špalku do 90 cm (ks)	5	8,000.00 Kč	40,000.00 Kč
lomový kámen vč. Dopravy, rozměry (zrnistost) kamene 16-32 mm +/- 5mm (t)	3	1,250.00 Kč	3,750.00 Kč
dřevo - kulatiny vč.dopravy a instalace (broukoviště a sezení) průměr 0,25 až 0,6 m, délka 1,5 až 2 m (m3)	4	3,000.00 Kč	12,000.00 Kč
zahradní nářadí - částečně dětské (kpl)	1	32,000.00 Kč	32,000.00 Kč
výukové panely venkovní dřevěné (ks)	6	6,000.00 Kč	36,000.00 Kč
informační tabulky dřevěné venkovní (ks)	30	880.00 Kč	26,400.00 Kč
tisk výukových materiálů k umístění na výukové panely (ks)	30	156.00 Kč	4,680.00 Kč
meteorologická stanice venkovní s prvky pro otáčení větrem (ks)	1	3,090.00 Kč	3,090.00 Kč
vodní pítko (ks)	1	13,500.00 Kč	13,500.00 Kč

mezisoučet ostatní materiál:	**514,025.60 Kč**

Součet cena celkem bez DPH	**705,429.90 Kč**
DPH 21%	**148,140.28 Kč**
Cena na realizaci projektu celkem včetně DPH	**853,570.18 Kč**

Poznámka: vyplň obě záložky celkový i dílčí rozpočz viz níže!

Ošetření dřevin

č.	druh latinsky	druh česky	obvod kmene (cm)	výška (m)	náročnost řezů (0-5)	poznámka	cena v Kč bez DPH
1	Quercus robur	dub letní	249	18	3	zdravotní řez	3,062.00 Kč
2	Tilia cordata	lípa srdčitá	185	16	3	zdravotní řez	3,062.00 Kč
3	Abies alba	jedle bílá	192	23	1	bezpečnostní řez	3,062.00 Kč
4	Abies alba	jedle bílá	190	23	1	bezpečnostní řez	3,062.00 Kč
5	Abies alba	jedle bílá	198	23	1	bezpečnostní řez	3,062.00 Kč
6	Picea pungens Glauca	smrk pichlavý	153	10	1	bezpečnostní řez	2,862.00 Kč
7	Picea pungens Glauca	smrk pichlavý	142	9	1	bezpečnostní řez	2,862.00 Kč
8	Quercus robur	dub letní	112	8	2	zdravotní řez	2,862.00 Kč
10	Alnus glutinosa	olše lepkavá	92	13	3	zdravotní řez	3,062.00 Kč
11	Acer platanoides	javor mléč	98	14	3	zdravotní řez	3,062.00 Kč
12	Acer platanoides	javor mléč	101	11	3	zdravotní řez	3,062.00 Kč
14	Alnus glutinosa	olše lepkavá	114	15	2	zdravotní řez	3,062.00 Kč
15	Acer platanoides	javor mléč	110	14	2	zdravotní řez	3,062.00 Kč
16	Acer platanoides	javor mléč	103	13	2	zdravotní řez	3,062.00 Kč
17	Betula pendula	bříza bílá	112	16	2	zdravotní řez	3,062.00 Kč
19	Prunus sp.	třešeň	89	6	3	zdravotní řez	2,862.00 Kč
20	Prunus sp.	švestka	71	4	3	zdravotní řez	2,862.00 Kč
21	Prunus sp.	švestka	68	4	3	zdravotní řez	2,862.00 Kč

Celkem cena za ošetření 53,916.00 Kč

Kácení dřevin

č.	druh latinsky	druh česky	obvod kmene (cm)	výška (m)	náročnost řezů (0-5)	poznámka	cena v Kč bez DPH
1	Alnus glutinosa	olše lepkavá	89.76	11	5	kácení	4,442.00 Kč
2	Betula pendula	bříza bílá	72	16	5	kácení	4,442.00 Kč
3	Malus sp.	jabloň	49	4	5	kácení	4,442.00 Kč

Celkem cena za kácení **13,326.00 Kč**