Smlouva o dilo ,,OPRAVA STAVAJICI OPERNE KAMENNE ZDI A REKONSTRUKCE KASNY — ETAPA .1

SMLOUVA 0 DiLO

uzavfena niZe uvedeného dne, mésice a roku dle ustanovenl § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb.,

ob&ansky zakonlk, mezi smluvnimi stranami

Mésto Cesky Dub

se sidlem Mé&stského ufadu namésti Bedticha Smetany 1, 463 43 Cesky Dub
ICO: 00262722, DIC: CZ00262722

zastoupené PhDr. Jifim Milerem, Ph.D., starostou

Kontaktni osoba ve v&cech smiluvnich: Ondfej Fila, mistostarosta

mobil: 775 879 001, email: mistostarosta@cdub.cz

(dale jen ,Ohjednatel)

a

AURUM BUILDING s.r.0. se sidlem Pé&tikozly 34, 294 30 Dolni Cetno

ICO: 24283223 DIC: CZ24283223

zastoupené Ing. Vladimirem Tarasjukem (na zékladé plné moci)

zapsana: ; v obchodnim rejstfiku vedenym u méstského soudu v Praze odd. C vioZka 192529
email: aurumbuilding@email.cz

bankovni spojeni: Ceska spofitelna a. s., &. 0. 5160243389/0800

Kontaktni osoba ve v&cech smiuvnich a technickych: Ing. Viadimir Tarasjuk

{dale téz jen ,Zhotovitel")

1.1.

1.2.

2.1.

~ Clanek|.
Uvodni ustanoveni

V ramci Objednatelem realizovaného zadavaciho fizeni s ndzvem “OPRAVA STAVAJICI OPERNE
KAMENNE ZDI A REKONSTRUKCE KASNY — ETAPA €.1" predlozil Zhotovitel v souladu se viemi
podminkami vefejné zakazky nablidku ze dne 18.3.2021, ktera byla pro pInéni vefejné zakazky

vybrana jako nejvyhodnéjsi. V navaznosti na tuto skuteZnost se smluvni strany dohodly na
uzavienl této Smiouvy.

Na zakladé této Smlouvy vznikd dvoustranny pravnd vztah mezi smluvnimi stranami, jeho2
obsahem jsou prava a povinnosti smé&fujici k FAdné a v&asné realizaci dila "OPRAVA STAVAJICi
OPERNE KAMENNE ZD! A REKONSTRUKCE KASNY — ETAPA €.1", a to v rozsahu stanoveném
zpracovanou realizaéni projektovou dokumentaci k provedenl stavby. Zhotovitel prohlaguje, ze
se s ni seznamil a neshledal vnich i pfes vynaloZeni odborné péce vady, které by mu
v provedeni a doken&enl dfla branily.

Clanek II.
Pfedmé&t Smlouvy

Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele na svij naklad a nebezpedi
dilo a Objednatel se zavazuje k jeho pfevzett a zaplaceni ceny za jeho provedeni.

Dilem se pro ugely této Smlouvy rozumi oprava stavajicl opérné zdi a kasny, a to v rozsahu
stanoveném touto Smlouvou a projektovou realiza&ni dokumentaci ,OPRAVA STAVAJICI
OPERNE KAMENNE ZDI NA PARCELE &. 671/1 v K.U. CESKY DUB", zpracovanou obchodni
spolenosti PPS PATRMAN s.r.o.,, se sidlem Sadova 141/18, 460 01 Liberec 5, ICO:
25446134, které Znotovitel od Objednatele jiZ obdrZel (podrobna specifikace dila je obsaZena
v projektové realizacni dokumentaci). Projektova realizaéni dokumentace tvofi pfilohu &. 2 a je
oddélitelnou soudasti této Smilouvy.
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2.2

2.3.

3.1.

3.2,

Piedmétem Smlouvy je také:
a) provedeni revizi dle projektové dokumentace k provedenl stavby,
b) zajisténi dopravné inZenyrskych opatfeni,

c) zajidténi bezpe&ného prichodu pfes prostor stavenisté a zajisténl pfistupu k sousednim
nemovitostem,

d) zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila vZetn& geodetického zaméfenl dila v
listinné podobé (3 ks) a v elekironické podobé& na datovém nosici v poétu 2 kus(,

e) zajisténi veskerych nezbytnych prizkumi a vytygeni stavajicich inZzenyrskych siti, nutnych
pro fadné provedeni a dokon&eni dila,

f) zfizenl, odstran&ni a zaji$téni zafizenl stavenisté v&etné napojeni na inZenyrske site,

g) zajist&ni a provedeni v&ech opatfenl organizaénlho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedenl dila,

h) Geast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby a kontrolnich dnech BOZP,

i) veskeré prace a dodavky souvisejicl s bezpegnostnimi opatfenimi na ochranu osob a
majetku,

i} likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné zaplaceni
poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech, ve
Zné&nl pozdé&jsich pfedpist,

k) uvedeni véech povrchll dotéenych stavbou do plivodniho stavu,
Iy zajistdni bezpe&nosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi,

m) zajisténi viech nezbytnych zkoudek, atestl a revizl podle CSN a ptipadnych jinych pravnich
a technickych pfedpist platnych v dobé& provadéni a pfedani dlla, kterymi bude prokazano
dosaZenl pfedepsané kvality a predepsanych technickych parametrii dila, pé¢e o nepfedané
objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovanl, pojiténi apod.,

n) zajiéténl priivodnl technické dokumentace, zkuSebnich protokold, reviznich zprav, atestd a
jinych doklad(, pokud jsou pravnimi pfedpisy vyZadovany,

o) vedeni stavebniho denlku s obsahovymi nélezitostmi dle ustanoveni zakona &. 183/2006
Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znénl pozd&jsich pfedpis,
v souladu s pfislusnymi provadécimi pfedpisy.

Dilo bude provadéno v ulici Stary zamek, p.p.£.671/1, Cesky Dub.

Glanek Iil.
Doba a misto pln&ni

Zhotovitel se zavazuje provést celé dilo (tj. fAdné& dokoncit a pfedat jej Objednateli) nejpozdeji
do 31.10.2021, a to v souladu s harmonogramem (2l. V1. této Smlouvy).

Objednatel je povinen bez zbytegného odkladu po uzavieni této Smlouvy, nejpozdgji vak do 7
kalendafnich dnl, predat Zhotoviteli staveni$té. Zhotovitel je povinen poskytnout za timto
(&elem Objednateli ve§kerou nutnou souinnost a stavenidté prevzit. O pfedanl a prevzeti
staveniété bude sepsan zapis o pfedani a prevzetl, ktery potvrdi ob& smiluvni strany. V pfipade
pozdg&jdiho pfedanl stavenisté Zhotoviteli se o dobu pozdniho pfedanl, prodlouzf doba pinéni.
Zhotovitel prohladuje, 2e se pfed podpisem Smiouvy dostateéné seznamil se stavem staveniste.

=
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3.3.

3.4.

3.5

3.6.

SN

3.8.

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

4.5

Prace na dile budou Zhotovitelem zahajeny bez zbytetného odkladu po pfevzeti stavenists,
nejpozdéji do 7 kalendafnich dnd.

Veskere zakladni energie a média potiebna pro provedenl dila se Zhotovitel zavazuje zajistit
svym jménem a na svij udet (samostatn& na viastnl naklady).

V pribé&hu provadéni dila bude Zhotovitel prib&2né udrovat &istotu a pofadek na stavenisti
av jeho okolf a po skonéen| provadani dila provede Zhotovitel (klid stavenité a jeho okoll.
Zhotovitel je povinen vybudovat stavenité a skiadky materiall tak, aby nevznikly 2adné $kody
na Zivotnim prostfedi, majetku Objednatele & majetku tfetich osob.

Zhotovitel vyKlidl staveni$té do 10 dnill ode dne pfedani dila Objednateli, o &emZ bude sepsan
zapis o vyklizeni stavenité, ktery potvrdi ob& smiuvni strany svym podpisem. Zhotovitel se
zavazuje na svij naklad uvést staveniité a jeho okoll do plivodniho stavu, zejména odvést a v
souladu s pravnimi pfedpisy zlikvidovat odpad, ktery vznikl pfi provadéni dila, nevyuZity
stavebni material apod.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila fadné zabezpedit staveni§té proti vniknuti
nepovolanych osob. Zhotovitel se zavazuje fadné oznadit stavenidté v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Terminy uvedené v tomto &lanku Smilouvy jsou zavazné a pfekroditelné pouze na zakladé
souhlasu Objednatele zpracovaného formou pisemného dodatku k této Smilouvé.

Clanek IV.
Cena za dilo

Smiuvni strany se dohodly na celkové cené za provedenl dila v rozsahu stanoveném touto
Smlouvou ve vysi 759 919 K& bez DPH (slovy: sedmsetpadesatdevéttisicdevétsetdevatenact).
Cena za dllo je uréena rozpottem. Ten je tvofen souitem cen jednotlivych poloZek dila.
Rozpotet je pfilohou &. 1 této Smlouvy (dale jen ,rozpotet') a jeji nedilnou soudasti.

Zhotovitel souhlasi s tim, aby rozpo&et, ktery je souéasti této Smlouvy, byl povaZovén za Gpiny
a zavazny, nebot i poté, co se s nim seznamil a rovnéZ i s faktickym stavem vé&ci, mu nenl ani
pfes vynaloZenl odborné péte znama Zadnd okolnost, ktera by si pro zhotoveni a dokonéeni
dila vy2adala dal$( Usili &i naklady, jeZ nejsou ve Smiouvé resp. v rozpo&tu uvedeny (v rozpodtu
je tak zahrnuta i Gplata za naklady dle odst. 4.4. této Smiouvy).

Cena za dilo uvedend v odst. 4.1 tohoto &lanku Smiouvy je uvedena bez dané z pfidané
hodnoty. Zhotovitel je opravnén k uvedené cené za dilo pfipo&ist dan z pfidané hodnoty v sazb&
platné ke dni zdanitelného pin&ni.

V cené za dilo jsou zahrnuty veskeré naklady Zhotovitele souvisejicl s provadénim dila, které
vyplyvaji z dokumentl, které mu byly pfedloZeny. Zhotovitel zaruguje a odpovida za zahrnutf
veskerych naklad( potfebnych k Fadnému spinéni dila do ceny za dilo.

V pfipadé prodlenl Objednatele s Ghradou ceny za dllo &i jeji &asti je Objednatel povinen zaplatit
Zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi stanovené platnymi pravnimi piedpisy.
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5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

59

6.1.

Clanek V.
Platebni podminky

Cena za dllo bude uvhrazena v platbach na zaklad& faktur vystavenych Zhotovitelem, a to na
zakladé obéma stranami odsouhlaseného soupisu skute&n& provedenych praci. Fakturace
bude probihat mési&né.

Zhotovitel pfedloZl Objednateli vidy do il pracovnich dnl po skonéeni mésice pisemny soupis
provedenych praci s uvedenymi cenami za jednotlivé prace. Zhotoviteli vznika pravo na cenu
za provedenou &ast dila, jakoz i pravo tuto cenu fakturovat, okamzZikem odsouhlasen! soupisu
praci za pfedpokiadu, Ze tyto prace budou provedeny #4dné a v&as. Objednatel se zavazuje
odsouhiasit soupis provedenych praci do 7 dnl od jeho obdrZeni.

Smiuvni strany si sjednavajl splatnost fakturovanych &astek na 30 dnl od dorugeni faktury
Objednateli. Fakturovane &astky jsou splatné bezhotovostng, a to bankovnim pfevodem na G&et
Zhotovitele uvedeny v t&to Smlouvé nebo na GZet Zhotovitelem dodate¢n& pisemné oznameny
Objednateli a doplnény pfislusnym dodatkem k této Smiouvé, a to nejpozdéji ke dni doruceni
piislusné faktury.

Fakturovana Castka se povaZuje za uhrazenou dnem, kdy bude odepsana z 0&tu Objednatele
ve prospéch Uétu Zhotovitele,

Faktura musl obsahovat v8echny naleZitosti 0¢etniho a daffového dokladu stanovené pravnimi
predpisy. Veskera penéZita plnéni must byt rozdé&lena dle sazby DPH.

Soucastl faktury musi byt soupis skute¢né provedenych a odsouhlasenych praci a dodavek, a
to dle jednotlivych poloZek rozpottu, jakoz i vyjadfenl opravnéné osoby Objednatele, 2e
fakturovane prace byly provedeny bez zjevnych vad.

Objednatel je opravnén vratit bez zaplaceni fakturu, pokud tato neobsahuje nalezitosti
vyZadované obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy, naleZitosti dohodnuté v této Smiouve,
neobsahuje pfislusné pfilohy nebo obsahuje nesprédvné udaje (napf. nespravné oznaden|
nékteré ze smluvnich stran &i prace, které nebyly odsouhlaseny Objednatelem), nebo bude-li
vystavena v rozporu s terminem sjednanym v této Smlouvé (pfed okamzikem, kdy Zhotoviteli
vznika pravo fakturovat). V dané souvislosti musl Objednatel uvést divody, pro které fakturu
vraci. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti pfedmétnou fakturu opravit nebo nové
vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury se ukon&uje b&h I|haty jeji splatnosti. Nova thita
splatnosti béZi znovu od pocatku ode dne, kdy je Objednateli dorugena opravena nebo nové
vyhotovena faktura.

Cast ceny za dilo ve vy3i 5 % z celkové ceny za provedeni dila e pozastavka. Pozastavka ve
vy3i 5 % z celkove ceny za zhotovenl dlla (v&. DPH) sjednané dle ¢&. |V odst. 4.1. této Smlouvy
bude zadrZena z poslednich fakturovanych &astek tykajlcich se dila.

Pozastavka bude vyplacena Zhotoviteli az po nabytl pravni moci kolaudagniho souhlasu, kterym
se zcela povoluje uZivani dila a soucasné a2 po odstranénl vedkerych vad vytknutych Zhotoviteli
a splnénl veskerych zavazkd Zhotovitele dle této Smilouvy, a to po pfipadném sniZeni &astky
o naroky Objednatele vyplyvajici z vad dila, nahrady 3kody, smluvni pokuty & obdobného
pravniho titulu. NepoZada-li Objednatel o vydanl kolaudaéniho rozhodnuti (souhlasu) nejpozdaii
do 15 dnl od pfedanl dila, prostého vad, bude pozastavka uhrazena do 30 dnl od pfedani dila
Objednateli dle &l. XV. odst. 15.1. této Smlouvy.

Clanek V1.
Harmonogram provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo dle harmonogramu {tento harmonogram bude upfesn&n
pfed podpisem smlouvy).
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7.1

7.2

7.3.

74

7.5.

8.1.
8.2

8.3.

8.4,

8.5.

8.6.

Clanek VII.
Bezpetnostni opatfeni pfi provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila dodrZovat obecné zavazné pravni pledpisy, technické
normy (CSN) a pfislu§né stavebni povoleni, tykajicl se zejména bezpe&nosti a ochrany zdravi
pfi praci, poZarni ochrany a ochrany Zivotniho prostfedl. Zhotovitel se rovné zavazuje
dodrZovat hygienické poZadavky stanovené pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel se zavazuje, 2e bude nakladat s odpady vzniklymi v priib&hu realizace dila v souladu
se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm&né né&kterych dal$ich zakon( v platném znéni,
a v souladu s provadécimi vyhlaskami k tomuto zakonu.

Odpad Zhotovite! zlikviduje v souladu s pravnimi pfedpisy na vlastni naklady, bude o odpadu
vést piislusnou evidenci a pfi pfedani dila pfedloZi Objednateli doklady o likvidaci odpadu.

Zhotovitel je povinen dodrzovat a Hdit se v rdmci bezpeé&nosti a ochrany zdravl pfi praci zejména
zakonem ¢. 309/2006 Sb., o zajist&ni dalsich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pti praci,
ve znénl pozdéjich pfedpisl, nafizenim viady & 591/2006 Sb., o poZadavcich na bezpeénost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenidti, ve znénl pozdéjsich ptedpisl, a pfipadné i pokyny
koordinatora BOZP.

Zhotovitel nese odpovédnost za to, 2e osoby vykonavajici &innosti souvisejicl s provedenim
dila, popf. osoby nachazejici se na stavbé, jsou vybaveny ochrannymi pracovnimi prostiedky a
pomuckami dle druhu vykondvané &innosti a rizik s tim spojenych.

Clanek VIiI.

Zplisob provedeni dila
Zhotovitel je povinen provést dllo na svij naklad a na své nebezpedl ve sjednané dobé pinéni.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s:
a) projektovou realizaéni dokumentaci,
b) vykazy vymér,
c} touto Smlouvou,
d} platnymi pravnimi pfedpisy,
e) pfislusnymi technickymi normami platnymi v Ceské republice.

V piipadé jakéhokoli rozporu mezi vyse uvedenymi zdroji postupil, udaji &i informacl se
Zhotovitel zavazuje Objednatele a technicky dozor investora na tento rozpor pisemné bez
zbyteZného odkladu upozornit a vy2adat si od Objednatele pokyny ohledn& dal&iho postupu.

Zhotovitel poskytne Objednateli vedkerou nutnou souéinnost pfi ov&fovani pin&nl povinnosti
spojenych s provedenim dlla opravnénymi organy vefejné spravy, kterymi jsou piedevsim fidici
organy, organ dohledu nad dodrZovanim zakona o zadavanl vefejnych zakazek, Uzemni
finanénl organy adalsi. Zhotovitel se zavazuje opravnénym osobam poskytnout vedkeré
doklady vazicl se k provedenl dila, umoZnit jim ov&feni souladu viech udajit se skute&nym
stavemn a poskytnout soucinnost ke kontrole v§em opravn&nym osobam. Zavazky Zhotovitele
vyplyvaijicl z tohoto odstavce trvaji i po skonéenl pravniho vztahu zaloZeného touto Smiouvou.

Zhotovitel se zavazuje k soudinnosti v rAmci jeho postaveni osoby povinné spolupisobit pfi
vykonu finanéni kontroly, v&etn& auditu dle § 2 plsm. e) zakona & 320/2001 Sb., o finan&ni
kontrole, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu provadé&ni dila zabezpedi pies staveni§té bezpe&ny a
nepfetrZity pfistup ke v8em nemovitostern, jeZ jsou dotéené& provadénim dila.
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8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

a.12.

8.13.
8.14.

9.1.

10.1.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli vedkerou souginnost potfebnou pro fadnou
kolaudaci dila. Zhotovitel zajisti pfi mistnim Setfenl realizovaném v ramci kolaudaéniho fizeni
piitomnost alespori jednoho odpovédného pracovnika.

Pfi provadéni dila je Zhotovitel povinen postupovat s naleZitou edbornou pé&l. Zhotovitel se
zavazuje, Ze nepouZije pfi provadénl dila jiné materialy &i technologie nez vypiyvaji z projektové
dokumentace k provedeni stavby &i stavebniho povoleni, leda by byly vy&&i kvality. Zhotovitel
Objednateli zaru€uje, Ze pfi provadéni dila nebude pouZit 2adny materidl, o kterém by v dob&
jeho uZiti bylo znédmo, Ze je Skodlivy lidskému zdravi. Zhotovitel pfed zabudovanim vyrobki a
materiald pfedloZi Objednateli, autorskému dozoru a technickému dozoru investora souhlasny
list vyrobku nebo materialu, jehoZ pfilohou bude certifikat vyrobku, technicky list, prohlageni o
shode pfipadné dilenska (vyrobnl) dokumentace, v3e v Eeském jazyce.

Zhotovitel se zavazuje pinit pfi provadéni dila diivodné pokyny Objednatele.

Zhotovitel je opravnén uZit ke spinéni svych zavazki z této Smlouvy tietich osob
(poddodavatele), vidy viak odpovida jako by pInil sam.

Jakekoli prace, jejich2 potfebu pro dokongeni dila nebylo mozZno ani pies vynaloZeni odborné
pece Zzjistit a budou provedeny na zakladé poZadavku Objednatele nad ramec pin&ni
dohodnutého v této Smlouvé, se povaZuijl za viceprace. Ohledn& provedeni vicepraci musi byt
vidy sepsan plsemny dodatek k této Smlouvé, ve kierém bude dohodnut alespod rozsah
vicepraci, termin jejich provedeni a cena. Pokud budou viceprace Zhotovitelem provedeny bez
sepsaneho a obéma smiuvnimi stranami podepsaného plsemného dodatku k této Smiouve,
nema Zhotovitel pravo na nahrady jakychkoliv naklad spojenych s provedenim vicepraci.

Jakekoli prace, které na zaklad® pokynu Objednatele nebudou oproti pivodnimu zaméru
realizovany, se povaZuji za ménéprace. O hodnotu ménépraci bude poniZena kone&na cena za
dilo.

Viceprace nejsou samostatnym dilem, nybrZ jen zménou stavajiciho zavazku,

Ptipadné viceprace budou ocenény dle jednotlivych cen uvedenych v polozkovém rozpoétu a
ceny neuvedené v polozkovém rozpodtu budou stanoveny dohodou smiluvnich stran.

Clanek IX.
Spolupusobeni Objednatele

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nutnou souginnost, a to pro spinéni vaech
zavazki plynoucich Zhotoviteli z této Smilouvy &i z pravnich predpisi, jejichz spinéni nemize
Zhotovitel ani pii vynaloZeni odborné péte dosdhnout bez soudinnosti Objednatele.

Clanek X,
Stavebni denik

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik (dale jen ,denik") ode dne prevzeti staveniaté. Denik
bude uloZen na stavenidti u odpovédné osoby Zhotovitele. Do denfku bude opravnény pracovnik
Zhotovitele provadét denné zéznam o vSech skutegnostech rozhodnych pro pln&ni této
Smlouvy, zejména se jedna o Udaje o pov&trnostnich podminkéach, a to v 8:00 a 14:00 hod., o
Casovem postupu pracl a jejich jakosti, spin&ni sjednanych termind, dale z&znam a zdGvodnéni
pfipadnych odchylek od projektové dokumentace odsouhlasenych Objednatelem, udaje nutné
pro posouzeni praci organy vefejné moci, dale udaje o vykonanych zkoudkach a kontrole
provadéni dila Objednatelem, dale zaznam o poétech pracovnik Zhotovitele a uzitl tfetich osob
(poddodavatell). Denik slouZ také k zdznamim organd statniho stavebniho dohledu a organd
vefejne moci, které maji opravnéni dozirat na provadéni dila podle obecné zavaznych pravnich
piedpisi. Do deniku musi byt zapisovano Zitelné tak, aby nedochazelo k podkozovani
pfedeslych zapisd, nebo téch stran, je2 jsou uréeny k budoucimu zapisu.
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10.2.

10.3.

1.2,

i2.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Na prvni strané denfku budou uvedeny povéfené osoby obou smluvnich stran, které budou
opravnéné ¢init do ného zapisy a potvrzovat je. B&hem pracovnl doby zhotovitele bude denik
na stavenisti trvale ptistupny opravn&nym osobam.

Vedeni deniku koni dnem podepsani protokolu o pfedanl a pievzeti dila.

Clanek XI.
Technicky dozor

Objednatel je opravn&n pfi provadéni dila provadét technicky dozor. Odpovédna osoba
Zhotovitele je povinna pfedloZit technickému dozoru Objednatele (investora) denni zdznam v
deniku nejpozdé&ji nasledujici pracovni den a odevzdat mu prvnl pripis. Technicky dozor
Objednatele je opravnén sledovat obsah deniku a k zapisim Zhotovitele pfipojovat sva
stanoviska. Jestlize technicky dozor Objednatele nesouhlasi s obsahem zapisu, zapige do 3
pracovnich dni své vyjadfeni do deniku s uvedenim dlvod( zapisuy, jinak se ma za to, 2e s
obsahem zaznamu Zhotovitele souhlasl. JestliZe odpovédnd osoba Zhotovitele nesouhlasi se
zaznamem technického dozoru Objednatele, je povinna pfipcjit k zdznamu do 2 pracovnich dni
své vyjadieni, jinak se mé& za to, 2¢ s obsahem zdapisu technického dozoru Objednatele
souhlasi. Dojde-li k rozporu mezi poZzadavky takto zapsanymi, budou tyto fedeny v pfim&fené
Ihaté dohodou smluvnich stran tak, aby nedoslo k prodleni s pfedanim dila.

Technicky dozor Objednatele zejména sleduje, zda prace jsou provadény v souladu s touto
Smlouvou, projektovou realizadni dokumentacl, vykazy vymér, obecné zavaznymi pravnimi
pfedpisy, technickymi normami (CSN) a spravnimi akty organd vefejné moci. Na nedostatky
zjisténé v prib&hu praci neprodlené upozornl Zhotovitele zapisem do denlku a pisemnym
sdélenim rovnéZ Objednatele.

Technicky dozor Objednatele je opravnén pferudit provadéni dila v pfipadé, je-li zavaznym
zplisobem ohrozena bezpelnost pracovnikil provadéjicich dilo nebo Zhotovitel zavaznym
zpisobem porusuje své povinnosti plynoucl mu z této Smiouvy, O dobu, po kterou bylo nutno
provadéni dila pferuit, se neprodiuzuje Ihiita stanovena pro jeho dokongeni. Zhotovitel nema
narok na uhradu nakladl spojenych s pierudenim provadéni dila.

Zhotovitel je povinen podle poZadavku Objednatele & technického dozoru zabezpedit
nezbytnou O&ast a souginnost svych pracovnikl pfi provadéni technického dozoru.

Clanek XII.
Kontrola provadéni dila

Objednatel je opravn&n sam nebo prostfednictvim opravnénych osob (napf. technického dozoru
Objednatele} kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, e Zhotovitel provadi dilo v rozporu
se svymi povinnostmi, je Objednatel oprdvn&n doZadovat se toho, aby Zhotovitel v pfimé&fené
IhGt& odstranil vady vzniklé vadnym provadénim dlla a dilo provadél fadnym zplsobem.

Kontrolni dny provadéni dila budou konany minimaing jedenkrat tydné v dohodnutém &ase a
Zhotovitel se zavazuje G&astnit kontrolnich dni a pfipadn& na zadost Objednatele zajistit uzast
uZitych tietich osob (poddodavatel().

Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele o vekerych provadénych pracich, které maji
zasadni vyznam pro kvalitu (jakost) provadé&ného dila a pfizvat k nim Objednatele minimaing 3
dny pied jejich provedenim.

Zhotovitel se zavazuje minimalné 5 dnd pfedem vyzvat Objednatele a technicky dozor ke
kontrole jim provedenych praci, které budou v dal$im priib&hu provadéni dila zakryty. Nevyzve-
li Zhotovitel Objednatele ke kontrole takowvych praci, bude povinen na Zadost Objednatele
zakryté prace odkryt na vlasini naklad. Pokud se Objednatel, a& fadné vyzvan, nedostavl ke
kontrole pracl, Zhotovitel mGZe pokratovat v dal§im provadéni dila a pfislugné prace zakryt.
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12.5.

13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

15.1.

156.2.

15.3.

Smiuvnl strany jsou si védomy, Ze kontroly provadéni dila nezbavujl Zhotovitele odpovédnosti
za fadné a v&asné provedenl dila.

Clanek Xill.
Véci uréené k provedeni dila

Zhotovitel se zavazuje opatfit vSechny véci potfebné k provedenl dila. Zhotovitel si na vlastni
naklad zajistl dopravu a skladovani strojd i materialu poti'ebnych k provedeni dila.

Zhotovitel se zavazuje opatfit pro provedeni dila pouze véci, které maji takové vlastnosti, aby
po dobu pfedpokladané Zivotnosti dila byla pfi b&2né udrzbé zarudena zejména poZzadovana
chemickéa, biologicka, mechanickd pevnost nebo stabilita, pozarnl bezpe&nost, hygienické
poZadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi a bezpe&nost pfi uzivani.

Clanek XIV.
Vlastnické pravo a pfechod nebezpeti $kody na dile

Vzniknou-li v disledku provadéni dila samostainé véci v pravnim slova smyslu, je jejich
vlastnikem od poéatku Objednatel.

Zhotovitel nese nebezpedi vzniku 3kody na dile v prlib&hu provadéni dila. Nebezpe&i vzniku
Skody na dile pfechazi na Objednatele aZ v okamziku Fadného provedeni celého dila, jeho
dokond&eni a jeho pfedan( bez jakychkoliv vad.

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu, jejimZ pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za
Skodu, pficemz pojistné plnéni bude dosahovat vy$e nejméné 5 mil. K&.

Zhotovitel se zavazuje pro G&ely plnéni povinnostl podle této Smilouvy mit fadné pojisténi
odpovédnosti za §kodu zplscbenou Zhotovitelem nebo osobami, které uZil ke splnéni svych
zavazki z této Smlouvy (poddodavateli) udrzovat po celou dobu provadéni dila a zaruéni doby.

Kopii pojistné smlouvy je Zhotovitel povinen pfedloZit Objednateli pfed nebo pii podpisu této
Smlouvy.

V piipad@ pojistné udalosti jsou smluvni strany povinny neodkladné si vzajemné poskytnout
veSkerou nezbytnou sou&innost, zejména sdélit si potfebné udaje, resp. pfijmout vedkera
opatfeni, ktera jsou podle pojistné smlouvy potfebna k vyplacen( plné&nl z pojistné smlouvy.

Cléanek XV.
Provedeni dila a jeho pfevzeti

Zavazek Zhotovitele provést dilo je spinén fadnym dokondenim a pfedanim dila Objednateli v
misté pln&ni a vyklizenim stavenit&. Objednatel je povinen dilo prevzit, je-li prosto vad. Ma-i
dilo vady, neni fadné dokonteno. Dokon&eni a pfedani dila po &astech je moZné pouze na
zakladé zvlastni, plsemné dohody smiuvnich stran; fakturace dle Clanku V. této Smlouvy nenl
piebiranim &asti dlla.

Podminkou dokon&eni dlla je Usp&sné provedenl viech zkoudek a revizl pfedepsanych obecné
zavaznymi pravnimi piedpisy a technickymi normami (CSN). O vech provedenych zkouskach
a revizich vyhotovi Zhotovitel zapis, ktery se stane nedilnou souéasti pfedavaciho protokolu o
pfedani a plevzetl dila, &i jeho &asti. Smluvni strany se dohodly, Ze provedeni zkoudek zajistuje
Zhotovitel vyhradn& na své néklady, prostfednictvim svych pracovnikll nebo poddodavatell a
ostatnlho technického zabezpe&enl. Pisemné pozvanl k G&asti na zkoudkach je Zhotovitel
povinen dorucit Objednateli nejméné 3 dny piedem.

O ptedani a pfevzeti dila, & jeho Casti, se sepi$e pfedavaci protokol. Pfedavaci protokol musi
obsahovat alespon:
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15.4.

16.5.

15.6.

15.7.

15.8.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

a) popis pfedavaného dila;

b) soupis pfedanych doklad(;

c) soupis zjevnych vad, pokud je pfedavané dilo vykazuje;

d) zplisob odstran&ni piipadnych vad;

e) Ihita k odstran&ni pfipadnych vad;

f) datum vyhotoveni;

g} podpisy opravn&nych osob smluvnich stran, které pfedani a pfevzeti provedly

Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli vedkeré doklady, které jsou nutné k prevzeti a k uZivanl
dila nebo jeho &asti v okamiiku pfevzeti, a to v&etnd viech dokumentl zpracovanych
Zhotovitelem ve smyslu &innosti uvedenych v &l. 11, odst. 2.3. této Smilouvy.

Objednatel ma pravo pfevzetl dila odmitnout, jestlize dilo vykazuje vady nebo nebyly
odstranény vady vytykané v priib&hu zhotovovani dila; Objednatel nenf povinen pievzit dilo ani
tehdy, vykazuje-li vady, které nebrani tomu, aby dilo slouzilo svému G&elu. Jestlize Objednatel
dilo pfevezme a zaZne uZivat, at k tomu nebyl povinen, plati, Ze dilo nebylo dokondeno a
Zhotovitel je povinen uvést dilo do bezvadného a Uplného stavu a odstranit veskeré pfipadné
vady a/nebo nedodélky uvedené v pfedavacim protokolu a/nebo kolaudaénim rozhodnutl do 14
dnir od pfevzeti dila nebo jeho &asti, nedohodnou-li se smluvni strany plsemné jinak. Ujednani
této Smlouvy o smluvni pokuté a pravo Objednatele na nahradu $kody nejsou shora uvedenym
dotCeny.

AZz do okamziku odstran&ni posledni vady se dilo nebo jeho &ast nepovaZuji za fadné
deokontené.

Pokud Zhotovitel neuzna nékterou z vad vyt&enych Objednatelem, bude vytéena vada dana k
posouzeni autorizovanému znalci jmenovanému Objednatelem. Jeho nazorem se strany
zavazuji tidit. V pfipadé, Ze tato oscba byt taste&né potvrdl existenci vad, hradi ve§keré naklady
spojené s poscuzenim vady Zhotovitel. V opa&ném piipadé uhradi tyto naklady Objednatel.

Nedokongl-li Zhotovitel dilo fadné ve stanoveném terminu, je Objednatel opravnén dilo dokon&it
sam nebo prostfednictvim odborné zplsobilé osoby, a to na naklady Zhotovitele, To plati i pro
piipad pfedani &asti dila Objednateli, vykazuje-li pfedana &ast dila vady, jez Zhotovitel v
piimé&fené Ihaté po jejich vytéeni neodstranil.

Clanek XVI.
Zaruka za jakost

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost dila s tim, Ze po dobu zaru&nl doby bude dilo
zpisobilé pro pouzitl ke smluvenému, jinak k obvyklému G&elu, nebo Ze si zachova smiuveng,
jinak obvyklé viastnosti.

Zarueni doba zacina bé&Zet od okamziku bezvadného dokoncéeni a pfevzeti té které &asti dila
Zaruka za jakost Pfedmé&tu dila celé stavby je v délce 72 mésicld. Pokud jsou pfedmétem dila
vyrobky, u kterych je zaruka men&l neZ 72 mésicl, musl zhotovitel pfediozit zarucni listy
objednateli téchto vyrobkd.

Zaru&ni doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemuize uzivat dilo nebo jeho &ast pro jeho
vady, za které odpovida Zhotovitel.

Jestlize Objednatel zjisti b&hem zaru&nl doby, Ze dflo vykazuje vady, bez zbyte&ného odkladu
uvédomi v pisemném oznamenl vad (déle jen ,reklamace*) Zhotovitele o zji§t&nych vadach.
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16.5.

16.6.

16.7.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

1] (ol

17.8.

V rekiamaci je Objednatel povinen specifikovat vadu dila, nebo jeji projev, a uvést, jaky narok
zvad vi¢i Zhotoviteli uplatfiuje. V piipad& naroku Objednatele na odstranéni vady se za
pfiméfenou dodatetnou ihitu k edstran&ni vady Zhotovitelem povaZuje lhita 14 dnli ode dne
uznani piisludné reklamace, leda by se smluvni strany plsemné dohodly na jiné Ihaté.

Zhotovitel se zavazuje do 3 pracovnich dnll po dorugeni pfislusné reklamace, pisemné potvrdit
jejl pfijeti a pisemné& sdélit Objednateli, zda reklamaci uznava &i nikoliv. Pokud tak Zhotovitel
v této h(t& neudinl, mé se za to, Ze reklamaci uznava. V pfipadé odmitnuti reklamace je
Zhotovitel povinen uvést jasné a jednoznaéné divody takového odmitnut.

Neodstrani-li Zhotovitel vadu dila ve stanovené iht8, je Objednatel opravnén vadu dila odstranit
sam nebo prostfednictvim odborné zplsobilé osoby, a to na naklady Zhotovitele.

Clanek XVII.
Odpovédnost a okolnosti vyluéujici odpovédnost (vy$$i moc)

Zhotovitel vysiovné prohlasuje, ze

a) se pfed podpisem této Smlouvy seznamil se stavem dotéeného stavebniho objektu a
seznamil se s projektovou realizaéni dokumentacl, vykazem vymér a stavebnim povolenim,
a to v&etné vech piipadnych zmén (dale jen ,dokumentace”),

b) dokumentace je pro n&j srozumitelna.
¢) neni pfedluZen a neni mu znamo, Ze by vi&i nému bylo zahajeno insolvenéni fizen,

d) disponuje odbornymi a technickymi znalostmi potfebnymi k provedeni dila, jakoZto i
potfebnym poétem kvalifikovanych osob.

UkazZe-li se nékteré z vySe uvedenych prohla3enl nepravdivym, je Objednatel opravnén uplatnit
vii¢i Zhotoviteli smiuvni pokutu ve vys$i 50.000,- K& za kaZdé jednotlivé prohladeni, které se
ukaze byt nepravdivym.

Za vady dlla odpovida spoleéné a nerozdling se Zhotovitelem ten, kdo dodal dokumentaci
{projektant), ten, kdo provadé&l dozer nad stavbou (technicky dozor) a poddodavatele
Zhotovitele. Objednatel neodpovida za chyby v dokumentaci ani za selhani technického dozoru,
coz Zhotovitel bere na védomi a stvrzuje svym podpisem.

Zhotovitel se zprosti odpovédnosti za vady dila pouze v pfipadé, Ze prokaZe, Z2e vadu zplsobila
vylutné& chyba v dokumentaci, ktera byla dodana projektantem. V takovém piipadé odpovida
za vady dila projektant.

Zhotovitel se zavazuje v piipadé spoleéné cdpovédnosti (odst. 17.2. tohoto &lanku) odstranit
vadu dila dle Objednatelem zvoleného naroku z vad dila.

Za okolnost vylu€ujicl odpov&dnost se povaZuje pfekaZka, jez nastala nezavisle na vili povinné
strany a brani ji ve spinénf jeji povinnosti, jestlize nelze rozumné piedpokladat, Ze by povinna
strana tuto pfekaZku nebo jejl nasledky odvratila nebo piekonala, a dale, Zze by v dob& vzniku
zavazku tuto pfekazku pfedvidala. Za okolnosti vylu&ujici odpovédnost se zejména povazuji
valky, invaze, ob&anské valky, povstani a ob&anské nepokoje, embargo, zasah statu nebo
viady, 2ivelné udalosti, generainl stavky.

Odpovédnost nevylucuje pfekazka, ktera vznikla teprve v dobé&, kdy povinna strana byla v
prodleni s pln&nim sve povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodafskych pomérd.

Uginky okolnosti vylugujicich odpovédnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trva prekazka,
s niZ jsou tyto Uginky spojeny.

10
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17.9.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

Smiuvnl strana, na jejiZ strané nastaly okolnosti vylugujici odpovédnost je ve Ihité bez
zbyteéného odkladu povinna pisemné oznamit druhé strané, ze tyto okolnosti nastaly.

Clanek XVIIL.
Zajisténi zavazki

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu:

a) za prodlenl Zhotovitele s provedenim nebo pfedéanim dlla, a to ve vy3i 0,05 % z ceny dila za
kaZdy byt jen zapo&aty den prodienl s provedenim nebo pfedanim dila (tj. nedodrZeni
terminu plnéni),

b) za nespin&ni povinnosti Zhotovitele odstranit vady dila v zaruéni dobé ve stanovené Ihitg, a
to ve vy3i 0,05 % z ceny dila za kaZdou vadu a za kazdy byt jen zapoaty den prodleni,

c) za nespinéni povinnosti Zhotovitele vyklidit staveni$t® v dohodnuté Ihité, a to ve vy$i 0,05
% z ceny dila za kaZdy byt jen zapocaty den prodleni,

d) za nesplnéni zavazku zabezpedit nepfetrZity bezpe&ny pfistup k navazujicim nemovitostem,
a to ve vy8i 10.000,- K& za kaZdé porudeni tohoto zavazku u jednotlivych nemovitosti a za
kazdy byt jen zapolaty den, v némz k tomuto poruseni dochazi,

e) za nespiné&ni zavazku udrzovat &istotu ve smyslu &I. Il odst. 3.5. této Smlouvy, a to ve vySi
10.000,- K& za kaZdé porusenl tohoto zavazku a za kazdy byt jen zapo&aty den, v némz k
tomuto poruseni dochazl,

f} za nespravné vedeni stavebniho deniku (rozpor s &l. X. této Smlouvy), za neposkytnuti
soucinnosti pfi technickém dozoru (rozpor s &l XlI. této Smlouvy) nebo za neposkytnuti
soudinnosti pfi kontrole provadéni dila (rozpor s &l. Xll. t&to Smlouvy), a to ve vyii 10.000,-
K& za kazdé jednotlivé poruSeni téchto povinnosti Zhotovitelem,

g) za poru3eni pfedpisl a zakontl v ramci BOZP, na které Zhotovitel bude pisemné upozornén
technickym dozorem, Objednatelem, pfipadné koordinatorem BOZP, zapisem do
stavebnlho denliku nebo zapisem z konfrolniho dne BOZP, a to ve vy3i 10.000,- K& za kaZzdé
poruseni.

Ujednanim o smluvni pokuté& nenl dotéeno pravo dotéené/podkozené smluvni strany domahat
se na druhé smiuvni stran&/Skhdci nahrady $kody, a to i v &asti, v niz vySe Skody nepfesahuje
smluvni pokutu.

Pravo fakturovat smluvni pokutu vznika opravnéné strané kdykoli po té, co nastala skutecnost,
$ niZ je spojen vznik prava na smluvnl pokutu. Smiuvnl pokuta je splatna bezhotovostné na ucet
uvedeny ve faktufe vystavené opravnénou strancu a v den, ktery je jako den splatnosti ve
faktufe uveden, jinak 30. den po dorugeni faktury povinné smluvni strané.

Objednatel je opravn&n své pohledavky vi&i Zhotoviteli jednostranné zapotist proti
pohledavkam Zhotovitele vi¢i Objednateli, s &imZ Zhotovitel vyslovn& souhlasi.
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19.1.

18.2,

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

20.1.
20.2.

Clanek XIX.
Odstoupeni od Smiouvy

Od Smlouvy ize odstoupit, stanovi-li tak Smiouva & ob&ansky zakonik. Odstoupeni musi byt
pisemné a nabyvéa u&innosti v okamziku doruéeni smluvni strané, jiZ je uréeno. Odstoupenim
se rusl Smlouva s Uginky ex nunc (viz odst. 19.4 a nasi. této Smiouvy).

Zhotovitel je opravnén od této Smiouvy odstoupit v pfipadé, 2e Objednatel bude v prodleni se
zaplacenim Fadné vystavené faktury po dobu del&i nez 30 dnd.

Objednatel je opravnén od této Smlouvy odstoupit v nasledujicich pfipadech:

» Zhotovitel je v prodlen| {fj. nesplnil svou povinnost Fadné a v&as) vice jak patnact dnil s
pin&nim jakékoliv své povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy nebo pravniho pfedpisu;

» Zhotovitel jiZ tfikrat porusil jakoukoliv svou povinnost vyplyvajici z této Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze odstoupenim od Smilouvy z(stavajl nedotéena prava a povinnosti
smiuvnich stran vznikld do okamziku (&innosti odstoupeni. Smiuvnl strany se zavazuii
spolupracovat v maximaini mozné mife a u€init ve$kera okolnostem pfipadu pfiméfena opatienl
ke zmen3eni Skody, kterd by pfipadn& odstoupenim od Smilouvy mohla vzniknout néktere z
nich. Na pfedani rozpracovaného dila se pifiméfené pouZiji ustanovenl této Smlouvy upravujici
predani dila. Veskeré naklady spojené s odstoupenim od této Smlouvy jdou k tiZi strany, ktera
porusila povinnost, v disledku &ehoZ druha smiuvni strana od Smlouvy odstoupila.

Smluvni strany se zavazujl bezprostfedné po odstoupenl od Smlouvy nékterou z nich provést
nésledujici kroky:

» Zhotovitel provede finanéni ocenéni provedenych praci formou rozpoétu a zpracuje
koneZnou fakturu rozpracovaného dila; tato ¢astka nesmi byt vy3si, neZ kolik by &inilo
ocenénl dle piedpist a postupll pfi feSenl bezdlivodného obohaceni;

» Zhotovitel odveze veSkery nezabudovany material, jenZ vlastnl, pokud se strany
nedohodnou jinak; :

» Zhotovitel vyzve Objednatele k pfevzeti rozpracovaného dila a Objednatel je povinen do 30
kalendainich dnl od obdrZeni vyzvy zahajit ptejimaci fizeni rozpracovaného dila;

» spoledné s rozpracovanym dllem pfeda Zhotovitel Objednateli i veskerou dokumentaci,
kterou ma ¢&i je povinen mit k dispozici, jakoZ i ve8keré véci, které od Objednatele ptevzal v
souvislosti s provadénim dlia.

Zhotovitel byl objednatelem upozornén na to, e objednatel poZddal o dotaci z vefejnych
financnich prostfedki. V pfipadé, Ze zadavatel neziska dotaci v dostatecné vysi, kterd zabezpedi
finangni pokryti celého projektu, nebude tento pfedmét zakdzky realizovat a odstoupi od
uzaviené smlouvy o dilo s vybranym dodavatelem. V piipadé odstoupeni od smlouvy z divodu
neobdrieni dostateéné dotace neplynnou objednavateli jakékoliv pokuty a pendle z této
smlouvy.

Clanek XX.
Zavéreéna ustanoveni

Smlouva nabyva aginnosti dnem podpisu obou smiuvnich stran.

V pfipadé&, Ze nékteré ustanoveni Smiouvy je nebo se stane neplatné &i neudinné, zlstavaji
ostatni ustanovenl Smlcuvy platna a u€inna. Smiuvni strany se zavazuji nahradit neplatné &i
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neuginné ustanoveni Smiouvy ustanovenim jinym, platnym a Gcinnym, které svym obsahem a
smyslem odpovida nejlépe obsahu a smyslu ustanoveni plvodniho.

20.3. Pokud tato Smlouva nestanovi jinak, fidl se vztahy mezi smluvnimi stranami ob&anskym
zakonikem. Pokud z jakychkoliv diivod( dojde k nesouladu Udajb obsaZenych v této Smlouvé
a zadavaci dokumentaci, rozhodujici a prioritni jsou ustanoveni této Smlouvy. Smilouva je
zpracovana v souladu s pravnimi pfedpisy, které upravuji zadavani vefejnych zakazek.

20.4. Tato Smlouva miZe byt mé&néna nebo zrusena dochodou smluvnich stran pouze v plsemné
forme.

20.5. Kontaktni osoby opravnéné jednat za smluvnf strany v jim své&fenych oblastech jsou uvedeny v
zahlavi této Smiouvy. Jejich zména je uginna dorugenim pisemného oznameni nékteré ze
smluvnich stran, ze kterého bude vyplyvat, Ze tato strana mé&ni kontaktni osobu. V pfipadé, Zze
z oznameni bude vyplyvat, Ze smluvni strana pouze odvolala svoji kontaktnl osobu, aniz by
zarovefi urdila novou, je opravnén v dané oblasti jednat za tuto smluvni stranu jejl statutarni
zastupce.

20.6. Projev ville kontaktnich osob, pokud by se jim mély mé&nit smluvni vztahy vyplyvajici z této
Smiouvy, jsou bez podpisu opravnénych osob (statutarnich zastupct smluvnich stran) neiuinna
{nepfihliZi se k nim},

20.7. Nestanovi-li tato Smilouva jinak, povaZuji se veSkeré pisemnosti, oznameni a dockumenty podle
teto Smlouvy za fadn& pfedané nebo doruéené, pokud budou:

» doruteny osobné nebo prostfednictvim dritele podtovni licence, a to ve chvili, kdy budou
doruéeny na adresu sidia druhé smiluvnl strany nebo na adresu dodateéné pisemné
oznamenou druhé smiuvni strané;

» zaslany pomocl elektronicke sité Internet, a to ve chvili, kdy budou odeslany z e-mailové
adresy odesilatele, a odesilatel obdrzi potvrzeni, Ze e-mailova zprava byla doruéena na e-
mailovou adresu pfijemce;

» zaslany prostiednictvim datové schranky — poStovni datové zpravy; dorueno je ckamzikem,
kdy je zprava uloZzena v datovém GloZidti pfijemce.

20.8. Viechny spory budou fe$eny pfed obecnymi soudy Ceské republiky.

20.9. Pfilohy ke Smlouvé:
» pfiloha &, 1 {(neoddélitelna &ast Smlouvy); Rozpodet jednotlivych poloZek dila
» pfiloha &. 2 (oddélitelna &ast Smlouvy): Projektova provadéct dokumentace

20.10. Tato Smiouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichZ kazda smiluvni strana obdrzi po
dvou vyhotovenich,

20.11. Smluvni strany prohtasujl, Ze si Smlouvu pFedetly, s jejim cbsahem souhlasi, zavazuji se k
pln&nl a na dikaz pravé a svobodné viile pfipojuji své podpisy.

20.12. Smlouvu schvalila Rada Mé&sta Cesky Dub na svém zasedani konaném dne 21.4.2021, & usn.
2021/RM/09/135
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V Geském Dubu dne Uzq II (0[’1 V Ceském Dubu dne ﬂ‘fﬁ 602/’
MESTO CESKY DUB AURUM BUILDING s.r.0.
PSC 463 43 okr. Liberec Pétikozly 34

i 294 30 Dolni Cetno
IC: 24283223 DI 24283 223

Za Ziotovitele -
PhOr. Jiti Miler, Ph.D., starosta mésta 2,0;; /// )/M/A/Z /444,_‘-‘9014

za Objednatele
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MESTO CESKY DUB

rada mésta

namésti Bedficha Smetany 1/1, 463 43 Cesky Dub
tel./fax: 485 147 051, e-mail:mestsky.urad@cdub.cz, 1£0: 00262722

Vypis ze Z4apisu & 9 Rady mésta Cesky Dub
ze schiize konané dne 21. 04, 2021

2021/RM/09/135  Vybér zhotovitele - Oprava stavajici opérné zdi a rekonstrukce kadny
Rada mésta po projednéni

rozhodla

na zdkladé nejvyhodnéjsi nabidky vybérového fizeni o vybéru zhotovitele akce ,,Oprava stavajici
opémé zdi a rekonstrukce kasny v k. 0. Cesky Dub etapa ¢ 1“ . AURUM BUILDING s. 1. 0,
1C 24283223

schvaluje

Smlouvu o dilo mezi méstem Cesky Dub a AURUM BUILDING s. 1. 0.5 IC: 24283223
povéfuje

starostu podpisem smlouvy

uklada

Ing. Charuzové zajistit administraci smlouvy.

PhDr. Jifi Miler, Ph.D.
starosta

Cesky Dub 21. 04. 2021



