

Obec Bublava, Bublava 389, 358 01 Bublava



Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané v řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „zákon“)

Veřejná zakázka

Oprava části místní komunikace Bublava „Ke hřišti“

Zadavatel:

Obec Bublava

Bublava 389

358 01 Bublava

IČ: 00259268

DIČ: CZ00259268

1. Předmět vysvětlení a změny ZD

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení ZD v tomto konkrétním znění:

Věc: Žádost o dodatečné informace

Dobrý den.

Žádáme Vás o poskytnutí dodatečné informace k veřejné zakázce

„Oprava části místní komunikace Bublava „Ke hřišti“

Dotaz:

Zadavatel uvažuje s odvozem suti na skládku do 10 km. Prosím o uvedení skládky, se kterou je v ZD počítáno?

V uvažované vzdálenosti dle uchazeče není oficiální skládka, která by v současné době brala daný odpad.

Děkuji za vyřízení.

Zadavatel sděluje, že poskytuje všem účastníkům výběrového řízení **opravenou přílohu č. 5 – Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**. Kdy tato příloha bude označena na profilu zadavatele jako Příloha č. 5 – Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (oprava). Původní příloha č. 5 bude označena jako „NEPOUŽÍJE SE – PROVEDENA OPRAVA“. Zadavatel žádá všechny účastníky výběrového řízení, aby při podání svých nabídek použili novou (opravenou přílohu č. 5).

Zároveň zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do: **17. 06. 2022 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace nedotčené touto změnou č. 1, zůstávají nedotčeny.

V Bublavě dne 07. 06. 2022