

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
000	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	173 256,00	36 383,76	209 639,76	3
01	VRN	0,00	173 256,00	36 383,76	209 639,76	3
SO 101	MK pod Stráží	0,00	1 668 498,35	350 384,65	2 018 883,00	25
01	Stavební rozpočet	0,00	1 668 498,35	350 384,65	2 018 883,00	25
SO 102	MK nad školou	0,00	1 079 338,40	226 661,06	1 305 999,46	16
01	Stavební rozpočet	0,00	1 079 338,40	226 661,06	1 305 999,46	16
SO 103 HAP	Chodník Pod Stráží	0,00	441 709,33	92 758,96	534 468,29	7
01	Stavební rozpočet	0,00	441 709,33	92 758,96	534 468,29	7
SO 103 NVP	Chodník Pod Stráží	0,00	68 382,74	14 360,38	82 743,12	1
01	Stavební rozpočet	0,00	68 382,74	14 360,38	82 743,12	1
SO 104 HAP	Chodník nad školou	0,00	353 337,06	74 200,78	427 537,84	5
01	Stavební rozpočet	0,00	353 337,06	74 200,78	427 537,84	5
SO 104 NVP	Chodník nad školou	0,00	117 290,52	24 631,01	141 921,53	2
01	Stavební rozpočet	0,00	117 290,52	24 631,01	141 921,53	2
SO 105	Chodník ulice 4. května	0,00	694 097,95	145 760,57	839 858,52	11
01	Stavební rozpočet	0,00	694 097,95	145 760,57	839 858,52	11
SO 106	Prodloužení parkoviště nad školou	0,00	417 151,97	87 601,91	504 753,88	6
01	Stavební rozpočet	0,00	417 151,97	87 601,91	504 753,88	6
SO 107	Parkovací pruh ulice 4.května	0,00	614 708,84	129 088,86	743 797,70	9
01	Stavební rozpočet	0,00	614 708,84	129 088,86	743 797,70	9
SO 108	Dopravně inženýrské opatření	0,00	194 982,00	40 946,22	235 928,22	3
01	DIO	0,00	194 982,00	40 946,22	235 928,22	3
SO 301	Přeložka vodovodu	0,00	144 869,20	30 422,53	175 291,73	2
01	Stavební rozpočet	0,00	144 869,20	30 422,53	175 291,73	2
SO 302	Přeložka plynovodu	0,00	111 037,15	23 317,80	134 354,95	2
01	Stavební rozpočet	0,00	111 037,15	23 317,80	134 354,95	2
SO 401	Veřejné osvětlení Pod Stráží	0,00	277 506,12	58 276,29	335 782,41	4
01	Rozpočet	0,00	277 506,12	58 276,29	335 782,41	4

SO 402	Veřejné osvětlení Nad Školou	0,00	245 656,12	51 587,79	297 243,91	4
01	Rozpočet	0,00	245 656,12	51 587,79	297 243,91	4
Celkem za stavbu		0,00	6 601 821,75	1 386 382,57	7 988 204,32	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
000	Dočasné dopravní značení	HSV			194 982,00	3
1	Zemní práce	HSV			1 096 441,94	17
1.1	Zemní práce - odvodnění	HSV			150 740,88	2
11	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 2 km bez poplatku	HSV			167 482,38	3
11.1	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 12 km s poplatkem	HSV			148 737,18	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 132,00	0
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			101 617,96	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			72 548,47	1
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			11 353,44	0
46	Zpevněné plochy	HSV			21 173,00	0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			1 004 464,00	15
57	Kryty šterkových a živičných komunikací	HSV			564 417,30	9
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			679 690,47	10
85	Potrubí z trub litinových	HSV			9 089,78	0
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			206 572,63	3
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			177 651,00	3

91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			668 692,77	10
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			2 107,20	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 744,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			70 473,79	1
99.1	Sanace pláně	HSV			587 104,68	9
711	Izolace proti vodě	PSV			5 544,84	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			6 026,00	0
M21	Elektromontáže	MON			408 992,00	6
M23	Montáže potrubí	MON			38 707,04	1
VN	Vedlejší náklady	VN			129 942,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			73 393,00	1
Cena celkem					6 601 821,75	100