

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Oplocení a úprava sběrného místa	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Chrbonín
		IČO	
		DIČ	
Objednatel	Obec Chrbonín		
Projektant			
Zhotovitel	Petrastav s.r.o.		
Zpracoval			
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
Rozpočet číslo		Dne	23.02.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	186 100,94	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	132 502,78	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	35 085,53	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	164 848,20	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		518 537,45	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 518 537,45			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						snižovaná	15,0	0,00	0,00
						základní	21,0	518 537,45	108 892,86
						Cena s DPH 627 430,31			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel			0,00
						Klouzavá doložka			0,00
						Zvýhodnění			0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Oplocení a úprava sběrného místa

JKSO

Název objektu

Garáž

EČO

Místo

Chrbonín

IČO

DIČ

Objednatel

Obec Chrbonín

Projektant

Zhotovitel

Petrastav s.r.o.

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

23.02.2021

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	58 129,36	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení stavenišť		0,00
2		Montáž	37 932,84	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	120 000,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		216 062,20	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

216 062,20

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	216 062,20	45 373,06

Cena s DPH

261 435,26

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oplocení a úprava sběrného místa

Objekt: Garáž

Objednatel: Obec Chrbonín

Zhotovitel: Petrastav s.r.o.

Místo: Chrbonín

Zpracoval:

Datum: 23. 2. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	58 129,36	37 932,84	96 062,20	42,269	0,000
1	Zemní práce	8 100,00	8 809,20	16 909,20	0,000	0,000
2	Zakládání	50 029,36	10 796,64	60 826,00	42,269	0,000
998	Přesun hmot	0,00	18 327,00	18 327,00	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	120 000,00	120 000,00	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	120 000,00	120 000,00	0,000	0,000
	Celkem	58 129,36	157 932,84	216 062,20	42,269	0,000



ROZPOČET

Stavba: Oplocení a úprava sběrného místa
Objekt: Garáž

Objednatel: Obec Chrbonín
Zhotovitel: Petrastav s.r.o.
Místo: Chrbonín

Zpracoval:
Datum: 23. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 96 062,20 42,269

1 Zemní práce 16 909,20 0,000

1	131251102	Hloubení nezapažených jam hor. 3 do 503, strojně	m3	18,000	375,00	6 750,00	0,000
2	162351104	Vodorovné přemístění výkopkuz hor 1-4 do 1000 m	m3	18,000	81,10	1 459,80	0,000
3	171201221	Poplatek za skládku výkopku	t	32,400	250,00	8 100,00	0,000
4	171251201	Uložení sypaniny na skládky bez hutnění	m3	32,400	18,50	599,40	0,000

2 Zakládání 60 826,00 42,269

5	273321411	Železobeton základových desek C 20/25	m3	9,000	2 820,00	25 380,00	22,080
6	273351121	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	6,400	385,00	2 464,00	0,016
7	273351122	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	6,400	105,00	672,00	0,000
8	213311113	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	9,000	1 290,00	11 610,00	19,440
9	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,690	30 000,00	20 700,00	0,733

998 Přesun hmot 18 327,00 0,000

10	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	61,090	300,00	18 327,00	0,000
----	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 120 000,00 0,000

767 Konstrukce zámečnické 120 000,00 0,000

11	767133221	Garáž plechová, montovaná sedlová střecha 10000x6000x2700, vrata dvoukřídlá 2950x2500	kus	1,000	120 000,00	120 000,00	0,000
----	-----------	---	-----	-------	------------	------------	-------

Celkem 216 062,20 42,269



[Handwritten signature]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Oplocení a úprava sběrného místa

JKSO

Název objektu

Oplocení

EČO

Místo

Chrbonín

IČO

DIČ

Objednatel

Obec Chrbonín

Projektant

Zhotovitel

Petrastav s.r.o.

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

23.02.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	17 955,28	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	20 087,20	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	23 671,80	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	9 848,20	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		71 562,48	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

71 562,48

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	71 562,48	15 028,12

Cena s DPH

86 590,60

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oplocení a úprava sběrného místa

Objekt: Oplocení

Objednatel: Obec Chrbonín

Zhotovitel: Petrastav s.r.o.

Místo: Chrbonín

Zpracoval:

Datum: 23. 2. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	5 089,08	29 935,40	35 024,48	4,514	0,000
1	Zemní práce	0,00	13 230,08	13 230,08	0,000	0,000
2	Zakládání	4 817,28	482,72	5 300,00	4,513	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	271,80	14 533,60	14 805,40	0,002	0,000
998	Přesun hmot	0,00	1 689,00	1 689,00	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	36 538,00	0,00	36 538,00	0,228	0,000
767	Konstrukce zámečnické	36 538,00	0,00	36 538,00	0,228	0,000
	Celkem	41 627,08	29 935,40	71 562,48	4,743	0,000



Handwritten signature

ROZPOČET

Stavba: Oplocení a úprava sběrného místa

Objekt: Oplocení

Objednatel: Obec Chrbonín

Zhotovitel: Petrastav s.r.o.

Místo: Chrbonín

Zpracoval:

Datum: 23. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 35 024,48 4,514

1 Zemní práce 13 230,08 0,000

1	131111332	Hloubení jamek pro sloupky v hor. 1-2, hl. 0,8m	ks	38,000	348,16	13 230,08	0,000
---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	-------

2 Zakládání 5 300,00 4,513

2	279311811	Beton základových zdí prostý C 12/15	m3	2,000	2 650,00	5 300,00	4,513
---	-----------	--------------------------------------	----	-------	----------	----------	-------

3 Svislé a kompletní konstrukce 14 805,40 0,002

3	348401120		m	57,000	82,20	4 685,40	0,000
4	767652220	Montáž vrat na ocelové slopy, plochy do 8m2	kus	2,000	5 060,00	10 120,00	0,002

998 Přesun hmot 1 689,00 0,000

5	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	5,630	300,00	1 689,00	0,000
---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 36 538,00 0,228

767 Konstrukce zámečnické 36 538,00 0,228

6	55342264	Sloupek oplocení, d 48mm, h=260 cm	kus	22,000	275,00	6 050,00	0,103
7	55342274	Vzpěra oplocení, d 38mm, h=270 cm	kus	12,000	194,00	2 328,00	0,041
8	55342343	Brána dvoukřídlá oplocení, 190x300 cm	kus	2,000	11 700,00	23 400,00	0,000
9	31327513	Pletivo 4hr. Prima Standard 55/2,5mm Zn+PVC v 1600mm	m	56,000	85,00	4 760,00	0,084

Celkem 71 562,48 4,743



Handwritten signature in blue ink.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Oplocení a úprava sběrného místa

JKSO

Název objektu

Sklad štěrků

EČO

Místo

Chrbonín

IČO

DIČ

Objednatel

Obec Chrbonín

Projektant

Zhotovitel

Petrastav s.r.o.

Zpracoval

Petrastav s.r.o.



Rozpočet číslo

Dne

23.02.2021

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	77 147,39	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	50 229,37	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	11 413,73	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	35 000,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN'		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		173 790,49	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 173 790,49

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	173 790,49	36 496,00

Cena s DPH 210 286,49

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oplocení a úprava sběrného místa

Objekt: Sklad štěrku

Objednatel: Obec Chrbonín

Zhotovitel: Petrastav s.r.o.

Místo: Chrbonín

Zpracoval:

Datum: 23. 2. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	77 147,39	42 975,37	120 122,76	42,934	0,000
1	Zemní práce	4 680,00	5 089,76	9 769,76	0,000	0,000
2	Zakládání	72 467,39	24 139,61	96 607,00	42,934	0,000
998	Přesun hmot	0,00	13 746,00	13 746,00	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	11 413,73	42 254,00	53 667,73	0,148	0,000
767	Konstrukce zámečnické	11 413,73	42 254,00	53 667,73	0,148	0,000
	Celkem	88 561,12	85 229,37	173 790,49	43,082	0,000



Handwritten signature

ROZPOČET

Stavba: Oplocení a úprava sběrného místa

Objekt: Sklad štěrku

Objednatel: Obec Chrbonín

Zhotovitel: Petrastav s.r.o.

Místo: Chrbonín

Zpracoval:

Datum: 23. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 120 122,76 42,934

1 Zemní práce 9 769,76 0,000

1	131251102	Hloubení nezapažených jam hor. 3 do 503, strojně	m3	10,400	375,00	3 900,00	0,000
2	162351104	Vodorovné přemístění výkopků hor 1-4 do 1000 m	m3	10,400	81,10	843,44	0,000
3	171201221	Poplatek za skládku výkopku	t	18,720	250,00	4 680,00	0,000
4	171251201	Uložení sypaniny na skládky bez hutnění	m3	18,720	18,50	346,32	0,000

2 Zakládání 96 607,00 42,934

5	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,280	30 000,00	8 400,00	0,298
6	273321411	Železobeton základových desek C 20/25	m3	4,800	2 820,00	13 536,00	11,776
7	273351121	Bednění stěn základových desek - zařízení	m2	5,000	385,00	1 925,00	0,012
8	273351122	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	5,000	105,00	525,00	0,000
9	213311113	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	3,900	1 290,00	5 031,00	8,424
10	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,500	43 300,00	21 650,00	0,529
11	279113133	Stěna z tvárnic ztraceného bednění tl 25cm	m2	39,600	1 150,00	45 540,00	21,895

998 Přesun hmot 13 746,00 0,000

12	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	45,820	300,00	13 746,00	0,000
----	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	-----------	-------


PSV Práce a dodávky PSV 53 667,73 0,148

767 Konstrukce zámečnické 53 667,73 0,148

13	767190117	Konstrukce ocelová střecha	kg	700,000	50,00	35 000,00	0,000
14	444171111	Montáž krytiny ocelových střech z tvarovaných plechů šroubovaných	m2	26,000	279,00	7 254,00	0,000
15	15485184	Lindab plech trapez LTP/LVP 20 tl. 0,5mm Pe, včetně spojovacích materiálů	m2	26,000	313,00	8 138,00	0,130
16	LND.R.1	Žlab podokapní R 125mm, základní barvy	m	6,500	166,40	1 081,60	0,010
17	55350106	Roura svodová SROR d 87 mm, základní barva	m	2,500	160,00	400,00	0,003
18	55350127	Hák žlabový K21, velikost 125 základní barvy	kus	7,000	89,40	625,80	0,003
19	STJ.C125UBP	Čelo žlabové RG, velikost 125 základní barvy	kus	2,000	75,43	150,86	0,000
20	LND.RSK.1	Spojka žlabů s těsněním RSK 125mm, základní barvy	kus	1,000	113,85	113,85	0,000
21	LND.SV.1	Objímka s klinovým uzávěrem SV 87 základní barvy	kus	2,000	75,15	150,30	0,001
22	55350158	Koleno svodové roury BK d 87 základní barvy	kus	3,000	177,00	531,00	0,001
23	LND.OMV.1	Kotlík žlabový OMV 125mm základní barvy	kus	1,000	222,32	222,32	0,000

Celkem

173 790,49 43,082



Handwritten signature

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Oplocení a úprava sběrného místa

JKSO

Název objektu

Bloodpad

EČO

Místo

Chrbonín

IČO

DIČ

Objednatel

Obec Chrbonín


Projektant

Zhotovitel

Petrastav s.r.o.

Zpracoval

Petrastav s.r.o.



Rozpočet číslo

Dne

23.02.2021

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	32 868,91	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	24 253,37	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		57 122,28	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 57 122,28

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	57 122,28	11 995,68

Cena s DPH 69 117,96

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oplocení a úprava sběrného místa

Objekt: Bioodpad

Objednatel: Obec Chrbonín


Zhotovitel: Petrastav s.r.o.

Místo: Chrbonín

Zpracoval:

Datum: 23. 2. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	32 868,91	24 253,37	57 122,28	18,110	0,000
1	Zemní práce	5 940,00	6 460,08	12 400,08	0,000	0,000
2	Zakládání	21 264,05	7 115,95	28 380,00	15,782	0,000
4	Vodorovné konstrukce	5 664,86	5 364,34	11 029,20	2,328	0,000
998	Přesun hmot	0,00	5 313,00	5 313,00	0,000	0,000
	Celkem	32 868,91	24 253,37	57 122,28	18,110	0,000



ROZPOČET

Stavba: Oplocení a úprava sběrného místa

Objekt: Bioodpad

Objednatel: Obec Chrbonín

Zhotovitel: Petrastav s.r.o.

Místo: Chrbonín

Zpracoval:

Datum: 23. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 57 122,28 18,110

1 Zemní práce 12 400,08 0,000

1	131251102	Hloubení nezapažených jam hor. 3 do 50m3, strojně	m3	13,200	375,00	4 950,00	0,000
2	162351104	Vodorovné přemístění výkopků hor 1-4 do 1000 m	m3	13,200	81,10	1 070,52	0,000
3	171201221	Poplatek za skládku výkopku	t	23,760	250,00	5 940,00	0,000
4	171251201	Uložení sypaniny na skládky bez hutnění	t	23,760	18,50	439,56	0,000

2 Zakládání 28 380,00 15,782

5	279113135	Stěna z tvárnic ztraceného bednění tl 40cm	m2	16,500	1 720,00	28 380,00	15,782
---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	--------

4 Vodorovné konstrukce 11 029,20 2,328

6	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	0,880	3 090,00	2 719,20	2,159
7	417351115	Bednění ztužujících věnců	m	11,000	250,00	2 750,00	0,063
8	985675121	Bednění ztužujících věnců - odstranění	m	11,000	100,00	1 100,00	0,000
9	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10 505	t	0,100	44 600,00	4 460,00	0,105

998 Přesun hmot 5 313,00 0,000

10	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	17,710	300,00	5 313,00	0,000
----	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	----------	-------

Celkem 57 122,28 18,110



Petrastav s.r.o.