

SMLOUVA O DÍLO

číslo zhotovitele: 841/TC/CC/2022/060/CCDA

číslo objednatele: 2/2022

uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Objednatel:**Obec Nová Ves nad Nisou**

se sídlem: Nová Ves nad Nisou 281, 468 27 Nová Ves nad Nisou
zastoupený: Milan Fiala, starosta obce
IČO: 00262498
DIČ: CZ00262498
telefon: 731 068 368
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 989498399/0800
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Milan Fiala, starosta obce
ve věcech technických oprávněn k jednání:
Milan Fiala, starosta obce

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. ---.

E-mailová adresa pro doručování elektronických faktur vč. jejich příloh podle této smlouvy:

novavesnn@volny.cz

Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. listinných faktur a jejich příloh podle této smlouvy:

Nová Ves nad Nisou, č.p. 281, 468 27

Zhotovitel:**STRABAG a.s.****odštěpný závod Praha**

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupený: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Pavel Bryhcín MBA, člen představenstva
zmocněnci: Ing. Vlasta Svobodová, v zastoupení dle plné moci
Ing. Jan Hauser, v zastoupení dle plné moci
IČO: 60838744
DIČ: CZ 60838744
telefon: 465 123 455
bankovní spojení: ČSOB a.s., hlavní pobočka České Budějovice
číslo účtu: 112071233/0300

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Vlasta Svobodová, ekon. vedoucí oblasti Liberec

Ing. Jan Hauser, vedoucí PJ Liberec

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Jan Hauser, VPJ Liberec, tel.: 724 111 818

Martin Vojtěch, stavbyvedoucí, tel.: 606 606 205

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 7634

E-mailová adresa pro vrácení elektronických faktur:

emailová adresa uvedená na faktuře (jmenovitě - zodpovědná osoba vystavující fakturu)

Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. reklamací a vrácení listinných faktur:

STRABAG a.s., oblast Liberec, Generála Svobody 161/77, 460 14 Liberec XII

1. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy je zhotovení asfaltových vrstev, dle oceněného soupisu prací (nabídka zhotovitele) na stavbě „**Nová Ves nad Nisou, MK 2022**“.

Cenová nabídka tvoří přílohu smlouvy a jako taková obnáší nejen cenu, ale i rozsah prací ceně odpovídající.

Místem plnění předmětu smlouvy je obec Nová Ves nad Nisou.

2. Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- * Tato smlouva
- * Příloha č.1 smlouvy o dílo - nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem
- * Platné technické a právní normy

Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je touto smlouvou potvrzena.

3. Cena díla

Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní a činí:

Cena bez DPH

952.995,00 Kč

Celková cena díla bude vyčíslena jako násobek jednotkové ceny z cenové nabídky zhotovitele a skutečně provedeného množství.

Objednatel uhradí zhotoviteli případnou nadspotřebu obalovaných směsí při dodržení požadované nivelety vozovky. Cena bude stanovena přepočtem na 1 t z cenové nabídky zhotovitele a bude účtována na základě vážních lístků.

V případě rozdělení na etapy či snížení objemu prací o více jak 10 % bude nutné jednotkové ceny přepočítat v důsledku rozpočítání fixních nákladů.

K ceně díla zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění, pokud práce, které jsou předmětem této smlouvy, jsou zařazeny v klasifikaci CZ-CPA ve třídě 41-43, účtuje zhotovitel v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb.

Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a že práce, které jsou předmětem dodávky této smlouvy, slouží k jeho ekonomické činnosti.

4. Termín plnění

Provádění prací:

Srpen 2022

Při nevhodných klimatických podmínkách (trvalý déšť, sněžení, mráz), bude termín dokončení posunut o vynucenou dobu prostojů.

Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele.

Práce budou zahájeny a doba provádění začne plynout po kontrole připravenosti stavby objednatelem a po řádném převzetí staveniště zhotovitelem, na základě písemného protokolu.

V případě posunu zahájení díla z viny objednatele bude zhotovitelem určen náhradní termín provádění díla.

Zhotovitel si vyhrazuje právo na posutí termínu dokončení díla z důvodu případné poruchy obalovny asfaltových směsí či zásadní poruchy mechanizace.

5. Předání a převzetí díla

Zhotovitel vyzve zápisem do stavebního deníku po ukončení díla objednatele k převzetí provedeného díla.

Objednatel dílo převezme do 7 dnů od jeho dokončení.

Dílo bude zhotovitelem odevzdané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

Objednatel předá zhotoviteli před zahájením prací doklady o zkouškách hutnění a rovinatosti podloží, které budou v souladu s projektovou dokumentací a ČSN.

Dosažené parametry rovinatosti obrusné vrstvy budou v souladu s ČSN 73 6175.

Zhotovitel předá objednateli dokladovou část obsahující tyto doklady: prohlášení o vlastnostech na použité asfaltové směsi, kontrolní zkoušky použité asfaltové směsi, prohlášení o vlastnostech na spojovací postřik.

6. Záruční doba

Záruční doba za dílo činí **36 měsíců** a začíná dnem převzetí hotového díla objednatelem. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny živelnými událostmi.

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdávání objednateli. Za vady, které se projevily po odevzdání díla odpovídá zhotovitel jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny deformací podloží.

Zhotovitel nenese zodpovědnost za návrh technického řešení díla objednatele (např. navržené odvodnění, spádové poměry atd.)

Pro odpovědnost za vady platí přiměřeně ustanovení § 2104, 2011 a 2012 OZ o povinnosti prohlédnout dílo včas, tj. bez zbytečného odkladu uplatnit práva ze záruky.

7. Platební podmínky

Vyúčtování za zhotovené práce bude provedeno fakturou na základě soupisu skutečně provedených prací po dokončení díla. Součástí daňového dokladu musí být i protokol o předání a převzetí dokončeného díla. Pouze v případě, že dílo bude v době jeho předání vykazovat vady a nedodělky, je objednatel oprávněn uplatnit pozastávku 5 % z fakturované částky bez DPH. Pozastávka bude uvolněna do 10 dnů na základě písemné žádosti, jejíž přílohou bude zápis o odstranění vad a nedodělků.

Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, uvedeném v záhlaví této smlouvy.

Splatnost faktur byla dohodnuta na **28 dnů** po doručení objednateli.

Smluvní strany si vzájemně udělily souhlas v souladu s § 26, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění s použitím daňového dokladu v elektronické podobě. Faktury vč. jejich příloh podle této smlouvy bude zhotovitel zasílat objednateli v elektronické podobě ve formátu .pdf na e-mailovou adresu objednatele pro doručování elektronických faktur, uvedenou v čl. 1. této smlouvy, nebo v listinné podobě na

korespondenční adresu objednatele pro doručování listinných faktur, uvedenou v čl. 1. této smlouvy.

8. Majetkové sankce - smluvní pokuty

Neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím dohodnutým majetkovým sankcím:

- a) Smluvní pokuta za prodlení s úhradou oprávněně vystavených faktur činí 0,05 % z účtované částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli, a to maximálně ve výši 5 % z ceny díla bez DPH.
- b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý den prodlení, a to maximálně ve výši 5 % z ceny díla bez DPH.

9. Ostatní ujednání

Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli písemně staveniště prosté všech právních i faktických závad a seznámí ho se specifickými místními podmínkami.

Objednatel odpovídá za řádné veřejnoprávní projednání díla, eventuelně ohlášení úprav příslušnému orgánu státní správy.

Objednatel předá min. 1 fixní výškový bod na staveništi.

Objednatel zajistí jednu zpevněnou příjezdovou komunikaci na staveniště tak, aby mohl zhotovitel bez překážek provést dílo příslušným strojem a nedošlo vlivem jeho působení ke znečištění jednotlivých konstrukčních vrstev a veřejných komunikací.

Objednatel vyčlení pro zhotovitele na staveništi prostor pro umístění zařízení staveniště, nářadí, strojů.

Objednatel zajistí koordinaci souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele.

Nabídková cena neobsahuje náklady na provedení dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření stavby, náklady na DIO a DZ, veřejnoprávní projednání stavby, čištění komunikací, náklady na finanční garance po dobu záruční doby, srážky za zařízení staveniště.

Případné výškové usazení vstupů inženýrských sítí provede souběžně s prováděním ložné vrstvy na své náklady objednatel.

Výsledná tloušťka živičného souvrství je dána výškou nivelety podkladu zhotoveného objednatelem a požadovaného nášlapu na betonových výrobcích či požadované výsledné niveletě vozovky.

Pro účely tohoto ustanovení se **Sankciovanou osobou** rozumí subjekt, na který byly uplatněny sankce, zejména, (avšak nejen), sektorové sankce (jednotlivě a/nebo společně dále jako "**Sankce**"), a to ve smyslu příslušných právních předpisů a /nebo nařízení zejména ze strany: (i) OSN, (ii) Federální vlády Spojených států amerických, (iii) EU.

Objednatel tímto prohlašuje a zavazuje se, že není a nebude označen jako Sankciovaná osoba a není a nebude osobou a/nebo subjektem, na který se Sankce uplatňují a/nebo budou uplatňovat.

V případě, že jakékoliv z výše uvedených prohlášení bude nepravdivé a/nebo objednatel poruší závazky podle tohoto ustanovení, je zhotovitel oprávněný odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností.

Zhotovitel je také oprávněn odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností v případě, že se budou Sankce uplatňovat na objednatele po uzavření smlouvy.

Objednatel se zavazuje zhotovitele odškodnit a nahradit mu všechny z ukončení smlouvy vzniklé ztráty.

Objednatel se zavazuje seznámit se s Etickým kodexem (Code of Conduct) zhotovitele v aktuálním znění a tento dodržovat. Etický kodex zhotovitele je přístupný na webové adrese:

[https://www.strabag.cz/databases/internet/_public/files30.nsf/SearchView/B0C60F09EFBEA6C1C125860D0044B358/\\$File/Code%20of%20Conduct.pdf](https://www.strabag.cz/databases/internet/_public/files30.nsf/SearchView/B0C60F09EFBEA6C1C125860D0044B358/$File/Code%20of%20Conduct.pdf)

Objednatel se dále zavazuje seznámit se s Dodavatelským kodexem zhotovitele a tento dodržovat. Dodavatelský kodex zhotovitele je přístupný na webové adrese:

[https://www.strabag.cz/databases/internet/_public/files30.nsf/SearchView/39C34EF728FD07E3C125860D0044BF60/\\$File/Dodavatelsk%C3%BD%20kodex.pdf](https://www.strabag.cz/databases/internet/_public/files30.nsf/SearchView/39C34EF728FD07E3C125860D0044BF60/$File/Dodavatelsk%C3%BD%20kodex.pdf)

10. Závěrečná ujednání

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.

Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen na základě oboustranně podepsaného písemného dodatku.

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

Zhotovitel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, zejména v důsledku neplnění povinností objednatele.

Zhotovitel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení OZ.


Přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka prací

Příloha č. 2 – Plná moc zhotovitele

Příloha č. 3 – Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH

Smlouvu přezkoumal: Ing. Renata Stránská



V Nové Vsi nad Nisou dne 8.8.2022

V Liberci dne 5. 8. 2022

Za objednatele:



Milan Fiala

starosta obce

OBEC NOVÁ VES NAD NISOU
IČ: 262 498
Nová Ves nad Nisou 281
PSČ 468 27

Za zhotovitele:



Ing. Vlasta Svobodová

v zastoupení dle plné moci

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(172)



Ing. Jan Hauser

v zastoupení dle plné moci

Nová Ves nad Nisou

Kód položky	Název Položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Cena celkem
18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I úsek B	M2	891,000	50,00	44 550,00
56330	330*2,7= 891m2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	44,550	1 500,00	66 825,00
574E06	průměrná tl. 50mm ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	35,640	7 500,00	267 300,00
572211	tl. 40mm SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	891,000	20,00	17 820,00
574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	891,000	500,00	445 500,00
912151	SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000	10 000,00	60 000,00
	CELKEM				901 995,00
	zpevněné plochy u OÚ				
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S - ruční pokládka	t	17,000	3 000,00	51 000,00
	CELKEM				51 000,00

952 995,00

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednají: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Pavel Bryhcín, člen představenstva

z m o c ň u j e
své zaměstnance

Ing. Jaroslav BÍLEK, narozený 23.8.1972, bytem Konvalinková 770, 250 91 Zeleneč – technický vedoucí oblasti

Ing. Vlasta SVOBODOVÁ, narozená 30.3.1979, bytem Branžež 52, 294 02 Kněžmost – ekonomická vedoucí oblasti

Ing. Jiří JANOUŠEK, narozený 21.3.1976, bytem V Kopečkách 664, 463 03 Stráž nad Nisou – vedoucí odd. přípravy a kalkulací

Ing. Jan HAUSER, narozený 15.1.1983, bytem Pražská 549, 251 64 Mnichovice – hlavní stavbyvedoucí - VPJ

Ing. Jozef Krížek, narozený 5.12.1979, bytem Nová Vyhlídka 504, 289 14 Poříčany - hlavní stavbyvedoucí - VPJ

Matěj HOVORKA, narozený 9.4.1987, bytem Kutnohorská 2643, 470 06 Česká Lípa – hlavní stavbyvedoucí - VPJ

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl milionů korun českých) bez DPH.

Zmocnění jsou zejména oprávnění podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocnění na základě této plné moci zmocnění k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl milionů korun českých) bez DPH.

Zmocnění jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2022.

V Praze dne 1.2.2022


Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva
STRABAG a.s.


Ing. Pavel Bryhcín
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:


Ing. Vlasta Svobodová


Ing. Jan Hauser

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE PRO ÚČELY UPLATNĚNÍ DPH

Objednatel

Název **OBEC NOVA VES NAD NISOU**
se sídlem **NOVA VES NAD NISOU č.p. 281, 46827**
IČ **00262498** DIČ CZ **00262498**
zápis do OR

Zhotovitel

STRABAG a.s.
se sídlem Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5
IČ 60838744 DIČ CZ60838744
zápis do OR – Městský soud v Praze, odd.B, vložka 7634

Smlouva o dílo číslo: **841/TC/CC/2022/060/CCDA** Název díla: **Nová Ves nad Nisou, MK 2022**

Prohlašuji,

-že jsem plátcem DPH a přijaté zdanitelné plnění využiji v rámci své ekonomické činnosti: **ANO / NE ***

-že ve vztahu k předmětu díla na základě výše uvedené smlouvy o dílo / objednávky vystupuji jako osoba povinná k dani (nejde o plnění související s činností při výkonu veřejné správy) **ANO / NE ***

Všechny údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom případných následků, jež by plynuly z uvedení nepravdivých údajů.

V **Nové Ves nad Nisou**

dne **8. 8. 2022**

OBEC NOVA VES NAD NISOU
IČ: 262 498
Nová Ves nad Nisou 281
PSČ 468 27

podpis odpovědného zástupce objednatele

Vysvětlivky

*) od 1.1.2012 dochází ke změně uplatňování DPH v případě stavebních nebo montážních prací (§92a zákona o DPH) – povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu je přenesena na příjemce plnění