

Smlouva o dílo č. 1401

uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku

I. Smluvní strany

1. Objednatel : **Technické služby města Přerova, s.r.o.**

se sídlem : Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02 Přerov

Zastoupeny: Bc. Václavem Zatloukalem – jednatelem společnosti

IČ 278 41 090

DIČ CZ 278 41 090

Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu : 302 0322 / 0800

2. Zhotovitel : **PROFISTAV PŘEROV a. s.**

zastoupený : Ing. Zbyňkem Zbytovským, předsedou představenstva

se sídlem : Přerov, K Moštěnici 265/8a, 750 02 Přerov, Přerov VI - Újezdec

oprávněn jednat ve věcech technických : p.Ivo Bednář

oprávnění k podn. činnosti : výpis z obch. rejstříku
Společnost zapsána v obchodním rejstříku u KS Ostrava, oddíl B, vložka 1897

Bankovní spojení : ČSOB pobočka Přerov
Číslo účtu : 278 130 053 / 0300

IČO : 25 39 56 53

DIČ : CZ 25 39 56 53

Telefon : 581 217 822

Fax : 581 203 273

uzavřely smlouvu o dílo na stavbu

**Oprava objektu hájovny Svrčov – sociální
zařízení, kancelář polesného**

II. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je provedení stavebních prací pro opravu objektu hájovny Svrčov – sociální zařízení, kancelář polesného, dle projektové dokumentace zpracované p. Tomášem Samohýlem. Jedná se o provedení prací specifikovaných v položkovém rozpočtu, který se stává nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
2. Výstavba bude prováděna dle platných norem a předpisů.
3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu dle čl. III. této smlouvy.
4. Objednatel si vyhrazuje právo měnit rozsah prováděných prací, případně vypustit provedení některých prací nebo zadat víceprací. U víceprací většího rozsahu je nutno předem dohodnout případnou změnu lhůty provádění prací. Rovněž cenové podmínky musí být dohodnuty formou předem oboustranně odsouhlaseného písemného dodatku.
5. Výstavba bude prováděna zhotovitelem za úzké spolupráce s objednatel, v souladu s jeho pokyny, což obě strany považují za významný předpoklad pro vlastní realizaci díla.

III. Cena díla

1. Cena za dílo byla stanovena na základě zpracovaného rozpočtu stavebních prací v rozsahu podle zadávacích podmínek. Položkový rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Rozpočet:	
Oprava objektu hájovny	1 115 869,- Kč
DPH 20 %	223 174,- Kč
CELKOVÁ CENA včetně DPH	1 339 043,- Kč

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

- termín zahájení prací : **26.11. 2012**
 - lhůta dokončení prací : **30.12. 2012**

Přesný termín prací bude dohodnut před zahájením vlastních prací i s ohledem na povětrnostní podmínky a podmínky objednatele.

1. V případě podstatnějších změn v předmětu díla - dle práva objednatele, vymezuje si tímto zhotovitel právo úpravy ceny a termínu plnění a to dodatkem ke smlouvě o dílo, který musí být oboustranně potvrzen.
3. Lhůty provádění díla mohou být prodlouženy :
 - pokud překážky v práci zavinil objednatel
 - nebo pokud přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem /přírodní pohromy/.

V. Místo plnění

Hájovna Svrčov

VI. Vlastnické právo k zhotovované věci

V souladu s § 542 Obch.zákoníku náleží objednateli. Nebezpečí škody na zhotovované stavbě nese zhotovitel do doby předání díla.

VII. Záruka za dílo a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v technických normách a právních předpisech, které se na provádění díla vztahují jako celek. Zhotovitel tímto poskytuje záruku na veškeré provedené práce a dodávky celého díla v délce trvání :

38 měsíců

Tato počíná běžet dnem předání a převzetí stavby.

2. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo bez zjevných vad a nedodělků.
3. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezprostředně po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele a zhotovitel je povinen vadu díla odstranit do 15 dnů, nedojde-li k dohodě o jiném termínu.
4. Vzhledem k povaze díla není objednatel oprávněn požadovat provedení náhradního díla.

VIII. Platební podmínky

1. Zhotovitel bude vystavovat na podkladě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací (k 30.11.2012 a 31.12.2012) pravidelné dodavatelské faktury, vč. DPH měsíčně, do 100% ceny dle smlouvy o dílo. Na 10% ceny díla provede objednatel finanční pozastávku, kterou uhradí až po odstranění případných vad a nedodělků.
2. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu.
3. Fakturace případných víceprací bude prováděna postupně po sjednání ceny a skutečném provedení víceprací.
4. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data jejího obdržení objednatelem. Za dobu uhrazení faktury se považuje datum připsání předmětné částky na účet zhotovitele.

IX. Základní vztahy objednatele a zhotovitele

1. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými ČSN, ON a dalšími právními předpisy. Zhotovitel se rovněž zavazuje k dodržení všech technologických postupů.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k řádnému provádění prací dle této smlouvy. O předání staveniště bude sepsán zápis, který se stává nedílnou součástí této smlouvy jako příloha.
3. Zjistí-li zhotovitel překážky bránící řádnému provádění prací na díle musí tyto neprodleně oznámit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.
4. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňuje na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.
5. Zdroj vody a elektrické energie zajistí objednatel.
6. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování po-

- řádku na staveništi. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
7. Objednatel a jím pověřený pracovník kontroluje provádění prací podle projektu a má proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
 8. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník. Stavební deník musí být trvale přístupný.
 9. Zhotovitel je povinen připravit před zahájením přejímacího řízení nezbytné podklady, zejména:
 - a) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách materiálů
 - c) stavební deníky
 10. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením.
 11. Předání zhotoveného díla je uskutečněno podpisem zápisu o převzetí díla obsahujícího prohlášení objednatele, že dodávku přejímá.

X. Smluvní pokuty a náhrada škody

1. Za prodlení s plněním díla v dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. Objednatel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení při opožděné úhradě. Toto ustanovení se vztahuje i na opožděné úhrady dílčí fakturace. Za rozhodující je považován termín připsání na účet zhotovitele.

XI. Podmínky provedení díla

1. Objednatel je povinen provedenou stavbu převzít za předpokladu provedení prací dle této smlouvy a potvrzených dodatků k této smlouvě.
2. Smluvní strany se dohodly, že stanovený termín je pro zhotovitele závazný.

XII. Ostatní ujednání

1. Technický dozor objednatele je občasný.
Funkci stavbyvedoucího vykonává pan Ivo Bednář.
2. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností jedné ze stran a pokud podstatné porušení oznámí jedna strana druhé do 14 dnů od vzniku podstatného porušení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je založena na dobré víře obou partnerů a jejich snaze řešit vyjednáváním všechny potíže, které se mohou vyskytnout při plnění smlouvy o dílo.
4. V případě odstoupení objednatelem od smlouvy uhradí zhotoviteli náklady do této doby vzniklé a náklady z relevantních dodávek, které zhotovitel již zabezpečil a nemůže tyto dodávky jinak využít.
5. V případě dočasného přerušení nebo definitivního zastavení prací na díle z důvodu vzniklých na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně naběhlé náklady.
6. Kterákoliv ze smluvních stran má právo svolat poradu k řešení problému souvisejícího s realizací díla, a to zápisem ve stavebním deníku nejméně 3 dny před termínem konání s uvedením předmětu porady.
7. Zápisy ve stavebním deníku oboustranně podepsané odpovědnými zástupci obou smluvních stran se považují za dodatky této smlouvy.
8. Objednatel zajistí pro zhotovitele bezúplatně prostory pro uložení materiálu, pokud o to zhotovitel požádá.

XIV. Závěrečná ustanovení

- 1) Smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž obdrží zhotovitel 1 výtisk, objednatel 1 výtisk,
- 2) Změny a dodatky k této smlouvě o dílo je možno provádět jen písemnou formou na základě ujednání obou smluvních stran,
- 3) K návrhům dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně a to ve lhůtě 15 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně,
- 4) Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se smlouva ustanoveními obchodního zákoníku,
- 5) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců.

V Přerově 26.11.2012



Bc. Václav Zatloukal

Za objednatele

Technické služby ①
města Přerova, s.r.o.
Na hrázi 3165/17
Přerov I - Město, PSČ 750 02
IČ: 27841090 DIČ CZ27841090



PROFISLAV
PŘEROV s.r.o.
750 02 Přerov I - Úřzdec, K Moštěnici 265/8a

Ing. Zbyněk Zbytovský

Za zhotovitele

Zakázka:

Oprava objektu hájovny Svrčov - sociální zařízení, kancelář polesného

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	1 088 653	24,1	217 731	1 306 383
003: Svislé konstrukce	22 521	2,4	4 504	27 025
006: Úpravy povrchu	130 809	17,1	26 162	156 971
009: Ostatní konstrukce a práce	88 889	0,3	17 778	106 667
099: Přesun hmot HSV	14 829		2 966	17 795
711: Izolace proti vodě	18 259	0,3	3 652	21 911
713: Izolace tepelné	33 175	0,8	6 635	39 810
721: Vnitřní kanalizace	29 051	0,1	5 810	34 861
722: Vnitřní vodovod	26 001	0,1	5 200	31 201
723: Vnitřní plynovod	5 744		1 149	6 893
725: Zařizovací předměty	103 355	0,2	20 671	124 026
731: Ústřední vytápění - kotelny	5 930		1 186	7 116
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	144 345		28 869	173 214
763: Konstrukce montované	83 005	1,7	16 601	99 606
766: Konstrukce truhlářské	146 006	0,5	29 201	175 207
771: Podlahy z dlaždic	112 730	0,3	22 546	135 276
781: Obklady keramické	80 142	0,2	16 028	96 171
783: Nátěry	5 500	0,0	1 100	6 600
784: Malby	9 524	0,1	1 905	11 428
795: Lokální vytápění	28 837		5 767	34 604
Náklady na umístění stavby	27 216			

Celkem (bez DPH)


1 115 869

DPH

223 174

Celkem (včetně DPH)

1 339 043



Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-----	------------	-------	----	--------	------------	------

1 088 653

SO_01: Stavební objekt 01

22 521

003: Svislé konstrukce

1.	SP	211Gg2002-002	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav - do č. 12	t	0,057	29 959,09	1 718
2.	SP	211Gg2002-004	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav - č. 14 až 22	t	0,301	29 433,23	8 856
3.	SP	211Fg2230-002	317234410	Vyzdivka mezi nosníky - cihly pálené, malta cementová	m3	0,374	5 222,56	1 956
4.	SP	226Fg2040-002	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně, z cihel, na jakoukoliv maltu - výška stojiny do 200 mm	m2	2,589	652,41	1 689
5.	SP	211Fg2320-002	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání - přes 80 do 150 mm	m2	0,5	975,58	488
6.	SP	221Ff4020-004	342272323	Příčky z příčkových pórobetonových přesných, hladkých - tl. příčky 100 mm, objemová hmotnost 500 kg/m3 / vč. kapes a rýh pro zavázání	m2	5,273	729,85	3 848
7.	SP	216Ff4020-006	346272113	Přízdívky izolace a ochranné z pórobetonových tvárníc - objemová hmotnost 500 kg/m3, tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 100 mm / vč. kapes a rýh pro zavázání	m2	4,8	826,30	3 966

130 809

006: Úpravy povrchu

8.	SP	421Pq3040-004	612401991	Příplatek k ceně vnitřní omítky stěn a pilířů za provedení s přísadou - ke zvýšení přilnavosti podřídku pod jádro omítky k hladkému podkladu či vyspravení či štukové vrstvy	m2	212,867	4,64	988
9.	SP	421Pq3200-004	612473182	Vnitřní omítky stěn vápenocementová ze suchých směsí - omítky štuková / včetně vyrovnání nerovností podkladu	m2	117,735	418,28	49 246
10.	SP	421Pq3200-002	612473181	Vnitřní omítky stěn vápenocementová ze suchých směsí - omítky hladká / včetně vyrovnání nerovností podkladu	m2	19,806	242,37	4 800
11.	SP	451Pq3340-004	621471112	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem - přeštukování - vyhlazení plstí, tloušťka 2 až 3 mm, disperzní přísada na hladký podklad / včetně vyrovnání nerovností podkladu	m2	45,986	164,75	7 576
12.	SP	451Pq3150-004	611471413	Tenkovrstvá úprava na rovném povrchu stropů a schodišťových konstrukcí - akt. štuk, disperzní přílnavá přísada k hladkému podkladu, nanašení a vyhlazení plstí, tl. 2 až 3 mm / včetně vyrovnání nerovností podkladu	m2	9,9	210,46	2 084
13.	SP	431Pq3040-008	632451034	Vyrovnávací potěr z cementové malty MC-15, hlazený dřevěným hladítkem, provedený v ploše - tloušťka potěru přes 40 do 50 mm / vč. penetrace	m2	59,28	277,78	16 467
14.	SP	431Pq4028-010	632459175	Příplatek k potěrům za plochu do 5 m2 - tloušťka potěru přes 40 do 50 mm	m2	20,22	39,42	797
15.	SP	439Zt4050-004	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou - tloušťka do 4 mm, min. pevnost 30 MPa	m2	21,28	206,98	4 405
16.	SP	431Pq3182-006	632441113	Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí - tloušťka přes 30 do 40 mm	m2	38,0	514,54	19 553
17.	SP	612409999R	97111111R	Zaplnění rýh po vybourání otvorů a zdí maltou - zarovnání povrchu, doplnění omítek, vč. potřebných zacištění - rýhy a ostění po vybourávkách / případně vč. podkladní sklovák. tkaniny	soubor	1,0	10 000,00	10 000

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
18.	SP 419Pq3022-002	61995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah, obkladů - +doplnění omítek, po osazení dveří	m	39,75	152,80	6 074
19.	SP 451Pq3260-054	611423221	Oprava vnitřních vápenných omítek, stropů - s 1 x nebo 2 x rákosováním, plocha přes 5 do 10 %, omítka hladká	m2	59,28	96,39	5 714
20.	SP 421Pq3360-002	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou - šířka jakákoliv	m2	4,69	393,88	1 847
21.	SP 431Eq4010-010	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem, bez potěru - rýha v dosavadních mazaninách	m3	0,387	3 254,31	1 259

009: Ostatní konstrukce a práce							
22.	SP 290Hi0080-002	975043111	Jednotdávové podchycení stropů pro osazení nosníků - výška podchycení do 3,50 m, zatížení do 750 kg/m	m	17,3	344,20	5 955
23.	SP 314Bn6010-018	968082021	Vybourání dveřních zárubní - plocha do 2 m2	m2	10,441	168,56	1 760
24.	SP 211Bg2170-002	974031664	Vysekání rýh pro vtažování nosníků do zdí před vybouráním otvoru v cihelném zdivu - hloubka do 150 mm, výška nosníku do 150 mm	m	26,1	162,10	4 231
25.	SP 181Bg2024-102	971035641	Vybourání otvorů ve zdivu z cihel pálených - malta cementová, plocha do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	1,069	1 272,31	1 360
26.	SP 181Bg2024-104	971035661	Vybourání otvorů ve zdivu z cihel pálených - malta cementová, plocha do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	0,924	1 484,26	1 371
27.	SP 181Bg2022-092	971035531	Vybourání otvorů ve zdivu z cihel pálených - malta cementová, plocha do 1 m2, tl. do 150 mm	m2	2,364	278,17	658
28.	SP 211Bg2010-004	962032241	Bourání zdiva cihelného nebo vybourání otvorů přes 4 m2 - zdivo z cihel pálených nebo vápenopiskových, malta cementová	m3	4,806	696,69	3 348
29.	SP 221Bg2010-002	962031132	Bourání cihelných příček nebo vybourání otvorů přes 4 m2 - zdivo z cihel pálených, tl. do 100 mm	m2	5,273	84,10	443
30.	SP 211Bg2040-004	967031142	Přisekání (špicování) cihelných rovných ostění - malta cementová	m2	9,96	133,76	1 332
31.	SP 432Ba0010-020	965081213	Bourání dlažeb z dlaždic nebo xylolitu - keramické nebo xylolitové, tloušťka do 10 mm, plocha přes 1 m2	m2	5,375	52,14	280
32.	SP 991Aa0010-008	938902123	Čištění - plochy betonových konstrukcí, ocelovými kartáči / odstranění zbytků lepidla	m2	5,375	190,04	1 021
33.	SP 290Aa0010-002	952901111	Vyčištění budov a objektů bytové nebo občanské výstavby - světla výška podlaží do 4 m / před samoniv. stěrkou	m2	21,28	70,04	1 490
34.	SP 232Bq4020-016	972054241	Vybourání otvorů ve střepech nebo klenbách železobetonových - plocha do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	18,0	214,52	3 861
35.	SP 181Bg2020-016	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu z cihel pálených - malta vápenná nebo vápenocementová, plocha do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	11,0	293,26	3 226
36.	SP 211Bg2130-012	974031132	Vysekání rýh v cihelném zdivu - hloubka do 50 mm, šířka do 70 mm	m	38,9	74,41	2 895
37.	SP 211Bg2130-040	974031164	Vysekání rýh v cihelném zdivu - hloubka do 150 mm, šířka do 150 mm	m	18,3	163,75	2 997
38.	SP 431Bq4010-002	974042532	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem - hloubka do 50 mm, šířka do 70 mm	m	17,2	107,26	1 845
39.	SP 971111111R	971111111R	Ostatní neuvedené zednické a bourací práce spojené s instalací UT, VZT a plynu - průvrtů, rýh, vyřezání prostupů v SDK příchách, atd. / +jejich zpětné zapravení, vč. likvidace sutí	soubor	1,0	20 600,00	20 600
40.	SP 180Bz0020-002	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m	t	20,445	213,54	4 366
41.	SP 180Bz0030-002	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	t	20,445	264,46	5 407
42.	SP 180Bz0030-004	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km	t	143,116	15,29	2 188

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-----	------------	-------	----	--------	------------	------

43.	SP	111Eq4010-014	979098131	Poplatek za skládku - cihelné suti, beton	t	19,945	300,00	5 984
44.	SP	111Eq4010-034		Poplatek za skládku - směsného odpadu / netříděného	t	0,5	600,00	300
45.	SP	290Hh2840-004	949111112	Lešení lehké pomocné kozové trubkové - výška lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	115,82	103,36	11 971

099: Přesun hmot HSV

46.	SP	180Az0270-002	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních objektů, včetně vnějších plášťů - výška do 25 m	t	19,836	747,57	14 829
-----	----	---------------	-----------	---	---	--------	--------	--------

711: Izolace proti vodě

18 259

47.	SP	190Ln2050-002	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě pásy přitavením - NAIP, plocha vodorovná / včetně napojení, případně natavení na stávající vrstvu hydroizolace ve stěně	m2	38,0	74,04	2 814
48.	SP	190Ln2050-004	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě pásy přitavením - NAIP, plocha svislá / včetně napojení, případně natavení na stávající vrstvu hydroizolace ve stěně	m2	17,79	100,14	1 781
49.	H	190Ln2018-02	100 034	Pás těžký asfaltový s hliníkovou vložkou Al - 40, LxBxH 10000x1000x4,0 mm	m2	62,259	115,00	7 160
50.	SP	190Yt4030-004	711493121	Izolace proti tlakové vodě minerální hydroizolační stěrkou - plocha svislá / vč. doplňků a bandáží	m2	6,75	499,75	3 373
51.	SP	190Yt4030-002	711493111	Izolace proti tlakové vodě minerální hydroizolační stěrkou - plocha vodorovná / vč. doplňků a bandáží	m2	5,4	479,75	2 591
52.	SP	190Az0030-002	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě - výška do 6 m	%	3,05	177,19	540

713: Izolace tepelné

33 175

53.	SP	439Ka0010-002	713121111	Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí podlah - jednovrstvá, kladená na sucho bez pískového lože	m2	38,0	23,59	896
54.	H	219Kn7050-04		Polystyrén pěnový vhodný pro podlahy - LxB 1000x500 mm, tloušťka 50 mm, tepelný odpor 1,32 m2KW	m2	41,8	89,73	3 751
55.	SP	459Ka0010-002	713111111	Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí stropů - vrchem, kladená volně, bez překrytí lepenkou	m2	161,863	23,59	3 818
56.	H	219Km1058-06		Tepelná izolace minerální vata, role - tloušťka 120 mm	m2	166,719	144,75	24 133
57.	SP	219Az0030-002	998713201	Přesun hmot pro tepelné izolace - výška do 6 m	%	1,77	325,98	577

721: Vnitřní kanalizace

29 051

58.	SP	521In6001-061	721174005	Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PP, HT Systém, ležaté, DN 110 / včetně podchycení pod stropy	m	5,5	368,43	2 026
59.	SP	521In6001-063	721174006	Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PP, HT Systém, ležaté, DN 125 / včetně podchycení pod stropy	m	12,9	576,65	7 439
60.	SP	521In6001-075	721174025	Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PP, HT Systém, odpadní, DN 110	m	25,5	407,31	10 386
61.	SP	521In6001-083	721174042	Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PP, HT Systém, přípojovací, DN 40	m	8,7	139,70	1 215
62.	SP	521In6001-085	721174043	Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PP, HT Systém, přípojovací, DN 50	m	1,6	159,02	254
63.	SP	521In6001-088	721174045	Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PP, HT Systém, přípojovací, DN 110	m	2,5	491,70	1 229

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
64.	SP	521Xn6062-008	721274123	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí - vnitřní, DN 100 / automatické	kus	3,0	1 297,97	3 894
65.	SP	72179911R	72179911R	Napojení nové ležaté kanalizace na stávající ležatou nebo dešťovou - vnitřní	soubor	1,0	807,60	808
66.	SP	521la0030-002	721300922	Pročištění - ležaté svody, DN do 300 / stávající část větve kanalizace	m	10,0	131,88	1 319
67.	SP	521Az0030-002	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace - výška do 6 m	%	1,68	285,71	480
722: Vnitřní vodovod								26 001
68.	SP	531ln6160-002	722174001	Potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) - D 15x2,2	m	42,2	160,76	6 784
69.	SP	531ln6160-004	722174002	Potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) - D 20x2,8	m	39,5	172,10	6 798
70.	SP	531lw4010-002	722290215	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí - potrubí hrdlové nebo přírubové, do DN 100	m	81,7	16,42	1 342
71.	SP	531lw4020-002	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí - do DN 80	m	81,7	22,02	1 799
72.	SP	721000001	721000001	Napojení nových rozvodů TUV a SV na stávající rozvody	soubor	1,0	515,00	515
73.	SP	539Kn6020-026	722181241	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubiciemi - trubice PUR, přilepené spoje, tl. izolace přes 15 do 20 mm, vnitřní DN do 22 mm	m	81,7	29,82	2 436
74.	SP	721000003	721000003	Rezerva na případné výměny nefunkčních a vadných vypouštěcích a jiných armatur - kohoutů, ventilů	soubor	1,0	309,00	309
75.	SP	535Xh0050-002	722220121	Armatury závitové s jedním závitem - nástěnky - pár - K 247 - pro baterii, G 1/2 "	pár	4,0	295,06	1 180
76.	SP	535Xn6030-002	722240121	Kohouty z plastických hmot (PPR) kulové - DN 16	kus	2,0	179,86	360
77.	SP	535Xn6030-004	722240122	Kohouty z plastických hmot (PPR) kulové - DN 20	kus	1,0	261,45	261
78.	SP	536Xx0052-002	722270101	Vodoměrové sestavy závitové - G 3/4"	soubor	1,0	1 339,00	1 339
79.	SP	535Xh0130-004	722231282	Armatury závitové se dvěma závitů - regulátory výstupního tlaku - G 3/4 ", DN 20	kus	1,0	1 469,61	1 470
80.	SP	535Xh0133-026	722232062	Armatury závitové se dvěma závitů - kulové kohouty přímé chromované - R 250 DS, s vypouštěním a s páčkou, G 3/4	kus	1,0	344,59	345
81.	SP	535Xh0133-024	722232061	Armatury závitové se dvěma závitů - kulové kohouty přímé chromované - R 250 DS, s vypouštěním a s páčkou, G 1/2	kus	1,0	265,09	265
82.	SP	72223000R	72223000R	MTŽ a DOD hlavní uzávěr vody	soubor	1,0	535,60	536
83.	SP	531Az0030-002	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod - výška do 6 m	%	1,02	257,38	263
723: Vnitřní plynovod								5 744
84.	SP	723100001R	723100001R	Montáž plynových zařízení - podle samostatného rozpočtu, bez bouracích a zednických prací	soubor	1,0	3 399,00	3 399
85.	SP	723100002R	723100002R	Dodávky materiálu plynových zařízení - podle samostatného rozpočtu	soubor	1,0	2 345,00	2 345
725: Zařizovací předměty								103 355
86.	SP	766999991	766999991	MTŽ+DOD přepážky mezi WC, výška 2200 mm - voděodolný laminát oboustranný, nosná k-ce z Al profilů, vč. dveří 600*1970 mm	m2	6,666	2 266,00	15 105
87.	SP	742Xg3012-006	725211603	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou - připevněná na stěnu šrouby, barva bílá, bez krytu na sifon a sloupu, 600 mm / včetně DOD příslušenství - chromového sifonu, zavíracího ventilu atd.	soubor	1,0	2 303,81	2 304
88.	SP	742Xg3016-004	725211705	Umyvadla keramická se zápachovou uzávěrkou - rohová, 450 mm / včetně DOD včetně příslušenství - chromového sifonu, zavíracího ventilu atd.	soubor	2,0	2 025,22	4 050

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-----	------------	-------	----	--------	------------	------

89.	SP	745Xh0080-014	725822642	Baterie umyvadlové stojánkové - automatické senzorové, přívodem teplé a studené vody	soubor	3,0	7 004,00	21 012
90.	SP	744Xg3042-012	725112021	Klozety keramické - závěsné, s hlubokým splachováním, odpad vodorovný, pro obezdění / včetně příslušenství - splachovače, skryté nádrže, zavíracího ventilu atd.	soubor	4,0	8 446,00	33 784
91.	SP	744Xg3014-010	725121521	Pisoárové záchodky keramické - automatické, s vestavěným infračerveným senzorem / baterie chrom-příslušenství	soubor	2,0	9 373,00	18 746
92.	SP	732Xg3010-002	725331111	Výlevky keramické, - sklopná plastová mřížka, 425 mm / včetně DOD příslušenství - zavíracího ventilu, výtokových armatur, splachovací nádrže atd.	soubor	1,0	6 386,00	6 386
93.	SP	745Xh0040-004	725821312	Baterie dřezové nástěnné - pákové, s otáčivým kulatým ústím, délka ramínka 300 mm / chrom, pro výlevku	soubor	1,0	1 751,00	1 751
94.	SP	535Az0030-002	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty - výška do 6 m	%	0,21	1 031,38	217

731: Ústřední vytápění - kotelny

95.	SP	731100001R	731100001R	Přemístění kotle, zavěšení, ukotvení - zasklení stávajících přívodů, nové napojení na přívody / + MTŽ a DOD potřebného příslušenství a armatur ke kotli - - sifon atd.	soubor	1,0	3 090,00	3 090
96.	SP	731100002R	731100002R	Přemístění bojleru s expanzní nádobou, jejich zavěšení, ukotvení - zasklení stávajících přívodů, nové napojení na přívody / vč. MTŽ a DOD potřebného příslušenství bojleru - souprava pro napojení	soubor	1,0	2 678,00	2 678
97.	SP	562Az0030-002	998731201	Přesun hmot pro kotelny - výška do 6 m	%	2,81	57,68	162

735: Ústřední vytápění - otopná tělesa

98.	SP	7950000001	735000001R	Cena montáže zařízení - ústřední vytápění - dle samostatného položkového rozpočtu, bez bouracích, zednických, zapravovacích prací	soubor	1,0	51 500,00	51 500
99.	H	7950000002	735000002R	Cena dodávky materiálu - ústřední vytápění - podle samostatného položkového rozpočtu	soubor	1,0	92 845,00	92 845

763: Konstrukce montované

100.	SP	223Rf7280-004	763111442	Příčka SDK, 2x opláštěná deskou impregnovanou protipožární tl. 2x12,5 mm, z profilů UW a CW - tl. příčky 100 mm, s tepelnou izolací tl. 40 mm, Rw 51 dB, EI 90 / vč. ukotvení	m2	20,24	1 102,25	22 309
101.	SP	223Rf7340-002	763111751	Příplatek k sádkartonové přičce - za plochu do 6 m2, jednotlivě	m2	20,24	66,40	1 344
102.	SP	351Rm1002-002	763431001	Montáž podhledu minerálního na zavěšený rošt viditelný, s panely vyjímatelnými - velikost panelu do 0,36 m2	m2	17,35	379,57	6 586
103.	SP	351Rm1018-002	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu - lišta obvodová	m	39,08	272,51	10 650
104.	H	351Rm1022-01	BP 9649 M4	Deska podhledová minerální - tabule, hrana rovná, rozměry 600x600x15 mm, balení 16 ks, balení 5,76 m2 / cenová hladina dle výběru investora 250,- až 450,- Kč	m2	20,82	345,20	7 187
105.	SP	351Rf7276-002	763131471	Podhled SDK zavěšený 1x opláštěný deskou protipož. impregn. (H2DF), kce z profilů CD, UD dvouvrstvá - tl. desky 12,5 mm, bez tepelné izolace / rošt lakovaný	m2	38,0	572,51	21 755
106.	SP	327Uh2050-002	763181311	Montáž zárubně kovové pro příčky sádkartonové výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg - profil CW a UW, jednokřídlové	kus	5,0	591,07	2 955

Poř. Typ

Kód

Alter. kód

Popis

MJ

Výměra

Jedn. cena

Cena

107.	H	327Uh2082-09		Zárubeň ocelová pro sádrokarton s těsněním - rozměry 600x1970x100 mm / vč. náteru synt. odstín šedostříbrný	kus	5,0	685,72	3 429
108.	SP	223Az0030-002	998763401	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce (% sazba) - výška objektu do 6 m	%	8,91	762,15	6 791
766: Konstrukce truhlářské								
109.	SP	323Ui2074-006	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení křidel - dřevěných dveří, plocha do 2 m ²	kus	7,0	11,34	146 006
110.	SP	453Ri0010-004	766421213	Montáž obložení podhledů, - jednoduché, palubky na pero a drážku, měkké dřevo, šířka přes 80 do 100 mm / včetně dodávky palubek smrk tl. 12 mm, montáže dřevěného zavěšeného roštu a dodávky materiálů - včetně olistování	m ²	5,97	741,59	79
111.	SP	319Hi0010-010	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných - šířka přes 300 mm, délka do 1000 mm	kus	4,0	178,10	712
112.	SP	319Hi0010-012	766694122	Montáž parapetních desek dřevěných - šířka přes 300 mm, délka přes 1000 do 1600 mm	kus	2,0	346,79	694
113.	H	318Rn7024-06		Deska parapetní lamino - LxBxH 5000x470x9 mm, barevný odstín šedá UNI nebo smrk dle specifikace v PD	m	7,315	513,91	3 759
114.	SP	323Ua0010-002	766660001	Montáž dveří křidel dřevěných nebo plastových - otevíravé, jednokřídlové, - povrchově upravené, jednokřídlové, šířka do 800 mm	kus	7,0	411,31	2 879
115.	H	327Ui2180-14		Dveře dřevěné vnitřní, otevíravé, jednokřídlové L/P - rozměr 600x1970 mm, dle výpisu prvků 01/L, 01/P, dřevěné foliované odstín světle šedá UNI / zámek WC, klika+kruhovát rozeta 5100 stříbrný elox, s VZT mřížkou v dolní části dveří-přír. elox Al - dodat vč. prahu nebo přechod Al lišty	kus	5,0	3 914,00	19 570
116.	H	327Ui2182-17		Dveře dřevěné vnitřní, otevíravé, jednokřídlové, - rozměr 800x1970 mm, dle výpisu prvků 05/L a 05/P, masiv smrk vč. lazury / zámek vložka, klika+štítky odstín žlutý zinek histori - dodat vč. prahu nebo přechod Al lišty	kus	2,0	8 538,70	17 077
117.	SP	323Ua0030-030	766660196	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových - otevíravé, obložková zárubeň - z masivního dřeva, bez polodrážky, jednokřídlové, šířka do 800 mm	kus	5,0	1 275,70	6 379
118.	H	327Ui2180-20		Dveře dřevěné vnitřní, otevíravé, jednokřídlové L/P - rozměr 600x1970 mm, dle výpisu prvků 02/L, 02/P, masiv smrk vč. lazury se samozavíracem / zámek WC, klika+štítky odstín žlutý zinek histori, s VZT mřížkou v dolní části dveří-přír. elox - dodat vč. prahu nebo přechod Al lišty a obložkové zárubně hladké, smrk	kus	2,0	9 362,70	18 725
119.	H	327Ui2182-15		Dveře dřevěné vnitřní, otevíravé, jednokřídlové, - rozměr 600x1970 mm, dle výpisu prvků 03/L a 03/P, masiv smrk vč. lazury / zámek vložka, klika+štítky odstín žlutý zinek histori, s VZT mřížkou v dolní části dveří-přír. elox - dodat vč. prahu nebo přechod Al lišty a obložkové zárubně hladké masiv smrk	kus	2,0	8 538,70	17 077
120.	H	327Ui2182-16		Dveře dřevěné vnitřní, otevíravé, jednokřídlové, - rozměr 800x1970 mm, dle výpisu prvků 03/P, masiv smrk vč. lazury / zámek vložka, klika+štítky odstín žlutý zinek histori - dodat vč. prahu nebo přechod Al lišty a obložkové zárubně hladké masiv smrk	kus	1,0	8 538,70	8 539
121.	SP	323Ua0010-006	766660011R	Montáž dveří křidel dřevěných nebo plastových - otevíravé, jednokřídlové, - obložková zárubeň, šířka do 1450 mm, s pevnou stěnou a nadsvětlikem, masiv smrk+lazura / včet. oblož. zárubně+přísluš dle výpisu PD 04/L, 1250x2700, dveře L800x1970 zámek vložka - zastavovač, samozavírač, klika+štítky+závěsy žlutý zinek, sklo bronz delta, vč prahu - přechod. lišty Al	kus	1,0	19 055,00	19 055

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
122.	SP	323Ja0010-0061	766660012R	Montáž dveří křidel dřevěných nebo plastových - otevíravé, jednokřídlové, - povrchově upravené vstupní plast, jednokřídlové, odstín dle int. a ext. oken / včetně MTŽ a DOD ocel zárubně+průslušnosti dle výpisu v PD PL01, L900x1970,el. zámek, přídáv. zámek - zastavovač,samozavírač,klika+koule starobronz,U=1,0, bezprahe dvojité těsnění prahu	kus	1,0	25 544,00	25 544
123.	SP	213Az0084-002	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce - výška do 6 m	%	1,03	1 445,17	1 489
771: Podlahy z dlaždic								
124.	SP	422Bg3020-002	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických - kladené do malty, rovné	m	11,1	28,29	314
125.	SP	436Vv6040-002	771591111	Penetrace podkladu pod keramické dlažby - penetrace podkladu	m2	59,28	35,94	2 131
126.	SP	432Sg2060-080	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických - lepené flexibilním lepidlem, režné nebo glazované, povrch hladký, přes 9 do 12 kus/m2	m2	59,28	378,49	22 437
127.	SP	432Sg2080-002	771579191	Příplatek k ceně montáže podlah z dlaždic keramických - za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	20,22	9,72	197
128.	SP	422Sg2020-090	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických - lepené flexibilním lepidlem, rovný, výška přes 90 do 120 mm	m	58,33	155,63	9 078
129.	H	432Sg2062-01	TAL35006	Dlaždice sliutá neglazovaná keramická 29,5x29,5x0,8 - plošný, barva šedá, jakost 1 / cenová hladina 650,- až 1100,- Kč/m2	m2	71,916	875,50	62 962
130.	SP	422Hn6010-018	781494111	Montáž ostatních prvků pro obklady - plastové profily - rohové, lepené flexibilním lepidlem / lišta v barvě dlažby - vč. DOD	m	2,0	115,82	232
131.	SP	422Hn6010-028	781494511	Montáž ostatních prvků pro obklady - plastové profily - ukončovací, lepené flexibilním lepidlem / lišta v barvě dlažby - vč. DOD	m	58,33	127,40	7 431
132.	SP	432Sg2080-010	771579196	Příplatek k ceně montáže podlah z dlaždic keramických - za dvousložkový spárovací tmel / a dále silikon antibakt. vč. dodávky	m2	65,113	32,29	2 102
133.	SP	432Az0024-002	998771201	Přesun hmot pro podlahy z keramických dlaždic - výška do 6 m	%	5,47	1 068,84	5 847
781: Obklady keramické								
134.	SP	422Vv9010-002	781495111	Penetrace podkladu obkladů	m2	49,146	41,96	2 062
135.	SP	422Sg3070-042	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických - lepené flexibilním lepidlem, režné nebo glazované, povrch hladký, do 12 kus/m2 / vč. listel a ozdobných dekorů	m2	69,904	446,11	31 185
136.	SP	422Sg3080-002	781479191	Příplatek k ceně montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických - za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	69,904	42,13	2 945
137.	SP	422Hn6010-018	781494111	Montáž ostatních prvků pro obklady - plastové profily - rohové, lepené flexibilním lepidlem / lišta v barvě dlažby - vč. DOD	m	13,1	83,97	1 100
138.	SP	422Hn6010-028	781494511	Montáž ostatních prvků pro obklady - plastové profily - ukončovací, lepené flexibilním lepidlem / lišta v barvě dlažby	m	41,72	64,59	2 695
139.	SP	422Sg3080-010	781479196	Příplatek k ceně montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických - za dvousložkový spárovací tmel / a dále silikon antibakt. vč. dodávky	m2	69,904	32,02	2 238
140.	H	422Sg2461-31	WAA1N222	Obkládačka porovinová keramická glazovaná 19,8x19,8x0,65 - jakost 1 / dle výběru investora - cenová hladina 350,- až 500,- Kč/m2	m2	76,894	464,72	35 734
141.	SP	412Az0024-002	998781201	Přesun hmot pro keramické obklady - výška do 6 m	%	2,8	779,59	2 183

5 500

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
142.	SP	486Vv4010-078	783121151	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické, na vzduchu schnoucí, dražšími barvami (např. DÚFA,) - OK lehká C nebo velmi lehká CC, povrch lesklý, 1 x antikorozní, 1 x základní, 1 x email / všechny zámečnické k-ce	soubor	1,0	5 500,00	5 500
784: Malby								
143.	SP	400Vv8043-011	784453631	Malby z malířských směsí Primalex - mal. směs tekutá disperzní, bílá, otlěrůvz., dvojnás. s pen. nátěrem, v místnostech, výška do 3,8 m	m2	209,312	45,50	9 524
795: Lokální vytápění								
144.	SP	7370000001R	7370000001R	Montáž zařízení vzduchotechniky - podle samostatného rozpočtu, bez bouracích a zednických prací	soubor	1,0	8 064,00	8 064
145.	SP	7370000002R	7370000002R	Dodávka zařízení vzduchotechniky - podle samostatného rozpočtu	soubor	1,0	20 773,00	20 773

--	--	--	--	--	--	--	--

F.1.4.f - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

F.1.4.f / PL-RO

Ceny dle aktuálních ceníků výrobců bez DPH

REKONSTRUKCE OBJEKTU HÁJOVNY SVRČOV - sociální zařízení, kancelář polesného
Investor : TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, s.r.o.
PLYN - NÁKLADOVÁ ČÁST Listopad 2012

Č.	Název	Typ / označení	Počet	Jednotka	Cena za jedn.	Cena celkem
1	Kulový kohout » pro zemní plyn	dn20 - G 3/4" » se žlutou vrtulkou	1	ks	256,00 Kč	256,00 Kč
2	Trubka ocelová bežešvá černá svařovatelná 11353.1	DN 20 (G3/4")	4	m	268,00 Kč	1 072,00 Kč
3	Trubka ocelová bežešvá černá svařovatelná 11353.1	DN 25 (G1")	4	m	321,00 Kč	1 284,00 Kč
4	Pružná tlaková hadice s atestem pro plyn	Flexigas G 3/4" - 200-400 mm (před plynový kotel)	1	ks	297,00 Kč	297,00 Kč
5	Fitinky ocelového potrubí	» kolena, oblouky, přechody, dna klenutá	1	komplet	660,00 Kč	660,00 Kč
6	Podpěrné a pomocné konstrukce	» závěsy, objímky, konzoly	1	komplet	280,00 Kč	280,00 Kč
7	Nátěry	2x nátěr asfaltovou barvou pod omítku	1	m2	295,00 Kč	295,00 Kč
8	Zkoušky potrubí zemního plynu		1	soubor	600,00 Kč	600,00 Kč
9	Výchozí revize rozvodů zemního plynu		1	soubor	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Celková cena dodávky zařízení v Kč - bez DPH						5 744,00 Kč
Předpokládaná cena montáže v Kč - bez DPH						Kč

F.1.4.a - ZARÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ

F.1.4.a / UT-RO

Ceny dle aktuálních ceníků výrobců bez DPH

REKONSTRUKCE OBJEKTU HÁJOVNY SVRČOV - sociální zařízení, kancelář polesného

Investor : TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, s.r.o.

Listopad 2012

VYTÁPĚNÍ - NÁKLADOVÁ ČÁST

č	Název	Typ / označení	Počet	Jednotka	Cena za jednotku	Cena celkem
1	Vnitřní koncentrický vzducho-spalinový systém	Ø 125/80 - odtah nad střechu (pro klasický turbo kotel)	1	komplet	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč
2	Programovatelný termostat plynového kotle	Vitotrol 100 - typ UTDB	1	ks	3 550,00 Kč	3 550,00 Kč
3	Nástěnný elektrický ohříváč TUV	TO-20 (20 litrů - zapojen jako dohřev TUV)	1	ks	6 675,00 Kč	6 675,00 Kč
4	Válcový expanzomat	NG 25 / 6 » 25 litrů (0,15 MPa)	1	ks	2 305,00 Kč	2 305,00 Kč
5	Kombinovaný rozdělovač / sběrač	RS-MINI 3.0	1	ks	7 016,00 Kč	7 016,00 Kč
6	Stojan kombinovaného rozdělovače / sběrače	720-970 mm - stavitelný	1	ks	1 420,00 Kč	1 420,00 Kč
7	Izolace kombinovaného rozdělovače / sběrače	tl.35 mm	1	ks	3 410,00 Kč	3 410,00 Kč
8	Kulový kohout se zajištěním	MK 3/4" (k expanzomatu)	1	ks	775,00 Kč	775,00 Kč
9	Držák expanzomatu na stěnu	KS 8-25	1	ks	216,00 Kč	216,00 Kč
10	Pojistný ventil k expanzomatu	G 3/4" / 2,5 bar	1	ks	386,00 Kč	386,00 Kč
11	Kulový kohout na vodu -35 bar / 185 °C	G 1"	9	ks	296,00 Kč	2 664,00 Kč
12	Kulový kohout » doplňování - 35 bar / 185 °C	G 1/2"	2	ks	156,00 Kč	312,00 Kč
13	Kulový kohout » vypouštění - 35 bar / 185 °C	G 1/2"	7	ks	136,00 Kč	952,00 Kč
14	Filtr závitový - 16 bar / 130 °C	G 1"	1	ks	198,00 Kč	198,00 Kč
15	Filtr závitový » doplňování - 16 bar / 130 °C	G 1/2"	1	ks	150,00 Kč	150,00 Kč
16	Automat. odvzdušňovací ventil - 14 bar / 120 °C	G 1/2" » se zpětným ventilem	1	ks	199,00 Kč	199,00 Kč
17	Termostát programovatelný	RDE 10.1 - pro ovládání zónového ventilu	2	ks	1 200,00 Kč	2 400,00 Kč
18	Zónový ventil s elektropohonem	Zónový ventil SVI 46.25 (G1") s pohonem SFA 21	2	ks	2 200,00 Kč	4 400,00 Kč
19	Ruční regulační ventil závitový	TOPBALL - G 1"	3	ks	1 264,00 Kč	3 792,00 Kč
20	Teploměr příložný	Ø 100 / 0-120 °C	1	ks	286,00 Kč	286,00 Kč
21	Tlakoměr	Ø 100 / 0-4 bar	1	ks	320,00 Kč	320,00 Kč
22	Otop. těleso ocelové deskové / spodní napojení	22 VK - 400 / 1800	2	ks	4 557,00 Kč	9 114,00 Kč
23	Otop. těleso ocelové deskové / spodní napojení	11 VK - 600 / 700	1	ks	2 412,00 Kč	2 412,00 Kč
24	Otop. těleso ocelové deskové / spodní napojení	21 VK - 600 / 400	1	ks	2 506,00 Kč	2 506,00 Kč
25	Otop. těleso ocelové deskové / spodní napojení	21 VK - 600 / 500	2	ks	2 749,00 Kč	5 498,00 Kč
26	Otop. těleso ocelové deskové / spodní napojení	22 VK - 900 / 600	1	ks	3 689,00 Kč	3 689,00 Kč
27	Otopný žebřík se středovým napojením	KRTM 700.600	1	ks	1 880,00 Kč	1 880,00 Kč
28	Otopný žebřík se středovým napojením	KRTM 1220.600	1	ks	2 432,00 Kč	2 432,00 Kč
29	Radiátorové šroubení pro žebříky	VHS s integrovaným ventilem - rohové G 1/2"	2	ks	1 150,00 Kč	2 300,00 Kč
30	H-armatura s vypouštěním	RLV-K » rohová G1/2"	7	ks	342,00 Kč	2 394,00 Kč
31	Termostatická hlavice (pro otopné žebříky)	RAE - 5154	2	ks	312,00 Kč	624,00 Kč
32	Termostatická hlavice (pro desková tělesa)	RAE - K 5034	5	ks	312,00 Kč	1 560,00 Kč

33	Ruční hlavice (pro desková tělesa)	RA - 5003		2	ks	104,00 Kč	208,00 Kč
34	Plinící a vypouštěcí armatura			2	ks	348,00 Kč	696,00 Kč
35	Trubka měděná	Ø 28 x 1		62	m	405,00 Kč	25 110,00 Kč
36	Trubka měděná	Ø 22 x 1		23	m	312,00 Kč	7 176,00 Kč
37	Trubka měděná	Ø 18 x 1		16	m	300,00 Kč	4 800,00 Kč
38	Trubka měděná	Ø 15 x 1		17	m	288,00 Kč	4 896,00 Kč
39	Tepelná izolace - kamenná vlna	Ø 28 - tl. 20 mm / s Al-fólií (u kotle, v pohledu a ve zdi)		66	m	78,00 Kč	5 148,00 Kč
40	Tepelná izolace - kamenná vlna	Ø 22 - tl. 20 mm / s Al-fólií (u kotle, v pohledu a ve zdi)		9	m	74,00 Kč	666,00 Kč
41	Antikorozní roztok	R831Y001 » pro nové topné systémy		2	litry	662,00 Kč	1 324,00 Kč
42	Upevňovací a ostatní materiál	pásky, objímky, příchytky, zátky, přechody, adaptéry			dle potřeby	860,00 Kč	860,00 Kč
43	Fitinky měděného potrubí				dle potřeby	626,00 Kč	626,00 Kč
Zkoušky na potrubí ústředního vytápění byly zahrnuty do ceny montáže !!! V rozpočtu jsou uvedeny příkladové typy výrobků - možno nahradit obdobnými se stejnými oparametry !!!							
Celková cena dodávky zařízení v Kč - bez DPH							144 345,00 Kč
							Kč

REKONSTRUKCE OBJEKTU HÁJOVNY SVRČOV - sociální zařízení, kancelář polesného
Investor : TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, s.r.o.
VZDUCHOTECHNIKA - NÁKLADOVÁ ČÁST

Listopad 2012

Předpokládaná cena montáže v Kč - bez DPH