Smlouva o dílo

Č. sml. zhotovitel : S16-043-0172

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník")

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název: **Městys Nová Cerekev**
se sídlem: Nová Cerekev 276, 394 15 Nová Cerekev
Zastoupený: Zdeňkem Rajdlíkem - starostou městyse
IČ: 00248720
DIČ: CZ00248720
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 0622166339/0800
telefon: 565 394 114, 602150250
e-mail: nova.cerekev@quick.cz

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

Obchodní firma/jméno, příjmení: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
se sídlem: K Silu 1143 , 393 01 Pelhřimově
spisová značka: oddíl C , vložka 8032 vedená krajským soudem v Č. Budějovicích
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Zastoupený:
Na základě plné moc -
Ing. Radek Plechata a Jan Půža
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
číslo účtu: 430201005/2700
telefon: 724 219 321 fax: 565 333 151
e-mail: vychod@swietelsky.cz

dále jen **zhotovitel**

3. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést níže vymezené dílo a objednatel se zavazuje k převzetí řádně dokončeného díla a k zaplacení dohodnuté ceny díla zhotoviteli; dále tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.

4. Při operativně technickém řízení činností na stavbě, při potvrzování zjišťovacích protokolů, zápisů, změnových listů, odsouhlasování soupisů provedených prací k fakturám, potvrzování protokolů o předání a převzetí konstrukcí nebo stavebních prací, které budou následnou stavební činností zakryty a potvrzování protokolů o

předání a převzetí stavebního díla nebo jeho ucelených etap zastupují:

zhotovitele:
Ing. Radek Plechata ve věcech smluvních (tel. 724 278 375)
Jan Půža ve věcech smluvních (tel. 724 219 321)

Ing. Petr Seknička ve věcech technických (tel. 602 614 297)
Zdeněk Brom ve věcech technických (tel. 777 740 789)

objednatele: Zdeněk Rajdlík - starosta, tel.: 602 150 250, ve věcech smluvních i technických.

Zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu potřebném pro provádění díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
6. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

II PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Závazkem zhotovitele podle této smlouvy o dílo (SOD) bude provést a objednateli protokolárně předat dokončené dílo: ***„Rekonstrukce komunikace za kostelem včetně dešťové kanalizace“.*** Předmět díla je blíže specifikován rozpočty, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo, jako její příloha č. 1.
2. Dílo bude provedeno podle:

- příslušné zadávací dokumentace zpracované objednatelem, projektové dokumentace s názvem s názvem **„Oprava veřejného prostranství Městys Nová Cerekev“, zpracovatel Ing.arch. Jiří Vohralík, 2015, U Hřbitova 40, 586 01 Jihlava, provozovna Čajkovského 37, Jihlava, 2015** v rozsahu prováděcí projektové dokumentace (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“) a to včetně výkazu výměr, který obsahuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb a je zároveň obsažen ve výkresových a textových částech této PD
- a nabídky zhotovitele ze dne 26.11.2015.

3. Předmět díla zahrnuje provedení všech prací, dodávek a služeb nutných k řádnému provedení díla při respektování rozhodnutí a vyjádření příslušných dotčených orgánů státní správy. Součástí předmětu smlouvy je také předání všech atestů použitých výrobků a materiálů, osvědčení, protokolů a certifikátů o zkouškách, revizních knih a revizních zpráv, prohlášení o shodě a příslušné dokumentace pro veškeré věci, práce a služby použité při zhotovení díla, zápisů a výsledků předepsaných měření, zápisů a výsledků o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních

zkouškách, zápisů a výsledků o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, dokladů o likvidaci odpadu, stavebního deníku, zápisů o zaškolení obsluhy, dokumentaci skutečného provedení dokončeného díla a dalších dokladů vyspecifikovaných objednatelem nebo technickým dozorem ve stavebním deníku, zajištění a kontrola kvality provádění díla, poskytnutí všech práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví umožňující řádné provozování díla a poskytnutí záruk pro dílo, a to v českém jazyce, v listinné i digitální formě na CD ve formátu pdf popř. dwg. Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady objednateli nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení.

4. Závazek k provedení díla dále zejména zahrnuje a součástí ceny díla je:

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům na podkladě vyjádření správců sítí předaných objednatelem při předání staveniště,
- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, projednání postupu prací se správci dotčených sítí, přizvání zástupců k prováděným zkouškám;
- v součinnosti s objednatelem projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- vyřízení příslušných povolení dopravních uzavírek na odboru dopravy příslušného městského úřadu,
- zajištění stanoveného přechodného dopravního značení po celou dobu trvání stavby,
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby - Zhotovitel bude zaznamenávat veškeré změny oproti předané dokumentaci a vypracuje dokumentaci skutečného provedení díla, kterou předá objednateli ve čtyřech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD ve formátu *.pdf a *.dwg.
- provedení závěrečného úklidu a uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu a jejich protokolární předání vlastníkům,
- provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- zajištění staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- účast na kontrolních dnech, projednávání s dotčenými orgány,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
- zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu veřejné zakázky,
- koordinační a kompletační činnost celé stavby,

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními povinnost oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod.,
- likvidace a evidence odpadů v rozsahu stanoveném zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- provádění průkazních zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby včetně výchozích atestů, průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních a jejich doložení k předání a převzetí díla,

5. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými normami, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

6. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah předmětu díla (zejména ho omezit). O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek.

7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Součástí soupisu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.

8. Vícepráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro zhotovení stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení.

9. Méněpráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich neprovedení.

10. Vícepráce budou oceněny takto:

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění stavby a pokud v nich práce, dodávky a služby tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Cenové soustavy RTS a.s. event. ÚRS PRAHA, a.s., pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, násobené koeficientem vzniklým podílem celkové nabídkové ceny zhotovitele a

předpokládané hodnoty zakázky uvedené v zadávací dokumentaci, přičemž do těchto cen nebudou započteny ostatní a vedlejší rozpočtové náklady stavby.

b) vynásobením jednotkových cen stanovených dle čl. II. 10 a) a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací.

11. Méněpráce budou oceněny takto:

a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění stavby,

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací.

12. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění apod.) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.

13. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.

14. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté a celkové nabídce. Připouští se pouze první jakost materiálu. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě o dílo.

15. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

16. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla v součinnosti s ostatními zhotoviteli provádějícími svoji činnost na místě provádění díla, s požadavky objednatele, s možnostmi prostředí a v souladu s event. dalšími požadavky objednatele, které vyplynou v průběhu realizace díla.

17. Při podpisu této smlouvy o dílo předal objednatel zhotoviteli současně projektovou dokumentaci uvedenou v čl. II.2. této smlouvy. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel. Podpisem této smlouvy stvrzuje zhotovitel fyzické převzetí příslušné dokumentace v celém rozsahu.

18. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději pátý pracovní den po převzetí staveniště od objednatele dle ustanovení VII.2. této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat dokončené objednateli nejpozději do 17.6.2016.
3. Ukončením díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla a podepsání zápisu o předání a převzetí díla včetně předání dokladů vyžadovaných zvláštními předpisy.
4. Termín plnění se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení a dále pokud nastane okolnost, kterou žádná ze smluvních stran nemůže ovlivnit (např. archeologický výzkum) a v důsledku níž nebudou moci probíhat práce na díle (např. úplné přerušení stavebních prací z důvodu archeologického výzkumu), a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.
5. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele přerušeny na dobu delší než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.
6. Místem plnění je NUTS CZ063, kraj Vysočina, městys Nová Cerekev, k.ú. Nová Cerekev – přesný soupis parcel je uveden v projektové dokumentaci.

IV CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH	**3 955 985,95 Kč**
Sazba DPH	**21 %**
DPH	**830 757,05 Kč**
Celková cena díla včetně DPH	**4 786 743,00 Kč**

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

2. Cena díla je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Režim přenesené daňové povinnosti se neuplatní. Pokud zhotovitel není ke dni podpisu této smlouvy plátcem DPH, smluvní strany sjednávají, že pokud se zhotovitel stane plátcem DPH dodatečně, platí, že cena

sjednaná v této smlouvě již DPH zahrnuje. Zhotovitel je v tom případě povinen příslušnou část sjednané ceny odvést jako DPH a nemá vůči objednateli z titulu DPH nárok na další plnění nad rámec sjednané ceny.

3. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu provádění díla v Kč včetně DPH. Obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla a přiměřený zisk. Cenu lze měnit jen za podmínky, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. V tom případě bude cena změněna v souladu s platnými předpisy.
4. K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k realizaci díla na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a technologickými postupy.
5. Překročení výše nabídkové ceny v Kč bez DPH je možné pouze v případě, že zadavatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených v zadávací dokumentaci majících vliv na výši nabídkové ceny a v tomto případě bude uzavřen dodatek ke smlouvě.
6. Podrobná položková kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném výkaze výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění díla.
7. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury se splatností 30 dní. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku IV.1. jednorázově, po předání a převzetí řádně zhotoveného díla (tj. díla bez vad a nedodělků).
8. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). To znamená, že zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne dokončení díla zjišťovací protokol. Zjišťovací protokol předá dodavatel objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.xls nebo *.xlsx. Po odsouhlasení objednatelem (objednatel se vyjádří do pěti dnů po předání protokolu) zhotovitel vystaví fakturu ve čtyřech vyhotoveních, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a položkový rozpočet. Bez tohoto odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a položkového rozpočtu je faktura neplatná.
9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
10. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
11. Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když datum uvedené na faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 30. dne od doručení faktury objednateli.
12. V případě, že objednatel odmítne fakturu uhradit z důvodu, že neobsahuje náležitosti uvedené shora v tomto článku, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu

s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení.

13. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě - nejméně čtrnáctidenní.

14. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

15. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

16. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 a § 2620 občanského zákoníku. Cena díla bude uhrazena za podmínek a v termínech stanovených touto smlouvou; ustanovení § 2611 občanského zákoníku se nepoužije.

V VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU

1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby. Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla včetně zařízení a vybavení do stavby, se tyto instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v těch případech, že zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební práce svým subdodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných součástí stavby-díla.

VI PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a s § 6 a přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku a to po celou dobu provádění díla.

2. Kromě zápisů podle VI.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.

3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od dokončení stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

4. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy se druhá smluvní strana o zápisu prokazatelně dozvěděla.

5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění díla potřebné spolupráce

mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou týdně.

6. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
7. V místě plnění objednatel neposkytuje prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.).
8. Zhotovitel je povinen vyzvat prokazatelně písemně a ještě zápisem ve stavebním deníku objednatele a jím pověřenou osobu vykonávající funkci technického dozoru ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost uvedenou v první větě tohoto bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.
9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
10. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
11. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy s odbornou péčí prověřil místo (resp. i ostatní podmínky a okolnosti), kde má být dílo provedeno, a vyloučil existenci skrytých překážek ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku.
12. Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést pod svým osobním vedením.

VII STAVENIŠTĚ

1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.
2. Objednatel je povinen předat a zhotovitel **převzít staveniště dne 16. 12. 2015**, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. Zhotovitel bez písemného protokolárního předání a převzetí staveniště nesmí zahájit jakékoliv stavební práce na objektu dle čl. II této smlouvy.
4. Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, která opravňuje zhotovitele k odstoupení od této smlouvy.

5. O předání staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší; za den předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu protokolu.
6. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení staveniště.
7. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem.
8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
9. Nejpozději do 10 pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí díla je zhotovitel povinen upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět objednateli, to vše vlastním nákladem.
10. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
11. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
12. K termínu stanovenému k vyklizení a předání staveniště je zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání spolu obě strany sepíší písemný zápis, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o předání stavby nebo ve stanoveném termínu, nebudou-li vady a nedodělky. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.

VIII DOKONČENÍ DÍLA, PŘECHOD ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1. Dílo se považuje za provedené, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. O předání a převzetí díla musí být účastníky sepsán předávací protokol. Objednatel není povinen převzít dílo, není-li řádně dokončeno a v souladu se smlouvou.
3. Předání a převzetí díla se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením předání a převzetí.
4. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.
5. Objednatel není povinen převzít dílo, není-li řádně dokončeno a v souladu se smlouvou.
6. Vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého díla (poslední dílčí části) uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu účastníky. Vady zjištěné při předání díla objednateli je zhotovitel rovněž povinen odstranit do 15 dnů po jejich oznámení či po podpisu předávacího protokolu, bude-li zhotovitel předání díla objednateli přítomen. Jestliže zhotovitel v uvedených lhůtách vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo nechat je odstranit a zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé

v souvislosti s odstraněním vad. Odstraněním vad jinou osobou než zhotovitelem ve smyslu tohoto odstavce není dotčena další odpovědnost zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době a rozsah záruk zhotovitele dle této smlouvy se nijak nemění. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.

7. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni na své náklady přizvat k předání a převzetí díla jakoukoli osobu, jejíž účast pokládají za nezbytnou. Zhotovitel i objednatel jsou v průběhu předání a převzetí díla oprávněni provádět zvukový nebo obrazový nebo zvukověobrazový záznam, příp. fotografie.

8. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný zápis, který bude obsahovat:
   - údaje o objednateli, zhotoviteli
   - stručný popis díla
   - dohoda o způsobu a termínu vyklizení místa provádění díla
   - seznam předaných dokladů (čl. II.3.) (Tyto doklady budou předány zhotovitelem objednateli nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení)
   - seznam vad a nedodělků s uvedením způsobu jejich odstranění

9. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel protokol o předání a převzetí dodávek, doklady o likvidací vzniklých odpadů a doklady vyžadované obecně závaznými právními předpisy a to v českém jazyce, v listinné i digitální podobě na CD.

10. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

11. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména: zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení) a/nebo ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

12. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

IX ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A JAKOST

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku za jakost a bezvadnost. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 36 měsíců a počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít. Aplikaci ustanovení § 2618 občanského zákoníku smluvní strany vylučují.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
3. Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.
5. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho subdodavateli.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
8. Objednatel je oprávněn požadovat bezplatné odstranění opravitelné vady opravou, bezplatné odstranění neopravitelné vady dodáním nové části předmětu plnění za vadnou nebo přiměřenou slevou z ceny díla.
9. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují a návrh jakým způsobem má být sjednána náprava.
10. Je-li reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční doby, považuje se za včas uplatněnou.
11. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 20 kalendářních dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě tzv. havarijní vady, tedy vady díla, která podstatně stěžuje nebo úplně znemožňuje provoz díla, se zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku oznámení havarijní vady díla či jeho části, zahájit odstraňování havarijní vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a havarijní vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou havarijní vadu nejpozději do 7 kalendářních dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
12. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí o reklamaci. Sporné případy reklamací budou smluvní strany řešit především

společným jednáním s cílem dohodnout smírného řešení. Nedohodnou-li se smluvní strany na smírném řešení, může kterákoli ze smluvních stran podat žalobu k soudu.

13. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany písemný protokol, ve kterém bude uvedeno jméno zástupců smluvních stran, datum uplatnění a číslo jednací reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a odstranění vady, celková doba trvání vady od zjištění do odstranění, vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla a potvrzení objednatele že přebírá odstranění vady nebo jeho zdůvodnění proč odstranění vady nepřebírá.

14. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 15 kalendářních dnů od obdržení reklamace nebo v jiném písemně dohodnutém termínu nebo neodstraní-li reklamovanou vadu do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Zhotovitel se zavazuje, veškeré náklady, které v této souvislosti objednateli vzniknou, uhradit do 15 kalendářních dnů od sdělení a prokázání jejich výše. Výše nákladů na odstranění vady bude stanovena podle cen z příslušných katalogů RTS a.s. event. ÚRS PRAHA, a.s., (bude-li položka uvedena v obou cenících, použije se přednostně RTS a.s. a nebude-li cena uvedena v těchto katalozích, tak podle cen v místě a čase obvyklých.

15. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, je objednatel povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které v souvislosti s neoprávněnou reklamací zhotoviteli vznikly do 15 dnů od sdělení a prokázání jejich výše.

16. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady vykazovat bude.

17. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.

18. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

X PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného v článku III.2. ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení se zaplacením faktury ve výši 0,05 % z dlužné fakturované částky za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) ve výši 2 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště).

4. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady nebo termínu pro odstranění reklamované vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu.

5. Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním vad (nedodělků) a za každý samostatný případ (vadu, nedodělek) zvlášť.
6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každé porušení obecně závazných právních předpisů zjištěných oprávněným zástupcem objednatele, kterým může být i jiná osoba než uvedená v čl. I této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel uzavře smlouvu na realizaci díla se subdodavatelem, který nebyl písemně odsouhlasen objednatelem.
8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den porušení povinnosti udržovat v platnosti pojistnou smlouvu dle čl. XII ve sjednaném rozsahu.
9. Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v jedné položce položkového rozpočtu).
10. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení.
11. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
12. Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat se u soudu jejího snížení.
13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
14. Smluvní strana je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když porušení povinnosti nezavinila.
15. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
16. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má zhotovitel za objednatelem z titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího a zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z nominální výše postoupené pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům.

XI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od

smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu podstatného neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
   - zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
   - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
   - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů,
   - zhotovitel nedodrží povinnost stanovenou v čl.XII.5.

   avšak teprve poté, kdy na podstatné neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě a k nápravě nedošlo.
3. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
4. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo pokud probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, jsou povinnosti smluvních stran následující:
   - objednatel umožní přístup zhotoviteli na místo provádění díla, aby mohl provést úkony v souvislosti s ukončením provádění díla,
   - zhotovitel je povinen, nedojde-li s objednatelem k jiné písemné dohodě, provést úkony nezbytné k tomu, aby nedocházelo ke znehodnocení, poškození apod. rozpracovaného díla,
   - zhotovitel provede soupis všech provedených prací s oceněním a předá jej do sedmi pracovních dnů od odstoupení od smlouvy objednateli,
   - objednatel se do sedmi pracovních dnů od předání soupisu provedených prací s jejich oceněním k němu vyjádří
   - zhotovitel do sedmi pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyzve objednatele k převzetí díla, objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání díla
   - zhotovitel do patnácti pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla.
6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

XII POJIŠTĚNÍ

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik při působení vyšší moci.

2. Zhotovitel předložil při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli originál uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě včetně možných škod pracovníků zhotovitele, přičemž výše pojistné částky činí min. 4 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.
3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
4. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
5. Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy uzavře pojistnou smlouvu na pojištění stavebně montážních rizik s pojistnou částkou min. ve výši ceny díla včetně DPH dle článku IV.1. této smlouvy.

XIII PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel zabezpečí odborné vedení provádění stavebních prací a dodávek odborně způsobilým stavbyvedoucím dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a § 153 odst. 1,2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Veškeré odborné prováděné stavební práce budou provádět pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů profesně způsobilými pracovníky s příslušnou kvalifikací.
3. Zhotovitel je povinen na vyžádání doložit objednateli odbornou způsobilost stavbyvedoucího a profesní způsobilost pracovníků na stavbě.
4. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, o požární ochraně. Veškeré škody způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.
5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo nepostoupí jinému zhotoviteli.
6. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na místo plnění díla včetně strojů a jiných mechanismů, a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
7. Zhotovitel předal při podpisu smlouvy objednateli položkový rozpočet ve 4 vyhotoveních.
8. Zhotovitel předal objednateli při podpisu této smlouvy podrobný harmonogram realizace díla v podrobnosti na týdny. Po odsouhlasení objednatelem se stává harmonogram závazným.
9. V souladu s ustanovením § 46d odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, objednatel stanovuje, že **technický dozor stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená**.
10. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na zhotoviteli ani na objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit.

Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelnou pohromu, revoluci, nepokoje, občanskou válku, vojenský převrat apod.

XIV SUBDODAVATELÉ ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel odpovídá za činnost svých subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich subdodávky.
3. Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a subdodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní subdodavatel.
4. Objednatel schválení nového subdodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře.
5. Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění subdodavatelem v případech, kdy zhotovitelem uvažovaný subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění.

XV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku. **Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:**

- **příloha č. 1 – položkový rozpočet zakázky**

2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, jinak nejsou změny a doplnění považovány za dohodnuté a odsouhlasené objednatelem.
3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že jakákoli informace uvedená v této smlouvě, jejích přílohách, dodatcích apod. a jakákoli informace vzniklá na základě této smlouvy může být sdělena dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě nebo její příloze není předmětem obchodního tajemství.
7. Případné spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou v souvislosti s plněním díla mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvní strany budou snažit řešit především smírem. V případě, že jejich vzájemná jednání nepovedou ke smírnému řešení, budou tyto spory řešeny a rozhodovány soudní cestou příslušným soudem v České republice.

8. Písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy doručované v souvislosti s touto smlouvou se doručují zpravidla prostřednictvím České pošty, s.p. ve formě doporučené poštovní zásilky na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, ledaže byla druhé smluvní straně písemně oznámena jiná adresa pro doručování. Pokud adresát zásilku nepřevezme nebo si ji nevyzvedne v úložní době, považuje se poslední den úložní doby za den doručení. Tím není vyloučena možnost doručení písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy apod. prostřednictvím datové schránky, osobním doručením, prostřednictvím kurýra nebo jiným vhodným způsobem.

9. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

XVI PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Nové Cerekvi dne 16. 12. 2015		V Pelhřimově dne 16.12.2015
Za objednatele:		Za zhotovitele:
Zdeněk Rajdlík		Ing. Radek Plechata
starosta		obchodní ředitel
		Jan Půža
		vedoucí obchodního oddělení

MĚSTYS -1- Nová Cerekev

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD ČR - 393 01 Pelhřimov, K Silu 1143 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Digitálně podepsáno
Jméno: Zdeněk Rajdlík
Datum: 21.12.2015
17:33:13

Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : **20152909** **Oprava veřejného prostranství Městys Nová Cerekev**

Objednatel : Městys Nová Cerekev
Nová Cerekev 276
39415 Nová Cerekev

IČO : 00248720
DIČ :

Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

IČO : 480 35 599
DIČ : CZ48035599

Za zhotovitele :

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD ČR - 393 01 Pelhřimov, K Silu 1143 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Za objednatele :

MĚSTYS -1- Nová Cerekev

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	3 955 985,95
DPH	21 %	830 757,05
Cena celkem za stavbu		**4 786 743,00**

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	Vedlejší a ostatní náklady	**133 616,45**	0,00	110 426,82	23 189,63	2,79
SO 02	Dešťová kanalizace gravitační	**1 655 323,04**	0,00	1 368 035,57	287 287,47	34,58
SO 03	Odbočení dešťové kanalizace - přípojky	**475 453,63**	0,00	392 936,88	82 516,75	9,93
SO 04	Komunikace	**2 163 601,13**	0,00	1 788 100,11	375 501,02	45,20
SO 04a	Komunikace	**358 748,75**	0,00	296 486,57	62 262,18	7,49
Celkem za stavbu		**4 786 743,00**	**0,00**	**3 955 985,95**	**830 757,05**	**100,00**

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	1 Vedlejší a ostatní náklady	**133 616,45**	0,00	110 426,82	23 189,63	2,79
SO 02	1 Dešťová kanalizace gravitační	**1 655 323,04**	0,00	1 368 035,57	287 287,47	34,58
SO 03	1 Odbočení dešťové kanalizace - přípojky	**475 453,63**	0,00	392 936,88	82 516,75	9,93
SO 04	1 Oprava komunikace - asfaltová plocha	**2 163 601,13**	0,00	1 788 100,11	375 501,02	45,20
SO 04a	1 Oprava komunikace - vedlejší cesta	**358 748,75**	0,00	296 486,57	62 262,18	7,49
Celkem za stavbu		**4 786 743,00**	**0,00**	**3 955 985,95**	**830 757,05**	**100,00**

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0000	Ostatní a vedlejší náklady		0	0	0	0	0
1	Zemní práce		0	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání		0	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce		0	0	0	0	0
5	Komunikace		0	0	0	0	0
8	Trubní vedení		0	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci		0	0	0	0	0
99	Přesun hmot HSV		0	0	0	0	0

Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přirážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	**0**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1 **Vedlejší a ostatní náklady**	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	**Vedlejší a ostatní náklady**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
20152909	**Oprava veřejného prostranství Městys Nová Cerek**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	110 427	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		110 427	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		110 427	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		110 427	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	110 426,82
DPH	21,0	%	23 189,63
Základ pro DPH	0,0	%	0,00
DPH	0,0	%	0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**133 616,45**

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0000 Ostatní a vedlejší náklady	110 426,82	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	**110 426,82**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přirážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	**20152909 Oprava veřejného prostranství Městys Nova**	Rozpočet: 1	
Objekt :	**SO 01 Vedlejší a ostatní náklady**	Vedlejší a ostatní náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**0000**	**Ostatní a vedlejší náklady**				
1	R01	Vytyčení stavby	kpl	1,00	21 951,22	21 951,22
2	R02	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,00	3 475,61	3 475,61
3	R03	Vybudování zařízení staveniště	kpl	1,00	9 146,34	9 146,34
4	R04	Provoz zařízení staveniště	kpl	1,00	6 097,56	6 097,56
5	R05	Odstranění zařízení staveniště	kpl	1,00	3 048,78	3 048,78
6	R06	Průzkumné práce	kpl	1,00	121,95	121,95
7	R07	Dočasná dopravní opatření	kpl	1,00	3 048,78	3 048,78
8	R08	Užívání veřejných ploch a prostranství	kpl	1,00	121,95	121,95
9	R09	Zkoušky a revize	kpl	1,00	6 097,56	6 097,56
10	R10	Provozní řády	kpl	1,00	609,76	609,76
11	R11	Zkoušky hutnění	kpl	1,00	21 341,46	21 341,46
12	R12	Přecání a převzetí díla	kpl	1,00	6 097,56	6 097,56
13	R13	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	7 317,07	7 317,07
14	R14	Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,00	21 951,22	21 951,22
	Celkem za	***0000 Ostatní a vedlejší náklady***				**110 426,82**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1 **Dešťová kanalizace gravitační**	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 02	**Dešťová kanalizace gravitační**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
20152909	**Oprava veřejného prostranství Městys Nová Cerek**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Městys Nová Cerekev		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	1 368 036	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 368 036	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 368 036	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 368 036	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	1 368 035,57
DPH	21,0	%	287 287,47
Základ pro DPH	0,0	%	0,00
DPH	0,0	%	0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**1 655 323,04**

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	839 258,60	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	63 384,75	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	42 074,40	0	0	0	0
8	Trubní vedení	421 846,00	0	0	0	0
99	Přesun hmot HSV	1 471,82	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**1 368 035,57**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přirážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	20152909 Oprava veřejného prostranství Městys Nov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 02 Dešťová kanalizace gravitační	Dešťová kanalizace gravitační

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	214,00	35,77	7 654,78
2	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	214,00	56,27	12 041,78
3	113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	214,00	107,32	22 966,48
4	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	120,00	60,98	7 317,60
5	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	10,00	487,81	4 878,10
6	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	12,00	262,20	3 146,40
7	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	22,00	243,90	5 365,80
8	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	125,60	357,72	44 929,63
9	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	125,60	60,98	7 659,09
10	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	193,00	429,27	82 849,11
11	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	193,00	134,15	25 890,95
12	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	96,40	898,60	86 625,04
13	132501201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6	m3	67,60	1 034,73	69 947,75
14	132601201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7	m3	6,20	1 552,11	9 623,08
15	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	609,00	97,56	59 414,04
16	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	103,00	121,95	12 560,85
17	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	609,00	48,78	29 707,02
18	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	103,00	73,17	7 536,51
19	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	318,60	66,05	21 043,53
20	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	170,20	79,27	13 491,75
21	16220165U00	Vod přemístění suti z komunikací na skládku do 5000 m vč.naložení a uložení	m3	96,30	153,66	14 797,46
22	16230611R00	Vodorovné přemístění zemin do 5000 m vč.naložení a uložení	m3	175,00	153,66	26 890,50
23	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	318,60	89,43	28 492,40
24	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	511,90	89,43	45 779,22
25	162401151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1500 m	m3	170,20	103,20	17 564,64
26	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	175,00	60,98	10 671,50
27	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	511,90	71,55	36 626,45
28	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	488,80	31,71	15 499,85
29	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	311,50	207,32	64 580,18
30	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	152,00	237,80	36 145,60
31	199000000R00	Poplatek za skladku suti z komunikací	t	124,00	60,98	7 561,52
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**839 258,60**
Díl:	**2**	**Základy a zvláštní zakládání**				
32	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	165,00	384,15	63 384,75
	Celkem za	***2 Základy a zvláštní zakládání***				**63 384,75**
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				
33	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	39,00	951,22	37 097,58
34	58344154	Štěrkodrtě frakce 0-22 A	T	15,40	323,17	4 976,82
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***				**42 074,40**
Díl:	**8**	**Trubní vedení**				
35	871353121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200	m	13,00	158,54	2 061,02
36	87136522U00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 250	m	35,00	201,22	7 042,70
37	871373121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300	m	130,00	241,46	31 389,80
38	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200	kus	1,00	439,02	439,02
39	87736521U00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 250	kus	4,00	475,61	1 902,44
40	877373123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 300	kus	14,00	512,20	7 170,80
41	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	13,00	79,27	1 030,51
42	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	165,00	97,56	16 097,40

Položkový rozpočet

Stavba :	**20152909 Oprava veřejného prostranství Městys Nov**	Rozpočet: 1
Objekt :	**SO 02 Dešťová kanalizace gravitační**	Dešťová kanalizace gravitační

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
43	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300	kus	5,00	6 707,32	33 536,60
44	R15	Napcjení do stávající kanalizace	kpl	1,00	6 097,56	6 097,56
45	R16	Bourání stáv. dešťové kanalizace (beton DN300) vč.odvozu na skládku do 5km a poplatku	bm	165,00	404,88	66 805,20
46	28614254	Trubka kanaliz. žebrov. ULTRA-RIB 2 200x3000 mm PP	kus	4,52	1 443,41	6 524,21
47	28614258	Trubka kanaliz. žebrov. ULTRA-RIB 2 250x5000 mm PP	kus	7,50	3 376,46	25 323,45
48	28614261	Trubka kanaliz. žebrov. ULTRA-RIB 2 300x5000 mm PP	kus	26,80	4 465,73	119 681,56
49	28656311	Odbočka kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 200/150/45°	kus	1,00	918,90	918,90
50	28656313	Odbočka kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 250/150/45°	kus	4,00	1 440,73	5 762,92
51	28656315	Odbočka kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 300/150/45°	kus	14,00	1 377,68	19 287,52
52	55340325	Poklop D400 litinový bez odvětrání tl. vložka	kus	5,00	3 957,32	19 786,60
53	59224329.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS	kus	5,00	1 250,24	6 251,20
54	59224347.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6	kus	2,00	187,81	375,62
55	59224348.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8	kus	2,00	214,64	429,28
56	59224349.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	1,00	241,46	241,46
57	59224356.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12	kus	5,00	673,41	3 367,05
58	59224359.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12	kus	1,00	964,51	964,51
59	59224362.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12	kus	5,00	1 636,59	8 182,95
60	59224368.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60	kus	5,00	5 634,15	28 170,75
61	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	16,00	187,81	3 004,96
	Celkem za	***8 Trubní vedení***				**421 846,00**
Díl:	**99**	**Přesun hmot HSV**				
62	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	163,54	9,00	1 471,82
	Celkem za	***99 Přesun hmot HSV***				**1 471,82**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**1 Odbočení dešťové kanalizace - příp**	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 03	**Odbočení dešťové kanalizace - přípojky**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
20152909	**Oprava veřejného prostranství Městys Nová Cerek**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Městys Nová Cerekev		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	392 937	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		392 937	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		392 937	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		392 937	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	392 936,88 Kč
DPH	21,0	%	82 516,75 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0,00 Kč
DPH	0,0	%	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**475 453,63 Kč**

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	146 158,17	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	5 316,09	0	0	0	0
8	Trubní vedení	240 430,98	0	0	0	0
99	Přesun hmot HSV	1 031,64	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**392 936,88**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přirážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	**20152909 Oprava veřejného prostranství Městys Nov**	Rozpočet: 1	
Objekt :	**SO 03 Odbočení dešťové kanalizace - přípojky**	Odbočení dešťové kanalizace - přípojky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	55,68	35,80	1 993,34
2	113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	55,68	107,30	5 974,46
3	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	10,88	356,00	3 873,28
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	10,88	61,00	663,68
5	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	23,68	430,00	10 182,40
6	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	23,68	134,00	3 173,12
7	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	18,17	898,60	16 327,56
8	132501201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6	m3	15,99	1 035,00	16 549,65
9	132601201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7	m3	3,63	1 553,00	5 637,39
10	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	237,70	97,56	23 190,01
11	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	237,70	48,78	11 595,01
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	34,89	66,00	2 302,74
13	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	37,80	79,27	2 996,41
14	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	34,89	135,00	4 710,15
15	16260110R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m zpětný zásyp	m3	37,80	213,41	8 066,90
16	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	37,80	150,00	5 670,00
17	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	29,52	61,00	1 800,72
18	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	65,54	208,00	13 632,32
19	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	23,68	238,00	5 635,84
20	199000000R00	Poplatek za skládku suti z komunikací	t	35,79	61,00	2 183,19
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**146 158,17**
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				
21	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	5,59	951,00	5 316,09
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***				**5 316,09**
Díl:	**8**	**Trubní vedení**				
22	871111101R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm	m	69,90	136,60	9 548,34
23	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	69,90	98,00	6 850,20
24	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	15,36	9 676,00	148 623,36
25	894411020RBB	Vpusť uliční z dílců D 500, s kal.košem, s výtokem , mříž litina 500x500 , lit.poklop	kus	5,00	9 607,00	48 035,00
26	286vl	Trubka UR2 FIN DN1500x3000	ks	23,12	1 184,00	27 374,08
	Celkem za	***8 Trubní vedení***				**240 430,98**
Díl:	**99**	**Přesun hmot HSV**				
27	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	11,34	91,00	1 031,64
	Celkem za	***99 Přesun hmot HSV***				**1 031,64**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**1 Oprava komunikace - asfaltová plod**	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 04	**Komunikace**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
20152909	**Oprava veřejného prostranství Městys Nová Cerek**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Městys Nová Cerekev		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	1 788 100	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 788 100	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 788 100	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 788 100	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	1 788 100,11 Kč
DPH	21,0	%	375 501,02 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0,00 Kč
DPH	0,0	%	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**2 163 601,13 Kč**

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	125 755,23	0	0	0	0
5	Komunikace	1 191 887,65	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	432 488,08	0	0	0	0
99	Přesun hmot HSV	37 969,15	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**1 788 100,11**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přirážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	**20152909 Oprava veřejného prostranství Městys Nov**	Rozpočet: 1
Objekt :	**SO 04 Komunikace**	Oprava komunikace - asfaltová plocha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	62,25	240,00	14 940,00
2	16220165U00	Vod přemístění suti z komunikací na skládku do 5000 m vč.naložení a uložení	m3	298,80	153,00	45 716,40
3	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	62,25	150,00	9 337,50
4	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	62,25	61,00	3 797,25
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	62,25	71,55	4 453,99
6	199000000R00	Poplatek za skladku suti z komunikací	t	205,40	61,00	12 529,40
7	R17	Odstranění krytu vozovek a chodníků s asfalt. pojivem	m3	136,90	255,52	34 980,69
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**125 755,23**
Díl:	**5**	**Komunikace**				
8	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 35 cm	m2	1 245,00	242,74	302 211,30
9	565151221RT2	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 nad 3 m,tl.7 cm ACP22+	m2	1 245,00	330,29	411 211,05
10	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	2 490,00	12,80	31 872,00
11	577142112RT2	Beton asfaltový ACO 11 S, ACO 16, nad 3 m, 5 cm	m2	1 245,00	266,34	331 593,30
12	R18	Přeložka podzemního kabelu VO 120 bm + 2 ks sloupů VO	kpl	1,00	115 000,00	115 000,00
	Celkem za	***5 Komunikace***				**1 191 887,65**
Díl:	**91**	**Doplňující práce na komunikaci**				
13	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	8,00	1 048,78	8 390,24
14	916161111R00	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou	m	502,00	335,37	168 355,74
15	916331112U00	Osaz parkový obrubník beton +opěra	m	203,00	250,00	50 750,00
16	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	312,00	280,49	87 512,88
17	40444987.A	Značka uprav přednost P4 900 fólie 1, EG 7letá	kus	2,00	723,17	1 446,34
18	40445055.A	Značka dopr inf IP 26a, b, 750/1000 fól1, EG 7letá	kus	6,00	1 165,85	6 995,10
19	40445960	Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou	m	20,00	121,95	2 439,00
20	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	32,00	130,49	4 175,68
21	40445967.A	Dopravní příslušenství, krytka plastová vrchní 12	kus	32,00	6,10	195,20
22	40445977.A	Dopravní příslušenství, objímka Zn - VO	kus	16,00	36,59	585,44
23	592162117	Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/10 přírodní	kus	1 034,12	40,00	41 364,80
24	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	kus	209,09	110,00	22 999,90
25	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	321,36	116,00	37 277,76
	Celkem za	***91 Doplňující práce na komunikaci***				**432 488,08**
Díl:	**99**	**Přesun hmot HSV**				
26	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 150,58	33,00	37 969,15
	Celkem za	***99 Přesun hmot HSV***				**37 969,15**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1 **Oprava komunikace - vedlejší cesta**	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 04a	**Komunikace**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
20152909	**Oprava veřejného prostranství Městys Nová Cerek**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Městys Nová Cerekev		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	296 487	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		296 487	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		296 487	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		296 487	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	296 486,57 Kč
DPH	21,0	%	62 262,18 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0,00 Kč
DPH	0,0	%	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**358 748,75 Kč**

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	131 832,96	0	0	0	0
5	Komunikace	148 534,77	0	0	0	0
99	Přesun hmot HSV	16 118,84	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**296 486,57**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přirážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	**20152909 Oprava veřejného prostranství Městys Nov**	Rozpočet: 1
Objekt :	**SO 04a Komunikace**	Oprava komunikace - asfaltová plocha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	93,45	238,48	22 285,96
2	16220165U00	Vod přemístění suti z komunikací na skládku do 5000 m vč.naložení a uložení	m3	420,52	153,00	64 339,56
3	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	93,45	150,00	14 017,50
4	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	93,45	60,98	5 698,58
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	93,45	71,55	6 686,35
6	199000000R00	Poplatek za skladku suti z komunikací	t	308,38	60,98	18 805,01
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**131 832,96**
Díl:	**5**	**Komunikace**				
8	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	267,00	211,16	56 379,72
10	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	534,00	12,80	6 835,20
11	577142112RT2	Beton asfaltový ACO 11 S, ACO 16, nad 3 m, 6 cm	m2	267,00	319,55	85 319,85
	Celkem za	***5 Komunikace***				**148 534,77**
Díl:	**99**	**Přesun hmot HSV**				
26	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	264,33	60,98	16 118,84
	Celkem za	***99 Přesun hmot HSV***				**16 118,84**