

CHK
MATEX HK s.r.o.
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČO 25968807 DIČ CZ25968807

Schváleno na radě města
dne 29.10.2012, 7:2602/2012

SMLOUVA O DÍLO

„OPRAVA CHODNÍKU MASARYKOVO NÁM. A TŘ. 5. KVĚTNA 1.ETAPA PROJEKTU : PEČKY 2013 – CHODÍME NETRPÍME !“

Smluvní strany

Objednatel
Město Pečky
se sídlem Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky
zastoupený Milanem Urbanem, starostou města
IČ: 00239607
DIČ: CZ00239607
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních : Milan Urban – starosta města
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických : Ing. Věra Růžičková – vedoucí odboru správy majetku města a BH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel
MATEX HK s.r.o.
se sídlem Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle C, vložka č.18080
jednatel : Martin Žítek, jednatel společnosti
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807
Bankovní spojení: Komerční banka číslo účtu 27-2035340207/0100
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)
tuto smlouvu o dílo:

Článek I. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby „ Oprava chodníku Masarykovo nám. a Tř. 5. května 1.etapa projektu : Pečky 2013 – chodíme netrpíme ! “ podle výkazu výměr pro výběr dodavatele .

Místem plnění zakázky je č.parc. 1680, 1637 a 1011 v katastrálním území Pečky a to v rozsahu podle e a výkazu výměr, který je součástí této smlouvy.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje provést práce nespecifikované v zadání dle článku 1.1., které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč (zhotovitel) měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
- 1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v bodě 1.1. zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

Článek II. Doba zhotovení díla

- 2.1. Zhotovitel provede dílo specifikované v bodě 1.1. v termínu nejpozději do 28.06. 2013
Vyklizení staveniště do tří dnů předání díla , tzn. do dne 02.07. 2013

- 2.2. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván e-mailem, faxem nebo písemně min.. 5 pracovních dnů před započetením stavebních prací .
- 2.3. Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzván k provedení díla specifikovaného v čl. I. v termínu dle čl.II. bodu 2.1., a to nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy o dílo z důvodů nepřidělení finančních prostředků objednateli, pozbývá smlouva uplynutím této lhůty platnosti.
- 2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.

Článek III. Cena za dílo

- 3.1. Cena za dílo dle bodu 1.1. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **748 288,- Kč** bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši **149 658,- Kč**.

Celková cena za dílo včetně DPH činí **897 946,- Kč**.

- 3.2. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec bodu 1.1. bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.
- 3.3. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

Článek IV. Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na základě faktur, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění . Vzhledem k tomu, že náklady spojené s pořízením této služby jsou spolu financovány z dotace Evropské unie, dodavatel u vystavené faktury uvede následující formulaci:
Faktura je určena pro projekt „ Pečky 2013 – chodíme netrpíme !“
* *reg.č. bude při podpisu smlouvy o dílo doplněno), který je spolufinancován Evropskou unií z Programu rozvoje venkova ČR.*
Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek , který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce zadavatele – technický dozor investora.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu , nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek písemně odsouhlasený zmocněným zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor.
- 4.4. Konečná faktura bude vystavena po předání celého díla objednateli na základě písemného předávacího protokolu.
- 4.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
- 4.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže zhotovitel neplní termíny uvedené v článku II., bodě 2.1. této smlouvy nebo jestliže zhotovitel neodstraní zjištěné vady a nedodělky dosavadního plnění předmětu díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním

* REG E. 12/07/2000/152 007790

[Signature]

peněžitého závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

4.7. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

4.8 Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

Článek V. Vlastnické právo k dílu

5.1. Vlastníkem díla je zhotovitel, až do jeho předání objednateli.

Článek VI. Oprávnění zástupci smluvních stran

6.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:

Ing. Věra Růžičková – vedoucí odboru správy majetku města a BH

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele statutární zástupce Milan Urban.

6.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou :

Martin Žitek, jednatel společnosti, tel : 602 169 745, e-mail : info@matex.org,

Článek VII. Provádění díla a nebezpečí škody na díle

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

7.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s bodem 1.1., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami.

7.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro výběr dodavatele vč. výkazu výměr od objednatele uvedenou v bodě 1.1.

7.4. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla podle bodu 1.1. jinou osobu. Zhotovitel díla může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo může pověřit k provedení části díla podle bodu 1.1. jinou osobu. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

7.5. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli na základě písemného předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

7.6. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

7.7. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v bodě 3.1. a 3.2 této smlouvy.

7.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.

7.9. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.

- 7.10. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla.
- 7.11. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne.
- Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 7.12. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
- Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.
- Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.
- 7.13. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy ve smyslu § 345, odst. 2 obchodního zákoníku, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 7.14. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace pro výběr dodavatele vč. výkazu výměr uvedené v bodě 1.1. a dalších písemných podkladech a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.
- 7.15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit.
- 7.16. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započatím provádění díla překážky uvedené v bodě 7.17, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče.
- 7.19. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi dodržování předpisů k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a k zajištění požární ochrany s tím, že je zhotovitel povinen provést příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam.
- 7.20. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli na základě písemného předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.
- 7.21. Všechny škody včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, a vlastníkům inženýrských sítí, je povinen uhradit zhotovitel.
- 7.22. Zhotovitel je povinen označit prováděnou stavbu dle požadavků poskytovatele dotace a objednatele bezprostředně po předání staveniště, nejpozději do 2 dnů.
- 7.23. Zhotovitel stavby bude povinen umožnit vstup do svých objektů a poskytnout veškerou potřebnou součinnost pověřeným osobám RR NUTS II Střední Čechy, MMR ČR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších

oprávněných orgánů státní správy při výkonu jejich kontrolních oprávnění po dobu nejméně 10 let od ukončení stavby.

Článek VIII. Splnění a předání díla

- 8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle bodu 1.1. v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat, a to buď jejich originálů nebo fotokopii.
- 8.2. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít.
- 8.3. Provedené dílo zhotovitelem podle bodu 1.1. bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“).
- 8.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.1. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo převzít dílo s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.1., jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.
- 8.5. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

Článek IX. Záruka za jakost díla

- 9.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu **60 měsíců** a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
- 9.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.1., bodu 7.2. a bodu 8.1. a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro použití díla ke stanovenému účelu.
- 9.3. V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění běžných vad díla nebo nedodělků díla **do 2 dnů** od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a v případě, že se jedná o havarijní vady je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění **do 12 hodin**.
- 9.4. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla nebo nedodělků díla, jsou reklamované vady díla nebo nedodělky díla považovány za uznané zhotovitelem.
- 9.5. Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad díla nebo nedodělků díla ve lhůtě stanovené v bodě 9.3., je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady díla a nedodělky díla jiným zhotovitelem a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady s tím spojené.
- 9.6. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek X. Odstoupení od smlouvy

- 10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.
- 10.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na zhotovitele.

- 10.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. 10.2. této smlouvy.
- 10.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 10.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 10.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků. Touto skutečností se plnění ze smlouvy považuje za nemožné a na objednatele se nevztahuje ust. § 373 a násl. zákona č. 513/1991Sb., obchodní zákoník, v platném znění, což obě smluvní strany berou na vědomí. Zhotovitel pak má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.
- 10.7. Tato smlouva pak zaniká v souladu s ust. § 349 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění okamžikem, kdy je oznámení objednatele o odstoupení od smlouvy z důvodu nemožnosti plnění na základě neposkytnutých finančních prostředků doručeno druhé smluvní straně.

Článek XI.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla dle článku II., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše činí **10.000,- Kč** za každý byt i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro nastoupení k odstranění běžných vad a nedodělků podle bodu 9.3., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše činí **10.000,- Kč** za každý byt i započatý den prodlení a vadu a v případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro nastoupení k odstranění havarijních vad podle bodu 9.3., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše činí **10.000,- Kč** za každou byt i započatou hodinu prodlení a vadu.
- 11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu na vyklizení staveniště ve sjednaném termínu, je povinen uhradit zadavateli smluvní pokutu, jejíž výše činí **50.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. Smluvní pokuty uvedené v bodě 11.1. a 11.2. hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 11.5. Jestliže objednatel neuhradí fakturu v době její splatnosti a je v prodlení s její úhradou, je povinen objednatel hradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb.
- 11.6. Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu zhotoviteli podle bodu článku IV., bodu 4.7. této smlouvy.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

- 12.1. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 12.2. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem se řídí analogicky ustanovením § 47 odst. 3 občanského soudního řádu.
- 12.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 12.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 12.5. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí obchodním zákoníkem

- 12.6. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.
- 12.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 5.11.2012


V dne 4.11.2012

Zhotovitel

MATEX HK
Kladská 184 S.R.O. (3)
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO 25968807 DIČ CZ25968807

.....
Martin Žítek
jednatel společnosti

Objednatel



.....

.....
Milan Urban
starosta města

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Oprava chodníku Masarykovo nám. A tř. 5. května 1. Etapa projektu: "Pečky 2013 - chodíme netrpíme!"

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

Pečky

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

MATEX HK, spol. s r. o.

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

19.10.2012

Dorazil

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	118 549,72
2		Montáž	629 738,68
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		748 288,40
8	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práce přesčas	0
9	Bez pevné podl.	0
10	Kulturní památka	0
11		0
12	DN (ř. 8-11)	
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územní vlivy	0,00%	0,00
16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
17	Ostatní	0,00%	0,00
18	NUS z rozpočtu		0,00
19	NUS (ř. 13-18)		0,00
22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Razítko

Datum a podpis

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	748 288,00
24	DPH 14,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 20,00 % z 748 288,00	149 658,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	897 946,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

MATEX HK
SRO
500 03 KRAJČA 181
IČO 25968807
Razítko
DIČ CZ25963807

ROZPOČET

Stavba: Oprava chodníku Masarykovo nám. A tř. 5. května

Objekt:

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval: Dorazil

Zhotovitel: MATEX HK, spol. s r. o.

Datum: 19.10.2012

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

001: Zemní práce

115 810,59

1	02655306	Dřevina (javor) stejného typu jako stávající 200-250 cm	kus	4,000	3 170,00	12 680,00
2	112101112	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	4,000	379,00	1 516,00
3	112201112	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním jámy D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5	kus	4,000	857,00	3 428,00
4	113106111	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši z mozaiky	m2	691,000	25,50	17 620,50
5	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva těženého	m2	82,000	18,13	1 486,66
6	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	220,000	41,70	9 174,00
7	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	150,130	42,42	6 368,51
8	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	150,130	69,44	10 425,03
9	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	150,130	42,42	6 368,51
10	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	150,130	220,60	33 118,68
11	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	2,000	33,50	67,00
12	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř. 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000	1 040,00	10 400,00
13	184004415	Výsadba sazenic stromů v nad 1500 do 3000 mm do jamky D 700 mm hl 700 mm	kus	4,000	72,67	290,68
14	184004416	Přesazení stávajících stromů	kus	6,000	131,17	787,02
15	184202123	Ukotvení kmene dřevin kůly D do 0,1 m a délky do 3 m	kus	10,000	208,00	2 080,00

002: Základy

3 456,53

16	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	737,000	4,69	3 456,53
----	-----------	--	----	---------	------	----------

005: Komunikace

397 263,55

17	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	622,000	20,61	12 819,42
18	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	590,000	77,28	45 595,20
19	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	147,000	128,80	18 933,60
20	567134112	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 200 mm	m2	36,000	522,00	18 792,00
21	571902111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 10 kg/m2	m2	1 618,000	6,44	10 419,92
22	572531134	Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 70 mm	m	100,000	110,00	11 000,00
23	58380120	Kostka kamenná dlažební, materiálová skupina I/2 velikost 8/10 cm	t	15,456	2 689,60	41 570,46
24	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	115,000	345,75	39 761,25
25	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm-silnice	m2	36,000	444,75	16 011,00
26	591412111	Kladení dlažby z kam.mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěši lože z kameniva tl. 50mm	m2	590,000	274,00	161 660,00
27	59245119	Dlažba zámková SLEPECKÁ 20x10x6 cm barevná	m2	18,685	370,00	6 913,45
28	59245306	Dlažba 30x30x 6 cm přírodní (lemování varov. pásů)	m2	13,635	550,00	7 499,25
29	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	32,000	196,50	6 288,00

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

008: Trubní vedení

3 615,00

30	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000	1 222,50	2 445,00
31	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 170,00	1 170,00

009: Ostatní konstrukce a práce

138 198,25

32	58380313	Obrubník kamenný přímý, žula, OP2 30x20	m	8,080	1 550,00	12 524,00
33	59217411	Obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	45,450	77,90	3 540,56
34	59227000	Žlab odvodňovací ACO polymerbeton dl 100 cm	kus	15,000	1 034,30	15 514,50
35	59227020	Rošt mřížkový ACO DRAIN 1m	kus	15,000	467,30	7 009,50
36	59227027	Čelo plné na začátek a konec žlabu ACOpro všechny stavební výšky	kus	6,000	199,50	1 197,00
37	59227028	Čelo žlabu výtokové ACO	kus	6,000	231,00	1 386,00
38	74910122	Koš odpadkový plastový obsah 50 l	kus	5,000	1 743,00	8 715,00
39	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,000	109,50	3 285,00
40	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	45,000	135,00	6 075,00
41	916241113	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	227,500	120,00	27 300,00
42	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	24,375	1 600,00	39 000,00
43	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	15,000	277,50	4 162,50
44	936104211	Montáž odpadkového koše a dopr. značek do betonové patky	kus	10,000	126,00	1 260,00
45	979083R01	Vodorovné přemístění kam. dlažby s naložením a složením na skládku do 2000 m	t	62,972	114,80	7 229,19

046: Zemní práce pro montážní práce

8 219,00

46	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,115	30 869,57	3 550,00
47	460200012	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 35 cm, v hornině tř 2	m	115,000	22,26	2 559,90
48	460560012	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 30 cm, z horniny třídy 2	m	115,000	18,34	2 109,10

099: Přesun hmot HSV

43 475,48

49	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	441,824	98,40	43 475,48
----	-----------	---	---	---------	-------	-----------

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

38 250,00

50	04	Mimostaveništní doprava	%	2,500	7 500,00	18 750,00
51	07	Zařízení staveniště	%	1,800	7 500,00	13 500,00
52	13	Silniční provoz a DIO	%	0,800	7 500,00	6 000,00

Celkem

748 288,40

*Schváleno na Zasedání města
dne 29.4.2012*

DOHODA O ZMĚNĚ SMLOUVY O DÍLO

č. zhotovitele:

č. objednatele:

č. : 990/2012

uzavřené dne 7.11.2012

(DODATEK č. 1)

MĚSTSKÝ ÚŘAD	Číslo dopisu
1. / 2. ?	
2012-05-2013	<i>2012-05-2013</i>
<i>1032/2012</i>	<i>2012-05-2013</i>
Právní	<i>2012-05-2013</i>

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel

Obchodní jméno

Zastoupený

Sídlo:

Telefon

Zápis v obchodním rejstříku

Bankovní spojení

IČO

DIČ

: MATEX HK s.r.o.

: Martinem Žitkem – jednatelem společnosti

: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

: 495 401 592

: u Krajského soudu v Hradci Králové

oddíl C, vložka 18080

: Komerční banka a. s. Hradec Králové

číslo účtu 27-2035340207/0100

: 259 68 807

: CZ 259 68 807

Objednatel

Obchodní jméno

se sídlem

zastoupený

tel./fax

IČO

DIČ

: Město Pečky

: Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky

: Milanem Urbanem, starostou města

: 321 785 051

: 00239607

: CZ00239607

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DOHODU O ZMĚNĚ SMLOUVY O DÍLO

A.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že smlouva o dílo na akci:

„Oprava chodníku Masarykovo nám. a Tr. 5. května 1. etapa projektu : Pečky 2013 – chodíme netrpíme !“

uzavřená mezi nimi dne 7.11.2012 se z důvodu méněprací mění takto:

Bod 3.1. zní nově takto:

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli včas a řádně cenu díla, jejíž výše je dohodnuta smluvními stranami takto:

Cena za provedení díla dle SOD bez DPH	748 288,-Kč
Méněpráce	- 14 763,-Kč
- Nebyla provedena oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou z důvodu opatrného odstranění pařezů stromů.	
- Nebyl proveden 1 ks ACO DRAINU u drogerie, dešťový svod byl napojen do společného napojení do kanalizace s lékárnou.	
Celkem bez DPH.....	733 525,-Kč

DPH bude účtována dle platných předpisů.

B.

Ve všech ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo uzavřená mezi zhotovitelem a objednatelem dne 7.11.2012 nedotčena.

C.

Obě smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely na základě své pravé a svobodné vůle, dohodu si přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dohody.

Nedílná příloha dodatku č.1 SoD:

- Konečný položkový rozpočet

V Hradci Králové dne 17.4. 2013

30.4. 2013

ZHOTOVITEL:

MATEX HK
Kladská 181 S.R.O. ③
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO 25968807 DIČ CZ25968807

.....
Martin Žítek
jednatel společnosti

OBJEDNATEL:


.....

Milan Urban
starosta města

ROZPOČET

Stavba: Pečky, Masarykovo nám. a Tř.5.Května

Objednatel:

Zhotovitel: MATEX HK, spol. s r. o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Dorazil

Datum: 19.10.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

SO_01: Stavební objekt 01

733 524,80

001: Zemní práce

115 810,59

1	02655306	Dřevina (javor) stejného typu jako stávající 200-250 cm	kus	4,000	3 170,00	12 680,00
2	112101112	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	4,000	379,00	1 516,00
3	112201112	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním jámy D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5	kus	4,000	857,00	3 428,00
4	113106111	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši z mozaiky	m2	691,000	25,50	17 620,50
5	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva těženého	m2	82,000	18,13	1 486,66
6	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	220,000	41,70	9 174,00
7	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	150,130	42,42	6 368,51
8	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	150,130	69,44	10 425,03
9	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	150,130	42,42	6 368,51
10	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	150,130	220,60	33 118,68
11	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	2,000	33,50	67,00
12	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000	1 040,00	10 400,00
13	184004415	Výsadba sazenic stromů v nad 1500 do 3000 mm do jamky D 700 mm hl 700 mm	kus	4,000	72,67	290,68
14	184004416	Přesazení stávajících stromů	kus	6,000	131,17	787,02
15	184202123	Ukotvení kmene dřevin kůly D do 0,1 m a délky do 3 m	kus	10,000	208,00	2 080,00

002: Základy

3 456,53

16	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	737,000	4,69	3 456,53
----	-----------	--	----	---------	------	----------

005: Komunikace

386 263,55

17	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD II 40 mm	m2	622,000	20,61	12 819,42
18	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD II 150 mm	m2	590,000	77,28	45 595,20
19	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD II 250 mm	m2	147,000	128,80	18 933,60
20	567134112	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) II 200 mm	m2	36,000	522,00	18 792,00
21	571902111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 10 kg/m2	m2	1 618,000	6,44	10 419,92
22	58380120	Kosika kamenná dlažební . materiálová skupina I/2 velikost 8/10 cm	l	15.456	2 689,60	41 570.46
23	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého II 50 mm	m2	115,000	345,75	39 761,25
24	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC II 50 mm- silnice	m2	36,000	444,75	16 011,00
25	591412111	Kladení dlažby z kam.mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěši lože z kameniva II. 50mm	m2	590,000	274,00	161 660,00
26	59245119	Dlažba zámková SLEPECKÁ 20x10x6 cm barevná	m2	18.635	370,00	6 913.45
27	59245306	Dlažba 30x30x 6 cm přírodní (lemování varov. pásu)	m2	13.635	550,00	7 499.25
28	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši II 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	32,000	196,50	6 288,00

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

008: Trubní vedení

3 615,00

29	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000	1 222,50	2 445,00
30	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 170,00	1 170,00

009: Ostatní konstrukce a práce

134 434,65

31	58380313	Obrubník kamenný přímý, žula, OP2 30x20	m	8,080	1 550,00	12 524,00
32	59217411	Obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	45,450	77,90	3 540,56
33	59227000	Žlab odvodňovací ACO polymerbeton dl 100 cm	kus	14,000	1 034,30	14 480,20
34	59227020	Rošt mřížkový ACO DRAIN 1m	kus	14,000	467,30	6 542,20
35	59227027	Čelo plné na začátek a konec žlabu ACO pro všechny stavební výšky	kus	3,000	199,50	598,50
36	74910122	Koš odpadkový plastový obsah 50 l	kus	5,000	1 743,00	8 715,00
37	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,000	109,50	3 285,00
38	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	45,000	135,00	6 075,00
39	916241113	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	227,500	120,00	27 300,00
40	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	24,375	1 600,00	39 000,00
41	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	14,000	277,50	3 885,00
42	936104211	Montáž odpadkového koše a dopr. značek do betonové patky	kus	10,000	126,00	1 260,00
43	979083R01	Vodorovné přemístění kam. dlažby s naložením a složením na skládku do 2000 m	t	62,972	114,80	7 229,19

046: Zemní práce pro montážní práce

8 219,00

44	460010024	Výtyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,115	30 869,57	3 550,00
45	460200012	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 35 cm, v hornině tř 2	m	115,000	22,26	2 559,90
46	460560012	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 30 cm, z horniny třídy 2	m	115,000	18,34	2 109,10

099: Přesun hmot HSV

43 475,48

47	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	441,824	98,40	43 475,48
----	-----------	---	---	---------	-------	-----------

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

38 250,00

48	04	Mimostaveništní doprava	%	2,500	7 500,00	18 750,00
49	07	Zařízení staveniště	%	1,800	7 500,00	13 500,00
50	13	Silniční provoz a DIO	%	0,800	7 500,00	6 000,00

Celkem

733 524,80