
Příloha č. 11

SPECIFIKACE SMLUVNÍ INVESTICE
1 Specifikace smluvní investice

V rámci koncesního řízení definuje Zadavatel hodnotu Smluvní investice, kterou na vlastní náklady provedl stávající provozovatel Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o., a kterou Zadavatel požaduje financovat vybraným novým Koncesionářem – novým Provozovatelem vodohospodářské infrastruktury odkoupením od stávajícího provozovatele za její zůstatkovou hodnotu. 

Provozovatel se tak uzavřením Smlouvy v souladu se zněním jejího čl. 11.5 zavazuje k realizaci tohoto závazku v souladu s níže uvedenou konkrétní specifikací a v níže uvedené hodnotě. Tuto smluvní investici je pak oprávněn si po dobu trvání provozní smlouvy v souladu s legislativou ČR, zejména s daňovými předpisy odepisovat a po ukončení platnosti provozní smlouvy jí předá Zadavateli za účetní zůstatkovou hodnotu, pokud nebude se souhlasem obou smluvních stran dojednáno jinak. Jestliže bude tato Investice plně odepsána před koncem této Smlouvy, pak je Koncesionář povinen ji po ukončení Smlouvy předat Zadavateli za 1 Kč a Zadavatel je povinen ji za tuto cenu převzít.
Pro město Rokycany a obec Strašice je ve finančních nástrojích OPŽP v příloze č. 6 Svazku č. 4 této zadávací dokumentace nastaven modelový odpisový plán, pro ostatní dotčené lokality je hodnota odpisů pro první rok provozování (celý modelový odpisový plán je zároveň uveden ve Výpočetní pomůcce (list Výchozí předpoklady) přílohy č. 6 Svazku 4 této koncesní dokumentace) definována v této příloze a Koncesionář je povinen ji v této výši zahrnout do svého účetnictví a minimálně v prvním roce provozování ji plně respektovat.
Výše uvedený závazek je již v příloze 6 předdefinován a provozovatel je povinen jej akceptovat.
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 Odpisy

2016

tis. Kč

11 396,224

9 073,119

406,884

5 561,726

PV

730

tis. Kč

420,826

bude převedeno na vlastníka - VSR

PV

731

tis. Kč

93,813

bude převedeno na vlastníka - VSR

PV

732

tis. Kč

236,772

bude převedeno na vlastníka - VSR

PV

760

tis. Kč

455,473

bude převedeno na vlastníka - VSR

PV

761

tis. Kč

564,309

bude převedeno na vlastníka - VSR

PV

733

tis. Kč

178,935

bude převedeno na vlastníka - VSR

ÚV Strašice - výměna drenážního systému filtrů, elektročást

PV

986

tis.Kč

957,395

878,404

11 let

86,172

16,684

k převzetí novým koncesionářem

ÚV Strašice - výměna drenážního systému filtrů,rozvody vody a vzduchu

PV

987

tis.Kč

940,957

923,698

49 let

18,828

735,418

k převzetí novým koncesionářem

ÚV Strašice - výměna drenážního systému filtrů, čerpadla prací vody

PV

985

tis.Kč

1 055,032

919,633

7 let

147,708

0,000

k převzetí novým koncesionářem

ÚV Strašice - výměna drenážního systému filtrů, dmýchadlo pracího vzduchu

PV

984

tis.Kč

347,268

318,613

11 let

31,260

6,013

k převzetí novým koncesionářem

PV

988

tis. Kč

6 145,444

6 032,771

49 let

122,916

4 803,611

k převzetí novým koncesionářem

tis. Kč

6 949,349

891,836

84,312

582,622

PV

707

tis. Kč

232,000

bude převedeno na vlastníka - Rokycany

PV

708

tis. Kč

517,937

bude převedeno na vlastníka - Rokycany

PV

709

tis. Kč

739,461

bude převedeno na vlastníka - Rokycany

PV

710

tis. Kč

517,937

bude převedeno na vlastníka - Rokycany

PV

715

tis. Kč

356,946

bude převedeno na vlastníka - Rokycany

PV

716

tis. Kč

397,729

bude převedeno na vlastníka - Rokycany

PV

727

tis. Kč

255,260

bude převedeno na vlastníka - Rokycany

PV

754

tis. Kč

333,756

bude převedeno na vlastníka - Rokycany

PV

767

tis. Kč

1 280,518

bude převedeno na vlastníka - Rokycany

PV

768

tis. Kč

389,432

bude převedeno na vlastníka - Rokycany

PV

951

tis. Kč

330,222

126,574

2 roky

66,048

0,000

k převzetí novým koncesionářem

PV-OV

738

tis. Kč

502,547

411,205

41 let

10,056

310,645

k předání vlastníkovi bez nároku na celou ZC

PV-OV

946

tis. Kč

156,405

146,487

47 let

3,132

115,167

k předání vlastníkovi bez nároku na ZC

parkoviště pro zákaznické centrum VOSS - ul.Stehlíkova

PV-OV

739

tis. Kč

253,677

207,570

41 let

5,076

156,810

k předání vlastníkovi bez nároku na ZC

OV

714

tis. Kč

386,591

bude převedeno na vlastníka - Rokycany

PV

735

tis. Kč

298,931

bude převedeno na vlastníka - Rokycany

tis. Kč

2 010,000

0,000

0,000

0,000

PV

873

tis. Kč

1 173,285

bude převedeno na  vlastníka - Dobřív

PV

874

tis. Kč

836,715

bude převedeno na vlastníka - Dobřív

tis. Kč

0,000

0,000

0,000

0,000

PV

498

tis. Kč

379,416

bude převedeno na vlastníka - Hrádek

tis.Kč

149,538

146,788

3,000

116,788

PV

989

tis. Kč

112,160

110,103

49 let

2,244

87,663

k převzetí novým koncesionářem

PV

990

tis. Kč

37,378

36,685

49 let

0,756

29,125

k převzetí novým koncesionářem

tis. Kč

20 505,111

10 111,743

494,196 

6 261,136

inv.č.

ZC k

31.12.2015

Doba k 

odpisu 

zbývá

Komentář

jednotka

Pořizovací

 cena

odhad ZC

 k 31.12.2025

Monit. a řídící systém vodár.dispečinku Rokycanska -VDJ Janov

Celkové náklady (k převzetí novým koncesionářem)

distriktní vodoměrná šachta ul. Na Pátku

distriktní vodoměrná šachta ul. B.Němcové

Rokycany-Borek, vodovodní řad ulice Ke Střelnici

Rokycany-Borek, vodovodní řad 2-5 ul. Hluboká

rekonstrukce vodovodu ul. Pod nemocnicí

vodovod Hořejší Huť II

vodovod Kudibalka

Vodovod Litohlavy - technické zhodnocení

Položka

typ

VSR

Monit. a řídící systém vodár.dispečinku Rokycanska -oper.prac. ÚV Strašice

odlehčení kanalizace v ul. Luční

rekonstrukce vodovodu ul. Na Kameni

Monitorovací a řídící systém vodár.dispečinku Rokycanska -VDJ Bouchalka

Rokycany - distriktní vodoměrná šachta U Lázní, vystrojení

Dobřív - vodoměrná šachta a propojení na DN 400, DN 200

Monitorovací a řídící systém vodár.dispečinku Rokycanska -VDJ Čilina

ÚV Strašice - výměna drenážního systému dvou filtrů 

vodovod v cestě č.pozemku 2885/18

TZ monit. a řídící systém vodovod.dispečinku Rokycanska oper.pracoviště

zákaznické centrum ul.Stehlíkova - stavební úpravy

provozní středisko VOSS ul.Stehlíkova 131 - staveb.úpravy

Rokycany

Vodovodní přípojky

Litohlavy

Vodojem Litohlavy - technické zhodnocení

Dobřív

Hrádek

osazení 3ks nadzemních hydrantů

rekonstrukce vodovodního řadu ul.Štefánikova

rekonstrukce vodovodního řadu ul. Korejská

rekonstrukce vodovodního řadu ul. Horymírova


Vzorová smluvní ujednání   
VERZE 3.8.2010
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