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Vyplňte  následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název
Ulice a č.p. 
Místo 
PSČ 
IČO
DIČ
Kontaktní osoba 
                telefon, fax
                e-mail 

Poznámka :

Ing. Jaromír Šidák
549 439 511
jaromir.sidak@mertastav.cz

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

MERTASTAV s.r.o.
Štěpánovská 1176
Předklášteří
66602
26247461
CZ26247461



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
Stavba : 4219Kanalizace Vlkoš

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : AQUA PROCON s.r.o. IČO : 46964371
Palackého třída 768/12 DIČ : CZ46964371

61200 Brno-Královo Pole
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena
Ostatní a vedlejší náklady 1,00
SO 00 Ostatní a vedlejší náklady 1,00 230 000,00
Inženýrský objekt 14,00
SO 01-A Kanalizační stoky 827.21.A.1.1 1,00 7 521 550,62
SO 02-A Odvodnění komunikace I/54 827.21.A.5.1 1,00 796 339,43
SO 03-A Čerpací stanice Vlkoš 827.21.1.1 1,00 1 730 004,31
SO 04-A Komunikace k čerpací stanici 822.29.7.1 1,00 906 101,65
SO 05-A Přípojka nn k čerpací stanici 828.89.1.1 1,00 149 999,97
SO 06-A Výtlačný řad 827.21.A.1.1 1,00 886 341,08
SO 07-A Odbočky pro domovní přípojky 827.29.A2.1.1 1,00 781 152,66
SO 08-A Opravy po překopech místních komunikací 822.2.7.2 1,00 436 113,64
SO 09-A Přeložky plynovodu 827.52.1.9 1,00 185 374,36
SO-01-B Splaškové a jednotné stoky 827.21.A.1.1 1,00 15 747 445,16
SO-02-B Doplnění dešťové kanalizace 827.21.A.1.1 1,00 935 165,82
SO-03-B Odbočky pro domovní přípojky 827.29.A2.1.1 1,00 2 952 200,13
SO-05-B Oprava krajských a státních komunikací 822.22.7.9 1,00 2 787 953,15
SO-06-B Oprava místních komunikací po překopech 822.2.7.2 1,00 2 433 258,01
Provozní soubor 2,00
PS 01-A Čerpací stanice Vlkoš - Strojně-Technologická část 1,00 410 000,00
PS 02-A Měření a regulace, přenos dat, elektroinstalace 1,00 480 000,01

39 369 000,00
Rekapitulace DPH Cena
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 39 369 000,00
DPH 21 % 8 267 490,00
Celkem za stavbu s DPH 47 636 490,00

Pro účely tohoto svazku zadávací dokumentace (platí i pro ostatní svazky) se rozumí:
a)        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, 
dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i definici požadovaného 
množství stavebních prací, dodávek a služeb.

 Vymezení některých pojmů

Celkem za stavbu

PREAMBULE k soupisu prací, dodávek a služeb
Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku 
na stavební práce. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení 
dodavateli předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel si prostuduje Soupis prací, dodávek a služeb spolu s ostatní zadávací dokumentací a považuje se za 
samozřejmé, že dodavatel se sám seznámil s podrobnými popisy díla, které má být realizováno a způsobem, jak má být realizováno. 
Celkové dílo má být provedeno v souladu se skutečným záměrem a významem díla a objednatel prostřednictvím správce stavby ho 
má považovat za zcela vyhovující.
Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou dodatečnou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
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        Zpracování elektronické formy soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke 
všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny 
stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem matematických operací  bez zásahu dodavatele.
        Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
        Nabídková cena za splnění veřejné zakázky
Nabídkovou cenou za splnění veřejné zakázky se rozumí celková cena za každou dílčí část veřejné zakázky samostatně. Nabídková 
cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému provedení stavby včetně ostatních a vedlejších nákladů

V souladu se zákonem poskytuje zadavatel dodavatelům i elektronickou formu soupisu včetně všech rekapitulací. Elektronická forma 
soupisu je ve formátu MS EXCEL.

        Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních položek
Pro použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy platí dále následující podmínky
        Je-li popsaná individuální položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a montáž 
materiálů, prvků či zařízení definovaných popisem položky.
        Pokud podle ocenění některých specializovaných řemesel je obvyklé dopočítávat do nabídkové ceny podíly na přidružené 
výkony, doplňkové náklady nebo zednické výpomoci či podružný materiál, pak je dodavatel povinen kalkulovat tyto „doplňkové“ 
náklady přímo do položek soupisu stavebních prací. Soupisy neobsahují  pro tyto „doplňkové" náklady žádný samostatný popis.
        Položky v provozních souborech zahrnují i náklady na montáž daných položek a testy až do úrovně komplexního vyzkoušení 
(pokud montážní práce nejsou zvlášť uváděny).
        Závaznost a změna soupisu
        Závaznost soupisu
Zadavatelem poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu položky, změna množství nebo měnit jakéhokoliv jiného údaje v soupisu, 
pokud není dále v těchto podmínkách uvedeno jinak.
                Kontrola soupisu
Zadavatel si je vědom své zákonné odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Přesto, s ohledem na reálný stav a 
složitost zpracování soupisu doporučuje dodavatelům, aby při zpracování nabídkové ceny prováděli přiměřenou kontrolu soupisu, 
zda odpovídá ostatním částem zadávací dokumentace. Jakékoliv zjištěné nejasnosti, chyby či doplnění si vyjasnili ještě před 
podáním nabídky.

        Elektronická forma soupisu

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity individuální popisy položek (tedy položky neobsažená v cenové soustavě 
RTS, a.s.). Jejich  technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky.

b)        Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost sestavení 
kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny.
c)        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, 
dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví 
nabídkové ceny jednotlivých částí soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které 
jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
d)        Profilem zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle  zákona uveřejňuje informace a dokumenty 
ke svým veřejným zakázkám a který  umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve 
Věstníku veřejných zakázek.
        Cenová soustava
        Použitá cenová soustava
Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s., pro rok 
2016 a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové 
soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.
        Technické a kvalitativní podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v 
úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese 
www.cenovasoustava.cz
        Technické a kvalitativní podmínky individuálních položek
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Pokud soupis definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel hradit 
příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda soupis 
obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku „poplatek za skládku“.  Pokud je v soupisu obsažena samostatně položka 
„poplatek za skládku“ nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude definována v této položce. Pouze v 
případě, pokud by  samostatná položka „poplatek za skládku“ soupisem definována nebyla, pak cena za poplatek za skládku musí 
být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného materiálu. Zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát 
nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání zeminy nebo vybourané suti či materiálu zvolí a jaké místo pro uložení 
zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v 
případě, kdy soupis položku takového poplatku neobsahuje a podle zjištění dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel 
jeho hodnotu do položky vodorovného přesunu.
        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Obecně platí, že položky stavebních prací zahrnují manipulaci s potřebným stavebním materiálem v rámci technologického prostoru, 
jehož velikost je popsána v dokumentech definujících podstatné a kvalitativní podmínky použité cenové soustavy. Zbývající nezbytný 
přesun stavebního materiálu po staveništi definuje soupis v položkách pro vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu. Podle 
obvyklých způsobů oceňování stavebních prací dochází v množství této položky při použití běžných oceňovacích programů k 
výpočtu skutečné hmotnosti přemísťovaného stavebního materiálu podle hodnot hmotnosti v příslušných položkách. Množství 
měrných jednotek definované soupisem (položky jsou v soupisu v popise položky označeny jako „Přesun hmot“) je neměnné. 
Dodavatel, pokud jeho oceňovací program dospěje k jiné tonáži vnitrostaveništního přesunu hmot, musí zachovat množství popsané 
v soupise a stanovit jednotkovou cenu tak, aby v rámci celkové ceny této položky byly vyjádřeny všechny náklady podle výpočtu 
dodavatele.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) bývá běžně dostupnými oceňovacími SW produkty počítán buď 
podle hmotnosti materiálu náležejícího ke konkrétnímu řemeslu  nebo procenticky z hodnoty nabízené ceny za provedení příslušných 
řemeslných prací, dodávek a služeb. V zájmu sjednocení obvyklých metod ocenění,  ocení dodavatel přesun hmot u prací PSV vždy 
konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.
       Obnova vodorovného značení při opravách komunikací
Obnova vodorovného značení při opravách komunikací není samostatně vykazována. Náklady na tuto obnovu budou dodavatelem 
započteny do ostatních položek oprav komunikací.

        Příplatky za ztížené podmínky prací
V cenových soustavách využívaných pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou obsaženy podle zásad tvorby 
cen i položky vyjadřující příplatky k cenám stavebních prací vyjadřující jejich ztížené provádění či jiné specifické podmínky. Jde např. 
o příplatky za lepivost, příplatky za malé plochy, příplatky za požadavky na odlišný způsob provedení, příplatky za používání lešení 
apod. Pokud soupis takovouto položku definuje, je dodavatel povinen ji ocenit i bez ohledu na to, že tento příplatek standardně 
neuplatňuje. V takovém případě musí nabídková cena položky stavebních prací a s ní souvisejícího příplatku v součtu definovat 
nabídkovou cenu za provedení popsané stavební práce.
        Dodávka potrubí PP
V případě dodávky potrubí PP bude uchazeč pro tyto položky uvažovat jakékoliv potrubí specifikované v příloze "Technické a 
uživatelské standardy".
        Zásady pro sestaverní nabídkového rozpočtu

        Poplatky za uskladnění

        Položkový rozpočet
Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (má se na mysli 
soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). Povinností dodavatele související s položkovými rozpočty předkládanými v nabídce 
je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.
        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
Některé položky  stavebních prací popsané v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb mají specifické obvyklé postupy 
výpočtu. Pro sestavení nabídkové ceny dodavatele pak platí:
        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné 
přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takovém případě zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký 
technologický postup zhotovitel zvolí a jaká  místa pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí. U takových položek platí 
rovněž zákaz zásahu do množství či popisu položky a je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu aby celková cena 
položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek .
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Rekapitulace dílů
Číslo Název Celkem

1 13 697 308,57
11 1 626 010,18
113 867 218,51
2 137 284,74
24 729 678,80
26 639 355,35
3 106 786,68
38 446 153,75
4 617,40
45 1 069 224,17
46 185 165,71
5 5 398 451,76
6 8 341,72
8 10 902 507,90
80 383 319,00
89 26 681,00

Vrty
Svislé a kompletní konstrukce
Kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce
Podkladní a vedlejší konstrukce
Zpevněné plochy
Komunikace
Úpravy povrchu, podlahy
Trubní vedení
Trubní vystrojení
Ostatní konstrukce na trubním vedení

Studny

a)        každý předaný soupis stavebních prací dodávek a služeb předaný zadavatelem v rámci zadávací dokumentace musí být v 
nabídce dodavatele prokázán položkovým rozpočtem
b)        položkový rozpočet musí svoji strukturou a obsahem odpovídat příslušnému soupisu, změny v kterékoliv části položky jsou 
nepřípustné. Změna struktury či obsahu soupisu je nepřípustná.
c)        veškeré cenové údaje musí být ujednotkové ceny položek stavebních prací, dodávek a služeb budou uvedeny nejvýše na dvě 
desetinná místa.
        Vedlejší a ostatní náklady
V souvislosti s provedením stavby je povinností dodavatele provést nebo zabezpečit další související činnosti vyplývající z druhu a 
charakteru prováděné stavby, jejího umístění, specifických podmínek provádění, zejména s nutnou koordinací provedení všech částí 
stavby  a rovněž z obchodních podmínek stanovených zadavatelem. Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady a to pro celou 
stavbu společně (je na dodavateli jakým způsobem nebo metodou požadovanou položku ocení).
        Obchodní názvy obsažené v soupisech stavebních prací a dodávek a služeb
Příslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s maximální snahou na vymezení 
technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž splnění zadavatel požaduje.  Protože však běžně používané cenové soustavy 
mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení reprezentativního materiálu, umožňuje 
zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud zadávací 
podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak.

Zemní práce
Přípravné a přidružené práce
Přípravné a přidružené práce  - živice
Základy a zvláštní zakládání

Pod pojmem položkové rozpočty se rozumí oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, do nichž dodavatel doplní 
jednotkové ceny za jednotlivé položky stavebních prací, dodávek a služeb a u každé položky vyjádří celkovou nabídkovou cenu 
položky odpovídající požadovanému počtu měrných jednotek. Pro předložení položkových rozpočtů dodavatelem v nabídce platí:
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9 975 371,78
91 14 694,96
93 34 920,33
95 95 902,93
96 1 311,29
97 109 826,82
99 629 733,93
711 23 835,92
767 246 737,48
783 45 207,28
1 15 288,00
1 149 999,97
2 266 504,00
3 42 316,00
4 9 957,01
5 68 889,00
6 77 046,00
M21 6 375,60
M23 83 460,26
M46 17 516,20
VN 52 000,00
ON 178 000,00
Cena celkem 39 369 000,00

Zemní práce při montážích
Vedlejší náklady
Ostatní náklady

Ostatní dodávky
Zemní práce
Přidružené práce
Přenos a dispečink
Elektromontáže
Montáže potrubí

Rozvaděč RMD1

Doplňující práce na komunikaci
Dokončovací práce inženýrských staveb
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
Bourání konstrukcí
Prorážení otvorů
Staveništní přesun hmot
Izolace proti vodě
Konstrukce zámečnické
Nátěry
Montážní materiál
Přípojka nn k čerpací stanici Vlkoš II

Ostatní konstrukce, bourání
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S: 4219 Kanalizace Vlkoš
O: SO 00 Ostatní a vedlejší náklady
R: 00.1 Ostatní a vedlejší náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: VN Vedlejší náklady

1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 18 000,00 18 000,00 RTS
viz příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 1,00000

2 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 34 000,00 34 000,00 RTS

viz příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 1,00000
Díl: ON Ostatní náklady

3 004111903T Dopracování dokumentace pro provedení stavby Soubor 1,00000 58 000,00 58 000,00 Vlastní
viz příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 1,00000

4 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 27 000,00 27 000,00 RTS

viz příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 1,00000
5 005211901T Provizorní zařízení po dobu odstávky vodovodu a náhradní zásobování vodou Soubor 1,00000 11 500,00 11 500,00 Vlastní

viz příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 1,00000
6 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 6 500,00 6 500,00 RTS

viz příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 1,00000
7 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS

viz příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 1,00000
8 005231901T Kanalizační řády Soubor 1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

viz příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 1,00000
9 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 13 000,00 13 000,00 RTS

viz příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 1,00000
10 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.

Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro 
technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Poznámka uchazeče
52 000,00

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

178 000,00

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.



viz příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 1,00000
11 005907 Náhradní transport odpadních vod a provizorní propoje a čerpání při dotčení stávajících kanalizací soubor 1,00000 13 500,00 13 500,00 Vlastní

viz příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 1,00000



Stavba : 4219 Kanalizace Vlkoš
Objekt : SO 01-A JKSO : 827.21.A.1.1

Zákl. údaje SO 01-A

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.21 sítě kanalizační
827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm

827.21.A.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.21.A.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
01-A.1 Kanalizační stoky 7 521 550,62 

Celkem objekt SO 01-A 7 521 550,62 

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 7 521 550,62
DPH 21 % 1 579 525,63
Celkem za objekt s DPH 9 101 076,25
Rekapitulace soupisu 01-A.1
Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 4 157 531,15
11 Přípravné a přidružené práce 116 961,55
113 Přípravné a přidružené práce  - živice 32 233,56
2 Základy a zvláštní zakládání 59 604,55
26 Vrty 484 360,11
3 Svislé a kompletní konstrukce 51 069,36
38 Kompletní konstrukce 143 118,91
45 Podkladní a vedlejší konstrukce 182 335,22
46 Zpevněné plochy 101 066,64
6 Úpravy povrchu, podlahy 2 671,25
8 Trubní vedení 1 991 588,76
9 Ostatní konstrukce, bourání 57 572,79
93 Dokončovací práce inženýrských staveb 2 903,55
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 254,61
96 Bourání konstrukcí 33,10
97 Prorážení otvorů 16 650,00
99 Staveništní přesun hmot 88 591,72
711 Izolace proti vodě 6 072,23
767 Konstrukce zámečnické 19 548,00
783 Nátěry 6 050,36
M46 Zemní práce při montážích 1 333,20

Celkem soupis 01-A.1 7 521 550,62

Kanalizační stoky

Rekapitulace stavebního objektu

Kanalizační stoky

Kanalizační stoky



S: 4219 Kanalizace Vlkoš
O: SO 01-A Kanalizační stoky
R: 01-A.1 Kanalizační stoky

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 111201101R00 ...při celkové ploše do 1 000 m2 m2 10,00000 23,00 230,00 800-1 RTS
stoka D-3 : 
živý plot : 10,0*1,0 10,00000

2 111201401R00 ...pro jakoukolv plochu m2 10,00000 6,00 60,00 800-1 RTS

viz.pol.č.111201101R00 : 10,0 10,00000

3 115001105R00 ...při průměru potrubí DN přes 300 do 600 mm m 16,00000 315,00 5 040,00 800-1 RTS
viz.příloha A.1.2, A.2.8 : 
přepad u ČS - vyústění do koryta náhonu : 16,0 16,00000

4 115001106R00 ...při průměru potrubí DN přes 600 do 900 mm m 32,00000 630,00 20 160,00 800-1 RTS
viz.příloha A.1.3, A.2.7 : 
stoka D - překop toku Hruškovice : 15,0 15,00000
Mezisoučet 15,00000
stoka OS-2 - vyústění do toku Hruškovice : 17,0 17,00000
Mezisoučet 17,00000

5 115101201R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 3 444,00000 29,00 99 876,00 800-1 RTS
odvodnění hloubkové hydrovrty : 
Začátek provozního součtu

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

o průměru kmene do 100 mm na hromadách pro jakoukoliv plochu,

Včetně nákladů na přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

115 00 Převedení vody
získané při čerpání potrubím nebo žlaby, montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, jeho utěsnění po dobu provozu a opotřebení materiálu potrubí nebo žlabu, podpěrná konstrukce.

115 10-12 Čerpání vody
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
4 157 531,15

111 20-11 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm
s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,

111 20-14 Spálení odstraněných křovin a stromů



  sběrač V2-III.etapa... 12x hydrovrt : 
  úsek km 0,000-0,215 25 : 215,25 215,25000
  stoka D... 11x hydrovrt : 
  úsek km 0,000-0,208 80 : 208,8 208,80000
  stoka D-1... 2x hydrovrt : 
  úsek km 0,000-0,043 40 : 43,4 43,40000
  Mezisoučet 467,45000
  předpoklad (40m/týden) : 467,45/40 11,68625
  týden navíc (snížení HPV před zahájením stavby) : 1 1,00000
  celk.počet týdnů : 12+1 13,00000
Konec provozního součtu
čerpání 3-4l/s z HV (240 l/min) : 13*7*24 2 184,00000

odvodnění povrchové : 
Začátek provozního součtu
  sběrač V2-III.etapa : 159,5 159,50000
  stoka D : 240,3 240,30000
  stoka D-1 : 150,5 150,50000
  přepad u ČS : 13,5 13,50000
  Mezisoučet 563,80000
  předpoklad (40m/týden) : 563,8/40 14,09500
Konec provozního součtu
čerpání cca 6h/den : 14*7*6 588,00000

viz.příloha A.1.2, A.1.3, A.2.7, A.2.8 : 
stoka D - překop toku Hruškovice : 2*7*24 336,00000
stoka OS-2 - vyústění do toku Hruškovice : 1*7*24 168,00000
přepad u ČS - vyústění do koryta náhonu : 1*7*24 168,00000

6 115101301R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den 217,00000 32,00 6 944,00 800-1 RTS
odvodnění hloubkové hydrovrty : 
Začátek provozního součtu
  sběrač V2-III.etapa... 12x hydrovrt : 
  úsek km 0,000-0,215 25 : 215,25 215,25000
  stoka D... 11x hydrovrt : 
  úsek km 0,000-0,208 80 : 208,8 208,80000

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 
lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,
115 10-131 na dopravní výšku do 10 m



  stoka D-1... 2x hydrovrt : 
  úsek km 0,000-0,043 40 : 43,4 43,40000
  Mezisoučet 467,45000
  předpoklad (40m/týden) : 467,45/40 11,68625
  týden navíc (snížení HPV před zahájením stavby) : 1 1,00000
  celk.počet týdnů : 12+1 13,00000
Konec provozního součtu
čerpání 3-4l/s z HV (240 l/min) : 13*7 91,00000

odvodnění povrchové : 
Začátek provozního součtu
  sběrač V2-III.etapa : 159,5 159,50000
  stoka D : 240,3 240,30000
  stoka D-1 : 150,5 150,50000
  přepad u ČS : 13,5 13,50000
  Mezisoučet 563,80000
  předpoklad (40m/týden) : 563,8/40 14,09500
Konec provozního součtu
čerpání cca 6h/den : 14*7 98,00000

viz.příloha A.1.2, A.1.3, A.2.7, A.2.8 : 
stoka D - překop toku Hruškovice : 2*7 14,00000
stoka OS-2 - vyústění do toku Hruškovice : 1*7 7,00000
přepad u ČS - vyústění do koryta náhonu : 1*7 7,00000

7 119001401R00 ...DN  do 200 mm m 30,45000 194,00 5 907,30 800-1 RTS
stoka D : 
plynovod STL : 1,3*3 3,90000
vodovod : 1,3*2 2,60000
přípojka plynu : 1,2*1 1,20000
plynovod STL : 1,1*1 1,10000
vodovod : 1,1*1 1,10000
Mezisoučet 9,90000
stoka D-1 : 
plynovod : 1,3*1 1,30000
vodovod : 1,3*1 1,30000

119 00-141 ocelového potrubí

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,



plynovod STL : 1,3*1 1,30000
plynovod-přípojka : 1,3*2 2,60000
Mezisoučet 6,50000
stoka D-3 : 
plynovod : 1,35*1 1,35000
plynovod přeložka : 1,35*1 1,35000
plynovod ruší se : 1,35*1 1,35000
plyn návrh : 1,2*1 1,20000
vodovod : 1,2*1 1,20000
Mezisoučet 6,45000
stoka D-4 : 
plynovod : 1,1*2 2,20000
vodovod : 1,1*1 1,10000
plynovod přípojka : 1,1*2 2,20000
Mezisoučet 5,50000
přeložení dešť.stoky : 
plynovodní přípojka : 1,0*1 1,00000
vodovod : 1,1*1 1,10000
Mezisoučet 2,10000

8 119001412R00 ...DN  přes 200  do 500 mm m 5,60000 257,00 1 439,20 800-1 RTS
stoka D : 
kanalizace dešť 300 : 1,3*1 1,30000
OS : 1,3*1 1,30000
Mezisoučet 2,60000
přeložení dešť.stoky : 
stoka D : 1,0*3 3,00000
Mezisoučet 3,00000

9 119001421R00 ...do 3 kabelů m 2,60000 140,00 364,00 800-1 RTS
stoka D : 
sdělovací kabel : 1,3*2 2,60000

119 00-143 kabelů

121 10-11 Sejmutí ornice

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
119 00-142 betonového potrubí

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,



10 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 189,34500 24,00 4 544,28 800-1 RTS
sběrač V2-III.etapa : 
tráva : 
148,5*2,0*0,1 29,70000
budoucí kom.k ČS : 11,0*2,0*0,1 2,20000
2,8*(2,8-2,0)*0,1*4 0,89600
3,3*3,3*0,1*1 1,08900
pole : 2,8*2,8*0,3*1 2,35200
Mezisoučet 36,23700
stoka D : 
zel.plocha : 
84,06*2,0*0,1 16,81200
(3,0*2,8-3,0/2*2,0)*0,1*2 1,08000
(2,8*2,8-2,8/2*2,0)*0,1*2 1,00800
2,8*(2,8-2,0)*0,1*2 0,44800
(3,0*2,0-3,0/2*2,0)*0,1*1 0,30000
(2,0*2,0-2,0/2*2,0)*0,1*1 0,20000
3,3*(3,3-2,0)*0,1*1 0,42900
příkop : 
51,96*2,0*0,1 10,39200
8,85*2,0*0,1 1,77000
52,1*2,0*0,1 10,42000
12,93*2,0*0,1 2,58600
(70,58-5,0)*2,0*0,1 13,11600
5,0*2,0*0,1 1,00000
(92,8-15,0)*2,0*0,1 15,56000
15,0*2,0*0,1 3,00000
2,8*(2,8-2,0)*0,1*1 0,22400
2,8*(2,8-2,0)*0,1*1 0,22400
(5,6*3,8-0,75*2,0*2)*0,1*1 1,82800
2,8*(2,8-2,0)*0,1*1 0,22400
2,8*(2,8-2,0)*0,1*1 0,22400
(3,0*2,8-3,0/2*2,0)*0,1*1 0,54000
(2,0*2,0-2,0/2*2,0)*0,1*2 0,40000
2,6*(2,6-2,0)*0,1*1 0,15600
(3,0*2,6-3,0/2*2,0)*0,1*1 0,48000
1,7*1,7*0,1*1 0,28900

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením



(2,6*2,6-2,6/2*2,0)*0,1*1 0,41600
2,6*(2,6-2,0)*0,1*3 0,46800
(3,0*2,6-3,0/2*2,0)*0,1*2 0,96000
(2,0*2,0-2,0/2*2,0)*0,1*2 0,40000
(2,7*2,5-2,7/2*2,0)*0,1*1 0,40500
Mezisoučet 85,35900
stoka D-3 : 
příkop : 
101,55*2,0*0,1 20,31000
125,65*2,0*0,1 25,13000
(3,0*2,6-3,0/2*2,0)*0,1*1 0,48000
2,6*(2,6-2,0)*0,1*2 0,31200
2,6*(2,6-2,0)*0,1*5 0,78000
zel.plocha : 
3,5*2,0*0,1 0,70000
(2,7*2,5-2,7/2*2,0)*0,1 0,40500
Mezisoučet 48,11700
stoka OS-2 : 
příkop : 13,6*2,0*0,1 2,72000
3,2*(3,2-2,0)*0,1 0,38400
Mezisoučet 3,10400
přepad u ČS : 
zel.pás : 6,7*2,0*0,1 1,34000
budoucí kom.k ČS : 4,0*2,0*0,1 0,80000
Mezisoučet 2,14000
přeložení děšť.stoky : 
zel.pás : 
105,0*1,0*0,1 10,50000
10,5*2,0*0,1 2,10000
(3,0*3,0-3,0/2*1,0)*0,1*1 0,75000
1,9*(1,9-1,0)*0,1*4 0,68400
1,7*(1,7-2,0)*0,1*1 -0,05100
(2,7*2,5-2,7/2*2,0)*0,1 0,40500
Mezisoučet 14,38800

11 122201101R00 ...do 100 m3 m3 53,31720 67,00 3 572,25 800-1 RTS

122 10 Odkopávky a  prokopávky nezapažené
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
122 10-3 v hornině 3



vtokový objekt - opevnění dna příkopu žlabovkami : 
viz přílohy A.2.9 : 
stoka D : 3,0*0,6*0,2 0,36000
viz přílohy A.2.10 : 
stoka D-3 : 3,0*0,6*0,2 0,36000
viz přílohy A.2.11 : 
přeložení děšť.stoky : 3,0*0,6*0,2 0,36000
Mezisoučet 1,08000
viz.příloha A.1.2, A.1.3, A.2.7, A.2.8 : 
stoka D - překop toku : 
opevnění dna a svahů : 12,0*1,5*0,4 7,20000
prahy : 12,0*0,4*0,6*2 5,76000
Mezisoučet 12,96000
stoka OS-2 - vyústění : 
opevnění dna a svahů (doplnění dlažby ve dně) : 18,0*0,4 7,20000
prah : 12,0*0,4*0,6*1 2,88000
VO : 2,4*1,2*0,24+1,4*0,4*0,35+1,4*0,6*0,7 1,47520
Mezisoučet 11,55520
přepad u ČS - vyústění : 
opevnění dna a svahů : (3,3+2,1+4,7)*5,2*0,4 21,00800
prahy : (3,3+2,1+4,7)*0,4*0,6*2 4,84800
VO : 2,1*1,4*0,3+1,4*0,3*0,4+1,7*0,6*0,8 1,86600
Mezisoučet 27,72200

12 122201109R00 ...za lepivost horniny m3 36,78204 16,00 588,51 800-1 RTS
vtokový objekt - opevnění dna příkopu žlabovkami : 
lepivost 20% : 
viz přílohy A.2.9 : 
stoka D : 3,0*0,6*0,2*0,2 0,07200
viz přílohy A.2.10 : 
stoka D-3 : 3,0*0,6*0,2*0,2 0,07200
viz přílohy A.2.11 : 
přeložení děšť.stoky : 3,0*0,6*0,2*0,2 0,07200
Mezisoučet 0,21600
viz.příloha A.1.2, A.1.3, A.2.7, A.2.8 : 

122 10 Odkopávky a  prokopávky nezapažené
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
122 10-3 v hornině 3
122 10-31 příplatek k cenám



lepivost 70% : 
stoka D - překop toku : 
opevnění dna a svahů : 12,0*1,5*0,4*0,7 5,04000
prahy : 12,0*0,4*0,6*2*0,7 4,03200
Mezisoučet 9,07200
stoka OS-2 - vyústění : 
opevnění dna a svahů (doplnění dlažby ve dně) : 18,0*0,4*0,7 5,04000
prah : 12,0*0,4*0,6*1*0,7 2,01600
VO : (2,4*1,2*0,24+1,4*0,4*0,35+1,4*0,6*0,7)*0,7 1,03264
Mezisoučet 8,08864
přepad u ČS - vyústění : 
opevnění dna a svahů : (3,3+2,1+4,7)*5,2*0,4*0,7 14,70560
prahy : (3,3+2,1+4,7)*0,4*0,6*2*0,7 3,39360
VO : (2,1*1,4*0,3+1,4*0,3*0,4+1,7*0,6*0,8)*0,7 1,30620
Mezisoučet 19,40540

13 122201402R00 ...přes 100 do 1 000 m3 m3 240,00000 43,00 10 320,00 800-1 RTS
viz.příloha A.1.2, A.1.3, A.2.7, A.2.8 : 
odstranění zemních hrázek : 
stoka D - překop toku Hruškovice : 8,0*5,0*2,5/2*2 100,00000
stoka OS-2 - vyústění do toku Hruškovice : 8,0*5,0*2,5/2*2 100,00000
přepad u ČS - vyústění do koryta náhonu : 5,0*4,0*2,0/2*2 40,00000

14 129203201R00 ...hloubce koryta do 5 m, pří šířce původního dna přes 5 m, v hornině 3 m3 300,00000 90,00 27 000,00 800-1 RTS
viz.příloha A.2.1, A.1.2 : 
pročištění koryta náhonu dl.300m : 300,0 300,00000

15 129203109R00 ...za lepivost v hornině 3 m3 210,00000 50,00 10 500,00 800-1 RTS
viz.příloha A.2.1, A.1.2 : 
lepivost 70% : 
pročištění koryta náhonu dl.300m : 300,0*0,7 210,00000

16 130001101R00 ...v horninách jakékoliv třídy m3 154,83632 87,00 13 470,76 800-1 RTS
křížení inženýrských sítí : 

122 20-3 v hornině 3

129 Čištění koryt vodotečí
s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

129 9 příplatek k ceně

130 00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

122 20 Vykopávky v zemnících na suchu
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,



stoka D : 
sdělovací kabel : 2,0*1,3*(3,83+0,3-0,1) 10,47800
kanalizace dešť 300 : 2,3*1,3*(3,93+0,3-0,1) 12,34870
plynovod STL : 2,0*1,3*(3,66+0,3-0,1) 10,03600
sděl. vedení podz. : 2,0*1,3*(3,59+0,3-0,3) 9,33400
plynovod STL+vodovod : 3,25*1,3*(3,28+0,3-0,1) 14,70300
vodovod+plynovod STL : 2,9*1,3*(2,11+0,3-0,1) 8,70870
OS : 2,6*1,3*(1,92+0,3-0,1) 7,16560
přípojka plynu : 2,0*1,2*(1,39-0,1) 3,09600
plynovod STL : 2,0*1,1*(1,78-0,1) 3,69600
vodovod : 2,0*1,1*(2,23-0,3) 4,24600
Mezisoučet 83,81200
stoka D-1 : 
plynovod : 2,0*1,3*(2,86+0,15-0,45) 6,65600
vodovod : 2,0*1,3*(2,73+0,15-0,45) 6,31800
plynovod STL : 2,0*1,3*(2,26+0,15-0,45) 5,09600
plynovod-přípojka : 2,0*1,3*(2,0+0,15-0,45) 4,42000
plynovod-přípojka : 2,0*1,3*(1,93+0,15-0,45) 4,23800
Mezisoučet 26,72800
stoka D-3 : 
plynovod : 2,0*1,35*(1,58-0,1) 3,99600
plynovod přeložka : 2,0*1,35*(1,38-0,1) 3,45600
plynovod ruší se : 2,0*1,35*(1,42-0,1) 3,56400
plyn návrh : 2,0*1,2*(1,81-0,3) 3,62400
vodovod : 2,0*1,2*(1,4-0,1) 3,12000
Mezisoučet 17,76000
stoka D-4 : 
vodovod+plynovod : 3,32*1,1*(2,11-0,45) 6,06232
plynovod přípojka : 2,0*1,1*(1,93-0,45) 3,25600
plynovod přípojka : 2,0*1,1*(1,5-0,45) 2,31000
plynovod : 2,0*1,1*(1,61-0,45) 2,55200
Mezisoučet 14,18032
přeložení dešť.stoky : 
stoka D : 2,3*1,0*(1,36-0,1) 2,89800
stoka D : 2,3*1,0*(1,29-0,1) 2,73700
plynovodní přípojka : 2,0*1,0*(1,3-0,1) 2,40000
stoka D : 2,3*1,0*(1,07-0,1) 2,23100
vodovod : 2,0*1,1*(1,05-0,1) 2,09000



Mezisoučet 12,35600

17 130901121R00 ...z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 19,77573 1 053,00 20 823,84 800-1 RTS
stoka V2-III.etapa : 
bet.DN400 : 3,1416*(0,265*0,265+0,2*0,2)*5,0 1,73141
Mezisoučet 1,73141
stoka D : 
propustek bet.DN300 : 3,1416*(0,215*0,215-0,15*0,15)*61,15 4,55778
příkop.bet.žlabovky : 21,0*0,055 1,15500
Mezisoučet 5,71278
stoka D-3 : 
propustek bet.DN300 : 3,1416*(0,215*0,215-0,15*0,15)*41,45 3,08945
Mezisoučet 3,08945
přelož.dešť.stoky : 
bet.DN300 : 3,1416*(0,215*0,215-0,15*0,15)*115,5 8,60873
stáv.Š : 3,1416*(0,62*0,62-0,5*0,5)*1,5*1 0,63335
Mezisoučet 9,24208

18 132101213R00 ...do 10000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 367,98912 37,00 13 615,60 800-1 RTS
hor.tř.II - 9% : 
sběrač V2-III.etapa : 1510,30791*0,09 135,92771
stoka D : 1419,58589*0,09 127,76273
stoka D-1 : 357,9768*0,09 32,21791
stoka D-3 : 410,59981*0,09 36,95398
stoka D-4 : 167,2563*0,09 15,05307
stoka OS-2 : 49,068*0,09 4,41612
přepad u ČS : 43,95235*0,09 3,95571
přeložení dešť.stoky : 130,02095*0,09 11,70189

19 132201213R00 ...do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 2 575,92385 77,00 198 346,14 800-1 RTS
Začátek provozního součtu
  sběrač V2-III.etapa : 
  PP DN400 (SN12) : 
  zát.paž. : 4,5*1,4*(5,89+5,87)/2 37,04400
  zát.paž. : 28,1*1,4*(5,87+5,59)/2 225,41820
  zát.paž. : 27,9*1,4*(5,59+5,32)/2 213,07230
  zát.paž. : 54,8*1,4*(5,32+5,22)/2 404,31440

130 90 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách
s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.



  zát.paž. : 44,2*1,4*(5,22+5,14)/2 320,53840
  bezvýkop. KT DN300 dl.55,75m : 
  stabilizace ZS : 159,5*1,4*0,3 66,99000
  Š1 (s hradítkem) : 2,8*2,8*6,43-2,8/2*1,4*6,17-2,8/2*1,4*6,17 26,22480
  Š1a : 2,8*2,8*6,15-2,8/2*1,4*5,89-2,8/2*1,4*5,89 25,12720
  Š1b : 2,8*2,8*5,88-2,8/2*1,4*5,62-2,8/2*1,4*5,62 24,06880
  Š1c : 2,8*2,8*5,78-2,8/2*1,4*5,52-2,8/2*1,4*5,52 23,67680
  Š2 (Sp1500)=jáma protlaku start. : 3,3*3,3*5,75 62,61750
  Š3 =jáma protlaku konc. : 2,8*2,8*4,87 38,18080
  Š4 (Sp1200)=jáma protlaku start. : 3,0*3,0*4,89 44,01000
  Š6 =jáma protlaku konc. : 2,8*2,8*4,32 33,86880
  odpočet povrchů : 
  tráva : 
  -148,5*1,4*0,1 -20,79000
  budoucí kom.k ČS : -11,0*1,4*0,1 -1,54000
  -2,8*(2,8-1,4)*0,1*4 -1,56800
  -3,3*3,3*0,1*1 -1,08900
  dvůr (bet.) : -2,8*2,8*0,3*1 -2,35200
  MK asf. : -3,0*3,0*0,45*1 -4,05000
  pole : -2,8*2,8*0,3*1 -2,35200
  Mezisoučet 1 511,41100
  objem rušené stáv.kan. : 
  bet. DN400 : -3,1416*0,265*0,265*5,0 -1,10309
  Mezisoučet -1,10309
  odpočet rušené stáv.kan. : 1511,411-1,10309 1 510,30791
  Mezisoučet 1 510,30791
  stoka D : 
  PP DN300 : 
  zát.paž. : 11,25*1,3*(3,75+3,98)/2 56,52563
  bezvýkop. KT DN300 dl.22,55m : 
  PP DN300 : 
  zát.paž. : 32,4*1,3*(3,65+3,67)/2 154,15920
  zát.paž. : 16,2*1,3*(3,67+3,7)/2 77,60610
  bezvýkop. KT DN300 dl.10,0m : 
  PP DN300 : 
  zát.paž. : 17,8*1,3*(3,67+3,58)/2 83,88250
  bezvýkop. KT DN300 dl.9,83m : 
  PP DN300 : 



  zát.paž. (příkop - dosypat) : 16,37*1,3*3,03 64,48143
  zát.paž. (vjezd s propustkem) : 19,7*1,3*(3,66+3,56)/2 92,45210
  zát.paž. (příkop - dosypat) : 8,8*1,3*(3,09+3,1)/2 35,40680
  zát.paž. (příkop - dosypat) : 17,14*1,3*(3,1+3,54)/2 73,97624
  zát.paž. : 3,46*1,3*(3,54+3,57)/2 15,99039
  zát.paž. : 3,9*1,3*(3,57+0,99)/2 11,55960
  zát.paž. : 2,35*1,3*(0,99+0,98)/2 3,00918
  zát.paž. : 4,45*1,3*(0,98+3,25)/2 12,23528
  zát.paž. : 2,95*1,3*(3,25+3,03)/2 12,04190
  zát.paž. (příkop - dosypat) : 9,65*1,3*(2,23+1,78)/2 25,15273
  PP DN200 : 
  zát.paž. (příkop - dosypat) : 8,85*1,2*(1,78+1,58)/2 17,84160
  SKL DN600 : 
  zát.paž. (příkop - dosypat) : 9,8*1,6*(1,6+1,65)/2 25,48000
  zát.paž. (příkop - dosypat) : 42,3*1,6*(1,65+1,42)/2 103,88880
  PP DN400 : 
  zát.paž. (příkop - dosypat) : 12,93*1,4*1,4 25,34280
  bezvýkop. dl.11,8m (příkop - dosypat) : 
  příkop - dosypat : 21,52*1,2*(1,37+1,38)/2 35,50800
  příkop - dosypat : (4,6-2,5)*1,2*(1,38+1,39)/2 3,49020
  zát.paž. sloup NN : 2,5*1,4*1,39+2,5*1,4*1,96 11,72500
  vjezd s propustkem : (4,8-2,5)*1,2*(1,96+1,99)/2 5,45100
  příkop - dosypat : (19,95-2,5)*1,2*(1,39+1,5)/2 30,25830
  zát.paž. sloup NN : 2,5*1,4*1,5+2,5*1,4*2,01 12,28500
  vjezd s propustkem : (3,2-2,5)*1,2*2,01 1,68840
  příkop - dosypat : 9,25*1,2*(1,49+1,62)/2 17,26050
  vjezd s propustkem : 3,55*1,2*(2,01+2,05)/2 8,64780
  příkop - dosypat : 0,95*1,2*(1,63+1,44)/2 1,74990
  bezvýkop. dl.34,05m (v úsecích příkopu dosypat) : 
  příkop - dosypat : 1,0*1,2*(1,59+1,7)/2 1,97400
  vjezd s propustkem : 1,6*1,2*2,03 3,89760
  příkop - dosypat : 13,31*1,2*(1,72+1,81)/2 28,19058
  bezvýkop. dl.10,04m (v úsecích příkopu dosypat) : 
  PP DN300 : 
  vjezd s propustkem : 1,2*1,1*(2,13+2,08)/2 2,77860
  příkop - dosypat : 12,35*1,1*(1,77+1,7)/2 23,56998
  příkop - dosypat : (11,0-5,0)*1,1*(1,7+1,6)/2 10,89000
  zát.paž. sloup NN : 5,0*1,3*1,6 10,40000



  vjezd s propustkem : 3,85*1,1*(1,96+1,88)/2 8,13120
  příkop - dosypat : 10,3*1,1*(1,46+1,47)/2 16,59845
  bezvýkop. dl.9,55 (příkop - dosypat) : 
  příkop - dosypat : 9,15*1,1*(1,47+1,39)/2 14,39295
  vjezd s propustkem : 4,55*1,1*(2,09+1,82)/2 9,78478
  příkop - dosypat : 5,05*1,1*(1,22+1,4)/2 7,27705
  bezvýkop. dl.10,05m (v úsecích příkopu dosypat) : 
  příkop - dosypat : 8,05*1,1*(1,48+1,73)/2 14,21228
  vjezd s propustkem : 7,0*1,1*(2,23+1,85)/2 15,70800
  příkop - dosypat : 3,4*1,1*(1,55+2,03)/2 6,69460
  příkop - dosypat : (12,4-5,0)*1,1*(2,03+1,41)/2 14,00080
  zát.paž. sloup NN : 5,0*1,3*1,72 11,18000
  vjezd s propustkem : 4,8*1,1*(2,17+2,28)/2 11,74800
  vjezd s propustkem : 1,55*1,1*(2,28+2,13)/2 3,75953
  příkop - dosypat : (20,45-5,0)*1,1*(2,13+1,58)/2 31,52573
  zát.paž. sloup NN : 5,0*1,3*1,86 12,09000
  příkop - dosypat : 0,65*1,1*(1,58+1,51)/2 1,10468
  vjezd s propustkem : 5,35*1,1*(2,15+1,88)/2 11,85828
  stabilizace ZS : (199,15-42,38)*1,3*0,3 61,14030
  drenáž : 
  PP DN300 : 9,65*1,3*0,15 1,88175
  PP DN200 : 8,85*1,2*0,15 1,59300
  SKL DN600 : 52,1*1,6*0,15 12,50400
  PP DN400 : 12,93*1,4*0,15 2,71530
  Š140=jáma protlaku start. : 3,0*2,8*4,55-3,0/2*1,3*4,28 29,87400
  Š141=jáma protlaku konc. : 2,8*2,8*4,22-2,8/2*1,3*3,95 25,89580
  Š141a : 2,8*2,8*4,24-2,8/2*1,3*3,97-2,8/2*1,3*3,97 18,79080
  Š142a (plast 600)=jáma protlaku start. : 3,0*2,0*4,22-3,0/2*1,3*4,0 17,52000
  Š142b (plast 600)=jáma protlaku konc. : 2,0*2,0*4,19-2,0/2*1,3*3,97 11,59900
  Š142=jáma protlaku start. : 3,0*2,8*4,15-3,0/2*1,3*3,88 27,29400
  Š143 =jáma protlaku konc. : 2,8*2,8*3,6-2,8/2*1,3*3,33 22,16340
  Š144 : 2,8*2,8*3,67-2,8/2*1,3*3,4-2,8/2*1,3*3,4 16,39680
  Š145 : 2,8*2,8*4,11-2,8/2*1,3*3,84-2,8/2*1,3*3,84 18,24480
  Š146 (Sp) : 3,3*3,3*3,65-3,3/2*1,3*3,33-3,3/2*1,3*2,38 27,50055
  Š147 : 2,8*2,8*2,2-2,8/2*1,3*1,93-2,8/2*1,2*1,93 10,49300
  OK-2 : 5,6*3,8*2,31-0,75*1,2*1,73-0,75*1,6*1,75 45,49980
  Š148 : 2,8*2,8*2,04-2,8/2*1,6*1,8-2,8/2*1,6*1,8 7,92960
  Š149=jáma protlaku konc. : 2,8*2,8*1,81-2,8/2*1,6*1,57-2,8/2*1,4*1,55 7,63560



  Š150=jáma protlaku start. : 3,0*2,8*1,81-3,0/2*1,4*1,55 11,94900
  Š150a (plast 600)=jáma protlaku konc. : 2,0*2,0*1,73-2,0/2*1,2*1,37 5,27600
  Š151 : 2,6*2,6*1,64-2,6/2*1,2*1,38-2,6/2*1,2*1,38 6,78080
  Š152=jáma protlaku start. : 3,0*2,6*1,8-3,0/2*1,2*1,44 11,44800
  Š153 (plast 600) : 1,7*1,7*2,33 6,73370
  Š154=jáma protlaku konc. : 2,6*2,6*1,95-2,6/2*1,2*1,59 10,70160
  Š154a (plast 600)=jáma protlaku konc. : 2,0*2,0*2,17-2,0/2*1,2*1,81 6,50800
  Š155=jáma protlaku start. : 3,0*2,6*2,49-3,0/2*1,2*2,13 15,58800
  Š155a : 2,6*2,6*1,97-2,6/2*1,1*1,7-2,6/2*1,1*1,7 8,45520
  Š156=jáma protlaku start. : 3,0*2,6*1,74-3,0/2*1,1*1,47 11,14650
  Š156a (plast 600)=jáma protlaku konc. : 2,0*2,0*1,84-2,0/2*1,1*1,47 5,74300
  Š157=jáma protlaku start. : 3,0*2,6*1,77-3,0/2*1,1*1,4 11,49600
  Š157a (plast 600)=jáma protlaku konc. : 2,0*2,0*1,85-2,0/2*1,1*1,48 5,77200
  Š158 : 2,6*2,6*2,3-2,6/2*1,1*2,03-2,6/2*1,1*2,03 9,74220
  Š159 : 2,6*2,6*2,4-2,6/2*1,1*2,13-2,6/2*1,1*2,13 10,13220
  Š160 : 2,6*2,6*1,85-2,6/2*1,1*1,58-2,6/2*1,1*1,58 7,98720
  vtokový objekt : 2,7*2,5*2,75-2,7/2*1,1*1,88 15,77070
  odpočet povrchů : 
  MK asf. : -3,0*2,6*0,45 -3,51000
  vjezd bet. : 
  -19,7*1,3*0,3 -7,68300
  -(13,15-5,0)*1,2*0,3 -2,93400
  -5,0*1,4*0,3 -2,10000
  -28,3*1,1*0,3 -9,33900
  -2,6*(2,6-1,1)*0,3*1 -1,17000
  zel.plocha : 
  -84,06*1,3*0,1 -10,92780
  -(3,0*2,8-3,0/2*1,3)*0,1*2 -1,29000
  -(2,8*2,8-2,8/2*1,3)*0,1*2 -1,20400
  -2,8*(2,8-1,3)*0,1*2 -0,84000
  -(3,0*2,0-3,0/2*1,3)*0,1*1 -0,40500
  -(2,0*2,0-2,0/2*1,3)*0,1*1 -0,27000
  -3,3*(3,3-1,3)*0,1*1 -0,66000
  příkop : 
  -51,96*1,3*0,1 -6,75480
  -8,85*1,2*0,1 -1,06200
  -52,1*1,6*0,1 -8,33600
  -12,93*1,4*0,1 -1,81020



  -(70,58-5,0)*1,2*0,1 -7,86960
  -5,0*1,4*0,1 -0,70000
  -(92,8-15,0)*1,1*0,1 -8,55800
  -15,0*1,3*0,1 -1,95000
  -2,8*(2,8-1,3)*0,1*1 -0,42000
  -(2,8*2,8-2,8/2*1,3-2,8/2*1,2)*0,1*1 -0,43400
  -(5,6*3,8-0,75*1,2-0,75*1,6)*0,1*1 -1,91800
  -2,8*(2,8-1,6)*0,1*1 -0,33600
  -(2,8*2,8-2,8/2*1,6-2,8/2*1,4)*0,1*1 -0,36400
  -(3,0*2,8-3,0/2*1,4)*0,1*1 -0,63000
  -(2,0*2,0-2,0/2*1,2)*0,1*2 -0,56000
  -2,6*(2,6-1,2)*0,1*1 -0,36400
  -(3,0*2,6-3,0/2*1,2)*0,1*1 -0,60000
  -1,7*1,7*0,1*1 -0,28900
  -(2,6*2,6-2,6/2*1,2)*0,1*1 -0,52000
  -2,6*(2,6-1,1)*0,1*3 -1,17000
  -(3,0*2,6-3,0/2*1,1)*0,1*2 -1,23000
  -(2,0*2,0-2,0/2*1,1)*0,1*2 -0,58000
  -(2,7*2,5-2,7/2*1,1)*0,1*1 -0,52650
  Mezisoučet 1 729,45012
  objem rušené stáv.kan. : 
  propustek bet.DN300 : -3,1416*0,215*0,215*61,15 -8,88023
  Mezisoučet -8,88023
  odpočet rušené stáv.kan. : 1729,45012-8,88023 1 720,56989
  odpočet ruční výkop (křížení sítí) : 1720,56989-300,984 1 419,58589
  Mezisoučet 3 140,15578
  stoka D-1 : 
  PP DN250 : 
  zát.paž. : 43,4*1,3*(2,88+2,46)/2 150,64140
  zát.paž. : 35,55*1,3*(2,46+2,11)/2 105,60128
  zát.paž. : 35,0*1,3*(2,11+1,97)/2 92,82000
  zát.paž. : 36,55*1,3*(1,97+1,82)/2 90,04093
  drenáž : 150,5*1,3*0,15 29,34750
  Š161 : 2,8*2,8*2,89-2,8/2*1,3*2,61-2,8/2*1,3*2,61 13,15720
  Š162 : 2,8*2,8*2,54-2,8/2*1,3*2,26-2,8/2*1,3*2,26 11,68720
  Š163 : 2,8*2,8*2,4-2,8/2*1,3*2,12-2,8/2*1,3*2,12 11,09920
  Š164 : 2,8*2,8*2,25-2,8/2*1,3*1,97 14,05460
  odpočet povrchů : 



  MK asf. : -150,5*1,3*0,45 -88,04250
  -2,8*(2,8-1,3)*0,45*4 -7,56000
  Mezisoučet 422,84680
  odpočet ruční výkop (křížení sítí) : 422,8468-64,87 357,97680
  Mezisoučet 357,97680
  stoka D-3 : 
  bezvýkop. KT DN500 dl.9,2m : 
  PP DN500 : 
  příkop - dosypat : (21,3-6,5)*1,35*(1,63+1,36)/2 29,87010
  vjezd s propustkem : 6,5*1,35*2,0 17,55000
  příkop - dosypat : (50,7-4,5)*1,35*(1,36+1,4)/2 86,07060
  vjezd s propustkem : 4,5*1,35*1,88 11,42100
  příkop - dosypat : (50,05-5,0-4,5)*1,35*(1,4+1,44)/2 77,73435
  vjezd s propustkem : (5,0+4,5)*1,35*1,92 24,62400
  PP DN400 : 
  příkop - dosypat : 27,55*1,2*(1,43+1,33)/2 45,62280
  vjezd s propustkem : 2,25*1,2*(1,92+1,93)/2 5,19750
  příkop - dosypat : 2,55*1,2*(1,33+1,29)/2 4,00860
  příkop - dosypat : 3,3*1,2*(1,29+1,32)/2 5,16780
  vjezd s propustkem : 3,5*1,2*(1,83+1,78)/2 7,58100
  příkop - dosypat : 34,95*1,2*(1,35+1,71)/2 64,16820
  vjezd s propustkem : 1,5*1,2*(2,18+2,16)/2 3,90600
  příkop - dosypat : 1,05*1,2*(1,75+1,77)/2 2,21760
  příkop - dosypat : 3,2*1,2*(1,57+1,51)/2 5,91360
  vjezd s propustkem : 2,0*1,2*(1,95+1,81)/2 4,51200
  příkop - dosypat : 4,35*1,2*(1,38+1,22)/2 6,78600
  vjezd s propustkem : 7,2*1,2*(2,23+1,8)/2 17,40960
  příkop - dosypat : 1,1*1,2*(0,95+0,91)/2 1,22760
  příkop - dosypat : 8,85*1,2*(0,91+0,78)/2 8,97390
  vjezd s propustkem : 4,5*1,2*(1,85+1,72)/2 9,63900
  příkop - dosypat : 1,95*1,2*(0,71+0,68)/2 1,62630
  příkop - dosypat : 36,8*1,2*(0,68+1,44)/2 46,80960
  3,5*1,2*(1,34+1,54)/2 6,04800
  Š166=jáma protlaku start. : 3,0*2,6*1,98-3,0/2*1,35*1,63 12,14325
  Š167 : 2,6*2,6*1,61-2,6/2*1,35*1,36-2,6/2*1,35*1,36 6,11000
  Š168 : 2,6*2,6*1,65-2,6/2*1,35*1,4-2,6/2*1,35*1,4 6,24000
  Š170 : 2,6*2,6*2,2-2,6/2*1,35*1,94-2,6/2*1,2*1,94 8,44090
  Š171 : 2,6*2,6*1,56-2,6/2*1,2*1,29-2,6/2*1,2*1,29 6,52080



  Š172 : 2,6*2,6*1,83-2,6/2*1,2*1,77-2,6/2*1,2*1,57 7,16040
  Š173 : 2,6*2,6*1,17-2,6/2*1,2*0,91-2,6/2*1,2*0,91 5,07000
  Š174 : 2,6*2,6*0,94-2,6/2*1,2*0,68-2,6/2*1,2*0,68 4,23280
  Š175 : 2,6*2,6*1,7-2,6/2*1,2*1,44-2,6/2*1,2*1,44 6,99920
  vtokový objekt : 2,7*2,5*2,45-2,7/2*1,2*1,54 14,04270
  odpočet povrchů : 
  MK asf. : -4,5*1,35*0,45 -2,73375
  -2,6*(2,6-1,35)*0,45*1 -1,46250
  vjezd bet. : 
  -16,0*1,35*0,3 -6,48000
  -20,95*1,2*0,3 -7,54200
  příkop : 
  -101,55*1,35*0,1 -13,70925
  -125,65*1,2*0,1 -15,07800
  -(3,0*2,6-3,0/2*1,35)*0,1*1 -0,57750
  -2,6*(2,6-1,35)*0,1*2 -0,65000
  -2,6*(2,6-1,2)*0,1*5 -1,82000
  zel.plocha : 
  -3,5*1,2*0,1 -0,42000
  -(2,7*2,5-2,7/2*1,2)*0,1 -0,51300
  Mezisoučet 520,05920
  objem rušené stáv.kan. : 
  propustek bet.DN300 : -3,1416*0,215*0,215*41,45 -6,01939
  Mezisoučet -6,01939
  odpočet rušené stáv.kan. : 520,0592-6,01939 514,03981
  odpočet ruční výkop (křížení sítí) : 514,03981-103,44 410,59981
  Mezisoučet 924,63962
  stoka D-4 : 
  PP DN300 : 
  50,85*1,1*(2,13+1,68)/2 106,55618
  24,7*1,1*(1,68+1,49)/2 43,06445
  27,35*1,1*(1,49+1,62)/2 46,78218
  21,55*1,1*(1,62+1,73)/2 39,70588
  Š182 : 2,6*2,6*1,95-2,6/2*1,1*1,68-2,6/2*1,1*1,68 8,37720
  Š183 : 2,6*2,6*1,76-2,6/2*1,1*1,49-2,6/2*1,1*1,49 7,63620
  Š184 : 2,6*2,6*1,89-2,6/2*1,1*1,62-2,6/2*1,1*1,62 8,14320
  Š185 : 2,6*2,6*2,0-2,6/2*1,1*1,73 11,04610
  odpočet povrchů : 



  MK pen.mak. : -124,45*1,1*0,45 -61,60275
  -2,6*(2,6-1,1)*0,45*4 -7,02000
  Mezisoučet 202,68863
  odpočet ruční výkop (křížení sítí) : 202,68862-35,43232 167,25630
  Mezisoučet 167,25630
  stoka OS-2 : 
  SKL DN600 : 
  3,2*1,4*(0,07+1,85)/2 4,30080
  5,1*1,4*(1,85+1,96)/2 13,60170
  8,5*1,4*(1,76+1,41)/2 18,86150
  Š-OS2 (s konc.klapkou) : 3,0*3,0*2,5-3,0/2*1,4*1,96-3,0/2*1,4*1,76 14,68800
  odpočet povrchů : 
  příkop : -13,6*1,4*0,1 -1,90400
  -3,0*(3,0-1,4)*0,1 -0,48000
  Mezisoučet 49,06800
  přepad u ČS : 
  PP DN300 : 
  zát.paž. : 2,8*1,3*(0,13+2,74)/2 5,22340
  zát.paž. : 10,7*1,3*(2,74+2,65)/2 37,48745
  drenáž : 13,5*1,3*0,15 2,63250
  odpočet povrchů : 
  zel.pás : -6,7*1,3*0,1 -0,87100
  budoucí kom.k ČS : -4,0*1,3*0,1 -0,52000
  Mezisoučet 43,95235
  přeložení děšť.stoky : 
  PP DN300 : 
  souběh se stokou D : 5,9*1,0*(1,43+1,3)/2 8,05350
  souběh se stokou D : 2,9*1,0*(1,3+1,28)/2 3,74100
  souběh se stokou D : 20,7*1,0*(1,28+1,33)/2 27,01350
  souběh se stokou D : 32,4*1,0*(1,33+1,26)/2 41,95800
  souběh se stokou D : 43,1*1,0*(1,26+1,07)/2 50,21150
  7,9*1,1*(1,07+1,04)/2 9,16795
  2,6*1,1*(1,04+0,93)/2 2,81710
  Š186 mon.dno : 3,0*3,0*1,95-3,0/2*1,0*1,43 15,40500
  Š187 (plast 600) : 1,9*1,9*1,42-1,9/2*1,0*1,3-1,9/2*1,0*1,3 2,65620
  Š188 (plast 600) : 1,9*1,9*1,4-1,9/2*1,0*1,28-1,9/2*1,0*1,28 2,62200
  Š189 (plast 600) : 1,9*1,9*1,45-1,9/2*1,0*1,33-1,9/2*1,0*1,33 2,70750
  Š190 (plast 600) : 1,9*1,9*1,38-1,9/2*1,0*1,26-1,9/2*1,0*1,26 2,58780



  Š191 (plast 600) : 1,7*1,7*1,16-1,7/2*1,1*1,04-1,7/2*1,1*1,04 1,40760
  vtokový objekt : 2,7*2,5*1,55-2,7/2*1,1*0,93 9,08145
  odpočet povrchů : 
  zel.pás : 
  -105,0*1,0*0,1 -10,50000
  -10,5*1,3*0,1 -1,36500
  -(3,0*3,0-3,0/2*1,0)*0,1*1 -0,75000
  -1,9*(1,9-1,0)*0,1*4 -0,68400
  -1,7*(1,7-1,1)*0,1*1 -0,10200
  -(2,7*2,5-2,7/2*1,1)*0,1 -0,52650
  Mezisoučet 165,50260
  objem rušené stáv.kan. : 
  bet.DN300 : -3,1416*0,215*0,215*115,5 -16,77296
  stáv.Š : -3,1416*0,62*0,62*1,4*1 -1,69068
  Mezisoučet -18,46365
  odpočet rušené stáv.kan. : 165,5026-18,46365 147,03895
  odpočet ruční výkop (křížení sítí) : 147,03895-17,018 130,02095
  Mezisoučet 277,05990
Konec provozního součtu
hor.tř. III - 63% : 
sběrač V2-III.etapa : 1510,30791*0,63 951,49398
stoka D : 1419,58589*0,63 894,33911
stoka D-1 : 357,9768*0,63 225,52538
stoka D-3 : 410,59981*0,63 258,67788
stoka D-4 : 167,2563*0,63 105,37147
stoka OS-2 : 49,068*0,63 30,91284
přepad u ČS : 43,95235*0,63 27,68998
přeložení dešť.stoky : 130,02095*0,63 81,91320

20 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 581,27093 15,00 8 719,06 800-1 RTS
lepivost 20% : 
strojní výkop - hor.tř. III - 63% : 
sběrač V2-III.etapa : 1510,30791*0,63*0,2 190,29880
stoka D : 1419,58589*0,63*0,2 178,86782
stoka D-1 : 357,9768*0,63*0,2 45,10508
stoka D-3 : 410,59981*0,63*0,2 51,73558
stoka D-4 : 167,2563*0,63*0,2 21,07429
stoka OS-2 : 49,068*0,63*0,2 6,18257
přepad u ČS : 43,95235*0,63*0,2 5,53800



přeložení dešť.stoky : 130,02095*0,63*0,2 16,38264

ruční výkop - hor.tř. III - 63% : 
stoka D : 300,984*0,63*0,2 37,92398
stoka D-1 : 64,87*0,63*0,2 8,17362
stoka D-3 : 103,44*0,63*0,2 13,03344
stoka D-4 : 35,43232*0,63*0,2 4,46447
přeložení dešť.stoky : 17,018*0,63*0,2 2,14427
Mezisoučet 580,92455
ruční výkop : 
vtokový objekt : 
stoka D : 
část křídla (mimo stroj.výkop) : 0,05*0,6*0,25*0,2 0,00150
část křídla (mimo stroj.výkop) : 0,25*0,95*0,25*0,2 0,01188
stoka D-3 : 
část křídel (mimo stroj.výkop) : 0,05*0,6*0,25*2*0,2 0,00300
Mezisoučet 0,01638
ruční výkop : 
ukončení příkopu - bet.zídka (u Š143) : (3,3*1,5-3,3*0,5/2)*0,4*0,2 0,33000

21 132301213R00 ...do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 1 144,85504 117,00 133 948,04 800-1 RTS
hor.tř.IV - 28% : 
sběrač V2-III.etapa : 1510,30791*0,28 422,88621
stoka D : 1419,58589*0,28 397,48405
stoka D-1 : 357,9768*0,28 100,23350
stoka D-3 : 410,59981*0,28 114,96795
stoka D-4 : 167,2563*0,28 46,83176
stoka OS-2 : 49,068*0,28 13,73904
přepad u ČS : 43,95235*0,28 12,30666
přeložení dešť.stoky : 130,02095*0,28 36,40587

22 132301219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 258,18869 15,00 3 872,83 800-1 RTS
lepivost 20% : 
ruční výkop - hor.tř. IV - 28% : 
stoka D : 300,984*0,28*0,2 16,85510
stoka D-1 : 64,87*0,28*0,2 3,63272
stoka D-3 : 103,44*0,28*0,2 5,79264
stoka D-4 : 35,43232*0,28*0,2 1,98421
přeložení dešť.stoky : 17,018*0,28*0,2 0,95301



strojní výkop - hor.tř. IV - 28% : 
sběrač V2-III.etapa : 1510,30791*0,28*0,2 84,57724
stoka D : 1419,58589*0,28*0,2 79,49681
stoka D-1 : 357,9768*0,28*0,2 20,04670
stoka D-3 : 410,59981*0,28*0,2 22,99359
stoka D-4 : 167,2563*0,28*0,2 9,36635
stoka OS-2 : 49,068*0,28*0,2 2,74781
přepad u ČS : 43,95235*0,28*0,2 2,46133
přeložení dešť.stoky : 130,02095*0,28*0,2 7,28117

23 139601101R00 ...v horninách 1 a 2 m3 46,95699 248,00 11 645,33 800-1 RTS
hor.tř.II - 9% : 
stoka D : 300,984*0,09 27,08856
stoka D-1 : 64,87*0,09 5,83830
stoka D-3 : 103,44*0,09 9,30960
stoka D-4 : 35,43232*0,09 3,18891
přeložení dešť.stoky : 17,018*0,09 1,53162

24 139601102R00 ...v hornině 3 m3 330,43366 248,00 81 947,55 800-1 RTS
Začátek provozního součtu
  křížení inženýrských sítí : 
  stoka D : 
  sdělovací kabel : 2,0*1,3*(3,83+0,3-0,1) 10,47800
  kanalizace dešť 300 : 2,3*1,3*(3,93+0,3-0,1) 12,34870
  plynovod STL : 2,0*1,3*(3,66+0,3-0,1) 10,03600
  sloup NN : 5,0*1,3*(3,66+0,3-0,1) 25,09000
  sděl. vedení podz. : 2,0*1,3*(3,59+0,3-0,3) 9,33400
  plynovod STL+vodovod : 3,25*1,3*(3,28+0,3-0,1) 14,70300
  vodovod+plynovod STL : 2,9*1,3*(2,11+0,3-0,1) 8,70870
  OS : 2,6*1,3*(1,92+0,3-0,1) 7,16560
  přípojka plynu : 2,0*1,2*(1,39-0,1) 3,09600
  sloup NN : 2,5*1,4*(1,39-0,1)+2,5*1,4*(1,96-0,3) 10,32500
  sloup NN : 2,5*1,4*(1,5-0,1)+2,5*1,4*(2,01-0,3) 10,88500
  plynovod STL : 2,0*1,1*(1,78-0,1) 3,69600
  sloup NN : 5,0*1,3*(1,6-0,1) 9,75000
  sloup NN : 5,0*1,3*(1,72-0,1) 10,53000
  vodovod : 2,0*1,1*(2,23-0,3) 4,24600
  sloup NN : 5,0*1,3*(1,86-0,1) 11,44000
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  nadz.NN : 48,0*1,3*2,23 139,15200
  Mezisoučet 300,98400
  stoka D-1 : 
  plynovod : 2,0*1,3*(2,86+0,15-0,45) 6,65600
  vodovod : 2,0*1,3*(2,73+0,15-0,45) 6,31800
  plynovod STL : 2,0*1,3*(2,26+0,15-0,45) 5,09600
  plynovod-přípojka : 2,0*1,3*(2,0+0,15-0,45) 4,42000
  plynovod-přípojka : 2,0*1,3*(1,93+0,15-0,45) 4,23800
  nadz.NN : 18,0*1,3*(1,93+0,15-0,45) 38,14200
  Mezisoučet 64,87000
  stoka D-3 : 
  plynovod : 2,0*1,35*(1,58-0,1) 3,99600
  plynovod přeložka : 2,0*1,35*(1,38-0,1) 3,45600
  plynovod ruší se : 2,0*1,35*(1,42-0,1) 3,56400
  plyn návrh : 2,0*1,2*(1,81-0,3) 3,62400
  vodovod : 2,0*1,2*(1,4-0,1) 3,12000
  nadz.NN : 24,0*1,35*1,4 45,36000
  nadz.NN : 24,0*1,2*1,4 40,32000
  Mezisoučet 103,44000
  stoka D-4 : 
  vodovod+plynovod : 3,32*1,1*(2,11-0,45) 6,06232
  plynovod přípojka : 2,0*1,1*(1,93-0,45) 3,25600
  plynovod přípojka : 2,0*1,1*(1,5-0,45) 2,31000
  plynovod : 2,0*1,1*(1,61-0,45) 2,55200
  nadz.NN : 12,0*1,1*1,61 21,25200
  Mezisoučet 35,43232
  přeložení dešť.stoky : 
  nadz.NN+stoka D : 6,0*1,0*(1,36-0,1) 7,56000
  stoka D : 2,3*1,0*(1,29-0,1) 2,73700
  plynovodní přípojka : 2,0*1,0*(1,3-0,1) 2,40000
  stoka D : 2,3*1,0*(1,07-0,1) 2,23100
  vodovod : 2,0*1,1*(1,05-0,1) 2,09000
  Mezisoučet 17,01800
Konec provozního součtu
hor.tř.III - 63% : 
stoka D : 300,984*0,63 189,61992
stoka D-1 : 64,87*0,63 40,86810
stoka D-3 : 103,44*0,63 65,16720



stoka D-4 : 35,43232*0,63 22,32236
přeložení dešť.stoky : 17,018*0,63 10,72134
Mezisoučet 328,69892
vtokový objekt : 
viz přílohy A.2.9 : 
stoka D : 
část křídla (mimo stroj.výkop) : 0,05*0,6*0,25*1,035 0,00776
část křídla (mimo stroj.výkop) : 0,25*0,95*0,25*1,035 0,06145
Mezisoučet 0,06922
viz přílohy A.2.10 : 
stoka D-3 : 
část křídel (mimo stroj.výkop) : 0,05*0,6*0,25*2*1,035 0,01553
Mezisoučet 0,01553
ukončení příkopu - bet.zídka (u Š143) : (3,3*1,5-3,3*0,5/2)*0,4 1,65000
Mezisoučet 1,65000

25 139601103R00 ...v hornině 4 m3 146,08841 248,00 36 229,93 800-1 RTS
hor.tř.IV - 28% : 
stoka D : 300,984*0,28 84,27552
stoka D-1 : 64,87*0,28 18,16360
stoka D-3 : 103,44*0,28 28,96320
stoka D-4 : 35,43232*0,28 9,92105
přeložení dešť.stoky : 17,018*0,28 4,76504

26 141701102T00 ...vnějšího průměru přes 200 do 500 mm m 75,49000 3 510,00 264 969,90 800-1 Vlastní
stoka D : 
bezvýkop. PE DN400 : 11,8+34,05+10,04 55,89000
bezvýkop. PE DN300 : 9,55+10,05 19,60000

27 141700108T00 Protlak kameninových trub DN300 m 98,13000 3 330,00 326 772,90 800-1 Vlastní
bezvýkop. KT DN300 : 
sběrač V2-III.etapa : 55,75 55,75000
stoka D : 22,55+10,0+9,83 42,38000

28 141700110T00 Protlak kameninových trub DN500 m 9,20000 5 040,00 46 368,00 800-1 Vlastní
bezvýkop. KT DN500 : 
stoka D-3 : 9,2 9,20000

141 70 Protlačování trub v hornině 1 - 4
s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovité konzistence v hloubce do 6 m a v délce do 35 m, s případným vodorovným a svislým přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a 
montážní jámy na přilehlé území.

141 70 Protlačování trub
Protlačování trub v hornině 1 - 4 s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovité konzistence v hloubce do 6 m a v délce do 20 m metodou roztlačování hornin.

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh



29 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 2 009,67780 27,00 54 261,30 800-1 RTS
stoka D : 
PP DN400 : 
příkop - dosypat : 21,52*2*(1,37+1,38)/2 59,18000
příkop - dosypat : (4,6-2,5)*2*(1,38+1,39)/2 5,81700
vjezd s propustkem : (4,8-2,5)*2*(1,96+1,99)/2 9,08500
příkop - dosypat : (19,95-2,5)*2*(1,39+1,5)/2 50,43050
příkop - dosypat : 9,25*2*(1,49+1,62)/2 28,76750
příkop - dosypat : 0,95*2*(1,63+1,44)/2 2,91650
příkop - dosypat : 1,0*2*(1,59+1,7)/2 3,29000
příkop - dosypat : 13,31*2*(1,72+1,81)/2 46,98430
PP DN300 : 
příkop - dosypat : 12,35*2*(1,77+1,7)/2 42,85450
příkop - dosypat : (11,0-5,0)*2*(1,7+1,6)/2 19,80000
vjezd s propustkem : 3,85*2*(1,96+1,88)/2 14,78400
příkop - dosypat : 10,3*2*(1,46+1,47)/2 30,17900
příkop - dosypat : 9,15*2*(1,47+1,39)/2 26,16900
vjezd s propustkem : 4,55*2*(2,09+1,82)/2 17,79050
příkop - dosypat : 5,05*2*(1,22+1,4)/2 13,23100
příkop - dosypat : 8,05*2*(1,48+1,73)/2 25,84050
příkop - dosypat : 3,4*2*(1,55+2,03)/2 12,17200
příkop - dosypat : (12,4-5,0)*2*(2,03+1,41)/2 25,45600
příkop - dosypat : (20,45-5,0)*2*(2,13+1,58)/2 57,31950
příkop - dosypat : 0,65*2*(1,58+1,51)/2 2,00850
Š150a (plast 600)=jáma protlaku konc. : 4*2,0*1,73-2*2,0/2*1,37-1,2*1,37 9,45600
Š151 : 4*2,6*1,64-2*2,6*1,38-2*1,2*1,38 6,56800
Š152=jáma protlaku start. : 2*(3,0+2,6)*1,8-2*3,0/2*1,44-1,2*1,44 14,11200
Š154=jáma protlaku konc. : 4*2,6*1,95-2*2,6/2*1,59-1,2*1,59 14,23800
Š154a (plast 600)=jáma protlaku konc. : 4*2,0*2,17-2*2,0/2*1,81-1,2*1,81 11,56800
Š155a : 4*2,6*1,97-2*2,6*1,7-2*1,1*1,7 7,90800
Š156=jáma protlaku start. : 2*(3,0+2,6)*1,74-2*3,0/2*1,47-1,1*1,47 13,46100
Š156a (plast 600)=jáma protlaku konc. : 4*2,0*1,84-2*2,0/2*1,47-1,1*1,47 10,16300
Š157=jáma protlaku start. : 2*(3,0+2,6)*1,77-2*3,0/2*1,4-1,1*1,4 14,08400
Š157a (plast 600)=jáma protlaku konc. : 4*2,0*1,85-2*2,0/2*1,48-1,1*1,48 10,21200
Š160 : 4*2,6*1,85-2*2,6*1,58-2*1,1*1,58 7,54800
Mezisoučet 613,39330
stoka D-3 : 

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,



PP DN500 : 
příkop - dosypat : (21,3-6,5)*2*(1,63+1,36)/2 44,25200
vjezd s propustkem : 6,5*2*2,0 26,00000
příkop - dosypat : (50,7-4,5)*2*(1,36+1,4)/2 127,51200
vjezd s propustkem : 4,5*2*1,88 16,92000
příkop - dosypat : (50,05-5,0-4,5)*2*(1,4+1,44)/2 115,16200
vjezd s propustkem : (5,0+4,5)*2*1,92 36,48000
PP DN400 : 
příkop - dosypat : 27,55*2*(1,43+1,33)/2 76,03800
vjezd s propustkem : 2,25*2*(1,92+1,93)/2 8,66250
příkop - dosypat : 2,55*2*(1,33+1,29)/2 6,68100
příkop - dosypat : 3,3*2*(1,29+1,32)/2 8,61300
vjezd s propustkem : 3,5*2*(1,83+1,78)/2 12,63500
příkop - dosypat : 34,95*2*(1,35+1,71)/2 106,94700
příkop - dosypat : 1,05*2*(1,75+1,77)/2 3,69600
příkop - dosypat : 3,2*2*(1,57+1,51)/2 9,85600
vjezd s propustkem : 2,0*2*(1,95+1,81)/2 7,52000
příkop - dosypat : 4,35*2*(1,38+1,22)/2 11,31000
vjezd s propustkem : 4,5*2*(1,85+1,72)/2 16,06500
příkop - dosypat : 36,8*2*(0,68+1,44)/2 78,01600
3,5*2*(1,34+1,54)/2 10,08000
Š166=jáma protlaku start. : 2*(3,0+2,6)*1,98-2*3,0/2*1,63-1,35*1,63 15,08550
Š167 : 4*2,6*1,61-2*2,6*1,36-2*1,35*1,36 6,00000
Š168 : 4*2,6*1,65-2*2,6*1,4-2*1,35*1,4 6,10000
Š170 : 4*2,6*2,2-2*2,6*1,94-1,35*1,94-1,2*1,94 7,84500
Š171 : 4*2,6*1,56-2*2,6*1,29-2*1,2*1,29 6,42000
Š172 : 4*2,6*1,83-2*2,6/2*1,77-1,2*1,77-2*2,6/2*1,57-1,2*1,57 6,34000
Š173 : 4*2,6*1,17-2*2,6*0,91-2*1,2*0,91 5,25200
Š175 : 4*2,6*1,7-2*2,6*1,44-2*1,2*1,44 6,73600
vtokový objekt : 2*(2,7+2,5)*2,45-2*2,7/2*1,54-1,2*1,54 19,47400
Mezisoučet 801,69800
stoka D-4 : 
PP DN300 : 
50,85*2*(2,13+1,68)/2 193,73850
24,7*2*(1,68+1,49)/2 78,29900
27,35*2*(1,49+1,62)/2 85,05850
21,55*2*(1,62+1,73)/2 72,19250
Š182 : 4*2,6*1,95-2*2,6*1,68-2*1,1*1,68 7,84800



Š183 : 4*2,6*1,76-2*2,6*1,49-2*1,1*1,49 7,27800
Š184 : 4*2,6*1,89-2*2,6*1,62-2*1,1*1,62 7,66800
Š185 : 4*2,6*2,0-2*2,6/2*1,73-1,1*1,73 14,39900
Mezisoučet 466,48150
stoka OS-2 : 
SKL DN600 : 
3,2*2*(0,07+1,85)/2 6,14400
5,1*2*(1,85+1,96)/2 19,43100
8,5*2*(1,76+1,41)/2 26,94500
Š-OS2 (s konc.klapkou) : 4*3,0*2,5-2*3,0/2*1,96-1,4*1,96-2*3,0/2*1,76-1,4*1,76 13,63200
Mezisoučet 66,15200
přeložení děšť.stoky : 
PP DN300 : 
7,9*2*(1,07+1,04)/2 16,66900
Š186 mon.dno : 4*3,0*1,95-2*3,0/2*1,43-1,0*1,43 17,68000
Š187 (plast 600) : 4*1,9*1,42-2*1,9*1,3-2*1,0*1,3 3,25200
Š188 (plast 600) : 4*1,9*1,4-2*1,9*1,28-2*1,0*1,28 3,21600
Š189 (plast 600) : 4*1,9*1,45-2*1,9*1,33-2*1,0*1,33 3,30600
Š190 (plast 600) : 4*1,9*1,38-2*1,9*1,26-2*1,0*1,26 3,18000
Š191 (plast 600) : 4*1,7*1,16-2*1,7*1,04-2*1,1*1,04 2,06400
vtokový objekt : 2*(2,7+2,5)*1,55-2*2,7/2*0,93-1,1*0,93 12,58600
Mezisoučet 61,95300

30 151101102R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 216,95500 41,00 8 895,16 800-1 RTS
stoka D : 
PP DN400 : 
vjezd s propustkem : (3,2-2,5)*2*2,01 2,81400
vjezd s propustkem : 3,55*2*(2,01+2,05)/2 14,41300
vjezd s propustkem : 1,6*2*2,03 6,49600
PP DN300 : 
vjezd s propustkem : 1,2*2*(2,13+2,08)/2 5,05200
vjezd s propustkem : 7,0*2*(2,23+1,85)/2 28,56000
vjezd s propustkem : 4,8*2*(2,17+2,28)/2 21,36000
vjezd s propustkem : 1,55*2*(2,28+2,13)/2 6,83550
vjezd s propustkem : 5,35*2*(2,15+1,88)/2 21,56050
Š153 (plast 600) : 4*1,7*2,33 15,84400
Š155=jáma protlaku start. : 2*(3,0+2,6)*2,49-2*3,0/2*2,13-1,2*2,13 18,94200
Š158 : 4*2,6*2,3-2*2,6*2,03-2*1,1*2,03 8,89800
Š159 : 4*2,6*2,4-2*2,6*2,13-2*1,1*2,13 9,19800



vtokový objekt : 2*(2,7+2,5)*2,75-2*2,7/2*1,88-1,1*1,88 21,45600
Mezisoučet 181,42900
stoka D-3 : 
PP DN400 : 
vjezd s propustkem : 1,5*2*(2,18+2,16)/2 6,51000
vjezd s propustkem : 7,2*2*(2,23+1,8)/2 29,01600
Mezisoučet 35,52600

31 151201101R00 ...zátažné, hloubky do 2 m m2 412,20050 54,00 22 258,83 800-1 RTS
stoka D : 
PP DN300 : 
zát.paž. : 2,35*2*(0,99+0,98)/2 4,62950
PP DN200 : 
zát.paž. (příkop - dosypat) : 8,85*2*(1,78+1,58)/2 29,73600
SKL DN600 : 
zát.paž. (příkop - dosypat) : 9,8*2*(1,6+1,65)/2 31,85000
zát.paž. (příkop - dosypat) : 42,3*2*(1,65+1,42)/2 129,86100
PP DN400 : 
zát.paž. (příkop - dosypat) : 12,93*2*1,4 36,20400
zát.paž. sloup NN : 2,5*2*1,39+2,5*2*1,96 16,75000
zát.paž. sloup NN : 2,5*2*1,5+2,5*2*2,01 17,55000
PP DN300 : 
zát.paž. sloup NN : 5,0*2*1,6 16,00000
zát.paž. sloup NN : 5,0*2*1,72 17,20000
zát.paž. sloup NN : 5,0*2*1,86 18,60000
stabilizace ZS : 2,35*2*0,3 1,41000
drenáž : 
PP DN200 : 8,85*2*0,15 2,65500
SKL DN600 : 52,1*2*0,15 15,63000
PP DN400 : 12,93*2*0,15 3,87900
OK-2 : 2*(5,6+3,8)*2,31-2*0,75*1,73-1,2*1,73-2*0,75*1,75-1,6*1,75 33,33200
Š148 : 4*2,8*2,04-2*2,8*1,8-2*1,6*1,8 7,00800
Š149=jáma protlaku konc. : 4*2,8*1,81-2*2,8/2*1,57-1,6*1,57-2*2,8/2*1,55-1,4*1,55 6,85400
Š150=jáma protlaku start. : 2*(3,0+2,8)*1,81-2*3,0/2*1,55-1,4*1,55 14,17600
Mezisoučet 403,32450
přepad u ČS : 
PP DN300 : 
zát.paž. : 2,8*2*(0,13+2,74)/2 8,03600
drenáž : 2,8*2*0,15 0,84000



Mezisoučet 8,87600
32 151201102R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 2 139,67440 68,00 145 497,86 800-1 RTS

stoka D : 
PP DN300 : 
zát.paž. : 32,4*2*(3,65+3,67)/2 237,16800
zát.paž. : 16,2*2*(3,67+3,7)/2 119,39400
zát.paž. : 17,8*2*(3,67+3,58)/2 129,05000
zát.paž. (příkop - dosypat) : 16,37*2*3,03 99,20220
zát.paž. (vjezd s propustkem) : 19,7*2*(3,66+3,56)/2 142,23400
zát.paž. (příkop - dosypat) : 8,8*2*(3,09+3,1)/2 54,47200
zát.paž. (příkop - dosypat) : 17,14*2*(3,1+3,54)/2 113,80960
zát.paž. : 3,46*2*(3,54+3,57)/2 24,60060
zát.paž. : 3,9*2*(3,57+0,99)/2 17,78400
zát.paž. : 4,45*2*(0,98+3,25)/2 18,82350
zát.paž. : 2,95*2*(3,25+3,03)/2 18,52600
zát.paž. (příkop - dosypat) : 9,65*2*(2,23+1,78)/2 38,69650
stabilizace ZS : (199,15-42,38-11,25-2,35)*2*0,3 85,90200
drenáž : 
PP DN300 : 9,65*2*0,15 2,89500
Š141=jáma protlaku konc. : 4*2,8*4,22-2*2,8/2*3,95-1,3*3,95 31,06900
Š141a : 4*2,8*4,24-2*2,8*3,97-2*1,3*3,97 14,93400
Š142a (plast 600)=jáma protlaku start. : 2*(3,0+2,0)*4,22-2*3,0/2*4,0-1,3*4,0 25,00000
Š142b (plast 600)=jáma protlaku konc. : 4*2,0*4,19-2*2,0/2*3,97-1,3*3,97 20,41900
Š142=jáma protlaku start. : 2*(3,0+2,8)*4,15-2*3,0/2*3,88-1,3*3,88 31,45600
Š143 =jáma protlaku konc. : 4*2,8*3,6-2*2,8/2*3,33-1,3*3,33 26,66700
Š144 : 4*2,8*3,67-2*2,8*3,4-2*1,3*3,4 13,22400
Š145 : 4*2,8*4,11-2*2,8*3,84-2*1,3*3,84 14,54400
Š146 (Sp) : 4*3,3*3,65-2*3,3/2*3,33-1,3*3,33-2*3,3/2*2,38-1,3*2,38 21,91400
Š147 : 4*2,8*2,2-2*2,8*1,93-1,3*2,08-1,2*1,93 8,81200
Mezisoučet 1 310,59640
stoka D-1 : 
PP DN250 : 
zát.paž. : 43,4*2*(2,88+2,46)/2 231,75600
zát.paž. : 35,55*2*(2,46+2,11)/2 162,46350
zát.paž. : 35,0*2*(2,11+1,97)/2 142,80000
zát.paž. : 36,55*2*(1,97+1,82)/2 138,52450
drenáž : 150,5*2*0,15 45,15000
Š161 : 4*2,8*2,89-2*2,8*2,61-2*1,3*2,61 10,96600



Š162 : 4*2,8*2,54-2*2,8*2,26-2*1,3*2,26 9,91600
Š163 : 4*2,8*2,4-2*2,8*2,12-2*1,3*2,12 9,49600
Š164 : 4*2,8*2,25-2*2,8/2*1,97-1,3*1,97 17,12300
Mezisoučet 768,19500
přepad u ČS : 
PP DN300 : 
zát.paž. : 10,7*2*(2,74+2,65)/2 57,67300
drenáž : 10,7*2*0,15 3,21000
Mezisoučet 60,88300

33 151201103R00 ...zátažné, hloubky do 8 m m2 2 252,74350 86,00 193 735,94 800-1 RTS
sběrač V2-III.etapa : 
PP DN400 (SN12) : 
zát.paž. : 4,5*2*(5,89+5,87)/2 52,92000
zát.paž. : 28,1*2*(5,87+5,59)/2 322,02600
zát.paž. : 27,9*2*(5,59+5,32)/2 304,38900
zát.paž. : 54,8*2*(5,32+5,22)/2 577,59200
zát.paž. : 44,2*2*(5,22+5,14)/2 457,91200
stabilizace ZS : 159,5*2*0,3 95,70000
Š1 (s hradítkem) : 4*2,8*6,43-2*2,8*6,17-2*1,4*6,17 20,18800
Š1a : 4*2,8*6,15-2*2,8*5,89-2*1,4*5,89 19,40400
Š1b : 4*2,8*5,88-2*2,8*5,62-2*1,4*5,62 18,64800
Š1c : 4*2,8*5,78-2*2,8*5,52-2*1,4*5,52 18,36800
Š2 (Sp1500)=jáma protlaku start. : 4*3,3*5,75 75,90000
Š3 =jáma protlaku konc. : 4*2,8*4,87 54,54400
Š4 (Sp1200)=jáma protlaku start. : 4*3,0*4,89 58,68000
Š6 =jáma protlaku konc. : 4*2,8*4,32 48,38400
Mezisoučet 2 124,65500
stoka D : 
PP DN300 : 
zát.paž. : 11,25*2*(3,75+3,98)/2 86,96250
stabilizace ZS : 11,25*2*0,3 6,75000
Š140=jáma protlaku start. : 2*(3,0+2,8)*4,55-2*3,0/2*4,28-1,3*4,28 34,37600
Mezisoučet 128,08850

34 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 2 009,67780 8,00 16 077,42 800-1 RTS
viz.pol.č.151101101R00 : 2009,6778 2 009,67780

35 151101112R00 ...příložné , hloubky do 4 m m2 216,95500 14,00 3 037,37 800-1 RTS

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,



viz.pol.č.151101102R00 : 216,955 216,95500
36 151201111R00 ...zátažné, hloubky do 2 m m2 412,20050 16,00 6 595,21 800-1 RTS

viz.pol.č.151201101R00 : 412,2005 412,20050
37 151201112R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 2 139,67440 23,00 49 212,51 800-1 RTS

viz.pol.č.151201102R00 : 2139,6744 2 139,67440
38 151201113R00 ...zátažné, hloubky do 8 m m2 2 252,74350 32,00 72 087,79 800-1 RTS

viz.pol.č.151201103R00 : 2252,7435 2 252,74350

39 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 1 813,53220 30,00 54 405,97 800-1 RTS
ruční výkop - 100% : 
stoka D : 300,984 300,98400
stoka D-1 : 64,87 64,87000
stoka D-3 : 103,44 103,44000
stoka D-4 : 35,43232 35,43232
přeložení dešť.stoky : 17,018 17,01800

rýha - 50% : 
stoka D : 1419,58589*0,5 709,79295
stoka D-1 : 357,9768*0,5 178,98840
stoka D-3 : 410,59981*0,5 205,29991
stoka D-4 : 167,2563*0,5 83,62815
přeložení dešť.stoky : 130,02095*0,5 65,01048

výkop do 100m3 - 100% : 
stoka OS-2 : 49,068 49,06800

40 161101102R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 43,95235 50,00 2 197,62 800-1 RTS
výkop do 100m3 - 100% : 
přepad u ČS : 43,95235 43,95235

41 161101103R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m m3 906,18475 81,00 73 400,96 800-1 RTS
rýha - 60% : 
sběrač V2-III.etapa : 1510,30791*0,6 906,18475

42 161101151R00 ...z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 18,04431 45,00 811,99 800-1 RTS
suť : 
stoka D : 5,71278 5,71278
stoka D-3 : 3,08945 3,08945
přelož.dešť.stoky : 9,24208 9,24208

43 161101153R00 ...z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m m3 1,73141 180,00 311,65 800-1 RTS

161 10-11 Svislé přemístění výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,



suť : 
stoka V2-III.etapa : 1,73141 1,73141

44 162301102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 5 731,55802 38,00 217 799,20 800-1 RTS
Začátek provozního součtu
  sběrač V2-III.etapa : 
  zásyp : 1186,77189 1 186,77189
  zásyp v MK dovez.mat. : -127,83126 -127,83126
  Mezisoučet 1 058,94063
Konec provozního součtu
odvoz na mezideponii a zpět (sběrač V2-III.etapa) : 1058,94063*2 2 117,88126
Začátek provozního součtu
  stoka D : 
  zásyp : 1061,81513 1 061,81513
  zásyp v MK dovez.mat. : -128,7958 -128,79580
  Mezisoučet 933,01933
Konec provozního součtu
odvoz na mezideponii a zpět (stoka D) : 933,01933*2 1 866,03866
Začátek provozního součtu
  stoka D-3 : 
  zásyp : 191,57573 191,57573
  zásyp v MK dovez.mat. : -43,9795 -43,97950
  Mezisoučet 147,59623
Konec provozního součtu
odvoz na mezideponii a zpět (stoka D-3) : 147,59623*2 295,19246
Začátek provozního součtu
  stoka OS-2 : 
  zásyp : 21,10948 21,10948
  Mezisoučet 21,10948
Konec provozního součtu
odvoz na mezideponii a zpět (stoka OS-2) : 21,10948*2 42,21896
Začátek provozního součtu
  přepad u ČS : 
  zásyp : 28,50835 28,50835
  zásyp v MK dovez.mat. : -9,464 -9,46400
  Mezisoučet 19,04435
Konec provozního součtu

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,



odvoz na mezideponii a zpět (přepad u ČS) : 19,04435*2 38,08870
Začátek provozního součtu
  přeložení dešť.stoky : 
  zásyp : 70,36899 70,36899
  Mezisoučet 70,36899
Konec provozního součtu
odvoz na mezideponii a zpět (přeložení dešť.stoky) : 70,36899*2 140,73798

Začátek provozního součtu
  viz.příloha A.1.2, A.1.3, A.2.7, A.2.8 : 
  zemní hrázky : 
  stoka D - překop toku Hruškovice : 8,0*5,0*2,5/2*2 100,00000
  stoka OS-2 - vyústění do toku Hruškovice : 8,0*5,0*2,5/2*2 100,00000
  přepad u ČS - vyústění do koryta náhonu : 5,0*4,0*2,0/2*2 40,00000
  Mezisoučet 240,00000
Konec provozního součtu
odvoz na mezideponii a zpět (zemní hrázky) : (100,0+100,0+40,0)*2 480,00000

odvoz na mezideponii a zpět : 
zasypání stáv.příkopu : 375,7*2 751,40000

45 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 2 364,91520 110,00 260 140,67 800-1 RTS
sběrač V2-III.etapa : 
strojní výkop : 1510,30791 1 510,30791
zásyp : -1186,77189 -1 186,77189
zásyp v MK dovez.mat. : 127,83126 127,83126
Mezisoučet 451,36728
stoka D : 
strojní výkop : 1419,58589 1 419,58589
ruční výkop : 300,984 300,98400
zásyp : -1061,81513 -1 061,81513
zásyp v MK dovez.mat. : 128,7958 128,79580
Mezisoučet 787,55056
stoka D-1 : 
strojní výkop : 357,9768 357,97680
ruční výkop : 64,87 64,87000
zásyp : -246,32118 -246,32118
zásyp v MK dovez.mat. : 246,32118 246,32118
Mezisoučet 422,84680



stoka D-3 : 
strojní výkop : 410,59981 410,59981
ruční výkop : 103,44 103,44000
zásyp : -191,57573 -191,57573
zásyp v MK dovez.mat. : 43,9795 43,97950
Mezisoučet 366,44358
stoka D-4 : 
strojní výkop : 167,2563 167,25630
ruční výkop : 35,43232 35,43232
zásyp : -95,52892 -95,52892
zásyp v MK dovez.mat. : 95,52892 95,52892
Mezisoučet 202,68862
stoka OS-2 : 
strojní výkop : 49,068 49,06800
zásyp : -21,10948 -21,10948
Mezisoučet 27,95852
přepad u ČS : 
strojní výkop : 43,95235 43,95235
zásyp : -28,50835 -28,50835
zásyp v MK dovez.mat. : 9,464 9,46400
Mezisoučet 24,90800
přeložení dešť.stoky : 
ruční výkop : 17,018 17,01800
strojní výkop : 130,02095 130,02095
zásyp : -70,36899 -70,36899
Mezisoučet 76,66996
zasypání stáv.příkopu : -375,7 -375,70000
Mezisoučet -375,70000
25x hydrovrt : 
vnější výpažnice DN400 : 3,1416*0,2*0,2*8,0*25 25,13280
Mezisoučet 25,13280
pročištění koryta náhonu dl.300m : 300,0 300,00000
viz.pol.č.122201101R00 (odkopávky) : 53,3172 53,31720
Mezisoučet 353,31720
ruční výkop : 
vtokový objekt : 
stoka D : 
část křídla (mimo stroj.výkop) : 0,05*0,6*0,25 0,00750



část křídla (mimo stroj.výkop) : 0,25*0,95*0,25 0,05938
stoka D-3 : 
část křídel (mimo stroj.výkop) : 0,05*0,6*0,25*2 0,01500
Mezisoučet 0,08188
ukončení příkopu - bet.zídka (u Š143) : (3,3*1,5-3,3*0,5/2)*0,4 1,65000

46 162701155R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 19,77573 110,00 2 175,33 800-1 RTS
suť : 19,77573 19,77573

47 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 7 094,74559 8,00 56 757,96 800-1 RTS
skládka 13km : 2364,915195*3 7 094,74559

48 162701159R00 ...z horniny 5 až 7 m3 59,32719 8,00 474,62 800-1 RTS
skládka 13km : 
suť : 19,77573*3 59,32719

49 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 350,52282 45,00 15 773,53 800-1 RTS
naložení na mezideponii : 
stoka OS-2 : 21,10948 21,10948
přepad u ČS : 19,04435 19,04435
přeložení dešť.stoky : 70,36899 70,36899
Mezisoučet 110,52282
Začátek provozního součtu
  zemní hrázky : 
  stoka D - překop toku Hruškovice : 8,0*5,0*2,5/2*2 100,00000
  stoka OS-2 - vyústění do toku Hruškovice : 8,0*5,0*2,5/2*2 100,00000
  přepad u ČS - vyústění do koryta náhonu : 5,0*4,0*2,0/2*2 40,00000
  Mezisoučet 240,00000
Konec provozního součtu
naložení na mezideponii (zemní hrázky) : 100,0+100,0+40,0 240,00000

50 167101102R00 ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 2 515,25619 27,00 67 911,92 800-1 RTS
naložení na mezideponii : 
sběrač V2-III.etapa : 1058,94063 1 058,94063
stoka D : 933,01933 933,01933

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku
167 10-1 nakládání výkopku

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku
167 10-1 nakládání výkopku



stoka D-3 : 147,59623 147,59623
zasypání stáv.příkopu : 375,7 375,70000

51 171101101R00 ...na 95 % PS m3 375,70000 23,00 8 641,10 800-1 RTS
zasypání stáv.příkopu : 
stoka D : 335,0*(0,8+1,8)/2*0,5 217,75000
stoka D-3 : 230,0*(0,8+1,8)/2*0,5 149,50000
stoka OS-2 : 13,0*(0,8+1,8)/2*0,5 8,45000

52 171103101R00 ...z hornin 1 až 4 m3 240,00000 69,00 16 560,00 800-1 RTS
viz.příloha A.1.2, A.1.3, A.2.7, A.2.8 : 
zřízení zemních hrázek : 
stoka D - překop toku Hruškovice : 8,0*5,0*2,5/2*2 100,00000
stoka OS-2 - vyústění do toku Hruškovice : 8,0*5,0*2,5/2*2 100,00000
přepad u ČS - vyústění do koryta náhonu : 5,0*4,0*2,0/2*2 40,00000

53 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 2 865,77901 8,00 22 926,23 800-1 RTS
uložení na mezideponii : 
sběrač V2-III.etapa : 1058,94063 1 058,94063
stoka D : 933,01933 933,01933
stoka D-3 : 147,59623 147,59623
stoka OS-2 : 21,10948 21,10948
přepad u ČS : 19,04435 19,04435
přeložení dešť.stoky : 70,36899 70,36899
Mezisoučet 2 250,07901
uložení na mezideponii : 
zasypání stáv.příkopu : 375,7 375,70000

Začátek provozního součtu
  zemní hrázky : 
  stoka D - překop toku Hruškovice : 8,0*5,0*2,5/2*2 100,00000
  stoka OS-2 - vyústění do toku Hruškovice : 8,0*5,0*2,5/2*2 100,00000
  přepad u ČS - vyústění do koryta náhonu : 5,0*4,0*2,0/2*2 40,00000
  Mezisoučet 240,00000
Konec provozního součtu

přívodních a odpadních melioračních kanálů, zhutňované po vrstvách tloušťky 20 cm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m,

171 20 Uložení sypaniny

171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
171 10-1 s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard

171 10-31 Zemní hrázky



uožení na mezideponii (zemní hrázky) : 100,0+100,0+40,0 240,00000

54 172102101R00 ...se zhutněním do 100% PS nebo do I(d) 0,9 m3 15,00000 153,00 2 295,00 800-1 RTS

těsnící hrázky v rýze stok (po 100m) : 
sběrač V2-III.etapa : 3*1,5 4,50000
stoka D : 4*1,5 6,00000
stoka D-1 : 3*1,5 4,50000

55 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 2 901,99967 40,00 116 079,99 800-1 RTS

Začátek provozního součtu
  sběrač V2-III.etapa : 
  objem výkopu : 1511,411 1 511,41100
  vytlačená zemina : 
  obsyp+potrubí : 
  PP DN400 (SN12) : -159,5*1,4*(0,4+0,3) -156,31000
  stabilizace ZS : -87,069 -87,06900
  lože ŠP : -41,3015 -41,30150
  podkl.desky : -2,039 -2,03900
  Š prefa (tráva) : -3,1416*0,62*0,62*(6,06-0,1-0,3-0,4-0,14-0,25-0,3)*4 -22,07550
  Š Sp1500 (tráva) : -3,1416*0,62*0,62*(5,75-0,1-0,3-0,4-0,14-0,25-0,3)*1 -5,14451
  Š prefa (dvůr bet.) : -3,1416*0,62*0,62*(4,87-0,3-0,3-0,4-0,14-0,25-0,3)*1 -3,84027
  Š Sp1200 (MK asf.) : -3,1416*0,62*0,62*(4,89-0,45-0,3-0,4-0,14-0,25-0,3)*1 -3,68327
  Š prefa (pole) : -3,1416*0,62*0,62*(4,32-0,3-0,3-0,4-0,14-0,25-0,3)*1 -3,17607
  Mezisoučet 1 186,77189
  stoka D : 
  objem výkopu : 1729,45012 1 729,45012
  vytlačená zemina : 
  obsyp+potrubí : 
  PP DN200 : -8,85*1,2*(0,2+0,3) -5,31000
  PP DN300 : -181,42*1,3*(0,3+0,3) -141,50760
  PP DN300 : -106,1*1,1*(0,3+0,3) -70,02600
  PP DN400 : -22,93*1,4*(0,4+0,3) -22,47140
  PP DN400 : -73,73*1,2*(0,4+0,3) -61,93320
  SKL DN600 : -52,1*1,6*(0,6+0,3) -75,02400

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

172 10-2 Zřízení těsnící výplně
z vhodné sypaniny, s přemístěním sypaniny na vzdálenost do 10 m, avšak bez dodání sypaniny, ale s jejím případným kropením,

vč.dodávky jílu

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním



  stabilizace ZS : -84,2073 -84,20730
  lože ŠD - drenáž : -26,67405 -26,67405
  lože ŠP : -111,7862 -111,78620
  podkl.desky : -6,2 -6,20000
  Š prefa (zel.plocha) : -3,1416*0,62*0,62*(4,08-0,1-0,3-0,3-0,13-0,25-0,3)*7 -22,82423
  Š Sp1500 (zel.plocha) : -3,1416*0,62*0,62*(3,65-0,1-0,3-0,3-0,13-0,25-0,3)*1 -2,74132
  Š plast 600 (zel.plocha) : -3,1416*0,3*0,3*(4,21-0,1-0,3-0,3-0,13-0,15-0,3)*2 -1,65688
  Š prefa (příkop) : -3,1416*0,62*0,62*(2,2-0,1-0,3-0,3-0,13-0,25-0,15)*1 -1,17140
  OK-2 (příkop) : -4,1*2,3*(2,31-0,1-0,1-0,15-0,15) -17,06830
  Š prefa (příkop) : -3,1416*0,62*0,62*(1,925-0,1-0,3-0,6-0,16-0,25-0,15)*2 -0,88157
  Š prefa (příkop) : -3,1416*0,62*0,62*(1,71-0,1-0,3-0,4-0,14-0,25)*4 -2,51187
  Š prefa (MK asf.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,49-0,45-0,3-0,4-0,14-0,25)*1 -1,14725
  Š plast 600 (příkop) : -3,1416*0,3*0,3*(1,96-0,1-0,3-0,4-0,14-0,15)*3 -0,73796
  Š prefa (příkop) : -3,1416*0,62*0,62*(1,93-0,1-0,3-0,3-0,13-0,25)*5 -5,13243
  Š plast 600 (příkop) : -3,1416*0,3*0,3*(1,85-0,1-0,3-0,3-0,13-0,15)*2 -0,49197
  Š prefa (vjezd bet.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,4-0,3-0,3-0,3-0,13-0,25)*1 -1,35255
  vtokový objekt  (příkop) : -1,5*1,3*(2,75-0,1-0,2) -4,77750
  Mezisoučet 1 061,81513
  stoka D-1 : 
  objem výkopu : 422,8468 422,84680
  vytlačená zemina : 
  obsyp+potrubí : 
  PP DN250 : -150,5*1,3*(0,25+0,3) -107,60750
  lože ŠD - drenáž : -34,0515 -34,05150
  lože ŠP : -29,16025 -29,16025
  podkl.desky : -0,9 -0,90000
  Š prefa (MK asf.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,52-0,45-0,3-0,25-0,125-0,25-0,15)*4 -4,80637
  Mezisoučet 246,32118
  stoka D-3 : 
  objem výkopu : 520,0592 520,05920
  vytlačená zemina : 
  obsyp+potrubí : 
  PP DN500 : -122,05*1,35*(0,5+0,3) -131,81400
  PP DN400 : -150,1*1,2*(0,4+0,3) -126,08400
  lože ŠP : -60,56393 -60,56393
  podkl.desky : -2,025 -2,02500
  Š prefa (příkop) : -3,1416*0,62*0,62*(1,75-0,1-0,3-0,5-0,15-0,25)*3 -1,63030
  Š prefa (MK asf.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,2-0,45-0,3-0,5-0,15-0,25)*1 -0,66420



  Š prefa (příkop) : -3,1416*0,62*0,62*(1,44-0,1-0,3-0,4-0,14-0,25)*5 -1,50954
  vtokový objekt (zel.plocha) : -1,5*1,3*(2,45-0,1-0,2) -4,19250
  Mezisoučet 191,57573
  stoka D-4 : 
  objem výkopu : 202,68862 202,68862
  vytlačená zemina : 
  obsyp+potrubí : 
  PP DN300 : -124,45*1,1*(0,3+0,3) -82,13700
  lože ŠP : -21,85235 -21,85235
  podkl.desky : -0,9 -0,90000
  Š prefa (MK pen.mak.) : -3,1416*0,62*0,62*(1,9-0,45-0,3-0,3-0,13-0,25)*4 -2,27035
  Mezisoučet 95,52892
  stoka OS-2 : 
  objem výkopu : 49,068 49,06800
  vytlačená zemina : 
  obsyp+potrubí : 
  SKL DN600 : -16,8*1,4*(0,6+0,3) -21,16800
  lože ŠP : -5,1132 -5,11320
  podkl.desky : -0,361 -0,36100
  Š mon.dno (s konc.klapkou) : -3,1416*0,62*0,62*(2,5-0,1-0,3-0,6-0,16-0,25)*1 -1,31632
  Mezisoučet 21,10948
  přepad u ČS : 
  objem výkopu : 43,95235 43,95235
  vytlačená zemina : 
  obsyp+potrubí : 
  PP DN300 : -13,5*1,3*(0,3+0,3) -10,53000
  lože ŠD - drenáž : -2,6325 -2,63250
  lože ŠP : -2,2815 -2,28150
  Mezisoučet 28,50835
  přeložení děšť.stoky : 
  objem výkopu : 165,5026 165,50260
  vytlačená zemina : 
  obsyp+potrubí : 
  PP DN300 : 
  souběh se stokou D : -105,0*1,0*(0,3+0,3) -63,00000
  samostatně : -10,5*1,1*(0,3+0,3) -6,93000
  lože ŠP : -20,451 -20,45100
  podkl.desky : -0,289 -0,28900



  Š mon.dno (zel.pás) : -3,1416*0,62*0,62*(1,95-0,1-0,3-0,3-0,13-0,25)*1 -1,05064
  Š plast 600 (zel.pás) : -3,1416*0,3*0,3*(1,67-0,1-0,3-0,3-0,13-0,15)*5 -0,97547
  vtokový objekt (zel.pás) : -1,5*1,3*(1,55-0,1-0,2) -2,43750
  Mezisoučet 70,36899
Konec provozního součtu
sběrač V2-III.etapa : 1186,77189 1 186,77189
stoka D : 1061,81513 1 061,81513
stoka D-1 : 246,32118 246,32118
stoka D-3 : 191,57573 191,57573
stoka D-4 : 95,52892 95,52892
stoka OS-2 : 21,10948 21,10948
přepad u ČS : 28,50835 28,50835
přeložení dešť.stoky : 70,36899 70,36899

56 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 941,45016 103,00 96 969,37 800-1 RTS
sběrač V2-III.etapa : 
PP DN400 (SN12) : 159,5*1,4*(0,4+0,3) 156,31000
odpočet potrubí : -3,1416*0,2*0,2*159,5 -20,04341
Mezisoučet 136,26659
stoka D : 
PP DN200 : 8,85*1,2*(0,2+0,3) 5,31000
odpočet potrubí : -3,1416*0,1*0,1*8,85 -0,27803
PP DN300 : 181,42*1,3*(0,3+0,3) 141,50760
PP DN300 : 106,1*1,1*(0,3+0,3) 70,02600
odpočet potrubí : -3,1416*0,15*0,15*(181,42+106,1) -20,32364
PP DN400 : 22,93*1,4*(0,4+0,3) 22,47140
PP DN400 : 73,73*1,2*(0,4+0,3) 61,93320
odpočet potrubí : -3,1416*0,2*0,2*(22,93+73,73) -12,14668
SKL DN600 : 52,1*1,6*(0,6+0,3) 75,02400
odpočet potrubí : -3,1416*0,3*0,3*52,1 -14,73096
Mezisoučet 328,79289
stoka D-1 : 
PP DN250 : 150,5*1,3*(0,25+0,3) 107,60750
odpočet potrubí : -3,1416*0,125*0,125*150,5 -7,38767
Mezisoučet 100,21983
stoka D-3 : 
PP DN500 : 122,05*1,35*(0,5+0,3) 131,81400

175 10-11 Obsyp potrubí
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,



odpočet potrubí : -3,1416*0,25*0,25*122,05 -23,96452
PP DN400 : 150,1*1,2*(0,4+0,3) 126,08400
odpočet potrubí : -3,1416*0,2*0,2*150,1 -18,86217
Mezisoučet 215,07132
stoka D-4 : 
PP DN300 : 124,45*1,1*(0,3+0,3) 82,13700
odpočet potrubí : -3,1416*0,15*0,15*124,45 -8,79687
Mezisoučet 73,34013
stoka OS-2 : 
SKL DN600 : 16,8*1,4*(0,6+0,3) 21,16800
odpočet potrubí : -3,1416*0,3*0,3*16,8 -4,75010
Mezisoučet 16,41790
přepad u ČS : 
PP DN300 : 13,5*1,3*(0,3+0,3) 10,53000
odpočet potrubí : -3,1416*0,15*0,15*13,5 -0,95426
Mezisoučet 9,57574
přeložení děšť.stoky : 
PP DN300 : 
souběh se stokou D : 105,0*1,0*(0,3+0,3) 63,00000
samostatně : 10,5*1,1*(0,3+0,3) 6,93000
odpočet potrubí : -3,1416*0,15*0,15*(105,0+10,5) -8,16423
Mezisoučet 61,76577

57 175101109R00 ...za prohození sypaniny m3 68,03882 50,00 3 401,94 800-1 RTS
obsyp zeminou : 
stoka D : 
SKL DN600 : 52,1*1,6*(0,6+0,3) 75,02400
pískové sedlo : -(0,8*0,308/2*2-0,114)*52,1 -6,89804
odpočet potrubí : -3,1416*0,3*0,3*52,1 -14,73096
Mezisoučet 53,39500
stoka OS-2 : 
SKL DN600 : 16,8*1,4*(0,6+0,3) 21,16800
pískové sedlo : -(0,7*0,308/2*2-0,11)*16,8 -1,77408
odpočet potrubí : -3,1416*0,3*0,3*16,8 -4,75010
Mezisoučet 14,64382

58 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 2 364,91520 72,00 170 273,89 800-1 RTS
výkopek : 2364,915195 2 364,91520

175 10-119 příplatek k ceně

199 Poplatky za skládku



59 979990001R00 ...stavební suti t 43,50661 117,00 5 090,27 801-3 RTS
suť : 19,77573*2,2 43,50661

60 181300010TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 
trávou

m2 1 869,93000 24,00 44 878,32 AP-HSV Vlastní
sběrač V2-III.etapa : 
tráva : 
148,5*2,0 297,00000
budoucí kom.k ČS : 11,0*2,0 22,00000
2,8*(2,8-2,0)*4 8,96000
3,3*3,3*1 10,89000
Mezisoučet 338,85000
stoka D : 
zel.plocha : 
84,06*2,0 168,12000
(3,0*2,8-3,0/2*2,0)*2 10,80000
(2,8*2,8-2,8/2*2,0)*2 10,08000
2,8*(2,8-2,0)*2 4,48000
(3,0*2,0-3,0/2*2,0)*1 3,00000
(2,0*2,0-2,0/2*2,0)*1 2,00000
3,3*(3,3-2,0)*1 4,29000
příkop : 
51,96*2,0 103,92000
8,85*2,0 17,70000
52,1*2,0 104,20000
12,93*2,0 25,86000
(70,58-5,0)*2,0 131,16000
5,0*2,0 10,00000
(92,8-15,0)*2,0 155,60000
15,0*2,0 30,00000
2,8*(2,8-2,0)*1 2,24000
2,8*(2,8-2,0)*1 2,24000
(5,6*3,8-0,75*2,0*2)*1 18,28000
2,8*(2,8-2,0)*1 2,24000
2,8*(2,8-2,0)*1 2,24000
(3,0*2,8-3,0/2*2,0)*1 5,40000

979 08-4 Poplatek za skládku

181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5
Rozprostření a urovnání ornice, s naložením na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávka travního semene.



(2,0*2,0-2,0/2*2,0)*2 4,00000
2,6*(2,6-2,0)*1 1,56000
(3,0*2,6-3,0/2*2,0)*1 4,80000
1,7*1,7*1 2,89000
(2,6*2,6-2,6/2*2,0)*1 4,16000
2,6*(2,6-2,0)*3 4,68000
(3,0*2,6-3,0/2*2,0)*2 9,60000
(2,0*2,0-2,0/2*2,0)*2 4,00000
(2,7*2,5-2,7/2*2,0)*1 4,05000
Mezisoučet 853,59000
stoka D-3 : 
příkop : 
101,55*2,0 203,10000
125,65*2,0 251,30000
(3,0*2,6-3,0/2*2,0)*1 4,80000
2,6*(2,6-2,0)*2 3,12000
2,6*(2,6-2,0)*5 7,80000
zel.plocha : 
3,5*2,0 7,00000
2,7*2,5-2,7/2*2,0 4,05000
Mezisoučet 481,17000
stoka OS-2 : 
příkop : 13,6*2,0 27,20000
3,2*(3,2-2,0) 3,84000
Mezisoučet 31,04000
přepad u ČS : 
zel.pás : 6,7*2,0 13,40000
budoucí kom.k ČS : 4,0*2,0 8,00000
Mezisoučet 21,40000
přeložení děšť.stoky : 
zel.pás : 
105,0*1,0 105,00000
10,5*2,0 21,00000
(3,0*3,0-3,0/2*1,0)*1 7,50000
1,9*(1,9-1,0)*4 6,84000
1,7*(1,7-2,0)*1 -0,51000
2,7*2,5-2,7/2*2,0 4,05000
Mezisoučet 143,88000



61 181300014TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 30 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdál. 50 m, bez zatravnění m2 7,84000 34,00 266,56 AP-HSV Vlastní
sběrač V2-III.etapa : 
pole : 2,8*2,8*1 7,84000

62 286136618R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 355,0 mm; di = 290,4 mm; s = 
32,30 mm;  použití pro kanalizaci

m 21,56000 2 880,00 62 092,80 SPCM RTS
stoka D : 
bezvýkop. PE DN300 : (9,55+10,05)*1,1 21,56000

63 286136620R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 450,0 mm; di = 368,2 mm; s = 
40,90 mm;  použití pro kanalizaci

m 61,47900 4 608,00 283 295,23 SPCM RTS
stoka D : 
bezvýkop. PE DN400 : (11,8+34,05+10,04)*1,1 61,47900

64 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A T 1 620,50122 83,00 134 501,60 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  sběrač V2-III.etapa : 136,26659 136,26659
  stoka D : 328,79289-53,395 275,39789
  stoka D-1 : 100,21983 100,21983
  stoka D-3 : 215,07132 215,07132
  stoka D-4 : 73,34013 73,34013
  stoka OS-2 : 16,4179-14,64382 1,77408
  přepad u ČS : 9,57574 9,57574
  přeložení děšť.stoky : 61,76577 61,76577
  Mezisoučet 873,41135
Konec provozního součtu
obsyp potrubí : 873,41135*1,67*1,1*1,01 1 620,50122

65 583PC08 Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště m3    724,28385 166,00 120 231,12 Vlastní
Začátek provozního součtu
  sběrač V2-III.etapa : 
  budoucí kom.k ČS : 11,0*1,4*(5,3-0,1-0,3-0,4-0,14) 67,14400
  dvůr (bet.) : 2,8*2,8*(4,87-0,3-0,15-0,3)*1 32,30080
  Š prefa (dvůr bet.) : -3,1416*0,62*0,62*(4,87-0,3-0,3-0,4-0,14-0,25-0,3)*1 -3,84027
  MK asf. : 3,0*3,0*(4,89-0,45-0,15-0,3)*1 35,91000
  Š Sp1200 (MK asf.) : -3,1416*0,62*0,62*(4,89-0,45-0,3-0,4-0,14-0,25-0,3)*1 -3,68327
  Mezisoučet 127,83126
  stoka D : 
  MK asf. : 3,0*2,6*(2,49-0,45-0,15) 14,74200
  Š prefa (MK asf.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,49-0,45-0,3-0,4-0,14-0,25)*1 -1,14725
  vjezd bet. : 
  19,7*1,3*(3,61-0,3-0,3-0,3-0,13) 66,07380



  (13,15-5,0)*1,2*(1,98-0,3-0,3-0,4-0,14) 8,21520
  5,0*1,4*(2,0-0,3-0,3-0,4-0,14) 6,02000
  28,3*1,1*(1,95-0,3-0,3-0,3-0,13) 28,63960
  2,6*(2,6-1,1)*(2,4-0,3-0,15)*1 7,60500
  Š prefa (vjezd bet.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,4-0,3-0,3-0,3-0,13-0,25)*1 -1,35255
  Mezisoučet 128,79580
  stoka D-1 : 
  celá v MK asf. (viz.zásyp) : 246,32118 246,32118
  Mezisoučet 246,32118
  stoka D-3 : 
  MK asf. : 4,5*1,35*(1,94-0,45-0,3-0,5-0,15) 3,28050
  2,6*(2,6-1,35)*(2,2-0,45-0,15)*1 5,20000
  Š prefa (MK asf.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,2-0,45-0,3-0,5-0,15-0,25)*1 -0,66420
  vjezd bet. : 
  16,0*1,35*(1,9-0,3-0,3-0,5-0,15) 14,04000
  20,95*1,2*(2,02-0,3-0,3-0,4-0,14) 22,12320
  Mezisoučet 43,97950
  stoka D-4 : 
  celá v MK pen.mak. (viz.zásyp) : 95,52892 95,52892
  Mezisoučet 95,52892
  přepad u ČS : 
  budoucí kom.k ČS : 4,0*1,3*(2,65-0,1-0,3-0,3-0,13) 9,46400
  Mezisoučet 9,46400
Konec provozního součtu
zásyp v MK dovez.mat. : 
sběrač V2-III.etapa : 127,83126*1,01*1,1 142,02053
stoka D : 128,7958*1,01*1,1 143,09213
stoka D-1 : 246,32118*1,01*1,1 273,66283
stoka D-3 : 43,9795*1,01*1,1 48,86122
stoka D-4 : 95,52892*1,01*1,1 106,13263
přepad u ČS : 9,464*1,01*1,1 10,51450

66 597108532R trouba kameninová bezhrdlová; pro ražení; DN 300,0 mm; l = 2 000,0 mm; spoj manžeta z 
ušlechtoilé oceli; mezní protlačovací síla 1 000 kN

m 107,94300 2 853,00 307 961,38 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  bezvýkop. KT DN300 : 
  sběrač V2-III.etapa : 55,75 55,75000
  stoka D : 22,55+10,0+9,83 42,38000
  Mezisoučet 98,13000
Konec provozního součtu



bezvýkop. KT DN300 : 98,13*1,1 107,94300
67 597108552R trouba kameninová bezhrdlová; pro ražení; DN 500,0 mm; l = 2 000,0 mm; spoj manžeta z 

ušlechtoilé oceli; mezní protlačovací síla 2 700 kN
m 10,12000 8 001,00 80 970,12 SPCM RTS

bezvýkop. KT DN500 : 
stoka D-3 : 9,2*1,1 10,12000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
68 113107515R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 26,12500 33,00 862,13 822-1 RTS

MK-asf. (štěrkodrť 15cm) : 
sběrač V2-III.etapa : 9,0 9,00000
stoka D : 7,8 7,80000
stoka D-3 : 9,325 9,32500

69 113107520R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 54,58000 54,00 2 947,32 822-1 RTS
vjezd-bet. (štěrkodrť 20cm) : 
sběrač V2-III.etapa : 7,84 7,84000
stoka D-3 : 46,74 46,74000
Mezisoučet 54,58000

70 113107615R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 364,94500 14,00 5 109,23 822-1 RTS
MK-asf. (štěrkodrť 15cm) : 
stoka D-1 : 212,45 212,45000
Mezisoučet 212,45000
MK pen.mak.  (štěrkodrť 15cm) : 
stoka D-4 : 152,495 152,49500
Mezisoučet 152,49500

71 113107620R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 229,91500 14,00 3 218,81 822-1 RTS
MK pen.mak. (štěrk 20cm) : 
stoka D-4 : 152,495 152,49500
Mezisoučet 152,49500
vjezd-bet. (štěrkodrť 20cm) : 
stoka D : 77,42 77,42000

72 113109310R00 ...z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 54,58000 126,00 6 877,08 822-1 RTS
vjezd-bet. (bet.10cm) : 
sběrač V2-III.etapa : 2,8*2,8 7,84000
Mezisoučet 7,84000
stoka D-3 : 
16,0*1,35 21,60000
20,95*1,2 25,14000
Mezisoučet 46,74000

73 113109410R00 ...z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 77,42000 47,00 3 638,74 822-1 RTS

116 961,55
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů



vjezd-bet. (bet.10cm) : 
stoka D : 
19,7*1,3 25,61000
(13,15-5,0)*1,2 9,78000
5,0*1,4 7,00000
28,3*1,1 31,13000
2,6*(2,6-1,1)*1 3,90000

74 113111120R00 ...z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 26,12500 108,00 2 821,50 822-1 RTS
MK-asf. (ŠMC 20cm) : 
sběrač V2-III.etapa : 9,0 9,00000
stoka D : 7,8 7,80000
stoka D-3 : 9,325 9,32500

75 113111220R00 ...z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 212,45000 32,00 6 798,40 822-1 RTS
MK-asf. (ŠMC 20cm) : 
stoka D-1 : 212,45 212,45000

76 114203103R00 ...do cementové malty se zalitými spárami cementovou maltou m3 8,00000 495,00 3 960,00 800-1 RTS
viz.příloha A.1.2, A.1.3, A.2.7, A.2.8 : 
stoka OS-2 - vyústění : 
stávající kam.dlažba (bude obnovena) : 20,0*(0,25+0,15) 8,00000

77 114203202R00 ...od malty m3 5,00000 315,00 1 575,00 800-1 RTS
viz.příloha A.1.2, A.1.3, A.2.7, A.2.8 : 
stoka OS-2 - vyústění : 
stávající kam.dlažba (bude obnovena) : 20,0*0,25 5,00000

78 114203401R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 10 m m3 5,00000 90,00 450,00 800-1 RTS
viz.příloha A.1.2, A.1.3, A.2.7, A.2.8 : 
stoka OS-2 - vyústění : 
stávající kam.dlažba (bude obnovena) : 20,0*0,25 5,00000

79 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 407,78932 17,00 6 932,42 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

z lomového kamene nebo betonových tvárnic a záhozů s naložením na dopravní prostředek,
114 20-311 dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic

114 20-32 Očištění kamene nebo tvárnic
získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb,

114 20-34 Srovnání kamene nebo tvárnic
do měřitelných figur, s přemístěním,

114 20-31 Rozebrání dlažeb a záhozů



68,69,70,71,72,73,74,75, : 
Součet: : 407,78932 407,78932

80 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 4 893,47189 5,00 24 467,36 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
68,69,70,71,72,73,74,75, : 
Součet: : 4893,47189 4 893,47189

81 979990001R00 ...stavební suti t 407,78932 116,00 47 303,56 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
68,69,70,71,72,73,74,75, : 
Součet: : 407,78932 407,78932

Díl: 113 Přípravné a přidružené práce  - živice
82 113108305R00 ...živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 26,12500 27,00 705,38 822-1 RTS

MK-asf. (ACP 5cm) : 
sběrač V2-III.etapa : 9,0 9,00000
stoka D : 7,8 7,80000
stoka D-3 : 9,325 9,32500

83 113108405R00 ...živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 212,45000 13,00 2 761,85 822-1 RTS
MK-asf. (ACP 5cm) : 
stoka D-1 : 212,45 212,45000

84 113108410R00 ...živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 152,49500 20,00 3 049,90 822-1 RTS
MK pen.mak. (pen.mak. 10cm) : 
stoka D-4 : 
124,45*1,1 136,89500
2,6*(2,6-1,1)*4 15,60000

85 113151114R00 ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 
mm, tloušťky 50 mm

m2 238,57500 32,00 7 634,40 822-1 RTS
MK-asf. (AB 5cm) : 
sběrač V2-III.etapa : 3,0*3,0 9,00000
Mezisoučet 9,00000
stoka D : 3,0*2,6 7,80000
Mezisoučet 7,80000
stoka D-1 : 
150,5*1,3 195,65000
2,8*(2,8-1,3)*4 16,80000

979 08-4 Poplatek za skládku

32 233,56
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění 
(vybourání) živičného krytu kolem překážek,



Mezisoučet 212,45000
stoka D-3 : 
4,5*1,35 6,07500
2,6*(2,6-1,35)*1 3,25000
Mezisoučet 9,32500

86 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 74,10665 22,00 1 630,35 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
82,83,84,85, : 
Součet: : 74,10665 74,10665

87 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 889,27980 5,00 4 446,40 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
82,83,84,85, : 
Součet: : 889,27980 889,27980

88 979990113R00 ...obalovaný asfalt t 74,10665 162,00 12 005,28 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
82,83,84,85, : 
Součet: : 74,10665 74,10665

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
89 212753114R00 ...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 563,80000 12,00 6 765,60 827-1 RTS

sběrač V2-III.etapa : 
stabilizace ZS : 159,5 159,50000
Mezisoučet 159,50000
stoka D : 
stabilizace ZS : 199,15-42,38 156,77000
drenáž : 
PP DN300 : 9,65 9,65000
PP DN200 : 8,85 8,85000
SKL DN600 : 52,1 52,10000
PP DN400 : 12,93 12,93000
Mezisoučet 240,30000
stoka D-1 : 
drenáž : 150,5 150,50000
Mezisoučet 150,50000
přepad u ČS : 
drenáž : 13,5 13,50000

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

59 604,55
212 75-3 Plastové drenážní trubky



Mezisoučet 13,50000

90 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 1 818,97100 11,00 20 008,68 800-2 RTS
sběrač V2-III.etapa : 
stabilizace ZS : 159,5*2*(1,4+0,3) 542,30000
Š1 (s hradítkem) : 2*2,8*2,8+4*2,8*0,3 19,04000
Š1a : 2*2,8*2,8+4*2,8*0,3 19,04000
Š1b : 2*2,8*2,8+4*2,8*0,3 19,04000
Š1c : 2*2,8*2,8+4*2,8*0,3 19,04000
Š2 (Sp1500)=jáma protlaku start. : 2*3,3*3,3+4*3,3*0,3 25,74000
Š3 =jáma protlaku konc. : 2*2,8*2,8+4*2,8*0,3 19,04000
Š4 (Sp1200)=jáma protlaku start. : 2*3,3*3,3+4*3,3*0,3 25,74000
Š6 =jáma protlaku konc. : 2*2,8*2,8+4*2,8*0,3 19,04000
Mezisoučet 708,02000
stoka D : 
stabilizace ZS : (199,15-42,38)*2*(1,3+0,3) 501,66400

Š140=jáma protlaku start. : 2*3,0*2,8+2*(3,0+2,8)*0,3 20,28000
Š141=jáma protlaku konc. : 2*2,8*2,8+4*2,8*0,3 19,04000
Š141a : 2*2,8*2,8+4*2,8*0,3 19,04000
Š142a (plast 600)=jáma protlaku start. : 2*3,0*2,0+2*(3,0+2,0)*0,3 15,00000
Š142b (plast 600)=jáma protlaku konc. : 2*2,0*2,0+4*2,0*0,3 10,40000
Š142=jáma protlaku start. : 2*3,0*2,8+2*(3,0+2,8)*0,3 20,28000
Š143 =jáma protlaku konc. : 2*2,8*2,8+4*2,8*0,3 19,04000
Š144 : 2*2,8*2,8+4*2,8*0,3 19,04000
Š145 : 2*2,8*2,8+4*2,8*0,3 19,04000
Š146 (Sp) : 2*3,3*3,3+4*3,3*0,3 25,74000
drenáž : 
PP DN300 : 9,65*1,3 12,54500
PP DN200 : 8,85*1,2 10,62000
SKL DN600 : 52,1*1,6 83,36000
PP DN400 : 12,93*1,4 18,10200
Š147 : 2,8*2,8 7,84000
OK-2 : 5,6*3,8 21,28000
Š148 : 2,8*2,8 7,84000
Š149=jáma protlaku konc. : 2,8*2,8 7,84000
Š150=jáma protlaku start. : 3,0*2,8 8,40000

212 97-1 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie
v rýze nebo v zářezu se stěnami



Mezisoučet 866,39100
stoka D-1 : 
drenáž : 150,5*1,3 195,65000
Š161 : 2,8*2,8 7,84000
Š162 : 2,8*2,8 7,84000
Š163 : 2,8*2,8 7,84000
Š164 : 2,8*2,8 7,84000
Mezisoučet 227,01000
přepad u ČS : 
drenáž : 13,5*1,3 17,55000
Mezisoučet 17,55000

91 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 580,71400 15,00 8 710,71 SPCM RTS
drenážní trubka : 563,8*1,03 580,71400

92 67352024R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 2 
kPa 1,00 mm

m2 1 855,35042 13,00 24 119,56 SPCM RTS
stabilizace ZS, drenáž - separační vrstva : 1818,971*1,02 1 855,35042

Díl: 26 Vrty

93 242791111R00 Zapuštění zárubnice z trub z PH do 50 m, DN do 200 m 200,00000 135,00 27 000,00 825-1 RTS
25x hydrovrt : 
vnitř. výpažnice PVC DN160 perforace v celé dl. : 8,0*25 200,00000

94 247571113R00 Obsyp studny ze štěrkopísku tříděného 0-63 mm m3 21,11155 261,00 5 510,11 825-1 RTS

25x hydrovrt : 
obsyp vnitř. výpažnice : 3,1416*(0,2*0,2-0,08*0,08)*8,0*25 21,11155

95 249901314R00 Děrování ocel. zárubnic D 194 mm vrtáním do 20 % m 200,00000 674,00 134 800,00 825-1 RTS

25x hydrovrt : 
vnitř. výpažnice PVC DN160 perforace v celé dl. : 8,0*25 200,00000

96 264041210R00 Odpažení vrtů pro piloty průměr do 450 mm m 200,00000 135,00 27 000,00 800-2 RTS
25x hydrovrt : 
odstr. vnější výpažnice : 8,0*25 200,00000

249 90 Děrování zárubnic

Děrování PVC zárubnic

264 04 Odpažení vrtů pro piloty
pažených manipulační pažnicí

264 12 Vrty pro piloty zapažené, svislé

484 360,11
242 79 Zapuštění zárubnice z trub z plastů
do studnového vrtu

247 Obsyp a těsnění vodárenské studny

Včetně dodání obsypových hmot.
frakce 1-4 mm



97 264221212R00 Vrty pro piloty zapaž.do 450 mm hl.do 10 m hor.2 m 200,00000 1 340,00 268 000,00 800-2 RTS
Začátek provozního součtu
  dle geologie : 
  hydrovrt : 
  sběrač V2-III.etapa : 12 12,00000
  stoka D : 11 11,00000
  stoka D-1 : 2 2,00000
  Mezisoučet 25,00000
Konec provozního součtu
25x hydrovrt : 
vnější výpažnice DN400 : 8,0*25 200,00000

98 28611896R trubka plastová vodovodní hladká, hrdlová; PVC; D = 160,0 mm; s = 3,60 mm; l = 4 000,0 mm kus 52,50000 420,00 22 050,00 SPCM RTS
25x hydrovrt : 
vnitř. výpažnice PVC DN160 perforace v celé dl. : 8,0/4*25*1,05 52,50000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
99 329311115R00 Konstrukce ostatní z bet.prostého C 30/37 XA3 m3 19,30050 2 225,00 42 943,61 832-1 RTS

viz.příloha A.1.2, A.1.3, A.2.7, A.2.8 : 
stoka D - překop toku : 
prahy : 12,0*0,4*0,6*2 5,76000
Mezisoučet 5,76000
stoka OS-2 - vyústění : 
VO : 2,4*1,2*0,4+1,4*0,4*(0,8+0,35)+1,4*0,6*0,7 2,38400
prah : 12,0*0,4*0,6*1 2,88000
Mezisoučet 5,26400
přepad u ČS - vyústění : 
VO : 2,1*1,4*0,3+1,5*1,25/2*0,4+1,95*1,25/2*0,4+1,4*(1,25+0,3)*0,4+1,7*0,6*0,8 3,42850
prahy : (3,3+2,1+4,7)*0,4*0,6*2 4,84800
Mezisoučet 8,27650

100 329351010R00 Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných m2 18,30125 331,00 6 057,71 832-1 RTS
viz.příloha A.1.2, A.1.3, A.2.7, A.2.8 : 
stoka OS-2 - vyústění : 
VO : 2*(2,4+1,2)*0,4+1,4*0,8*2+0,5*0,8*2 5,92000
přepad u ČS - vyústění : 
VO : 2*(2,1+1,4)*0,3+1,5*1,25/2+1,95*1,25/2+0,8*1,25+1,8*1,25+2,5*1,25+1,4*1,25 12,38125

101 329352010R00 Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných m2 18,30125 113,00 2 068,04 832-1 RTS

329 31 Konstrukce ostatních staveb z BP vodostavebního

beton C30/37

329 35 Obednění a odbednění ostatních konstrukcí

51 069,36



viz.pol.č.329351010R00 : 18,30125 18,30125
Díl: 38 Kompletní konstrukce

102 380316332T00 Kompletní konstrukce z betonu C 30/37 , tloušťky konstrukce do 300 mm m3 8,27849 3 123,00 25 853,72 801-5 Vlastní
vtokový objekt : 
stoka D : 
dno : 1,5*1,3*0,25 0,48750
stěny : (1,5*1,3-1,0*0,8)*2,2-0,8*0,55*0,25+1,5*0,3*0,25 2,53250
křídlo : 0,6*0,6*0,25+0,2*0,45*0,25 0,11250
část křídla (betonáž přímo do výkopu) : 0,05*0,6*0,25*1,035 0,00776
křídlo : 0,6*(0,95+0,8)/2*0,25+0,2*0,45*0,25 0,15375
část křídla (betonáž přímo do výkopu) : 0,25*0,95*0,25*1,035 0,06145
Mezisoučet 3,35547
stoka D-3 : 
dno : 1,5*1,3*0,25 0,48750
stěny : (1,5*1,3-1,0*0,8)*2,05-0,8*0,65*0,25 2,22750
křídla : (0,6*0,6*0,25+0,2*0,45*0,25)*2 0,22500
část křídel (betonáž přímo do výkopu) : 0,05*0,6*0,25*2*1,035 0,01553
Mezisoučet 2,95553
přeložení děšť.stoky : 
dno : 1,5*1,3*0,25 0,48750
stěny : (1,5*1,3-1,0*0,8)*1,3-0,8*0,55*0,25 1,38500
křídla : 0,2*0,95*0,25*2 0,09500
Mezisoučet 1,96750

103 380316333T00 Kompletní konstrukce z betonu C 30/37 , tloušťky konstrukce přes 300 mm m3 1,98000 3 123,00 6 183,54 801-5 Vlastní
ukončení příkopu - bet.zídka (u Š143) : 
betonáž do výkopu : (3,3*1,5-3,3*0,5/2)*0,4*1,035 1,70775
3,3*1,5*0,4-1,70775 0,27225

104 380316333T01 Kompletní konstrukce z betonu C 30/37 , tloušťky konstrukce přes 300 mm, XA1 m3 2,38000 3 240,00 7 711,20 801-5 Vlastní

viz přílohy A.2.6 : 
OK-2 výplňový beton : 3,5*1,7*0,4 2,38000

105 380326142T04 Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm, vliv 
prostředí XC4, XF3, XA1

m3 9,53580 3 330,00 31 754,21 801-5 Vlastní
viz přílohy A.2.6 : 
OK-2 - dno : 4,1*2,3*0,3 2,82900

výplňový beton tvrzený

380 32-6 Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního
čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

143 118,91
380 31-6 Kompletní konstrukce z betonu prostého vodostavebního
čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů



OK-2 - stěny : (4,1*2,3-3,5*1,7)*2,06 7,16880
-0,85*0,8*0,3*2 -0,40800
-0,45*0,4*0,3 -0,05400

106 380356211R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, 
zřízení

m2 48,43800 293,00 14 192,33 801-5 RTS
viz přílohy A.2.6 : 
vnější povrch : 
OK-2 - dno : 2*(4,1+2,3)*0,3 3,84000
OK-2 - stěny : 2*(4,1+2,3)*2,06 26,36800
-0,85*0,8*2 -1,36000
-0,45*0,4 -0,18000
2*(0,85+0,5)*0,3*2 1,62000
2*(0,45+0,4)*0,3 0,51000
Mezisoučet 30,79800
viz přílohy A.2.9 : 
vtokový objekt : 
stoka D : 
dno : 2*(1,5+1,3)*0,25 1,40000
stěny-vně : 2*(1,5+1,3)*1,25 7,00000
Mezisoučet 8,40000
viz přílohy A.2.10 : 
vtokový objekt : 
stoka D-3 : 
dno : 2*(1,5+1,3)*0,25 1,40000
stěny-vně : 2*(1,5+1,3)*0,8 4,48000
Mezisoučet 5,88000
viz přílohy A.2.11 : 
vtokový objekt : 
přeložení děšť.stoky : 
dno : 2*(1,5+1,3)*0,25 1,40000
stěny-vně : 2*(1,5+1,3)*0,35 1,96000
Mezisoučet 3,36000

107 380356212R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, 
odbednění

m2 48,43800 99,00 4 795,36 801-5 RTS
viz.pol.č.380356211R00 : 48,438 48,43800

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

380 35 Bednění kompletních konstrukcí
čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:
- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního



108 380356241R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 
zřízení

m2 62,71900 383,00 24 021,38 801-5 RTS
viz přílohy A.2.6 : 
vnitřní povrch : 
OK-2 - stěny : 2*(3,5+1,7)*2,06 21,42400
-0,85*0,8*2 -1,36000
-0,45*0,4 -0,18000
Mezisoučet 19,88400
viz přílohy A.2.9 : 
vtokový objekt : 
stoka D : 
stěny-vně : 2*(1,5+1,3)*(2,2-1,25)-0,8*0,55+1,25*0,3 5,25500
stěny-vni : 2*(1,0+0,8)*2,2-0,8*0,55+1,25*0,3 7,85500
křídlo : (0,6*0,6+0,2*0,45)*2+0,45*0,25 1,01250
křídlo : (0,6*(0,95+0,8)/2+0,2*0,45)*2+0,45*0,25 1,34250
Mezisoučet 15,46500
viz přílohy A.2.10 : 
vtokový objekt : 
stoka D-3 : 
stěny-vně : 2*(1,5+1,3)*(2,05-0,8)-0,8*0,65 6,48000
stěny-vni : 2*(1,0+0,8)*2,05-0,8*0,65 6,86000
křídla : (0,6*0,6+0,2*0,45)*2*2+0,45*0,25*2 2,02500
Mezisoučet 15,36500
viz přílohy A.2.11 : 
vtokový objekt : 
přeložení děšť.stoky : 
stěny-vně : 2*(1,5+1,3)*(1,3-0,35)-0,8*0,55 4,88000
stěny-vni : 2*(1,0+0,8)*1,3-0,8*0,55 4,24000
křídla : 0,2*0,95*2*2+0,95*0,25*2 1,23500
Mezisoučet 10,35500
ukončení příkopu - bet.zídka (u Š143) : 3,3*0,5/2*2 1,65000
Mezisoučet 1,65000

109 380356242R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 
odbednění

m2 62,71900 113,00 7 087,25 801-5 RTS
viz.pol.č.380356241R00 : 62,719 62,71900

110 380361005R00 ...z oceli 10 425 (BSt 500 S) t 0,11892 19 305,00 2 295,75 801-5 RTS

380 36 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli
čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,



Začátek provozního součtu
  vtokový objekt : 
  viz příloha A.2.9 : 
  stoka D : 
  dno : 1,5*1,3 1,95000
  stěny : 2*(1,5+1,3)*2,2-0,8*0,55+1,5*0,3 12,33000
  křídlo : 0,65*0,6+0,2*0,45 0,48000
  křídlo : 0,85*(0,95+0,8)/2+0,2*0,45 0,83375
  Mezisoučet 15,59375
  viz příloha A.2.10 : 
  stoka D-3 : 
  dno : 1,5*1,3 1,95000
  stěny : 2*(1,5+1,3)*2,05-0,8*0,65 10,96000
  křídla : (0,6*0,6+0,2*0,45)*2 0,90000
  Mezisoučet 13,81000
  viz příloha A.2.11 : 
  přeložení děšť.stoky : 
  dno : 1,5*1,3 1,95000
  stěny : 2*(1,5+1,3)*1,3-0,8*0,55 6,84000
  křídla : 0,2*0,95*2 0,38000
  Mezisoučet 9,17000
Konec provozního součtu
vtokový objekt - výztuž sítí 5/100 mm : 
stoka D : 15,59375*3,083*0,001 0,04808
stoka D-3 : 13,81*3,083*0,001 0,04258
přeložení děšť.stoky : 9,17*3,083*0,001 0,02827

111 380361007R00 ...z oceli 10 505 t 0,95358 20 160,00 19 224,17 801-5 RTS
viz přílohy A.2.6 : 
OK-2 : 
ocel B 500 A, ocel BSt 500 M (sítě) : 9,5358*100*0,001 0,95358

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

112 451541111R00 ...ze štěrkodrtě 0÷63 mm m3 63,35805 261,00 16 536,45 827-1 RTS
stoka D : 
drenáž : 
PP DN300 : 9,65*1,3*0,15 1,88175
PP DN200 : 8,85*1,2*0,15 1,59300

182 335,22
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otevřeném výkopu,



SKL DN600 : 52,1*1,6*0,15 12,50400
PP DN400 : 12,93*1,4*0,15 2,71530
Š147 : 2,8*2,8*0,15 1,17600
OK-2 : 5,6*3,8*0,15 3,19200
Š148 : 2,8*2,8*0,15 1,17600
Š149=jáma protlaku konc. : 2,8*2,8*0,15 1,17600
Š150=jáma protlaku start. : 3,0*2,8*0,15 1,26000
Mezisoučet 26,67405
stoka D-1 : 
drenáž : 150,5*1,3*0,15 29,34750
Š161 : 2,8*2,8*0,15 1,17600
Š162 : 2,8*2,8*0,15 1,17600
Š163 : 2,8*2,8*0,15 1,17600
Š164 : 2,8*2,8*0,15 1,17600
Mezisoučet 34,05150
přepad u ČS : 
drenáž : 13,5*1,3*0,15 2,63250
Mezisoučet 2,63250

113 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 293,38293 261,00 76 572,94 827-1 RTS
sběrač V2-III.etapa : 
PP DN400 (SN12) : 159,5*1,4*0,14 31,26200
Š : 2,8*2,8*0,15*6 7,05600
Sp1500 : 3,3*3,3*0,15 1,63350
Sp1200 : 3,0*3,0*0,15 1,35000
Mezisoučet 41,30150
stoka D : 
PP DN200 : 8,85*1,2*0,12 1,27440
PP DN300 : 181,42*1,3*0,13 30,65998
PP DN300 : 106,1*1,1*0,13 15,17230
PP DN400 : 22,93*1,4*0,14 4,49428
PP DN400 : 73,73*1,2*0,14 12,38664
SKL DN600 : 52,1*1,6*0,16 13,33760
OK-2 : 5,6*3,8*0,15 3,19200
Š=jáma protlaku start. : 3,0*2,8*0,15*3 3,78000
Š : 2,8*2,8*0,15*8 9,40800
Š=jáma protlaku start. : 3,0*2,6*0,15*4 4,68000
Š : 2,6*2,6*0,15*6 6,08400
Sp1500 : 3,3*3,3*0,15*1 1,63350



Š (plast 600)=jáma protlaku start. : 3,0*2,0*0,15*1 0,90000
Š (plast 600)=jáma protlaku konc. : 2,0*2,0*0,15*5 3,00000
Š (plast 600) : 1,7*1,7*0,15*1 0,43350
vtokový objekt : 2,7*2,5*0,2 1,35000
Mezisoučet 111,78620
stoka D-1 : 
PP DN250 : 150,5*1,3*0,125 24,45625
Š : 2,8*2,8*0,15*4 4,70400
Mezisoučet 29,16025
stoka D-3 : 
PP DN500 : 122,05*1,35*0,15 24,71513
PP DN400 : 150,1*1,2*0,14 25,21680
Š=jáma protlaku start. : 3,0*2,6*0,15 1,17000
Š : 2,6*2,6*0,15*8 8,11200
vtokový objekt : 2,7*2,5*0,2 1,35000
Mezisoučet 60,56393
stoka D-4 : 
PP DN300 : 124,45*1,1*0,13 17,79635
Š : 2,6*2,6*0,15*4 4,05600
Mezisoučet 21,85235
stoka OS-2 : 
SKL DN600 : 16,8*1,4*0,16 3,76320
Š-OS2 (s konc.klapkou) : 3,0*3,0*0,15 1,35000
Mezisoučet 5,11320
přepad u ČS : 
PP DN300 : 13,5*1,3*0,13 2,28150
Mezisoučet 2,28150
přeložení děšť.stoky : 
PP DN300 : 
souběh se stokou D : 105,0*1,0*0,13 13,65000
samostatně : 10,5*1,1*0,13 1,50150
Š mon.dno : 3,0*3,0*0,15*1 1,35000
Š (plast 600) : 1,9*1,9*0,15*4 2,16600
Š (plast 600) : 1,7*1,7*0,15*1 0,43350
vtokový objekt : 2,7*2,5*0,2 1,35000
Mezisoučet 20,45100
viz.příloha A.1.2, A.1.3, A.2.7, A.2.8 : 
stoka OS-2 - vyústění : 



VO : 2,4*1,2*0,15 0,43200
přepad u ČS - vyústění : 
VO : 2,1*1,4*0,15 0,44100
Mezisoučet 0,87300

114 451541112T00 Lože pod potrubí z hutněného kameniva 63-125 mm m3 171,27630 293,00 50 183,96 827-1 Vlastní
sběrač V2-III.etapa : 
stabilizace ZS : 159,5*1,4*0,3 66,99000
Š1 (s hradítkem) : 2,8*2,8*0,3 2,35200
Š1a : 2,8*2,8*0,3 2,35200
Š1b : 2,8*2,8*0,3 2,35200
Š1c : 2,8*2,8*0,3 2,35200
Š2 (Sp1500)=jáma protlaku start. : 3,3*3,3*0,3 3,26700
Š3 =jáma protlaku konc. : 2,8*2,8*0,3 2,35200
Š4 (Sp1200)=jáma protlaku start. : 3,0*3,0*0,3 2,70000
Š6 =jáma protlaku konc. : 2,8*2,8*0,3 2,35200
Mezisoučet 87,06900
stoka D : 
stabilizace ZS : (199,15-42,38)*1,3*0,3 61,14030
Š140=jáma protlaku start. : 3,0*2,8*0,3 2,52000
Š141=jáma protlaku konc. : 2,8*2,8*0,3 2,35200
Š141a : 2,8*2,8*0,3 2,35200
Š142a (plast 600)=jáma protlaku start. : 3,0*2,0*0,3 1,80000
Š142b (plast 600)=jáma protlaku konc. : 2,0*2,0*0,3 1,20000
Š142=jáma protlaku start. : 3,0*2,8*0,3 2,52000
Š143 =jáma protlaku konc. : 2,8*2,8*0,3 2,35200
Š144 : 2,8*2,8*0,3 2,35200
Š145 : 2,8*2,8*0,3 2,35200
Š146 (Sp) : 3,3*3,3*0,3 3,26700
Mezisoučet 84,20730

115 452112111R00 ...výšky do 100 mm kus 64,00000 113,00 7 232,00 827-1 RTS
viz příloha výpis šachtových dílců : 
sběrač V2-III.etapa : 
63/4 : 1 1,00000
63/8 : 1 1,00000
63/10 : 3 3,00000

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí
452 11-2 prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže



Mezisoučet 5,00000
stoka D : 
63/6 : 3 3,00000
63/8 : 8 8,00000
63/10 : 18 18,00000
Mezisoučet 29,00000
stoka D-1 : 
63/6 : 3 3,00000
63/8 : 4 4,00000
Mezisoučet 7,00000
stoka D-3 : 
63/6 : 2 2,00000
63/8 : 5 5,00000
63/10 : 4 4,00000
Mezisoučet 11,00000
stoka D-4 : 
63/6 : 2 2,00000
63/8 : 2 2,00000
63/10 : 2 2,00000
Mezisoučet 6,00000
stoka OS-2 : 
63/8 : 1 1,00000
63/10 : 1 1,00000
Mezisoučet 2,00000
přeložení děšť.stoky : 
63/6 : 1 1,00000
63/8 : 1 1,00000
Mezisoučet 2,00000
OK-2 : 
63/8 : 1 1,00000
63/10 : 1 1,00000
Mezisoučet 2,00000

116 452112121R00 ...výšky přes 100 do 200 mm kus 11,00000 180,00 1 980,00 827-1 RTS
viz příloha výpis šachtových dílců : 
sběrač V2-III.etapa : 
63/12 : 1 1,00000

452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí
452 11-2 prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže



Mezisoučet 1,00000
stoka D : 
63/12 : 5 5,00000
Mezisoučet 5,00000
stoka D-3 : 
63/12 : 4 4,00000
Mezisoučet 4,00000
stoka D-4 : 
63/12 : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000

117 452311131R00 ...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého  C 12/15 m3 12,71400 1 521,00 19 337,99 827-1 RTS
sběrač V2-III.etapa : 
Š prefa DN1000 : 1,5*1,5*0,1*6 1,35000
Š spad prefa DN1500 : 2,0*2,0*0,1 0,40000
Š spad prefa DN1200 : 1,7*1,7*0,1 0,28900
Mezisoučet 2,03900
stoka D : 
Š prefa DN1000 : 1,5*1,5*0,1*21 4,72500
Š spad prefa DN1500 : 2,0*2,0*0,1 0,40000
OK-2 : 4,3*2,5*0,1 1,07500
Mezisoučet 6,20000
stoka D-1 : 
Š prefa DN1000 : 1,5*1,5*0,1*4 0,90000
Mezisoučet 0,90000
stoka D-3 : 
Š prefa DN1000 : 1,5*1,5*0,1*9 2,02500
Mezisoučet 2,02500
stoka D-4 : 
Š prefa DN1000 : 1,5*1,5*0,1*4 0,90000
Mezisoučet 0,90000
stoka OS-2 : 
Š-OS2 (s konc.klapkou) : 1,9*1,9*0,1 0,36100
Mezisoučet 0,36100
přeložení děšť.stoky : 
Š mon.dno DN1000 : 1,7*1,7*0,1 0,28900
Mezisoučet 0,28900

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu



118 59224346.AT prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 106,00 107,06 Vlastní
Začátek provozního součtu
  sběrač V2-III.etapa : 
  63/4 : 1 1,00000
  Mezisoučet 1,00000
Konec provozního součtu
63/4 : 1*1,01 1,01000

119 59224347.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 11,11000 117,00 1 299,87 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  stoka D : 
  63/6 : 3 3,00000
  stoka D-1 : 
  63/6 : 3 3,00000
  stoka D-3 : 
  63/6 : 2 2,00000
  stoka D-4 : 
  63/6 : 2 2,00000
  přeložení děšť.stoky : 
  63/6 : 1 1,00000
  Mezisoučet 11,00000
Konec provozního součtu
63/6 : 11*1,01 11,11000

120 59224348.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 23,23000 130,00 3 019,90 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  sběrač V2-III.etapa : 
  63/8 : 1 1,00000
  stoka D : 
  63/8 : 8 8,00000
  stoka D-1 : 
  63/8 : 4 4,00000
  stoka D-3 : 
  63/8 : 5 5,00000
  stoka D-4 : 
  63/8 : 2 2,00000
  stoka OS-2 : 
  63/8 : 1 1,00000
  přeložení děšť.stoky : 



  63/8 : 1 1,00000
  OK-2 : 
  63/8 : 1 1,00000
  Mezisoučet 23,00000
Konec provozního součtu
63/8 : 23*1,01 23,23000

121 59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 29,29000 146,00 4 276,34 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  sběrač V2-III.etapa : 
  63/10 : 3 3,00000
  stoka D : 
  63/10 : 18 18,00000
  stoka D-3 : 
  63/10 : 4 4,00000
  stoka D-4 : 
  63/10 : 2 2,00000
  stoka OS-2 : 
  63/10 : 1 1,00000
  OK-2 : 
  63/10 : 1 1,00000
  Mezisoučet 29,00000
Konec provozního součtu
63/10 : 29*1,01 29,29000

122 592243491.BT prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 11,11000 161,00 1 788,71 Vlastní
Začátek provozního součtu
  sběrač V2-III.etapa : 
  63/12 : 1 1,00000
  stoka D : 
  63/12 : 5 5,00000
  stoka D-3 : 
  63/12 : 4 4,00000
  stoka D-4 : 
  63/12 : 1 1,00000
  Mezisoučet 11,00000
Konec provozního součtu
63/12 : 11*1,01 11,11000

Díl: 46 Zpevněné plochy 101 066,64
451 31 Podklad pod dlažbu z betonu vodostavebního



123 451311821R00 Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 XA1,do 15 cm m2 108,52000 311,00 33 749,72 832-1 RTS
viz.příloha A.1.2, A.1.3, A.2.7, A.2.8 : 
stoka D - překop toku : 
opevnění dna a svahů : 12,0*1,5 18,00000
Mezisoučet 18,00000
stoka OS-2 - vyústění : 
opevnění dna a svahů (doplnění dlažby ve dně) : 18,0 18,00000
obnova stávající kam.dlažby : 20,0 20,00000
Mezisoučet 38,00000
přepad u ČS - vyústění : 
opevnění dna a svahů : (3,3+2,1+4,7)*5,2 52,52000
Mezisoučet 52,52000

124 465513227R00 Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm m2 88,52000 671,00 59 396,92 832-1 RTS
viz.příloha A.1.2, A.1.3, A.2.7, A.2.8 : 
stoka D - překop toku : 
opevnění dna a svahů : 12,0*1,5 18,00000
Mezisoučet 18,00000
stoka OS-2 - vyústění : 
opevnění dna a svahů (doplnění dlažby ve dně) : 18,0 18,00000
Mezisoučet 18,00000
přepad u ČS - vyústění : 
opevnění dna a svahů : (3,3+2,1+4,7)*5,2 52,52000
Mezisoučet 52,52000

125 465513227V1 Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm, bez dodávky kamene m2 20,00000 396,00 7 920,00 832-1 Vlastní
viz.příloha A.1.2, A.1.3, A.2.7, A.2.8 : 
stoka OS-2 - vyústění : 
obnova stávající kam.dlažby : 20,0 20,00000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy

126 632451032R00 ...o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm m2 8,32164 127,00 1 056,85 801-1 RTS
viz přílohy A.2.6 : 
OK-2 : 
izolace strop.desky : 4,1*2,3-3,1416*0,42*0,42*2 8,32164

127 632451034R00 ...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 8,32164 194,00 1 614,40 801-1 RTS

632 45-103 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše
na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace 
shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a 
technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,

465 51 Dlažba z lomového kamene
lomařsky upraveného pro dlažbu

2 671,25



viz přílohy A.2.6 : 
OK-2 : 
izolace strop.desky : 4,1*2,3-3,1416*0,42*0,42*2 8,32164

Díl: 8 Trubní vedení

128 870100018R00 ...DN 600 mm m 68,90000 140,00 9 646,00 827-1 RTS
SKL DN600 : 
stoka D : 52,1 52,10000
stoka OS-2 : 16,8 16,80000

129 871353121R00 ...DN 200 mm m 8,85000 18,00 159,30 827-1 RTS
PP DN200 : 
stoka D : 8,85 8,85000

130 871373121R00 ...DN 300 mm m 541,97000 23,00 12 465,31 827-1 RTS
PP DN300 : 
stoka D : 307,12-19,6 287,52000
stoka D-4 : 124,45 124,45000
přepad u ČS : 13,5 13,50000
přeložení děšť.stoky : 115,5 115,50000
Mezisoučet 540,97000
odbočka pro výhled.stoku D3-1 (v Š170) : 1,0 1,00000

131 871393121R00 ...DN 400 mm m 406,26000 29,00 11 781,54 827-1 RTS
PP DN400 (SN12) : 
sběrač V2-III.etapa : 159,5 159,50000
Mezisoučet 159,50000
PP DN400 : 
stoka D : 152,55-55,89 96,66000
stoka D-3 : 150,1 150,10000
Mezisoučet 246,76000

132 871413121R00 ...DN 500 mm m 122,05000 41,00 5 004,05 827-1 RTS
PP DN500 : 
stoka D-3 : 122,05 122,05000

133 871363121T00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250 m 150,50000 18,00 2 709,00 827-1 Vlastní
PP DN250 : 

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %

1 991 588,76
870 10 Montáž potrubí ze sklolaminátových trub
pro vodovody a kanalizace, v otevřeném výkopu,

871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem



stoka D-1 : 150,5 150,50000

134 877373123R00 ...DN 300 mm kus 2,00000 45,00 90,00 827-1 RTS
stoka D : 
přechodová spojka KT/PP (PP/KT) : 2 2,00000
Začátek provozního součtu
  napojení na dno plast.šachty : 
  Š142a : 1 1,00000
  Š142b : 1 1,00000
Konec provozního součtu

135 877373126R00 ...DN 300 kus 1,00000 59,00 59,00 827-1 RTS
záslepka PP DN300 : 
odbočka pro výhled.stoku D3-1 (v Š170) : 1 1,00000

136 891372121R00 ...DN 300 mm kus 3,00000 765,00 2 295,00 827-1 RTS
sběrač V2-III.etapa : 
Š1 (hradítko DN300 s teleskop.prodloužením, ovládání v šachtě) : 1 1,00000
stoka OS-2 : 
OK-2 (hradítko DN200 s teleskop.prodloužením, ovládání pod poklopem) : 1 1,00000
přepad u ČS : 
VO (konc.klapka) : 1 1,00000

137 891442121R00 ...DN 600 mm kus 1,00000 1 260,00 1 260,00 827-1 RTS
stoka OS-2 : 
Š-OS2 (s konc.klapkou) mon.dno : 1 1,00000

138 892571111R00 ...do DN 200 mm m 8,85000 12,00 106,20 827-1 RTS
stoka D : 
PP DN200 : 8,85 8,85000

vodou nebo vzduchem,
892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
vodou nebo vzduchem,

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem
v otevřeném výkopu,
877 35-34 víček, zátek

891 Montáž kanalizačních šoupátek nebo stavítek
vysekání otvorů pro kotevní šrouby, osazení rámů, kotevních šroubů vodícího zařízení a provedení izolačního nátěru,

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem
v otevřeném výkopu,
877 35-33 jednoosých



139 892581111R00 ...do DN 300 mm m 810,20000 13,00 10 532,60 827-1 RTS
sběrač V2-III.etapa : 
bezvýkop. KT DN300 : 55,75 55,75000
Mezisoučet 55,75000
stoka D : 
PP DN300 : 307,12-19,6 287,52000
bezvýkop. KT DN300 : 42,38 42,38000
bezvýkop. PE DN300 : 19,6 19,60000
Mezisoučet 349,50000
stoka D-1 : 
PP DN250 : 150,5 150,50000
Mezisoučet 150,50000
stoka D-4 : 
PP DN300 : 124,45 124,45000
Mezisoučet 124,45000
přepad u ČS : 
PP DN300 : 13,5 13,50000
Mezisoučet 13,50000
přeložení děšť.stoky : 
PP DN300 : 115,5 115,50000
Mezisoučet 115,50000
odbočka pro výhled.stoku D3-1 (v Š170) : 
PP DN300 : 1,0 1,00000
Mezisoučet 1,00000

140 892591111R00 ...do DN 400 mm m 462,15000 17,00 7 856,55 827-1 RTS
sběrač V2-III.etapa : 
PP DN400 (SN12) : 159,5 159,50000
Mezisoučet 159,50000
stoka D : 
PP DN400 : 152,55-55,89 96,66000
bezvýkop. PE DN400 : 55,89 55,89000
Mezisoučet 152,55000
stoka D-3 : 
PP DN400 : 150,1 150,10000

vodou nebo vzduchem,
892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí



Mezisoučet 150,10000

141 892661111R00 ...do DN 600 mm m 200,15000 20,00 4 003,00 827-1 RTS
stoka D : 
SKL DN600 : 52,1 52,10000
Mezisoučet 52,10000
stoka D-3 : 
PP DN500 : 122,05 122,05000
bezvýkop. KT DN500 : 9,2 9,20000
Mezisoučet 131,25000
stoka OS-2 : 
SKL DN600 : 16,8 16,80000
Mezisoučet 16,80000

142 892573111R00 ...do DN 200 mm úsek 1,00000 718,00 718,00 827-1 RTS
stoka D : 
PP DN200 : 1 1,00000

143 892583111R00 ...do DN 300 mm úsek 39,00000 720,00 28 080,00 827-1 RTS
sběrač V2-III.etapa : 
bezvýkop. KT DN300 : 3 3,00000
Mezisoučet 3,00000
stoka D : 
PP DN300 : 15 15,00000
bezvýkop. KT DN300 : 3 3,00000
bezvýkop. PE DN300 : 2 2,00000
Mezisoučet 20,00000
stoka D-1 : 
PP DN250 : 4 4,00000
Mezisoučet 4,00000
stoka D-4 : 
PP DN300 : 4 4,00000

vodou nebo vzduchem,
892 52 zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
vodou nebo vzduchem,
892 52 zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
vodou nebo vzduchem,
892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí



Mezisoučet 4,00000
přepad u ČS : 
PP DN300 : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
přeložení děšť.stoky : 
PP DN300 : 6 6,00000
Mezisoučet 6,00000
odbočka pro výhled.stoku D3-1 (v Š170) : 
PP DN300 : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000

144 892593111R00 ...do DN 400 mm úsek 19,00000 885,00 16 815,00 827-1 RTS
sběrač V2-III.etapa : 
PP DN400 (SN12) : 5 5,00000
Mezisoučet 5,00000
stoka D : 
PP DN400 : 4 4,00000
bezvýkop. PE DN400 : 4 4,00000
Mezisoučet 8,00000
stoka D-3 : 
PP DN400 : 6 6,00000
Mezisoučet 6,00000

145 892663111R00 ...do DN 600 mm úsek 8,00000 1 241,00 9 928,00 827-1 RTS
stoka D : 
SKL DN600 : 2 2,00000
Mezisoučet 2,00000
stoka D-3 : 
PP DN500 : 3 3,00000
bezvýkop. KT DN500 : 1 1,00000
Mezisoučet 4,00000
stoka OS-2 : 
SKL DN600 : 2 2,00000
Mezisoučet 2,00000

vodou nebo vzduchem,
892 52 zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
vodou nebo vzduchem,
892 52 zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí



146 892800000T00 Kamerové zkoušky vč.vyčistění potrubí před provedením zkoušky m 1 481,35000 26,00 38 515,10 827-1 Vlastní
sběrač V2-III.etapa : 
PP DN400 (SN12) : 159,5 159,50000
bezvýkop. KT DN300 : 55,75 55,75000
Mezisoučet 215,25000
stoka D : 
PP DN200 : 8,85 8,85000
PP DN300 : 307,12-19,6 287,52000
PP DN400 : 152,55-55,89 96,66000
SKL DN600 : 52,1 52,10000
bezvýkop. KT DN300 : 42,38 42,38000
bezvýkop. PE DN300 : 19,6 19,60000
bezvýkop. PE DN400 : 55,89 55,89000
Mezisoučet 563,00000
stoka D-1 : 
PP DN250 : 150,5 150,50000
Mezisoučet 150,50000
stoka D-3 : 
PP DN400 : 150,1 150,10000
PP DN500 : 122,05 122,05000
bezvýkop. KT DN500 : 9,2 9,20000
Mezisoučet 281,35000
stoka D-4 : 
PP DN300 : 124,45 124,45000
Mezisoučet 124,45000
stoka OS-2 : 
SKL DN600 : 16,8 16,80000
Mezisoučet 16,80000
přepad u ČS : 
PP DN300 : 13,5 13,50000
Mezisoučet 13,50000
přeložení děšť.stoky : 
PP DN300 : 115,5 115,50000
Mezisoučet 115,50000
odbočka pro výhled.stoku D3-1 (v Š170) : 
PP DN300 : 1,0 1,00000
Mezisoučet 1,00000

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí



147 892900000T00 Zkouška těsnosti kanalizačních šachet kus 61,00000 126,00 7 686,00 827-1 Vlastní
sběrač V2-III.etapa : 
Š prefa DN1000 : 6 6,00000
Š spad prefa DN1500 : 1 1,00000
Š spad prefa DN1200 : 1 1,00000
Mezisoučet 8,00000
stoka D : 
Š prefa DN1000 : 21 21,00000
Š spad prefa DN1500 : 1 1,00000
Š plast 600 : 7 7,00000
Mezisoučet 29,00000
stoka D-1 : 
Š prefa DN1000 : 4 4,00000
Mezisoučet 4,00000
stoka D-3 : 
Š prefa DN1000 : 9 9,00000
Mezisoučet 9,00000
stoka D-4 : 
Š prefa DN1000 : 4 4,00000
Mezisoučet 4,00000
stoka OS-2 : 
Š mon.dno DN1200 (s konc.klapkou) : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
přeložení děšť.stoky : 
Š mon.dno DN1000 : 1 1,00000
Š plast 600 : 5 5,00000
Mezisoučet 6,00000

148 892601150T00 Čištění kanalizačního potrubí m 1 481,35000 18,00 26 664,30 827-1 Vlastní
sběrač V2-III.etapa : 
PP DN400 (SN12) : 159,5 159,50000
bezvýkop. KT DN300 : 55,75 55,75000
Mezisoučet 215,25000
stoka D : 
PP DN200 : 8,85 8,85000
PP DN300 : 307,12-19,6 287,52000
PP DN400 : 152,55-55,89 96,66000
SKL DN600 : 52,1 52,10000

892 60 Čištění kanalizace



bezvýkop. KT DN300 : 42,38 42,38000
bezvýkop. PP DN300 : 19,6 19,60000
bezvýkop. PP DN400 : 55,89 55,89000
Mezisoučet 563,00000
stoka D-1 : 
PP DN250 : 150,5 150,50000
Mezisoučet 150,50000
stoka D-3 : 
PP DN400 : 150,1 150,10000
PP DN500 : 122,05 122,05000
bezvýkop. KT DN500 : 9,2 9,20000
Mezisoučet 281,35000
stoka D-4 : 
PP DN300 : 124,45 124,45000
Mezisoučet 124,45000
stoka OS-2 : 
SKL DN600 : 16,8 16,80000
Mezisoučet 16,80000
přepad u ČS : 
PP DN300 : 13,5 13,50000
Mezisoučet 13,50000
přeložení děšť.stoky : 
PP DN300 : 115,5 115,50000
Mezisoučet 115,50000
odbočka pro výhled.stoku D3-1 (v Š170) : 
PP DN300 : 1,0 1,00000
Mezisoučet 1,00000

149 894201161R00 ...z betonu  vodostavebního V 4 - C 25/30 m3 1,00924 2 340,00 2 361,62 827-1 RTS

stoka OS-2 : 
Š-OS2 (s konc.klapkou) mon.dno : 3,1416*0,85*0,85*0,25 0,56745
přeložení děšť.stoky : 
Š186 mon.dno : 3,1416*0,75*0,75*0,25 0,44179

z cementu portlandského nebo struskoportlandského

894 20 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého
z cementu portlandského nebo struskoportlandského,
894 20-1 dno šachet tloušťky přes 200 mm

ŽB C30/37 XA1

894 20 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu



150 894204161V01 Žlaby šachet z betonu C 25/30, poloměr do 50 cm, tvrzený beton s čedičovým kamenivem m3 0,53957 4 050,00 2 185,26 827-1 Vlastní

výplňový beton : 
stoka OS-2 : 
Š-OS2 (s konc.klapkou) mon.dno : 3,1416*0,6*0,6*0,45-3,1416*0,3*0,3/2*1,2 0,33929
přeložení děšť.stoky : 
Š186 mon.dno : 3,1416*0,5*0,5*0,3-3,1416*0,15*0,15/2*1,0 0,20028

151 894302161R00 ...z betonu  vodostavebního V 4 -  C 25/30 m3 2,26195 2 502,00 5 659,40 827-1 RTS

stoka OS-2 : 
Š-OS2 (s konc.klapkou) mon.dno : 3,1416*(0,85*0,85-0,6*0,6)*1,275 1,45201
přeložení děšť.stoky : 
Š186 mon.dno : 3,1416*(0,75*0,75-0,5*0,5)*0,825 0,80994

152 894403011R00 ...jakéhokoliv druhu kus 1,00000 189,00 189,00 827-1 RTS
viz přílohy A.2.6 : 
OK-2 : 
strop - staveništní prefabrikát : 1 1,00000

153 894421111RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 40,00000 203,00 8 120,00 827-1 RTS
viz příloha výpis šachtových dílců : 
sběrač V2-III.etapa : 
skruž  100/25 : 4 4,00000
skruž  100/50 : 4 4,00000
Mezisoučet 8,00000
stoka D : 
skruž  100/25 : 6 6,00000
skruž  100/50 : 14 14,00000
Mezisoučet 20,00000
stoka D-1 : 
skruž  100/25 : 3 3,00000
skruž  100/50 : 2 2,00000

Včetně pomocného lešení.

894 40 Osazení betonových dílců pro šachty
894 40-3 stropních

894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034
na kroužek,

beton C30/37 XA1

894 30 Ostatní práce na trubním vedení ze železobetonu
z cementu portlandského nebo struskoportlandského,
894 30-2 stěny šachet tloušťky přes 200 mm

ŽB C30/37 XA1



Mezisoučet 5,00000
stoka D-3 : 
skruž  100/25 : 4 4,00000
skruž  100/50 : 1 1,00000
Mezisoučet 5,00000
stoka D-4 : 
skruž  100/25 : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
stoka OS-2 : 
skruž  100/25 : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000

154 894421112RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 38,00000 270,00 10 260,00 827-1 RTS
viz příloha výpis šachtových dílců : 
sběrač V2-III.etapa : 
skruž  100/100 : 22 22,00000
skruž  120/100 : 1 1,00000
Mezisoučet 23,00000
stoka D : 
skruž  100/100 : 15 15,00000
Mezisoučet 15,00000

155 894421112TT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 2 t, skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t kus 1,00000 478,00 478,00 827-1 Vlastní
viz příloha výpis šachtových dílců : 
sběrač V2-III.etapa : 
skruž  150/100 : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000

156 894422111RT1 ...skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost kus 53,00000 230,00 12 190,00 827-1 RTS
viz příloha výpis šachtových dílců : 
sběrač V2-III.etapa : 
konus : 8 8,00000
přechodová deska 120/100 : 1 1,00000
přechodová deska 150/100 : 1 1,00000
Mezisoučet 10,00000
stoka D : 
konus : 22 22,00000
přechodová deska 150/100 : 1 1,00000
Mezisoučet 23,00000
stoka D-1 : 
konus : 4 4,00000



Mezisoučet 4,00000
stoka D-3 : 
konus : 8 8,00000
zákrytová deska 100/63 : 1 1,00000
Mezisoučet 9,00000
stoka D-4 : 
konus : 3 3,00000
zákrytová deska 100/63 : 1 1,00000
Mezisoučet 4,00000
stoka OS-2 : 
konus : 1 1,00000
přechodová deska 120/100 : 1 1,00000
Mezisoučet 2,00000
přeložení děšť.stoky : 
konus : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000

157 894423111RT1 ...šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 36,00000 729,00 26 244,00 827-1 RTS
viz příloha výpis šachtových dílců : 
sběrač V2-III.etapa : 
kompaktní dno 100/65 : 2 2,00000
kompaktní dno 100/75 : 4 4,00000
stoka D : 
kompaktní dno 100/65 : 11 11,00000
kompaktní dno 100/75 : 8 8,00000
stoka D-1 : 
kompaktní dno 100/65 : 2 2,00000
kompaktní dno 100/75 : 2 2,00000
stoka D-3 : 
kompaktní dno 100/75 : 3 3,00000
stoka D-4 : 
kompaktní dno 100/65 : 3 3,00000
kompaktní dno 100/75 : 1 1,00000

158 894423112RT1 ...šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 8,00000 1 035,00 8 280,00 827-1 RTS
viz příloha výpis šachtových dílců : 
stoka D : 
kompaktní dno 100/95 : 2 2,00000
Mezisoučet 2,00000
stoka D-3 : 



kompaktní dno 100/85 : 3 3,00000
kompaktní dno 100/95 : 3 3,00000
Mezisoučet 6,00000

159 894423114R00 ...šachtového dna, o hmotnosti do 5 t kus 1,00000 1 665,00 1 665,00 827-1 RTS
viz příloha výpis šachtových dílců : 
sběrač V2-III.etapa : 
dno 120/120 : 1 1,00000

160 894423116R00 ...šachtového dna, o hmotnosti do 7 t kus 2,00000 1 940,00 3 880,00 827-1 RTS
viz příloha výpis šachtových dílců : 
sběrač V2-III.etapa : 
dno 150/159 : 1 1,00000
stoka D : 
dno 150/159 : 1 1,00000

161 894431112R00 ...z dílců 600 mm kus 12,00000 225,00 2 700,00 827-1 RTS
viz příloha výpis šachtových dílců : 
šachta plastová DN600 : 
stoka D : 7 7,00000
přeložení děšť.stoky : 5 5,00000

162 894502301R00 ...kruhových, jednostranné m2 2,51328 450,00 1 130,98 827-1 RTS
dno : 
stoka OS-2 : 
Š-OS2 (s konc.klapkou) mon.dno : 2*3,1416*0,85*0,25 1,33518
přeložení děšť.stoky : 
Š186 mon.dno : 2*3,1416*0,75*0,25 1,17810

163 894502401R00 ...kruhových, oboustranné m2 18,09562 405,00 7 328,73 827-1 RTS
stěny : 
stoka OS-2 : 
Š-OS2 (s konc.klapkou) mon.dno : 2*3,1416*0,85*1,275+2*3,1416*0,6*1,275 11,61607
přeložení děšť.stoky : 
Š186 mon.dno : 2*3,1416*0,75*0,825+2*3,1416*0,5*0,825 6,47955

164 894607112R00 ...BSt 500 S t 0,09166 19 800,00 1 814,87 827-1 RTS
Začátek provozního součtu

894 50 Bednění konstrukcí na trubním vedení
894 50-1 stěn šachet

894 50 Bednění konstrukcí na trubním vedení
894 50-1 stěn šachet

894 60 Výztuž šachet z betonářské oceli

894 43 Osazení plastových šachet



  stoka OS-2 : 
  Š-OS2 (s konc.klapkou) mon.dno : 
  dno : 3,1416*0,85*0,85*2 4,53961
  stěny : 2*3,1416*0,85*1,525+2*3,1416*0,6*1,525 13,89373
  přeložení děšť.stoky : 
  Š186 mon.dno : 
  dno : 3,1416*0,75*0,75*2 3,53430
  stěny : 2*3,1416*0,75*1,075+2*3,1416*0,5*1,075 8,44305
  Mezisoučet 30,41069
Konec provozního součtu
mon.dno - výztuž sítí 6/150 mm : 30,41069*3,014*0,001 0,09166

165 894701701R00 ...poloměru 300 mm m 1,20000 833,00 999,60 827-1 RTS
stoka OS-2 : 
Š-OS2 (s konc.klapkou) mon.dno : 1,2 1,20000

166 899102111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 54,00000 284,00 15 336,00 827-1 RTS
viz příloha výpis šachtových dílců : 
poklop lit.+bet. B125 bez odvětrání : 
šachta (spad.) prefa (mon.dno) : 
sběrač V2-III.etapa : 8 8,00000
stoka D : 22 22,00000
stoka D-3 : 8 8,00000
stoka OS-2 : 1 1,00000
přeložení děšť.stoky : 1 1,00000
Mezisoučet 40,00000
stoka D : 
OK-2 : 2 2,00000
Mezisoučet 2,00000
poklop lit. B125 : 
šachta plastová DN600 : 
stoka D : 7 7,00000
přeložení děšť.stoky : 5 5,00000
Mezisoučet 12,00000

167 899104111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus 9,00000 410,00 3 690,00 827-1 RTS
viz příloha výpis šachtových dílců : 

lože z cementové malty MC 10 a vyspárování cementovou maltou MC,
894 70-1 žlaby šachet bez dutin (slupky) ze dvou řad žlábků stokových

899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových

894 70 Ostatní konstrukce na trubním vedení z kameniny



poklop lit.+bet. D400 bez odvětrání : 
stoka D-1 : 4 4,00000
stoka D-3 : 1 1,00000
stoka D-4 : 4 4,00000

168 899401112R00 ...šoupátkových kus 1,00000 320,00 320,00 827-1 RTS
stoka OS-2 : 
OK-2 (hradítko DN200 s teleskop.prodloužením, ovládání pod poklopem) : 1 1,00000

169 899502211R00 ...kapsová osazovaná do vynechaných otvorů kus 2,00000 104,00 208,00 827-1 RTS
OK-2 : 2 2,00000

170 899521211RT1 ...osazovaná do vynechaných otvorů kus 15,00000 70,00 1 050,00 827-1 RTS
OK-2 : 10 10,00000
stoka OS-2 : 
Š-OS2 (s konc.klapkou) mon.dno : 3 3,00000
přeložení děšť.stoky : 
Š186 mon.dno : 2 2,00000

171 28614534T trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 400,0 mm m     164,28500 1 134,00 186 299,19 Vlastní
PP DN400 (SN12) : 
sběrač V2-III.etapa : 159,5*1,03 164,28500

172 28614549T trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 200,0 mm m     9,11550 231,00 2 105,68 Vlastní
PP DN200 : 8,85*1,03 9,11550

173 28614552T trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 250,0 mm m     155,01500 288,00 44 644,32 Vlastní
PP DN250 : 150,5*1,03 155,01500

174 28614555T trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 315,0 mm m     558,22910 502,00 280 231,01 Vlastní
PP DN300 : 541,97*1,03 558,22910

175 28614558T trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 400,0 mm m     254,16280 824,00 209 430,15 Vlastní
PP DN400 : 246,76*1,03 254,16280

176 28614561T trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 500,0 mm m     125,71150 1 183,00 148 716,70 Vlastní
PP DN500 : 122,05*1,03 125,71150

177 2861468004T trubka plastová kanalizační sklolaminátová; Sn 10 000 kN/m2; D = 616,0 mm; s = 14,00 mm; l = 
6 000,0 mm

m     70,96700 2 399,00 170 249,83 Vlastní
SKL DN600 : 68,9*1,03 70,96700

178 28656375R zátka hrdlová DN 300,0 mm; spoj násuvný kus 1,01500 253,00 256,80 SPCM RTS
záslepka PP DN300 : 
odbočka pro výhled.stoku D3-1 (v Š170) : 1*1,015 1,01500

899 52 Stupadla do šachet a drobných objektů ocelplastová

899 40 Osazení poklopů litinových
včetně podezdění

899 50 Stupadla do šachet a drobných objektů



179 286971520R dno šachetní průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 705 mm; DN 
žlabu 315 mm

kus 8,00000 4 815,00 38 520,00 SPCM RTS
viz příloha výpis šachtových dílců : 
šachta plastová DN600 : 
stoka D : 4 4,00000
Začátek provozního součtu
  Š142a : 1 1,00000
  Š142b : 1 1,00000
  Š156a : 1 1,00000
  Š157a : 1 1,00000
  Mezisoučet 4,00000
Konec provozního součtu
přeložení děšť.stoky : 4 4,00000
Začátek provozního součtu
  Š187 : 1 1,00000
  Š188 : 1 1,00000
  Š189 : 1 1,00000
  Š190 : 1 1,00000
  Mezisoučet 4,00000
Konec provozního součtu

180 286971523R dno šachetní průtočné; PP; úhel odpadu 90 °; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 705 mm; DN 
žlabu 315 mm

kus 1,00000 4 860,00 4 860,00 SPCM RTS
viz příloha výpis šachtových dílců : 
šachta plastová DN600 : 
přeložení děšť.stoky : 1 1,00000
Začátek provozního součtu
  Š191 : 1 1,00000
Konec provozního součtu

181 286971527R dno šachetní průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 715 mm; DN 
žlabu 400 mm

kus 3,00000 5 265,00 15 795,00 SPCM RTS
viz příloha výpis šachtových dílců : 
šachta plastová DN600 : 
stoka D : 3 3,00000
Začátek provozního součtu
  Š150a : 1 1,00000
  Š153 : 1 1,00000
  Š154a : 1 1,00000
  Mezisoučet 3,00000
Konec provozního součtu



182 28697153R trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; Sn 4 kN/m2; D = 670,0 mm; l = 1000,0 mm kus 5,00000 1 215,00 6 075,00 SPCM RTS
viz příloha výpis šachtových dílců : 
šachta plastová DN600 : 
přeložení děšť.stoky : 5 5,00000
Začátek provozního součtu
  Š187 dl.0,7m : 1 1,00000
  Š188 dl.0,7m : 1 1,00000
  Š189 dl.0,8m : 1 1,00000
  Š190 dl.0,7m : 1 1,00000
  Š191 dl.0,4m : 1 1,00000
  Mezisoučet 5,00000
Konec provozního součtu

183 28697154R trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; Sn 4 kN/m2; D = 670,0 mm; l = 2000,0 mm kus 5,00000 2 187,00 10 935,00 SPCM RTS
viz příloha výpis šachtových dílců : 
šachta plastová DN600 : 
stoka D : 5 5,00000
Začátek provozního součtu
  Š150a dl.1,4m : 1 1,00000
  Š153 dl.1,7m : 1 1,00000
  Š154a dl.1,6m : 1 1,00000
  Š156a dl.1,6m : 1 1,00000
  Š157a dl.1,5m : 1 1,00000
  Mezisoučet 5,00000
Konec provozního součtu

184 28697155.AT trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; Sn 4 kN/m2; D = 670,0 mm; l = 3 000,0 mm kus 1,00000 3 078,00 3 078,00 Vlastní
viz příloha výpis šachtových dílců : 
šachta plastová DN600 : 
stoka D : 1 1,00000
Začátek provozního součtu
  Š142a dl.3,0m : 1 1,00000
Konec provozního součtu

185 28697155R trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; Sn 4 kN/m2; D = 670,0 mm; l = 4000,0 mm kus 1,00000 4 455,00 4 455,00 SPCM RTS
viz příloha výpis šachtových dílců : 
šachta plastová DN600 : 
stoka D : 1 1,00000
Začátek provozního součtu
  Š142b dl.3,1m : 1 1,00000
Konec provozního součtu



186 28697161R kroužek těsnicí pryž; pro šachtové dno; DN = 600,0 mm kus 12,00000 365,00 4 380,00 SPCM RTS
viz příloha výpis šachtových dílců : 
šachta plastová DN600 : 
stoka D : 7 7,00000
přeložení děšť.stoky : 5 5,00000

187 28697166R adaptér teleskopický; plast; rozměr 820 mm; h = 462 mm; únosnost A 15, B 125, D 400, C 250 
kN; příslušenství těsnění

kus 12,00000 1 701,00 20 412,00 SPCM RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 
šachta plastová DN600 : 
stoka D : 7 7,00000
přeložení děšť.stoky : 5 5,00000

188 42291355R poklop šoupátkový tvárná litina; použití pro vodu, k ochraně zemních soustav osazených na 
šoupátkách, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; h 
= 210,0 mm; vnitř.pr.D = 200 mm; D = 260,0 mm

kus 1,00000 275,00 275,00 SPCM RTS

stoka OS-2 : 
OK-2 (hradítko DN200 s teleskop.prodloužením, ovládání pod poklopem) : 1 1,00000

189 422PC011 klapka koncová DN 600,0 mm, pro odpadní vodu, se svislým talířem na kolmou stěnu, mat.PE-
HD, ovládání ruční vč.sady pro ukotvení

kus 1,00000 23 814,00 23 814,00 Vlastní
stoka OS-2 : 
Š-OS2 (s konc.klapkou) mon.dno : 1 1,00000

190 422PC012 klapka koncová DN 300,0 mm, pro odpadní vodu, se svislým talířem na kolmou stěnu, mat.PE-
HD, ovládání ruční vč.sady pro ukotvení

kus 1,00000 8 586,00 8 586,00 Vlastní
přepad u ČS : 
VO : 1 1,00000

191 422PC021 vřetenové šoupátko DN300, pro odpadní vodu, s volným koncem vřetene, oboustanně těsnící, 
mat.nerez,, koncová armatura se samonosnou konstrukcí, telesk.prodl. a nástavec pro T-klíč

kus 1,00000 12 612,00 12 612,00 Vlastní

sběrač V2-III.etapa : 
Š1 (hradítko DN300 s teleskop.prodloužením, ovládání v šachtě) : 1 1,00000

192 422PC022 vřetenové šoupátko DN200, pro odpadní vodu, s volným koncem vřetene, oboustanně těsnící, 
mat.nerez,, koncová armatura se samonosnou konstrukcí, telesk.prodl. pro ovládání T-klíčem v 
poklopu

kus 1,00000 10 838,00 10 838,00 Vlastní

stoka OS-2 : 
OK-2 (hradítko DN200 s teleskop.prodloužením, ovládání pod poklopem) : 1 1,00000

193 55241711T poklop kanalizační DN šachty 600 mm; litinový; D výrobku 600 mm; únosnost B 125 kN kus 12,00000 1 530,00 18 360,00 Vlastní
viz příloha výpis šachtových dílců : 
šachta plastová DN600 : 
stoka D : 7 7,00000
přeložení děšť.stoky : 5 5,00000

vč. pryžové manžety



194 55243347.FT poklop kanalizační litinový, rám v.160 mm vyplněný betonem; DN šachty 1 000 mm; litinový; D 
výrobku 605 mm; únosnost D 400 kN; bez odvětrání

kus 9,00000 1 710,00 15 390,00 Vlastní
viz příloha výpis šachtových dílců : 
stoka D-1 : 4 4,00000
stoka D-3 : 1 1,00000
stoka D-4 : 4 4,00000

195 55243347.GT poklop kanalizační litinový,rám v.125 mm vyplněný betonem; DN šachty 1 000 mm; litinový; D 
výrobku 605 mm; únosnost B 125 kN; bez odvětrání

kus 42,00000 1 199,00 50 358,00 Vlastní
viz příloha výpis šachtových dílců : 
sběrač V2-III.etapa : 8 8,00000
stoka D : 22 22,00000
stoka D-3 : 8 8,00000
stoka OS-2 : 1 1,00000
přeložení děšť.stoky : 1 1,00000
OK-2 : 2 2,00000

196 552PC01 přechodová spojka potrubí; nerez, pryž; DN spojovaného potrubí 300 mm kus 2,03000 1 628,00 3 304,84 Vlastní
stoka D : 
přechodová spojka KT/PP (PP/KT) : 2*1,015 2,03000
Začátek provozního součtu
  napojení na dno plast.šachty : 
  Š142a : 1 1,00000
  Š142b : 1 1,00000
Konec provozního součtu

197 592243501R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 200 mm; D = 1 470 mm; D vnitřní 1 000 
mm; h = 250 mm

kus 2,02000 3 032,00 6 124,64 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  sběrač V2-III.etapa : 
  přechodová deska 120/100 : 1 1,00000
  stoka OS-2 : 
  přechodová deska 120/100 : 1 1,00000
  Mezisoučet 2,00000
Konec provozního součtu
přechodová deska 120/100 : 2*1,01 2,02000

198 592243502R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 500 mm; D = 1 800 mm; D vnitřní 1 000 
mm; h = 250 mm

kus 2,02000 3 286,00 6 637,72 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  sběrač V2-III.etapa : 
  přechodová deska 150/100 : 1 1,00000
  stoka D : 



  přechodová deska 150/100 : 1 1,00000
  Mezisoučet 2,00000
Konec provozního součtu
přechodová deska 150/100 : 2*1,01 2,02000

199 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 47,47000 739,00 35 080,33 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  sběrač V2-III.etapa : 
  konus : 8 8,00000
  stoka D : 
  konus : 22 22,00000
  stoka D-1 : 
  konus : 4 4,00000
  stoka D-3 : 
  konus : 8 8,00000
  stoka D-4 : 
  konus : 3 3,00000
  stoka OS-2 : 
  konus : 1 1,00000
  přeložení děšť.stoky : 
  konus : 1 1,00000
  Mezisoučet 47,00000
Konec provozního součtu
konus : 47*1,01 47,47000

200 59224354R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 
mm; h = 165 mm

kus 2,02000 2 025,00 4 090,50 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  stoka D-3 : 
  zákrytová deska 100/63 : 1 1,00000
  stoka D-4 : 
  zákrytová deska 100/63 : 1 1,00000
  Mezisoučet 2,00000
Konec provozního součtu
zákrytová deska 100/63 : 2*1,01 2,02000

201 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 19,19000 398,00 7 637,62 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  sběrač V2-III.etapa : 
  skruž  100/25 : 4 4,00000



  stoka D : 
  skruž  100/25 : 6 6,00000
  stoka D-1 : 
  skruž  100/25 : 3 3,00000
  stoka D-3 : 
  skruž  100/25 : 4 4,00000
  stoka D-4 : 
  skruž  100/25 : 1 1,00000
  stoka OS-2 : 
  skruž  100/25 : 1 1,00000
  Mezisoučet 19,00000
Konec provozního součtu
skruž  100/25 : 19*1,01 19,19000

202 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 21,21000 571,00 12 110,91 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  sběrač V2-III.etapa : 
  skruž  100/50 : 4 4,00000
  stoka D : 
  skruž  100/50 : 14 14,00000
  stoka D-1 : 
  skruž  100/50 : 2 2,00000
  stoka D-3 : 
  skruž  100/50 : 1 1,00000
  Mezisoučet 21,00000
Konec provozního součtu
skruž  100/50 : 21*1,01 21,21000

203 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 37,37000 967,00 36 136,79 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  sběrač V2-III.etapa : 
  skruž  100/100 : 22 22,00000
  stoka D : 
  skruž  100/100 : 15 15,00000
  Mezisoučet 37,00000
Konec provozního součtu
skruž  100/100 : 37*1,01 37,37000

204 592243654R skruž železobetonová TBS; DN = 1 200,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 135,00 mm; počet stupadel 4; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,01000 5 626,00 5 682,26 SPCM RTS



Začátek provozního součtu
  sběrač V2-III.etapa : 
  skruž  120/100 : 1 1,00000
  Mezisoučet 1,00000
Konec provozního součtu
skruž  120/100 : 1*1,01 1,01000

205 59224366.ET dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm; h = 875 mm; t = 
150 mm; beton C 40/50

kus 3,03000 4 500,00 13 635,00 Vlastní
Začátek provozního součtu
  viz příloha výpis šachtových dílců : 
  stoka D-3 : 3 3,00000
  Mezisoučet 3,00000
Konec provozního součtu
kompaktní dno 100/85 : 3*1,01 3,03000

206 59224366.HT dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; D odtoku od 600 mm; h = 950 mm; t = 
250 mm; beton C 40/50

kus 5,05000 4 500,00 22 725,00 Vlastní
Začátek provozního součtu
  viz příloha výpis šachtových dílců : 
  stoka D : 2 2,00000
  stoka D-3 : 3 3,00000
  Mezisoučet 5,00000
Konec provozního součtu
kompaktní dno 100/95 : 5*1,01 5,05000

207 59224366.JT dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 500 mm; h = 750 mm; t = 
250 mm; beton C 40/50

kus 18,18000 4 590,00 83 446,20 Vlastní
Začátek provozního součtu
  viz příloha výpis šachtových dílců : 
  sběrač V2-III.etapa : 4 4,00000
  stoka D : 8 8,00000
  stoka D-1 : 2 2,00000
  stoka D-3 : 3 3,00000
  stoka D-4 : 1 1,00000
  Mezisoučet 18,00000
Konec provozního součtu
kompaktní dno 100/75 : 18*1,01 18,18000

208 59224366.kT dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 650 mm; t = 
150 mm; beton C 40/50

kus 18,18000 3 618,00 65 775,24 Vlastní
Začátek provozního součtu

- v místě nátoku obklad čedičem 90°, vyspárování



  viz příloha výpis šachtových dílců : 
  sběrač V2-III.etapa : 2 2,00000
  stoka D : 11 11,00000
  stoka D-1 : 2 2,00000
  stoka D-4 : 3 3,00000
  Mezisoučet 18,00000
Konec provozního součtu
kompaktní dno 100/65 : 18*1,01 18,18000

209 59224369.AR dno šachetní přímé; železobeton; TZB; DN = 1 200,0 mm; D odtoku do 800 mm; h = 1 200 mm; t 
= 150 mm; beton C 40/50

kus 1,01000 10 260,00 10 362,60 SPCM RTS

Začátek provozního součtu
  viz příloha výpis šachtových dílců : 
  sběrač V2-III.etapa : 1 1,00000
  Mezisoučet 1,00000
Konec provozního součtu
dno 120/120 : 1*1,01 1,01000

210 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 126,25000 119,00 15 023,75 SPCM RTS
viz příloha výpis šachtových dílců : 
sběrač V2-III.etapa : 38*1,01 38,38000
stoka D : 57*1,01 57,57000
stoka D-1 : 9*1,01 9,09000
stoka D-3 : 14*1,01 14,14000
stoka D-4 : 5*1,01 5,05000
stoka OS-2 : 1*1,01 1,01000
přeložení děšť.stoky : 1*1,01 1,01000

211 592243732R profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 200,0 mm kus 2,02000 302,00 610,04 SPCM RTS
viz příloha výpis šachtových dílců : 
sběrač V2-III.etapa : 2*1,01 2,02000

212 592243733R profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 500,0 mm kus 3,03000 464,00 1 405,92 SPCM RTS
viz příloha výpis šachtových dílců : 
sběrač V2-III.etapa : 2*1,01 2,02000
stoka D : 1*1,01 1,01000

vč. betonového půlžlábku DN200 vyloženého čedičovými žlaby,vyspárování

dno: nárazová stěna obklad čedičem 120°,vyspárování
podesta: čedičový obklad s protiskluzovou úpravou,vyspárování
kyneta: čedičový půlžlábek výšky 1/2 DN,vyspárování



213 592243741R dno šachetní přímé; železobeton; TZB; DN = 1 500,0 mm; D odtoku do 1 000 mm; h = 1 585 mm; 
t = 150 mm; beton C 40/50

kus 2,02000 14 220,00 28 724,40 SPCM RTS

Začátek provozního součtu
  viz příloha výpis šachtových dílců : 
  sběrač V2-III.etapa : 1 1,00000
  stoka D : 1 1,00000
  Mezisoučet 2,00000
Konec provozního součtu
dno 150/159 : 2*1,01 2,02000

214 592243754R skruž železobetonová TBS; DN = 1 500,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 140,00 mm; počet stupadel 4; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,01000 6 291,00 6 353,91 SPCM RTS

Začátek provozního součtu
  sběrač V2-III.etapa : 
  skruž  150/100 : 1 1,00000
  Mezisoučet 1,00000
Konec provozního součtu
skruž  150/100 : 1*1,01 1,01000

215 592PC01 ŽB stropní deska tl.250 mm z betonu C30/37 XC4, XF3, XA1; rozměry 4100x2300 mm; otvory 2x 
d 600mm, ; výztuž B 500 A, S 253 JR - 80 kg/m3; staveništní prefabrikát

kus 1,00000 23 580,00 23 580,00 Vlastní
strop OK-2 : 1 1,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

216 916261111RT1 ...z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 
12/15

m 40,84080 189,00 7 718,91 822-1 RTS
úprava zhlaví šachet : 
jednořádek žulových kostek 100x100x100 mm : 
poklop v úrovni terénu : 
sběrač V2-III.etapa : 
Š2 Sp1500 : 3,1416*1,0 3,14160
Š4 Sp1200 : 3,1416*1,0 3,14160
stoka D : 
Š155 prefa : 3,1416*1,0 3,14160

57 572,79
916 .. Osazení silniční obruby z dlažebních kostek
v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
916 ..-1 včetně dodávky dlažebních kostek

dno: nárazová stěna obklad čedičem 120°,vyspárování
podesta: čedičový obklad s protiskluzovou úpravou,vyspárování
kyneta: čedičový půlžlábek výšky 1/2 DN,vyspárování
vč. betonového půlžlábku DN200 vyloženého čedičovými žlaby,vyspárování

- v místě nátoku obklad čedičem 90°, vyspárování



stoka D-1 : 
Š161 prefa : 3,1416*1,0 3,14160
Š162 prefa : 3,1416*1,0 3,14160
Š163 prefa : 3,1416*1,0 3,14160
Š164 prefa : 3,1416*1,0 3,14160
stoka D-3 : 
Š170 prefa : 3,1416*1,0 3,14160
stoka D-4 : 
Š182 prefa : 3,1416*1,0 3,14160
Š183 prefa : 3,1416*1,0 3,14160
Š184 prefa : 3,1416*1,0 3,14160
Š185 prefa : 3,1416*1,0 3,14160
Mezisoučet 37,69920
poklop + 25 cm nad terén : 
sběrač V2-III.etapa : 
Š6 prefa : 3,1416*1,0 3,14160
Mezisoučet 3,14160

217 918101111R00 ...z betonu prostého C 12/15 m3 0,08652 1 620,00 140,16 822-1 RTS
úprava zhlaví šachet : 
jednořádek žulových kostek 100x100x100 mm : 
poklop + 25 cm nad terén : 
sběrač V2-III.etapa : 
Š6 prefa : 
bet.lože pod kostky nad 10cm : 3,1416*(0,6*0,6-0,42*0,42)*0,15 0,08652

218 919735111R00 ...živičných, hloubky do  50 mm m 347,70000 25,00 8 692,50 822-1 RTS
MK-asf. (ACP 5cm) : 
sběrač V2-III.etapa : 4*3,0 12,00000
Mezisoučet 12,00000
stoka D : 2*(3,0+2,6) 11,20000
Mezisoučet 11,20000
stoka D-1 : 
150,5*2 301,00000
2*(2,8-1,3)*4 12,00000
Mezisoučet 313,00000

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů
včetně spotřeby vody

918 10 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby
z dlažebních kostek z betonu prostého



stoka D-3 : 
4,5*2 9,00000
2*(2,6-1,35)*1 2,50000
Mezisoučet 11,50000

219 919735112R00 ...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 260,90000 42,00 10 957,80 822-1 RTS
MK pen.mak. (pen.mak. 10cm) : 
stoka D-4 : 
124,45*2 248,90000
2*(2,6-1,1)*4 12,00000

220 919735122R00 ...betonových, hloubky přes 50 do 100 mm m 125,30000 76,00 9 522,80 822-1 RTS
vjezd-bet. (bet.10cm) : 
stoka D : 
19,7*2 39,40000
(13,15-5,0)*2 16,30000
5,0*2 10,00000
28,3*2 56,60000
2*(2,6-1,1)*1 3,00000

221 935111111R00 ...se zřízením lože tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku, z betonových příkopových 
tvárnic, šířky do 500 mm

m 9,00000 50,00 450,00 822-1 RTS

vtokový objekt - opevnění dna příkopu žlabovkami : 
viz přílohy A.2.9 : 
stoka D : 3,0 3,00000
viz přílohy A.2.10 : 
stoka D-3 : 3,0 3,00000
viz přílohy A.2.11 : 
přeložení děšť.stoky : 3,0 3,00000

222 953943124R00 ...přes 15 kg do 30 kg/kus kus 3,00000 180,00 540,00 801-1 RTS
vtokový objekt - rám mříže (16,7kg) : 
viz přílohy A.2.9 : 
stoka D : 1 1,00000
viz přílohy A.2.10 : 
stoka D-3 : 1 1,00000
viz přílohy A.2.11 : 

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání
953 94-32 do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním

935 11 Osazení příkopového žlabu
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm

Včetně  dodání hmot pro lože a vyplnění spár.

953 94-3 Osazování jiných kovových výrobků



přeložení děšť.stoky : 1 1,00000
223 334440T10 Vyčistění potrubí stávající kanalizace vč.šachet m     223,10000 29,00 6 469,90 Vlastní

bourání stáv.kanalizace : 
stoka V2-III.etapa : 
bet.DN400 : 5,0 5,00000
stoka D : 
propustek bet.DN300 : 61,15 61,15000
stoka D-3 : 
propustek bet.DN300 : 41,45 41,45000
přelož.dešť.stoky : 
bet.DN300 : 115,5 115,50000

224 PC9011 Znovuzřízení potrubí bet. DN400, dodávka a montáž vč.napojení na stáv.kan. a přesunu hmot m 5,00000 1 665,00 8 325,00 Vlastní
stoka V2-III.etapa : 
stáv.bet.DN400 : 5,0 5,00000

225 55399993R výrobek kovový kg 50,10000 59,00 2 955,90 SPCM RTS
vtokový objekt - rám mříže : 
viz přílohy A.2.9 : 
stoka D : 16,7 16,70000
viz přílohy A.2.10 : 
stoka D-3 : 16,7 16,70000
viz přílohy A.2.11 : 
přeložení děšť.stoky : 16,7 16,70000

226 59227515R žlab odvodňovací TBZ; beton; l = 510,0 mm; š = 650 mm; h = 157,0 mm kus 18,18000 99,00 1 799,82 SPCM RTS
vtokový objekt - opevnění dna příkopu žlabovkami : 
viz přílohy A.2.9 : 
stoka D : 3,0/0,5*1,01 6,06000
viz přílohy A.2.10 : 
stoka D-3 : 3,0/0,5*1,01 6,06000
viz přílohy A.2.11 : 
přeložení děšť.stoky : 3,0/0,5*1,01 6,06000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb
227 931981021R00 ...bitumenovým plechem,  m 11,60000 189,00 2 192,40 801-5 RTS

viz přílohy A.2.6 : 
OK-2 : 
dno - stěny : 2*(4,1+3,5)/2+2*(2,3+1,7)/2 11,60000

2 903,55
931 98 Zřízení těsnění pracovní spáry

933 90 Zkoušky objektů a vymývání
-



228 933901111R00 ...provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 
m3

m3 12,25700 23,00 281,91 801-5 RTS
viz přílohy A.2.6 : 
OK-2 : 3,5*1,7*2,06 12,25700

229 08211320R vodné pro vodu pitnou m3 12,62471 34,00 429,24 SPCM RTS
OK-2 : 12,257*1,03 12,62471

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

230 952903112R00 ...při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů m2 9,43000 27,00 254,61 801-5 RTS
viz přílohy A.2.6 : 
OK-2 : 4,1*2,3 9,43000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

231 976085311R00 ...plochy do 0,6 m2 kus 1,00000 20,00 20,00 801-3 RTS
přeložení dešť.stoky : 
bourání stáv.Š : 1 1,00000

232 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 0,04500 27,00 1,22 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
231, : 
Součet: : 0,04500 0,04500

233 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 0,54000 7,00 3,78 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
231, : 
Součet: : 0,54000 0,54000

234 979990001R00 ...stavební suti t 0,04500 180,00 8,10 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
231, : 
Součet: : 0,04500 0,04500

Díl: 97 Prorážení otvorů
235 970PC01 Bedněný prostup 850x800 mm ŽB kcí tl. 300 mm pro potrubí SKL DN600 mm, vč. utěsnění 

dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a bobtnavým tmelem
kus 2,00000 6 200,00 12 400,00 Vlastní

OK-2 : 2 2,00000
236 970PC02 Bedněný prostup 450x400 mm ŽB kcí tl. 300 mm pro potrubí PP DN200mm, vč. utěsnění 

dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a bobtnavým tmelem
kus 1,00000 4 250,00 4 250,00 Vlastní

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

16 650,00

254,61
952 90 Vyčištění objektů
při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

33,10
976 08 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod.
976 08-5 kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží



OK-2 : 1 1,00000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

237 998276101R00 ...v otevřeném výkopu t 4 429,58615 20,00 88 591,72 827-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,3,4,7,8,9,26,27,28,29,30,31,32,33,62,63,64,65,66,67,90,91,92,94,97,98,99,100,101,102,103,10
4,105, : 
106,108,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,1
30,131,132, : 
134,135,136,137,142,143,144,145,149,150,151,152,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,1
72,173,174, : 
175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,1
97,198,199, : 
200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,221,222,225,226,2
27,230, : 
Součet: : 4429,58615 4 429,58615

Díl: 711 Izolace proti vodě

238 711111001RZ1 ...penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP m2 31,14006 20,00 622,80 800-711 RTS
viz přílohy A.2.6 : 
OK-2 : 
izolace strop.desky : 4,1*2,3*3 28,29000
2*3,1416*0,42*0,18*2*3 2,85006

239 711112001RZ1 ...penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP m2 21,12000 26,00 549,12 800-711 RTS
viz přílohy A.2.6 : 
OK-2 : 
izolace strop.desky : 2*(4,1+2,3)*0,55*3 21,12000

240 711141559RZ4 ...vodorovná, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,  m2 10,38002 257,00 2 667,67 800-711 RTS
viz přílohy A.2.6 : 
OK-2 : 
izolace strop.desky : 4,1*2,3 9,43000

711 11-2 na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
711 11-21 nátěrem

711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

6 072,23
711 11 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena
711 11-1 na ploše vodorovné
711 11-11 nátěrem

711 11 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena

88 591,72
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů



2*3,1416*0,42*0,18*2 0,95002
241 711142559RZ4 ...svislá, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,  m2 7,04000 266,00 1 872,64 800-711 RTS

viz přílohy A.2.6 : 
OK-2 : 
izolace strop.desky : 2*(4,1+2,3)*0,55 7,04000

242 998711201R00 ...svisle do 6 m % 1,00000 360,00 360,00 800-711 RTS
1 1,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
243 767995105R00 ...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 229,50000 20,00 4 590,00 800-767 RTS

vtokový objekt - mříž : 
viz přílohy A.2.9 : 
stoka D : 76,5 76,50000
viz přílohy A.2.10 : 
stoka D-3 : 76,5 76,50000
viz přílohy A.2.11 : 
přeložení děšť.stoky : 76,5 76,50000

244 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 270,00 270,00 800-767 RTS
1 1,00000

245 55399993R výrobek kovový kg 229,50000 64,00 14 688,00 SPCM RTS
vtokový objekt - mříž : 
viz přílohy A.2.9 : 
stoka D : 76,5 76,50000
viz přílohy A.2.10 : 
stoka D-3 : 76,5 76,50000
viz přílohy A.2.11 : 
přeložení děšť.stoky : 76,5 76,50000

Díl: 783 Nátěry

246 783825110R00 ...betonové povrchy, jednonásobné m2 0,47124 72,00 33,93 800-783 RTS

přeložení děšť.stoky : 

783 82-1 Nátěry omítek a betonových povrchů syntetické

Ochranný nátěrový systém.

767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce
50 m vodorovně

6 050,36
783 82 Nátěry betonových povrchů syntetické
na vzduchu schnoucí

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

19 548,00



Š186 mon.dno : 2*3,1416*0,15/2*1,0 0,47124

247 783825140T00 Ochranný těsnící nátěr (stěrka) na bázi cementů se spec. aditivy na beton do prostředí odpadní 
vody

m2 34,37958 175,00 6 016,43 800-783 Vlastní

viz přílohy A.2.6 : 
OK-2 vnitřní povrch : 
dno : 3,5*1,7 5,95000
stěny : 2*(3,5+1,7)*2,06 21,42400
strop : 3,5*1,7-3,1416*0,3*0,3*2 5,38451
vstupy : 2*3,1416*0,3*0,43*2 1,62107

Díl: M46 Zemní práce při montážích

248 460510243RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně dodávky žlabu a poklopu m 6,60000 202,00 1 333,20 M46 RTS
stoka D : 
sdělovací kabel : (1,0+1,3+1,0)*2 6,60000

Úplné zřízení a osazení betonového kanálu z betonových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací (jsou uvedeny 
vnější a vnitřní rozměry žlabu). U žlabů asfaltovaných rozehřátí asfaltu, namáčení žlabů včetně poklopů v asfaltové lázni a jejich vyschnutí. U žlabů zalitých asfaltem rozehřátí 
asfaltu, podložení kabelu distančními vložkami, zalití žlabu i kabelu asfaltem.

783 89-3 Nátěr betonových povrchů vodotěsný

dvojnásobný

1 333,20
460 51-02 Kabelový kanál z prefabrikovaných žlabů



Stavba : 4219 Kanalizace Vlkoš
Objekt : SO 02-A JKSO : 827.21.A.5.1

Zákl. údaje SO 02-A

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.21 sítě kanalizační
827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm

827.21.A.5 potrubí z trub kameninových

827.21.A.5.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
02-A.1 Odvodnění komunikace I/54 796 339,43 

Celkem objekt SO 02-A 796 339,43 

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 796 339,43
DPH 21 % 167 231,28
Celkem za objekt s DPH 963 570,71
Rekapitulace soupisu 02-A.1
Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 118 886,76
11 Přípravné a přidružené práce 41 472,82
113 Přípravné a přidružené práce  - živice 80 080,80
45 Podkladní a vedlejší konstrukce 6 659,57
5 Komunikace 388 734,17
8 Trubní vedení 98 931,78
9 Ostatní konstrukce, bourání 48 796,00
99 Staveništní přesun hmot 12 777,53

Celkem soupis 02-A.1 796 339,43

Odvodnění komunikace I/54

Rekapitulace stavebního objektu

Odvodnění komunikace I/54

Odvodnění komunikace I/54



S: 4219 Kanalizace Vlkoš
O: SO 02-A Odvodnění komunikace I/54
R: 02-A.1 Odvodnění komunikace I/54

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 133101101R00 ...do 100 m3 m3 97,68000 189,00 18 461,52 800-1 RTS
Začátek provozního součtu
  uliční vpusti : 
  UV1 : 2*2*(2,4+0,18) 10,32000
  UV2 : 2*2*(2,4+0,18) 10,32000
  UV3 : 2*2*(2,1+0,18) 9,12000
  UV4 : 2*2*(2,1+0,18) 9,12000
  UV5 : 2*2*(2,1+0,18) 9,12000
  UV6 : 2*2*(2,4+0,18) 10,32000
  UV7 : 2*2*(2,1+0,18) 9,12000
  UV8 : 2*2*(2,7+0,18) 11,52000
  UV9 : 2*2*(1,8+0,18) 7,92000
  UV10 : 2*2*(1,8+0,18) 7,92000
  UV11 : 2*2*(1,8+0,18) 7,92000
  UV12 : 2*2*(2,1+0,18) 9,12000
  UV13 : 2*2*(2,4+0,18) 10,32000
  UV14 : 2*2*(2,1+0,18) 9,12000
  odpočet povrchů : 
  krajská komunikace I/54 : -2*2*0,6*14 -33,60000
  Mezisoučet 97,68000
Konec provozního součtu
strojní výkop hornina tř. 2 - 9% : 
uliční vpusti : 97,68 97,68000
Mezisoučet 97,68000

133 Hloubení šachet

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
118 886,76

133 Hloubení šachet
zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,
133 2 v horninách 1 a 2



2 133201101R00 ...do 100 m3 m3 61,53840 315,00 19 384,60 800-1 RTS
strojní výkop hornina tř. 3 - 63% : 
uliční vpusti : 97,68*0,63 61,53840
Mezisoučet 61,53840

3 133201109R00 ...za lepivost horniny m3 12,30768 45,00 553,85 800-1 RTS
lepivost 20% : 
strojní výkop hornina tř. 3 - 63% : 
uliční vpusti : 97,68*0,63*0,2 12,30768
Mezisoučet 12,30768

4 133301101R00 ...do 100 m3 m3 27,35040 423,00 11 569,22 800-1 RTS
strojní výkop hornina tř. 4 - 28% : 
uliční vpusti : 97,68*0,28 27,35040
Mezisoučet 27,35040

5 133301109R00 ...za lepivost horniny m3 5,47008 45,00 246,15 800-1 RTS
lepivost 20% : 
strojní výkop hornina tř. 4 - 28% : 
uliční vpusti : 97,68*0,28*0,2 5,47008
Mezisoučet 5,47008

6 151201201R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 262,56000 68,00 17 854,08 800-1 RTS
uliční vpusti : 
UV1 : 2*4*(2,4+0,18) 20,64000

133 4 v hornině 4
133 41 příplatek

151 20 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření

133 4 v hornině 4

133 Hloubení šachet
zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,
133 3 v hornině 3

133 Hloubení šachet
zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,
133 3 v hornině 3
133 31 příplatek

133 Hloubení šachet
zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,



UV2 : 2*4*(2,4+0,18) 20,64000
UV3 : 2*4*(2,1+0,18) 18,24000
UV4 : 2*4*(2,1+0,18) 18,24000
UV5 : 2*4*(2,1+0,18) 18,24000
UV6 : 2*4*(2,4+0,18) 20,64000
UV7 : 2*4*(2,1+0,18) 18,24000
UV8 : 2*4*(2,7+0,18) 23,04000
UV9 : 2*4*(1,8+0,18) 15,84000
UV10 : 2*4*(1,8+0,18) 15,84000
UV11 : 2*4*(1,8+0,18) 15,84000
UV12 : 2*4*(2,1+0,18) 18,24000
UV13 : 2*4*(2,4+0,18) 20,64000
UV14 : 2*4*(2,1+0,18) 18,24000
Mezisoučet 262,56000

7 151201211R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 262,56000 25,00 6 564,00 800-1 RTS

8 151201301R00 ...při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 131,28000 29,00 3 807,12 800-1 RTS
uliční vpusti : 
UV1 : 2*2*(2,4+0,18) 10,32000
UV2 : 2*2*(2,4+0,18) 10,32000
UV3 : 2*2*(2,1+0,18) 9,12000
UV4 : 2*2*(2,1+0,18) 9,12000
UV5 : 2*2*(2,1+0,18) 9,12000
UV6 : 2*2*(2,4+0,18) 10,32000
UV7 : 2*2*(2,1+0,18) 9,12000
UV8 : 2*2*(2,7+0,18) 11,52000
UV9 : 2*2*(1,8+0,18) 7,92000
UV10 : 2*2*(1,8+0,18) 7,92000
UV11 : 2*2*(1,8+0,18) 7,92000
UV12 : 2*2*(2,1+0,18) 9,12000
UV13 : 2*2*(2,4+0,18) 10,32000
UV14 : 2*2*(2,1+0,18) 9,12000
Mezisoučet 131,28000

s potřebným přepažováním,

151 31 Odstranění rozepření stěn výkopů
s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

151 21 Odstranění pažení stěn výkopu
s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

151 30 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů



9 151201311R00 ...při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 131,28000 7,00 918,96 800-1 RTS

10 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 97,68000 110,00 10 744,80 800-1 RTS
uliční vpusti : 
strojní výkop : 97,68 97,68000
zásyp : -76,3521 -76,35210
zásyp v KK dovez.mat. : 76,3521 76,35210
Mezisoučet 97,68000

11 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 293,04000 8,00 2 344,32 800-1 RTS
skládka 13km : 97,68*3 293,04000
Mezisoučet 293,04000

12 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 76,35210 40,00 3 054,08 800-1 RTS

uliční vpusti : 
strojní výkop : 97,68 97,68000
odpočet : 
lože + obsyp : 
PVC DN150 : -16*1,2*(0,115+0,16+0,3) -11,04000
podkladní polštář UV : -2*2*0,1*14 -5,60000
UV1 : -3,1416*0,3*0,3*(2,58-0,1-0,16-0,3-0,6) -0,40150
UV2 : -3,1416*0,3*0,3*(2,58-0,1-0,16-0,3-0,6) -0,40150
UV3 : -3,1416*0,3*0,3*(2,28-0,1-0,16-0,3-0,6) -0,31667
UV4 : -3,1416*0,3*0,3*(2,28-0,1-0,16-0,3-0,6) -0,31667
UV5 : -3,1416*0,3*0,3*(2,28-0,1-0,16-0,3-0,6) -0,31667
UV6 : -3,1416*0,3*0,3*(2,58-0,1-0,16-0,3-0,6) -0,40150
UV7 : -3,1416*0,3*0,3*(2,28-0,1-0,16-0,3-0,6) -0,31667
UV8 : -3,1416*0,3*0,3*(2,88-0,1-0,16-0,3-0,6) -0,48632
UV9 : -3,1416*0,3*0,3*(1,98-0,1-0,16-0,3-0,6) -0,23185
UV10 : -3,1416*0,3*0,3*(1,98-0,1-0,16-0,3-0,6) -0,23185
UV11 : -3,1416*0,3*0,3*(1,98-0,1-0,16-0,3-0,6) -0,23185
UV12 : -3,1416*0,3*0,3*(2,28-0,1-0,16-0,3-0,6) -0,31667
UV13 : -3,1416*0,3*0,3*(2,58-0,1-0,16-0,3-0,6) -0,40150
UV14 : -3,1416*0,3*0,3*(2,28-0,1-0,16-0,3-0,6) -0,31667
Mezisoučet 76,35210

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m



13 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 8,83200 103,00 909,70 800-1 RTS
přípojky uličních vpustí : 
PVC DN150 : 16*1,2*(0,16+0,3) 8,83200
Mezisoučet 8,83200

14 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 97,68000 72,00 7 032,96 800-1 RTS
15 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A T 16,38663 83,00 1 360,09 SPCM RTS

Začátek provozního součtu
  přípojky uličních vpustí : 
  PVC DN150 : 16*1,2*(0,16+0,3) 8,83200
  Mezisoučet 8,83200
Konec provozního součtu
obsyp potrubí : 8,832*1,67*1,1*1,01 16,38663
Mezisoučet 16,38663

16 583PC07 Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146 vč.dopravy na staveniště m3    84,82718 166,00 14 081,31 Vlastní
Začátek provozního součtu
  uliční vpusti : 
  zásyp : 76,3521 76,35210
  Mezisoučet 76,35210
Konec provozního součtu
zásyp v KK dovez.mat. : 76,3521*1,01*1,1 84,82718
Mezisoučet 84,82718

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
17 113107520R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 56,00000 54,00 3 024,00 822-1 RTS

ŠD tl. 20cm : 
uliční vpusti : 
krajská komunikace I/54 : 2*2*14 56,00000
Mezisoučet 56,00000

18 113107545R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 450 mm m2 56,00000 204,00 11 424,00 822-1 RTS
KK-asf. (odstranění provizorní opravy) : 
uliční vpusti : 
krajská komunikace I/54 : 2*2*14 56,00000
Mezisoučet 56,00000

19 113111120R00 ...z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 56,00000 108,00 6 048,00 822-1 RTS

41 472,82
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

175 10-11 Obsyp potrubí
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

199 Poplatky za skládku



SC C8/10 tl. 20cm : 
uliční vpusti : 
krajská komunikace I/54 : 2*2*14 56,00000
Mezisoučet 56,00000

20 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 108,68816 17,00 1 847,70 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
17,18,19, : 
Součet: : 108,68816 108,68816

21 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1 304,25792 5,00 6 521,29 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
17,18,19, : 
Součet: : 1304,25792 1 304,25792

22 979990001R00 ...stavební suti t 108,68816 116,00 12 607,83 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
17,18,19, : 
Součet: : 108,68816 108,68816

Díl: 113 Přípravné a přidružené práce  - živice
23 113108315R00 ...živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 112,00000 77,00 8 624,00 822-1 RTS

ACP tl. 15cm : 
uliční vpusti : 
krajská komunikace I/54 : 2*2*14 56,00000
Mezisoučet 56,00000
KK-asf. (odstranění provizorní opravy) : 
uliční vpusti : 
krajská komunikace I/54 : 2*2*14 56,00000
Mezisoučet 56,00000

24 113108415R00 ...živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 339,00000 26,00 8 814,00 822-1 RTS
ACP tl. 15cm : 
krajská komunikace I/54 : 
odstranění vrstvy pro lože přídlažby a obrubníku : 706*0,5 353,00000
-2*0,5*14 -14,00000
Mezisoučet 339,00000

113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění 
(vybourání) živičného krytu kolem překážek,

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

80 080,80
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů



25 113151114R00 ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 
mm, tloušťky 50 mm

m2 564,50000 32,00 18 064,00 822-1 RTS
ACO tl. 5cm : 
uliční vpusti : 
krajská komunikace I/54 : 2*2*14 56,00000
odfrézování povrchu pro přídlažbu : 706*0,75 529,50000
-2*0,75*14 -21,00000
Mezisoučet 564,50000

26 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 182,70000 22,00 4 019,40 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
23,24,25, : 
Součet: : 182,70000 182,70000

27 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 2 192,40000 5,00 10 962,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
23,24,25, : 
Součet: : 2192,40000 2 192,40000

28 979990113R00 ...obalovaný asfalt t 182,70000 162,00 29 597,40 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
23,24,25, : 
Součet: : 182,70000 182,70000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

29 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 2,20800 261,00 576,29 827-1 RTS
uliční vpusti : 
PVC DN150 : 16*1,2*0,115 2,20800
Mezisoučet 2,20800

30 452112121R00 ...výšky přes 100 do 200 mm kus 14,00000 180,00 2 520,00 827-1 RTS
viz příloha A.3.3 : 
uliční vpusti : 
horní dílec pro čtvercovou mříž, výšky 190mm : 14 14,00000

31 592238740R horní díl vpusti dešťové; pro čtvercový poklop; DN 500 mm; síla stěny 65 mm; h = 190 mm; 
beton; C 40/50; XA1

kus 14,14000 252,00 3 563,28 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  viz příloha A.3.3 : 

v otevřeném výkopu,

452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí
452 11-2 prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

6 659,57
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty



  uliční vpusti : 
  horní dílec pro čtvercovou mříž, výšky 190mm : 14 14,00000
  Mezisoučet 14,00000
Konec provozního součtu
horní dílec pro čtvercovou mříž, výšky 190mm : 14*1,01 14,14000
Mezisoučet 14,14000

Díl: 5 Komunikace

32 564113515R00 ...frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 15 cm m2 56,00000 51,00 2 856,00 822-1 RTS
KK-asf. (provizorní oprava) : 
uliční vpusti : 
krajská komunikace I/54 : 2*2*14 56,00000
Mezisoučet 56,00000

33 564861111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 56,00000 87,00 4 872,00 822-1 RTS
ŠD tl. 20cm : 
uliční vpusti : 
krajská komunikace I/54 : 2*2*14 56,00000
Mezisoučet 56,00000

34 565181111R00 ...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 56,00000 389,00 21 784,00 822-1 RTS
ACP tl. 15cm : 
uliční vpusti : 
krajská komunikace I/54 : 2*2*14 56,00000
Mezisoučet 56,00000

35 566903111R00 ...kamenivem hrubým drceným t 48,63600 222,00 10 797,19 822-1 RTS
Začátek provozního součtu
  KK-asf. (provizorní oprava) : 
  uliční vpusti : 
  krajská komunikace I/54 : 2*2*14 56,00000
  Mezisoučet 56,00000
Konec provozního součtu
uliční vpusti : 56*0,45*1,93 48,63600
Mezisoučet 48,63600

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem
s rozprostřením a zhutněním

566 90 Vyspravení podkladu po překopech
pro inženýrské sítě, se zhutněním

388 734,17
564 11-3 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu
s rozprostřením, vlhčením a zhutněním



36 567132115R00 ...KZC 1, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 56,00000 221,00 12 376,00 822-1 RTS
SC C8/10 tl. 20cm : 
uliční vpusti : 
krajská komunikace I/54 : 2*2*14 56,00000
Mezisoučet 56,00000

37 573111114R00 ...v množství 2 kg/m2 m2 56,00000 15,00 840,00 822-1 RTS
pod ACP tl. 15cm : 
uliční vpusti : 
krajská komunikace I/54 : 2*2*14 56,00000
Mezisoučet 56,00000

38 573211111R00 ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 395,00000 9,00 3 555,00 822-1 RTS
pod asfaltobeton ACO 11+ tl. 5 cm : 
uliční vpusti : 
krajská komunikace I/54 : 2*2*14 56,00000
zapravení povrchu u přídlažby : 706*0,5 353,00000
-2*0,5*14 -14,00000
Mezisoučet 395,00000

39 577141112RT2 ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2 m2 395,00000 204,00 80 580,00 822-1 RTS

asfaltobeton ACO 11+ tl. 5 cm : 
uliční vpusti : 
krajská komunikace I/54 : 2*2*14 56,00000
zapravení povrchu u přídlažby : 706*0,5 353,00000
-2*0,5*14 -14,00000
Mezisoučet 395,00000

40 915491211R00 ...šířky proužku 250 mm m 706,00000 54,00 38 124,00 822-1 RTS
viz příloha A.3.1 - technická zpráva : 
přídlažba 500/250 tl. 100mm : 706 706,00000

915 49-12 Osazení vodicího proužku z betonových prefa desek
tl. do 12 cm, do lože z cementové malty tl. do 2 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého C 12/15 tl. 5 až 10 cm

917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem
z asfaltu silničního

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním

vč. opatření spáry těsnícím proužkem

567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem



41 917762111R00 ...ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 m 69,00000 158,00 10 902,00 822-1 RTS
viz příloha A.3.1 - technická zpráva : 
vjezd k RD - nájezdový obrubník : 23*3 69,00000
Mezisoučet 69,00000

42 917862111R00 ...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 m 637,00000 158,00 100 646,00 822-1 RTS
viz příloha A.3.1 - technická zpráva : 
lemování silničním obrubníkem : (706-69) 637,00000
Mezisoučet 637,00000

43 592162117R přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; přírodní kus 713,06000 52,00 37 079,12 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  viz příloha A.3.1 - technická zpráva : 
  přídlažba 500/250 tl. 100mm : 706 706,00000
  Mezisoučet 706,00000
Konec provozního součtu
přídlažba 500/250 tl. 100mm : 706*1,01 713,06000
Mezisoučet 713,06000

44 59217450R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 596,91000 79,00 47 155,89 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  viz příloha A.3.1 - technická zpráva : 
  lemování silničním obrubníkem : 706 706,00000
  nájezdové obrubníky : -69 -69,00000
  přechodové obrubníky : -46 -46,00000
  Mezisoučet 591,00000
Konec provozního součtu
silniční obrubník : 591*1,01 596,91000
Mezisoučet 596,91000

45 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 
šedá

kus 69,69000 83,00 5 784,27 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  viz příloha A.3.1 - technická zpráva : 
  vjezd k RD - nájezdový obrubník : 23*3 69,00000
  Mezisoučet 69,00000
Konec provozního součtu
vjezd k RD - nájezdový obrubník : 69*1,01 69,69000
Mezisoučet 69,69000

46 59217480R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah 
h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 26,26000 245,00 6 433,70 SPCM RTS
Začátek provozního součtu

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.



  viz příloha A.3.1 - technická zpráva : 
  přechodový obrubník levý : 13*2 26,00000
  Mezisoučet 26,00000
Konec provozního součtu
přechodový obrubník levý i pravý : 26*1,01 26,26000
Mezisoučet 26,26000

47 59217481R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah 
h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 20,20000 245,00 4 949,00 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  viz příloha A.3.1 - technická zpráva : 
  přechodový obrubník pravý : 10*2 20,00000
  Mezisoučet 20,00000
Konec provozního součtu
přechodový obrubník pravý : 20*1,01 20,20000
Mezisoučet 20,20000

Díl: 8 Trubní vedení

48 871313121R00 ...DN 150 mm m 16,00000 18,00 288,00 827-1 RTS
přípojky uličních vpustí : 
PVC DN150 : 16 16,00000

49 877373121R00 ...DN 300 mm kus 7,00000 99,00 693,00 827-1 RTS
přípojky uličních vpustí : 
odb. 300/150 : 7 7,00000

50 877393121R00 ...DN 400 mm kus 5,00000 140,00 700,00 827-1 RTS
přípojky uličních vpustí : 
odb. 400/150 : 5 5,00000

51 877413121R00 ...DN 500 mm kus 1,00000 157,00 157,00 827-1 RTS
přípojky uličních vpustí : 
odb. 500/150 : 1 1,00000

877 35-31 odbočných

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem
v otevřeném výkopu,
877 35-31 odbočných

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem
v otevřeném výkopu,
877 35-31 odbočných

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem
v otevřeném výkopu,

98 931,78
871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem



52 877313123R00 ...DN 150 mm kus 55,00000 36,00 1 980,00 827-1 RTS
přípojky uličních vpustí : 
koleno 60° PVC : 14 14,00000
koleno 45° PVC : 1 1,00000
koleno 30° PVC : 14 14,00000
koleno 45° PP : 13 13,00000
přechodka PP/PVC : 13 13,00000
Mezisoučet 55,00000

53 892571111R00 ...do DN 200 mm m 16,00000 12,00 192,00 827-1 RTS
přípojky uličních vpustí : 
PVC DN150 : 16 16,00000

54 892573111R00 ...do DN 200 mm úsek 14,00000 718,00 10 052,00 827-1 RTS
uliční vpusti : 14 14,00000

55 892601150T00 Čištění kanalizačního potrubí m 16,00000 18,00 288,00 827-1 Vlastní
přípojky uličních vpustí : 
PVC DN150 : 16 16,00000

56 895941311R00 ...typ UVB - 50 kus 14,00000 855,00 11 970,00 827-1 RTS
uliční vpusti : 14 14,00000

57 899203111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 14,00000 405,00 5 670,00 827-1 RTS
viz příloha A.3.3 : 
osazení mříže 500 x 500, D400 : 14 14,00000

58 286512 Navrtání sklolaminátového potrubí DN600 pro osazení odbočkového sedla DN150, vč. dodávky a 
montáže sedla pro napojení PVC potrubí DN150

ks    1,00000 2 700,00 2 700,00 Vlastní
přípojky uličních vpustí : 

včetně rámů a košů na bahno,

892 52 zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou

892 60 Čištění kanalizace

895 94 Zřízení vpusti kanalizační
včetně zřízení lože ze štěrkopísku,
895 94-1 uliční z betonových dílců

899 20 Osazení mříží litinových

877 35-33 jednoosých

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
vodou nebo vzduchem,
892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
vodou nebo vzduchem,

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem
v otevřeném výkopu,



odb. 600/150 : 1 1,00000
59 28611260.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 

1000,0 mm
kus 16,48000 89,00 1 466,72 SPCM RTS

Začátek provozního součtu
  přípojky uličních vpustí : 
  PVC DN150 : 16 16,00000
  Mezisoučet 16,00000
Konec provozního součtu
PVC DN150 : 16*1,03 16,48000
Mezisoučet 16,48000

60 286511 Přechodka PP/PVC DN150 ks    13,19500 86,00 1 134,77 Vlastní
Začátek provozního součtu
  přípojky uličních vpustí : 
  přechodka PP/PVC : 13 13,00000
  Mezisoučet 13,00000
Konec provozního součtu
přechodka PP/PVC : 13*1,015 13,19500
Mezisoučet 13,19500

61 28651661.AR koleno PVC; 30,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 14,21000 38,00 539,98 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  přípojky uličních vpustí : 
  koleno 30° PVC : 14 14,00000
  Mezisoučet 14,00000
Konec provozního součtu
koleno 30° PVC : 14*1,015 14,21000
Mezisoučet 14,21000

62 28651662.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 1,01500 41,00 41,62 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  přípojky uličních vpustí : 
  koleno 45° PVC : 1 1,00000
  Mezisoučet 1,00000
Konec provozního součtu
koleno 45° PVC : 1*1,015 1,01500
Mezisoučet 1,01500

63 28651663.AR koleno PVC; 67,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 14,21000 42,00 596,82 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  přípojky uličních vpustí : 
  koleno 60° PVC : 14 14,00000
  Mezisoučet 14,00000



Konec provozního součtu
koleno 60° PVC : 14*1,015 14,21000
Mezisoučet 14,21000

64 28654574R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 300 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 300,0 
mm; DN2 150 mm

kus 7,10500 608,00 4 319,84 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  přípojky uličních vpustí : 
  odb. 300/150 : 7 7,00000
  Mezisoučet 7,00000
Konec provozního součtu
odb. 300/150 : 7*1,015 7,10500
Mezisoučet 7,10500

65 28654579R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 400 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 400,0 
mm; DN2 150 mm

kus 5,07500 1 499,00 7 607,43 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  přípojky uličních vpustí : 
  odb. 400/150 : 5 5,00000
  Mezisoučet 5,00000
Konec provozního součtu
odb. 400/150 : 5*1,015 5,07500
Mezisoučet 5,07500

66 28654584R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 500 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 500,0 
mm; DN2 150 mm

kus 1,01500 4 320,00 4 384,80 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  přípojky uličních vpustí : 
  odb. 500/150 : 1 1,00000
  Mezisoučet 1,00000
Konec provozního součtu
odb. 500/150 : 1*1,015 1,01500
Mezisoučet 1,01500

67 28654600R koleno PP; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 13,19500 39,00 514,61 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  přípojky uličních vpustí : 
  koleno 45° PP : 13 13,00000
  Mezisoučet 13,00000
Konec provozního součtu
koleno 45° PP : 13*1,015 13,19500
Mezisoučet 13,19500

68 552430910R mříž vtoková; litina; rozměr 500x500 mm; únosnost D 400 kN kus 14,00000 1 485,00 20 790,00 SPCM RTS



viz příloha A.3.3 : 
mříž 500 x 500, D400 : 14 14,00000

69 59223823R dno uliční vpusti beton; TBV; DN 495,0 mm; h = 626 mm; t = 50 mm; beton C 35/45; Pu 30 kN/m kus 14,14000 307,00 4 340,98 SPCM RTS
viz příloha A.3.3 : 
uliční vpusti : 
dno uliční vpusti s vysokým kalištěm : 14*1,01 14,14000
Mezisoučet 14,14000

70 59223825R skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 
35/45

kus 7,07000 153,00 1 081,71 SPCM RTS
viz příloha A.3.3 : 
uliční vpusti : 
průběžný nízký dílec : 7*1,01 7,07000
Mezisoučet 7,07000

71 59223826.BT skruž betonová uliční vpusti; se sifonem PVC DN150; kruhová; l = 645 mm; d = 500 mm kus 14,14000 1 035,00 14 634,90 Vlastní
viz příloha A.3.3 : 
uliční vpusti : 
průběžný vysoký dílec se sifonem : 14*1,01 14,14000
Mezisoučet 14,14000

72 59223826R skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 
35/45

kus 12,12000 230,00 2 787,60 SPCM RTS
viz příloha A.3.3 : 
uliční vpusti : 
průběžný vysoký dílec : 12*1,01 12,12000
Mezisoučet 12,12000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

73 919735113R00 ...živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 790,00000 50,00 39 500,00 822-1 RTS
ACP tl. 15cm : 
uliční vpusti : 
krajská komunikace I/54 : 2*4*14 112,00000
odstranění vrstvy pro lože přídlažby a obrubníku : 706*1 706,00000
-2*14 -28,00000
Mezisoučet 790,00000

74 919735124R00 ...betonových, hloubky přes 150 do 200 mm m 112,00000 83,00 9 296,00 822-1 RTS
SC C8/10 tl. 20cm : 
uliční vpusti : 
krajská komunikace I/54 : 2*4*14 112,00000

48 796,00
919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů
včetně spotřeby vody



Mezisoučet 112,00000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

75 998225111R00 ...jakékoliv délky objektu t 638,87636 20,00 12 777,53 822-1 RTS
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
6,8,15,16,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,54,56,57,58,59,
60,61, : 
62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72, : 
Součet: : 638,87636 638,87636

vodorovně do 200 m
12 777,53

998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný



Stavba : 4219 Kanalizace Vlkoš
Objekt : SO 03-A JKSO : 827.21.1.1

Zákl. údaje SO 03-A

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.21 sítě kanalizační

827.21.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.21.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
03-A.1 Čerpací stanice Vlkoš 1 730 004,31 

Celkem objekt SO 03-A 1 730 004,31 

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 1 730 004,31
DPH 21 % 363 300,91
Celkem za objekt s DPH 2 093 305,22
Rekapitulace soupisu 03-A.1
Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 219 128,39
2 Základy a zvláštní zakládání 15 802,87
24 Studny 729 678,80
3 Svislé a kompletní konstrukce 9 614,00
38 Kompletní konstrukce 161 368,98
5 Komunikace 11 875,80
6 Úpravy povrchu, podlahy 2 153,25
8 Trubní vedení 89 490,00
93 Dokončovací práce inženýrských staveb 22 682,23
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 95 287,33
97 Prorážení otvorů 61 550,00
99 Staveništní přesun hmot 48 581,78
711 Izolace proti vodě 9 226,44
767 Konstrukce zámečnické 223 331,00
783 Nátěry 30 233,44

Celkem soupis 03-A.1 1 730 004,31

Čerpací stanice Vlkoš

Rekapitulace stavebního objektu

Čerpací stanice Vlkoš

Čerpací stanice Vlkoš



S: 4219 Kanalizace Vlkoš
O: SO 03-A Čerpací stanice Vlkoš
R: 03-A.1 Čerpací stanice Vlkoš

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 115101201R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 40,00000 40,00 1 600,00 800-1 RTS
viz Orientační výpočet doby čerpání podzemní vody : 20*2 40,00000

2 115101301R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den 20,00000 40,00 800,00 800-1 RTS
viz Orientační výpočet doby čerpání podzemní vody : 20 20,00000

3 122201101R00 ...do 100 m3 m3 5,58000 65,00 362,70 800-1 RTS
zpevněná plocha : 18,0*0,31 5,58000

4 131101201R00 ...do 100 m3, v hornině 1-2 , hloubení ručně a strojně m3 7,24680 140,00 1 014,55 800-1 RTS
horn.tř.II.-9% : 80,52*0,09 7,24680
Začátek provozního součtu
  armaturní komora : 6,1*4,0*3,0 73,20000
  stabilizace základové spáry AK : 6,1*4,0*0,3 7,32000
  Mezisoučet 80,52000
Konec provozního součtu

5 131201201R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 50,72760 250,00 12 681,90 800-1 RTS
horn.tř.III.-63% : 80,52*0,63 50,72760

6 131201209R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 10,14552 25,00 253,64 800-1 RTS

131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 
3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 
lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,
115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

122 10 Odkopávky a  prokopávky nezapažené
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
122 10-3 v hornině 3

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
219 128,39

115 10-12 Čerpání vody
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,
115 10-121 na dopravní výšku do 10 m



lepivost 20% : 
Položka pořadí 5 : 50.72760*0,2 10,14552

7 131301201R00 ...do 100 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně m3 22,54560 310,00 6 989,14 800-1 RTS
horn.tř.IV.-28% : 80,52*0,28 22,54560

8 131301209R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 4,50912 25,00 112,73 800-1 RTS
lepivost 20% : 
Položka pořadí 7 : 22.54560*0,2 4,50912

9 134702301R00 ...půdorysné plochy přes 20 do 36 m2, v horninách 1 až 4, s pažením příložným nebo zátažným, v 
hloubce do 2 m

m3 40,71514 531,00 21 619,74 800-1 RTS
viz příloha Půdorys a Řez : 
pro spouštění studny : 
ČS : 3,1416*3,6*3,6*1,0 40,71514

10 134702303R00 ...půdorysné plochy přes 20 do 36 m2, v horninách 1 až 4, s pažením příložným nebo zátažným, v 
hloubce 6 až 10 m

m3 8,14859 1 350,00 11 000,60 800-1 RTS
ČS : 
vykopávka pod úrovní břitu : 1/6*3,1416*0,65*(3*2,8*2,8+0,65*0,65) 8,14859

11 134702441R00 ...v horninách 1 až 4 mimo horniny kašovité konzistence a tekoucí, půdorysné plochy přes 20 do 
100 m2, v hloubce do 10 m

m3 209,35622 245,00 51 292,27 800-1 RTS
ČS : 3,1416*2,8*2,8*(9,5-1,0) 209,35622

12 139601102R00 ...v hornině 3 m3 1,75000 250,00 437,50 800-1 RTS
Začátek provozního součtu
  sloupky oplocení : 0,25*0,25*0,7*12 0,52500
  vzpěry : 0,25*0,25*0,7*12 0,52500
  sloupky brány a branky : 0,5*0,5*0,7*4 0,70000
  Mezisoučet 1,75000
Konec provozního součtu
horn.tř.III.- 100% : 1,75 1,75000

13 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 298,91924 125,00 37 364,91 800-1 RTS
vytěžená zemina : 
ČS - viz položky výkop studny : (40,7151+8,1486+209,3562)*1,05 271,13090
ČS : -3,1416*2,8*2,8*1,0*1,05 -25,86165

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

134 1 Vykopávky pro vodárenskou studnu nespouštěnou
pro jakýkoliv tvar studny, se svislým přemístěním výkopku na terén a s vodorovným přemístěním výkopku do 20 m od kraje výkopu,

134 2 Vykopávky pro vodárenskou studnu spouštěnou
a spouštění pláště studny pro jakýkoliv tvar studny, se svislým přemístěním výkopku na terén a s vodorovným přemístěním výkopku do 20 m od kraje výkopu,



vytlačená zemina : 
AK : 4,8*2,7*2,75 35,64000
podkladní beton : 5,0*2,9*0,1 1,45000
hutněný ŠP podsyp : 6,1*4,0*0,15 3,66000
stabilizace základové spáry AK : 6,1*4,0*0,3 7,32000
odkopávky : 5,58 5,58000

14 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 896,75773 9,00 8 070,82 800-1 RTS
skládka 13 km : 
Položka pořadí 13 : 298.91924*3 896,75773

15 162201203R00 ...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 1,75000 65,00 113,75 800-1 RTS
viz Oplocení : 1,75 1,75000

16 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 48,53496 42,00 2 038,47 800-1 RTS

vytěžená zemina : 
viz položka Výkop studny - pro spouštění studny : 40,7151 40,71510
hloubení zapažených jam (AK) : 80,52 80,52000
vytlačená zemina : 
ČS : -3,1416*2,8*2,8*1,0 -24,63014
AK : -4,8*2,7*2,75 -35,64000
podkladní beton : -5,0*2,9*0,1 -1,45000
hutněný ŠP podsyp : -6,1*4,0*0,15 -3,66000
stabilizace základové spáry AK : -6,1*4,0*0,3 -7,32000

17 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 298,91924 80,00 23 913,54 800-1 RTS
viz položka 162 .. Vodorovné přemístění : 
Položka pořadí 13 : 298.91924 298,91924

18 247531111R00 Obsyp studny z kamen. hrubého drceného 8 -16 mm m3 24,25944 1 550,00 37 602,13 825-1 RTS

kolem spouštěné ČS : 3,1416*5,4*0,2*7,15 24,25944
Včetně dodání obsypových hmot.

181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5
Rozprostření a urovnání ornice, s naložením na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávka travního semene.

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

199 Poplatky za skládku

247 Obsyp a těsnění vodárenské studny

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením



19 181300010TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 
trávou

m2 20,00000 51,00 1 020,00 AP-HSV Vlastní
zatravněno : 20,0 20,00000

20 PC5931 Nákup orné půdy, vč. dovozu na staveniště m3    2,10000 400,00 840,00 Vlastní
viz položka Rozprostření ornice : 20,0*0,1*1,05 2,10000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
21 212753114R00 ...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 19,00000 10,00 190,00 827-1 RTS

výkop rpo AK : 
5,8*2+3,7*2 19,00000

22 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 54,86000 12,00 658,32 800-2 RTS
kolem stabilizace základové spáry AK : 
6,1*4,0*2 48,80000
(6,1*2+4,0*2)*0,3 6,06000

23 271521111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 63-125 mm m3 7,32000 750,00 5 490,00 800-2 RTS
stabilizace základové spáry AK : 6,1*4,0*0,3 7,32000

24 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 3,66000 750,00 2 745,00 800-2 RTS
hutněný ŠP podsyp : 6,1*4,0*0,15 3,66000

25 274353102R00 ...o průřezu do 0,01 m2, hloubky přes 0,25 do 0,5 m kus 28,00000 85,00 2 380,00 801-5 RTS
viz výkres oplocení a situace : 
sloupek : 12 12,00000
vzpěra : 12 12,00000
sloupek od brány : 4 4,00000

26 275313511R00 ...z betonu C 12/15 m3 1,81125 1 700,00 3 079,13 801-1 RTS
sloupky oplocení : 0,25*0,25*0,7*12*1,035 0,54338
vzpěry : 0,25*0,25*0,7*12*1,035 0,54338
sloupky brány a branky : 0,5*0,5*0,7*4*1,035 0,72450

27 278381126R00 ...půdorysná plocha základu do 0,9 m2, z betonu C 25/30 m3 0,02970 1 750,00 51,98 801-1 RTS

278 38 Základy z betonu pod zařízení
(ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s 
potěrem, s vynecháním otvorů pro kotvení železa, bez zemních prací a izolace,

beton C30/37 XA1

v rýze nebo v zářezu se stěnami

271 5 Polštáře zhutněné pod základy

274 35 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových pasech
včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.

275 31 Beton základových patek prostý
275 31-3 prostý

15 802,87
212 75-3 Plastové drenážní trubky

212 97-1 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie



podpěrný betonový bloček : 0,15*0,15*0,44*3 0,02970
28 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 19,57000 16,00 313,12 SPCM RTS

Položka pořadí 21 : 19.00000*1,03 19,57000
29 67352024R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 2 

kPa 1,00 mm
m2 55,95720 16,00 895,32 SPCM RTS

Položka pořadí 22 : 54.86000*1,02 55,95720
Díl: 24 Studny

30 242321110RT7 ...třídy C25/30, stupeň vlivu prostředí XA1, XA1 odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí m3 71,53423 3 450,00 246 793,09 825-1 RTS

viz přílohy Půdorys, Řez, Schema výztuže : 
3,1416*(2,6*2,6-2,0*2,0)*8,25 71,53423

31 242351121R00 Bednění pláště studny spouštěné všech půdorysů m2 238,44744 1 060,00 252 754,29 825-1 RTS
viz příloha ČS Vlkoš II - Řez : 
2*3,1416*2,6*8,25 134,77464
2*3,1416*2,0*8,25 103,67280

32 242361827R00 Výztuž pláště studny z betonářské oceli 10 505 t 3,87831 34 000,00 131 862,54 825-1 RTS
viz statická část : 
ocel B 500 A, ocel BSt 500 M (sítě) : (71,5342+6,032)*50*0,001 3,87831

33 243311112R00 Výplň dna studny z betonu V4-30, hl. 10 m m3 13,83142 2 985,00 41 286,79 825-1 RTS

Čerpací stanice - půdorys, řez : 
dno : 
3,1416*2,0*2,0*0,5 6,28320
-3,1416*0,4*0,4*0,5 -0,25133
Mezisoučet 6,03187
v břitu : 
3,1416*(2,8*2,8-2,1*2,1)*0,2 2,15514
3,1416*2,8*2,8*1,0 24,63014
-1/3*3,1416*1,0*(2,8*2,8+2,1*2,1+2,8*2,1) -18,98574
Mezisoučet 7,79955

34 243531111R00 Výplň dna studny z kam.hr.drceného 32-63, hl. 10 m m3 27,13433 2 100,00 56 982,09 825-1 RTS

beton C30/37 - XA1, XC4

beton C30/37 - XA1, XC4

242 35 Bednění pláště studny
Bednění pláště vodárenské studny

242 36 Výztuž studny
Výztuž pláště vodárenské studny kopané nebo spouštěné z betonářské oceli

243 Výplň na dně studny

729 678,80
242 31 Plášť studny z betonu prostého
kopané nebo spouštěné jakéhokoliv tvaru, velikosti a tloušťky stěn studny, příplatek za každých dalších i započatých 10 m hloubky přes 10 m



Čerpací stanice - půdorys, řez : 
1/3*3,1416*1,0*(2,8*2,8+2,1*2,1+2,8*2,1) 18,98574
vykopávka pod úrovní břitu : 1/6*3,1416*0,65*(3*2,8*2,8+0,65*0,65) 8,14859

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

35 338171112R00 ...výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 
25/30

kus 12,00000 214,50 2 574,00 801-5 RTS
viz Oplocení : 
vzpěry : 12 12,00000

36 338171122R00 ...výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 
25/30

kus 16,00000 260,00 4 160,00 801-5 RTS
viz příloha Oplocení : 
sloupek oplocení : 12+4 16,00000

37 55342305M1 sloupek plotový ocel; pro drátěné pletivo; l = 2 350 mm; d 50 mm; žárově pozink. kus 12,00000 220,00 2 640,00 Vlastní

viz příloha Oplocení : 12 12,00000
38 55342307M1 Vzpěra plotová ocel žárově pozinkovaná d50 mm; dl. 1500 mm kus 12,00000 20,00 240,00 Vlastní

viz příloha Oplocení : 12 12,00000
Díl: 38 Kompletní konstrukce

39 380316332T01 Kompletní konstrukce z betonu C 30/37 , tloušťky konstrukce do 300 mm, XA1 m3 1,22980 3 250,00 3 996,85 801-5 Vlastní
viz příloha A.4.1-4 : 
AK - výplňový beton : 4,3*2,2*0,13 1,22980

40 380316333T01 Kompletní konstrukce z betonu C 30/37 , tloušťky konstrukce přes 300 mm, XA1 m3 6,45341 3 250,00 20 973,58 801-5 Vlastní
viz příloha A.4.1-4 : 
ČS - výplňový beton - vytvarování dna : 3,1416*2,0*2,0*0,935 11,74958
-3,1416*0,735/3*(0,97*0,97+0,97*2,0+2,0*2,0) -5,29617

41 380326142T04 Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm, vliv 
prostředí XC4, XF3, XA1

m3 12,34000 3 500,00 43 190,00 801-5 Vlastní
viz přílohy A.4.1-4 : 
AK - dno : 4,8*2,7*0,25 3,24000
AK - stěny : (4,8*2+2,2*2)*0,25*2,6 9,10000

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

161 368,98
380 31-6 Kompletní konstrukce z betonu prostého vodostavebního
čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

380 32-6 Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního
čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

380 35 Bednění kompletních konstrukcí

9 614,00
338 17 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových
trubkových nebo profilovaných

vč. kompletní sady vhodného příslušenství

vč. kompletní sady vhodného příslušenství pro přichycení ke sloupku



42 380356211R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, 
zřízení

m2 35,25000 415,00 14 628,75 801-5 RTS
AK - vnější povrch - 0,5 : (4,8*2+2,7*2)*(2,85-0,5) 35,25000

43 380356212R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, 
odbednění

m2 35,25000 120,00 4 230,00 801-5 RTS
Položka pořadí 42 : 35.25000 35,25000

44 380356241R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 
zřízení

m2 51,80000 650,00 33 670,00 801-5 RTS
AK - vnitřní povrch : (4,3*2+2,2*2)*2,6 33,80000
AK - vnější povrch - 0,5 : (4,8*2+2,7*2)*0,5 7,50000
ČS - výplňový beton - vytvarování dna : 3,5*1,5*2 10,50000

45 380356242R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 
odbednění

m2 51,80000 185,00 9 583,00 801-5 RTS
Položka pořadí 44 : 51.80000 51,80000

46 380361007R00 ...z oceli 10 505 t 1,11060 28 000,00 31 096,80 801-5 RTS
viz statika : 
ocel B 500 A, ocel BSt 500 M (sítě) : 12,34*90*0,001 1,11060

Díl: 5 Komunikace

47 564211112R00 ...tloušťka po zhutnění 60 mm m2 18,00000 35,00 630,00 822-1 RTS
viz položka Kladení dlažby : 
Položka pořadí 49 : 18.00000 18,00000

48 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 18,00000 120,00 2 160,00 822-1 RTS
Položka pořadí 49 : 18.00000 18,00000

49 596215021R00 ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 18,00000 185,00 3 330,00 822-1 RTS
zpevněná plocha : 18,0 18,00000

50 596291111R00 ...tloušťky 60 mm m 20,40000 95,00 1 938,00 822-1 RTS
zpevněná plocha : 9,0+2,2+4,2+5,0 20,40000

564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku
s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

596 29 Řezání zámkové dlažby

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního
- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

380 36 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli
čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

11 875,80



51 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 18,18000 210,00 3 817,80 SPCM RTS
Položka pořadí 49 : 18.00000*1,01 18,18000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy

52 631313611R00 ...z betonu C 16/20 m3 1,45000 1 485,00 2 153,25 801-1 RTS

AK - podkladní beton : 5,0*2,9*0,1 1,45000
Díl: 8 Trubní vedení

53 894403011R00 ...jakéhokoliv druhu kus 2,00000 245,00 490,00 827-1 RTS
viz přílohy ČS Vlkoš - řez, statická část : 
ČS - strop - staveništní prefabrikát : 1 1,00000
AK - strop - staveništní prefabrikát : 1 1,00000

54 592PC01 ŽB stropní deska tl.250 mm z betonu C30/37 XC4, XF3, XA1; průměr 5200 mm; otvory 
2100x850mm,, 800x800mm a 600x600mm; výztuž B 500 A - 130 kg/m3; staveništní prefabrikát

kus 1,00000 51 000,00 51 000,00 Vlastní

strop ČS : 1 1,00000
55 592PC02 ŽB stropní deska tl.250 mm z betonu C30/37 XC4, XF3, XA1; rozměry 4800x2700 mm; otvory 2x 

800x800mm, ; výztuž B 500 A - 70 kg/m3; staveništní prefabrikát
kus 1,00000 38 000,00 38 000,00 Vlastní

strop AK : 1 1,00000
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

56 931981021R00 ...bitumenovým plechem,  m 88,45592 190,00 16 806,62 801-5 RTS
viz přílohy A.4.1-4 a statická část : 
ČS : 3,1416*4,6*4 57,80544
3,1416*1,3 4,08408
3,1416*4,0 12,56640
AK : 2,45*2+4,55*2 14,00000

57 933901111R00 ...provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 
m3

m3 91,73472 28,00 2 568,57 801-5 RTS
ČS : 3,1416*2,0*2,0*7,3 91,73472

58 08211320R vodné pro vodu pitnou m3 94,48676 35,00 3 307,04 SPCM RTS
Položka pořadí 57 : 91.73472*1,03 94,48676

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 95 287,33

894 40 Osazení betonových dílců pro šachty
894 40-3 stropních

22 682,23
931 98 Zřízení těsnění pracovní spáry

933 90 Zkoušky objektů a vymývání
-

2 153,25
631 31 Mazanina z betonu prostého
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

89 490,00



59 917862111R00 ...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 m 19,60000 160,00 3 136,00 822-1 RTS
zpevněná plocha : 
silniční : 9,0 9,00000
chodníkový : 2,2+0,8+0,8+4,0+0,6+2,2 10,60000

60 952903112R00 ...při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů m2 34,19722 35,00 1 196,90 801-5 RTS
viz přílohy A.4.1-4 : 
ČS : 3,1416*2,6*2,6 21,23722
AK : 4,8*2,7 12,96000

61 952903119R00 ...za vyčištění prostorů jakékoliv výšky přes 3,5 m m2 21,23722 25,00 530,93 801-5 RTS
ČS : 3,1416*2,6*2,6 21,23722

62 953171001R00 ...hmotnosti do 50 kg kus 7,00000 100,00 700,00 801-5 RTS

Výpis zámečnických / kompozitových výrobků - legenda : 
2100x850 mm (trojdílný) : 3 3,00000
800x800 mm : 3 3,00000
600x600 mm : 1 1,00000

63 953943124R00 ...přes 15 kg do 30 kg/kus kus 9,00000 175,00 1 575,00 801-1 RTS
TP-kus 100 dl.1400 mm : 4 4,00000
TP-kus 100 dl.700 mm : 4 4,00000
TP-kus 100 dl.550 mm : 1 1,00000

64 95PC31 Patka z oceli s pozinkováním (tř. oceli 11 373 (11 375)) pro zdvihací zařízení o nosnosti 300 kg, 
vč. kotevních šroubů; patka je opatřena krytem proti vodě

kus 2,00000 2 800,00 5 600,00 Vlastní

65 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 10,70600 92,00 984,95 SPCM RTS
chodníkový : (2,2+0,8+0,8+4,0+0,6+2,2)*1,01 10,70600

66 59217450R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 9,09000 95,00 863,55 SPCM RTS
silniční : 9,0*1,01 9,09000

953 17 Osazování kov. předmětů - poklopů a stupadel

Kompozitové poklopy

953 94-3 Osazování jiných kovových výrobků
osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání
953 94-32 do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním

kompletní dodávka a montáž

917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

952 90 Vyčištění objektů
při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

952 90-9 příplatek k ceně



67 95PC01 Kompozitový uzamykatelný poklop vč. rámu a zapuštěného madla; celkový rozměr 2100x850 
mm;, trojdílný; s protiskluzovou povrchovou úpravou; vč. příčných nosníků a těsnění

kus 1,00000 17 450,00 17 450,00 Vlastní

68 95PC02 Kompozitový uzamykatelný poklop vč. rámu a zapuštěného madla; celkový rozměr 800x800 mm;, 
s protiskluzovou povrchovou úpravou; vč. těsnění

kus 3,00000 6 150,00 18 450,00 Vlastní
69 95PC03 Kompozitový uzamykatelný poklop vč. rámu a zapuštěného madla; celkový rozměr 600x600 mm;, 

s protiskluzovou povrchovou úpravou; vč. těsnění
kus 1,00000 4 350,00 4 350,00 Vlastní

70 95PC11 TP 100 dl. 1400 mm z nerezové oceli pr. 100x2 mm, na obou koncích přivařeny navařovací 
příruby DN100, PN16

kus 4,00000 6 150,00 24 600,00 Vlastní
71 95PC12 TP 100 dl. 700 mm z nerezové oceli pr. 100x2 mm, na obou koncích přivařeny navařovací příruby 

DN100, PN16
kus 4,00000 3 250,00 13 000,00 Vlastní

72 95PC13 TP 100 dl. 550 mm z nerezové oceli pr. 100x2 mm, na obou koncích přivařeny navařovací příruby 
DN100, PN16

kus 1,00000 2 850,00 2 850,00 Vlastní

Díl: 97 Prorážení otvorů
73 970PC01 P1 - Bedněný nebo vrtaný prostup průměr 300 mm ŽB kcí tl. 250 mm pro potrubí nerez DN100 

mm, vč. utěsnění dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a 
bobtnavým tmelem

kus 4,00000 5 250,00 21 000,00 Vlastní

74 970PC02 P2 - Bedněný nebo vrtaný prostup průměr 300 mm ŽB kcí tl. 250 mm pro potrubí PE d125x11,4 
mm, vč. utěsnění dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a 
bobtnavým tmelem

kus 1,00000 5 200,00 5 200,00 Vlastní

75 970PC03 P3 - Bedněný nebo vrtaný prostup 400x200 mm ŽB kcí tl. 600 mm pro 3 ks elektrochráničky, 
vč.utěsnění, dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a bobtnavým 
tmelem a dotěsnění kabelů

kus 1,00000 5 800,00 5 800,00 Vlastní

76 970PC04 P4 - Bedněný nebo vrtaný prostup průměr 550 mm ŽB kcí tl. 600 mm pro potrubí plast DN400 
mm, vč. utěsnění dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a 
bobtnavým tmelem

kus 1,00000 5 700,00 5 700,00 Vlastní

77 970PC05 P5 - Bedněný nebo vrtaný prostup průměr 300 mm ŽB kcí tl. 600 mm pro potrubí nerez DN100 
mm, vč. utěsnění dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a 
bobtnavým tmelem

kus 4,00000 4 950,00 19 800,00 Vlastní

78 970PC06 P6 - Bedněný nebo vrtaný prostup průměr 150 mm ŽB kcí tl. 250 mm pro elektrochráničku, 
vč.utěsnění, dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a bobtnavým 
tmelem a dotěsnění kabelů

kus 1,00000 4 050,00 4 050,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

79 998254011R00 Přesun hmot pro studny jakéhokoliv rozsahu t 516,82747 94,00 48 581,78 825-1 RTS

viz příloha Technická zpráva, Tabulka prostupů, poznámky
48 581,78

998 25 Přesun hmot pro studny a jímání vody
Přesun hmot pro studny a jímání vody (825 7) z betonu prostého, železového nebo montované z dílců

61 550,00

viz příloha Technická zpráva, Tabulka prostupů, poznámky

viz příloha Technická zpráva, Tabulka prostupů, poznámky

viz příloha Technická zpráva, Tabulka prostupů, poznámky

viz příloha Technická zpráva, Tabulka prostupů, poznámky

viz příloha Technická zpráva, Tabulka prostupů, poznámky



Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
9,10,18,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,46,47,48,49,50,5
1,52, : 
53,54,55,56,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69, : 
Součet: : 516,82747 516,82747

Díl: 711 Izolace proti vodě

80 711212001T00 Hydroizolační nátěrový systém na beton s protiskluznou úpravou m2 49,86538 175,00 8 726,44 800-711 Vlastní

Na horním povrchu stropní desky : 
ČS - strop - staveništní prefabrikát : 3,1416*2,6*2,6 21,23722
3,1416*5,2*0,5 8,16816
AK - strop - staveništní prefabrikát : 4,8*2,7 12,96000
(4,8*2+2,7*2)*0,5 7,50000

81 998711201R00 ...svisle do 6 m % 1,00000 500,00 500,00 800-711 RTS
Díl: 767 Konstrukce zámečnické

82 767833100R00 ...do zdiva , s bočnicemi z trubek nebo z tenkostěnných profilů m 9,60000 185,00 1 776,00 800-767 RTS

viz přílohy A.4.1-4 a TZ : 
01/Z : 7,4 7,40000
02/Z : 2,2 2,20000

83 767911130RT1 ...strojového vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku, výšky 1,75 m m 30,00000 185,00 5 550,00 800-767 RTS
viz Dispozice : 30,0 30,00000

84 767920210R00 ...osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2 kus 1,00000 555,00 555,00 800-767 RTS
viz Oplocení - branka : 1 1,00000

85 998767202R00 ...v objektech výšky do 12 m % 1,00000 2 350,00 2 350,00 800-767 RTS
86 767PC01 Břit spouštěné betonové jímky pro kruhový půdorys o vnitřním pr. 4,0 m a venkovním pr. 5,2 m -, 

černá ocel. Svařit z ocel. plechu dle zvyklostí specializované firmy podle její dílenské 
dokumentace

kus 1,00000 115 000,00 115 000,00 Vlastní

kotvení do stěn pomocí nerez kotev

767 91 Montáž oplocení
767 91-1 z pletiva

767 92 Montáž vrat a vrátek k oplocení

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

Kompletní dodávka a montáž viz příloha Technická zpráva

711 21-211 nátěry

Dvousložkový nátěr na bázi kombinace epoxi-polyuretanové pryskyřice, mechanicky a chemicky odolný, pružný se schopností překlenování trhlin. 
Protiskluzný křemičitý vsyp. Včetně přípravy povrchu dle výrobce. Min. 2x vrchní nátěr

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

223 331,00
767 83 Montáž žebříků

9 226,44
711 21-21 Nátěry a stěrky hydroizolační



87 767PC02 Čerpací roura perforovaná, s navařenou venkovní těsnící přírubou a přírubou pro zaslepovací, 
víko, včetně demontovatelného zaslepovacího víka – černá ocel

kus 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

88 767PC03 Posuvná ocelová brána - žárově pozinkovaná, šířka 3000 mm, výška 1800 mm kus 1,00000 19 500,00 19 500,00 Vlastní

89 767PC04 Vstupní branka z ocelových trubek, žárově pozinkovaná, šířka 1000 mm, výška 1800 mm, zámek, 
zadlabávací vložkový

kus 1,00000 8 100,00 8 100,00 Vlastní
viz příloha Oplocení : 1 1,00000

90 PC-Z-01 1/Z - Žebřík z nerez oceli v. 7,4 m s pomocníkem pro výstup a permanentním jistícím zařízením, 
kolejnice připevněna na žebříkovou bočnici

kus 1,00000 56 800,00 56 800,00 Vlastní

91 PC-Z-02 2/Z - Žebřík z nerez oceli v. 2,2 m s pomocníkem pro výstup kus 1,00000 8 200,00 8 200,00 Vlastní

Díl: 783 Nátěry
92 783825140T00 Ochranný těsnící nátěr (stěrka) na bázi cementů se spec. aditivy na beton do prostředí odpadní 

vody
m2 172,76252 175,00 30 233,44 800-783 Vlastní

vnitřní povrch : 
ČS : 
dno : 3,1416*2,0*2,0 12,56640
stěny : 3,1416*4,0*7,3 91,73472
strop : 3,1416*2,0*2,0 12,56640
vstupy : (2,1*2+0,85*2+0,8*4+0,6*4)*0,25 2,87500
AK : 
dno : 4,3*2,2 9,46000
stěny : (4,3*2+2,2*2)*2,5 32,50000
strop : 4,3*2,2 9,46000
vstupy : 0,8*8*0,25 1,60000

30 233,44
783 89-3 Nátěr betonových povrchů vodotěsný

Kompletní dodávka a montáž viz příloha Technická zpráva

Kompletní dodávka a montáž viz příloha Technická zpráva

viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků
- žebřík kotvit chemickými kotvami do betonové konstrukce

viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků
- žebřík kotvit chemickými kotvami do betonové konstrukce



Stavba : 4219 Kanalizace Vlkoš
Objekt : SO 04-A JKSO : 822.29.7.1

Zákl. údaje SO 04-A

Třídník stavebních objektů:822 Komunikace pozemní a letiště
822.2 Komunikace pozemní
822.29 komunikace pozemní ostatní

822.29.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

822.29.7.1 novostavba objektu

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
04-A.1 Komunikace k čerpací stanici 906 101,65 

Celkem objekt SO 04-A 906 101,65 

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 906 101,65
DPH 21 % 190 281,35
Celkem za objekt s DPH 1 096 383,00
Rekapitulace soupisu 04-A.1
Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 320 488,14
3 Svislé a kompletní konstrukce 15 478,25
4 Vodorovné konstrukce 617,40
5 Komunikace 527 489,38
91 Doplňující práce na komunikaci 14 694,96
97 Prorážení otvorů 8 189,82
99 Staveništní přesun hmot 19 143,70

Celkem soupis 04-A.1 906 101,65

Komunikace k čerpací stanici

Rekapitulace stavebního objektu

Komunikace k čerpací stanici

Komunikace k čerpací stanici



S: 4219 Kanalizace Vlkoš
O: SO 04-A Komunikace k čerpací stanici
R: 04-A.1 Komunikace k čerpací stanici

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek m2 27,00000 18,00 486,00 822-1 RTS
B1 : 27 27,00000

2 113107515R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 27,00000 63,00 1 701,00 822-1 RTS
B3 : 27 27,00000

3 113202111R00 ...z krajníků nebo obrubníků stojatých m 36,00000 33,00 1 188,00 822-1 RTS
B5 : 36 36,00000

4 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 221,40000 24,00 5 313,60 800-1 RTS
A13 : 221,4 221,40000

5 122202202R00 ...přes 100 do 1 000 m3 m3 509,02000 38,00 19 342,76 800-1 RTS
I1 : 509,02 509,02000

6 132201210R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 23,52000 234,00 5 503,68 800-1 RTS
I4 : 23,52 23,52000

7 162601102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 271,12000 68,00 18 436,16 800-1 RTS

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
122 12-223 v hornině 3

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
320 488,14

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

113 20 Vytrhání obrub
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

121 10-11 Sejmutí ornice
nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením



F5 : 221,40 221,40000
ornice z meziskládky : 
F5 - I6 : 221,40-171,68 49,72000

8 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 704,22000 110,00 77 464,20 800-1 RTS
I5 (výkopek) : 532,54 532,54000
I6 (přebytečný humus) : 171,68 171,68000

9 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 2 112,66000 8,00 16 901,28 800-1 RTS
skládka 13 km : 
I5 (výkopek) : 532,54*3 1 597,62000
I6 (přebytečný humus) : 171,68*3 515,04000

10 167101102R00 ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 271,12000 27,00 7 320,24 800-1 RTS
F5 : 221,40 221,40000
ornice z meziskládky : 
F5 - I6 : 221,40-171,68 49,72000

11 171101141R00 ...do 0,75 m3/m silnice nobo železnice m3 371,04000 72,00 26 714,88 800-1 RTS
I2 : 371,04 371,04000

12 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 16,93000 103,00 1 743,79 800-1 RTS
G9 : 16,93 16,93000

13 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 414,30000 5,00 2 071,50 823-1 RTS
F1 : 414,3 414,30000

14 181101102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 847,24000 7,00 5 930,68 800-1 RTS
A14 : 847,24 847,24000

15 181301101R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 414,30000 24,00 9 943,20 800-1 RTS
F1 : 414,3 414,30000

175 10-11 Obsyp potrubí
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

180 40-11 Založení trávníku
Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením

181 10 Úprava pláně v zářezech
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

171 10-5 z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při průměrném množství násypu

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku
167 10-1 nakládání výkopku

171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,



16 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 532,54000 72,00 38 342,88 800-1 RTS
I8 : 532,54 532,54000

17 00572460R směs travní technická kg 21,34000 77,00 1 643,18 SPCM RTS
F2 : 21,34 21,34000

18 58310011.1T Materiál vhodný do násypů, zhutnitelný na 100% PS, vč. dovozu na staveniště m3 465,23000 166,00 77 228,18 Vlastní
I3 : 465,23 465,23000

19 58337345R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C t 38,71000 83,00 3 212,93 SPCM RTS
G10 : 38,71 38,71000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
20 388317777R00 Těleso trub. kabelovodu z bet.C 12/15 otevř. výkop m3 3,65000 1 845,00 6 734,25 828-1 RTS

G8 : 3,65 3,65000

21 388357777R00 Bednění stěn tělesa kabelovodu trubkového, výkop m2 16,00000 179,00 2 864,00 828-1 RTS

G11 : 16 16,00000

22 388995111R00 Chránička kabelu z PVC 160/6,2 mm, výkop m 35,00000 168,00 5 880,00 828-1 RTS

G6 : 35 35,00000
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

23 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 1,96000 315,00 617,40 827-1 RTS
G7 : 1,96 1,96000

Díl: 5 Komunikace

24 564251111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 837,00000 45,00 37 665,00 822-1 RTS
A15 : 837 837,00000

25 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 10,24000 78,00 798,72 822-1 RTS
D4 : 10,24 10,24000

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

- vyrovnání povrchu mezivrstev,
- úpravy krycí desky nad tělesem kabelovodu.

388 35-77 Bednění stěn tělesa kabelovodu

Včetně odbednění.

388 99 Trubky a chráničky tělesa trubkového kabelovodu

Včetně spojovacího materiálu.

617,40
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otevřeném výkopu,

527 489,38
564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku

 Včetně:

199 Poplatky za skládku

15 478,25
388 31-77 Těleso trubkového kabelovodu z betonu



26 565131211R00 ...v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm m2 746,40000 168,00 125 395,20 822-1 RTS
A17 : 746,4 746,40000

27 567132115R00 ...KZC 1, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 855,10000 221,00 188 977,10 822-1 RTS

A16 : 855,1 855,10000

28 569903311R00 ...se zhutněním m3 20,70000 126,00 2 608,20 822-1 RTS
A20 : 20,7 20,70000

29 573111112R00 ...v množství 1 kg/m2 m2 746,40000 14,00 10 449,60 822-1 RTS

A24 : 746,4 746,40000

30 573211111R00 ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 746,40000 9,00 6 717,60 822-1 RTS

A25 : 746,4 746,40000

31 577142112R00 ...v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 m2 746,40000 204,00 152 265,60 822-1 RTS
A18 : 746,4 746,40000

32 596215021R00 ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 10,24000 140,00 1 433,60 822-1 RTS
D2 : 10,24 10,24000

33 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 10,34000 114,00 1 178,76 SPCM RTS
D3 : 10,34 10,34000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

34 917862111R00 ...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 m 32,00000 158,00 5 056,00 822-1 RTS
H7 : 32 32,00000

35 919731122R00 ...živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm m 18,00000 23,00 414,00 822-1 RTS

577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

14 694,96
917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

919 73 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu
podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

PS-E 0,5-0,7 kg/m2

s rozprostřením a zhutněním

567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem
bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

ŠCM 200 mm

569 9 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy

573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem
z asfaltu silničního

PI-E 0,6-1,3 kg/m2

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem



B7 : 18 18,00000
36 PC Osazení zvedací závory dl. 5 m vč. dodání kus 1,00000 6 300,00 6 300,00 Vlastní

E1 : 1 1,00000
37 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 10,10000 76,00 767,60 SPCM RTS

H5 : 10,1 10,10000
38 59217450R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 22,22000 76,00 1 688,72 SPCM RTS

H2 : 22,22 22,22000
39 59217480R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah 

h = 150 až 250 mm; barva šedá
kus 1,01000 232,00 234,32 SPCM RTS

H3 : 1,01 1,01000
40 59217481R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah 

h = 150 až 250 mm; barva šedá
kus 1,01000 232,00 234,32 SPCM RTS

H4 : 1,01 1,01000
Díl: 97 Prorážení otvorů

41 979082213R00 ...do 1 km t 17,82000 23,00 409,86 822-1 RTS
I9 : 17,82 17,82000

42 979082219R00 ...Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 53,46000 7,00 374,22 822-1 RTS
skládka 13 km : 
I9 : 17,82*3 53,46000

43 979084215R00 ...Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 3 km t 8,82000 369,00 3 254,58 822-1 RTS
I10 : 8,82 8,82000

44 979084219R00 ...Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 17,64000 23,00 405,72 822-1 RTS
skládka 13 km : 
I10 : 8,82*2 17,64000

45 979087212R00 ...Nakládání suti na dopravní prostředky t 8,91000 64,00 570,24 822-1 RTS
C6 : 8,91 8,91000

46 979990104R00 ...suti - beton t 8,82000 360,00 3 175,20 801-3 RTS
I11 : 8,82 8,82000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

47 998225111R00 ...jakékoliv délky objektu t 957,18502 20,00 19 143,70 822-1 RTS
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

pro vodorovnou dopravu

979 08-4 Poplatek za skládku

19 143,70
998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný
vodorovně do 200 m

979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky

8 189,82
979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu



17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40, : 
Součet: : 957,18502 957,18502



Stavba : 4219 Kanalizace Vlkoš
Objekt : SO 05-A JKSO : 828.89.1.1

Zákl. údaje SO 05-A

Třídník stavebních objektů:828 Vedení elektrická a dráhy visuté
828.8 Vedení podzemní slaboproudá kabelová
828.89 vedení podzemní slaboproudá kabelová ostatní

828.89.1 umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad

828.89.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
05-A.1 Přípojka nn k čerpací stanici Vlkoš II 149 999,97 

Celkem objekt SO 05-A 149 999,97 

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 149 999,97
DPH 21 % 31 499,99
Celkem za objekt s DPH 181 499,96
Rekapitulace soupisu 05-A.1
Stavební díl Cena (Kč)
1 Přípojka nn k čerpací stanici Vlkoš II 149 999,97

Celkem soupis 05-A.1 149 999,97

Přípojka nn k čerpací stanici

Rekapitulace stavebního objektu

Přípojka nn k čerpací stanici

Přípojka nn k čerpací stanici Vlkoš II



S: 4219 Kanalizace Vlkoš
O: SO 05-A Přípojka nn k čerpací stanici
R: 05-A.1 Přípojka nn k čerpací stanici Vlkoš II

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Přípojka nn k čerpací stanici Vlkoš II

1 1 Rozváděč ozn. RE 1 kpl 1,00000 7 464,00 7 464,00 Vlastní

2 2 Pojistková skříň ozn. MP1 kpl 1,00000 4 873,00 4 873,00 Vlastní

3 3 Kabel nízkého napětí 0,4kV s hliníkovým jádrem průřezu AYKY-J 4x25 mm2 odolný proti šíření 
plamene

m 216,00000 48,00 10 368,00 Vlastní
4 4 Pozinkovaný pásek FeZn 30/4mm m 24,00000 27,00 648,00 Vlastní
5 5 Pojistka výkonová  63A/gG ks 3,00000 38,00 114,00 Vlastní
6 6 Pozinkovaný pásek FeZn 30/4mm m 24,00000 27,00 648,00 Vlastní
7 7 PVC chránička DN110 m 210,00000 31,00 6 510,00 Vlastní
8 8 Utěsnění prostupu kpl 1,00000 1 629,00 1 629,00 Vlastní
9 9 Ukončení kabelů v pojistkových skříních a v rozvaděčích kpl 1,00000 228,00 228,00 Vlastní

10 10 Ostatní drobný materiál kpl 1,00000 458,00 458,00 Vlastní
11 11 Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení kpl 1,00000 10 948,00 10 948,00 Vlastní
12 12 Výchozí revize elektrozařízení kpl 1,00000 5 404,00 5 404,00 Vlastní
13 13 Projekt skutečného provedení kpl 1,00000 2 885,00 2 885,00 Vlastní
14 14 Digitální zaměření skutečného položení přípojky nn kpl 1,00000 3 571,00 3 571,00 Vlastní
15 15 Vytýčení kabelových tras m 0,21000 47,00 9,87 Vlastní
16 16 Výkop a zához kabelové rýhy 35x80cm, zemina třídy 3, kabelové lože pískové + zásyp tl. 10 +10 

cm
m 186,00000 333,00 61 938,00 Vlastní

17 18 Kabelové lože pískové, š. 35cm, tl.10cm m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
18 19 Kabelové lože pískové, š. 50cm, tl.10cm m 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
19 20 Betonová deska š. 50cm, tl. 15 cm pro uložení chrániček m3 0,90000 2 289,00 2 060,10 Vlastní
20 21 Odvoz zeminy do 1km m3 1,00000 91,00 91,00 Vlastní
21 22 Provizorní úprava terénu m2 210,00000 41,00 8 610,00 Vlastní
22 23 Utěsnění kabelů v chráničce proti vodě kpl 1,00000 458,00 458,00 Vlastní

včetně pojistkových spodků a pojistek 3x50A/gG, přívod AYKY-J x25mm2 a vývod AYKY-J 4x25mm2

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
149 999,97

Elektroměrová plastová typová rozvodnice v plastovém pilíři, celk.rozměry: š.400, v.1930, hl.240mm, pro osazení jednosazbového elektroměru s přímým 
měřením, vč. hlavního jističe 50B/3, 50A, přívod AYKY-J 4x25mm2 a vývod AYKY-J 4x25mm2, IP44/20, zapojení pro EON a.s.

Pojistková skříň ozn. MP1
pojistková skříň v plastovém pilíři, 3x160A, celk.rozměry š.400 x v.1930 x h.240mm



23 24 Výstražná folie PVC m 210,00000 20,00 4 200,00 Vlastní
24 25 Výkop jámy pro osazení pilíře s elektroměrovým rozvaděč kpl 1,00000 4 580,00 4 580,00 Vlastní
25 26 Výkop jámy pro osazení pilíře s pojistkovou skříní kpl 1,00000 5 178,00 5 178,00 Vlastní
26 27 Odvoz zeminy m3 0,50000 205,00 102,50 Vlastní
27 28 Betonový základ pro rozvaděč RE1, MP1 m3 0,50000 2 289,00 1 144,50 Vlastní
28 29 Výkop a zához kabelové rýhy 50x120cm, zemina třídy 3, betonové lože tl. 10 cm, pískový zásyp 

20 cm
15,00000 366,00 5 490,00 Vlastní

29 30 "Kabel nízkého napětí 0,4kV s měděným jádrem 
průřezu CYKY-J 4x10 mm2 odolný proti šíření plamene"

5,00000 78,00 390,00 Vlastní



Stavba : 4219 Kanalizace Vlkoš
Objekt : SO 06-A JKSO : 827.21.A.1.1

Zákl. údaje SO 06-A

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.21 sítě kanalizační
827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm

827.21.A.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.21.A.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
06-A.1 Výtlačný řad 886 341,08 

Celkem objekt SO 06-A 886 341,08 

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 886 341,08
DPH 21 % 186 131,63
Celkem za objekt s DPH 1 072 472,71
Rekapitulace soupisu 06-A.1
Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 328 295,75
2 Základy a zvláštní zakládání 585,42
45 Podkladní a vedlejší konstrukce 5 270,30
8 Trubní vedení 503 744,29
9 Ostatní konstrukce, bourání 29 894,71
96 Bourání konstrukcí 33,99
99 Staveništní přesun hmot 2 263,52
M21 Elektromontáže 6 015,60
M23 Montáže potrubí 10 237,50

Celkem soupis 06-A.1 886 341,08

Výtlačný řad

Rekapitulace stavebního objektu

Výtlačný řad

Výtlačný řad



S: 4219 Kanalizace Vlkoš
O: SO 06-A Výtlačný řad
R: 06-A.1 Výtlačný řad

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 115101201R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 42,00000 29,00 1 218,00 800-1 RTS
Začátek provozního součtu
  odvodnění povrchové : 
  výtlak V : 10,35 10,35000
  Mezisoučet 10,35000
  předpoklad (40m/týden) : 10,35/40 0,25875
Konec provozního součtu
čerpání cca 6h/den : 1*7*6 42,00000
Mezisoučet 42,00000

2 115101301R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den 7,00000 32,00 224,00 800-1 RTS
Začátek provozního součtu
  odvodnění povrchové : 
  výtlak V : 10,35 10,35000
  Mezisoučet 10,35000
  předpoklad (40m/týden) : 10,35/40 0,25875
Konec provozního součtu
čerpání cca 6h/den : 1*7 7,00000
Mezisoučet 7,00000

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 
lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,
115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
119 00-141 ocelového potrubí

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
328 295,75

115 10-12 Čerpání vody
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,
115 10-121 na dopravní výšku do 10 m



3 119001401R00 ...DN  do 200 mm m 1,00000 194,00 194,00 800-1 RTS
výtlak V : 
křížení inženýrských sítí : 
plynovod DN80 : 1 1,00000

4 119001421R00 ...do 3 kabelů m 2,75000 140,00 385,00 800-1 RTS
výtlak V : 
křížení inženýrských sítí : 
přípojka NN pozdemní : 0,75 0,75000
kabel ČD : 1 1,00000
sdělovací kabel : 1 1,00000
Mezisoučet 2,75000

5 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 81,41000 24,00 1 953,84 800-1 RTS
výtlak V : 
tráva : 390,7*2*0,1 78,14000
10,35*2*0,1 2,07000
čistící šachta : 3*(3-2)*0,1*3 0,90000
vzdušníková šachta : 3*(3-2)*0,1*1 0,30000
Mezisoučet 81,41000

6 130001101R00 ...v horninách jakékoliv třídy m3 14,47775 87,00 1 259,56 800-1 RTS
výtlak V : 
křížení inženýrských sítí : 
přípojka NN pozdemní : 2*0,75*((1,51+1,5)/2-0,1) 2,10750
kabel ČD : 1*1*((3,23+3,28)/2-0,1) 3,15500
sdělovací kabel  : 2*1*((1,42+1,4)/2-0,1) 2,62000
plynovod DN80 : 2*1*((1,32+1,31)/2-0,1) 2,43000
vodovod DN100 - bez zachycování : 1,05*1*((1,31+1,3)/2-0,1) 1,26525
kanalizace DN500 - bez zachycování : 2,5*1*((1,27+1,25)/2-0,1) 2,90000
Mezisoučet 14,47775

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
119 00-143 kabelů

121 10-11 Sejmutí ornice
nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

130 00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky



7 132101212R00 ...do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 71,48665 68,00 4 861,09 800-1 RTS
Začátek provozního součtu
  výtlak V : 
  PE100 RC d125x11,4mm : 0,65*1,2*(2,45+2,45)/2 1,91100
  7,05*1,2*(2,45+2,46)/2 20,76930
  0,25*1,2*(2,46+2,46)/2 0,73800
  2,4*1,2*(2,46+2,48)/2 7,11360
  souběh s kanalizační stokou : 0,5*0,75*(2,48+2,39)/2 0,91313
  18,05*0,75*(2,39+2,17)/2 30,86550
  3,4*0,75*(2,17+2,17)/2 5,53350
  souběh s kanalizační stokou : 43,8*0,75*(2,17+1,51)/2 60,44400
  0,41*1*(1,51+1,5)/2 0,61705
  32,65*1*(1,5+1,5)/2 48,97500
  37,85*1*(1,5+1,5)/2 56,77500
  32,5*1*(1,5+1,5)/2 48,75000
  37,15*1*(1,5+1,67)/2 58,88275
  11,9*1*(1,67+1,5)/2 18,86150
  12,95*1*(1,5+1,69)/2 20,65525
  5,35*1*(1,69+1,43)/2 8,34600
  1,56*1*(1,43+1,35)/2 2,16840
  16,65*1*(1,35+1,29)/2 21,97800
  13,25*1*(1,29+1,53)/2 18,68250
  6,1*1*(1,53+1,64)/2 9,66850
  9,61*1*(1,64+1,56)/2 15,37600
  6,31*1*(1,56+1,5)/2 9,65430
  28,75*1*(1,5+1,6)/2 44,56250
  0,1*1*(1,6+1,6)/2 0,16000
  36,85*1*(1,6+1,53)/2 57,67025
  33,95*1*(1,53+1,62)/2 53,47125
  0,11*1*(1,62+1,62)/2 0,17820
  15*1*(1,62+1,57)/2 23,92500
  24,4*1*(1,57+1,67)/2 39,52800
  2,56*1*(1,67+1,68)/2 4,28800
  2,86*1*(1,68+1,69)/2 4,81910
  2,5*1*(1,69+1,7)/2 4,23750
  2,2*1*(1,7+3,68)/2 5,91800
  1,25*1*(3,68+2,98)/2 4,16250

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.



  2,4*1*(2,98+2,85)/2 6,99600
  začátek protlaku - PE chránička d315x28,6 dl. 17,5m : 6,41*0*(2,85+2,51)/2
  4,65*0*(2,51+2,55)/2
  2,7*0*(2,55+2,5)/2
  1,5*0*(2,5+2,05)/2
  konec protlaku - PE chránička d315x28,6 dl. 17,5m : 2,25*0*(2,05+3,23)/2
  0,11*1*(3,23+3,28)/2 0,35805
  0,65*1*(3,28+3,27)/2 2,12875
  1,11*1*(3,27+3,24)/2 3,61305
  1,75*1*(3,24+3,2)/2 5,63500
  2,25*1*(3,2+1,5)/2 5,28750
  6,56*1*(1,5+1,43)/2 9,61040
  3,1*1*(1,43+1,4)/2 4,38650
  8,2*1*(1,4+1,32)/2 11,15200
  1,06*1*(1,32+1,31)/2 1,39390
  0,56*1*(1,31+1,3)/2 0,73080
  3,75*1*(1,3+1,27)/2 4,81875
  1,56*1*(1,27+1,25)/2 1,96560
  prohloubení : 
  drenáž : 10,35*1,2*0,15 1,86300
  rozšíření pro šachty : 
  čistící šachta ČS1 : 3,1*(3,1-1)*1,6+(3,1*3,1*0,5) 15,22100
  čistící šachta ČS2 : 3,1*(3,1-1)*1,66+(3,1*3,1*0,5) 15,61160
  vzdušníková šachta : 3,1*(3,1-1)*1,78+(3,1*3,1*0,5) 16,39280
  startovací jáma protlaku : 3*(2-1)*(3,08+2,95)/2+3*2*0,5 12,04500
  čistící šachta ČS3 = koncová šachta výtlaku : 3,1*(3,1-1)*3,38+(3,1*3,1*0,5) 26,80880
  odpočet povrchů : 
  nezpevněná cesta : -17*1*0
  tráva : -390,7*1*0,1 -39,07000
  -10,35*1,2*0,1 -1,24200
  sejmuto v rámci SO01-A : -65,75*0,75*0,1 -4,93125
  čistící šachta : -3*(3-1)*0,1*3 -1,80000
  vzdušníková šachta : -3*(3-1)*0,1*1 -0,60000
  startovací jáma protlaku : -2*(2-1)*0,1*1 -0,20000
  Mezisoučet 808,77383
  odpočet ruční výkop : (808,77383-14,47775) 794,29608
  Mezisoučet 794,29608
Konec provozního součtu



strojní výkop hornina tř. 2 - 9% : 
výtlak V : 794,29608*0,09 71,48665
Mezisoučet 71,48665

8 132201212R00 ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 500,40653 71,00 35 528,86 800-1 RTS
strojní výkop hornina tř. 3 - 63% : 
výtlak V : 794,29608*0,63 500,40653
Mezisoučet 500,40653

9 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 101,90550 15,00 1 528,58 800-1 RTS
lepivost 20% : 
ruční výkop hornina tř. 3 - 69% : 
výtlak V : 14,47775*0,63*0,2 1,82420
Mezisoučet 1,82420
strojní výkop hornina tř. 3 - 63% : 
výtlak V : 794,29608*0,63*0,2 100,08131
Mezisoučet 100,08131

10 132301212R00 ...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 222,40290 140,00 31 136,41 800-1 RTS
strojní výkop hornina tř. 4 - 28% : 
výtlak V : 794,29608*0,28 222,40290
Mezisoučet 222,40290

11 132301219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 45,29133 15,00 679,37 800-1 RTS
lepivost 20% : 
ruční výkop hornina tř. 4 - 28% : 
výtlak V : 14,47775*0,28*0,2 0,81075
Mezisoučet 0,81075
strojní výkop hornina tř. 4 - 28% : 
výtlak V : 794,29608*0,28*0,2 44,48058
Mezisoučet 44,48058

12 139601101R00 ...v horninách 1 a 2 m3 1,30300 248,00 323,14 800-1 RTS
Začátek provozního součtu
  výtlak V : 
  křížení inženýrských sítí : 
  přípojka NN pozdemní : 2*0,75*((1,51+1,5)/2-0,1) 2,10750
  kabel ČD : 1*1*((3,23+3,28)/2-0,1) 3,15500
  sdělovací kabel  : 2*1*((1,42+1,4)/2-0,1) 2,62000
  plynovod DN80 : 2*1*((1,32+1,31)/2-0,1) 2,43000
  vodovod DN100 - bez zachycování : 1,05*1*((1,31+1,3)/2-0,1) 1,26525

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek



  kanalizace DN500 - bez zachycování : 2,5*1*((1,27+1,25)/2-0,1) 2,90000
  Mezisoučet 14,47775
Konec provozního součtu
ruční výkop hornina tř. 2 - 9% : 
výtlak V : 14,47775*0,09 1,30300
Mezisoučet 1,30300

13 139601102R00 ...v hornině 3 m3 9,12098 248,00 2 262,00 800-1 RTS
ruční výkop hornina tř. 3 - 63% : 
výtlak V : 14,47775*0,63 9,12098
Mezisoučet 9,12098

14 139601103R00 ...v hornině 4 m3 4,05377 248,00 1 005,33 800-1 RTS
ruční výkop hornina tř. 4 - 28% : 
výtlak V : 14,47775*0,28 4,05377
Mezisoučet 4,05377

15 141700108R00 ...vnějšího průměru do 310 mm m 17,50000 2 223,00 38 902,50 800-1 RTS

výtlak V : 
PE chránička d315x28,6 : 17,5 17,50000

16 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 1 212,57600 27,00 32 739,55 800-1 RTS
výtlak V : 
PE100 RC d125x11,4mm : 43,8*0*(2,17+1,51)/2
0,41*2*(1,51+1,5)/2 1,23410
32,65*2*(1,5+1,5)/2 97,95000
37,85*2*(1,5+1,5)/2 113,55000
32,5*2*(1,5+1,5)/2 97,50000
37,15*2*(1,5+1,67)/2 117,76550
11,9*2*(1,67+1,5)/2 37,72300
12,95*2*(1,5+1,69)/2 41,31050
5,35*2*(1,69+1,43)/2 16,69200
1,56*2*(1,43+1,35)/2 4,33680
16,65*2*(1,35+1,29)/2 43,95600
13,25*2*(1,29+1,53)/2 37,36500
6,1*2*(1,53+1,64)/2 19,33700
9,61*2*(1,64+1,56)/2 30,75200

s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovité konzistence v hloubce do 6 m a v délce do 35 m, s případným vodorovným a svislým přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a 
montážní jámy na přilehlé území.

protlak PE chráničky d315x28,6mm dl. 17,5m

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

141 70 Protlačování trub v hornině 1 - 4



6,31*2*(1,56+1,5)/2 19,30860
28,75*2*(1,5+1,6)/2 89,12500
0,1*2*(1,6+1,6)/2 0,32000
36,85*2*(1,6+1,53)/2 115,34050
33,95*2*(1,53+1,62)/2 106,94250
0,11*2*(1,62+1,62)/2 0,35640
15*2*(1,62+1,57)/2 47,85000
24,4*2*(1,57+1,67)/2 79,05600
2,56*2*(1,67+1,68)/2 8,57600
2,86*2*(1,68+1,69)/2 9,63820
2,5*2*(1,69+1,7)/2 8,47500
6,56*2*(1,5+1,43)/2 19,22080
3,1*2*(1,43+1,4)/2 8,77300
8,2*2*(1,4+1,32)/2 22,30400
1,06*2*(1,32+1,31)/2 2,78780
0,56*2*(1,31+1,3)/2 1,46160
3,75*2*(1,3+1,27)/2 9,63750
1,56*2*(1,27+1,25)/2 3,93120
Mezisoučet 1 212,57600

17 151101102R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 139,39170 41,00 5 715,06 800-1 RTS
výtlak V : 
PE100 RC d125x11,4mm : 0,5*0*(2,48+2,39)/2
18,05*0*(2,39+2,17)/2
3,4*0*(2,17+2,17)/2
2,2*2*(1,7+3,68)/2 11,83600
1,25*2*(3,68+2,98)/2 8,32500
2,4*2*(2,98+2,85)/2 13,99200
6,41*0*(2,85+2,51)/2
4,65*0*(2,51+2,55)/2
2,7*0*(2,55+2,5)/2
1,5*0*(2,5+2,05)/2
2,25*0*(2,05+3,23)/2
0,11*2*(3,23+3,28)/2 0,71610
0,65*2*(3,28+3,27)/2 4,25750
1,11*2*(3,27+3,24)/2 7,22610
1,75*2*(3,24+3,2)/2 11,27000
2,25*2*(3,2+1,5)/2 10,57500
rozšíření pro šachty : 



čistící šachta ČS1 : (3,1-1)*1,6*2+(3,1*4*0,5) 12,92000
čistící šachta ČS2 : (3,1-1)*1,66*2+(3,1*4*0,5) 13,17200
vzdušníková šachta : (3,1-1)*1,78*2+(3,1*4*0,5) 13,67600
startovací jáma protlaku : (2-1)*3,08+(2-1)*2,95+(3+2)*2*0,5 11,03000
čistící šachta ČS3 : (3,1-1)*3,38*2+(3,1*4*0,5) 20,39600
Mezisoučet 139,39170

18 151201102R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 53,99150 68,00 3 671,42 800-1 RTS
výtlak V : 
PE100 RC d125x11,4mm : 0,65*2*(2,45+2,45)/2 3,18500
7,05*2*(2,45+2,46)/2 34,61550
0,25*2*(2,46+2,46)/2 1,23000
2,4*2*(2,46+2,48)/2 11,85600
drenáž : 10,35*2*0,15 3,10500
Mezisoučet 53,99150

19 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 1 212,57600 8,00 9 700,61 800-1 RTS
20 151101112R00 ...příložné , hloubky do 4 m m2 139,39170 14,00 1 951,48 800-1 RTS
21 151201112R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 53,99150 23,00 1 241,80 800-1 RTS

22 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 378,69573 30,00 11 360,87 800-1 RTS
ruční výkop - 100% : 
výtlak V - 92% výkopu do 2,5m : 14,47775*0,92 13,31953
Mezisoučet 13,31953
rýha - 50% : 
výtlak V - 92% výkopu do 2,5m : 794,29608*0,92*0,5 365,37620
Mezisoučet 365,37620

23 161101102R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 36,10725 50,00 1 805,36 800-1 RTS
ruční výkop - 100% : 
výtlak V - 8% výkopu do 4m : 14,47775*0,08 1,15822
Mezisoučet 1,15822
rýha - 55% : 
výtlak V - 8% výkopu do 4m : 794,29608*0,08*0,55 34,94903
Mezisoučet 34,94903

24 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 106,60807 110,00 11 726,89 800-1 RTS

161 10-11 Svislé přemístění výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,



vytěžená zemina : 
výtlak V : 
strojní výkop : 794,29608 794,29608
ruční výkop : 14,47775 14,47775
zásyp : -538,39417 -538,39417
obsyp zeminou z výkopku : -180,47649 -180,47649
materiál vhodný do zásypu : 16,7049 16,70490
Mezisoučet 106,60807

25 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 319,82421 8,00 2 558,59 800-1 RTS
skládka 13km : 106,60807*3 319,82421
Mezisoučet 319,82421

26 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 538,39417 40,00 21 535,77 800-1 RTS

výtlak V : 
strojní výkop : 794,29608 794,29608
ruční výkop : 14,47775 14,47775
odpočet : 
lože + obsyp : 
PE100 RC d125x11,4mm : 
nezpevněná cesta : -17*1*(0,1+0,125+0,3) -8,92500
tráva : -390,7*1*(0,1+0,125+0,3) -205,11750
-10,35*1,2*(0,1+0,125+0,3) -6,52050
-65,75*0,75*(0,1+0,125+0,3) -25,88906
drenáž : -10,35*1,2*0,15 -1,86300
lože šachet : 
čistící šachta : -3*3*0,15*3 -4,05000
vzdušníková šachta : -3*3*0,15*1 -1,35000
podkladní desky šachet : 
čistící šachta : -2*2*0,1*3 -1,20000
vzdušníková šachta : -2*2*0,1*1 -0,40000
ČS1 : -3,1416*0,9*0,9*(1,6-0,1-0,125-0,3-0,1) -2,48108
ČS2 : -3,1416*0,9*0,9*(1,66-0,1-0,125-0,3-0,1) -2,63376
vzdušníková šachta : -3,1416*0,9*0,9*(1,78-0,1-0,125-0,3-0,1) -2,93912
ČS3 : -3,1416*0,9*0,9*(3,38-0,1-0,125-0,3-0,1) -7,01064
Mezisoučet 538,39417

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním



27 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 185,37841 103,00 19 093,98 800-1 RTS
výtlak V : 
PE100 RC d125x11,4mm : 
nezpevněná cesta : 17*1*(0,1+0,125+0,3) 8,92500
tráva : 390,7*1*(0,1+0,125+0,3) 205,11750
10,35*1,2*(0,1+0,125+0,3) 6,52050
65,75*0,75*(0,1+0,125+0,3) 25,88906
sedlo - 90° : 
nezpevněná cesta : -(17*1*0,13125-17*0,0625^2*0.28540) -2,21230
tráva : -(390,7*1*0,13125-390,7*0,0625^2*0.28540) -50,84381
-(10,35*1,2*0,13125-10,35*0,0625^2*0.28540) -1,61859
-(65,75*0,75*0,13125-65,75*0,0625^2*0.28540) -6,39896
Mezisoučet 185,37841

28 175101109R00 ...za prohození sypaniny m3 180,47649 50,00 9 023,82 800-1 RTS
výtlak V : 
PE100 RC d125x11,4mm : 
nezpevněná cesta : 17*1*(0,1+0,125+0,3) 8,92500
tráva : 390,7*1*(0,1+0,125+0,3) 205,11750
65,75*0,75*(0,1+0,125+0,3) 25,88906
sedlo - 90° : 
nezpevněná cesta : -(17*1*0,13125-17*0,0625^2*0.28540) -2,21230
tráva : -(390,7*1*0,13125-390,7*0,0625^2*0.28540) -50,84381
-(65,75*0,75*0,13125-65,75*0,0625^2*0.28540) -6,39896
Mezisoučet 180,47649

29 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 106,60807 72,00 7 675,78 800-1 RTS

30 181300010TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 
trávou

m2 814,10000 24,00 19 538,40 AP-HSV Vlastní
výtlak V : 
tráva : 390,7*2 781,40000
10,35*2 20,70000
čistící šachta : 3*(3-2)*3 9,00000

181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5
Rozprostření a urovnání ornice, s naložením na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávka travního semene.

175 10-11 Obsyp potrubí
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

175 10-119 příplatek k ceně

199 Poplatky za skládku



vzdušníková šachta : 3*(3-2)*1 3,00000
Mezisoučet 814,10000

31 286136617R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 315,0 mm; di = 257,8 mm; s = 
28,60 mm;  použití pro kanalizaci

m 19,25000 2 268,00 43 659,00 SPCM RTS

výtlak V : 
PE chránička d315x28,6 : 17,5*1,1 19,25000
Mezisoučet 19,25000

32 58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 vč.dopravy na staveniště m3    18,55914 166,00 3 080,82 Vlastní
Začátek provozního součtu
  výtlak V : 
  PE100 RC d125x11,4mm : 
  tráva - areál ČS : 10,35*1,2*(1,97-0,1-0,125-0,3-0,1) 16,70490
  Mezisoučet 16,70490
Konec provozního součtu
zásyp v MK dovez.mat. : 16,7049*1,01*1,1 18,55914
Mezisoučet 18,55914

33 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A T 9,09486 83,00 754,87 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  výtlak V : 
  PE100 RC d125x11,4mm : 
  tráva - areál ČS : 10,35*1,2*(0,1+0,125+0,3) 6,52050
  sedlo - 90° : 
  tráva - areál ČS : -(10,35*1,2*0,13125-10,35*0,0625^2*0.28540) -1,61859
  Mezisoučet 4,90191
Konec provozního součtu
obsyp potrubí : 4,90191*1,67*1,1*1,01 9,09486
Mezisoučet 9,09486

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
34 212753114R00 ...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 10,35000 12,00 124,20 827-1 RTS

odvodnění povrchové : 
výtlak V : 10,35 10,35000

35 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 12,42000 11,00 136,62 800-2 RTS
výtlak V : 
drenáž - separační vrstva : 10,35*1,2 12,42000
Mezisoučet 12,42000

v rýze nebo v zářezu se stěnami

chránička PE80 d315x28,6mm

585,42
212 75-3 Plastové drenážní trubky

212 97-1 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie



36 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 10,66050 15,00 159,91 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  odvodnění povrchové : 
  výtlak V : 10,35 10,35000
  Mezisoučet 10,35000
Konec provozního součtu
drenáž : 10,35*1,03 10,66050
Mezisoučet 10,66050

37 67352024R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 2 
kPa 1,00 mm

m2 12,66840 13,00 164,69 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  výtlak V : 
  drenáž - separační vrstva : 10,35*1,2 12,42000
  Mezisoučet 12,42000
Konec provozního součtu
drenáž - separační vrstva : 12,42*1,02 12,66840
Mezisoučet 12,66840

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

38 451541111R00 ...ze štěrkodrtě 0÷63 mm m3 1,86300 261,00 486,24 827-1 RTS
výtlak V : 
drenáž : 10,35*1,2*0,15 1,86300
Mezisoučet 1,86300

39 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 7,01859 261,00 1 831,85 827-1 RTS
výtlak V : 
PE100 RC d125x11,4mm : 
tráva - areál ČS : (10,35*1,2*0,13125-10,35*0,0625^2*0.28540) 1,61859
lože šachet : 
čistící šachta : 3*3*0,15*3 4,05000
vzdušníková šachta : 3*3*0,15*1 1,35000
Mezisoučet 7,01859

40 452112121R00 ...výšky přes 100 do 200 mm kus 1,00000 180,00 180,00 827-1 RTS
výtlak V : 
63/12 : 1 1,00000

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

5 270,30
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otevřeném výkopu,

452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí
452 11-2 prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže



41 452311131R00 ...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého  C 12/15 m3 1,60000 1 521,00 2 433,60 827-1 RTS
výtlak V : 
podkladní desky šachet : 
čistící šachta : 2*2*0,1*3 1,20000
vzdušníková šachta : 2*2*0,1*1 0,40000
Mezisoučet 1,60000

42 452313151R00 ...bloky pro potrubí , z betonu prostého C 20/25 m3 0,03500 1 980,00 69,30 827-1 RTS
výtlak V : 
podpěrný blok : 
ČS1 : 0,35*0,2*0,1 0,00700
ČS2 : 0,35*0,2*0,1 0,00700
ČS3 : 0,35*0,2*0,1 0,00700
vzdušníková šachta : 0,35*0,2*0,1*2 0,01400
Mezisoučet 0,03500

43 452353101R00 ...bloků pro potrubí m2 0,55000 194,00 106,70 827-1 RTS
výtlak V : 
podpěrný blok : 
ČS1 : (0,35+0,2)*2*0,1 0,11000
ČS2 : (0,35+0,2)*2*0,1 0,11000
ČS3 : (0,35+0,2)*2*0,1 0,11000
vzdušníková šachta : (0,35+0,2)*2*0,1*2 0,22000
Mezisoučet 0,55000

44 592243491.BT prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 161,00 162,61 Vlastní
Začátek provozního součtu
  výtlak V : 
  63/12 : 1 1,00000
  Mezisoučet 1,00000
Konec provozního součtu
63/12 : 1*1,01 1,01000
Mezisoučet 1,01000

Díl: 8 Trubní vedení

45 380311552R00 ...třídy C 20/25, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm m3 1,06029 2 419,00 2 564,84 801-5 RTS
výtlak V : 
výplňový beton : 

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

452 35 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí
v otevřeném výkopu,

503 744,29
380 31-1 Kompletní konstrukce z betonu prostého



ČS1 : 3,1416*0,75*0,75*(0,2+0,1)/2 0,26507
ČS2 : 3,1416*0,75*0,75*(0,2+0,1)/2 0,26507
ČS3 : 3,1416*0,75*0,75*(0,2+0,1)/2 0,26507
vzdušníková šachta : 3,1416*0,75*0,75*(0,2+0,1)/2 0,26507
Mezisoučet 1,06029

46 380311552R00 ...třídy C 20/25, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm m3 2,52310 2 419,00 6 103,38 801-5 RTS

výtlak V : 
obetonování zhlaví : 
vzdušníková šachta : 3,1416*1,15*1,15*1,25 5,19346
-3,1416*0,9*0,9*1 -2,54470
-3,1416*0,4*0,4*0,25 -0,12566
Mezisoučet 2,52310

47 380356241R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 
zřízení

m2 0,40000 765,00 306,00 801-5 RTS
výtlak V : 
výplňový beton - čerpací jímky : 
ČS1 : 0,25*4*0,1 0,10000
ČS2 : 0,25*4*0,1 0,10000
ČS3 : 0,25*4*0,1 0,10000
vzdušníková šachta : 0,25*4*0,1 0,10000
Mezisoučet 0,40000

48 380356241T00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch 
zaoblených, zřízení

m2 9,03210 765,00 6 909,56 801-5 Vlastní

výtlak V : 
obetonování zhlaví : 
vzdušníková šachta : 2*3,1416*1,15*1,25 9,03210
Mezisoučet 9,03210

49 380356242R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 
odbednění

m2 0,40000 221,00 88,40 801-5 RTS
50 380356242T00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch 

zaoblených, odbednění
m2 9,03210 212,00 1 914,81 801-5 Vlastní

Pohledové betony budou provedeny za pomocí betonářské filtrační fólie napnuté na vnitřní líc bednění.

871 Montáž potrubí z plastických hmot
v otevřeném výkopu,

beton C20/25, XC1

380 35 Bednění kompletních konstrukcí
čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:
- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního
- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného



51 871261121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 125 mm m 501,30000 50,00 25 065,00 827-1 RTS
výtlak V : 
PE100 RC d125x11,4mm : 501,3 501,30000

52 877262121R00 ...Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 125 mm kus 128,00000 108,00 13 824,00 827-1 RTS
výtlak V : 
elektrospojka : 42 42,00000
elektrospojka s přírubou : 2 2,00000
Začátek provozního součtu
  1 elektrospojka na 6 m potrubí : 501,3/6 83,55000
Konec provozního součtu
84 84,00000
Mezisoučet 128,00000

53 892271111R00 ...DN 100 nebo 125 mm m 501,30000 11,00 5 514,30 827-1 RTS
výtlak V : 
PE100 RC d125x11,4mm : 501,3 501,30000

54 892900000T00 Zkouška těsnosti kanalizačních šachet kus 4,00000 126,00 504,00 827-1 Vlastní
výtlak V : 4 4,00000

55 894421112RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 2,00000 270,00 540,00 827-1 RTS
výtlak V : 
skruž  150/50 : 2 2,00000

56 894421112TT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 2 t, skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t kus 1,00000 478,00 478,00 827-1 Vlastní
výtlak V : 
skruž  150/100 : 1 1,00000

57 894422111RT1 ...skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost kus 4,00000 230,00 920,00 827-1 RTS
výtlak V : 
zákrytová deska 150/63/17 : 4 4,00000

58 894423116R00 ...šachtového dna, o hmotnosti do 7 t kus 4,00000 1 940,00 7 760,00 827-1 RTS
výtlak V : 
dno 150/184 : 4 4,00000

59 899102111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 1,00000 284,00 284,00 827-1 RTS

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034
na kroužek,

899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových

877 Montáž elektrotvarovek
v otevřeném výkopu,

892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí



výtlak V : 
vzdušníková šachta : 
poklop lit.-bet. B125 bez odvětrání : 1 1,00000

60 899104111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus 4,00000 410,00 1 640,00 827-1 RTS
výtlak V : 
čistící a kalníkové šachty : 
poklop lit.-bet. D400 bez odvětrání : 3 3,00000
výměna poklupu na stávající šahtě Š29 : 
poklop lit.-bet. D400 s odvětráním : 1 1,00000
Mezisoučet 4,00000

61 899721112R00 ...výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 483,80000 14,00 6 773,20 827-1 RTS
výtlak V : (501,3-17,5) 483,80000
Mezisoučet 483,80000

62 553PC02 Nerezová atypická tvarovka DN100  D+M soubor 1,00000 3 735,00 3 735,00 Vlastní

výtlak V : 1 1,00000
63 891801101 Vystrojení vzdušníkové šachty pro výtlak DN100 kus 1,00000 44 500,00 44 500,00 Vlastní

výtlak V : 
vzdušníková šachta : 1 1,00000

64 891801103 Vystrojení čistící a kalníkové šachty DN100 kus 3,00000 37 000,00 111 000,00 Vlastní

- příruba DN100 - 1ks
- tlaková spojka A110 vnější závit 4 - 1ks
- šoupátko DN80 prodloužené - 1ks
- odvzdušňovací ventil DN80 - 1ks
- T-kus litinový DN100/80 - 1ks

viz příloha A.7.4

- elektrospojka s přírubou DN100 PE - 2ks
- trouba přírubová litinová FF DN100 dl. 800mm - 2ks
- šoupátko deskové DN100 - 2ks
- T-kus litinový DN100/100 - 1ks
- montážní vložka DN100 - 1ks
- šoupátko DN100 prodloužené - 1ks

nerez tvarovka
- nerezový F-kus dl. 500mm - 1ks
- zaslepovací příruba nerezová DN100 - 1ks
- nerezový T-kus DN100/100 s jednou navařenou přírubou - 1ks
- trouba d104x2 dl. 800mm - 1ks

viz příloha A.7.5

899 72 Výstražné fólie



výtlak V : 
ČŠ1 : 1 1,00000
ČŠ2 : 1 1,00000
ČŠ3 : 1 1,00000
Mezisoučet 3,00000

65 PC8614 Odvzdušňovací potrubí z nerezové oceli DN50 vč. vytvoření prostupu zákrytovou deskou, D+M, 
vč. odvozu a likvidace suti

ks    1,00000 4 050,00 4 050,00 Vlastní

výtlak V : 
vzdušníková šachta : 1 1,00000

66 286136606R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 125,0 mm; di = 102,2 mm; s = 
11,40 mm;  použití pro kanalizaci

m 508,81950 216,00 109 905,01 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  výtlak V : 
  PE100 RC d125x11,4mm : 501,3 501,30000
  Mezisoučet 501,30000
Konec provozního součtu
PE100 RC d125x11,4mm : 501,3*1,015 508,81950
Mezisoučet 508,81950

67 286531 Spojka/nátrubek/příruba PE 100; SDR 11,0; PN 16; di = 125,0 mm; spoj elektrosvařovaný, dl. 155 
mm

kus 2,03000 235,00 477,05 Vlastní
Začátek provozního součtu
  výtlak V : 
  elektrospojka s přírubou : 2 2,00000
  Mezisoučet 2,00000
Konec provozního součtu
elektrospojka d125 s přírubou DN100 : 2*1,015 2,03000
Mezisoučet 2,03000

- příruba DN100 - 1ks
- tlaková spojka A110 vnější závit 4 - 1ks
- navrtávací pas pro litinové potrubí bez uzávěru DN100 - 1ks
- trojcestný ventil pro manometr - 1ks

odvětrání vzdušníkové šachty
- ocelová trubka DN50 dl. cca 1800 mm opatřená hnědobílým nátěrem

- elektrospojka s přírubou DN100 PE - 2ks
- trouba přírubová litinová FF DN100 dl. 1000mm - 2ks
- šoupátko deskové DN100 - 2ks
- T-kus litinový DN100/100 - 1ks
- montážní vložka DN100 - 1ks
- šoupátko DN100 prodloužené - 1ks



68 286536133R oblouk PE100 RC; 45,0 °; SDR 11,0; D = 125,0 mm; s = 11,40 mm; hladký; spoj svařovaný kus 9,13500 567,00 5 179,55 SPCM RTS
výtlak V : 
oblouk 45° d125 : 9*1,015 9,13500
Mezisoučet 9,13500

69 286536153R oblouk PE100 RC; 30,0 °; SDR 11,0; D = 125,0 mm; s = 11,40 mm; hladký; spoj svařovaný kus 6,09000 1 094,00 6 662,46 SPCM RTS
výtlak V : 
oblouk 30° d125 : 6*1,015 6,09000
Mezisoučet 6,09000

70 286536173R oblouk PE100 RC; 22,0 °; SDR 11,0; D = 125,0 mm; s = 11,40 mm; hladký; spoj svařovaný kus 2,03000 729,00 1 479,87 SPCM RTS
výtlak V : 
oblouk 22° d125 : 2*1,015 2,03000
Mezisoučet 2,03000

71 28653809R spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; PN 16; di = 125,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 127,89000 235,00 30 054,15 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  výtlak V : 
  elektrospojka : 42 42,00000
  1 elektrospojka na 6 m potrubí : 501,3/6 83,55000
  Mezisoučet 125,55000
Konec provozního součtu
elektrospojka d125 : 126*1,015 127,89000
Mezisoučet 127,89000

72 55243344.DT poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litino-betonový; D výrobku 610 mm; únosnost B 125 kN; 
bez odvětrání

kus 1,00000 1 199,00 1 199,00 Vlastní
výtlak V : 
vzdušníková šachta : 
poklop lit.-bet. B125 bez odvětrání : 1 1,00000

73 55243347.BT poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litino-betonový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; 
bez odvětrání

kus 3,00000 1 418,00 4 254,00 Vlastní
výtlak V : 
čistící a kalníkové šachty : 
poklop lit.-bet. D400 bez odvětrání : 3 3,00000

74 55243348.BT poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litino-betonový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; 
s odvětráním

kus 1,00000 1 863,00 1 863,00 Vlastní

výtlak V : 
výměna poklupu na stávající šahtě Š29 : 
poklop lit.-bet. D400 s odvětráním : 1 1,00000

75 592243542R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 500 mm; D = 1 800 mm; D vnitřní 625 
mm; h = 165 mm

kus 4,04000 3 102,00 12 532,08 SPCM RTS

vč. filtru proti zápachu



Začátek provozního součtu
  výtlak V : 
  zákrytová deska 150/63/17 : 4 4,00000
  Mezisoučet 4,00000
Konec provozního součtu
zákrytová deska 150/63/17 : 4*1,01 4,04000
Mezisoučet 4,04000

76 592243733R profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 500,0 mm kus 7,07000 464,00 3 280,48 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  výtlak V : 
  těsnění DN1500 : 7 7,00000
  Mezisoučet 7,00000
Konec provozního součtu
těsnění DN1500 : 7*1,01 7,07000
Mezisoučet 7,07000

77 592243742R dno šachetní přímé; železobeton; TZB; DN = 1 500,0 mm; D odtoku do 1 200 mm; h = 1 835 mm; 
t = 150 mm; beton C 40/50

kus 4,04000 15 750,00 63 630,00 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  výtlak V : 
  dno 150/184 : 4 4,00000
  Mezisoučet 4,00000
Konec provozního součtu
dno 150/184 : 4*1,01 4,04000
Mezisoučet 4,04000

78 592243752R skruž železobetonová TBS; DN = 1 500,0 mm; h = 500,0 mm; s = 140,00 mm; počet stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 2,02000 3 452,00 6 973,04 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  výtlak V : 
  skruž  150/50 : 2 2,00000
  Mezisoučet 2,00000
Konec provozního součtu
skruž  150/50 : 2*1,01 2,02000
Mezisoučet 2,02000

79 592243754R skruž železobetonová TBS; DN = 1 500,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 140,00 mm; počet stupadel 4; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,01000 6 291,00 6 353,91 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  výtlak V : 
  skruž  150/100 : 1 1,00000



  Mezisoučet 1,00000
Konec provozního součtu
skruž  150/100 : 1*1,01 1,01000
Mezisoučet 1,01000

80 PC2865361 Oblouk 60° PE100 RC SDR17 typ L  125x11,4 mm, PE100 RC tvarovka, svařování na tupo, 
barva černá

kus 3,04500 1 377,00 4 192,97 Vlastní
výtlak V : 
oblouk 60° d125 : 3*1,015 3,04500
Mezisoučet 3,04500

81 PC2865362 Koleno 15° PE100 RC SDR17 typ L  125x11,4 mm, PE100 RC tvarovka, svařování na tupo, barva 
černá

kus 1,01500 1 215,00 1 233,23 Vlastní
výtlak V : 
koleno 15° d125 : 1*1,015 1,01500
Mezisoučet 1,01500

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

82 916231111RT1 ...z kostek drobných 120 mm, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 m 9,42480 189,00 1 781,29 822-1 RTS
Začátek provozního součtu
  příloha A.7.4 : 
  úprava zhlaví šachet obetonování s obedlážděním : 
  ČS1 : 1 1,00000
  ČS2 : 1 1,00000
  ČS3 : 1 1,00000
  Mezisoučet 3,00000
Konec provozního součtu
dvojřádek žulových kostek 40x40x60 mm : 2*3,1416*0,5*3 9,42480
Mezisoučet 9,42480

83 916261111RT1 ...z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 
12/15

m 10,36728 189,00 1 959,42 822-1 RTS
Začátek provozního součtu
  příloha A.7.4 : 
  úprava zhlaví šachet obetonování s obedlážděním : 
  ČS1 : 1 1,00000
  ČS2 : 1 1,00000

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
916 ..-1 včetně dodávky dlažebních kostek

29 894,71
916 .. Osazení silniční obruby z dlažebních kostek
v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
916 ..-1 včetně dodávky dlažebních kostek

916 .. Osazení silniční obruby z dlažebních kostek



  ČS3 : 1 1,00000
  Mezisoučet 3,00000
Konec provozního součtu
dvojřádek žulových kostek 40x40x60 mm : 2*3,1416*0,55*3 10,36728
Mezisoučet 10,36728

84 PC90101 Zaplnění prostoru mezi potrubím a prostupem v šachetní stěně betonem C25/30, XA1, XC4, 
vodotěsnost zajištěna vhodným těsněním; D+M

ks    9,00000 2 556,00 23 004,00 Vlastní
výtlak V : 
ČS1 : 2 2,00000
ČS2 : 2 2,00000
ČS3 : 2 2,00000
vzdušníková šachta : 2 2,00000
koncová stávající šachta Š29 : 1 1,00000
Mezisoučet 9,00000

85 PC90102 Osazení tvarovky z nerezového plechu tl. 5mm, na potrubí nerezové atypické tvarovky 
prostupující stěnou koncové šachty; D+M

ks    1,00000 3 150,00 3 150,00 Vlastní
výtlak V : 
koncová stávající šachta Š29 : 1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

86 976085211R00 ...plochy do 0,3 m2 kus 1,00000 27,00 27,00 801-3 RTS
výtlak V : 
výměna poklopu na stávající šachtě Š29 : 1 1,00000

87 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 0,02400 27,00 0,65 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
86, : 
Součet: : 0,02400 0,02400

88 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 0,28800 7,00 2,02 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
86, : 
Součet: : 0,28800 0,28800

89 979990001R00 ...stavební suti t 0,02400 180,00 4,32 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
86, : 
Součet: : 0,02400 0,02400

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

979 08-4 Poplatek za skládku

2 263,52

33,99
976 08 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod.
976 08-5 kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu



90 998276101R00 ...v otevřeném výkopu t 113,17611 20,00 2 263,52 827-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
3,4,15,16,17,18,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,59,60,65,66,67,68,69,70,71,
72,73, : 
74,75,76,77,78,79,80,81,82,83, : 
Součet: : 113,17611 113,17611

Díl: M21 Elektromontáže
91 210800547RT1 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CY 6 m 501,30000 12,00 6 015,60 M21 RTS

výtlak V : 501,3 501,30000
Díl: M23 Montáže potrubí

92 230193012T00 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN100 m     17,50000 585,00 10 237,50 M23 Vlastní

výtlak V : 
nasunutí do PE chráničky d315x28,6 : 
PE100 RC d125x11,4mm : 17,5 17,50000

210 80-05 Vodiče a lana nn a vn

10 237,50
230 19-30 Nasunutí potrubí do chráničky
Položky jsou určeny pro nasunutí potrubní sekce do chráničky s použitím distančních (kluzných) objímek.

včetně vystředění distančními kroužky, utěsnění konců chráničky manžetou

998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

6 015,60



Stavba : 4219 Kanalizace Vlkoš
Objekt : SO 07-A JKSO : 827.29.A2.1.1

Zákl. údaje SO 07-A

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.29 kanalizace trubní ostatní (přípojky)
827.29.A2 Profil potrubí DN do 200 mm

827.29.A2.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.29.A2.1.1novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
07-A.1 Odbočky pro domovní přípojky 781 152,66 

Celkem objekt SO 07-A 781 152,66 

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 781 152,66
DPH 21 % 164 042,06
Celkem za objekt s DPH 945 194,72
Rekapitulace soupisu 07-A.1
Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 313 494,59
11 Přípravné a přidružené práce 12 681,26
113 Přípravné a přidružené práce  - živice 3 630,35
45 Podkladní a vedlejší konstrukce 10 131,88
8 Trubní vedení 433 311,54
9 Ostatní konstrukce, bourání 1 592,50
99 Staveništní přesun hmot 6 310,54

Celkem soupis 07-A.1 781 152,66

Odbočky pro domovní přípojky

Rekapitulace stavebního objektu

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky



S: 4219 Kanalizace Vlkoš
O: SO 07-A Odbočky pro domovní přípojky
R: 07-A.1 Odbočky pro domovní přípojky

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 38,42000 24,00 922,08 800-1 RTS
stoka D : 
tráva : 54*2*0,1 10,80000
41*2*0,1 8,20000
RŠ : 2*1,6/2*0,1*14 2,24000
2*1,8/2*0,1*10 1,80000
Mezisoučet 23,04000
stoka D1 : 
tráva : 13,5*2*0,1 2,70000
RŠ : 2*1,8/2*0,1*13 2,34000
Mezisoučet 5,04000
stoka D3 : 
tráva : 27*2*0,1 5,40000
RŠ : 2*1,6/2*0,1*8 1,28000
Mezisoučet 6,68000
stoka D4 : 
tráva : 13,5*2*0,1 2,70000
RŠ : 2*1,6/2*0,1*6 0,96000
Mezisoučet 3,66000

2 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 62,40953 15,00 936,14 800-1 RTS
lepivost 20% : 
ruční výkop hornina tř. 3 - 63% : 
stoka D : 251,508*0,63*0,2 31,69001

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
313 494,59

121 10-11 Sejmutí ornice
nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,



stoka D1 : 133,1202*0,63*0,2 16,77315
stoka D3 : 61,62*0,63*0,2 7,76412
stoka D4 : 49,0655*0,63*0,2 6,18225
Mezisoučet 62,40953

3 132301219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 27,73757 15,00 416,06 800-1 RTS
lepivost 20% : 
ruční výkop hornina tř. 4 - 28% : 
stoka D : 251,508*0,28*0,2 14,08445
stoka D1 : 133,1202*0,28*0,2 7,45473
stoka D3 : 61,62*0,28*0,2 3,45072
stoka D4 : 49,0655*0,28*0,2 2,74767
Mezisoučet 27,73757

4 139601101R00 ...v horninách 1 a 2 m3 44,57823 248,00 11 055,40 800-1 RTS
Začátek provozního součtu
  stoka D : 
  PVC DN150 : 54*1*(2,13+1,6)/2 100,71000
  41*1,2*(2,13+1,6)/2 91,75800
  rozšíření pro šachty : 
  RŠ plast DN400 : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1)/2)*1,6*14 39,42400
  (1,8*1,8/2+1,8*(1,8-1,2)/2)*1,6*10 34,56000
  odpočet povrchů : 
  tráva : -54*1*0,1 -5,40000
  -41*1,2*0,1 -4,92000
  RŠ : -(1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1)/2)*0,1*14 -2,46400
  -(1,8*1,8/2+1,8*(1,8-1,2)/2)*0,1*10 -2,16000
  Mezisoučet 251,50800
  stoka D1 : 
  PVC DN150 : 46,9*1,2*(2,23+1,6)/2 107,77620
  rozšíření pro šachty : 
  RŠ plast DN400 : (1,8*1,8/2+1,8*(1,8-1,2)/2)*1,6*13 44,92800
  odpočet povrchů : 
  tráva : -13,5*1,2*0,1 -1,62000
  RŠ : -(1,8*1,8/2+1,8*(1,8-1,2)/2)*0,1*13 -2,80800
  chodník : -12*1,2*0,25 -3,60000
  MK asfalt : -21,4*1,2*0,45 -11,55600
  Mezisoučet 133,12020

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek



  stoka D3 : 
  PVC DN150 : 27*1*(1,6+1,6)/2 43,20000
  rozšíření pro šachty : 
  RŠ plast DN400 : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1)/2)*1,6*8 22,52800
  odpočet povrchů : 
  tráva : -27*1*0,1 -2,70000
  RŠ : -(1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1)/2)*0,1*8 -1,40800
  Mezisoučet 61,62000
  stoka D4 : 
  PVC DN150 : 23,95*1*(1,68+1,6)/2 39,27800
  rozšíření pro šachty : 
  RŠ plast DN400 : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1)/2)*1,6*6 16,89600
  odpočet povrchů : 
  tráva : -13,5*1*0,1 -1,35000
  RŠ : -(1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1)/2)*0,1*6 -1,05600
  MK asfalt : -10,45*1*0,45 -4,70250
  Mezisoučet 49,06550
Konec provozního součtu
ruční výkop hornina tř. 2 - 9% : 
stoka D : 251,508*0,09 22,63572
stoka D1 : 133,1202*0,09 11,98082
stoka D3 : 61,62*0,09 5,54580
stoka D4 : 49,0655*0,09 4,41590
Mezisoučet 44,57823

5 139601102R00 ...v hornině 3 m3 312,04763 248,00 77 387,81 800-1 RTS
ruční výkop hornina tř. 3 - 63% : 
stoka D : 251,508*0,63 158,45004
stoka D1 : 133,1202*0,63 83,86573
stoka D3 : 61,62*0,63 38,82060
stoka D4 : 49,0655*0,63 30,91127
Mezisoučet 312,04763

6 139601103R00 ...v hornině 4 m3 138,68784 248,00 34 394,58 800-1 RTS
ruční výkop hornina tř. 4 - 28% : 
stoka D : 251,508*0,28 70,42224
stoka D1 : 133,1202*0,28 37,27366
stoka D3 : 61,62*0,28 17,25360
stoka D4 : 49,0655*0,28 13,73834
Mezisoučet 138,68784



7 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 536,61600 27,00 14 488,63 800-1 RTS
stoka D : 
PVC DN150 : 54*2*(2,13+1,6)/2 201,42000
rozšíření pro šachty : 
RŠ plast DN400 : (1,6+1,6/2*2+(1,6-1))*1,6*14 85,12000
Mezisoučet 286,54000
stoka D3 : 
PVC DN150 : 27*2*(1,6+1,6)/2 86,40000
rozšíření pro šachty : 
RŠ plast DN400 : (1,6+1,6/2*2+(1,6-1))*1,6*8 48,64000
Mezisoučet 135,04000
stoka D4 : 
PVC DN150 : 23,95*2*(1,68+1,6)/2 78,55600
rozšíření pro šachty : 
RŠ plast DN400 : (1,6+1,6/2*2+(1,6-1))*1,6*6 36,48000
Mezisoučet 115,03600

8 151201101R00 ...zátažné, hloubky do 2 m m2 425,94500 54,00 23 001,03 800-1 RTS
stoka D : 
PVC DN150 : 41*1,2*(2,13+1,6)/2 91,75800
rozšíření pro šachty : 
RŠ plast DN400 : (1,8+1,8/2*2+(1,8-1,2))*1,6*10 67,20000
Mezisoučet 158,95800
stoka D1 : 
PVC DN150 : 46,9*2*(2,23+1,6)/2 179,62700
rozšíření pro šachty : 
RŠ plast DN400 : (1,8+1,8/2*2+(1,8-1,2))*1,6*13 87,36000
Mezisoučet 266,98700

9 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 536,61600 8,00 4 292,93 800-1 RTS
10 151201111R00 ...zátažné, hloubky do 2 m m2 425,94500 16,00 6 815,12 800-1 RTS

11 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 495,31370 30,00 14 859,41 800-1 RTS
ruční výkop - 100% : 
stoka D : 251,508 251,50800

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,



stoka D1 : 133,1202 133,12020
stoka D3 : 61,62 61,62000
stoka D4 : 49,0655 49,06550
Mezisoučet 495,31370

12 162301102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 646,48276 38,00 24 566,34 800-1 RTS
Začátek provozního součtu
  zásyp : 352,52333 352,52333
  zásyp v MK dovez.mat. : -29,28195 -29,28195
  Mezisoučet 323,24138
Konec provozního součtu
odvoz na mezideponii a zpět : 323,24138*2 646,48276
Mezisoučet 646,48276

13 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 172,07233 110,00 18 927,96 800-1 RTS
vytěžená zemina : 
stoka D : 
ruční výkop : 251,508 251,50800
zásyp : -181,96841 -181,96841
Mezisoučet 69,53959
stoka D1 : 
ruční výkop : 133,1202 133,12020
zásyp : -94,71876 -94,71876
materiál vhodný k zásypu v komunikaci : 22,8552 22,85520
Mezisoučet 61,25664
stoka D3 : 
ruční výkop : 61,62 61,62000
zásyp : -42,9218 -42,92180
Mezisoučet 18,69820
stoka D4 : 
ruční výkop : 49,0655 49,06550
zásyp : -32,91435 -32,91435
materiál vhodný k zásypu v komunikaci : 6,42675 6,42675
Mezisoučet 22,57790

14 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 516,21699 8,00 4 129,74 800-1 RTS
skládka 13km : 172,07233*3 516,21699
Mezisoučet 516,21699

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,



15 167101102R00 ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 323,24138 27,00 8 727,52 800-1 RTS
naložení na mezideponii : 323,24138 323,24138

16 171201201R00 ...na skládku m3 323,24138 8,00 2 585,93 800-1 RTS
uložení na mezideponii : 323,24138 323,24138

17 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 352,52333 40,00 14 100,93 800-1 RTS

stoka D : 
ruční výkop : 251,508 251,50800
odpočet : 
lože + obsyp : 
PVC DN150 : 
tráva : -54*1*(0,115+0,16+0,3) -31,05000
-41*1,2*(0,115+0,16+0,3) -28,29000
lože šachet : 
RŠ plast DN400 : -1,6*1,6*0,1*14 -3,58400
-1,8*1,8*0,1*10 -3,24000
šachty : 
RŠ DN400 : -3,1416*0,22*0,22*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,1)*24 -3,37559
Mezisoučet 181,96841
stoka D1 : 
ruční výkop : 133,1202 133,12020
odpočet : 
lože + obsyp : 
PVC DN150 : 
tráva : -13,5*1,2*(0,115+0,16+0,3) -9,31500
chodník : -12*1,2*(0,115+0,16+0,3) -8,28000
MK asfalt : -21,4*1,2*(0,115+0,16+0,3) -14,76600
lože šachet : 
RŠ plast DN400 : -1,8*1,8*0,1*13 -4,21200
šachty : 
RŠ DN400 : -3,1416*0,22*0,22*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,1)*13 -1,82844
Mezisoučet 94,71876

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku
167 10-1 nakládání výkopku

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.
nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu



stoka D3 : 
ruční výkop : 61,62 61,62000
odpočet : 
lože + obsyp : 
PVC DN150 : 
tráva : -27*1*(0,115+0,16+0,3) -15,52500
lože šachet : 
RŠ plast DN400 : -1,6*1,6*0,1*8 -2,04800
šachty : 
RŠ DN400 : -3,1416*0,22*0,22*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,1)*8 -1,12520
Mezisoučet 42,92180
stoka D4 : 
ruční výkop : 49,0655 49,06550
odpočet : 
lože + obsyp : 
PVC DN150 : 
tráva : -13,5*1*(0,115+0,16+0,3) -7,76250
MK asfalt : -10,45*1*(0,115+0,16+0,3) -6,00875
lože šachet : 
RŠ plast DN400 : -1,6*1,6*0,1*6 -1,53600
šachty : 
RŠ DN400 : -3,1416*0,22*0,22*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,1)*6 -0,84390
Mezisoučet 32,91435

18 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 96,79780 103,00 9 970,17 800-1 RTS
stoka D : 
PVC DN150 : 
tráva : 54*1*(0,16+0,3) 24,84000
41*1,2*(0,16+0,3) 22,63200
Mezisoučet 47,47200
stoka D1 : 
PVC DN150 : 
tráva : 13,5*1,2*(0,16+0,3) 7,45200
chodník : 12*1,2*(0,16+0,3) 6,62400
MK asfalt : 21,4*1,2*(0,16+0,3) 11,81280
Mezisoučet 25,88880
stoka D3 : 

175 10-11 Obsyp potrubí
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,



PVC DN150 : 
tráva : 27*1*(0,16+0,3) 12,42000
Mezisoučet 12,42000
stoka D4 : 
PVC DN150 : 
tráva : 13,5*1*(0,16+0,3) 6,21000
MK asfalt : 10,45*1*(0,16+0,3) 4,80700
Mezisoučet 11,01700

19 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 172,07233 72,00 12 389,21 800-1 RTS

20 181300010TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 
trávou

m2 384,20000 24,00 9 220,80 AP-HSV Vlastní
stoka D : 
tráva : 54*2 108,00000
41*2 82,00000
RŠ : 2*1,6/2*14 22,40000
2*1,8/2*10 18,00000
Mezisoučet 230,40000
stoka D1 : 
tráva : 13,5*2 27,00000
RŠ : 2*1,8/2*13 23,40000
Mezisoučet 50,40000
stoka D3 : 
tráva : 27*2 54,00000
RŠ : 2*1,6/2*8 12,80000
Mezisoučet 66,80000
stoka D4 : 
tráva : 13,5*2 27,00000
RŠ : 2*1,6/2*6 9,60000
Mezisoučet 36,60000

21 58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 vč.dopravy na staveniště m3    32,53225 166,00 5 400,35 Vlastní
Začátek provozního součtu
  stoka D1 : 
  MK asfalt : 21,4*1,2*((2,23+1,6)/2-0,115-0,16-0,3-0,45) 22,85520
  Mezisoučet 22,85520
  stoka D4 : 

Rozprostření a urovnání ornice, s naložením na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávka travního semene.

199 Poplatky za skládku

181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5



  MK asfalt : 10,45*1*((1,68+1,6)/2-0,115-0,16-0,3-0,45) 6,42675
  Mezisoučet 6,42675
Konec provozního součtu
zásyp v MK dovez.mat. : (22,8552+6,42675)*1,01*1,1 32,53225
Mezisoučet 32,53225

22 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A T 179,59573 83,00 14 906,45 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  stoka D : 
  PVC DN150 : 
  tráva : 54*1*(0,16+0,3) 24,84000
  41*1,2*(0,16+0,3) 22,63200
  stoka D1 : 
  PVC DN150 : 
  tráva : 13,5*1,2*(0,16+0,3) 7,45200
  chodník : 12*1,2*(0,16+0,3) 6,62400
  MK asfalt : 21,4*1,2*(0,16+0,3) 11,81280
  stoka D3 : 
  PVC DN150 : 
  tráva : 27*1*(0,16+0,3) 12,42000
  stoka D4 : 
  PVC DN150 : 
  tráva : 13,5*1*(0,16+0,3) 6,21000
  MK asfalt : 10,45*1*(0,16+0,3) 4,80700
  Mezisoučet 96,79780
Konec provozního součtu
obsyp potrubí : 96,7978*1,67*1,1*1,01 179,59573
Mezisoučet 179,59573

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

23 113106121T00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 14,40000 23,00 331,20 822-1 Vlastní

rozebrání chodníku : 
stoka D1 : 
chodník : 12*1,2 14,40000
Mezisoučet 14,40000

24 113107515R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 50,53000 33,00 1 667,49 822-1 RTS

12 681,26
113 10-6 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší a vozovek
Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

bez odvozu suti

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů



štěrkodrť - tl. 15cm : 
stoka D1 : 
chodník : 12*1,2 14,40000
Mezisoučet 14,40000
štěrkodrť - tl. 15cm : 
stoka D1 : 
MK asfalt : 21,4*1,2 25,68000
Mezisoučet 25,68000
stoka D4 : 
MK asfalt : 10,45*1 10,45000
Mezisoučet 10,45000

25 113111120R00 ...z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 36,13000 108,00 3 902,04 822-1 RTS
ŠCM - tl. 20cm : 
stoka D1 : 
MK asfalt : 21,4*1,2 25,68000
Mezisoučet 25,68000
stoka D4 : 
MK asfalt : 10,45*1 10,45000
Mezisoučet 10,45000

26 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 35,13227 17,00 597,25 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
24,25, : 
Součet: : 35,13227 35,13227

27 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 421,58726 5,00 2 107,94 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
24,25, : 
Součet: : 421,58726 421,58726

28 979990001R00 ...stavební suti t 35,13227 116,00 4 075,34 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
24,25, : 
Součet: : 35,13227 35,13227

Díl: 113 Přípravné a přidružené práce  - živice
29 113108305R00 ...živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 36,13000 27,00 975,51 822-1 RTS

obalované kamenivo - tl. 5cm : 
stoka D1 : 

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

3 630,35
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů



MK asfalt : 21,4*1,2 25,68000
Mezisoučet 25,68000
stoka D4 : 
MK asfalt : 10,45*1 10,45000
Mezisoučet 10,45000

30 113151114R00 ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 
mm, tloušťky 50 mm

m2 36,13000 32,00 1 156,16 822-1 RTS
asfaltový beton - tl. 5cm : 
stoka D1 : 
MK asfalt : 21,4*1,2 25,68000
Mezisoučet 25,68000
stoka D4 : 
MK asfalt : 10,45*1 10,45000
Mezisoučet 10,45000

31 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 6,14210 22,00 135,13 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
29,30, : 
Součet: : 6,14210 6,14210

32 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 73,70520 5,00 368,53 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
29,30, : 
Součet: : 73,70520 73,70520

33 979990113R00 ...obalovaný asfalt t 6,14210 162,00 995,02 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
29,30, : 
Součet: : 6,14210 6,14210

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

34 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 38,81945 261,00 10 131,88 827-1 RTS
stoka D : 
PVC DN150 : 
tráva : 54*1*0,115 6,21000
41*1,2*0,115 5,65800

979 08-4 Poplatek za skládku

10 131,88
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otevřeném výkopu,

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění 
(vybourání) živičného krytu kolem překážek,



RŠ plast DN400 : 1,6*1,6*0,1*14 3,58400
1,8*1,8*0,1*10 3,24000
Mezisoučet 18,69200
stoka D1 : 
PVC DN150 : 
tráva : 13,5*1,2*0,115 1,86300
chodník : 12*1,2*0,115 1,65600
MK asfalt : 21,4*1,2*0,115 2,95320
RŠ plast DN400 : 1,8*1,8*0,1*13 4,21200
Mezisoučet 10,68420
stoka D3 : 
PVC DN150 : 
tráva : 27*1*0,115 3,10500
RŠ plast DN400 : 1,6*1,6*0,1*8 2,04800
Mezisoučet 5,15300
stoka D4 : 
PVC DN150 : 
tráva : 13,5*1*0,115 1,55250
MK asfalt : 10,45*1*0,115 1,20175
RŠ plast DN400 : 1,6*1,6*0,1*6 1,53600
Mezisoučet 4,29025

Díl: 8 Trubní vedení

35 871313121R00 ...DN 150 mm m 192,85000 18,00 3 471,30 827-1 RTS
PVC DN150 : 
stoka D : 95 95,00000
stoka D1 : 46,9 46,90000
stoka D3 : 27 27,00000
stoka D4 : 23,95 23,95000
Mezisoučet 192,85000

36 877363121R00 ...DN 250 mm kus 13,00000 89,00 1 157,00 827-1 RTS
stoka D1 : 
odbočka DN250/150 : 13 13,00000

433 311,54
871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem
v otevřeném výkopu,
877 35-31 odbočných

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem



37 877373121R00 ...DN 300 mm kus 24,00000 99,00 2 376,00 827-1 RTS
stoka D : 
odbočka DN300/150 : 18 18,00000
stoka D4 : 
odbočka DN300/150 : 6 6,00000
Mezisoučet 24,00000

38 877393121R00 ...DN 400 mm kus 11,00000 140,00 1 540,00 827-1 RTS
stoka D : 
odbočka DN400/150 : 6 6,00000
stoka D3 : 
odbočka DN400/150 : 5 5,00000
Mezisoučet 11,00000

39 877413121R00 ...DN 500 mm kus 3,00000 157,00 471,00 827-1 RTS
stoka D : 
odbočka DN500/150 : 3 3,00000

40 877313123R00 ...DN 150 mm kus 102,00000 36,00 3 672,00 827-1 RTS
stoka D : 
koleno 45° PP : 24 24,00000
přechodka PP/PVC : 24 24,00000
stoka D1 : 
koleno 45° PP : 13 13,00000
přechodka PP/PVC : 13 13,00000
stoka D3 : 
koleno 45° PP : 8 8,00000
přechodka PP/PVC : 8 8,00000
stoka D4 : 
koleno 45° PP : 6 6,00000

877 35-31 odbočných

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem
v otevřeném výkopu,
877 35-31 odbočných

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem
v otevřeném výkopu,
877 35-31 odbočných

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem
v otevřeném výkopu,
877 35-33 jednoosých

v otevřeném výkopu,



přechodka PP/PVC : 6 6,00000
Mezisoučet 102,00000

41 877313126R00 ...DN 150 kus 51,00000 35,00 1 785,00 827-1 RTS
stoka D : 
zátka : 24 24,00000
stoka D1 : 
zátka : 13 13,00000
stoka D3 : 
zátka : 8 8,00000
stoka D4 : 
zátka : 6 6,00000
Mezisoučet 51,00000

42 892571111R00 ...do DN 200 mm m 192,85000 12,00 2 314,20 827-1 RTS
PVC DN150 : 
stoka D : 95 95,00000
stoka D1 : 46,9 46,90000
stoka D3 : 27 27,00000
stoka D4 : 23,95 23,95000
Mezisoučet 192,85000

43 892573111R00 ...do DN 200 mm úsek 51,00000 718,00 36 618,00 827-1 RTS
plast DN150 : 
stoka D : 24 24,00000
stoka D1 : 13 13,00000
stoka D3 : 8 8,00000
stoka D4 : 6 6,00000
Mezisoučet 51,00000

44 892900000T00 Zkouška těsnosti kanalizačních šachet kus 51,00000 126,00 6 426,00 827-1 Vlastní
RŠ DN400 : 

877 35-34 víček, zátek

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
vodou nebo vzduchem,
892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
vodou nebo vzduchem,
892 52 zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

v otevřeném výkopu,
877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem



stoka D : 24 24,00000
stoka D1 : 13 13,00000
stoka D3 : 8 8,00000
stoka D4 : 6 6,00000
Mezisoučet 51,00000

45 892601150T00 Čištění kanalizačního potrubí m 192,85000 18,00 3 471,30 827-1 Vlastní
PVC DN150 : 
stoka D : 95 95,00000
stoka D1 : 46,9 46,90000
stoka D3 : 27 27,00000
stoka D4 : 23,95 23,95000
Mezisoučet 192,85000

46 894432112R00 ...revizních průměr 425 mm kus 51,00000 89,00 4 539,00 827-1 RTS
RŠ DN400 : 
stoka D : 24 24,00000
stoka D1 : 13 13,00000
stoka D3 : 8 8,00000
stoka D4 : 6 6,00000
Mezisoučet 51,00000

47 899102111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 51,00000 284,00 14 484,00 827-1 RTS
poklop D400 : 
stoka D : 24 24,00000
stoka D1 : 13 13,00000
stoka D3 : 8 8,00000
stoka D4 : 6 6,00000
Mezisoučet 51,00000

48 28611260.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 
1000,0 mm

kus 198,63550 89,00 17 678,56 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  PVC DN150 : 
  stoka D : 95 95,00000
  stoka D1 : 46,9 46,90000
  stoka D3 : 27 27,00000
  stoka D4 : 23,95 23,95000
  Mezisoučet 192,85000
Konec provozního součtu

892 60 Čištění kanalizace

894 43 Osazení plastových šachet

899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových



PVC DN150 : 192,85*1,03 198,63550
Mezisoučet 198,63550

49 286511 Přechodka PP/PVC DN150 ks    51,76500 86,00 4 451,79 Vlastní
Začátek provozního součtu
  stoka D : 
  přechodka PP/PVC : 24 24,00000
  stoka D1 : 
  přechodka PP/PVC : 13 13,00000
  stoka D3 : 
  přechodka PP/PVC : 8 8,00000
  stoka D4 : 
  přechodka PP/PVC : 6 6,00000
  Mezisoučet 51,00000
Konec provozního součtu
přechodka PP/PVC : 51*1,015 51,76500
Mezisoučet 51,76500

50 28651832.AR zátka hrdlová DN 150,0 mm kus 51,76500 16,00 828,24 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  stoka D : 
  zátka : 24 24,00000
  stoka D1 : 
  zátka : 13 13,00000
  stoka D3 : 
  zátka : 8 8,00000
  stoka D4 : 
  zátka : 6 6,00000
  Mezisoučet 51,00000
Konec provozního součtu
zátka : 51*1,015 51,76500
Mezisoučet 51,76500

51 28654570R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 250,0 
mm; DN2 150 mm

kus 13,19500 583,00 7 692,69 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  stoka D1 : 
  odbočka DN250/150 : 13 13,00000
  Mezisoučet 13,00000
Konec provozního součtu
odbočka 250/150 : 13*1,015 13,19500
Mezisoučet 13,19500



52 28654574R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 300 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 300,0 
mm; DN2 150 mm

kus 24,36000 608,00 14 810,88 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  stoka D : 
  odbočka DN300/150 : 18 18,00000
  stoka D4 : 
  odbočka DN300/150 : 6 6,00000
  Mezisoučet 24,00000
Konec provozního součtu
odbočka 300/150 : 24*1,015 24,36000
Mezisoučet 24,36000

53 28654579R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 400 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 400,0 
mm; DN2 150 mm

kus 11,16500 1 499,00 16 736,34 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  stoka D : 
  odbočka DN400/150 : 6 6,00000
  stoka D3 : 
  odbočka DN400/150 : 5 5,00000
  Mezisoučet 11,00000
Konec provozního součtu
odbočka 400/150 : 11*1,015 11,16500
Mezisoučet 11,16500

54 28654584R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 500 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 500,0 
mm; DN2 150 mm

kus 3,04500 4 320,00 13 154,40 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  stoka D : 
  odbočka DN500/150 : 3 3,00000
  Mezisoučet 3,00000
Konec provozního součtu
odbočka DN500/150 : 3*1,015 3,04500
Mezisoučet 3,04500

55 28654600R koleno PP; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 51,76500 39,00 2 018,84 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  stoka D : 
  koleno 45° PP : 24 24,00000
  stoka D1 : 
  koleno 45° PP : 13 13,00000
  stoka D3 : 
  koleno 45° PP : 8 8,00000



  stoka D4 : 
  koleno 45° PP : 6 6,00000
  Mezisoučet 51,00000
Konec provozního součtu
koleno 45° PP : 51*1,015 51,76500
Mezisoučet 51,76500

56 286971402R trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 1 500,0 mm kus 51,00000 972,00 49 572,00 SPCM RTS
RŠ DN400 : 
roura šachtová DN400 : 
stoka D : 24 24,00000
stoka D1 : 13 13,00000
stoka D3 : 8 8,00000
stoka D4 : 6 6,00000
Mezisoučet 51,00000

57 286971412R trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, teleskopická; l = 375,0 mm kus 51,00000 446,00 22 746,00 SPCM RTS
RŠ DN400 : 
roura teleskopická šachtová DN400 : 
stoka D : 24 24,00000
stoka D1 : 13 13,00000
stoka D3 : 8 8,00000
stoka D4 : 6 6,00000
Mezisoučet 51,00000

58 286971471R kroužek těsnicí pryž; šachtové roury a teleskopu; DN = 425,0 mm kus 51,00000 59,00 3 009,00 SPCM RTS
RŠ DN400 : 
těsnění roury šachtové DN400 : 
stoka D : 24 24,00000
stoka D1 : 13 13,00000
stoka D3 : 8 8,00000
stoka D4 : 6 6,00000
Mezisoučet 51,00000

59 286971672R dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l = 570 mm; š = 
478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 160 mm

kus 51,00000 1 782,00 90 882,00 SPCM RTS

RŠ DN400 : 
dno šachtové DN400 : 
stoka D : 24 24,00000
stoka D1 : 13 13,00000
stoka D3 : 8 8,00000
stoka D4 : 6 6,00000

vč. těsnění



Mezisoučet 51,00000
60 55243064.AR poklop kanalizační kruhový do teleskopu; DN šachty 425 mm; litinový; únosnost 40 000 kg kus 51,00000 2 106,00 107 406,00 SPCM RTS

RŠ DN400 : 
poklop D400 : 
stoka D : 24 24,00000
stoka D1 : 13 13,00000
stoka D3 : 8 8,00000
stoka D4 : 6 6,00000
Mezisoučet 51,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

61 919735111R00 ...živičných, hloubky do  50 mm m 63,70000 25,00 1 592,50 822-1 RTS
obalované kamenivo - tl. 5cm : 
stoka D1 : 
MK asfalt : 21,4*2 42,80000
Mezisoučet 42,80000
stoka D4 : 
MK asfalt : 10,45*2 20,90000
Mezisoučet 20,90000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

62 998276101R00 ...v otevřeném výkopu t 315,52706 20,00 6 310,54 827-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
7,8,21,22,34,36,37,38,39,40,41,43,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60, : 
Součet: : 315,52706 315,52706

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

1 592,50
919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů
včetně spotřeby vody

6 310,54
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů



Stavba : 4219 Kanalizace Vlkoš
Objekt : SO 08-A JKSO : 822.2.7.2

Zákl. údaje SO 08-A

Třídník stavebních objektů:822 Komunikace pozemní a letiště
822.2 Komunikace pozemní

822.2.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

822.2.7.2 rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
08-A.1 Opravy komunikací 436 113,64 

Celkem objekt SO 08-A 436 113,64 

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 436 113,64
DPH 21 % 91 583,86
Celkem za objekt s DPH 527 697,50
Rekapitulace soupisu 08-A.1
Stavební díl Cena (Kč)
11 Přípravné a přidružené práce 38 283,28
113 Přípravné a přidružené práce  - živice 15 133,20
5 Komunikace 346 149,08
9 Ostatní konstrukce, bourání 22 496,20
99 Staveništní přesun hmot 14 051,88

Celkem soupis 08-A.1 436 113,64

Opravy po překopech místních komunikací

Rekapitulace stavebního objektu

Opravy po překopech místních komunikací

Opravy komunikací



S: 4219 Kanalizace Vlkoš
O: SO 08-A Opravy po překopech místních komunikací
R: 08-A.1 Opravy komunikací

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

1 113107515R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 138,76000 33,00 4 579,08 822-1 RTS
MK - asfalt : 
doubourání - 0,2 m na obě strany : 
stoky : 
sběrač V2-III.etapa : 4*3,2*0,2 2,56000
stoka D : (2*3,0+2*2,6+4*0,2)*0,2 2,40000
stoka D-1 : 150,5*2*0,2 60,20000
2*(2,8-1,3)*0,2*4 2,40000
stoka D-3 : 4,5*2*0,2 1,80000
2*(2,6-1,35)*0,2*1 0,50000
odbočky : 
odbočky - stoka D1 : 21,4*2*0,2 8,56000
odbočky - stoka D4 : 10,45*2*0,2 4,18000
Mezisoučet 82,60000
penetrační makadam : 
doubourání - 0,2 m na obě strany : 
stoky : 
stoka D-4 : 124,45*2*0,2 49,78000
2*(2,6-1,1)*0,2*4 2,40000
přeložky : 
plynovodní přípojka č. 1 : 5,45*2*0,2 2,18000
plynovodní přípojka č. 2 : 4,5*2*0,2 1,80000
Mezisoučet 56,16000

2 113107520R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 56,16000 54,00 3 032,64 822-1 RTS
penetrační makadam : 
štěrk 32/63 - tl. 20 cm : 
dobourání 2x 0,2 cm : 
stoky : 

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
38 283,28

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů



stoka D-4 : 124,45*2*0,2 49,78000
2*(2,6-1,1)*0,2*4 2,40000
přeložky : 
plynovodní přípojka č. 1 : 5,45*2*0,2 2,18000
plynovodní přípojka č. 2 : 4,5*2*0,2 1,80000

3 113111120R00 ...z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 82,60000 108,00 8 920,80 822-1 RTS
MK - asfalt : 
doubourání - 0,2 m na obě strany : 
stoky : 
sběrač V2-III.etapa : 4*3,2*0,2 2,56000
stoka D : (2*3,0+2*2,6+4*0,2)*0,2 2,40000
stoka D-1 : 150,5*2*0,2 60,20000
2*(2,8-1,3)*0,2*4 2,40000
stoka D-3 : 4,5*2*0,2 1,80000
2*(2,6-1,35)*0,2*1 0,50000
odbočky : 
odbočky - stoka D1 : 21,4*2*0,2 8,56000
odbočky - stoka D4 : 10,45*2*0,2 4,18000

4 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 112,69824 17,00 1 915,87 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3, : 
Součet: : 112,69824 112,69824

5 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1 352,37883 5,00 6 761,89 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3, : 
Součet: : 1352,37883 1 352,37883

6 979990001R00 ...stavební suti t 112,69824 116,00 13 073,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3, : 
Součet: : 112,69824 112,69824

Díl: 113 Přípravné a přidružené práce  - živice
7 113108305R00 ...živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 82,60000 27,00 2 230,20 822-1 RTS

MK - asfalt : 
doubourání - 0,2 m na obě strany : 
stoky : 

15 133,20
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

979 08-4 Poplatek za skládku

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu



sběrač V2-III.etapa : 4*3,2*0,2 2,56000
stoka D : (2*3,0+2*2,6+4*0,2)*0,2 2,40000
stoka D-1 : 150,5*2*0,2 60,20000
2*(2,8-1,3)*0,2*4 2,40000
stoka D-3 : 4,5*2*0,2 1,80000
2*(2,6-1,35)*0,2*1 0,50000
odbočky : 
odbočky - stoka D1 : 21,4*2*0,2 8,56000
odbočky - stoka D4 : 10,45*2*0,2 4,18000

8 113108310R00 ...živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 56,16000 68,00 3 818,88 822-1 RTS
penetrační makadam : 
štěrk 32/63 - tl. 20 cm : 
dobourání 2x 0,2 cm : 
stoky : 
stoka D-4 : 124,45*2*0,2 49,78000
2*(2,6-1,1)*0,2*4 2,40000
přeložky : 
plynovodní přípojka č. 1 : 5,45*2*0,2 2,18000
plynovodní přípojka č. 2 : 4,5*2*0,2 1,80000

9 113151114R00 ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 
mm, tloušťky 50 mm

m2 82,60000 32,00 2 643,20 822-1 RTS
MK - asfalt (ACO11 - 5 cm) : 
doubourání - 0,2 m na obě strany : 
stoky : 
sběrač V2-III.etapa : 4*3,2*0,2 2,56000
stoka D : (2*3,0+2*2,6+4*0,2)*0,2 2,40000
stoka D-1 : 150,5*2*0,2 60,20000
2*(2,8-1,3)*0,2*4 2,40000
stoka D-3 : 4,5*2*0,2 1,80000
2*(2,6-1,35)*0,2*1 0,50000
odbočky : 
odbočky - stoka D1 : 21,4*2*0,2 8,56000
odbočky - stoka D4 : 10,45*2*0,2 4,18000

10 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 26,39720 22,00 580,74 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění 
(vybourání) živičného krytu kolem překážek,

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu



7,8,9, : 
Součet: : 26,39720 26,39720

11 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 316,76640 5,00 1 583,83 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
7,8,9, : 
Součet: : 316,76640 316,76640

12 979990113R00 ...obalovaný asfalt t 26,39720 162,00 4 276,35 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
7,8,9, : 
Součet: : 26,39720 26,39720

Díl: 5 Komunikace

13 564761111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 217,61000 86,00 18 714,46 822-1 RTS
penetrační makadam : 
stoky : 
stoka D-4 : 124,45*1,1 136,89500
2,6*(2,6-1,1)*4 15,60000
přeložky : 
plynovodní přípojka č. 1 : 5,45*0,9 4,90500
plynovodní přípojka č. 2 : 4,5*0,9 4,05000
doubourání - 0,2 m na obě strany : 
stoky : 
stoka D-4 : 124,45*2*0,2 49,78000
2*(2,6-1,1)*0,2*4 2,40000
přeložky : 
plynovodní přípojka č. 1 : 5,45*2*0,2 2,18000
plynovodní přípojka č. 2 : 4,5*2*0,2 1,80000

14 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 596,01500 78,00 46 489,17 822-1 RTS
MK - asfalt : 
stoky : 
sběrač V2-III.etapa : 3,0*3,0 9,00000
stoka D : 3,0*2,6 7,80000
stoka D-1 : 150,5*1,3 195,65000
2,8*(2,8-1,3)*4 16,80000
stoka D-3 : 4,5*1,35 6,07500

979 08-4 Poplatek za skládku

346 149,08
564 72-1 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného
velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním



2,6*(2,6-1,35)*1 3,25000
odbočky : 
odbočky - stoka D1 : 21,4*1,2 25,68000
odbočky - stoka D4 : 10,45*1,0 10,45000
doubourání - 0,2 m na obě strany : 
stoky : 
sběrač V2-III.etapa : 4*3,2*0,2 2,56000
stoka D : (2*3,0+2*2,6+4*0,2)*0,2 2,40000
stoka D-1 : 150,5*2*0,2 60,20000
2*(2,8-1,3)*0,2*4 2,40000
stoka D-3 : 4,5*2*0,2 1,80000
2*(2,6-1,35)*0,2*1 0,50000
odbočky : 
odbočky - stoka D1 : 21,4*2*0,2 8,56000
odbočky - stoka D4 : 10,45*2*0,2 4,18000
Mezisoučet 357,30500
penetrační makadam : 
stoky : 
stoka D-4 : 124,45*1,1 136,89500
2,6*(2,6-1,1)*4 15,60000
přeložky : 
plynovodní přípojka č. 1 : 5,45*0,9 4,90500
plynovodní přípojka č. 2 : 4,5*0,9 4,05000
doubourání - 0,2 m na obě strany : 
stoky : 
stoka D-4 : 124,45*2*0,2 49,78000
2*(2,6-1,1)*0,2*4 2,40000
přeložky : 
plynovodní přípojka č. 1 : 5,45*2*0,2 2,18000
plynovodní přípojka č. 2 : 4,5*2*0,2 1,80000
Mezisoučet 217,61000
chodník - beton. dlažba : 
stoka D1 - odbočky : 12,0*1,2 14,40000
plynovodní přípojka č. 1 : 0,63*0,9 0,56700
jáma protlaku : (2-0,63)*2+0,63*(2-0,9) 3,43300
plynovodní přípojka č. 2 : 2,0*0,9 1,80000
STL plynovodní řad č. 2 : 1,0*0,9 0,90000
Mezisoučet 21,10000



15 564861111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 132,00000 87,00 11 484,00 822-1 RTS
vjezd - beton : 
sběrač V2-III.etapa : 2,8*2,8 7,84000
stoka D : 
19,7*1,3 25,61000
(13,15-5,0)*1,2 9,78000
5,0*1,4 7,00000
28,3*1,1 31,13000
2,6*(2,6-1,1)*1 3,90000
stoka D-3 : 
16,0*1,35 21,60000
20,95*1,2 25,14000

16 565131111R00 ...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm m2 357,30500 168,00 60 027,24 822-1 RTS
MK - asfalt : 
stoky : 
sběrač V2-III.etapa : 3,0*3,0 9,00000
stoka D : 3,0*2,6 7,80000
stoka D-1 : 150,5*1,3 195,65000
2,8*(2,8-1,3)*4 16,80000
stoka D-3 : 4,5*1,35 6,07500
2,6*(2,6-1,35)*1 3,25000
odbočky : 
odbočky - stoka D1 : 21,4*1,2 25,68000
odbočky - stoka D4 : 10,45*1,0 10,45000
doubourání - 0,2 m na obě strany : 
stoky : 
sběrač V2-III.etapa : 4*3,2*0,2 2,56000
stoka D : (2*3,0+2*2,6+4*0,2)*0,2 2,40000
stoka D-1 : 150,5*2*0,2 60,20000
2*(2,8-1,3)*0,2*4 2,40000
stoka D-3 : 4,5*2*0,2 1,80000
2*(2,6-1,35)*0,2*1 0,50000
odbočky : 
odbočky - stoka D1 : 21,4*2*0,2 8,56000
odbočky - stoka D4 : 10,45*2*0,2 4,18000

567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem

s rozprostřením a zhutněním
565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem



17 567133115R00 ...KZC 2, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 357,30500 221,00 78 964,41 822-1 RTS
štěrk částečně prolitý cementovou maltou - tl. 20 cm : 
Položka pořadí 16 : 357.30500 357,30500

18 567211110R00 ...třídy I., tloušťky 100 mm m2 132,00000 198,00 26 136,00 822-1 RTS
vjezd - beton : 
sběrač V2-III.etapa : 2,8*2,8 7,84000
stoka D : 
19,7*1,3 25,61000
(13,15-5,0)*1,2 9,78000
5,0*1,4 7,00000
28,3*1,1 31,13000
2,6*(2,6-1,1)*1 3,90000
stoka D-3 : 
16,0*1,35 21,60000
20,95*1,2 25,14000

19 573111114R00 ...v množství 2 kg/m2 m2 357,30500 15,00 5 359,58 822-1 RTS
pod obalované kamenivo ACP 16+ : 
Položka pořadí 16 : 357.30500 357,30500

20 573211111R00 ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 357,30500 9,00 3 215,75 822-1 RTS
pod asfaltobeton ACO 11+ : 
Položka pořadí 22 : 357.30500 357,30500

21 574391111R00 ...z kameniva hrubého drceného, z asfaltu, tloušťky 100 mm m2 217,61000 140,00 30 465,40 822-1 RTS
penetrační makadam : 
Položka pořadí 13 : 217.61000 217,61000

22 577141112R00 ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 m2 357,30500 175,00 62 528,38 822-1 RTS

MK - asfalt : 
stoky : 
sběrač V2-III.etapa : 3,0*3,0 9,00000

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

567 21 Podklad z prostého betonu

573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem
z asfaltu silničního

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

574 Makadam živičný penetrační
s rozprostřením kameniva na sucho, s postřikem živicí, s posypem drtí a se zhutněním
574 1 hrubý

577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním

vč. opatření spáry těsnícím proužkem



stoka D : 3,0*2,6 7,80000
stoka D-1 : 150,5*1,3 195,65000
2,8*(2,8-1,3)*4 16,80000
stoka D-3 : 4,5*1,35 6,07500
2,6*(2,6-1,35)*1 3,25000
odbočky : 
odbočky - stoka D1 : 21,4*1,2 25,68000
odbočky - stoka D4 : 10,45*1,0 10,45000
doubourání - 0,2 m na obě strany : 
stoky : 
sběrač V2-III.etapa : 4*3,2*0,2 2,56000
stoka D : (2*3,0+2*2,6+4*0,2)*0,2 2,40000
stoka D-1 : 150,5*2*0,2 60,20000
2*(2,8-1,3)*0,2*4 2,40000
stoka D-3 : 4,5*2*0,2 1,80000
2*(2,6-1,35)*0,2*1 0,50000
odbočky : 
odbočky - stoka D1 : 21,4*2*0,2 8,56000
odbočky - stoka D4 : 10,45*2*0,2 4,18000

23 596811111R00 ...do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm m2 21,10000 108,00 2 278,80 822-1 RTS
chodník - beton. dlažba : 
stoka D1 - odbočky : 12,0*1,2 14,40000
plynovodní přípojka č. 1 : 0,63*0,9 0,56700
jáma protlaku : (2-0,63)*2+0,63*(2-0,9) 3,43300
plynovodní přípojka č. 2 : 2,0*0,9 1,80000
STL plynovodní řad č. 2 : 1,0*0,9 0,90000

24 59245620M dlažba betonová; šedá; tl. 60,0 mm m2 4,26220 114,00 485,89 Vlastní
chodník bet. dlažba - náhrada poškozených - 20% : 21,1*0,2*1,01 4,26220

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

25 919735111R00 ...živičných, hloubky do  50 mm m 414,60000 25,00 10 365,00 822-1 RTS
dobourání 2x 0,2 cm : 
MK - asfalt : 
stoky : 
sběrač V2-III.etapa : 4*3,4 13,60000

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

22 496,20
919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů
včetně spotřeby vody

596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic



stoka D : 2*3,0+2*2,6+8*0,2 12,80000
stoka D-1 : 150,5*2 301,00000
2*(2,8-1,3)*4 12,00000
stoka D-3 : 4,5*2 9,00000
2*(2,6-1,35)*1 2,50000
odbočky : 
odbočky - stoka D1 : 21,4*2 42,80000
odbočky - stoka D4 : 10,45*2 20,90000

26 919735112R00 ...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 280,80000 42,00 11 793,60 822-1 RTS
dobourání 2x 0,2 cm : 
penetrační makadam : 
štěrk 32/63 - tl. 20 cm : 
stoky : 
stoka D-4 : 124,45*2 248,90000
2*(2,6-1,1)*4 12,00000
přeložky : 
plynovodní přípojka č. 1 : 5,45*2 10,90000
plynovodní přípojka č. 2 : 4,5*2 9,00000

27 979054441R00 ...dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým m2 21,10000 16,00 337,60 822-1 RTS
Položka pořadí 23 : 21.10000 21,10000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

28 998225111R00 ...jakékoliv délky objektu t 702,59420 20,00 14 051,88 822-1 RTS
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, : 
Součet: : 702,59420 702,59420

14 051,88
998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný
vodorovně do 200 m

979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m



Stavba : 4219 Kanalizace Vlkoš
Objekt : SO 09-A JKSO : 827.52.1.9

Zákl. údaje SO 09-A

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná
827.5 Plynovody a vzduchovody trubní
827.52 sítě plynovodní

827.52.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.52.1.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
09-A.1 Přeložky plynovodu 185 374,36 

Celkem objekt SO 09-A 185 374,36 

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 185 374,36
DPH 21 % 38 928,62
Celkem za objekt s DPH 224 302,98
Rekapitulace soupisu 09-A.1
Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 49 454,03
11 Přípravné a přidružené práce 2 911,82
113 Přípravné a přidružené práce  - živice 1 089,65
45 Podkladní a vedlejší konstrukce 515,61
9 Ostatní konstrukce, bourání 57 066,17
99 Staveništní přesun hmot 529,32
M21 Elektromontáže 360,00
M23 Montáže potrubí 73 222,76
M46 Zemní práce při montážích 225,00

Celkem soupis 09-A.1 185 374,36

Přeložky plynovodu

Rekapitulace stavebního objektu

Přeložky plynovodu

Přeložky plynovodu



S: 4219 Kanalizace Vlkoš
O: SO 09-A Přeložky plynovodu
R: 09-A.1 Přeložky plynovodu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 3,17600 24,00 76,22 800-1 RTS
plynovodní přípojka č. 1 : 
zeleň : 2,37*2*0,1 0,47400
jáma protlaku : 2*2/2*0,1 0,20000
Mezisoučet 0,67400
STL plynovodní řad č. 1 : 
zeleň : 3,8*2*0,1 0,76000
0,2*2*0,1 0,04000
Mezisoučet 0,80000
STL plynovodní řad č. 2 : 
zeleň : 0,49*2*0,1 0,09800
1,51*2*0,1 0,30200
jáma protlaku : (2-0,49)*2*0,1 0,30200
2*1*0,1 0,20000
Mezisoučet 0,90200
zaslepení stávajícího plynovodu : 
jáma pro zaslepení stáv plynovodu : 2*2*0,1*2 0,80000
Mezisoučet 0,80000

2 132101210R00 ...do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 2,37618 203,00 482,36 800-1 RTS
Začátek provozního součtu
  plynovodní přípojka č. 1 : 
  PE100 SDR11 d32x3 : 0,45*0,9*(1,1+1,2)/2 0,46575
  (1,7-0,45)*0,9*(1,2+1,29)/2 1,40063

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
49 454,03

121 10-11 Sejmutí ornice
nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.



  (2,37-1,7)*0,9*(1,29+1,27)/2 0,77184
  (15-14,37)*0,9*(1,1+1,1)/2 0,62370
  jáma protlaku : (2*2/2+(2-0,9)*2/2)*(1,27+0,5) 5,48700
  jáma protlaku : ((2-0,63)*2+0,63*(2-0,9))*(1,1+0,5) 5,49280
  odpočet povrchů : 
  chodník : -0,63*0,9*0,25 -0,14175
  jáma protlaku : -((2-0,63)*2+0,63*(2-0,9))*0,25 -0,85825
  zeleň : -2,37*0,9*0,1 -0,21330
  jáma protlaku : -(2*2/2+(2-0,9)*2/2)*0,1 -0,31000
  Mezisoučet 12,71842
  odpočet ruční výkop : (12,71842-2,33564) 10,38278
  Mezisoučet 10,38278
  plynovodní přípojka č. 2 : 
  PE100 SDR11 d32x3 : 1,02*0,9*(1,1+1,03)/2 0,97767
  (2,02-1,02)*0,9*(1,03+0,96)/2 0,89550
  (2,22-2,02)*0,9*(0,96+0,96)/2 0,17280
  (3,22-2,22)*0,9*(0,96+0,96)/2 0,86400
  (4,42-3,22)*0,9*(0,96+0,94)/2 1,02600
  (7,45-4,42)*0,9*(0,94+1,1)/2 2,78154
  odpočet povrchů : 
  penetrační makadam : -5,45*0,9*0,45 -2,20725
  chodník : -2*0,9*0,45 -0,81000
  Mezisoučet 3,70026
  odpočet ruční výkop : (3,70026-2,304) 1,39626
  Mezisoučet 1,39626
  STL plynovodní řad č. 1 : 
  PE100 SDR11 d63x5,8 : 3,8*0,9*(1,1+1)/2 3,59100
  (5-3,8)*0,9*(1+1,01)/2 1,08540
  (6,2-5)*0,9*(1,01+0,98)/2 1,07460
  (8,5-6,2)*0,9*(0,98+0,92)/2 1,96650
  odpočet povrchů : 
  zeleň : -3,8*0,9*0,1 -0,34200
  -0,2*0,9*0,1 -0,01800
  penetrační makadam : -4,5*0,9*0,45 -1,82250
  Mezisoučet 5,53500
  odpočet ruční výkop : (5,535-0,981) 4,55400
  Mezisoučet 4,55400
  STL plynovodní řad č. 2 : 



  PE100 SDR11 d63x5,8 : 0,9*0,9*(1,1+1,08)/2 0,88290
  (1-0,9)*0,9*(1,08+1,07)/2 0,09675
  (1,31-1,49)*0,9*(1,07+1,07)/2 -0,17334
  (14-12,49)*0,9*(1,12+1,1)/2 1,50849
  jáma protlaku : ((2-0,49)*2+0,49*(2-0,9))*(1,07+0,5) 5,58763
  jáma protlaku : (2*2/2+(2-0,9)*2/2)*(1,12+0,5) 5,02200
  odpočet povrchů : 
  chodník : -1*0,9*0,25 -0,22500
  zeleň : -0,49*0,9*0,1 -0,04410
  -1,51*0,1*0,1 -0,01510
  jáma protlaku : -((2-0,49)*2+0,49*(2-0,9))*0,1 -0,35590
  -2*1*0,1 -0,20000
  Mezisoučet 12,08433
  odpočet ruční výkop : (12,08433-2,01533) 10,06900
  Mezisoučet 10,06900
Konec provozního součtu
strojní výkop hornina tř. 2 - 9% : 
plynovodní přípojka č. 1 : 10,38278*0,09 0,93445
plynovodní přípojka č. 2 : 1,39626*0,09 0,12566
STL plynovodní řad č. 1 : 4,554*0,09 0,40986
STL plynovodní řad č. 2 : 10,069*0,09 0,90621
Mezisoučet 2,37618

3 132201210R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 16,63329 234,00 3 892,19 800-1 RTS
strojní výkop hornina tř. 3 - 63% : 
plynovodní přípojka č. 1 : 10,38278*0,63 6,54115
plynovodní přípojka č. 2 : 1,39626*0,63 0,87964
STL plynovodní řad č. 1 : 4,554*0,63 2,86902
STL plynovodní řad č. 2 : 10,069*0,63 6,34347
Mezisoučet 16,63329

4 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 5,69999 15,00 85,50 800-1 RTS
lepivost 20% : 
ruční výkop hornina tř. 3 - 63% : 
plynovodní přípojka č. 1 : 2,33564*0,63*0,2 0,29429
plynovodní přípojka č. 2 : 2,304*0,63*0,2 0,29030
STL plynovodní řad č. 1 : 0,981*0,63*0,2 0,12361
STL plynovodní řad č. 2 : 2,01533*0,63*0,2 0,25393
zaslepení stávajícího plynovodu : 11,2*0,63*0,2 1,41120
Mezisoučet 2,37333



strojní výkop hornina tř. 3 - 63% : 
plynovodní přípojka č. 1 : 10,38278*0,63*0,2 1,30823
plynovodní přípojka č. 2 : 1,39626*0,63*0,2 0,17593
STL plynovodní řad č. 1 : 4,554*0,63*0,2 0,57380
STL plynovodní řad č. 2 : 10,069*0,63*0,2 1,26869
Mezisoučet 3,32666

5 132301210R00 ...do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 7,39257 288,00 2 129,06 800-1 RTS
strojní výkop hornina tř. 4 - 28% : 
plynovodní přípojka č. 1 : 10,38278*0,28 2,90718
plynovodní přípojka č. 2 : 1,39626*0,28 0,39095
STL plynovodní řad č. 1 : 4,554*0,28 1,27512
STL plynovodní řad č. 2 : 10,069*0,28 2,81932
Mezisoučet 7,39257

6 132301219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 2,53333 15,00 38,00 800-1 RTS
lepivost 20% : 
ruční výkop hornina tř. 4 - 28% : 
plynovodní přípojka č. 1 : 2,33564*0,28*0,2 0,13080
plynovodní přípojka č. 2 : 2,304*0,28*0,2 0,12902
STL plynovodní řad č. 1 : 0,981*0,28*0,2 0,05494
STL plynovodní řad č. 2 : 2,01533*0,28*0,2 0,11286
zaslepení stávajícího plynovodu : 11,2*0,28*0,2 0,62720
Mezisoučet 1,05481
strojní výkop hornina tř. 4 - 28% : 
plynovodní přípojka č. 1 : 10,38278*0,28*0,2 0,58144
plynovodní přípojka č. 2 : 1,39626*0,28*0,2 0,07819
STL plynovodní řad č. 1 : 4,554*0,28*0,2 0,25502
STL plynovodní řad č. 2 : 10,069*0,28*0,2 0,56386
Mezisoučet 1,47851

7 139601101R00 ...v horninách 1 a 2 m3 1,69524 248,00 420,42 800-1 RTS
Začátek provozního součtu
  plynovodní přípojka č. 1 : 
  křížení inženýrských sítí : 
  vodovod : 1,45*0*((1,1+1,2)/2-0,1)
  nadzemní el. vedení : 2,37*0,9*((1,1+1,29)/2-0,1) 2,33564
  Mezisoučet 2,33564
  plynovodní přípojka č. 2 : 

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek



  křížení inženýrských sítí : 
  vodovod : 2*0,9*((1,1+0,96)/2-0,25) 1,40400
  stoka D4 : 2*0,9*((0,96+0,94)/2-0,45) 0,90000
  Mezisoučet 2,30400
  STL plynovodní řad č. 1 : 
  křížení inženýrských sítí : 
  stoka D4 : 2*0,9*((1,01+0,98)/2-0,45) 0,98100
  Mezisoučet 0,98100
  STL plynovodní řad č. 2 : 
  křížení inženýrských sítí : 
  kabel NN podzemní : 1,49*0,9*((1,08+1,07)/2-0,25) 1,10633
  vodovod : 1,18*0*((1,08+1,07)/2-0,1)
  vodovod : 1*0,9*((1,12+1,1)/2-0,1) 0,90900
  Mezisoučet 2,01533
  zaslepení stávajícího plynovodu : 
  jáma pro zaslepení stáv plynovodu : 2*2*(1,5-0,1)*2 11,20000
  Mezisoučet 11,20000
Konec provozního součtu
ruční výkop hornina tř. 2 - 9% : 
plynovodní přípojka č. 1 : 2,33564*0,09 0,21021
plynovodní přípojka č. 2 : 2,304*0,09 0,20736
STL plynovodní řad č. 1 : 0,981*0,09 0,08829
STL plynovodní řad č. 2 : 2,01533*0,09 0,18138
zaslepení stávajícího plynovodu : 11,2*0,09 1,00800
Mezisoučet 1,69524

8 139601102R00 ...v hornině 3 m3 11,86666 248,00 2 942,93 800-1 RTS
ruční výkop hornina tř. 3 - 63% : 
plynovodní přípojka č. 1 : 2,33564*0,63 1,47145
plynovodní přípojka č. 2 : 2,304*0,63 1,45152
STL plynovodní řad č. 1 : 0,981*0,63 0,61803
STL plynovodní řad č. 2 : 2,01533*0,63 1,26966
zaslepení stávajícího plynovodu : 11,2*0,63 7,05600
Mezisoučet 11,86666

9 139601103R00 ...v hornině 4 m3 5,27407 248,00 1 307,97 800-1 RTS
ruční výkop hornina tř. 4 - 28% : 
plynovodní přípojka č. 1 : 2,33564*0,28 0,65398
plynovodní přípojka č. 2 : 2,304*0,28 0,64512
STL plynovodní řad č. 1 : 0,981*0,28 0,27468



STL plynovodní řad č. 2 : 2,01533*0,28 0,56429
zaslepení stávajícího plynovodu : 11,2*0,28 3,13600
Mezisoučet 5,27407

10 141700103R00 ...vnějšího průměru do 135 mm m 23,00000 783,00 18 009,00 800-1 RTS
plynovodní přípojka č. 1 : 
chránička PEHD d50x3 : 12 12,00000
STL plynovodní řad č. 2 : 
chránička PEHD d110x4,2 : 11 11,00000
Mezisoučet 23,00000

11 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 85,63190 27,00 2 312,06 800-1 RTS
plynovodní přípojka č. 1 : 
PE100 SDR11 d32x3 : 0,45*2*(1,1+1,2)/2 1,03500
(1,7-0,45)*2*(1,2+1,29)/2 3,11250
(2,37-1,7)*2*(1,29+1,27)/2 1,71520
(15-14,37)*2*(1,1+1,1)/2 1,38600
jáma protlaku : ((2-0,9)+2+2/2*2)*1,27+2*4*0,5 10,47700
jáma protlaku : ((2-0,9)+2+(2-0,63)*2)*1,1+2*4*0,5 10,42400
Mezisoučet 28,14970
plynovodní přípojka č. 2 : 
PE100 SDR11 d32x3 : 1,02*2*(1,1+1,03)/2 2,17260
(2,02-1,02)*2*(1,03+0,96)/2 1,99000
(2,22-2,02)*2*(0,96+0,96)/2 0,38400
(3,22-2,22)*2*(0,96+0,96)/2 1,92000
(4,42-3,22)*2*(0,96+0,94)/2 2,28000
(7,45-4,42)*2*(0,94+1,1)/2 6,18120
Mezisoučet 14,92780
STL plynovodní řad č. 1 : 
PE100 SDR11 d63x5,8 : 3,8*2*(1,1+1)/2 7,98000
(5-3,8)*2*(1+1,01)/2 2,41200
(6,2-5)*2*(1,01+0,98)/2 2,38800
(8,5-6,2)*2*(0,98+0,92)/2 4,37000
Mezisoučet 17,15000
STL plynovodní řad č. 2 : 
PE100 SDR11 d63x5,8 : 0,9*2*(1,1+1,08)/2 1,96200

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

141 70 Protlačování trub v hornině 1 - 4
s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovité konzistence v hloubce do 6 m a v délce do 35 m, s případným vodorovným a svislým přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a 
montážní jámy na přilehlé území.



(1-0,9)*2*(1,08+1,07)/2 0,21500
(1,31-1,49)*2*(1,07+1,07)/2 -0,38520
(14-12,49)*2*(1,12+1,1)/2 3,35220
jáma protlaku : ((2-0,9)+2+(2-0,49)*2)*1,07+2*4*0,5 10,54840
jáma protlaku : ((2-0,9)+2+2/2*2)*1,12+2*4*0,5 9,71200
Mezisoučet 25,40440

12 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 85,63190 8,00 685,06 800-1 RTS

13 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 45,23801 30,00 1 357,14 800-1 RTS
ruční výkop - 100% : 
plynovodní přípojka č. 1 : 2,33564 2,33564
plynovodní přípojka č. 2 : 2,304 2,30400
STL plynovodní řad č. 1 : 0,981 0,98100
STL plynovodní řad č. 2 : 2,01533 2,01533
zaslepení stávajícího plynovodu : 11,2 11,20000
Mezisoučet 18,83597
strojní výkop - 100% (do 100m3) : 
plynovodní přípojka č. 1 : 10,38278 10,38278
plynovodní přípojka č. 2 : 1,39626 1,39626
STL plynovodní řad č. 1 : 4,554 4,55400
STL plynovodní řad č. 2 : 10,069 10,06900
Mezisoučet 26,40204

14 162301102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 71,25292 38,00 2 707,61 800-1 RTS
Začátek provozního součtu
  plynovodní přípojka č. 1 : 
  zásyp : 11,57362 11,57362
  plynovodní přípojka č. 2 : 
  zásyp : 0,85734 0,85734
  zásyp v MK dovez.mat. : -0,74065 -0,74065
  STL plynovodní řad č. 1 : 
  zásyp : 2,11354 2,11354
  zásyp v MK dovez.mat. : -0,25414 -0,25414
  STL plynovodní řad č. 2 : 

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,



  zásyp : 10,87675 10,87675
  zaslepení stávajícího plynovodu : 
  zásyp : 11,2 11,20000
  Mezisoučet 35,62646
Konec provozního součtu
odvoz na mezideponii a zpět : 35,62646*2 71,25292
Mezisoučet 71,25292

15 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 13,83863 110,00 1 522,25 800-1 RTS
vytěžená zemina : 
plynovodní přípojka č. 1 : 
strojní výkop : 10,38278 10,38278
ruční výkop : 2,33564 2,33564
zásyp : -11,57362 -11,57362
Mezisoučet 1,14480
plynovodní přípojka č. 2 : 
strojní výkop : 1,39626 1,39626
ruční výkop : 2,304 2,30400
zásyp : -0,85734 -0,85734
materiál vhodný k zásypu v komunikaci : 0,74065 0,74065
Mezisoučet 3,58357
STL plynovodní řad č. 1 : 
strojní výkop : 4,554 4,55400
ruční výkop : 0,981 0,98100
zásyp : 2,11354 2,11354
materiál vhodný k zásypu v komunikaci : 0,25414 0,25414
Mezisoučet 7,90268
STL plynovodní řad č. 2 : 
strojní výkop : 10,069 10,06900
ruční výkop : 2,01533 2,01533
zásyp : -10,87675 -10,87675
Mezisoučet 1,20758

16 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 41,51589 8,00 332,13 800-1 RTS
skládka 13km : 13,83863*3 41,51589
Mezisoučet 41,51589

17 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 35,62646 45,00 1 603,19 800-1 RTS

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku
167 10-1 nakládání výkopku



naložení na mezideponii : 35,62646 35,62646

18 171201201R00 ...na skládku m3 35,62646 8,00 285,01 800-1 RTS
uložení na mezideponii : 35,62646 35,62646

19 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 36,62125 40,00 1 464,85 800-1 RTS

plynovodní přípojka č. 1 : 
strojní výkop : 10,38278 10,38278
ruční výkop : 2,33564 2,33564
odpočet : 
lože + obsyp : 
PE100 SDR11 d32x3 : 
chodník : -0,63*0,9*(0,1+0,032*0,75+0,3) -0,24041
zeleň : -2,37*0,9*(0,1+0,032*0,75+0,3) -0,90439
Mezisoučet 11,57362
plynovodní přípojka č. 2 : 
strojní výkop : 1,39626 1,39626
ruční výkop : 2,304 2,30400
odpočet : 
lože + obsyp : 
PE100 SDR11 d32x3 : 
penetrační makadam : -5,45*0,9*(0,1+0,032*0,75+0,3) -2,07972
chodník : -2*0,9*(0,1+0,032*0,75+0,3) -0,76320
Mezisoučet 0,85734
STL plynovodní řad č. 1 : 
strojní výkop : 4,554 4,55400
ruční výkop : 0,981 0,98100
odpočet : 
lože + obsyp : 
PE100 SDR11 d63x5,8 : 
penetrační makadam : -4,5*0,9*(0,1+0,063*0,75+0,3) -1,81136
zeleň : -3,8*0,9*(0,1+0,063*0,75+0,3) -1,52960
-0,2*0,9*(0,1+0,063*0,75+0,3) -0,08051
Mezisoučet 2,11354
STL plynovodní řad č. 2 : 

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.



strojní výkop : 10,069 10,06900
ruční výkop : 2,01533 2,01533
odpočet : 
lože + obsyp : 
PE100 SDR11 d63x5,8 : 
chodník : -1*0,9*(0,1+0,063*0,75+0,3) -0,40253
zeleň : -0,49*0,9*(0,1+0,063*0,75+0,3) -0,19724
-1,51*0,9*(0,1+0,063*0,75+0,3) -0,60781
Mezisoučet 10,87676
zaslepení stávajícího plynovodu : 
ruční výkop : 11,2 11,20000
Mezisoučet 11,20000

20 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 6,64126 103,00 684,05 800-1 RTS
plynovodní přípojka č. 1 : 
PE100 SDR11 d32x3 : 
chodník : 0,63*0,9*(0,032*0,75+0,3) 0,18371
zeleň : 2,37*0,9*(0,032*0,75+0,3) 0,69109
Mezisoučet 0,87480
plynovodní přípojka č. 2 : 
PE100 SDR11 d32x3 : 
penetrační makadam : 5,45*0,9*(0,032*0,75+0,3) 1,58922
chodník : 2*0,9*(0,032*0,75+0,3) 0,58320
Mezisoučet 2,17242
STL plynovodní řad č. 1 : 
PE100 SDR11 d63x5,8 : 
zeleň : 3,8*0,9*(0,063*0,75+0,3) 1,18760
0,2*0,9*(0,063*0,75+0,3) 0,06251
penetrační makadam : 4,5*0,9*(0,063*0,75+0,3) 1,40636
Mezisoučet 2,65646
STL plynovodní řad č. 2 : 
PE100 SDR11 d63x5,8 : 
chodník : 1*0,9*(0,063*0,75+0,3) 0,31253
zeleň : 0,49*0,9*(0,063*0,75+0,3) 0,15314
1,51*0,9*(0,063*0,75+0,3) 0,47191
Mezisoučet 0,93758

175 10-11 Obsyp potrubí
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

199 Poplatky za skládku



21 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 13,83863 72,00 996,38 800-1 RTS

22 181300010TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 
trávou

m2 31,76000 24,00 762,24 AP-HSV Vlastní
plynovodní přípojka č. 1 : 
zeleň : 2,37*2 4,74000
jáma protlaku : 2*2/2 2,00000
Mezisoučet 6,74000
STL plynovodní řad č. 1 : 
zeleň : 3,8*2 7,60000
0,2*2 0,40000
Mezisoučet 8,00000
STL plynovodní řad č. 2 : 
zeleň : 0,49*2 0,98000
1,51*2 3,02000
jáma protlaku : (2-0,49)*2 3,02000
2*1 2,00000
Mezisoučet 9,02000
zaslepení stávajícího plynovodu : 
jáma pro zaslepení stáv plynovodu : 2*2*2 8,00000
Mezisoučet 8,00000

23 28614000.AR trubka ochranná HDPE; SDR 26,0; vnější průměr 50,0 mm; vnitřní průměr 44,0 mm; s = 3,00 mm; 
barva černá se žlutými pruhy

m 13,20000 84,00 1 108,80 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  plynovodní přípojka č. 1 : 
  chránička PEHD d50x3 : 12 12,00000
  Mezisoučet 12,00000
Konec provozního součtu
chránička PEHD d50x3 : 12*1,1 13,20000
Mezisoučet 13,20000

24 28614006.AR trubka ochranná HDPE; SDR 26,0; vnější průměr 110,0 mm; vnitřní průměr 101,6 mm; s = 4,20 
mm; barva černá se žlutými pruhy

m 12,10000 167,00 2 020,70 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  STL plynovodní řad č. 2 : 
  chránička PEHD d110x4,2 : 11 11,00000
  Mezisoučet 11,00000
Konec provozního součtu

181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5
Rozprostření a urovnání ornice, s naložením na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávka travního semene.



chránička PEHD d110x4,2 : 11*1,1 12,10000
Mezisoučet 12,10000

25 58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště m3    1,10521 166,00 183,46 Vlastní
Začátek provozního součtu
  plynovodní přípojka č. 2 : 
  MK asfalt : 5,45*0,9*((0,95+1,1)/2-0,1-0,032*0,75-0,3-0,45) 0,74066
  Mezisoučet 0,74066
  STL plynovodní řad č. 1 : 
  MK asfalt : 4,5*0,9*((1+0,92)/2-0,1-0,063*0,75-0,3-0,45) 0,25414
  Mezisoučet 0,25414
Konec provozního součtu
zásyp v MK dovez.mat. : (0,74065+0,25414)*1,01*1,1 1,10521
Mezisoučet 1,10521

26 583309990001T Písek kopaný m3 12,32199 166,00 2 045,45 Vlastní
Začátek provozního součtu
  plynovodní přípojka č. 1 : 
  PE100 SDR11 d32x3 : 
  chodník : 0,63*0,9*(0,032*0,75+0,3) 0,18371
  zeleň : 2,37*0,9*(0,032*0,75+0,3) 0,69109
  plynovodní přípojka č. 2 : 
  PE100 SDR11 d32x3 : 
  penetrační makadam : 5,45*0,9*(0,032*0,75+0,3) 1,58922
  chodník : 2*0,9*(0,032*0,75+0,3) 0,58320
  STL plynovodní řad č. 1 : 
  PE100 SDR11 d63x5,8 : 
  zeleň : 3,8*0,9*(0,063*0,75+0,3) 1,18760
  0,2*0,9*(0,063*0,75+0,3) 0,06251
  penetrační makadam : 4,5*0,9*(0,063*0,75+0,3) 1,40636
  STL plynovodní řad č. 2 : 
  PE100 SDR11 d63x5,8 : 
  chodník : 1*0,9*(0,063*0,75+0,3) 0,31253
  zeleň : 0,49*0,9*(0,063*0,75+0,3) 0,15314
  1,51*0,9*(0,063*0,75+0,3) 0,47191
  Mezisoučet 6,64126
Konec provozního součtu
obsyp potrubí : 6,64126*1,67*1,1*1,01 12,32199
Mezisoučet 12,32199

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 2 911,82



27 113106121T00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 6,70000 23,00 154,10 822-1 Vlastní

rozebrání chodníku : 
plynovodní přípojka č. 1 : 
chodník : 0,63*0,9 0,56700
jáma protlaku : (2-0,63)*2+0,63*(2-0,9) 3,43300
Mezisoučet 4,00000
plynovodní přípojka č. 2 : 
chodník : 2*0,9 1,80000
Mezisoučet 1,80000
STL plynovodní řad č. 2 : 
chodník : 1*0,9 0,90000
Mezisoučet 0,90000

28 113107515R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 15,65500 33,00 516,62 822-1 RTS
štěrkodrť - tl. 15cm : 
plynovodní přípojka č. 1 : 
chodník : 0,63*0,9 0,56700
jáma protlaku : (2-0,63)*2+0,63*(2-0,9) 3,43300
Mezisoučet 4,00000
plynovodní přípojka č. 2 : 
chodník : 2*0,9 1,80000
Mezisoučet 1,80000
STL plynovodní řad č. 2 : 
chodník : 1*0,9 0,90000
Mezisoučet 0,90000
štěrkodrť - tl. 15cm : 
plynovodní přípojka č. 2 : 
penetrační makadam : 5,45*0,9 4,90500
Mezisoučet 4,90500
STL plynovodní řad č. 2 : 
penetrační makadam : 4,5*0,9 4,05000
Mezisoučet 4,05000

29 113107520R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 8,95500 54,00 483,57 822-1 RTS
štěrk - tl. 20cm : 
plynovodní přípojka č. 2 : 

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

bez odvozu suti

113 10-6 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší a vozovek
Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek



penetrační makadam : 5,45*0,9 4,90500
Mezisoučet 4,90500
STL plynovodní řad č. 2 : 
penetrační makadam : 4,5*0,9 4,05000
Mezisoučet 4,05000

30 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 9,10635 17,00 154,81 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
28,29, : 
Součet: : 9,10635 9,10635

31 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 109,27620 5,00 546,38 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
28,29, : 
Součet: : 109,27620 109,27620

32 979990001R00 ...stavební suti t 9,10635 116,00 1 056,34 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
28,29, : 
Součet: : 9,10635 9,10635

Díl: 113 Přípravné a přidružené práce  - živice
33 113108310R00 ...živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 8,95500 68,00 608,94 822-1 RTS

obalované kamenivo - tl. 10cm : 
plynovodní přípojka č. 2 : 
penetrační makadam : 5,45*0,9 4,90500
Mezisoučet 4,90500
STL plynovodní řad č. 2 : 
penetrační makadam : 4,5*0,9 4,05000
Mezisoučet 4,05000

34 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 1,97010 22,00 43,34 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
33, : 
Součet: : 1,97010 1,97010

35 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 23,64120 5,00 118,21 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
33, : 
Součet: : 23,64120 23,64120

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

1 089,65
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu



36 979990113R00 ...obalovaný asfalt t 1,97010 162,00 319,16 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
33, : 
Součet: : 1,97010 1,97010

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

37 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 1,97550 261,00 515,61 827-1 RTS
plynovodní přípojka č. 1 : 
chodník : 0,63*0,9*0,1 0,05670
zeleň : 2,37*0,9*0,1 0,21330
Mezisoučet 0,27000
plynovodní přípojka č. 2 : 
penetrační makadam : 5,45*0,9*0,1 0,49050
chodník : 2*0,9*0,1 0,18000
Mezisoučet 0,67050
STL plynovodní řad č. 1 : 
zeleň : 3,8*0,9*0,1 0,34200
0,2*0,9*0,1 0,01800
penetrační makadam : 4,5*0,9*0,1 0,40500
Mezisoučet 0,76500
STL plynovodní řad č. 2 : 
chodník : 1*0,9*0,1 0,09000
zeleň : 0,49*0,9*0,1 0,04410
1,51*0,9*0,1 0,13590
Mezisoučet 0,27000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

38 919735112R00 ...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 19,90000 42,00 835,80 822-1 RTS
obalované kamenivo - tl. 10cm : 
plynovodní přípojka č. 2 : 
penetrační makadam : 5,45*2 10,90000
Mezisoučet 10,90000
STL plynovodní řad č. 2 : 
penetrační makadam : 4,5*2 9,00000
Mezisoučet 9,00000

včetně spotřeby vody
919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů

979 08-4 Poplatek za skládku

515,61
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otevřeném výkopu,

57 066,17



39 PC901 Zrušení stávající přípojky, vč. odvozu a likvidace vybouraných hmot Soubor 2,00000 4 500,00 9 000,00 Vlastní

plynovodní přípojka č. 1 : 1 1,00000
plynovodní přípojka č. 2 : 1 1,00000
Mezisoučet 2,00000

40 PC902 Přerušení průtoku ve stávajícím řadu, vč. stláčecích souprav a záslepek Soubor 2,00000 17 000,00 34 000,00 Vlastní

STL plynovodní řad č. 1 : 1 1,00000
zaslepení stávajícího plynovodu : 1 1,00000
Mezisoučet 2,00000

41 PC903 Vyrovnávací objímky pro potrubí d63, D+M ks    8,00000 135,00 1 080,00 Vlastní

STL plynovodní řad č. 1 : 2 2,00000
STL plynovodní řad č. 2 : 4 4,00000
zaslepení stávajícího plynovodu : 2 2,00000
Mezisoučet 8,00000

42 PC904 Montáž a demontáž obtoku z PE potrubí d40 / 3,7 mm, D+M Soubor 1,00000 8 100,00 8 100,00 Vlastní

STL plynovodní řad č. 2 : 1 1,00000
43 PC905 Demontáž stávajících ovládacích prvků podzemních armatur, vč. odvozu a likvidace vybouraných 

hmot
Soubor 1,00000 4 050,37 4 050,37 Vlastní

zaslepení stávajícího plynovodu : 1 1,00000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

44 998276101R00 ...v otevřeném výkopu t 26,46619 20,00 529,32 827-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
10,11,23,24,25,26,37, : 
Součet: : 26,46619 26,46619

stláčecí souprava - 4ks
záslepka d40 - 4ks

529,32
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

navrtávací T-kus 63/40 mm - 4 ks

skladba souboru:
stoplovací tvarovka DN25 - 1ks
přerušení potrubí - 2ks
plynotěsná záslepka DN25 - 1ks

skladba souboru:
stláčecí souprava - 2ks
záslepka d63 - 2ks

tvarovky pro vyrovnání deformací po stláčecím zařízení

skladba obtoku:
potrubí PEHD SDR11 d40/3,7 mm - dl. 6m



Díl: M21 Elektromontáže
45 210800545RT1 Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CY 2,5 m 45,00000 8,00 360,00 M21 RTS

plynovodní přípojka č. 1 : 15 15,00000
plynovodní přípojka č. 2 : 7,5 7,50000
STL plynovodní řad č. 1 : 8,5 8,50000
STL plynovodní řad č. 2 : 14 14,00000
Mezisoučet 45,00000

Díl: M23 Montáže potrubí

46 230120043R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 50 m 37,00000 27,00 999,00 M23 RTS
rušení stávajícího řadu : 
odplynění stáv plynovodu PEd63 : 37 37,00000

47 230180010R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 2,9 m 22,50000 16,00 360,00 M23 RTS
plynovodní přípojka č. 1 : 
PE100 SDR11 d32x3 : 15 15,00000
plynovodní přípojka č. 2 : 
PE100 SDR11 d32x3 : 7,5 7,50000
Mezisoučet 22,50000

48 230180022R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7 m 22,50000 23,00 517,50 M23 RTS
STL plynovodní řad č. 1 : 
PE100 SDR11 d63x5,8 : 8,5 8,50000
STL plynovodní řad č. 2 : 
PE100 SDR11 d63x5,8 : 14 14,00000
Mezisoučet 22,50000

49 230191005R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm m 2,40000 15,00 36,00 M23 RTS
plynovodní přípojka č. 2 : 
chránička d50x3 : 2,4 2,40000

50 230191016R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm m 4,70000 29,00 136,30 M23 RTS
STL plynovodní řad č. 1 : 
chránička d100x4,2 : 4,7 4,70000

51 230193010T00 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN50 m     30,10000 450,00 13 545,00 M23 Vlastní

230 19-10 Uložení plastových chrániček

230 19-30 Nasunutí potrubí do chráničky
Položky jsou určeny pro nasunutí potrubní sekce do chráničky s použitím distančních (kluzných) objímek.

včetně vystředění distančními kroužky, utěsnění konců chráničky manžetou

230 18 Potrubí z plastických hmot

360,00
210 80-05 Vodiče a lana nn a vn

73 222,76
230 12 Ostatní práce na potrubí
230 12-004 čištění potrubí



protláčené chráničky : 
plynovodní přípojka č. 1 : 
PE100 SDR11 d32x3 : 
chránička PEHD d50x3 : 12 12,00000
PE100 SDR11 d63x5,8 : 
STL plynovodní řad č. 2 : 
chránička PEHD d110x4,2 : 11 11,00000
Mezisoučet 23,00000
chráničky uložené ve výkopu : 
plynovodní přípojka č. 2 : 
PE100 SDR11 d32x3 : 
chránička d50x3 : 2,4 2,40000
PE100 SDR11 d63x5,8 : 
STL plynovodní řad č. 1 : 
chránička d100x4,2 : 4,7 4,70000
Mezisoučet 7,10000

52 230220006R00 Montáž litinového poklopu - plynovod kus 4,00000 68,00 272,00 M23 RTS
plynovodní přípojka č. 1 : 
ventilový poklop čichačky : 1 1,00000
plynovodní přípojka č. 2 : 
ventilový poklop čichačky : 1 1,00000
STL plynovodní řad č. 1 : 
ventilový poklop čichačky : 1 1,00000
STL plynovodní řad č. 2 : 
ventilový poklop čichačky : 1 1,00000
Mezisoučet 4,00000

53 230220016R00 Montáž čichačky na plynovod, DN 50 kus 4,00000 270,00 1 080,00 M23 RTS
plynovodní přípojka č. 1 : 
čichačka teleskopická : 1 1,00000
plynovodní přípojka č. 2 : 
čichačka teleskopická : 1 1,00000
STL plynovodní řad č. 1 : 
čichačka teleskopická : 1 1,00000
STL plynovodní řad č. 2 : 
čichačka teleskopická : 1 1,00000
Mezisoučet 4,00000

230 22 Příslušenství plynovodů

230 23 Tlakové zkoušky a čištění



54 230230016R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 m 45,00000 25,00 1 125,00 M23 RTS
plynovodní přípojka č. 1 : 
PE100 SDR11 d32x3 : 15 15,00000
plynovodní přípojka č. 2 : 
PE100 SDR11 d32x3 : 7,5 7,50000
STL plynovodní řad č. 1 : 
PE100 SDR11 d63x5,8 : 8,5 8,50000
STL plynovodní řad č. 2 : 
PE100 SDR11 d63x5,8 : 14 14,00000
Mezisoučet 45,00000

55 230230076R00 Čištění potrubí, DN 200 m 45,00000 18,00 810,00 M23 RTS
plynovodní přípojka č. 1 : 
PE100 SDR11 d32x3 : 15 15,00000
plynovodní přípojka č. 2 : 
PE100 SDR11 d32x3 : 7,5 7,50000
STL plynovodní řad č. 1 : 
PE100 SDR11 d63x5,8 : 8,5 8,50000
STL plynovodní řad č. 2 : 
PE100 SDR11 d63x5,8 : 14 14,00000
Mezisoučet 45,00000

56 M23/01 Demontáž stáv.plynovodního PE potrubí, vč. odvozu a likvidace bm 9,50000 450,00 4 275,00 Vlastní
STL plynovodní řad č. 1 : 
stávající PE potruí d63 : 8,5 8,50000
STL plynovodní řad č. 2 : 
stávající PE potruí d63 : 1 1,00000
Mezisoučet 9,50000

57 M23/02 Demontáž stáv.plynovodního ocelového potrubí, vč.odvozu a likvidace bm 10,50000 585,00 6 142,50 Vlastní
STL plynovodní řad č. 1 : 
stávající ocelové potrubí DN25 : 3 3,00000
STL plynovodní řad č. 2 : 
stávající ocelové potrubí DN25 : 7,5 7,50000
Mezisoučet 10,50000

58 M23/041 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m     45,00000 14,00 630,00 Vlastní
plynovodní přípojka č. 1 : 
PE100 SDR11 d32x3 : 15 15,00000
plynovodní přípojka č. 2 : 
PE100 SDR11 d32x3 : 7,5 7,50000
Mezisoučet 22,50000



STL plynovodní řad č. 1 : 
PE100 SDR11 d63x5,8 : 8,5 8,50000
STL plynovodní řad č. 2 : 
PE100 SDR11 d63x5,8 : 14 14,00000
Mezisoučet 22,50000

59 M23-002 Přepojení přeložky na stávající řad soubor 4,00000 7 200,00 28 800,00 Vlastní
STL plynovodní řad č. 1 : 2 2,00000
STL plynovodní řad č. 2 : 2 2,00000
Mezisoučet 4,00000

60 M23-003 Přepojení přeložky na stávající přípojku soubor 2,00000 3 600,00 7 200,00 Vlastní
plynovodní přípojka č. 1 : 1 1,00000
plynovodní přípojka č. 2 : 1 1,00000
Mezisoučet 2,00000

61 28613105.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 63,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 6,09000 99,00 602,91 SPCM RTS
STL plynovodní řad č. 1 : 
elektrospojka d63 : 2*1,015 2,03000
STL plynovodní řad č. 2 : 
elektrospojka d63 : 4*1,015 4,06000
Mezisoučet 6,09000

62 286138223R trubka plastová plynovodní hladká; PE 100; SDR 11,0; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm m 22,83750 14,00 319,73 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  plynovodní přípojka č. 1 : 
  PE100 SDR11 d32x3 : 15 15,00000
  plynovodní přípojka č. 2 : 
  PE100 SDR11 d32x3 : 7,5 7,50000
  Mezisoučet 22,50000
Konec provozního součtu
PE100 SDR11 d32x3 : 22,5*1,015 22,83750
Mezisoučet 22,83750

63 286138226R trubka plastová plynovodní hladká; PE 100; SDR 11,0; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm m 22,83750 54,00 1 233,23 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  STL plynovodní řad č. 1 : 
  PE100 SDR11 d63x5,8 : 8,5 8,50000
  STL plynovodní řad č. 2 : 
  PE100 SDR11 d63x5,8 : 14 14,00000
  Mezisoučet 22,50000
Konec provozního součtu
PE100 SDR11 d63x5,8 : 22,5*1,015 22,83750



Mezisoučet 22,83750
64 28614000.AR trubka ochranná HDPE; SDR 26,0; vnější průměr 50,0 mm; vnitřní průměr 44,0 mm; s = 3,00 mm; 

barva černá se žlutými pruhy
m 2,47200 19,00 46,97 SPCM RTS

Začátek provozního součtu
  plynovodní přípojka č. 2 : 
  chránička d50x3 : 2,4 2,40000
  Mezisoučet 2,40000
Konec provozního součtu
chránička d50x3 : 2,4*1,03 2,47200
Mezisoučet 2,47200

65 28614006.AR trubka ochranná HDPE; SDR 26,0; vnější průměr 110,0 mm; vnitřní průměr 101,6 mm; s = 4,20 
mm; barva černá se žlutými pruhy

m 4,84100 59,00 285,62 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  STL plynovodní řad č. 1 : 
  chránička d100x4,2 : 4,7 4,70000
  Mezisoučet 4,70000
Konec provozního součtu
chránička d100x4,2 : 4,7*1,03 4,84100
Mezisoučet 4,84100

66 42291402R poklop ventilový šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 125 mm; D = 
195,0 mm

kus 4,00000 207,00 828,00 SPCM RTS
plynovodní přípojka č. 1 : 
ventilový poklop čichačky : 1 1,00000
plynovodní přípojka č. 2 : 
ventilový poklop čichačky : 1 1,00000
STL plynovodní řad č. 1 : 
ventilový poklop čichačky : 1 1,00000
STL plynovodní řad č. 2 : 
ventilový poklop čichačky : 1 1,00000
Mezisoučet 4,00000

67 M23/0032 Navrtávací odbočkový T-kus pro přípojku d63/32mm, D+M kus 2,00000 414,00 828,00 Vlastní
plynovodní přípojka č. 1 : 
Navrtávací T-kus d63/32 : 1 1,00000
plynovodní přípojka č. 2 : 
Navrtávací T-kus d63/32 : 1 1,00000
Mezisoučet 2,00000

68 M23/0033 Elektrotvarovka T-kus PE d63/63mm, D+M kus 2,00000 261,00 522,00 Vlastní
plynovodní přípojka č. 2 : 
T-kus d63/63 : 2 2,00000



69 M23/0034 Přechodka plast/ocel d32/25, D+M kus 2,00000 414,00 828,00 Vlastní
plynovodní přípojka č. 1 : 
přechodka plast/ocel d32/25 : 1 1,00000
plynovodní přípojka č. 2 : 
přechodka plast/ocel d32/25 : 1 1,00000
Mezisoučet 2,00000

70 M23/0035 Čichačka teleskopická kus 4,00000 450,00 1 800,00 Vlastní
plynovodní přípojka č. 1 : 
čichačka teleskopická : 1 1,00000
plynovodní přípojka č. 2 : 
čichačka teleskopická : 1 1,00000
STL plynovodní řad č. 1 : 
čichačka teleskopická : 1 1,00000
STL plynovodní řad č. 2 : 
čichačka teleskopická : 1 1,00000
Mezisoučet 4,00000

Díl: M46 Zemní práce při montážích

71 460490012RT1 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 45,00000 5,00 225,00 M46 RTS
plynovodní přípojka č. 1 : 15 15,00000
plynovodní přípojka č. 2 : 7,5 7,50000
STL plynovodní řad č. 1 : 8,5 8,50000
STL plynovodní řad č. 2 : 14 14,00000
Mezisoučet 45,00000

225,00
460 49-001 Fólie výstražná z PVC
Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy.



Stavba : 4219 Kanalizace Vlkoš
Objekt : SO-01-B JKSO : 827.21.A.1.1

Zákl. údaje SO-01-B

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.21 sítě kanalizační
827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm

827.21.A.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.21.A.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
01-B.1 Splaškové a jednotné stoky 15 747 445,16 

Celkem objekt SO-01-B 15 747 445,16 

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 15 747 445,16
DPH 21 % 3 306 963,48
Celkem za objekt s DPH 19 054 408,64
Rekapitulace soupisu 01-B.1
Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 6 717 276,08
11 Přípravné a přidružené práce 603 497,56
113 Přípravné a přidružené práce  - živice 258 784,83
2 Základy a zvláštní zakládání 61 291,90
26 Vrty 154 995,24
3 Svislé a kompletní konstrukce 30 625,07
38 Kompletní konstrukce 141 665,86
45 Podkladní a vedlejší konstrukce 763 852,65
46 Zpevněné plochy 84 099,07
5 Komunikace 209 585,12
6 Úpravy povrchu, podlahy 3 517,22
8 Trubní vedení 5 904 244,57
9 Ostatní konstrukce, bourání 473 073,01
93 Dokončovací práce inženýrských staveb 9 334,55
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 360,99
96 Bourání konstrukcí 1 244,20
97 Prorážení otvorů 23 437,00
99 Staveništní přesun hmot 270 436,63
711 Izolace proti vodě 8 537,25
767 Konstrukce zámečnické 3 858,48
783 Nátěry 7 769,88
M46 Zemní práce při montážích 15 958,00

Celkem soupis 01-B.1 15 747 445,16

Splaškové a jednotné stoky

Rekapitulace stavebního objektu

Splaškové a jednotné stoky

Splaškové a jednotné stoky



S: 4219 Kanalizace Vlkoš
O: SO-01-B Splaškové a jednotné stoky
R: 01-B.1 Splaškové a jednotné stoky

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 111201501R00 ...pro všechny druhy stromů kus 18,00000 135,00 2 430,00 800-1 RTS

listnaný strom : 15+3 18,00000

2 112101101R00 ...o průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 15,00000 86,00 1 290,00 800-1 RTS
listnaný strom : 15 15,00000

3 112101102R00 ...o průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 3,00000 153,00 459,00 800-1 RTS
listnaný strom : 3 3,00000

4 112201101R00 ...o průměru přes 100 do 300 mm kus 15,00000 126,00 1 890,00 800-1 RTS
listnaný strom : 15 15,00000

5 112201102R00 ...o průměru přes 300 do 500 mm kus 3,00000 225,00 675,00 800-1 RTS
listnaný strom : 3 3,00000

115 00 Převedení vody

112 20-11 Odstranění pařezů pod úrovní terénu
s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek,
112 20-111 vykopáním

112 20-11 Odstranění pařezů pod úrovní terénu
s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek,
112 20-111 vykopáním

112 10 Kácení stromů
s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
112 10-1 listnatých

112 10 Kácení stromů
s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
112 10-1 listnatých

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
6 717 276,08

111 20-15 Spálení větví
stromů o průměru kmene přes 100 mm, na hromadách, pro všechny druhy stromů,

Včetně nákladů na přihrnování větví, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.



6 115001105R00 ...při průměru potrubí DN přes 300 do 600 mm m 35,00000 315,00 11 025,00 800-1 RTS
viz.příloha B.1.3, B.2.11 : 
stoka OS-F - vyústění do koryta náhonu : 25,0 25,00000
viz.příloha B.1.4, B.2.7 : 
stoka M - překop koryta náhonu : 10,0 10,00000

7 115101201R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 1 794,00000 29,00 52 026,00 800-1 RTS
odvodnění hloubkové hydrovrty : 
Začátek provozního součtu
  sběrač V2... 8x hydrovrt : 
  úsek Š6-Š10 : 162,4 162,40000
  Mezisoučet 162,40000
  předpoklad (40m/týden) : 162,4/40 4,06000
  týden navíc (snížení HPV před zahájením stavby) : 1 1,00000
  celk.počet týdnů : 4+1 5,00000
Konec provozního součtu
čerpání 3-4l/s z HV (240 l/min) : 5*7*24 840,00000

odvodnění povrchové : 
Začátek provozního součtu
  sběrač V1 : 135,4 135,40000
  sběrač V2 : 431,6 431,60000
  stoka F : 10,0 10,00000
  stoka OS-F : 16,0 16,00000
  stoka M : 64,75 64,75000
  Mezisoučet 657,75000
  předpoklad (40m/týden) : 657,75/40 16,44375
Konec provozního součtu
čerpání cca 6h/den : 17*7*6 714,00000

viz.příloha B.1.3, B.2.11 : 
stoka OS-F - vyústění do koryta náhonu : 1*7*24 168,00000
viz.příloha B.1.4, B.2.7 : 
stoka M - překop koryta náhonu : 3*24 72,00000

získané při čerpání potrubím nebo žlaby, montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, jeho utěsnění po dobu provozu a opotřebení materiálu potrubí nebo žlabu, podpěrná konstrukce.

115 10-12 Čerpání vody
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,
115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy



8 115101301R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den 164,00000 32,00 5 248,00 800-1 RTS
odvodnění hloubkové hydrovrty : 
Začátek provozního součtu
  sběrač V2... 8x hydrovrt : 
  úsek Š6-Š10 : 162,4 162,40000
  Mezisoučet 162,40000
  předpoklad (40m/týden) : 162,4/40 4,06000
  týden navíc (snížení HPV před zahájením stavby) : 1 1,00000
  celk.počet týdnů : 4+1 5,00000
Konec provozního součtu
čerpání 3-4l/s z HV (240 l/min) : 5*7 35,00000

odvodnění povrchové : 
Začátek provozního součtu
  sběrač V1 : 135,4 135,40000
  sběrač V2 : 431,6 431,60000
  stoka F : 10,0 10,00000
  stoka OS-F : 16,0 16,00000
  stoka M : 64,75 64,75000
  Mezisoučet 657,75000
  předpoklad (40m/týden) : 657,75/40 16,44375
Konec provozního součtu
čerpání cca 6h/den : 17*7 119,00000

viz.příloha B.1.3, B.2.11 : 
stoka OS-F - vyústění do koryta náhonu : 1*7 7,00000
viz.příloha B.1.4, B.2.7 : 
stoka M - překop koryta náhonu : 3 3,00000

9 119001401R00 ...DN  do 200 mm m 46,70000 194,00 9 059,80 800-1 RTS
křížení inženýrských sítí : 
sběrač V2 : 
plyn.přípojka : 1,1 1,10000

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 
lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,
115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
119 00-141 ocelového potrubí



Mezisoučet 1,10000
stoka E1 : 
vodovod : 1,1 1,10000
plynovod : 1,1 1,10000
Mezisoučet 2,20000
stoka F : 
vodovod : 1,35*2 2,70000
plynovod : 1,35*4 5,40000
plynovod : 1,15 1,15000
VODOVOD : 1,15 1,15000
Mezisoučet 10,40000
stoka OS-F : 
plynovod : 1.4 1,40000
vodovod : 1,4 1,40000
Mezisoučet 2,80000
stoka Fb : 
vodovod : 1,1 1,10000
Mezisoučet 1,10000
stoka F1 : 
plynovod : 1,1 1,10000
VODOVOD : 1,1 1,10000
Mezisoučet 2,20000
stoka F7 : 
plynovod : 1,15 1,15000
VODOVOD : 1,15 1,15000
VODOVOD : 1,1 1,10000
Mezisoučet 3,40000
stoka F7-1.1 : 
plynovod : 1,1 1,10000
VODOVOD : 1,1 1,10000
Mezisoučet 2,20000
stoka F8 : 
VODOVOD : 1,1 1,10000
plynovod : 1,1 1,10000
plynovod přípojka : 1,1 1,10000
Mezisoučet 3,30000
stoka M : 
VODOVOD : 1,1 1,10000



plynovod STL+chr. : 1,1 1,10000
Mezisoučet 2,20000
stoka M-1 : 
plynovod přípojka : 1,1 1,10000
Mezisoučet 1,10000
stoka M-1.1 : 
plynovod : 1,1 1,10000
Mezisoučet 1,10000
stoka M-1.3 : 
VODOVOD : 1,1 1,10000
plynovod : 1,1 1,10000
Mezisoučet 2,20000
stoka L1 : 
plynovod : 1,1*2 2,20000
VODOVOD : 1,3 1,30000
plynovod : 1,3 1,30000
plynovodní přípojka : 1,1 1,10000
Mezisoučet 5,90000
stoka L1-1 : 
plynovod přípojka : 1,1 1,10000
Mezisoučet 1,10000
stoka L1-2 : 
VODOVOD : 1,1 1,10000
Mezisoučet 1,10000
stoka L2 : 
VODOVOD : 1,1 1,10000
plynovod : 1,1 1,10000
plynovod přípojka : 1,1 1,10000
Mezisoučet 3,30000

10 119001412R00 ...DN  přes 200  do 500 mm m 21,75000 257,00 5 589,75 800-1 RTS
křížení inženýrských sítí : 
sběrač V2 : 
kan.dešť.500 : 1,3 1,30000
kan.dešť.300 : 1,1 1,10000
Mezisoučet 2,40000

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
119 00-142 betonového potrubí

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení



stoka F : 
přepojení stoky H : 1,15 1,15000
kanalizace dešťová : 1,15 1,15000
kanalizace dešťová : 1,35 1,35000
Mezisoučet 3,65000
stoka F7 : 
KANALIZACE dešťová : 1,15 1,15000
KANALIZACE dešťová : 1,1*2 2,20000
Mezisoučet 3,35000
stoka F7-1 : 
KANALIZACE dešťová : 1,15 1,15000
Mezisoučet 1,15000
stoka F7-1.1 : 
KANALIZACE dešťová : 1,1 1,10000
Mezisoučet 1,10000
stoka M : 
KANALIZACE dešťová : 1,1 1,10000
Mezisoučet 1,10000
stoka Ma : 
dešťová kanalizace : 1,1 1,10000
Mezisoučet 1,10000
stoka M-1 : 
KANALIZACE dešťová : 1,1 1,10000
KANALIZACE dešťová : 1,1 1,10000
Mezisoučet 2,20000
stoka M-1.2 : 
KANALIZACE dešťová : 1,1 1,10000
Mezisoučet 1,10000
stoka M-1.3 : 
KANALIZACE dešťová : 1,1 1,10000
Mezisoučet 1,10000
stoka L1 : 
KANALIZACE dešťová : 1,1*2 2,20000
KANALIZACE dešťová : 1,3 1,30000
Mezisoučet 3,50000

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
119 00-143 kabelů



11 119001421R00 ...do 3 kabelů m 29,00000 140,00 4 060,00 800-1 RTS
křížení inženýrských sítí : 
sběrač V2 : 
telekom : 1,3 1,30000
Mezisoučet 1,30000
stoka F : 
kabel NN : 1,15 1,15000
Mezisoučet 1,15000
stoka OS-F : 
přípojka NN : 1.4 1,40000
Mezisoučet 1,40000
stoka F1 : 
sděl. Kabel : 1,35 1,35000
Mezisoučet 1,35000
stoka F7 : 
kabel nn : 1,15 1,15000
TELECOM : 1,15 1,15000
TELECOM : 1,1 1,10000
Mezisoučet 3,40000
stoka F8 : 
kabel nn : 1,1 1,10000
Mezisoučet 1,10000
stoka Ma : 
kabel nn : 1,1 1,10000
sdělovací kabel : 1,1 1,10000
Mezisoučet 2,20000
stoka M-1 : 
Kabel sdělovací : 1,1 1,10000
Kabel NN : 1,1 1,10000
kabel nn : 1,3 1,30000
Mezisoučet 3,50000
stoka M-1.1 : 
TELECOM : 1,1 1,10000
kabel NN podz. : 1,1*2 2,20000
Mezisoučet 3,30000
stoka M-1.2 : 
sdělovací kabel : 1,1 1,10000
Mezisoučet 1,10000



stoka M-1.3 : 
TELECOM : 1,1 1,10000
Mezisoučet 1,10000
stoka L1 : 
kabel NN : 1,1*2 2,20000
TELECOM : 1,1 1,10000
TELECOM : 1,3 1,30000
kabely nn : 1.3 1,30000
Mezisoučet 5,90000
stoka L2 : 
kabel nn : 1,1*2 2,20000
Mezisoučet 2,20000

12 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 2 668,11500 24,00 64 034,76 800-1 RTS
sběrač V1 : 
nezp. : 396,0*2,0*0,1 79,20000
2,6*(2,6-2,0)*0,1*8 1,24800
Mezisoučet 80,44800
sběrač V2 : 
nezp. : 
6,0*2,0*0,1 1,20000
58,15*2,0*0,1 11,63000
2,8*(2,8-2,0)*0,1*1 0,22400
2,6*(2,6-2,0)*0,1*3 0,46800
3,6*2,8*0,1 1,00800
pole : 
428,6*15,0*0,3 1 928,70000
99,25*15,0*0,3 446,62500
Mezisoučet 2 389,85500
stoka E : 
nezp. : 
88,45*2,0*0,1 17,69000
2,8*(2,8-2,0)*0,1*1 0,22400
2,6*(2,6-2,0)*0,1*1 0,15600
(4,8*2,9-0,7*2,0)*0,1 1,25200
Mezisoučet 19,32200
stoka E1 : 

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
121 10-11 Sejmutí ornice



nezp. : 
11,0*2,0*0,1 2,20000
2,6*(2,6-2,0)*0,1*1 0,15600
Mezisoučet 2,35600
stoka F : 
nezp. : 
10,0*2,0*0,1 2,00000
163,25*2,0*0,1 32,65000
47,49*2,0*0,1 9,49800
4,2*3,1*0,1 1,30200
2,8*(2,8-2,0)*0,1*8 1,79200
2,6*(2,6-2,0)*0,1*1 0,15600
Mezisoučet 47,39800
stoka OS-F : 
nezp. : 16,0*2,0*0,1 3,20000
2,8*(2,8-2,0)*0,1*1 0,22400
Mezisoučet 3,42400
stoka Fc : 
nezp. : 3,0*2,6*0,1*1 0,78000
Mezisoučet 0,78000
stoka F2 : 
nezp. : 2,8*(2,8-2,0)*0,1*1 0,22400
2,8*2,8*0,1*3 2,35200
Mezisoučet 2,57600
stoka F7 : 
nezp. : 16,05*2,0*0,1 3,21000
3,0*(2,6-2,0)*0,1*1 0,18000
Mezisoučet 3,39000
stoka M : 
zahrada : 72,0*5,5*0,2 79,20000
Mezisoučet 79,20000
stoka Ma : 
nezp. : 2,0*2,0*0,1 0,40000
2,6*(2,6-2,0)*0,1*1 0,15600
Mezisoučet 0,55600
stoka M-1 : 
nezp. : 8,8*2,0*0,1 1,76000
2,6*(2,6-2,0)*0,1*1 0,15600



Mezisoučet 1,91600
stoka M-1.1 : 
nezp. : 81,4*2,0*0,1 16,28000
2,6*(2,6-2,0)*0,1*3 0,46800
Mezisoučet 16,74800
stoka M-1.2 : 
nezp. : 16,5*2,0*0,1 3,30000
2,6*(2,6-2,0)*0,1*1 0,15600
Mezisoučet 3,45600
stoka M-1.3 : 
nezp. : 49,1*2,0*0,1 9,82000
2,6*(2,6-2,0)*0,1*3 0,46800
Mezisoučet 10,28800
stoka L1-1 : 
nezp. : 16,95*2,0*0,1 3,39000
2,6*(2,6-2,0)*0,1*2 0,31200
Mezisoučet 3,70200
stoka L1-2 : 
nezp. : 13,5*2,0*0,1 2,70000
Mezisoučet 2,70000

13 122201101R00 ...do 100 m3 m3 41,08134 67,00 2 752,45 800-1 RTS
viz.příloha B.1.3, B.2.11 : 
stoka OS-F - vyústění do náhonu : 
VO : 1,635*0,2*0,3+1,6*0,4*0,4+2,3*0,6*0,71 1,33390
prahy : 
(3,67+1,7+4,11)*0,4*0,6 2,27520
(5,2+2,4+5,8)*0,4*0,6 3,21600
opevnění dna a svahů : 
(11,07+9,08)/2*3,67*0,4 14,79010
9,08*1,7*0,4 6,17440
(7,09+9,08)/2*4,11*0,4 13,29174

122 10-3 v hornině 3
122 10-31 příplatek k cenám

122 10 Odkopávky a  prokopávky nezapažené
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
122 10-3 v hornině 3

122 10 Odkopávky a  prokopávky nezapažené
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,



14 122201109R00 ...za lepivost horniny m3 28,75694 16,00 460,11 800-1 RTS
lepivost 70% : 
stoka OS-F - vyústění do náhonu : 41,08134*0,7 28,75694

15 122201402R00 ...přes 100 do 1 000 m3 m3 80,00000 43,00 3 440,00 800-1 RTS
odstranění zemních hrázek : 
stoka OS-F - vyústění do koryta náhonu : 5,0*4,0*2,0/2*2 40,00000
stoka M - překop koryta náhonu : 5,0*4,0*2,0/2*2 40,00000

16 130001101R00 ...v horninách jakékoliv třídy m3 395,05135 87,00 34 369,47 800-1 RTS
křížení inženýrských sítí : 
sběrač V2 : 
telekom : 2*1,3*3,24 8,42400
kan.dešť.500 : 2,5*1,3*(3,0-0,45) 8,28750
plyn.přípojka : 2*1,1*(2,79-0,1) 5,91800
kan.dešť.300 : 2,3*1,1*(1,65-0,5) 2,90950
Mezisoučet 25,53900
stoka E1 : 
vodovod : 2,0*1,1*(2,84-0,1) 6,02800
plynovod : 0,3*1,1*(2,88-0,1) 0,91740
Mezisoučet 6,94540
stoka F : 
vodovod 0.00 stávající : 2*1,35*1,82 4,91400
plynovod : 2*1,35*1,88 5,07600
plynovod : 2*1,35*1,87 5,04900
přepojení stoky H : 2,5*1,15*1,23 3,53625
kabel NN : 2,0*1,15*1,23 2,82900
kanalizace dešťová : 0,4*1,15*2,29 1,05340
kanalizace dešťová : 2,9*1,35*2,27 8,88705
VODOVOD : 2*1,35*2,25 6,07500
plynovod : 2*1,35*2,14 5,77800
plynovod : 2*1,35*2,06 5,56200
plynovod : 2*1,15*1,98 4,55400
VODOVOD : 2*1,15*1,96 4,50800
Mezisoučet 57,82170

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

122 20 Vykopávky v zemnících na suchu
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
122 20-3 v hornině 3

130 00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky



stoka OS-F : 
přípojka NN : 2*1.4*2.48 6,94400
plynovod+vodovod : 3,0*1.4*2.52 10,58400
Mezisoučet 17,52800
stoka Fb : 
vodovod : 2,0*1,1*(2,15-0,6) 3,41000
Mezisoučet 3,41000
stoka F1 : 
plynovod : 2*1,1*1,51 3,32200
VODOVOD : 2*1,1*1,73 3,80600
sděl. Kabel : 1*1,35*1,73 2,33550
Mezisoučet 9,46350
stoka F7 : 
kabel nn : 1*1,15*2,23 2,56450
TELECOM : 1*1,15*2,21 2,54150
plynovod : 1*1,15*2,19 2,51850
VODOVOD : 2*1,15*1,98 4,55400
KANALIZACE dešťová : 3*1,15*1,96 6,76200
KANALIZACE dešťová : 3*1,1*1,67 5,51100
VODOVOD : 2*1,1*1,76 3,87200
TELECOM : 2*1,1*1,71 3,76200
KANALIZACE dešťová : 2,6*1,1*1,38 3,94680
Mezisoučet 36,03230
stoka F7-1 : 
KANALIZACE dešťová : 2,5*1,15*1,55 4,45625
Mezisoučet 4,45625
stoka F7-1.1 : 
plynovod : 2*1,1*1,54 3,38800
KANALIZACE dešťová : 3*1,1*1,52 5,01600
VODOVOD : 2*1,1*2,17 4,77400
Mezisoučet 13,17800
stoka F8 : 
VODOVOD : 2*1,1*1,88 4,13600
plynovod : 2*1,1*1,88 4,13600
plynovod 0.00 přípojka : 2*1,1*1,89 4,15800
kabel nn : 2*1,1*1,89 4,15800
Mezisoučet 16,58800
stoka M : 



KANALIZACE dešťová : 2,8*1,1*1,47 4,52760
VODOVOD : 2*1,1*1,5 3,30000
plynovod STL+chr. : 2*1,1*1,63 3,58600
Mezisoučet 11,41360
stoka Ma : 
kabel nn : 1*1,1*1,38 1,51800
sdělovací kabel : 1*1,1*1,34 1,47400
dešťová kanalizace : 1,5*1,1*1,28 2,11200
Mezisoučet 5,10400
stoka M-1 : 
KANALIZACE dešťová : 3*1,1*1,93 6,36900
Kabel sdělovací : 2*1,1*1,9 4,18000
Kabel NN : 2*1,1*1,9 4,18000
KANALIZACE dešťová : 3*1,1*1,83 6,03900
plynovod 0.00 přípojka : 2*1,1*2,03 4,46600
kabel nn : 6*1,3*2,03 15,83400
Mezisoučet 41,06800
stoka M-1.1 : 
plynovod : 2*1,1*1,93 4,24600
TELECOM : 2*1,1*1,92 4,22400
kabel NN podz.-2x : 2*1,1*1,9 4,18000
Mezisoučet 12,65000
stoka M-1.2 : 
KANALIZACE dešťová+sdělovací kabel : 3*1,1*1,83 6,03900
Mezisoučet 6,03900
stoka M-1.3 : 
KANALIZACE dešťová : 3*1,1*1,8 5,94000
VODOVOD : 2*1,1*1,5 3,30000
plynovod : 2*1,1*1,89 4,15800
TELECOM : 2*1,1*1,93 4,24600
Mezisoučet 17,64400
stoka L1 : 
kabel NN : 2*1,1*2,24 4,92800
KANALIZACE dešťová : 2,8*1,1*2,19 6,74520
KANALIZACE dešťová 0.00 : 2,4*1,1*1,81 4,77840
plynovod : 2*1,1*1,83 4,02600
kabel NN : 2*1,1*1,89 4,15800
plynovod : 2*1,1*1,9 4,18000



TELECOM : 2*1,1*1,91 4,20200
TELECOM : 2*1,3*2,24 5,82400
VODOVOD : 2*1,3*2,65 6,89000
plynovod : 2*1,3*2,53 6,57800
KANALIZACE dešťová : 3*1,3*2,15 8,38500
plynovodní přípojka : 2*1,1*1,42 3,12400
kabely nn : 12*1.3*1.42 22,15200
Mezisoučet 85,97060
stoka L1-1 : 
plynovod 0.00 přípojka : 2*1,1*2,12 4,66400
Mezisoučet 4,66400
stoka L1-2 : 
VODOVOD : 2*1,1*1,79 3,93800
Mezisoučet 3,93800
stoka L2 : 
VODOVOD : 2*1,1*2,02 4,44400
plynovod : 2*1,1*1,61 3,54200
kabel nn : 1*1,1*1,6 1,76000
kabel nn : 2*1,1*1,33 2,92600
plynovod 0.00 přípojka : 2*1,1*1,33 2,92600
Mezisoučet 15,59800

17 130901121R00 ...z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 74,77973 1 053,00 78 743,06 800-1 RTS
bourání stáv.kanalizace : 
sběrač V1 : 
DN400 : 3,1416*(0,265*0,265-0,2*0,2)*30,0 2,84865
stáv.Š : 3,1416*(0,62*0,62-0,5*0,5)*2,0*1 0,84446
stoka E : 
DN500 : 3,1416*(0,325*0,325-0,25*0,25)*91,0 12,32882
stáv.Š : 3,1416*(0,62*0,62-0,5*0,5)*2,0*2 1,68892
stoka F : 
DN800 : 3,1416*(0,53*0,53-0,4*0,4)*74,0 28,10664
DN500 : 3,1416*(0,325*0,325-0,25*0,25)*26,0 3,52252
stáv.Š : 3,1416*(0,62*0,62-0,5*0,5)*2,0*4 3,37785
stoka OS-F : 
stáv.VO : 2,0 2,00000
stoka F1 : 

130 90 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách
s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,



DN500 : 3,1416*(0,325*0,325-0,25*0,25)*3,0 0,40644
stáv.Š : 3,1416*(0,62*0,62-0,5*0,5)*2,0*5 4,22231
stoka F2 : 
stáv.Š : 3,1416*(0,62*0,62-0,5*0,5)*2,0*4 3,37785
stoka F3 : 
DN300 : 3,1416*(0,215*0,215-0,15*0,15)*2,5 0,18634
stáv.Š : 3,1416*(0,62*0,62-0,5*0,5)*2,0*6 5,06677
stoka F4 : 
stáv.Š : 3,1416*(0,62*0,62-0,5*0,5)*2,0*6 5,06677
stoka F7-1 : 
DN300 : 3,1416*(0,215*0,215-0,15*0,15)*8,0 0,59628
Mezisoučet 73,64061
zalití rušené stáv.kan. : 
stáv.Š - odbourání 1m : 
stoka F : 
3,1416*(0,526*0,526-0,406*0,406)*0,6*3 0,63244
3,1416*(0,62*0,62-0,5*0,5)*0,4*3 0,50668

18 132101214R00 ...nad 10000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 879,43098 27,00 23 744,64 800-1 RTS
strojní výkop - hor.tř.II - 9% : 9771,45531*0,09 879,43098

19 132201214R00 ...nad 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 6 156,01685 45,00 277 020,76 800-1 RTS
hor.tř. III - 63% : 
Začátek provozního součtu
  sběrač V1 : 
  SKL DN600 : 
  39,45*1,4*(1,68+1,51)/2 88,09185
  3,0*1,4*1,51 6,34200
  2,3*1,4*(1,51+0,24)/2 2,81750
  7,0*1,4*0,24 2,35200
  5,4*1,4*(0,24+1,52)/2 6,65280
  30,25*1,4*(1,52+1,53)/2 64,58375
  48*1,4*(1,53+1,59)/2 104,83200
  47,75*1,4*(1,59+1,66)/2 108,63125
  48*1,4*(1,66+1,76)/2 114,91200
  48,25*1,4*(1,76+1,66)/2 115,51050
  48,1*1,4*(1,66+1,76)/2 115,15140
  39,15*1,4*(1,76+1,67)/2 93,99915

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.



  33*1,4*(1,67+2,11)/2 87,31800
  52,3*1,4*(2,11+2,11)/2 154,49420
  39,9*1,4*(2,11+2,33)/2 124,00920
  bezvýkop. KT DN600 dl.10,0m : 
  24,15*1,4*(2,31+2,45)/2 80,46780
  drenáž : 135,4*1,4*0,15 28,43400
  Šv2 : 1,9*2,6*2,6-2,6/2*1,4*1,66-2,6/2*1,4*1,66 6,80160
  Šv3 : 1,92*2,6*2,6-2,6/2*1,4*1,68-2,6/2*1,4*1,68 6,86400
  Šv4 : 1,98*2,6*2,6-2,6/2*1,4*1,74-2,6/2*1,4*1,74 7,05120
  Šv5 : 1,9*2,6*2,6-2,6/2*1,4*1,66-2,6/2*1,4*1,66 6,80160
  Šv6 : 2*2,6*2,6-2,6/2*1,4*1,76-2,6/2*1,4*1,76 7,11360
  Šv7 : 1,9*2,6*2,6-2,6/2*1,4*1,66-2,6/2*1,4*1,66 6,80160
  Šv8 : 2*2,6*2,6-2,6/2*1,4*1,76-2,6/2*1,4*1,76 7,11360
  Šv9 : 1,91*2,6*2,6-2,6/2*1,4*1,67-2,6/2*1,4*1,67 6,83280
  Šv10 : 2,35*2,6*2,6-2,6/2*1,4*2,11-2,6/2*1,4*2,11 8,20560
  Šv11 : 2,35*2,6*2,6-2,6/2*1,4*2,11-2,6/2*1,4*2,11 8,20560
  Šv12a =jáma protlaku konc. : 2,83*2,6*2,6-2,6/2*1,4*2,33-2,6/2*1,4*2,33 10,64960
  Šv12=jáma protlaku start. : 2,81*3,0*2,6-3,0/2*1,4*2,31-3,0/2*1,4*2,31 12,21600
  Šv13 mon.dno : 2,94*2,8*2,8-2,8/2*1,4*2,45 18,24760
  Šv12b na stáv.kan. : 2,69*2,6*2,6 18,18440
  odpočet povrchů : 
  panel.cesta : -95,0*1,4*0,35 -46,55000
  -2,6*(2,6-1,4)*0,35*3 -3,27600
  chodník zámk.dl. : -25,0*1,4*0,24 -8,40000
  -3,0*(2,6-1,4)*0,24*1 -0,86400
  -2,8*(2,8-1,4)*0,24*1 -0,94080
  -2,6*2,6*0,24*1 -1,62240
  nezp. : -396,0*1,4*0,1 -55,44000
  -2,6*(2,6-1,4)*0,1*8 -2,49600
  Mezisoučet 1 310,09900
  objem rušené stáv.kan. : 
  DN400 : -3,1416*0,265*0,265*30,0 -6,61857
  stáv.Š : -3,1416*0,62*0,62*2,0*1 -2,41526
  Mezisoučet -9,03383
  odpočet rušené stáv.kan. : 1310,099-9,03383 1 301,06517
  Mezisoučet 1 301,06517
Konec provozního součtu
sběrač V1 : 1301,06517*0,63 819,67106



Začátek provozního součtu
  sběrač V2 : 
  PP DN300 SN12 : 
  zát.paž. : 22.6*1.3*(3.75+3.58)/2 107,67770
  zát.paž. : 27.9*1.3*(3.58+3.3)/2 124,76880
  zát.paž. : 23.05*1.3*(3.3+3.07)/2 95,43853
  zát.paž. : 38.85*1.3*(3.07+2.89)/2 150,50490
  zát.paž. : 50*1.3*(2.89+2.79)/2 184,60000
  zát.paž. : 50*1.3*(2.79+2.37)/2 167,70000
  zát.paž. : 44.3*1.3*(2.37+2.22)/2 132,16905
  zát.paž. : 48.5*1.3*(2.22+2.33)/2 143,43875
  zát.paž. : 35.6*1.3*(2.33+2.05)/2 101,35320
  zát.paž. : 50*1.3*(2.05+1.63)/2 119,60000
  zát.paž. : 40.8*1.3*(1.63+1.57)/2 84,86400
  24,35*1,1*(1,57+1,42)/2 40,04358
  40,95*1,1*(1,42+1,16)/2 58,10805
  33,95*1,1*(1,16+1,24)/2 44,81400
  KT DN300 : 
  zát.paž. : 9,25*1,35*(2,97+3,02)/2 37,40006
  bezvýkop.KT DN300 dl.5,9m : 
  zát.paž. : 16,35*1,35*(3,2+3,28)/2 71,51490
  zát.paž. : 24,4*1,35*(3,28+3,43)/2 110,51370
  zát.paž. : 41,5*1,35*(3,43+3,05)/2 181,52100
  zát.paž. : 30,4*1,35*(3,05+3,07)/2 125,58240
  zát.paž. : 29,75*1,35*(3,07+3,05)/2 122,89725
  zát.paž. : 9,4*1,35*(3,05+3,05)/2 38,70450
  zát.paž. : 14,85*1,35*(3,05+2,83)/2 58,93965
  33,3*1,15*(2,83+2,22)/2 96,69488
  18,3*1,15*(2,22+2,14)/2 45,87810
  18,95*1,15*(2,14+2)/2 45,11048
  11*1,15*(2+1,84)/2 24,28800
  40,2*1,15*(1,84+1,55)/2 78,35985
  20*1,15*(1,55+1,54)/2 35,53500
  16,5*1,15*(1,54+1,53)/2 29,12663
  stabilizace ZS : 305,2*1,3*0,3 119,02800
  drenáž : 126,4*1,3*0,15 24,64800
  SACHTA Š7 : 3,85*2,8*2,8-2,8/2*1,3*3,58-2,8/2*1,3*3,58 17,15280



  SACHTA Š8 : 3,57*2,8*2,8-2,8/2*1,3*3,3-2,8/2*1,3*3,3 15,97680
  SACHTA Š8a : 3,34*2,8*2,8-2,8/2*1,3*3,07-2,8/2*1,3*3,07 15,01080
  SACHTA Š9 : 3,16*2,8*2,8-2,8/2*1,3*2,89-2,8/2*1,3*2,89 14,25480
  SACHTA Š10 : 3,06*2,8*2,8-2,8/2*1,3*2,79-2,8/2*1,3*2,79 13,83480
  SACHTA Š11 : 2,64*2,8*2,8-2,8/2*1,3*2,37-2,8/2*1,3*2,37 12,07080
  SACHTA Š12 : 2,49*2,8*2,8-2,8/2*1,3*2,22-2,8/2*1,3*2,22 11,44080
  SACHTA Š13 : 2,6*2,8*2,8-2,8/2*1,3*2,33-2,8/2*1,3*2,33 11,90280
  SACHTA Š14 : 2,32*2,8*2,8-2,8/2*1,3*2,05-2,8/2*1,3*2,05 10,72680
  SACHTA Š15 : 1,9*2,8*2,8-2,8/2*1,3*1,63-2,8/2*1,3*1,63 8,96280
  SACHTA Š16 : 1,84*2,8*2,8-2,8/2*1,3*1,57-2,8/2*1,1*1,57 9,15040
  SACHTA Š17 : 1,69*2,6*2,6-2,6/2*1,1*1,42-2,6/2*1,1*1,42 7,36320
  SACHTA Š18 : 1,43*2,6*2,6-2,6/2*1,1*1,16-2,6/2*1,1*1,16 6,34920
  SACHTA Š25 =jáma protlaku konc. : 3,39*2,8*2,8-2,8/2*1,35*3,02 20,86980
  SACHTA Š26 =jáma protlaku start. : 3,57*3,0*2,8-3,0/2*1,35*3,2 23,50800
  SACHTA Š27 : 3,55*2,8*2,8-2,8/2*1,35*3,28-2,8/2*1,35*3,28 15,43360
  SACHTA Š28 : 3,7*2,8*2,8-2,8/2*1,35*3,43-2,8/2*1,35*3,43 16,04260
  SACHTA Š29 : 3,32*2,8*2,8-2,8/2*1,35*3,05-2,8/2*1,35*3,05 14,49980
  SACHTA Š30 : 3,34*2,8*2,8-2,8/2*1,35*3,07-2,8/2*1,35*3,07 14,58100
  SACHTA Š31 : 3,32*2,8*2,8-2,8/2*1,35*3,05-2,8/2*1,35*3,05 14,49980
  SACHTA Š32 : 3,32*2,8*2,8-2,8/2*1,35*3,05-2,8/2*1,35*3,05 14,49980
  SACHTA Š33 : 3,1*2,8*2,8-2,8/2*1,35*2,83-2,8/2*1,15*2,83 14,39900
  SACHTA Š34 : 2,49*2,6*2,6-2,6/2*1,15*2,22-2,6/2*1,15*2,22 10,19460
  SACHTA Š35 : 2,41*2,6*2,6-2,6/2*1,15*2,14-2,6/2*1,15*2,14 9,89300
  SACHTA Š36 : 2,27*2,6*2,6-2,6/2*1,15*2-2,6/2*1,15*2 9,36520
  SACHTA Š37 : 2,11*2,6*2,6-2,6/2*1,15*1,84-2,6/2*1,15*1,84 8,76200
  SACHTA Š38 : 1,82*2,6*2,6-2,6/2*1,15*1,55-2,6/2*1,15*1,55 7,66870
  SACHTA Š39 : 1,81*2,6*2,6-2,6/2*1,15*1,54-2,6/2*1,15*1,54 7,63100
  SACHTA Š39a (obklad čedičem) : 1,8*2,6*2,6-2,6/2*1,15*1,53 9,88065
  šachta pro průtokoměr : 3,6*2,8*2,05 20,66400
  odpočet povrchů : 
  KK asf. : 
  -144,9*1,35*0,5 -97,80750
  -100,1*1,15*0,5 -57,55750
  -3,0*(2,8-1,35)*0,5*1 -2,17500
  -2,8*(2,8-1,35)*0,5*5 -10,15000
  -2,6*(2,6-1,15)*0,5*4 -7,54000
  MK asf. : -25,0*1,35*0,45 -15,18750
  -2,8*(2,8-1,35)*0,45*2 -3,65400



  nezp. : 
  -6,0*1,35*0,1 -0,81000
  -58,15*1,15*0,1 -6,68725
  -2,8*(2,8-1,35)*0,1*1 -0,40600
  -2,6*(2,6-1,15)*0,1*3 -1,13100
  -3,6*2,8*0,1 -1,00800
  pole : 
  -428,6*1,3*0,3 -167,15400
  -99,25*1,1*0,3 -32,75250
  -2,8*(2,8-1,3)*0,3*11 -13,86000
  -2,6*(2,6-1,1)*0,3*2 -2,34000
  Mezisoučet 2 767,19204
  odpočet ruční výkop (křížení sítí) : 2767,19204-25,539 2 741,65304
  Mezisoučet 2 741,65304
Konec provozního součtu
sběrač V2 : 2741,65304*0,63 1 727,24142

Začátek provozního součtu
  stoka E : 
  PP DN500 : 
  58,5*1,35*(1,7+1,77)/2 137,02163
  4,0*1,35*(1,77+2,31)/2 11,01600
  25,95*1,35*(2,31+2,19)/2 78,82313
  Š40 mon.dno : 2,22*2,8*2,8-2,8/2*1,35*1,7 14,19180
  Š41 : 2,04*2,6*2,6-2,6/2*1,35*1,77-2,6/2*1,35*1,77 7,57770
  OK3 : 4,8*2,9*2,77+2,9*2,57*0,37-0,7*1,35*2,19 39,24646
  odpočet povrchů : 
  nezp. : -88,45*1,35*0,1 -11,94075
  -2,8*(2,8-1,35)*0,1*1 -0,40600
  -2,6*(2,6-1,35)*0,1*1 -0,32500
  -(4,8*2,9-0,7*1,35)*0,1 -1,29750
  Mezisoučet 273,90746
  objem rušené stáv.kan. : 
  DN500 : -3,1416*0,325*0,325*91,0 -30,19667
  stáv.Š : -3,1416*0,62*0,62*2,0*2 -4,83052
  Mezisoučet -35,02719
  odpočet rušené stáv.kan. : 273,90746-35,02719 238,88027
  Mezisoučet 238,88027



Konec provozního součtu
stoka E : 238,88027*0,63 150,49457

Začátek provozního součtu
  stoka E1 : 
  PP DN250 : 
  6,5*1,1*(2,78+2,94)/2 20,44900
  4,5*1,1*(2,94+2,6)/2 13,71150
  Š28a : 3,22*2,6*2,6-2,6/2*1,1*2,94-2,6/2*1,1*2,94 13,35880
  odpočet povrchů : 
  nezp. : 
  -11,0*1,1*0,1 -1,21000
  -2,6*(2,6-1,1)*0,1*1 -0,39000
  Mezisoučet 45,91930
  odpočet ruční výkop (křížení sítí) : 45,9193-6,9454 38,97390
  Mezisoučet 38,97390
Konec provozního součtu
stoka E1 : 38,9739*0,63 24,55356

Začátek provozního součtu
  stoka F : 
  PP DN250 : 
  zát.paž. : 10*1,3*(3,03+3,13)/2 40,04000
  KT DN400 : 
  9,5*1,35*(2,54+2,42)/2 31,80600
  22,5*1,35*(2,42+2,14)/2 69,25500
  25,9*1,35*(2,14+2,03)/2 72,90203
  29,35*1,35*(2,03+2,03)/2 80,43368
  30,9*1,35*(2,03+2,05)/2 85,09860
  39,15*1,35*(2,05+2,09)/2 109,40468
  27,55*1,35*(2,09+2,11)/2 78,10425
  21,6*1,35*(2,11+1,94)/2 59,04900
  bezvýkop.KT DN400 dl.10,5m : 
  KT DN300 : 
  12,4*1,15*(1,84+1,83)/2 26,16710
  30,1*1,15*(1,83+2,28)/2 71,13383
  35,35*1,15*(2,28+2,43)/2 95,73664
  36*1,15*(2,43+2,23)/2 96,46200



  bezvýkop.KT DN300 dl.6,0m : 
  zát.paž. : 20,85*1,35*(2,29+2,12)/2 62,06524
  zát.paž. : 44*1,35*(2,12+1,94)/2 120,58200
  zát.paž. : 15,6*1,35*(1,94+1,88)/2 40,22460
  zát.paž. : 13,3*1,35*(1,88+1,91)/2 34,02473
  zát.paž. : 11,9*1,35*(1,91+1,93)/2 30,84480
  zát.paž. : 18,85*1,35*(1,93+2,13)/2 51,65843
  zát.paž. : 18,6*1,35*(2,13+1,82)/2 49,59225
  zát.paž. : 26,15*1,35*(1,82+2,02)/2 67,78080
  49,7*1,15*(2,02+1,93)/2 112,88113
  stabilizace ZS : 10,0*1,3*0,3 3,90000
  SACHTA Š41a : 2,68*2,6*2,6-2,6/2*1,35*2,42-2,6/2*1,35*2,42 9,62260
  SACHTA Š41 : 2,4*2,6*2,6-2,6/2*1,35*2,14-2,6/2*1,35*2,14 8,71260
  SACHTA Š42 : 2,29*2,6*2,6-2,6/2*1,35*2,03-2,6/2*1,35*2,03 8,35510
  SACHTA Š43 : 2,29*2,6*2,6-2,6/2*1,35*2,03-2,6/2*1,35*2,03 8,35510
  SACHTA Š44 =jáma protlaku start. : 2,41*3,0*2,6-3,0/2*1,35*2,05-3,0/2*1,35*2,05 10,49550
  SACHTA Š45 : 2,35*2,6*2,6-2,6/2*1,35*2,09-2,6/2*1,35*2,09 8,55010
  SACHTA Š46=jáma protlaku konc. : 2,47*2,6*2,6-2,6/2*1,35*2,11-2,6/2*1,35*2,11 9,29110
  SACHTA Š47 =jáma protlaku konc. : 2,3*2,6*2,6-2,6/2*1,35*1,94 12,14330
  SACHTA Š48 =jáma protlaku start. : 2,21*3,0*2,6-3,0/2*1,15*1,84 14,06400
  SACHTA Š49 : 2,1*2,6*2,6-2,6/2*1,15*1,83-2,6/2*1,15*1,83 8,72430
  SACHTA Š50 : 2,55*2,6*2,6-2,6/2*1,15*2,28-2,6/2*1,15*2,28 10,42080
  SACHTA Š51 : 2,7*2,6*2,6-2,6/2*1,15*2,43-2,6/2*1,15*2,43 10,98630
  SACHTA Š52 =jáma protlaku konc. : 2,6*2,6*2,6-2,6/2*1,15*2,23 14,24215
  SACHTA Š53 =jáma protlaku start. : 2,66*3,0*2,8-3,0/2*1,35*2,29 17,70675
  SACHTA Š54 : 2,39*2,8*2,8-2,8/2*1,35*2,12-2,8/2*1,35*2,12 10,72400
  SACHTA Š55 : 2,21*2,8*2,8-2,8/2*1,35*1,94-2,8/2*1,35*1,94 9,99320
  SACHTA Š56 : 2,15*2,8*2,8-2,8/2*1,35*1,88-2,8/2*1,35*1,88 9,74960
  SACHTA Š56a : 2,18*2,8*2,8-2,8/2*1,35*1,91-2,8/2*1,35*1,91 9,87140
  SACHTA Š57 : 2,2*2,8*2,8-2,8/2*1,35*1,93-2,8/2*1,35*1,93 9,95260
  SACHTA Š58 : 2,4*2,8*2,8-2,8/2*1,35*2,13-2,8/2*1,35*2,13 10,76460
  SACHTA Š59 =jáma protlaku konc. : 2,19*2,8*2,8-2,8/2*1,35*1,82-2,8/2*1,35*1,82 10,29000
  SACHTA Š60 : 2,29*2,8*2,8-2,8/2*1,35*2,02-2,8/2*1,15*2,02 10,88360
  SACHTA Š61 : 2,2*2,6*2,6-2,6/2*1,15*1,93 11,98665
  OK1 : 4,2*3,1*3,21+3,1*2,36*0,41 44,79376
  rozš.pro UV : 1,7*1,7*2,5*3 21,67500
  odpočet povrchů : 
  státní kom. I/54 : 



  -57,45*1,35*0,6 -46,53450
  -116,05*1,15*0,6 -80,07450
  -2,6*(2,6-1,35)*0,6*2 -3,90000
  -3,0*(2,6-1,35)*0,6*2 -4,50000
  -2,6*(2,6-1,15)*0,6*4 -9,04800
  -1,7*1,7*0,6*3 -5,20200
  MK asf. : 
  -9,0*1,35*0,45 -5,46750
  -6,0*1,35*0,45 -3,64500
  -2,6*(2,6-1,35)*0,45*1 -1,46250
  -3,0*(2,8-1,35)*0,45*1 -1,95750
  chodník bet.dl. : -140,0*1,35*0,25 -47,25000
  -2,6*(2,6-1,35)*0,25*4 -3,25000
  nezp. : 
  -10,0*1,3*0,1 -1,30000
  -163,25*1,35*0,1 -22,03875
  -47,49*1,15*0,1 -5,46135
  -4,2*3,1*0,1 -1,30200
  -2,8*(2,8-1,35)*0,1*8 -3,24800
  -2,6*(2,6-1,15)*0,1*1 -0,37700
  Mezisoučet 1 555,48226
  objem rušené stáv.kan. : 
  DN800 : -3,1416*0,53*0,53*74,0 -65,30318
  DN500 : -3,1416*0,325*0,325*26,0 -8,62762
  stáv.Š : -3,1416*0,62*0,62*2,0*4 -9,66105
  Mezisoučet -83,59185
  odpočet rušené stáv.kan. : 1555,48226-83,59185 1 471,89041
  odpočet ruční výkop (křížení sítí) : 1471,89041-125,4417 1 346,44871
  Mezisoučet 2 818,33912
Konec provozního součtu
stoka F : 1346,44871*0,63 848,26269

Začátek provozního součtu
  stoka OS-F : 
  PP DN400 : 
  zát.paž. : 13.6*1.4*(0.1+2.59)/2 25,60880
  zát.paž. : 2.4*1.4*(2.59+2.58)/2 8,68560
  stabilizace ZS : 16,0*1,4*0,3 6,72000



  Š40 : 2,85*2,8*2,8-2,8/2*1,4*2,59-2,8/2*1,4*2,59 12,19120
  odpočet povrchů : 
  nezp. : -16,0*1,4*0,1 -2,24000
  -2,8*(2,8-1,4)*0,1*1 -0,39200
  Mezisoučet 50,57360
  odpočet ruční výkop (křížení sítí) : 50,5736-17,528 33,04560
  Mezisoučet 33,04560
Konec provozního součtu
stoka OS-F : 33,0456*0,63 20,81873

Začátek provozního součtu
  stoka Fa : 
  bezvýkop.KT DN250 dl.11m : 
  Š60 =jáma protlaku konc. : 2,35*2,6*2,6 15,88600
  odpočet povrchů : 
  bet.vjezd : -2,6*2,6*0,3*1 -2,02800
  Mezisoučet 13,85800
Konec provozního součtu
stoka Fa : 13,858*0,63 8,73054

Začátek provozního součtu
  stoka Fb : 
  KT DN250 : 11,0*1,1*(2,2+2,1)/2 26,01500
  Š52a : 2,4*2,6*2,6-2,6/2*1,1*2,13 13,17810
  odpočet povrchů : 
  státní kom. I/54 : -11,0*1,1*0,6 -7,26000
  -2,6*(2,6-1,1)*0,6*1 -2,34000
  Mezisoučet 29,59310
  odpočet ruční výkop (křížení sítí) : 29,5931-3,41 26,18310
  Mezisoučet 26,18310
Konec provozního součtu
stoka Fb : 26,1831*0,63 16,49535

Začátek provozního součtu
  stoka Fc : 
  bezvýkop.KT DN250 dl.18,0m : 
  Š59a =jáma protlaku start. : 2,5*3,0*2,6 19,50000
  odpočet povrchů : 



  nezp. : -3,0*2,6*0,1*1 -0,78000
  Mezisoučet 18,72000
Konec provozního součtu
stoka Fc : 18,72*0,63 11,79360

Začátek provozního součtu
  stoka F1 : 
  PP DN400 : 2,85*1,2*(1,85+1,69)/2 6,05340
  PP DN250 : 33,2*1,1*(1,33+2,28)/2 65,91860
  SACHTA Š42 mon.dno : 2,2*2,8*2,8-2,8/2*1,2*1,69 14,40880
  SACHTA Š1-R mon.dno : 1,71*2,8*2,8 13,40640
  SACHTA Š2-R mon.dno : 1,7*2,8*2,8 13,32800
  SACHTA Š3-R mon.dno : 1,5*2,8*2,8 11,76000
  SACHTA Š62 mon.dno : 1,85*2,8*2,8-2,8/2*1,1*1,33 12,45580
  SACHTA Š63 : 2,55*2,6*2,6-2,6/2*1,1*2,28-2,6/2*0*2,15 13,97760
  rozš.pro UV : 
  1,7*1,7*2,2*1 6,35800
  1,7*1,7*1,9*2 10,98200
  odpočet povrchů : 
  MK asf. : 
  -2,85*1,2*0,45 -1,53900
  -33,2*1,1*0,45 -16,43400
  -2,8*(2,8-1,2)*0,45*1 -2,01600
  -2,8*2,8*0,45*3 -10,58400
  -2,8*(2,8-1,1)*0,45*1 -2,14200
  -2,6*(2,6-1,1)*0,45*1 -1,75500
  -1,7*1,7*0,45*3 -3,90150
  Mezisoučet 130,27710
  objem rušené stáv.kan. : 
  DN500 : -3,1416*0,325*0,325*3,0 -0,99549
  stáv.Š : -3,1416*0,62*0,62*2,0*5 -12,07631
  Mezisoučet -13,07180
  odpočet rušené stáv.kan. : 130,2771-13,0718 117,20530
  odpočet ruční výkop (křížení sítí) : 117,2053-9,4635 107,74180
  Mezisoučet 224,94710
Konec provozního součtu
stoka F1 : 107,7418*0,63 67,87733



Začátek provozního součtu
  stoka F2 : 
  KT DN400 : 1,5*1,35*2,07 4,19175
  SACHTA Š4a-R mon.dno : 2,58*2,8*2,8-2,8/2*1,35*2,07 16,31490
  SACHTA Š4-R mon.dno : 2,58*2,8*2,8 20,22720
  SACHTA Š5-R mon.dno : 2,58*2,8*2,8 20,22720
  SACHTA Š6-R mon.dno : 2,58*2,8*2,8 20,22720
  odpočet povrchů : 
  chodník bet.dl. : -1,5*1,35*0,25 -0,50625
  nezp. : -2,8*(2,8-1,35)*0,1*1 -0,40600
  -2,8*2,8*0,1*3 -2,35200
  Mezisoučet 77,92400
  objem rušené stáv.kan. : 
  stáv.Š : -3,1416*0,62*0,62*2,0*4 -9,66105
  Mezisoučet -9,66105
  odpočet rušené stáv.kan. : 77,924-9,66105 68,26295
  Mezisoučet 68,26295
Konec provozního součtu
stoka F2 : 68,26295*0,63 43,00566

Začátek provozního součtu
  stoka F3 : 
  KT DN300 : 4,0*1,15*1,89 8,69400
  SACHTA Š7a-R mon.dno : 2,41*2,8*2,8-2,8/2*1,15*1,89 15,85150
  SACHTA Š7-R mon.dno : 2,41*2,8*2,8 18,89440
  SACHTA Š8-R mon.dno : 2,41*2,8*2,8 18,89440
  SACHTA Š9-R mon.dno : 2,41*2,8*2,8 18,89440
  SACHTA Š10-R mon.dno : 2,41*2,8*2,8 18,89440
  SACHTA Š11-R mon.dno : 2,41*2,8*2,8 18,89440
  rozš.pro UV : 1,7*1,7*2,2*2 12,71600
  odpočet povrchů : 
  KK asf. : -2,0*1,15*0,5 -1,15000
  -2,8*2,8*0,5*1 -3,92000
  -1,7*1,7*0,5*2 -2,89000
  chodník bet.dl. : -2,0*1,15*0,25 -0,57500
  -2,8*(2,8-1,15)*0,25*1 -1,15500
  -2,8*2,8*0,25*4 -7,84000
  Mezisoučet 114,20350



  objem rušené stáv.kan. : 
  DN300 : -3,1416*0,215*0,215*2,5 -0,36305
  stáv.Š : -3,1416*0,62*0,62*2,0*6 -14,49157
  Mezisoučet -14,85462
  odpočet rušené stáv.kan. : 114,2035-14,85462 99,34888
  Mezisoučet 99,34888
Konec provozního součtu
stoka F3 : 99,34888*0,63 62,58979

Začátek provozního součtu
  stoka F4 : 
  KT DN500 : 5,5*1,5*1,81 14,93250
  SACHTA Š12-R mon.dno : 2,31*2,8*2,8-2,8/2*1,5*1,81 14,30940
  SACHTA Š13 mon.dno : 2,31*2,8*2,8 18,11040
  SACHTA Š14-R mon.dno : 2,31*2,8*2,8 18,11040
  SACHTA Š15-R mon.dno : 2,31*2,8*2,8 18,11040
  SACHTA Š16-R mon.dno : 2,31*2,8*2,8 18,11040
  SACHTA Š17-R mon.dno : 2,31*2,8*2,8 18,11040
  rozš.pro UV : 1,7*1,7*1,9*5 27,45500
  odpočet povrchů : 
  KK asf. : -5,5*1,5*0,5 -4,12500
  -2,8*(2,8-1,5)*0,5*1 -1,82000
  -2,8*2,8*0,5*5 -19,60000
  -1,7*1,7*0,5*5 -7,22500
  Mezisoučet 114,47890
  objem rušené stáv.kan. : 
  stáv.Š : -3,1416*0,62*0,62*2,0*6 -14,49157
  Mezisoučet -14,49157
  odpočet rušené stáv.kan. : 114,4789-14,49157 99,98733
  Mezisoučet 99,98733
Konec provozního součtu
stoka F4 : 99,98733*0,63 62,99202

Začátek provozního součtu
  stoka F7 : 
  KT DN300 : 
  bezvýkop.KT DN300 dl.16,0m : 
  21,05*1,15*(2,34+1,98)/2 52,28820



  KT DN250 : 
  18,25*1,1*(1,88+1,83)/2 37,23913
  20,6*1,1*(1,83+2,03)/2 43,73380
  27,75*1,1*(2,03+1,85)/2 59,21850
  34,75*1,1*(1,85+1,83)/2 70,33400
  7,55*1,1*(1,83+1,93)/2 15,61340
  25,65*1,1*(1,93+2,03)/2 55,86570
  11,9*1,1*(2,03+1,83)/2 25,26370
  SACHTA Š64 =jáma protlaku start. : 2,71*3,0*2,6-3,0/2*1,15*2,34 17,10150
  SACHTA Š65  =jáma protlaku konc. : 2,35*2,6*2,6-2,6/2*1,15*1,98-2,6/2*1,1*1,88 10,23750
  SACHTA Š66 : 2,1*2,6*2,6-2,6/2*1,1*1,83-2,6/2*1,1*1,83 8,96220
  SACHTA Š67 : 2,3*2,6*2,6-2,6/2*1,1*2,03-2,6/2*1,1*2,03 9,74220
  SACHTA Š68 : 2,12*2,6*2,6-2,6/2*1,1*1,85-2,6/2*1,1*1,85 9,04020
  SACHTA Š69 : 2,1*2,6*2,6-2,6/2*1,1*1,83-2,6/2*1,1*1,83 8,96220
  SACHTA Š70 : 2,2*2,6*2,6-2,6/2*1,1*1,93-2,6/2*1,1*1,93 9,35220
  SACHTA Š71 : 2,3*2,6*2,6-2,6/2*1,1*2,03-2,6/2*1,1*2,03 9,74220
  SACHTA Š72 : 2,1*2,6*2,6-2,6/2*1,1*1,83 11,57910
  odpočet povrchů : 
  KK asf. : -38,0*1,1*0,5 -20,90000
  -2,6*(2,6-1,1)*0,5*2 -3,90000
  chodník bet.dl. : 
  -5,0*1,15*0,25 -1,43750
  -108,45*1,1*0,25 -29,82375
  -2,6*(2,6-1,15)*0,25*1 -0,94250
  -2,6*(2,6-1,1)*0,25*5 -4,87500
  nezp. : -16,05*1,15*0,1 -1,84575
  -3,0*(2,6-1,15)*0,1*1 -0,43500
  Mezisoučet 390,11623
  odpočet ruční výkop (křížení sítí) : 390,11623-36,0323 354,08393
  Mezisoučet 354,08393
Konec provozního součtu
stoka F7 : 354,08393*0,63 223,07288

Začátek provozního součtu
  stoka F7-1 : 
  KT DN300 : 
  bezvýkop.KT DN300 dl.11,4m : 
  11,8*1,15*(1,97+1,9)/2 26,25795



  26,2*1,15*(1,9+2,03)/2 59,20545
  SACHTA Š73 =jáma protlaku start. : 2,34*3,0*2,6-3,0/2*1,15*1,97 14,85375
  SACHTA Š74 : 2,17*2,6*2,6-2,6/2*1,15*1,9-2,6/2*1,15*1,9 8,98820
  SACHTA Š75 mon.dno : 2,55*2,8*2,8-2,8/2*1,15*2,03 16,72370
  odpočet povrchů : 
  KK asf. : -38,0*1,15*0,5 -21,85000
  -3,0*(2,6-1,15)*0,5*1 -2,17500
  -2,6*(2,6-1,15)*0,5*1 -1,88500
  -2,8*(2,8-1,15)*0,5*1 -2,31000
  Mezisoučet 97,80905
  objem rušené stáv.kan. : 
  DN300 : -3,1416*0,215*0,215*8,0 -1,16176
  Mezisoučet -1,16176
  odpočet rušené stáv.kan. : 97,80905-1,16176 96,64729
  odpočet ruční výkop (křížení sítí) : 96,64729-4,45625 92,19104
  Mezisoučet 188,83833
Konec provozního součtu
stoka F7-1 : 92,19104*0,63 58,08036

Začátek provozního součtu
  stoka F7-1.1 : 
  PP DN250 : 
  3,4*1,1*(1,83+1,84)/2 6,86290
  39,4*1,1*(1,84+2)/2 83,21280
  8,9*1,1*(2+1,93)/2 19,23735
  50,7*1,1*(1,93+2,12)/2 112,93425
  30,1*1,1*(2,12+2,28)/2 72,84200
  24,5*1,1*(2,28+1,73)/2 54,03475
  SACHTA Š74a : 2,21*2,6*2,6-2,6/2*1,1*1,84-2,6/2*1,1*1,84 9,67720
  SACHTA Š76 : 2,27*2,6*2,6-2,6/2*1,1*2-2,6/2*1,1*2 9,62520
  SACHTA Š77 : 2,2*2,6*2,6-2,6/2*1,1*1,93-2,6/2*1,1*1,93 9,35220
  SACHTA Š78 : 2,39*2,6*2,6-2,6/2*1,1*2,12-2,6/2*1,1*2,12 10,09320
  SACHTA Š79 : 2,55*2,6*2,6-2,6/2*1,1*2,28-2,6/2*1,1*2,28 10,71720
  SACHTA Š80 : 2*2,6*2,6-2,6/2*1,1*1,73 11,04610
  odpočet povrchů : 
  MK asf. : -156,6*1,1*0,45 -77,51700
  -2,6*(2,6-1,1)*0,45*6 -10,53000
  Mezisoučet 321,58815



  odpočet ruční výkop (křížení sítí) : 321,58815-13,178 308,41015
  Mezisoučet 308,41015
Konec provozního součtu
stoka F7-1.1 : 308,41015*0,63 194,29839

Začátek provozního součtu
  stoka F8 : 
  PP DN250 : 
  15,9*1,1*(2,28+2,28)/2 39,87720
  25*1,1*(2,28+1,98)/2 58,57500
  50*1,1*(1,98+2,48)/2 122,65000
  47,9*1,1*(2,48+2,33)/2 126,71945
  43,2*1,1*(2,33+1,83)/2 98,84160
  SACHTA Š81 : 2,55*2,6*2,6-2,6/2*1,1*2,28-2,6/2*1,1*2,28 10,71720
  SACHTA Š82 : 2,25*2,6*2,6-2,6/2*1,1*1,98-2,6/2*1,1*1,98 9,54720
  SACHTA Š83 : 2,75*2,6*2,6-2,6/2*1,1*2,48-2,6/2*1,1*2,48 11,49720
  SACHTA Š84 : 2,6*2,6*2,6-2,6/2*1,1*2,33-2,6/2*1,1*2,33 10,91220
  SACHTA Š85 : 2,1*2,6*2,6-2,6/2*1,1*1,83 11,57910
  odpočet povrchů : 
  MK asf. : -182,0*1,1*0,45 -90,09000
  -2,6*(2,6-1,1)*0,45*5 -8,77500
  Mezisoučet 402,05115
  odpočet ruční výkop (křížení sítí) : 402,05115-16,588 385,46315
  Mezisoučet 385,46315
Konec provozního součtu
stoka F8 : 385,46315*0,63 242,84178

Začátek provozního součtu
  stoka M : 
  KT DN250 (obet. dl.5m) : 
  zát.paž. : 5,75*1,3*(2,3+2,08)/2 16,37025
  zát.paž. : 2,7*1,3*(2,08+0,55)/2 4,61565
  zát.paž. : 2,1*1,3*(0,55+0,54)/2 1,48785
  zát.paž. : 3,35*1,3*(0,54+1,97)/2 5,46553
  zát.paž. : 2,95*1,3*(1,97+2,04)/2 7,68918
  PP DN250 : 
  47,9*1,1*(2,04+1,59)/2 95,63235
  14,75*1,1*(1,59+1,67)/2 26,44675



  KT DN250 : 
  bezvýkop.KT DN250 dl.26,15m : 
  41,35*1,1*(1,93+2,13)/2 92,33455
  37,1*1,1*(2,13+2,13)/2 86,92530
  47*1,1*(2,13+2,12)/2 109,86250
  8,6*1,1*(2,12+2,13)/2 20,10250
  stabilizace ZS : 16,85*1.3*0,3 6,57150
  drenáž : 47,9*1,1*0,15 7,90350
  SACHTA Š90 plast 600 : 2,11*1,9*1,9-1,9/2*1,3*2,04-1,9/2*1,1*2,04 2,96590
  SACHTA Š91 plast 600 : 1,66*1,9*1,9-1,9/2*1,1*1,59-1,9/2*1,1*1,59 2,66950
  SACHTA Š92 plast 600 =jáma protlaku konc. : 2,24*2,0*2,0-2,0/2*1,1*1,67 7,12300
  SACHTA Š93 =jáma protlaku start. : 2,3*3,0*2,6-3,0/2*1,1*1,93 14,75550
  SACHTA Š94 : 2,4*2,6*2,6-2,6/2*1,1*2,13-2,6/2*1,1*2,13 10,13220
  SACHTA Š95 =jáma protlaku konc. : 2,5*2,6*2,6-2,6/2*1,1*2,13-2,6/2*1,1*2,13 10,80820
  SACHTA Š96 =jáma protlaku konc. : 2,49*2,6*2,6-2,6/2*1,1*2,12-2,6/2*1,1*2,12 10,76920
  SACHTA Š97 : 2,4*2,6*2,6-2,6/2*1,1*2,13-2,6/2*1,1*2 10,31810
  odpočet povrchů : 
  KK asf. : -108,0*1,1*0,5 -59,40000
  -2,6*(2,6-1,1)*0,5*3 -5,85000
  chodník dl. : -24,5*1,1*0,25 -6,73750
  -3,0*(2,6-1,1)*0,25*1 -1,12500
  -2,6*(2,6-1,1)*0,25*1 -0,97500
  zahrada : -72,0*1,1*0,2 -15,84000
  -1,9*(1,9-1,1)*0,2*2 -0,60800
  -2,2*(2,0-1,1)*0,2*1 -0,39600
  Mezisoučet 460,01750
  odpočet ruční výkop (křížení sítí) : 460,0175-11,4136 448,60390
  Mezisoučet 448,60390
Konec provozního součtu
stoka M : 448,6039*0,63 282,62046

Začátek provozního součtu
  stoka Ma : 
  KT DN250 : 
  5,9*1,1*(2,13+1,93)/2 13,17470
  SACHTA Š98 : 2,2*2,6*2,6-2,6/2*1,1*1,93 12,11210
  odpočet povrchů : 
  KK asf. : -3,9*1,1*0,5 -2,14500



  nezp. : -2,0*1,1*0,1 -0,22000
  -2,6*(2,6-1,1)*0,1*1 -0,39000
  Mezisoučet 22,53180
  odpočet ruční výkop (křížení sítí) : 22,5318-5,104 17,42780
  Mezisoučet 17,42780
Konec provozního součtu
stoka Ma : 17,4278*0,63 10,97951

Začátek provozního součtu
  stoka Mb : 
  bezvýkop.KT DN250 dl.11,5m : 
  SACHTA Š99 =jáma protlaku start. : 3,0*2,6*2,95 23,01000
  odpočet povrchů : 
  bet.vjezd : -3,0*2,6*0,3 -2,34000
  Mezisoučet 20,67000
Konec provozního součtu
stoka Mb : 20,67*0,63 13,02210

Začátek provozního součtu
  stoka Mc : 
  bezvýkop.KT DN250 dl.7,5m : 
  SACHTA Š100 =jáma protlaku start. : 3,0*2,6*2,5 19,50000
  odpočet povrchů : 
  vjezd žul.kostky : -3,0*2,6*0,55 -4,29000
  Mezisoučet 15,21000
Konec provozního součtu
stoka Mc : 15,21*0,63 9,58230

Začátek provozního součtu
  stoka M-1 : 
  KT DN250 : 19,05*1,1*(1,9+1,85)/2 39,29063
  bezvýkop.KT DN250 dl.9,9m : 
  PP DN250 : 
  24,95*1,1*(1,83+1,83)/2 50,22435
  11,7*1,1*(1,83+1,72)/2 22,84425
  44,05*1,1*(1,72+1,93)/2 88,43038
  43,85*1,1*(1,93+2,08)/2 96,71118
  25,2*1,1*(2,08+1,78)/2 53,49960



  SACHTA Š101 =jáma protlaku konc. : 2,25*2,6*2,6-2,6/2*1,1*1,88 12,52160
  SACHTA Š102 =jáma protlaku start. : 2,2*3,0*2,6-3,0/2*1,1*1,83 14,14050
  SACHTA Š103 : 2,1*2,6*2,6-2,6/2*1,1*1,83-2,6/2*1,1*1,83 8,96220
  SACHTA Š104 : 1,99*2,6*2,6-2,6/2*1,1*1,72-2,6/2*1,1*1,72 8,53320
  SACHTA Š105 : 2,2*2,6*2,6-2,6/2*1,1*1,93-2,6/2*1,1*1,93 9,35220
  SACHTA Š106 : 2,35*2,6*2,6-2,6/2*1,1*2,08-2,6/2*1,1*2,08 9,93720
  SACHTA Š107 : 2,05*2,6*2,6-2,6/2*1,1*1,78 11,31260
  odpočet povrchů : 
  MK asf. : -149,5*1,1*0,45 -74,00250
  -3,0*(2,6-1,1)*0,45*1 -2,02500
  -2,6*(2,6-1,1)*0,45*5 -8,77500
  chodník dl. : -4,5*1,1*0,25 -1,23750
  panel.cesta : -6,0*1,1*0,35 -2,31000
  nezp. : -8,8*1,1*0,1 -0,96800
  -2,6*(2,6-1,1)*0,1*1 -0,39000
  Mezisoučet 336,05188
  odpočet ruční výkop (křížení sítí) : 336,05188-41,068 294,98388
  Mezisoučet 294,98388
Konec provozního součtu
stoka M-1 : 294,98388*0,63 185,83984

Začátek provozního součtu
  stoka M-1.1 : 
  PP DN250 : 
  21,35*1,1*(1,88+1,72)/2 42,27300
  40,8*1,1*(1,72+1,93)/2 81,90600
  19,25*1,1*(1,93+1,88)/2 40,33838
  SACHTA Š108 : 1,99*2,6*2,6-2,6/2*1,1*1,72-2,6/2*1,1*1,72 8,53320
  SACHTA Š109 : 2,2*2,6*2,6-2,6/2*1,1*1,93-2,6/2*1,1*1,93 9,35220
  SACHTA Š110 : 2,15*2,6*2,6-2,6/2*1,1*1,88-2,6/2*0*1,75 11,84560
  odpočet povrchů : 
  nezp. : -81,4*1,1*0,1 -8,95400
  -2,6*(2,6-1,1)*0,1*3 -1,17000
  Mezisoučet 184,12438
  odpočet ruční výkop (křížení sítí) : 184,12438-12,65 171,47438
  Mezisoučet 171,47438
Konec provozního součtu
stoka M-1.1 : 171,47438*0,63 108,02886



Začátek provozního součtu
  stoka M-1.2 : 
  KT DN250 : 
  18*1,1*(1,88+1,78)/2 36,23400
  SACHTA Š111 : 2,05*2,6*2,6-2,6/2*1,1*1,78 11,31260
  odpočet povrchů : 
  KK asf. : -1,5*1,1*0,5 -0,82500
  nezp. : -16,5*1,1*0,1 -1,81500
  -2,6*(2,6-1,1)*0,1*1 -0,39000
  Mezisoučet 44,51660
  odpočet ruční výkop (křížení sítí) : 44,5166-6,039 38,47760
  Mezisoučet 38,47760
Konec provozního součtu
stoka M-1.2 : 38,4776*0,63 24,24089

Začátek provozního součtu
  stoka M-1.3 : 
  PP DN250 : 
  6,6*1,1*(1,81+1,78)/2 13,03170
  39,15*1,1*(1,78+1,68)/2 74,50245
  16,55*1,1*(1,38+1,76)/2 28,58185
  18,3*1,1*(1,76+2,08)/2 38,64960
  SACHTA Š112 : 2,05*2,6*2,6-2,6/2*1,1*1,78-2,6/2*1,1*1,78 8,76720
  SACHTA Š113 : 1,95*2,6*2,6-2,6/2*1,1*1,68-2,6/2*1,1*1,38 8,80620
  SACHTA Š115 : 2,03*2,6*2,6-2,6/2*1,1*1,76-2,6/2*1,1*1,76 8,68920
  SACHTA Š116 : 2,35*2,6*2,6-2,6/2*1,1*2,08 12,91160
  odpočet povrchů : 
  MK asf. : -31,5*1,1*0,45 -15,59250
  -2,6*(2,6-1,1)*0,45*1 -1,75500
  nezp. : -49,1*1,1*0,1 -5,40100
  -2,6*(2,6-1,1)*0,1*3 -1,17000
  Mezisoučet 170,02130
  odpočet ruční výkop (křížení sítí) : 170,02130-17,644 152,37730
  Mezisoučet 152,37730
Konec provozního součtu
stoka M-1.3 : 152,3773*0,63 95,99770



Začátek provozního součtu
  stoka L1 : 
  KT DN250 : 
  25,5*1,1*(2,84+2,5)/2 74,89350
  PP DN250 : 
  31,4*1,1*(2,2+2,32)/2 78,06040
  zát.paž. : 25.6*1.3*(2.32+3.43)/2 95,68000
  zát.paž. : 35.8*1.3*(3.43+3.06)/2 151,02230
  zát.paž. : 28.65*1.3*(3.06+3.04)/2 113,59725
  zát.paž. : 45.1*1.3*(3.04+2.5)/2 162,40510
  49,95*1,1*(2,5+2,22)/2 129,67020
  32,15*1,1*(2,22+2,03)/2 75,15063
  32,55*1,1*(2,03+1,78)/2 68,20853
  SACHTA Š117 : 2,77*2,6*2,6-2,6/2*1,1*2,5-2,6/2*1,1*2,2 12,00420
  SACHTA Š118 : 2,59*2,8*2,8-2,8/2*1,1*2,32-2,8/2*1,3*2,32 12,51040
  SACHTA Š119 : 3,7*2,8*2,8-2,8/2*1,3*3,43-2,8/2*1,3*3,43 16,52280
  SACHTA Š120 : 3,33*2,8*2,8-2,8/2*1,3*3,06-2,8/2*1,3*3,06 14,96880
  SACHTA Š121 : 3,31*2,8*2,8-2,8/2*1,3*3,04-2,8/2*1,3*3,04 14,88480
  SACHTA Š122 : 2,77*2,8*2,8-2,8/2*1,3*2,5-2,8/2*1,1*2,5 13,31680
  SACHTA Š123 : 2,49*2,6*2,6-2,6/2*1,1*2,22-2,6/2*1,1*2,22 10,48320
  SACHTA Š124 : 2,3*2,6*2,6-2,6/2*1,1*2,03-2,6/2*1,1*2,03 9,74220
  SACHTA Š125 : 2,05*2,6*2,6-2,6/2*1,1*1,78-2,6/2*0*1,65 11,31260
  odpočet povrchů : 
  KK asf. : -24,7*1,1*0,5 -13,58500
  MK asf. : 
  -135,15*1,3*0,45 -79,06275
  -146,85*1,1*0,45 -72,69075
  -2,8*(2,8-1,3)*0,45*5 -9,45000
  -2,6*(2,6-1,1)*0,45*4 -7,02000
  Mezisoučet 882,62520
  odpočet ruční výkop (křížení sítí) : 882,6252-85,9706 796,65460
  Mezisoučet 796,65460
Konec provozního součtu
stoka L1 : 796,6546*0,63 501,89240

Začátek provozního součtu
  stoka L1-1 : 
  KT DN250 : 



  15,7*1,1*(2,2+2,29)/2 38,77115
  7,3*1,1*(2,29+2,69)/2 19,99470
  19,2*1,1*(2,69+2,49)/2 54,70080
  8,05*1,1*(2,49+1,93)/2 19,56955
  SACHTA Š126 : 2,96*2,6*2,6-2,6/2*1,1*2,69-2,6/2*1,1*2,69 12,31620
  SACHTA Š127 : 2,2*2,6*2,6-2,6/2*1,1*1,93 12,11210
  odpočet povrchů : 
  KK asf. : -19,8*1,1*0,5 -10,89000
  MK asf. : -13,5*1,1*0,45 -6,68250
  nezp. : -16,95*1,1*0,1 -1,86450
  -2,6*(2,6-1,1)*0,1*2 -0,78000
  Mezisoučet 137,24750
  odpočet ruční výkop (křížení sítí) : 137,2475-4,664 132,58350
  Mezisoučet 132,58350
Konec provozního součtu
stoka L1-1 : 132,5835*0,63 83,52761

Začátek provozního součtu
  stoka L1-2 : 
  PP DN250 : 
  20,35*1,1*(2,73+2,38)/2 57,19368
  38,65*1,1*(2,38+1,93)/2 91,61983
  SACHTA Š128 : 2,65*2,6*2,6-2,6/2*1,1*2,38-2,6/2*1,1*2,38 11,10720
  SACHTA Š129 : 2,2*2,6*2,6-2,6/2*1,1*1,93 12,11210
  odpočet povrchů : 
  MK asf. : -45,5*1,1*0,45 -22,52250
  -2,6*(2,6-1,1)*0,45*2 -3,51000
  nezp. : -13,5*1,1*0,1 -1,48500
  Mezisoučet 144,51530
  odpočet ruční výkop (křížení sítí) : 144,5153-3,938 140,57730
  Mezisoučet 140,57730
Konec provozního součtu
stoka L1-2 : 140,5773*0,63 88,56370

Začátek provozního součtu
  stoka L2 : 
  PP DN250 : 
  11,05*1,1*(2,58+2,21)/2 29,11123



  23,35*1,1*(2,21+1,91)/2 52,91110
  42,5*1,1*(1,91+1,85)/2 87,89000
  38,85*1,1*(1,85+1,73)/2 76,49565
  39,05*1,1*(1,73+1,73)/2 74,31215
  SACHTA Š130 : 2,48*2,6*2,6-2,6/2*1,1*2,21-2,6/2*1,1*2,21 10,44420
  SACHTA Š131 : 2,18*2,6*2,6-2,6/2*1,1*1,91-2,6/2*1,1*1,91 9,27420
  SACHTA Š132 : 2,12*2,6*2,6-2,6/2*1,1*1,85-2,6/2*1,1*1,85 9,04020
  SACHTA Š133 : 2*2,6*2,6-2,6/2*1,1*1,73-2,6/2*1,1*1,73 8,57220
  SACHTA Š134 : 2*2,6*2,6-2,6/2*1,1*1,73 11,04610
  odpočet povrchů : 
  MK asf. : -154,8*1,1*0,45 -76,62600
  -2,6*(2,6-1,1)*0,45*5 -8,77500
  Mezisoučet 283,69603
  odpočet ruční výkop (křížení sítí) : 283,69603-15,598 268,09803
  Mezisoučet 268,09803
Konec provozního součtu
stoka L2 : 268,09803*0,63 168,90176

20 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 1 289,49996 15,00 19 342,50 800-1 RTS
lepivost 20% : 
Začátek provozního součtu
  ruční výkop : 
  sběrač V2 : 25,539 25,53900
  stoka E1 : 6,9454 6,94540
  stoka F : 125,4417 125,44170
  stoka OS-F : 17,528 17,52800
  stoka Fb : 3,41 3,41000
  stoka F1 : 9,4635 9,46350
  stoka F7 : 36,0323 36,03230
  stoka F7-1 : 4,45625 4,45625
  stoka F7-1.1 : 13,178 13,17800
  stoka F8 : 16,588 16,58800
  stoka M : 11,4136 11,41360
  stoka Ma : 5,104 5,10400
  stoka M-1 : 41,068 41,06800
  stoka M-1.1 : 12,65 12,65000
  stoka M-1.2 : 6,039 6,03900
  stoka M-1.3 : 17,644 17,64400
  stoka L1 : 85,9706 85,97060



  stoka L1-1 : 4,664 4,66400
  stoka L1-2 : 3,938 3,93800
  stoka L2 : 15,598 15,59800
  Mezisoučet 462,67135
Konec provozního součtu
ruční výkop - hor.tř. III - 63% : 462,67135*0,63*0,2 58,29659

Začátek provozního součtu
  strojní výkop : 
  sběrač V1 : 1301,06517 1 301,06517
  sběrač V2 : 2741,65304 2 741,65304
  stoka E : 238,88027 238,88027
  stoka E1 : 38,9739 38,97390
  stoka F : 1346,44871 1 346,44871
  stoka OS-F : 33,0456 33,04560
  stoka Fa : 13,858 13,85800
  stoka Fb : 26,1831 26,18310
  stoka Fc : 18,72 18,72000
  stoka F1 : 107,7418 107,74180
  stoka F2 : 68,26295 68,26295
  stoka F3 : 99,34888 99,34888
  stoka F4 : 99,98733 99,98733
  stoka F7 : 354,08393 354,08393
  stoka F7-1 : 92,19104 92,19104
  stoka F7-1.1 : 308,41015 308,41015
  stoka F8 : 385,46315 385,46315
  stoka M : 448,6039 448,60390
  stoka Ma : 17,4278 17,42780
  stoka Mb : 20,67 20,67000
  stoka Mc : 15,21 15,21000
  stoka M-1 : 294,98388 294,98388
  stoka M-1.1 : 171,47438 171,47438
  stoka M-1.2 : 38,4776 38,47760
  stoka M-1.3 : 152,3773 152,37730
  stoka L1 : 796,6546 796,65460
  stoka L1-1 : 132,5835 132,58350
  stoka L1-2 : 140,5773 140,57730
  stoka L2 : 268,09803 268,09803



  Mezisoučet 9 771,45531
Konec provozního součtu
strojní výkop - hor.tř. III - 63% : 9771,45531*0,63*0,2 1 231,20337

21 132301214R00 ...nad 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 2 736,00749 122,00 333 792,91 800-1 RTS
strojní výkop - hor.tř.IV - 28% : 9771,45531*0,28 2 736,00749

22 132301219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 573,11109 15,00 8 596,67 800-1 RTS
lepivost 20% : 
ruční výkop - hor.tř. IV - 28% : 462,67135*0,28*0,2 25,90960
strojní výkop - hor.tř. IV - 28% : 9771,45531*0,28*0,2 547,20150

23 139601101R00 ...v horninách 1 a 2 m3 41,64042 248,00 10 326,82 800-1 RTS
ruční výkop - hor.tř. II - 9% : 462,67135*0,09 41,64042

24 139601102R00 ...v hornině 3 m3 291,48295 248,00 72 287,77 800-1 RTS
křížení inženýrských sítí : 
hor.tř.III - 63% : 
Začátek provozního součtu
  sběrač V2 : 
  telekom : 2*1,3*3,24 8,42400
  kan.dešť.500 : 2,5*1,3*(3,0-0,45) 8,28750
  plyn.přípojka : 2*1,1*(2,79-0,1) 5,91800
  kan.dešť.300 : 2,3*1,1*(1,65-0,5) 2,90950
  Mezisoučet 25,53900
Konec provozního součtu
sběrač V2 : 25,539*0,63 16,08957
Začátek provozního součtu
  stoka E1 : 
  vodovod : 2,0*1,1*(2,84-0,1) 6,02800
  plynovod : 0,3*1,1*(2,88-0,1) 0,91740
  Mezisoučet 6,94540
Konec provozního součtu
stoka E1 : 6,9454*0,63 4,37560

Začátek provozního součtu
  stoka F : 
  vodovod 0.00 stávající : 2*1,35*1,82 4,91400
  plynovod : 2*1,35*1,88 5,07600
  plynovod : 2*1,35*1,87 5,04900

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet



  přepojení stoky H : 2,5*1,15*1,23 3,53625
  kabel NN : 2,0*1,15*1,23 2,82900
  kanalizace dešťová : 0,4*1,15*2,29 1,05340
  kanalizace dešťová : 2,9*1,35*2,27 8,88705
  VODOVOD : 2*1,35*2,25 6,07500
  plynovod : 2*1,35*2,14 5,77800
  plynovod : 2*1,35*2,06 5,56200
  plynovod : 2*1,15*1,98 4,55400
  VODOVOD : 2*1,15*1,96 4,50800
  nadz.NN : 6,0*1,15*1,96*5 67,62000
  Mezisoučet 125,44170
Konec provozního součtu
stoka F : 125,4417*0,63 79,02827

Začátek provozního součtu
  stoka OS-F : 
  přípojka NN : 2*1.4*2.48 6,94400
  sdělovací vedení+plynovod+vodovod : 3,0*1.4*2.52 10,58400
  Mezisoučet 17,52800
Konec provozního součtu
stoka OS-F : 17,528*0,63 11,04264

Začátek provozního součtu
  stoka Fb : 
  vodovod : 2,0*1,1*(2,15-0,6) 3,41000
Konec provozního součtu
stoka Fb : 3,41*0,63 2,14830

Začátek provozního součtu
  stoka F1 : 
  plynovod : 2*1,1*1,51 3,32200
  VODOVOD : 2*1,1*1,73 3,80600
  sděl. Kabel : 1*1,35*1,73 2,33550
  Mezisoučet 9,46350
Konec provozního součtu
stoka F1 : 9,4635*0,63 5,96201

Začátek provozního součtu



  stoka F7 : 
  kabel nn : 1*1,15*2,23 2,56450
  TELECOM : 1*1,15*2,21 2,54150
  plynovod : 1*1,15*2,19 2,51850
  VODOVOD : 2*1,15*1,98 4,55400
  KANALIZACE dešťová : 3*1,15*1,96 6,76200
  KANALIZACE dešťová : 3*1,1*1,67 5,51100
  VODOVOD : 2*1,1*1,76 3,87200
  TELECOM : 2*1,1*1,71 3,76200
  KANALIZACE dešťová : 2,6*1,1*1,38 3,94680
  Mezisoučet 36,03230
Konec provozního součtu
stoka F7 : 36,0323*0,63 22,70035

Začátek provozního součtu
  stoka F7-1 : 
  KANALIZACE dešťová : 2,5*1,15*1,55 4,45625
Konec provozního součtu
stoka F7-1 : 4,45625*0,63 2,80744

Začátek provozního součtu
  stoka F7-1.1 : 
  plynovod : 2*1,1*1,54 3,38800
  KANALIZACE dešťová : 3*1,1*1,52 5,01600
  VODOVOD : 2*1,1*2,17 4,77400
  Mezisoučet 13,17800
Konec provozního součtu
stoka F7-1.1 : 13,178*0,63 8,30214

Začátek provozního součtu
  stoka F8 : 
  VODOVOD : 2*1,1*1,88 4,13600
  plynovod : 2*1,1*1,88 4,13600
  plynovod 0.00 přípojka : 2*1,1*1,89 4,15800
  kabel nn : 2*1,1*1,89 4,15800
  Mezisoučet 16,58800
Konec provozního součtu
stoka F8 : 16,588*0,63 10,45044



Začátek provozního součtu
  stoka M : 
  KANALIZACE dešťová : 2,8*1,1*1,47 4,52760
  VODOVOD : 2*1,1*1,5 3,30000
  plynovod STL+chr. : 2*1,1*1,63 3,58600
  Mezisoučet 11,41360
Konec provozního součtu
stoka M : 11,4136*0,63 7,19057

Začátek provozního součtu
  stoka Ma : 
  kabel nn : 1*1,1*1,38 1,51800
  sdělovací kabel : 1*1,1*1,34 1,47400
  dešťová kanalizace : 1,5*1,1*1,28 2,11200
  Mezisoučet 5,10400
Konec provozního součtu
stoka Ma : 5,104*0,63 3,21552

Začátek provozního součtu
  stoka M-1 : 
  KANALIZACE dešťová : 3*1,1*1,93 6,36900
  Kabel sdělovací : 2*1,1*1,9 4,18000
  Kabel NN : 2*1,1*1,9 4,18000
  KANALIZACE dešťová : 3*1,1*1,83 6,03900
  plynovod 0.00 přípojka : 2*1,1*2,03 4,46600
  kabel nn : 6*1,3*2,03 15,83400
  Mezisoučet 41,06800
Konec provozního součtu
stoka M-1 : 41,068*0,63 25,87284

Začátek provozního součtu
  stoka M-1.1 : 
  plynovod : 2*1,1*1,93 4,24600
  TELECOM : 2*1,1*1,92 4,22400
  kabel NN podz.-2x : 2*1,1*1,9 4,18000
  Mezisoučet 12,65000
Konec provozního součtu



stoka M-1.1 : 12,65*0,63 7,96950

Začátek provozního součtu
  stoka M-1.2 : 
  KANALIZACE dešťová+sdělovací kabel : 3*1,1*1,83 6,03900
Konec provozního součtu
stoka M-1.2 : 6,039*0,63 3,80457

Začátek provozního součtu
  stoka M-1.3 : 
  KANALIZACE dešťová : 3*1,1*1,8 5,94000
  VODOVOD : 2*1,1*1,5 3,30000
  plynovod : 2*1,1*1,89 4,15800
  TELECOM : 2*1,1*1,93 4,24600
  Mezisoučet 17,64400
Konec provozního součtu
stoka M-1.3 : 17,644*0,63 11,11572

Začátek provozního součtu
  stoka L1 : 
  kabel NN : 2*1,1*2,24 4,92800
  KANALIZACE dešťová : 2,8*1,1*2,19 6,74520
  KANALIZACE dešťová 0.00 : 2,4*1,1*1,81 4,77840
  plynovod : 2*1,1*1,83 4,02600
  kabel NN : 2*1,1*1,89 4,15800
  plynovod : 2*1,1*1,9 4,18000
  TELECOM : 2*1,1*1,91 4,20200
  TELECOM : 2*1,3*2,24 5,82400
  VODOVOD : 2*1,3*2,65 6,89000
  plynovod : 2*1,3*2,53 6,57800
  KANALIZACE dešťová : 3*1,3*2,15 8,38500
  plynovodní přípojka : 2*1,1*1,42 3,12400
  kabely nn : 12*1.3*1.42 22,15200
  Mezisoučet 85,97060
Konec provozního součtu
stoka L1 : 85,9706*0,63 54,16148

Začátek provozního součtu



  stoka L1-1 : 
  plynovod 0.00 přípojka : 2*1,1*2,12 4,66400
Konec provozního součtu
stoka L1-1 : 4,664*0,63 2,93832

Začátek provozního součtu
  stoka L1-2 : 
  VODOVOD : 2*1,1*1,79 3,93800
Konec provozního součtu
stoka L1-2 : 3,938*0,63 2,48094

Začátek provozního součtu
  stoka L2 : 
  VODOVOD : 2*1,1*2,02 4,44400
  plynovod : 2*1,1*1,61 3,54200
  kabel nn : 1*1,1*1,6 1,76000
  kabel nn : 2*1,1*1,33 2,92600
  plynovod 0.00 přípojka : 2*1,1*1,33 2,92600
  Mezisoučet 15,59800
Konec provozního součtu
stoka L2 : 15,598*0,63 9,82674

25 139601103R00 ...v hornině 4 m3 129,54798 248,00 32 127,90 800-1 RTS
ruční výkop - hor.tř. IV - 28% : 462,67135*0,28 129,54798

26 141700107T00 Protlak kameninových trub DN250 m 84,05000 2 520,00 211 806,00 800-1 Vlastní
bezvýkop. KT DN250 : 
stoka Fa : 11,0 11,00000
stoka Fc : 18,0 18,00000
stoka M : 26,15 26,15000
stoka Mb : 11,5 11,50000
stoka Mc : 7,5 7,50000
stoka M-1 : 9,9 9,90000

27 141700108T00 Protlak kameninových trub DN300 m 39,30000 3 330,00 130 869,00 800-1 Vlastní
bezvýkop.KT DN300 : 
sběrač V2 : 5,9 5,90000
stoka F : 6,0 6,00000
stoka F7 : 16,0 16,00000

141 70 Protlačování trub
Protlačování trub v hornině 1 - 4 s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovité konzistence v hloubce do 6 m a v délce do 20 m metodou roztlačování hornin.



stoka F7-1 : 11,4 11,40000
28 141700109T00 Protlak kameninových trub DN400 m 10,50000 3 870,00 40 635,00 800-1 Vlastní

bezvýkop.KT DN400 : 
stoka F : 10,5 10,50000

29 141700111T00 Protlak kameninových trub DN600 m 10,00000 5 490,00 54 900,00 800-1 Vlastní
bezvýkop. KT DN600 : 
sběrač V1 : 10,0 10,00000

30 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 5 943,86400 27,00 160 484,33 800-1 RTS
sběrač V1 : 
SKL DN600 : 
39,45*2*(1,68+1,51)/2 125,84550
2,3*2*(1,51+0,24)/2 4,02500
7,0*2*0,24 3,36000
5,4*2*(0,24+1,52)/2 9,50400
30,25*2*(1,52+1,53)/2 92,26250
48*2*(1,53+1,59)/2 149,76000
47,75*2*(1,59+1,66)/2 155,18750
48*2*(1,66+1,76)/2 164,16000
48,25*2*(1,76+1,66)/2 165,01500
48,1*2*(1,66+1,76)/2 164,50200
39,15*2*(1,76+1,67)/2 134,28450
33*2*(1,67+2,11)/2 124,74000
Šv2 : (2,6-1,4)*2*1,66+2,6*4*0,24 6,48000
Šv3 : (2,6-1,4)*2*1,68+2,6*4*0,24 6,52800
Šv4 : (2,6-1,4)*2*1,74+2,6*4*0,24 6,67200
Šv5 : (2,6-1,4)*2*1,66+2,6*4*0,24 6,48000
Šv7 : (2,6-1,4)*2*1,66+2,6*4*0,24 6,48000
Šv9 : (2,6-1,4)*2*1,67+2,6*4*0,24 6,50400
Mezisoučet 1 331,79000
sběrač V2 : 
PP DN300 SN12 : 
24,35*2*(1,57+1,42)/2 72,80650
40,95*2*(1,42+1,16)/2 105,65100
33,95*2*(1,16+1,24)/2 81,48000
KT DN300 : 
11*2*(2+1,84)/2 42,24000

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,



40,2*2*(1,84+1,55)/2 136,27800
20*2*(1,55+1,54)/2 61,80000
16,5*2*(1,54+1,53)/2 50,65500
SACHTA Š17 : (2,6-1,1)*2*1,42+2,6*4*0,27 7,06800
SACHTA Š18 : (2,6-1,1)*2*1,16+2,6*4*0,27 6,28800
SACHTA Š38 : (2,6-1,15)*2*1,55+2,6*4*0,27 7,30300
SACHTA Š39 : (1,8-1,15)*2*1,54+2,6*4*0,27 4,81000
SACHTA Š39a (obklad čedičem) : (1,8-1,15)*2*1,53+1,8*4*27 196,38900
Mezisoučet 772,76850
stoka E : 
PP DN500 : 
58,5*2*(1,7+1,77)/2 202,99500
Š40 mon.dno : (2,8-1,35)*2*1,35+2,6*4*0,52 9,32300
Mezisoučet 212,31800
stoka F : 
KT DN300 : 
12,4*2*(1,84+1,83)/2 45,50800
49,7*2*(2,02+1,93)/2 196,31500
Mezisoučet 241,82300
stoka F1 : 
PP DN400 : 2,85*2*(1,85+1,69)/2 10,08900
PP DN250 : 33,2*2*(1,33+2,28)/2 119,85200
SACHTA Š1-R mon.dno : 2,8*4*1,71 19,15200
SACHTA Š2-R mon.dno : 2,8*4*1,7 19,04000
SACHTA Š3-R mon.dno : 2,8*4*1,5 16,80000
SACHTA Š62 mon.dno : (2,8-1,1)*2*1,33+2,8*4*0,52 10,34600
rozš.pro UV : 
1,7*4*1,9*2 25,84000
Mezisoučet 221,11900
stoka F3 : 
KT DN300 : 4,0*2*1,89 15,12000
Mezisoučet 15,12000
stoka F4 : 
KT DN500 : 5,5*2*1,81 19,91000

1,7*4*1,9*5 64,60000
Mezisoučet 84,51000
stoka F7 : 



KT DN250 : 
18,25*2*(1,88+1,83)/2 67,70750
20,6*2*(1,83+2,03)/2 79,51600
27,75*2*(2,03+1,85)/2 107,67000
34,75*2*(1,85+1,83)/2 127,88000
7,55*2*(1,83+1,93)/2 28,38800
25,65*2*(1,93+2,03)/2 101,57400
11,9*2*(2,03+1,83)/2 45,93400
Mezisoučet 558,66950
stoka F7-1 : 
KT DN300 : 
11,8*2*(1,97+1,9)/2 45,66600
26,2*2*(1,9+2,03)/2 102,96600
Mezisoučet 148,63200
stoka F7-1.1 : 
PP DN250 : 
3,4*2*(1,83+1,84)/2 12,47800
39,4*2*(1,84+2)/2 151,29600
8,9*2*(2+1,93)/2 34,97700
50,7*2*(1,93+2,12)/2 205,33500
SACHTA Š80 : 4*2,6*2-2,6*1,73-1,1*1,73 14,39900
Mezisoučet 418,48500
stoka M : 
PP DN250 : 
47,9*2*(2,04+1,59)/2 173,87700
14,75*2*(1,59+1,67)/2 48,08500
KT DN250 : 
SACHTA Š91 plast 600 : 4*1,9*1,66-2*1,9*1,59-2*1,1*1,59 3,07600
Mezisoučet 225,03800
stoka M-1 : 
KT DN250 : 19,05*2*(1,9+1,85)/2 71,43750
PP DN250 : 
24,95*2*(1,83+1,83)/2 91,31700
11,7*2*(1,83+1,72)/2 41,53500
44,05*2*(1,72+1,93)/2 160,78250
25,2*2*(2,08+1,78)/2 97,27200
SACHTA Š104 : 4*2,6*1,99-2*2,6*1,72-2*1,1*1,72 7,96800
Mezisoučet 470,31200



stoka M-1.1 : 
PP DN250 : 
21,35*2*(1,88+1,72)/2 76,86000
40,8*2*(1,72+1,93)/2 148,92000
19,25*2*(1,93+1,88)/2 73,34250
SACHTA Š108 : 4*2,6*1,99-2*2,6*1,72-2*1,1*1,72 7,96800
Mezisoučet 307,09050
stoka M-1.2 : 
KT DN250 : 
18*2*(1,88+1,78)/2 65,88000
Mezisoučet 65,88000
stoka M-1.3 : 
PP DN250 : 
6,6*2*(1,81+1,78)/2 23,69400
39,15*2*(1,78+1,68)/2 135,45900
16,55*2*(1,38+1,76)/2 51,96700
18,3*2*(1,76+2,08)/2 70,27200
SACHTA Š113 : 4*2,6*1,95-2*2,6*1,68-2*1,1*1,38 8,50800
Mezisoučet 289,90000
stoka L1 : 
PP DN250 : 
32,55*2*(2,03+1,78)/2 124,01550
Mezisoučet 124,01550
stoka L2 : 
PP DN250 : 
42,5*2*(1,91+1,85)/2 159,80000
38,85*2*(1,85+1,73)/2 139,08300
39,05*2*(1,73+1,73)/2 135,11300
SACHTA Š133 : 4*2,6*2-2*2,6*1,73-2*1,1*1,73 7,99800
SACHTA Š134 : 4*2,6*2-2,6*1,73-1,1*1,73 14,39900
Mezisoučet 456,39300

31 151101102R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 7 233,14050 41,00 296 558,76 800-1 RTS
sběrač V1 : 
SKL DN600 : 
52,3*2*(2,11+2,11)/2 220,70600
39,9*2*(2,11+2,33)/2 177,15600
24,15*2*(2,31+2,45)/2 114,95400
drenáž : 135,4*2*0,15 40,62000



Šv6 : (2,6-1,4)*2*2+2,6*4*0,24 7,29600
Šv8 : (2,6-1,4)*2*2+2,6*4*0,24 7,29600
Šv10 : (2,6-1,4)*2*2,11+2,6*4*0,24 7,56000
Šv11 : (2,6-1,4)*2*2,11+2,6*4*0,24 7,56000
Šv12a =jáma protlaku konc. : (2,6-1,4)*2*2,33+2,6*4*0,5 10,79200
Šv12=jáma protlaku start. : (2,6-1,4)*2*2,31+2,6*4*0,5 10,74400
Šv13 mon.dno : (2,8-1,4)*2*2,45+2,8*4*0,49 12,34800
Šv12b na stáv.kan. : 2,6*4*2,69 27,97600
Mezisoučet 645,00800
sběrač V2 : 
KT DN300 : 
33,3*2*(2,83+2,22)/2 168,16500
18,3*2*(2,22+2,14)/2 79,78800
18,95*2*(2,14+2)/2 78,45300
SACHTA Š34 : (2,6-1,15)*2*2,22+2,6*4*0,27 9,24600
SACHTA Š35 : (2,6-1,15)*2*2,14+2,6*4*0,27 9,01400
SACHTA Š36 : (2,6-1,15)*2*2+2,6*4*0,27 8,60800
SACHTA Š37 : (2,6-1,15)*2*1,84+2,6*4*0,27 8,14400
šachta pro průtokoměr : (3,6+2,8)*2*2,05 26,24000
Mezisoučet 387,65800
stoka E : 
PP DN500 : 
4,0*2*(1,77+2,31)/2 16,32000
25,95*2*(2,31+2,19)/2 116,77500
Š41 : (2,6-1,35)*2*1,77+2,6*4*0,27 7,23300
OK3 : (2,9-1,35)*2*2,19+(4,8+2,9)*2*0,58 15,72100
Mezisoučet 156,04900
stoka E1 : 
PP DN250 : 
6,5*2*(2,78+2,94)/2 37,18000
4,5*2*(2,94+2,6)/2 24,93000
Š28a : (2,6-1,1)*2*2,94+2,6*4*0,28 11,73200
Mezisoučet 73,84200
stoka F : 
KT DN400 : 
9,5*2*(2,54+2,42)/2 47,12000
22,5*2*(2,42+2,14)/2 102,60000
25,9*2*(2,14+2,03)/2 108,00300



29,35*2*(2,03+2,03)/2 119,16100
30,9*2*(2,03+2,05)/2 126,07200
39,15*2*(2,05+2,09)/2 162,08100
27,55*2*(2,09+2,11)/2 115,71000
21,6*2*(2,11+1,94)/2 87,48000
KT DN300 : 
30,1*2*(1,83+2,28)/2 123,71100
35,35*2*(2,28+2,43)/2 166,49850
36*2*(2,43+2,23)/2 167,76000
SACHTA Š41a : (2,6-1,35)*2*2,42+2,6*4*0,26 8,75400
SACHTA Š41 : (2,6-1,35)*2*2,14+2,6*4*0,26 8,05400
SACHTA Š42 : (2,6-1,35)*2*2,03+2,6*4*0,26 7,77900
SACHTA Š43 : (2,6-1,35)*2*2,03+2,6*4*0,26 7,77900
SACHTA Š44 =jáma protlaku start. : (2,6-1,35)*2*2,05+2,6*4*0,26 7,82900
SACHTA Š45 : (2,6-1,35)*2*2,09+2,6*4*0,26 7,92900
SACHTA Š46=jáma protlaku konc. : (2,6-1,35)*2*2,11+2,6*4*0,36 9,01900
SACHTA Š47 =jáma protlaku konc. : (2,6-1,35)*2*1,94+2,6*4*0,36 8,59400
SACHTA Š48 =jáma protlaku start. : (2,6-1,35)*2*1,84+2,6*4*0,37 8,44800
SACHTA Š49 : (2,6-1,15)*2*1,83+2,6*4*0,24 7,80300
SACHTA Š50 : (2,6-1,15)*2*2,28+2,6*4*0,27 9,42000
SACHTA Š51 : (2,6-1,15)*2*2,43+2,6*4*0,27 9,85500
SACHTA Š52 =jáma protlaku konc. : (2,6-1,15)*2*2,23+2,6*4*0,27 9,27500
SACHTA Š53 =jáma protlaku start. : (2,6-1,15)*2*2,29+2,6*4*0,27 9,44900
SACHTA Š61 : (2,6-1,15)*2*1,93+2,6*4*0,27 8,40500
rozš.pro UV : 1,7*4*2,5*3 51,00000
Mezisoučet 1 505,58850
stoka Fa : 
Š60 =jáma protlaku konc. : 2,6*4*2,35 24,44000
Mezisoučet 24,44000
stoka Fb : 
KT DN250 : 11,0*2*(2,2+2,1)/2 47,30000
Š52a : (2,6-1,1)*2*2,13+2,6*4*0,27 9,19800
Mezisoučet 56,49800
stoka Fc : 
Š59a =jáma protlaku start. : (2,5+3)*2*2,6 28,60000
Mezisoučet 28,60000
stoka F1 : 
SACHTA Š42 mon.dno : (2,8-1,2)*2*1,69+2,8*4*0,51 11,12000



SACHTA Š63 : (2,6-1,1)*2*2,15+2,6*4*0,4 10,61000
rozš.pro UV : 
1,7*4*2,2*1 14,96000
Mezisoučet 36,69000
stoka F2 : 
KT DN400 : 1,5*2*2,07 6,21000
SACHTA Š4a-R mon.dno : (2,8-1,1)*2*2,07+2,8*4*0,51 12,75000
SACHTA Š4-R mon.dno : 2,8*4*2,58 28,89600
SACHTA Š5-R mon.dno : 2,8*4*2,58 28,89600
SACHTA Š6-R mon.dno : 2,8*4*2,58 28,89600
Mezisoučet 105,64800
stoka F3 : 
SACHTA Š7a-R mon.dno : (2,8-1,15)*2*1,89+2,8*4*0,52 12,06100
SACHTA Š7-R mon.dno : 2,8*4*2,41 26,99200
SACHTA Š8-R mon.dno : 2,8*4*2,41 26,99200
SACHTA Š9-R mon.dno : 2,8*4*2,41 26,99200
SACHTA Š10-R mon.dno : 2,8*4*2,41 26,99200
SACHTA Š11-R mon.dno : 2,8*4*2,41 26,99200
1,7*4*2,2*2 29,92000
Mezisoučet 176,94100
stoka F4 : 
SACHTA Š12-R mon.dno : (2,8-1,5)*2*1,81+2,8*4*0,5 10,30600
SACHTA Š13 mon.dno : 2,8*4*2,31 25,87200
SACHTA Š14-R mon.dno : 2,8*4*2,31 25,87200
SACHTA Š15-R mon.dno : 2,8*4*2,31 25,87200
SACHTA Š16-R mon.dno : 2,8*4*2,31 25,87200
SACHTA Š17-R mon.dno : 2,8*4*2,31 25,87200
Mezisoučet 139,66600
stoka F7 : 
KT DN300 : 
21,05*2*(2,34+1,98)/2 90,93600
SACHTA Š64 =jáma protlaku start. : (2,6-1,15)*2*2,34+2,6*4*0,37 10,63400
SACHTA Š65  =jáma protlaku konc. : (2,6-1,15)*2*1,88+2,6*4*0,47 10,34000
SACHTA Š66 : (2,6-1,1)*2*1,83+2,6*4*0,27 8,29800
SACHTA Š67 : (2,6-1,1)*2*2,03+2,6*4*0,27 8,89800
SACHTA Š68 : (2,6-1,1)*2*1,85+2,6*4*0,27 8,35800
SACHTA Š69 : (2,6-1,1)*2*1,83+2,6*4*0,27 8,29800
SACHTA Š70 : (2,6-1,1)*2*1,93+2,6*4*0,27 8,59800



SACHTA Š71 : (2,6-1,1)*2*2,03+2,6*4*0,27 8,89800
SACHTA Š72 : (2,6-1,1)*2*1,83+2,6*4*0,27 8,29800
Mezisoučet 171,55600
stoka F7-1 : 
SACHTA Š73 =jáma protlaku start. : (2,6-1,15)*2*1,97+2,6*4*0,38 9,66500
SACHTA Š74 : (2,6-1,15)*2*1,9+2,6*4*0,27 8,31800
SACHTA Š75 mon.dno : (2,6-1,15)*2*2,03+2,6*4*0,52 11,29500
Mezisoučet 29,27800

stoka F7-1.1 : 
PP DN250 : 
50,7*2*(1,93+2,12)/2 205,33500
30,1*2*(2,12+2,28)/2 132,44000
24,5*2*(2,28+1,73)/2 98,24500
SACHTA Š74a : 4*2,6*2,21-2*2,6*1,84-2*1,1*1,84 9,36800
SACHTA Š76 : 4*2,6*2,27-2*2,6*2-2*1,1*2 8,80800
SACHTA Š77 : 4*2,6*2,2-2*2,6*1,93-2*1,1*1,93 8,59800
SACHTA Š78 : 4*2,6*2,39-2*2,6*2,12-2*1,1*2,12 9,16800
SACHTA Š79 : 4*2,6*2,55-2*2,6*2,28-2*1,1*2,28 9,64800
Mezisoučet 481,61000
stoka F8 : 
PP DN250 : 
15,9*2*(2,28+2,28)/2 72,50400
25*2*(2,28+1,98)/2 106,50000
50*2*(1,98+2,48)/2 223,00000
47,9*2*(2,48+2,33)/2 230,39900
43,2*2*(2,33+1,83)/2 179,71200
SACHTA Š81 : 4*2,6*2,55-2*2,6*2,28-2*1,1*2,28 9,64800
SACHTA Š82 : 4*2,6*2,25-2*2,6*1,98-2*1,1*1,98 8,74800
SACHTA Š83 : 4*2,6*2,75-2*2,6*2,48-2*1,1*2,48 10,24800
SACHTA Š84 : 4*2,6*2,6-2*2,6*2,33-2*1,1*2,33 9,79800
SACHTA Š85 : 4*2,6*2,1-2,6*1,83-1,1*1,83 15,06900
Mezisoučet 865,62600
stoka M : 
KT DN250 : 
41,35*2*(1,93+2,13)/2 167,88100
37,1*2*(2,13+2,13)/2 158,04600
47*2*(2,13+2,12)/2 199,75000



8,6*2*(2,12+2,13)/2 36,55000
drenáž : 47,9*2*0,15 14,37000
SACHTA Š92 plast 600 =jáma protlaku konc. : 4*2,0*2,24-2,0*1,67 14,58000
SACHTA Š93 =jáma protlaku start. : (2*3,0+2*2,6)*2,3-3,0*1,93 19,97000
SACHTA Š94 : 4*2,6*2,4-2*2,6*2,13-2*1,1*2,13 9,19800
SACHTA Š95 =jáma protlaku konc. : 4*2,6*2,5-2*2,6*2,13-1,1*2,13 12,58100
SACHTA Š96 =jáma protlaku konc. : 4*2,6*2,49-2*2,6*2,12-1,1*2,12 12,54000
SACHTA Š97 : 4*2,6*2,4-2*2,6*2,13-2*1,1*2 9,48400
Mezisoučet 654,95000
stoka Ma : 
KT DN250 : 
5,9*2*(2,13+1,93)/2 23,95400
SACHTA Š98 : 4*2,6*2,2-2,6*1,93-1,1*1,93 15,73900
Mezisoučet 39,69300
stoka Mb : 
SACHTA Š99 =jáma protlaku start. : (2*3,0+2*2,6)*2,95 33,04000
Mezisoučet 33,04000
stoka Mc : 
SACHTA Š100 =jáma protlaku start. : (2*3,0+2*2,6)*2,5 28,00000
Mezisoučet 28,00000
stoka M-1 : 
PP DN250 : 
SACHTA Š101 =jáma protlaku konc. : 4*2,6*2,25-2,6*1,88 18,51200
SACHTA Š102 =jáma protlaku start. : (2*3,0+2*2,6)*2,2-3,0*1,83 19,15000
SACHTA Š103 : 4*2,6*2,1-2*2,6*1,83-2*1,1*1,83 8,29800
SACHTA Š105 : 4*2,6*2,2-2*2,6*1,93-2*1,1*1,93 8,59800
SACHTA Š106 : 4*2,6*2,35-2*2,6*2,08-2*1,1*2,08 9,04800
SACHTA Š107 : 4*2,6*2,05-2,6*1,78-1,1*1,78 14,73400
Mezisoučet 78,34000
stoka M-1.1 : 
PP DN250 : 
SACHTA Š109 : 4*2,6*2,2-2*2,6*1,93-2*1,1*1,93 8,59800
SACHTA Š110 : 4*2,6*2,15-2,6*1,88-1,1*1,88 15,40400
Mezisoučet 24,00200
stoka M-1.2 : 
KT DN250 : 
SACHTA Š111 : 4*2,6*2,05-2,6*1,78-1,1*1,78 14,73400
Mezisoučet 14,73400



stoka M-1.3 : 
SACHTA Š112 : 4*2,6*2,05-2*2,6*1,78-2*1,1*1,78 8,14800
SACHTA Š115 : 4*2,6*2,03-2*2,6*1,76-2*1,1*1,76 8,08800
SACHTA Š116 : 4*2,6*2,35-2,6*2,08-1,1*2,08 16,74400
Mezisoučet 32,98000
stoka L1 : 
KT DN250 : 
25,5*2*(2,84+2,5)/2 136,17000
PP DN250 : 
31,4*2*(2,2+2,32)/2 141,92800
49,95*2*(2,5+2,22)/2 235,76400
32,15*2*(2,22+2,03)/2 136,63750
SACHTA Š117 : 4*2,6*2,77-2*2,6*2,5-2*1,1*2,2 10,96800
SACHTA Š118 : 4*2,6*2,59-2*2,8*2,32-2*1,3*2,32 7,91200
SACHTA Š123 : 4*2,6*2,49-2*2,6*2,22-2*1,1*2,22 9,46800
SACHTA Š124 : 4*2,6*2,3-2*2,6*2,03-2*1,1*2,03 8,89800
SACHTA Š125 : 4*2,6*2,05-2,6*1,78-1,1*1,78 14,73400
Mezisoučet 702,47950
stoka L1-1 : 
KT DN250 : 
15,7*2*(2,2+2,29)/2 70,49300
7,3*2*(2,29+2,69)/2 36,35400
19,2*2*(2,69+2,49)/2 99,45600
8,05*2*(2,49+1,93)/2 35,58100
SACHTA Š126 : 4*2,6*2,96-2*2,6*2,69-2*1,1*2,69 10,87800
SACHTA Š127 : 4*2,6*2,2-2,6*1,93-1,1*1,93 15,73900
Mezisoučet 268,50100
stoka L1-2 : 
PP DN250 : 
20,35*2*(2,73+2,38)/2 103,98850
38,65*2*(2,38+1,93)/2 166,58150
SACHTA Š128 : 4*2,6*2,65-2*2,6*2,38-2*1,1*2,38 9,94800
SACHTA Š129 : 4*2,6*2,2-2,6*1,93-1,1*1,93 15,73900
Mezisoučet 296,25700
stoka L2 : 
PP DN250 : 
11,05*2*(2,58+2,21)/2 52,92950
23,35*2*(2,21+1,91)/2 96,20200



SACHTA Š130 : 4*2,6*2,48-2*2,6*2,21-2*1,1*2,21 9,43800
SACHTA Š131 : 4*2,6*2,18-2*2,6*1,91-2*1,1*1,91 8,53800
SACHTA Š132 : 4*2,6*2,12-2*2,6*1,85-2*1,1*1,85 8,35800
Mezisoučet 175,46550

32 151201101R00 ...zátažné, hloubky do 2 m m2 799,17650 54,00 43 155,53 800-1 RTS
Začátek provozního součtu
  sběrač V2 : 
  PP DN300 SN12 : 
  zát.paž. : 50*2*(2.05+1.63)/2 184,00000
  zát.paž. : 40.8*2*(1.63+1.57)/2 130,56000
  SACHTA Š15 : 4*2,8*1,9-2*2,8*1,63-2*1,3*1,63 7,91400
  SACHTA Š16 : 4*2,8*1,84-2*2,8*1,57-1,1*1,57-1,3*1,57 8,04800
Konec provozního součtu
sběrač V2 : 330,522 330,52200
Začátek provozního součtu
  stoka F : 
  KT DN300 : 
  zát.paž. : 15,6*2*(1,94+1,88)/2 59,59200
  zát.paž. : 13,3*2*(1,88+1,91)/2 50,40700
  zát.paž. : 11,9*2*(1,91+1,93)/2 45,69600
  zát.paž. : 18,85*2*(1,93+2,13)/2 76,53100
  zát.paž. : 18,6*2*(2,13+1,82)/2 73,47000
  zát.paž. : 26,15*2*(1,82+2,02)/2 100,41600
Konec provozního součtu
stoka F : 406,112 406,11200
Začátek provozního součtu
  stoka OS-F : 
  PP DN400 : 
  zát.paž. : 13.6*2*(0.1+2.59)/2 36,58400
  stabilizace ZS : 13,6*2*0,3 8,16000
Konec provozního součtu
stoka OS-F : 44,744 44,74400
Začátek provozního součtu
  stoka M : 
  KT DN250 (obet. dl.5m) : 
  zát.paž. : 2,7*2*(2,08+0,55)/2 7,10100
  zát.paž. : 2,1*2*(0,55+0,54)/2 2,28900
  zát.paž. : 3,35*2*(0,54+1,97)/2 8,40850



Konec provozního součtu
stoka M : 17,7985 17,79850

33 151201102R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 4 862,73470 68,00 330 665,96 800-1 RTS
Začátek provozního součtu
  sběrač V2 : 
  PP DN300 SN12 : 
  zát.paž. : 22.6*2*(3.75+3.58)/2 165,65800
  zát.paž. : 27.9*2*(3.58+3.3)/2 191,95200
  zát.paž. : 23.05*2*(3.3+3.07)/2 146,82850
  zát.paž. : 38.85*2*(3.07+2.89)/2 231,54600
  zát.paž. : 50*2*(2.89+2.79)/2 284,00000
  zát.paž. : 50*2*(2.79+2.37)/2 258,00000
  zát.paž. : 44.3*2*(2.37+2.22)/2 203,33700
  zát.paž. : 48.5*2*(2.22+2.33)/2 220,67500
  zát.paž. : 35.6*2*(2.33+2.05)/2 155,92800
  KT DN300 : 
  zát.paž. : 9,25*2*(2,97+3,02)/2 55,40750
  zát.paž. : 16,35*2*(3,2+3,28)/2 105,94800
  zát.paž. : 24,4*2*(3,28+3,43)/2 163,72400
  zát.paž. : 41,5*2*(3,43+3,05)/2 268,92000
  zát.paž. : 30,4*2*(3,05+3,07)/2 186,04800
  zát.paž. : 29,75*2*(3,07+3,05)/2 182,07000
  zát.paž. : 9,4*2*(3,05+3,05)/2 57,34000
  zát.paž. : 14,85*2*(3,05+2,83)/2 87,31800
  stabilizace ZS : 305,2*2*0,3 183,12000
  drenáž : 126,4*2*0,15 37,92000
  SACHTA Š7 : 4*2,8*3,85-2*2,8*3,58-2*1,3*3,58 13,76400
  SACHTA Š8 : 4*2,8*3,57-2*2,8*3,3-2*1,3*3,3 12,92400
  SACHTA Š8a : 4*2,8*3,34-2*2,8*3,07-2*1,3*3,07 12,23400
  SACHTA Š9 : 4*2,8*3,16-2*2,8*2,89-2*1,3*2,89 11,69400
  SACHTA Š10 : 4*2,8*3,06-2*2,8*2,79-2*1,3*2,79 11,39400
  SACHTA Š11 : 4*2,8*2,64-2*2,8*2,37-2*1,3*2,37 10,13400
  SACHTA Š12 : 4*2,8*2,49-2*2,8*2,22-2*1,3*2,22 9,68400
  SACHTA Š13 : 4*2,8*2,6-2*2,8*2,33-2*1,3*2,33 10,01400
  SACHTA Š14 : 4*2,8*2,32-2*2,8*2,05-2*1,3*2,05 9,17400
  SACHTA Š25 =jáma protlaku konc. : 4*2,8*3,39-2,8*3,02-1,35*3,02 25,43500
  SACHTA Š26 =jáma protlaku start. : (2*2,8+2*3,0)*3,57-3,0*3,2/2-2,8*3,2/2-1,35*3,2 27,81200
  SACHTA Š27 : 4*2,8*3,55-2*2,8*3,28-2*1,35*3,28 12,53600



  SACHTA Š28 : 4*2,8*3,7-2*2,8*3,43-2*1,35*3,43 12,97100
  SACHTA Š29 : 4*2,8*3,32-2*2,8*3,05-2*1,35*3,05 11,86900
  SACHTA Š30 : 4*2,8*3,34-2*2,8*3,07-2*1,35*3,07 11,92700
  SACHTA Š31 : 4*2,8*3,32-2*2,8*3,05-2*1,35*3,05 11,86900
  SACHTA Š32 : 4*2,8*3,32-2*2,8*3,05-2*1,35*3,05 11,86900
  SACHTA Š33 : 4*2,8*3,1-2*2,8*2,83-2*1,15*2,83 12,36300
Konec provozního součtu
sběrač V2 : 3416,951 3 416,95100
Začátek provozního součtu
  stoka F : 
  PP DN250 : 
  zát.paž. : 10*2*(3,03+3,13)/2 61,60000
  KT DN300 : 
  zát.paž. : 20,85*2*(2,29+2,12)/2 91,94850
  zát.paž. : 44*2*(2,12+1,94)/2 178,64000
  stabilizace ZS : 10,0*2*0,3 6,00000
  SACHTA Š53 =jáma protlaku start. : (2*3,0+2*2,8)*2,66-3,0*2,29-1,35*2,29 20,89450
  SACHTA Š54 : 4*2,8*2,39-2*2,8*2,12-2*1,35*2,12 9,17200
  SACHTA Š55 : 4*2,8*2,21-2*2,8*1,94-2*1,35*1,94 8,65000
  SACHTA Š56 : 4*2,8*2,15-2*2,8*1,88-2*1,35*1,88 8,47600
  SACHTA Š56a : 4*2,8*2,18-2*2,8*1,91-2*1,35*1,91 8,56300
  SACHTA Š57 : 4*2,8*2,2-2*2,8*1,93-2*1,35*1,93 8,62100
  SACHTA Š58 : 4*2,8*2,4-2*2,8*2,13-2*1,35*2,13 9,20100
  SACHTA Š59 =jáma protlaku konc. : 4*2,8*2,19-2,8*1,82-1,35*1,82 16,97500
  SACHTA Š60 : 4*2,8*2,29-2*2,8*2,02-2*1,15*2,02 9,69000
  OK1 : (2*4,2+2*3,1)*3,21+(2*3,1+2*2,36)*0,41 51,34320
Konec provozního součtu
stoka F : 489,7742 489,77420
Začátek provozního součtu
  stoka OS-F : 
  PP DN400 : 
  zát.paž. : 2.4*2*(2.59+2.58)/2 12,40800
  stabilizace ZS : 2,4*2*0,3 1,44000
  Š40 : 4*2,8*2,85-2*2,8*2,59-2*1,4*2,59 10,16400
Konec provozního součtu
stoka OS-F : 24,012 24,01200
Začátek provozního součtu
  stoka M : 



  KT DN250 (obet. dl.5m) : 
  zát.paž. : 5,75*2*(2,3+2,08)/2 25,18500
  zát.paž. : 2,95*2*(1,97+2,04)/2 11,82950
  stabilizace ZS : 16,85*2*0,3 10,11000
  drenáž : 47,9*2*0,15 14,37000
  SACHTA Š90 plast 600 : 4*1,9*2,11-1,9*2,04-2*1,1*2,04 7,67200
Konec provozního součtu
stoka M : 69,1665 69,16650
Začátek provozního součtu
  stoka L1 : 
  PP DN250 : 
  zát.paž. : 25.6*2*(2.32+3.43)/2 147,20000
  zát.paž. : 35.8*2*(3.43+3.06)/2 232,34200
  zát.paž. : 28.65*2*(3.06+3.04)/2 174,76500
  zát.paž. : 45.1*2*(3.04+2.5)/2 249,85400
  SACHTA Š118 : 4*2,8*2,59-2*2,8*2,32-2*1,3*2,32 9,98400
  SACHTA Š119 : 4*2,8*3,7-2*2,8*3,43-2*1,3*3,43 13,31400
  SACHTA Š120 : 4*2,8*3,33-2*2,8*3,06-2*1,3*3,06 12,20400
  SACHTA Š121 : 4*2,8*3,31-2*2,8*3,04-2*1,3*3,04 12,14400
  SACHTA Š122 : 4*2,8*2,77-2*2,8*2,5-1,1*2,5-1,3*2,5 11,02400
Konec provozního součtu
stoka L1 : 862,831 862,83100

34 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 5 943,86400 8,00 47 550,91 800-1 RTS
viz.pol.č.151101101R00 : 5943,864 5 943,86400

35 151101112R00 ...příložné , hloubky do 4 m m2 7 233,14050 14,00 101 263,97 800-1 RTS
viz.pol.č.151101102R00 : 7233,1405 7 233,14050

36 151201111R00 ...zátažné, hloubky do 2 m m2 799,17650 16,00 12 786,82 800-1 RTS
viz.pol.č.151201101R00 : 799,1765 799,17650

37 151201112R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 4 862,73470 23,00 111 842,90 800-1 RTS
viz.pol.č.151201102R00 : 4862,7347 4 862,73470

38 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 5 058,78631 30,00 151 763,59 800-1 RTS
ruční výkop - 100% : 352,22735 352,22735
Začátek provozního součtu
  ruční výkop : 

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh



  sběrač V2 : 25,539 25,53900
  stoka F : 125,4417 125,44170
  stoka Fb : 3,41 3,41000
  stoka F1 : 9,4635 9,46350
  stoka F7 : 36,0323 36,03230
  stoka F7-1 : 4,45625 4,45625
  stoka F7-1.1 : 13,178 13,17800
  stoka F8 : 16,588 16,58800
  stoka M : 11,4136 11,41360
  stoka Ma : 5,104 5,10400
  stoka M-1 : 41,068 41,06800
  stoka M-1.1 : 12,65 12,65000
  stoka M-1.2 : 6,039 6,03900
  stoka M-1.3 : 17,644 17,64400
  stoka L1-1 : 4,664 4,66400
  stoka L1-2 : 3,938 3,93800
  stoka L2 : 15,598 15,59800
  Mezisoučet 352,22735
Konec provozního součtu

rýha - 50% : 8392,44451*0,5 4 196,22226
Začátek provozního součtu
  strojní výkop : 
  sběrač V1 : 1301,06517 1 301,06517
  sběrač V2 : 2741,65304 2 741,65304
  stoka E : 238,88027 238,88027
  stoka F : 1346,44871 1 346,44871
  stoka F1 : 107,7418 107,74180
  stoka F7 : 354,08393 354,08393
  stoka F7-1.1 : 308,41015 308,41015
  stoka F8 : 385,46315 385,46315
  stoka M : 448,6039 448,60390
  stoka M-1 : 294,98388 294,98388
  stoka M-1.1 : 171,47438 171,47438
  stoka M-1.3 : 152,3773 152,37730
  stoka L1-1 : 132,5835 132,58350
  stoka L1-2 : 140,5773 140,57730
  stoka L2 : 268,09803 268,09803



  Mezisoučet 8 392,44451
Konec provozního součtu

výkop do 100m3 - 100% : 510,3367 510,33670
Začátek provozního součtu
  strojní výkop : 
  stoka Fa : 13,858 13,85800
  stoka Fb : 26,1831 26,18310
  stoka Fc : 18,72 18,72000
  stoka F2 : 68,26295 68,26295
  stoka F3 : 99,34888 99,34888
  stoka F4 : 99,98733 99,98733
  stoka F7-1 : 92,19104 92,19104
  stoka Ma : 17,4278 17,42780
  stoka Mb : 20,67 20,67000
  stoka Mc : 15,21 15,21000
  stoka M-1.2 : 38,4776 38,47760
  Mezisoučet 510,33670
Konec provozního součtu

39 161101102R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 620,62353 50,00 31 031,18 800-1 RTS
ruční výkop - 100% : 110,444 110,44400
Začátek provozního součtu
  ruční výkop : 
  stoka E1 : 6,9454 6,94540
  stoka OS-F : 17,528 17,52800
  stoka L1 : 85,9706 85,97060
  Mezisoučet 110,44400
Konec provozního součtu

rýha - 55% : 796,6546*0,55 438,16003
Začátek provozního součtu
  strojní výkop : 
  stoka L1 : 796,6546 796,65460
  Mezisoučet 796,65460
Konec provozního součtu

výkop do 100m3 - 100% : 72,01950 72,01950
Začátek provozního součtu



  strojní výkop : 
  stoka E1 : 38,9739 38,97390
  stoka OS-F : 33,0456 33,04560
  Mezisoučet 72,01950
Konec provozního součtu

40 161101151R00 ...z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 72,77973 45,00 3 275,09 800-1 RTS
suť : 74,77973-2,0 72,77973

41 161101152R00 ...z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 2,00000 90,00 180,00 800-1 RTS
suť : 
stoka OS-F : 2,0 2,00000

42 162301102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 5 321,91542 38,00 202 232,79 800-1 RTS
odvoz na mezideponii a zpět : 2580,95771*2 5 161,91542
Začátek provozního součtu
  zásyp : 6083,2136 6 083,21360
  sběrač V2 (zásyp v úseku v poli) : -941,04485 -941,04485
  zásyp ve státní kom. dovez.mat. : -207,06057 -207,06057
  zásyp v KK dovez.mat. : -780,442 -780,44200
  zásyp v MK dovez.mat. : -1691,91743 -1 691,91743
  obnova náspu : 110,0 110,00000
  násyp nad OK3 : 8,20896 8,20896
  Mezisoučet 2 580,95771
Konec provozního součtu

Začátek provozního součtu
  zemní hrázky : 
  stoka OS-F - vyústění do koryta náhonu : 5,0*4,0*2,0/2*2 40,00000
  stoka M - překop koryta náhonu : 5,0*4,0*2,0/2*2 40,00000
  Mezisoučet 80,00000
Konec provozního součtu
odvoz na mezideponii a zpět (zemní hrázky) : 80,0*2 160,00000

stoky bez odvozu na mezideponii : 
Začátek provozního součtu
  sběrač V2 (úsek v poli) : 
  PP DN300 SN12 : 
  zát.paž. : 22.6*1.3*(3.75+3.58)/2 107,67770

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,



  zát.paž. : 27.9*1.3*(3.58+3.3)/2 124,76880
  zát.paž. : 23.05*1.3*(3.3+3.07)/2 95,43853
  zát.paž. : 38.85*1.3*(3.07+2.89)/2 150,50490
  zát.paž. : 50*1.3*(2.89+2.79)/2 184,60000
  zát.paž. : 50*1.3*(2.79+2.37)/2 167,70000
  zát.paž. : 44.3*1.3*(2.37+2.22)/2 132,16905
  zát.paž. : 48.5*1.3*(2.22+2.33)/2 143,43875
  zát.paž. : 35.6*1.3*(2.33+2.05)/2 101,35320
  zát.paž. : 50*1.3*(2.05+1.63)/2 119,60000
  zát.paž. : 40.8*1.3*(1.63+1.57)/2 84,86400
  24,35*1,1*(1,57+1,42)/2 40,04358
  40,95*1,1*(1,42+1,16)/2 58,10805
  33,95*1,1*(1,16+1,24)/2 44,81400
  stabilizace ZS : 305,2*1,3*0,3 119,02800
  drenáž : 126,4*1,3*0,15 24,64800
  SACHTA Š7 : 3,85*2,8*2,8-2,8/2*1,3*3,58-2,8/2*1,3*3,58 17,15280
  SACHTA Š8 : 3,57*2,8*2,8-2,8/2*1,3*3,3-2,8/2*1,3*3,3 15,97680
  SACHTA Š8a : 3,34*2,8*2,8-2,8/2*1,3*3,07-2,8/2*1,3*3,07 15,01080
  SACHTA Š9 : 3,16*2,8*2,8-2,8/2*1,3*2,89-2,8/2*1,3*2,89 14,25480
  SACHTA Š10 : 3,06*2,8*2,8-2,8/2*1,3*2,79-2,8/2*1,3*2,79 13,83480
  SACHTA Š11 : 2,64*2,8*2,8-2,8/2*1,3*2,37-2,8/2*1,3*2,37 12,07080
  SACHTA Š12 : 2,49*2,8*2,8-2,8/2*1,3*2,22-2,8/2*1,3*2,22 11,44080
  SACHTA Š13 : 2,6*2,8*2,8-2,8/2*1,3*2,33-2,8/2*1,3*2,33 11,90280
  SACHTA Š14 : 2,32*2,8*2,8-2,8/2*1,3*2,05-2,8/2*1,3*2,05 10,72680
  SACHTA Š15 : 1,9*2,8*2,8-2,8/2*1,3*1,63-2,8/2*1,3*1,63 8,96280
  SACHTA Š16 : 1,84*2,8*2,8-2,8/2*1,3*1,57-2,8/2*1,1*1,57 9,15040
  SACHTA Š17 : 1,69*2,6*2,6-2,6/2*1,1*1,42-2,6/2*1,1*1,42 7,36320
  SACHTA Š18 : 1,43*2,6*2,6-2,6/2*1,1*1,16-2,6/2*1,1*1,16 6,34920
  odpočet povrchů : 
  pole : 
  -428,6*1,3*0,3 -167,15400
  -99,25*1,1*0,3 -32,75250
  -2,8*(2,8-1,3)*0,3*11 -13,86000
  -2,6*(2,6-1,1)*0,3*2 -2,34000
  Mezisoučet 1 636,84685
  zásyp (úsek v poli) : 
  objem výkopu : 1636,84685 1 636,84685
  stabilizace ZS : -137,844 -137,84400



  lože ŠD - drenáž : -28,176 -28,17600
  PP DN300 SN12 : -431,6*1,3*(0,13+0,3+0,3) -409,58840
  PP DN300 SN12 : -99,25*1,1*(0,13+0,3+0,3) -79,69775
  Š prefa : -2,8*2,8*0,15*11 -12,93600
  Š prefa : -2,6*2,6*0,15*2 -2,02800
  podkl.desky : -1,5*1,5*0,1*13 -2,92500
  Š prefa (pole) : -3,1416*0,62*0,62*(2,72-0,3-0,3-0,3-0,13-0,25)*13 -22,60685
  Mezisoučet 941,04485
Konec provozního součtu

43 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 6 761,24794 110,00 743 737,27 800-1 RTS
strojní výkop : 9771,45531 9 771,45531
ruční výkop : 462,67135 462,67135
zásyp : -6083,2136 -6 083,21360
zásyp ve státní kom. dovez.mat. : 207,06057 207,06057
zásyp v KK dovez.mat. : 780,442 780,44200
zásyp v MK dovez.mat. : 1691,91743 1 691,91743
Mezisoučet 6 830,33306
8x hydrovrt : 
vnější výpažnice DN400 : 3,1416*0,2*0,2*8,0*8 8,04250
viz.pol.č.122201101R00 (odkopávky) : 41,08134 41,08134
Mezisoučet 49,12384
obnova náspu : -110,0 -110,00000
násyp nad OK3 : -8,20896 -8,20896

44 162701155R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 74,77973 110,00 8 225,77 800-1 RTS
suť : 74,77973 74,77973

45 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 20 283,74381 8,00 162 269,95 800-1 RTS
skládka 13km : 6761,247936*3 20 283,74381

46 162701159R00 ...z horniny 5 až 7 m3 224,33919 8,00 1 794,71 800-1 RTS
skládka 13km : 
suť : 74,77973*3 224,33919

47 162301411R00 ...kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m kus 15,00000 225,00 3 375,00 800-1 RTS
listnaný strom : 15 15,00000

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

162 40 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů
 s naložením, složením a dopravou,

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m



48 162301412R00 ...kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m kus 3,00000 495,00 1 485,00 800-1 RTS
listnaný strom : 3 3,00000

49 162301421R00 ...pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m kus 15,00000 67,00 1 005,00 800-1 RTS
listnaný strom : 15 15,00000

50 162301422R00 ...pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m kus 3,00000 225,00 675,00 800-1 RTS
listnaný strom : 3 3,00000

51 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 80,00000 45,00 3 600,00 800-1 RTS
naložení na mezideponii : 
Mezisoučet
Začátek provozního součtu
  zemní hrázky : 
  stoka OS-F - vyústění do koryta náhonu : 5,0*4,0*2,0/2*2 40,00000
  stoka M - překop koryta náhonu : 5,0*4,0*2,0/2*2 40,00000
  Mezisoučet 80,00000
Konec provozního součtu
naložení na mezideponii (zemní hrázky) : 80,0 80,00000

52 167101102R00 ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 2 580,95771 27,00 69 685,86 800-1 RTS
naložení na mezideponii : 2580,95771 2 580,95771

53 171101101R00 ...na 95 % PS m3 118,20896 23,00 2 718,81 800-1 RTS
sběrač V1 : 
obnova náspu : 10,0*7,5+10,0*7,0/2 110,00000
Mezisoučet 110,00000
stoka E : 
násyp nad OK3 : 
0,45/3*(4,7*2,25+(4,7*2,25*7*4,5)^(1/2)+7*4,5) 9,04896
-3,5*1,6*0,15 -0,84000
Mezisoučet 8,20896

54 171103101R00 ...z hornin 1 až 4 m3 80,00000 69,00 5 520,00 800-1 RTS
zřízení zemních hrázek : 

171 10-31 Zemní hrázky
přívodních a odpadních melioračních kanálů, zhutňované po vrstvách tloušťky 20 cm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m,

167 10-1 nakládání výkopku

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku
167 10-1 nakládání výkopku

171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
171 10-1 s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku



stoka OS-F - vyústění do koryta náhonu : 5,0*4,0*2,0/2*2 40,00000
stoka M - překop koryta náhonu : 5,0*4,0*2,0/2*2 40,00000

55 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 2 660,95771 8,00 21 287,66 800-1 RTS
uložení na mezideponii : 2580,95771 2 580,95771

Začátek provozního součtu
  zemní hrázky : 
  stoka OS-F - vyústění do koryta náhonu : 5,0*4,0*2,0/2*2 40,00000
  stoka M - překop koryta náhonu : 5,0*4,0*2,0/2*2 40,00000
  Mezisoučet 80,00000
Konec provozního součtu
uožení na mezideponii (zemní hrázky) : 80,0 80,00000

56 172102101R00 ...se zhutněním do 100% PS nebo do I(d) 0,9 m3 13,50000 153,00 2 065,50 800-1 RTS

těsnící hrázky v rýze stok (po 100m) : 
sběrač V1 : 3*1,5 4,50000
sběrač V2 : 6*1,5 9,00000

57 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 6 083,21360 40,00 243 328,54 800-1 RTS

objem výkopů : 
strojní výkop : 9771,45531 9 771,45531
ruční výkop : 462,67135 462,67135
objem bouraných kcí ve výkopu : 180,89367 180,89367
Mezisoučet 10 415,02033
vytlačená zemina : 
stabilizace ZS : -162,3765 -162,37650
lože ŠD - drenáž : -68,097 -68,09700
lože ŠP : -585,59873 -585,59873
obsyp ŠP : -2069,48561 -2 069,48561
obsyp zeminou : -449,774496 -449,77450
bet.sedlo : -291,27811 -291,27811
obetonování : -4,19242 -4,19242
podkl.desky : -38,96 -38,96000

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

171 20 Uložení sypaniny

172 10-2 Zřízení těsnící výplně
z vhodné sypaniny, s přemístěním sypaniny na vzdálenost do 10 m, avšak bez dodání sypaniny, ale s jejím případným kropením,

vč.dodávky jílu



potrubí : 
SKL DN600 : -3,1416*0,3*0,3*516,0 -145,89590
KT DN500 : -3,1416*0,2905*0,2905*5,5 -1,45816
KT DN400 : -3,1416*0,243*0,243*207,95 -38,57646
KT DN300 : -3,1416*0,1775*0,1775*730,0 -72,25543
KT DN250 : -3,1416*0,1495*0,1495*427,05 -29,98555
PP DN500 : -3,1416*0,25*0,25*88,45 -17,36716
PP DN400 : -3,1416*0,2*0,2*18,85 -2,36877
PP DN300 : -3,1416*0,15*0,15*530,85 -37,52366
PP DN250 : -3,1416*0,125*0,125*1262,2 -61,95824
Šachty a objekty : 
sběrač V1 : 
Š prefa (panel.cesta) : -3,1416*0,62*0,62*(2,18-0,35-0,3-0,6-0,16-0,25)*3 -1,88390
Š prefa (chodník zámk.dl.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,18-0,24-0,3-0,6-0,16-0,25)*2 -1,52162
Š prefa (nezp.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,18-0,1-0,3-0,6-0,16-0,25)*8 -7,43901
Š mon.dno (chodník zámk.dl.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,94-0,24-0,3-0,6-0,16-0,25)*1 -1,67861
sběrač V2 : 
Š prefa (KK asf.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,72-0,5-0,3-0,355-0,1-0,25)*10 -14,67272
Š prefa (MK asf.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,72-0,45-0,3-0,355-0,1-0,25)*2 -3,05531
Š prefa (nezp.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,72-0,1-0,3-0,355-0,1-0,25)*3 -5,85097
Š prefa (nezp.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,72-0,1-0,3-0,3-0,13-0,25)*1 -1,98051
Š prefa (pole) : -3,1416*0,62*0,62*(2,72-0,3-0,3-0,3-0,13-0,25)*13 -22,60685
šachta pro průtokoměr : -2,3*1,5*1,8 -6,21000
stoka E : 
Š mon.dno (nezp.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,22-0,1-0,3-0,5-0,15-0,25) -1,11102
Š prefa (nezp.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,04-0,1-0,3-0,5-0,15-0,25) -0,89365
OK3 : -3,5*1,6*2,5-1,6*1,2*0,37 -14,71040
stoka E1 : 
Š prefa (nezp.) : -3,1416*0,62*0,62*(3,22-0,1-0,3-0,25-0,125-0,25) -2,65075
stoka F : 
Š prefa (státní kom. I/54) : -3,1416*0,62*0,62*(2,33-0,6-0,3-0,486-0,1-0,25)*4 -2,86933
Š prefa (MK asf.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,33-0,45-0,3-0,486-0,1-0,25)*1 -0,89848
Š prefa (chodník bet.dl.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,33-0,25-0,3-0,486-0,1-0,25)*4 -4,56001
Š prefa (státní kom. I/54) : -3,1416*0,62*0,62*(2,32-0,6-0,3-0,355-0,1-0,25)*4 -3,45382
Š prefa (MK asf.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,32-0,45-0,3-0,355-0,1-0,25)*1 -1,04460
Š prefa (nezp.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,32-0,1-0,3-0,355-0,1-0,25)*9 -13,20545
OK1 : -2,7*1,6*2,51-1,6*1,2*0,41 -11,63040
UV (státní kom. I/54) : -3,1416*0,3*0,3*(2,5-0,6-0,1)*3 -1,52682



stoka OS-F : 
Š prefa (nezp.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,85-0,1-0,3-0,4-0,14-0,25)*1 -2,00467
stoka Fa : 
Š prefa (bet.vjezd) : -3,1416*0,62*0,62*(2,25-0,3-0,25)*1 -2,05297
stoka Fb : 
Š prefa (státní kom. I/54) : -3,1416*0,62*0,62*(2,4-0,6-0,3-0,299-0,1-0,25)*1 -1,02769
stoka Fc : 
Š prefa (nezp.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,4-0,1-0,25)*1 -2,47564
stoka F1 : 
Š mon.dno (MK asf.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,2-0,45-0,3-0,4-0,14-0,25)*1 -0,79704
Š mon.dno (MK asf.) : -3,1416*0,62*0,62*(1,69-0,45-0,25)*4 -4,78222
Š prefa (MK asf.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,55-0,45-0,3-0,25-0,125-0,25)*1 -1,41897
UV (MK asf.) : -3,1416*0,3*0,3*(2,2-0,45-0,1)*1 -0,46653
UV (MK asf.) : -3,1416*0,3*0,3*(1,9-0,45-0,1)*2 -0,76341
stoka F2 : 
Š mon.dno (nezp.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,58-0,1-0,3-0,486-0,1-0,25)*1 -1,62306
Š mon.dno (nezp.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,58-0,1-0,25)*3 -8,07905
stoka F3 : 
Š mon.dno (chodník bet.dl.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,41-0,25-0,3-0,355-0,1-0,25)*1 -1,39481
Š mon.dno (KK asf.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,41-0,5-0,25)*1 -2,00467
Š mon.dno (chodník bet.dl.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,41-0,25-0,25)*4 -9,22630
UV (KK asf.) : -3,1416*0,3*0,3*(2,2-0,5-0,1)*2 -0,90478
stoka F4 : 
Š mon.dno (KK asf.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,31-0,5-0,3-0,581-0,1-0,25)*1 -0,69922
Š mon.dno (KK asf.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,31-0,5-0,25)*5 -9,41952
UV (KK asf.) : -3,1416*0,3*0,3*(1,9-0,5-0,1)*5 -1,83784
stoka F7 : 
Š prefa (chodník bet.dl.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,43-0,25-0,3-0,355-0,1-0,25)*1 -1,41897
Š prefa (nezp.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,43-0,1-0,3-0,355-0,1-0,25)*1 -1,60011
Š prefa (KK asf.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,17-0,5-0,3-0,299-0,1-0,25)*2 -1,74140
Š prefa (chodník bet.dl.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,17-0,25-0,3-0,299-0,1-0,25)*5 -5,86305
stoka F7-1 : 
Š prefa (KK asf.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,205-0,5-0,3-0,355-0,1-0,25)*2 -1,69068
Š mon.dno (KK asf.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,55-0,5-0,3-0,355-0,1-0,25)*1 -1,26197
stoka F7-1.1 : 
Š prefa (MK asf.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,27-0,45-0,3-0,25-0,125-0,25)*6 -6,48498
stoka F8 : 
Š prefa (MK asf.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,45-0,45-0,3-0,25-0,125-0,25)*5 -6,49102



stoka M : 
Š prefa (KK asf.) : -3,1416*0,3*0,3*(2,36-0,5-0,3-0,299-0,1-0,25)*3 -0,77274
Š prefa (chodník) : -3,1416*0,3*0,3*(2,36-0,25-0,3-0,299-0,1-0,25)*2 -0,65653
Š plast 600 (zahrada) : -3,1416*0,3*0,3*(1,86-0,2-0,3-0,25-0,125-0,15)*3 -0,70827
stoka Ma : 
Š prefa (nezp.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,2-0,1-0,3-0,299-0,1-0,25)*1 -1,38998
stoka Mb : 
Š prefa (bet.vjezd) : -3,1416*0,62*0,62*(2,95-0,3-0,25)*1 -2,89831
stoka Mc : 
Š prefa (vjezd žul.kostky) : -3,1416*0,62*0,62*(2,4-0,55-0,25)*1 -1,93221
stoka M-1 : 
Š prefa (MK asf.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,13-0,45-0,3-0,25-0,125-0,25)*6 -5,47057
Š prefa (nezp.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,15-0,1-0,3-0,299-0,1-0,25)*1 -1,32960
stoka M-1.1 : 
Š prefa (nezp.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,11-0,1-0,3-0,25-0,125-0,25)*3 -3,93084
stoka M-1.2 : 
Š prefa (nezp.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,05-0,1-0,3-0,299-0,1-0,25)*1 -1,20884
stoka M-1.3 : 
Š prefa (MK asf.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,1-0,45-0,3-0,25-0,125-0,25)*1 -0,87553
Š prefa (nezp.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,1-0,1-0,3-0,25-0,125-0,25)*3 -3,89461
stoka L1 : 
Š prefa (MK asf.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,77-0,45-0,3-0,299-0,1-0,25)*1 -1,65566
Š prefa (MK asf.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,82-0,45-0,3-0,25-0,125-0,25)*8 -13,96021
stoka L1-1 : 
Š prefa (nezp.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,58-0,1-0,3-0,299-0,1-0,25)*2 -3,69777
stoka L1-2 : 
Š prefa (MK asf.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,43-0,45-0,3-0,25-0,125-0,25)*2 -2,54810
stoka L2 : 
Š prefa (MK asf.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,16-0,45-0,3-0,25-0,125-0,25)*5 -4,73995

Začátek provozního součtu
  objem bouraných kcí ve výkopu : 
  sběrač V1 : 9,03383 9,03383
  stoka E : 35,02719 35,02719
  stoka F : 83,59185 83,59185
  stoka F1 : 13,0718 13,07180
  stoka F2 : 9,66105 9,66105
  stoka F3 : 14,85462 14,85462



  stoka F4 : 14,49157 14,49157
  stoka F7-1 : 1,16176 1,16176
  Mezisoučet 180,89367
Konec provozního součtu

58 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 2 519,26011 103,00 259 483,79 800-1 RTS
sběrač V1 : 
SKL DN600 : 516,0*1,4*(0,6+0,3) 650,16000
odpočet potrubí : -3,1416*0,3*0,3*516,0 -145,89590
Mezisoučet 504,26410
sběrač V2 : 
PP DN300 SN12 : 431,6*1,3*(0,3+0,3) 336,64800
PP DN300 SN12 : 99,25*1,1*(0,3+0,3) 65,50500
odpočet potrubí : -3,1416*0,15*0,15*530,85 -37,52366
KT DN300 : 175,9*1,35*(0,1+0,355+0,3) 179,28608
sedlo 120° : -175,9*(1,35*0,189-0,1775*0,1775*0,6142) -41,47702
KT DN300 : 158,25*1,15*(0,1+0,355+0,3) 137,40056
sedlo 120° : -158,25*(1,15*0,189-0,1775*0,1775*0,6142) -31,33332
odpočet potrubí : -3,1416*0,1775*0,1775*334,15 -33,07418
Mezisoučet 575,43146
stoka E : 
PP DN500 : 88,45*1,35*(0,5+0,3) 95,52600
odpočet potrubí : -3,1416*0,25*0,25*88,45 -17,36716
Mezisoučet 78,15884
stoka E1 : 
PP DN250 : 11,0*1,1*(0,25+0,3) 6,65500
odpočet potrubí : -3,1416*0,125*0,125*11,0 -0,53996
Mezisoučet 6,11504
stoka F : 
PP DN250 : 10,0*1,3*(0,25+0,3) 7,15000
odpočet potrubí : -3,1416*0,125*0,125*10,0 -0,49088
KT DN400 : 206,45*1,35*(0,1+0,486+0,3) 246,93485
sedlo 120° : -206,45*(1,35*0,222-0,243*0,243*0,6142) -54,38556
odpočet potrubí : -3,1416*0,243*0,243*206,45 -38,29820
KT DN300 : 163,55*1,15*(0,1+0,355+0,3) 142,00229
sedlo 120° : -163,55*(1,15*0,189-0,1775*0,1775*0,6142) -32,38271
KT DN300 : 169,25*1,35*(0,1+0,355+0,3) 172,50806

175 10-11 Obsyp potrubí
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,



sedlo 120° : -169,25*(1,35*0,189-0,1775*0,1775*0,6142) -39,90896
odpočet potrubí : -3,1416*0,1775*0,1775*332,8 -32,94056
Mezisoučet 370,18834
stoka OS-F : 
PP DN400 : 16,0*1,4*(0,4+0,3) 15,68000
odpočet potrubí : -3,1416*0,2*0,2*16,0 -2,01062
Mezisoučet 13,66938
stoka Fb : 
KT DN250 : 11,0*1,1*(0,1+0,299+0,3) 8,45790
sedlo 120° : -11,0*(1,1*0,175-0,1495*0,1495*0,6142) -1,96650
odpočet potrubí : -3,1416*0,1495*0,1495*11,0 -0,77237
Mezisoučet 5,71903
stoka F1 : 
PP DN400 : 2,85*1,2*(0,4+0,3) 2,39400
odpočet potrubí : -3,1416*0,2*0,2*2,85 -0,35814
PP DN250 : 33,2*1,1*(0,25+0,3) 20,08600
odpočet potrubí : -3,1416*0,125*0,125*33,2 -1,62971
Mezisoučet 20,49215
stoka F2 : 
KT DN400 : 1,5*1,35*(0,1+0,486+0,3) 1,79415
sedlo 120° : -1,5*(1,35*0,222-0,243*0,243*0,6142) -0,39515
odpočet potrubí : -3,1416*0,243*0,243*1,5 -0,27826
Mezisoučet 1,12074
stoka F3 : 
KT DN300 : 4,0*1,15*(0,1+0,355+0,3) 3,47300
sedlo 120° : -4,0*(1,15*0,189-0,1775*0,1775*0,6142) -0,79200
odpočet potrubí : -3,1416*0,1775*0,1775*4,0 -0,39592
Mezisoučet 2,28508
stoka F4 : 
KT DN500 : 5,5*1,5*(0,1+0,581+0,3) 8,09325
sedlo 120° : -5,5*(1,5*0,245-0,2095*0,2095*0,6142) -1,87298
odpočet potrubí : -3,1416*0,2095*0,2095*5,5 -0,75837
Mezisoučet 5,46189
stoka F7 : 
KT DN300 : 21,05*1,15*(0,1+0,355+0,3) 18,27666
sedlo 120° : -21,05*(1,15*0,189-0,1775*0,1775*0,6142) -4,16788
odpočet potrubí : -3,1416*0,1775*0,1775*21,05 -2,08353
KT DN250 : 146,45*1,1*(0,1+0,299+0,3) 112,60541



sedlo 120° : -146,45*(1,1*0,175-0,1495*0,1495*0,6142) -26,18123
odpočet potrubí : -3,1416*0,1495*0,1495*146,45 -10,28307
Mezisoučet 88,16637
stoka F7-1 : 
KT DN300 : 38,0*1,15*(0,1+0,355+0,3) 32,99350
sedlo 120° : -38,0*(1,15*0,189-0,1775*0,1775*0,6142) -7,52396
odpočet potrubí : -3,1416*0,1775*0,1775*38,0 -3,76124
Mezisoučet 21,70830
stoka F7-1.1 : 
PP DN250 : 156,6*1,1*(0,25+0,3) 94,74300
odpočet potrubí : -3,1416*0,125*0,125*156,6 -7,68710
Mezisoučet 87,05590
stoka F8 : 
PP DN250 : 182,0*1,1*(0,25+0,3) 110,11000
odpočet potrubí : -3,1416*0,125*0,125*182,0 -8,93393
Mezisoučet 101,17608
stoka M : 
PP DN250 : 62,65*1,1*(0,25+0,3) 37,90325
odpočet potrubí : -3,1416*0,125*0,125*62,65 -3,07533
KT DN250 : (16,85-5,0)*1,3*(0,1+0,299+0,3) 10,76810
sedlo 120° : -(16,85-5,0)*(1,3*0,175-0,1495*0,1495*0,6142) -2,53320
KT DN250 : 134,05*1,1*(0,1+0,299+0,3) 103,07105
sedlo 120° : -134,05*(1,1*0,175-0,1495*0,1495*0,6142) -23,96445
odpočet potrubí : -3,1416*0,1495*0,1495*(150,9-5,0) -10,24445
Mezisoučet 111,92496
stoka Ma : 
KT DN250 : 5,9*1,1*(0,1+0,299+0,3) 4,53651
sedlo 120° : -5,9*(1,1*0,175-0,1495*0,1495*0,6142) -1,05476
odpočet potrubí : -3,1416*0,1495*0,1495*5,9 -0,41427
Mezisoučet 3,06748
stoka M-1 : 
PP DN250 : 149,75*1,1*(0,25+0,3) 90,59875
odpočet potrubí : -3,1416*0,125*0,125*149,75 -7,35085
KT DN250 : 19,05*1,1*(0,1+0,299+0,3) 14,64755
sedlo 120° : -19,05*(1,1*0,175-0,1495*0,1495*0,6142) -3,40562
odpočet potrubí : -3,1416*0,1495*0,1495*19,05 -1,33761
Mezisoučet 93,15222
stoka M-1.1 : 



PP DN250 : 81,4*1,1*(0,25+0,3) 49,24700
odpočet potrubí : -3,1416*0,125*0,125*81,4 -3,99572
Mezisoučet 45,25128
stoka M-1.2 : 
KT DN250 : 18,0*1,1*(0,1+0,299+0,3) 13,84020
sedlo 120° : -18,0*(1,1*0,175-0,1495*0,1495*0,6142) -3,21790
odpočet potrubí : -3,1416*0,1495*0,1495*18,0 -1,26388
Mezisoučet 9,35842
stoka M-1.3 : 
PP DN250 : 80,6*1,1*(0,25+0,3) 48,76300
odpočet potrubí : -3,1416*0,125*0,125*80,6 -3,95645
Mezisoučet 44,80655
stoka L1 : 
PP DN250 : 146,05*1,1*(0,25+0,3) 88,36025
PP DN250 : 135,15*1,3*(0,25+0,3) 96,63225
odpočet potrubí : -3,1416*0,125*0,125*281,2 -13,80341
KT DN250 : 25,5*1,1*(0,1+0,299+0,3) 19,60695
sedlo 120° : -25,5*(1,1*0,175-0,1495*0,1495*0,6142) -4,55870
odpočet potrubí : -3,1416*0,1495*0,1495*25,5 -1,79050
Mezisoučet 184,44685
stoka L1-1 : 
KT DN250 : 50,25*1,1*(0,1+0,299+0,3) 38,63723
sedlo 120° : -50,25*(1,1*0,175-0,1495*0,1495*0,6142) -8,98332
odpočet potrubí : -3,1416*0,1495*0,1495*50,25 -3,52833
Mezisoučet 26,12558
stoka L1-2 : 
PP DN250 : 59,0*1,1*(0,25+0,3) 35,69500
odpočet potrubí : -3,1416*0,125*0,125*59,0 -2,89616
Mezisoučet 32,79884
stoka L2 : 
PP DN250 : 154,8*1,1*(0,25+0,3) 93,65400
odpočet potrubí : -3,1416*0,125*0,125*154,8 -7,59875
Mezisoučet 86,05526
přípojky pro UV : 
stoka F1 : 
PVC DN150 : (0,9+0,4+1,5)*1,0*(0,15+0,3) 1,26000
Mezisoučet 1,26000

175 10-119 příplatek k ceně



59 175101109R00 ...za prohození sypaniny m3 449,77450 50,00 22 488,73 800-1 RTS
obsyp zeminou : 
sběrač V1 : 
SKL DN600 : 516,0*1,4*(0,6+0,3) 650,16000
pískové sedlo : -(0,7*0,308/2*2-0,11)*516,0 -54,48960
odpočet potrubí : -3,1416*0,3*0,3*516,0 -145,89590

60 182201101R00 ...bez rozlišení horniny m2 64,00000 20,00 1 280,00 800-1 RTS
sběrač V1 : 
obnova náspu : 7,5*3,0*2+7,0*2,0 59,00000
stoka OS-F : 
zrušený stáv.VO : 5,0 5,00000

61 182301100T00 Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 vč.osetí travou m2 64,00000 29,00 1 856,00 800-1 Vlastní

sběrač V1 : 
obnova náspu : 7,5*3,0*2+7,0*2,0 59,00000
stoka OS-F : 
zrušený stáv.VO : 5,0 5,00000

62 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 6 761,24794 72,00 486 809,85 800-1 RTS
výkopek : 6761,247936 6 761,24794

63 979990001R00 ...stavební suti t 164,51541 117,00 19 248,30 801-3 RTS
suť : 74,77973*2,2 164,51541

64 181300010TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 
trávou

m2 2 211,30000 24,00 53 071,20 AP-HSV Vlastní
sběrač V1 : 
nezp. : 396,0*2,0 792,00000
2,6*(2,6-2,0)*8 12,48000
obnova náspu : 14,5*5,2 75,40000
Mezisoučet 879,88000
sběrač V2 : 

979 08-4 Poplatek za skládku

181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5
Rozprostření a urovnání ornice, s naložením na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávka travního semene.

182 20 Svahování násypů
trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech,

182 30 Rozprostření ornice ve svahu
Rozprostření a urovnání ornice s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5.

vč. dovozu ornice ze vzdálenosti 50m

199 Poplatky za skládku



nezp. : 
6,0*2,0 12,00000
58,15*2,0 116,30000
2,8*(2,8-2,0)*1 2,24000
2,6*(2,6-2,0)*3 4,68000
3,6*2,8 10,08000
Mezisoučet 145,30000
stoka E : 
nezp. : 
88,45*2,0 176,90000
2,8*(2,8-2,0)*1 2,24000
2,6*(2,6-2,0)*1 1,56000
(4,8*2,9-0,7*2,0) 12,52000
Mezisoučet 193,22000
stoka E1 : 
nezp. : 
11,0*2,0 22,00000
2,6*(2,6-2,0)*1 1,56000
Mezisoučet 23,56000
stoka F : 
nezp. : 
10,0*2,0 20,00000
163,25*2,0 326,50000
47,49*2,0 94,98000
4,2*3,1 13,02000
2,8*(2,8-2,0)*8 17,92000
2,6*(2,6-2,0)*1 1,56000
Mezisoučet 473,98000
stoka OS-F : 
nezp. : 16,0*2,0 32,00000
2,8*(2,8-2,0)*1 2,24000
Mezisoučet 34,24000
stoka Fc : 
nezp. : 3,0*2,6*1 7,80000
Mezisoučet 7,80000
stoka F2 : 
nezp. : 2,8*(2,8-2,0)*1 2,24000
2,8*2,8*3 23,52000



Mezisoučet 25,76000
stoka F7 : 
nezp. : 16,05*2,0 32,10000
3,0*(2,6-2,0)*1 1,80000
Mezisoučet 33,90000
stoka Ma : 
nezp. : 2,0*2,0 4,00000
2,6*(2,6-2,0)*1 1,56000
Mezisoučet 5,56000
stoka M-1 : 
nezp. : 8,8*2,0 17,60000
2,6*(2,6-2,0)*1 1,56000
Mezisoučet 19,16000
stoka M-1.1 : 
nezp. : 81,4*2,0 162,80000
2,6*(2,6-2,0)*3 4,68000
Mezisoučet 167,48000
stoka M-1.2 : 
nezp. : 16,5*2,0 33,00000
2,6*(2,6-2,0)*1 1,56000
Mezisoučet 34,56000
stoka M-1.3 : 
nezp. : 49,1*2,0 98,20000
2,6*(2,6-2,0)*3 4,68000
Mezisoučet 102,88000
stoka L1-1 : 
nezp. : 16,95*2,0 33,90000
2,6*(2,6-2,0)*2 3,12000
Mezisoučet 37,02000
stoka L1-2 : 
nezp. : 13,5*2,0 27,00000
Mezisoučet 27,00000

65 181300012TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 20 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdál. 50 m, bez zatravnění m2 396,00000 33,00 13 068,00 AP-HSV Vlastní
stoka M : 
zahrada : 72,0*5,5 396,00000

66 181300014TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 30 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdál. 50 m, bez zatravnění m2 7 917,75000 34,00 269 203,50 AP-HSV Vlastní
sběrač V2 : 



pole : 
428,6*15,0 6 429,00000
99,25*15,0 1 488,75000

67 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A T 3 839,66152 83,00 318 691,91 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  obsyp celkem : 2519,260107 2 519,26011
  obsyp zeminou : -449,774496 -449,77450
  Mezisoučet 2 069,48561
Konec provozního součtu
obsyp potrubí ŠP : 2069,48561*1,67*1,1*1,01 3 839,66152

68 583PC07 Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146 vč.dopravy na staveniště m3    1 097,11536 166,00 182 121,15 Vlastní
Začátek provozního součtu
  státní kom. I/54 : 
  stoka F : 
  57,45*1,35*(2,07-0,6-0,3-0,486-0,1) 45,29358
  116,05*1,15*(2,05-0,6-0,3-0,355-0,1) 92,75296
  2,6*(2,6-1,35)*(2,33-0,6-0,15)*2 10,27000
  3,0*(2,6-1,35)*(2,33-0,6-0,15)*2 11,85000
  Š prefa : -3,1416*0,62*0,62*(2,33-0,6-0,3-0,486-0,1-0,25)*4 -2,86933
  2,6*(2,6-1,15)*(2,32-0,6-0,15)*4 23,67560
  Š prefa : -3,1416*0,62*0,62*(2,32-0,6-0,3-0,355-0,1-0,25)*4 -3,45382
  1,7*1,7*(2,5-0,6-0,1)*3 15,60600
  UV : -3,1416*0,3*0,3*(2,5-0,6-0,1)*3 -1,52682
  stoka Fb : 
  11,0*1,1*(2,13-0,6-0,3-0,299-0,1) 10,05510
  2,6*(2,6-1,1)*(2,4-0,6-0,15)*1 6,43500
  Š prefa : -3,1416*0,62*0,62*(2,4-0,6-0,3-0,299-0,1-0,25)*1 -1,02769
  Mezisoučet 207,06057
  KK asf. : 
  sběrač V2 : 
  144,9*1,35*(2,45-0,5-0,3-0,355-0,1) 233,75993
  100,1*1,15*(2,45-0,5-0,3-0,355-0,1) 137,56243
  3,0*(2,8-1,35)*(2,72-0,5-0,15)*1 9,00450
  2,8*(2,8-1,35)*(2,72-0,5-0,15)*5 42,02100
  2,6*(2,6-1,15)*(2,72-0,5-0,15)*4 31,21560
  Š prefa : -3,1416*0,62*0,62*(2,72-0,5-0,3-0,355-0,1-0,25)*10 -14,67272
  stoka F3 : 
  2,0*1,15*(1,89-0,5-0,3-0,355-0,1) 1,46050



  2,8*2,8*(2,41-0,5-0,15)*1 13,79840
  Š mon.dno : -3,1416*0,62*0,62*(2,41-0,5-0,25)*1 -2,00467
  1,7*1,7*(2,2-0,5-0,1)*2 9,24800
  UV : -3,1416*0,3*0,3*(2,2-0,5-0,1)*2 -0,90478
  stoka F4 : 
  5,5*1,5*(1,81-0,5-0,3-0,581-0,1) 2,71425
  2,8*(2,8-1,5)*(2,31-0,5-0,15)*1 6,04240
  Š mon.dno : -3,1416*0,62*0,62*(2,31-0,5-0,3-0,581-0,1-0,25)*1 -0,69922
  2,8*2,8*(2,31-0,5-0,15)*5 65,07200
  Š mon.dno : -3,1416*0,62*0,62*(2,31-0,5-0,25)*5 -9,41952
  1,7*1,7*(1,9-0,5-0,1)*5 18,78500
  UV : -3,1416*0,3*0,3*(1,9-0,5-0,1)*5 -1,83784
  stoka F7 : 
  38,0*1,1*(1,9-0,5-0,3-0,299-0,1) 29,30180
  2,6*(2,6-1,1)*(2,17-0,5-0,15)*2 11,85600
  Š prefa : -3,1416*0,62*0,62*(2,17-0,5-0,3-0,299-0,1-0,25)*2 -1,74140
  stoka F7-1 : 
  38,0*1,15*(1,94-0,5-0,3-0,355-0,1) 29,93450
  3,0*(2,6-1,15)*(2,205-0,5-0,15)*1 6,76425
  2,6*(2,6-1,15)*(2,205-0,5-0,15)*1 5,86235
  Š prefa : -3,1416*0,62*0,62*(2,205-0,5-0,3-0,355-0,1-0,25)*2 -1,69068
  2,8*(2,8-1,15)*(2,55-0,5-0,15)*1 8,77800
  Š mon.dno : -3,1416*0,62*0,62*(2,55-0,5-0,3-0,355-0,1-0,25)*1 -1,26197
  stoka M : 
  108,0*1,1*(2,09-0,5-0,3-0,299-0,1) 105,85080
  -2,6*(2,6-1,1)*(2,36-0,5-0,15)*3 -20,00700
  Š prefa : -3,1416*0,3*0,3*(2,36-0,5-0,3-0,299-0,1-0,25)*3 -0,77274
  stoka Ma : 
  3,9*1,1*(2,03-0,5-0,3-0,299-0,1) 3,56499
  stoka L1 : 
  24,7*1,1*(2,67-0,5-0,3-0,299-0,1) 39,96707
  stoka L1-1 : 
  19,8*1,1*(2,25-0,5-0,3-0,299-0,1) 22,89078
  Mezisoučet 780,44200
Konec provozního součtu
zásyp ve státní kom. dovez.mat. : 207,06057*1,01*1,1 230,04429
zásyp v KK dovez.mat. : 780,442*1,01*1,1 867,07106

69 583PC08 Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště m3    1 879,72026 166,00 312 033,56 Vlastní



Začátek provozního součtu
  sběrač V1 : 
  panel.cesta : 95,0*1,4*(1,94-0,35-0,3-0,6-0,16) 70,49000
  2,6*(2,6-1,4)*(2,18-0,35-0,15)*3 15,72480
  Š prefa : -3,1416*0,62*0,62*(2,18-0,35-0,3-0,6-0,16-0,25)*3 -1,88390
  sběrač V2 : 
  MK asf. : 25,0*1,35*(2,45-0,45-0,3-0,355-0,1) 42,01875
  2,8*(2,8-1,35)*(2,72-0,45-0,15)*2 17,21440
  Š prefa : -3,1416*0,62*0,62*(2,72-0,45-0,3-0,355-0,1-0,25)*2 -3,05531
  stoka F : 
  MK asf. : 
  9,0*1,35*(2,07-0,45-0,3-0,486-0,1) 8,91810
  6,0*1,35*(2,05-0,45-0,3-0,355-0,1) 6,84450
  2,6*(2,6-1,35)*(2,33-0,45-0,15)*1 5,62250
  Š prefa : -3,1416*0,62*0,62*(2,33-0,45-0,3-0,486-0,1-0,25)*1 -0,89848
  3,0*(2,8-1,35)*(2,32-0,45-0,15)*1 7,48200
  Š prefa : -3,1416*0,62*0,62*(2,32-0,45-0,3-0,355-0,1-0,25)*1 -1,04460
  stoka Fa : 
  bet.vjezd : 2,6*2,6*(2,25-0,3-0,15)*1 12,16800
  Š prefa : -3,1416*0,62*0,62*(2,25-0,3-0,25)*1 -2,05297
  stoka F1 : 
  MK asf. : 
  2,85*1,2*(1,69-0,45-0,3-0,4-0,14) 1,36800
  33,2*1,1*(2,28-0,45-0,3-0,25-0,125) 42,18060
  2,8*(2,8-1,2)*(2,2-0,45-0,15)*1 7,16800
  Š mon.dno : -3,1416*0,62*0,62*(2,2-0,45-0,3-0,4-0,14-0,25)*1 -0,79704
  2,8*2,8*(1,69-0,45-0,15)*3 25,63680
  2,8*(2,8-1,1)*(1,69-0,45-0,15)*1 5,18840
  Š mon.dno : -3,1416*0,62*0,62*(1,69-0,45-0,25)*4 -4,78222
  2,6*(2,6-1,1)*(2,55-0,45-0,15)*1 7,60500
  Š prefa : -3,1416*0,62*0,62*(2,55-0,45-0,3-0,25-0,125-0,25)*1 -1,41897
  1,7*1,7*(2,2-0,45-0,1)*1 4,76850
  UV : -3,1416*0,3*0,3*(2,2-0,45-0,1)*1 -0,46653
  1,7*1,7*(1,9-0,45-0,1)*2 7,80300
  UV : -3,1416*0,3*0,3*(1,9-0,45-0,1)*2 -0,76341
  stoka F7-1.1 : 
  MK asf. : 156,6*1,1*(2,0-0,45-0,3-0,25-0,125) 150,72750
  2,6*(2,6-1,1)*(2,27-0,45-0,15)*6 39,07800



  Š prefa : -3,1416*0,62*0,62*(2,27-0,45-0,3-0,25-0,125-0,25)*6 -6,48498
  stoka F8 : 
  MK asf. : 182,0*1,1*(2,18-0,45-0,3-0,25-0,125) 211,21100
  2,6*(2,6-1,1)*(2,45-0,45-0,15)*5 36,07500
  Š prefa : -3,1416*0,62*0,62*(2,45-0,45-0,3-0,25-0,125-0,25)*5 -6,49102
  stoka Mb : 
  bet.vjezd : 3,0*2,6*(2,95-0,3-0,15) 19,50000
  Š prefa : -3,1416*0,62*0,62*(2,95-0,3-0,25)*1 -2,89831
  stoka Mc : 
  vjezd žul.kostky : 3,0*2,6*(2,4-0,55-0,15) 13,26000
  Š prefa : -3,1416*0,62*0,62*(2,4-0,55-0,25)*1 -1,93221
  stoka M-1 : 
  MK asf. : 149,5*1,1*(1,86-0,45-0,3-0,25-0,125) 120,87075
  3,0*(2,6-1,1)*(2,13-0,45-0,15)*1 6,88500
  2,6*(2,6-1,1)*(2,13-0,45-0,15)*5 29,83500
  Š prefa : -3,1416*0,62*0,62*(2,13-0,45-0,3-0,25-0,125-0,25)*6 -5,47057
  panel.cesta : 6,0*1,1*(1,86-0,35-0,3-0,25-0,125) 5,51100
  stoka M-1.3 : 
  MK asf. : 31,5*1,1*(1,83-0,45-0,3-0,25-0,125) 24,42825
  2,6*(2,6-1,1)*(2,1-0,45-0,15)*1 5,85000
  Š prefa : -3,1416*0,62*0,62*(2,1-0,45-0,3-0,25-0,125-0,25)*1 -0,87553
  stoka L1 : 
  MK asf. : 
  135,15*1,3*(2,55-0,45-0,3-0,25-0,125) 250,36538
  146,85*1,1*(2,55-0,45-0,3-0,25-0,125) 230,18738
  2,8*(2,8-1,3)*(2,77-0,45-0,15)*1 9,11400
  Š prefa : -3,1416*0,62*0,62*(2,77-0,45-0,3-0,299-0,1-0,25)*1 -1,65566
  2,8*(2,8-1,3)*(2,82-0,45-0,15)*4 37,29600
  2,6*(2,6-1,1)*(2,82-0,45-0,15)*4 34,63200
  Š prefa : -3,1416*0,62*0,62*(2,82-0,45-0,3-0,25-0,125-0,25)*8 -13,96021
  stoka L1-1 : 
  MK asf. : 13,5*1,1*(2,25-0,45-0,3-0,299-0,1) 16,34985
  stoka L1-2 : 
  MK asf. : 45,5*1,1*(2,16-0,45-0,3-0,25-0,125) 51,80175
  2,6*(2,6-1,1)*(2,43-0,45-0,15)*2 14,27400
  Š prefa : -3,1416*0,62*0,62*(2,43-0,45-0,3-0,25-0,125-0,25)*2 -2,54810
  stoka L2 : 
  MK asf. : 154,8*1,1*(1,89-0,45-0,3-0,25-0,125) 130,26420



  2,6*(2,6-1,1)*(2,16-0,45-0,15)*5 30,42000
  Š prefa : -3,1416*0,62*0,62*(2,16-0,45-0,3-0,25-0,125-0,25)*5 -4,73995
  Mezisoučet 1 691,91743
Konec provozního součtu
zásyp v MK dovez.mat. : 1691,91743*1,01*1,1 1 879,72026

70 597108522R trouba kameninová bezhrdlová; pro ražení; DN 250,0 mm; l = 2 000,0 mm; spoj manžeta z 
ušlechtoilé oceli; mezní protlačovací síla 810 kN

m 92,45500 2 286,00 211 352,13 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  bezvýkop. KT DN250 : 
  stoka Fa : 11,0 11,00000
  stoka Fc : 18,0 18,00000
  stoka M : 26,15 26,15000
  stoka Mb : 11,5 11,50000
  stoka Mc : 7,5 7,50000
  stoka M-1 : 9,9 9,90000
  Mezisoučet 84,05000
Konec provozního součtu
bezvýkop. KT DN250 : 84,05*1,1 92,45500

71 597108532R trouba kameninová bezhrdlová; pro ražení; DN 300,0 mm; l = 2 000,0 mm; spoj manžeta z 
ušlechtoilé oceli; mezní protlačovací síla 1 000 kN

m 43,23000 2 853,00 123 335,19 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  bezvýkop.KT DN300 : 
  sběrač V2 : 5,9 5,90000
  stoka F : 6,0 6,00000
  stoka F7 : 16,0 16,00000
  stoka F7-1 : 11,4 11,40000
  Mezisoučet 39,30000
Konec provozního součtu
bezvýkop. KT DN300 : 39,3*1,1 43,23000

72 597108542R trouba kameninová bezhrdlová; pro ražení; DN 400,0 mm; l = 2 000,0 mm; spoj manžeta z 
ušlechtoilé oceli; mezní protlačovací síla 2 200 kN

m 11,55000 6 390,00 73 804,50 SPCM RTS
bezvýkop.KT DN400 : 
stoka F : 10,5*1,1 11,55000

73 597108562R trouba kameninová bezhrdlová; pro ražení; DN 600,0 mm; l = 2 000,0 mm; spoj manžeta z 
ušlechtoilé oceli; mezní protlačovací síla 3 100 kN

m 11,00000 10 260,00 112 860,00 SPCM RTS
bezvýkop. KT DN600 : 
sběrač V1 : 10,0*1,1 11,00000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 603 497,56
113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů



74 113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek m2 430,92000 15,00 6 463,80 822-1 RTS

chodník bet.dl. : 
stoka F : 
140,0*1,35 189,00000
2,6*(2,6-1,35)*4 13,00000
stoka F2 : 1,5*1,35 2,02500
stoka F3 : 
2,0*1,15 2,30000
2,8*(2,8-1,15)*1 4,62000
2,8*2,8*4 31,36000
stoka F7 : 
5,0*1,15 5,75000
108,45*1,1 119,29500
2,6*(2,6-1,15)*1 3,77000
2,6*(2,6-1,1)*5 19,50000
stoka M : 
24,5*1,1 26,95000
3,0*(2,6-1,1)*1 4,50000
2,6*(2,6-1,1)*1 3,90000
stoka M-1 : 4,5*1,1 4,95000

75 113106222R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože ze živice m2 7,80000 15,00 117,00 822-1 RTS

vjezd žul.kostky : 
stoka Mc : 3,0*2,6 7,80000

76 113106231R00 ...v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva m2 49,28000 27,00 1 330,56 822-1 RTS

chodník zámk.dl. : 
sběrač V1 : 
25,0*1,4 35,00000

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár

odvoz na mezideponii a zpět

113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

odvoz na mezideponii a zpět

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár

odvoz na mezideponii a zpět

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek



3,0*(2,6-1,4)*1 3,60000
2,8*(2,8-1,4)*1 3,92000
2,6*2,6*1 6,76000

77 113106241R00 ...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 
spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 303,00000 27,00 8 181,00 822-1 RTS

panel.cesta : 
sběrač V1 : 95,0*3,0 285,00000
stoka M-1 : 6,0*3,0 18,00000

78 113107315R00 ...z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 7,80000 50,00 390,00 822-1 RTS
vjezd žul.kostky : 7,8 7,80000

79 113107515R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 49,28000 33,00 1 626,24 822-1 RTS
chodník zámk.dl. : 49,28 49,28000

80 113107520R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 22,36000 54,00 1 207,44 822-1 RTS
bet.vjezd : 14,56 14,56000
vjezd žul.kostky : 7,8 7,80000

81 113107615R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 2 015,11500 14,00 28 211,61 822-1 RTS
MK asf. : 1435,235 1 435,23500
Mezisoučet 1 435,23500
panel.cesta : 
sběrač V1 : 
95,0*1,4 133,00000
2,6*(2,6-1,4)*3 9,36000
stoka M-1 : 
6,0*1,1 6,60000
Mezisoučet 148,96000
chodník bet.dl. : 430,92 430,92000

82 113107620R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 264,76500 14,00 3 706,71 822-1 RTS
státní kom. I/54 : 264,765 264,76500

83 113107625R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm m2 721,70000 27,00 19 485,90 822-1 RTS
KK asf. : 721,7 721,70000

84 113109310R00 ...z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 14,56000 126,00 1 834,56 822-1 RTS
bet.vjezd : 
stoka Fa : 2,6*2,6 6,76000
stoka Mb : 3,0*2,6 7,80000

113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár

odvoz na mezideponii a zpět

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek



85 113111215R00 ...z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 721,70000 23,00 16 599,10 822-1 RTS
KK asf. : 721,7 721,70000

86 113111220R00 ...z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 1 700,00000 32,00 54 400,00 822-1 RTS
státní kom. I/54 : 264,765 264,76500
MK asf. : 1435,235 1 435,23500

87 113202111R00 ...z krajníků nebo obrubníků stojatých m 140,00000 38,00 5 320,00 822-1 RTS

stoka F : 
podélný zásah : 140,0 140,00000

88 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 2 355,56289 17,00 40 044,57 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
78,79,80,81,82,83,84,85,86, : 
Součet: : 2355,56289 2 355,56289

89 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 28 266,75466 5,00 141 333,77 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
78,79,80,81,82,83,84,85,86, : 
Součet: : 28266,75466 28 266,75466

90 979990001R00 ...stavební suti t 2 355,56289 116,00 273 245,30 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
78,79,80,81,82,83,84,85,86, : 
Součet: : 2355,56289 2 355,56289

Díl: 113 Přípravné a přidružené práce  - živice
91 113108405R00 ...živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 2 156,93500 13,00 28 040,16 822-1 RTS

KK asf. : 721,7 721,70000
MK asf. : 1435,235 1 435,23500

92 113108415R00 ...živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 264,76500 26,00 6 883,89 822-1 RTS
státní kom. I/54 : 264,765 264,76500

93 113151114R00 ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 
mm, tloušťky 50 mm

m2 264,76500 32,00 8 472,48 822-1 RTS

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

258 784,83
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění 
(vybourání) živičného krytu kolem překážek,

113 20 Vytrhání obrub
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

odvoz na mezideponii a zpět



Začátek provozního součtu
  státní kom. I/54 : 
  stoka F : 
  57,45*1,35 77,55750
  116,05*1,15 133,45750
  2,6*(2,6-1,35)*2 6,50000
  3,0*(2,6-1,35)*2 7,50000
  2,6*(2,6-1,15)*4 15,08000
  1,7*1,7*3 8,67000
  stoka Fb : 
  11,0*1,1 12,10000
  2,6*(2,6-1,1)*1 3,90000
  Mezisoučet 264,76500
Konec provozního součtu
státní kom. I/54 : 264,765 264,76500

94 113151314R00 ...povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes  750 
mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm

m2 2 156,93500 33,00 71 178,86 822-1 RTS
Začátek provozního součtu
  KK asf. : 
  sběrač V2 : 
  144,9*1,35 195,61500
  100,1*1,15 115,11500
  3,0*(2,8-1,35)*1 4,35000
  2,8*(2,8-1,35)*5 20,30000
  2,6*(2,6-1,15)*4 15,08000
  stoka F3 : 
  2,0*1,15 2,30000
  2,8*2,8*1 7,84000
  1,7*1,7*2 5,78000
  stoka F4 : 
  5,5*1,5 8,25000
  2,8*(2,8-1,5)*1 3,64000
  2,8*2,8*5 39,20000
  1,7*1,7*5 14,45000
  stoka F7 : 
  38,0*1,1 41,80000
  2,6*(2,6-1,1)*2 7,80000
  stoka F7-1 : 
  38,0*1,15 43,70000



  3,0*(2,6-1,15)*1 4,35000
  2,6*(2,6-1,15)*1 3,77000
  2,8*(2,8-1,15)*1 4,62000
  stoka M : 
  108,0*1,1 118,80000
  2,6*(2,6-1,1)*3 11,70000
  stoka Ma : 
  3,9*1,1 4,29000
  stoka L1 : 
  24,7*1,1 27,17000
  stoka L1-1 : 
  19,8*1,1 21,78000
  Mezisoučet 721,70000
Konec provozního součtu
KK asf. : 721,7 721,70000

Začátek provozního součtu
  MK asf. : 
  sběrač V2 : 
  25,0*1,35 33,75000
  2,8*(2,8-1,35)*2 8,12000
  stoka F : 
  9,0*1,35 12,15000
  6,0*1,35 8,10000
  2,6*(2,6-1,35)*1 3,25000
  3,0*(2,8-1,35)*1 4,35000
  stoka F1 : 
  2,85*1,2 3,42000
  33,2*1,1 36,52000
  2,8*(2,8-1,2)*1 4,48000
  2,8*2,8*3 23,52000
  2,8*(2,8-1,1)*1 4,76000
  2,6*(2,6-1,1)*1 3,90000
  1,7*1,7*1 2,89000
  1,7*1,7*2 5,78000
  stoka F7-1.1 : 
  156,6*1,1 172,26000
  2,6*(2,6-1,1)*6 23,40000



  stoka F8 : 
  182,0*1,1 200,20000
  2,6*(2,6-1,1)*5 19,50000
  stoka M-1 : 
  149,5*1,1 164,45000
  3,0*(2,6-1,1)*1 4,50000
  2,6*(2,6-1,1)*5 19,50000
  stoka M-1.3 : 
  31,5*1,15 36,22500
  2,6*(2,6-1,1)*1 3,90000
  stoka L1 : 
  135,15*1,3 175,69500
  146,85*1,1 161,53500
  2,8*(2,8-1,3)*1 4,20000
  2,8*(2,8-1,3)*4 16,80000
  2,6*(2,6-1,1)*4 15,60000
  stoka L1-1 : 
  13,5*1,1 14,85000
  stoka L1-2 : 
  45,5*1,1 50,05000
  2,6*(2,6-1,1)*2 7,80000
  stoka L2 : 
  154,8*1,1 170,28000
  2,6*(2,6-1,1)*5 19,50000
  Mezisoučet 1 435,23500
Konec provozního součtu
MK asf. : 1435,235 1 435,23500

95 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 591,02230 22,00 13 002,49 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
91,92,93,94, : 
Součet: : 591,02230 591,02230

96 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 7 092,26760 5,00 35 461,34 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
91,92,93,94, : 
Součet: : 7092,26760 7 092,26760

97 979990113R00 ...obalovaný asfalt t 591,02230 162,00 95 745,61 801-3 RTS

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku



Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
91,92,93,94, : 
Součet: : 591,02230 591,02230

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
98 212753114R00 ...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 657,75000 12,00 7 893,00 827-1 RTS

sběrač V1 : 
drenáž : 135,4 135,40000
sběrač V2 : 
stabilizace ZS : 305,2 305,20000
drenáž : 126,4 126,40000
stoka F : 
stabilizace ZS : 10,0 10,00000
stoka OS-F : 
stabilizace ZS : 16,0 16,00000
stoka M : 
stabilizace ZS : 16,85 16,85000
drenáž : 47,9 47,90000

99 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 1 782,22000 11,00 19 604,42 800-2 RTS
sběrač V2 : 
stabilizace ZS : 305,2*2*(1,3+0,3) 976,64000
SACHTA Š7 : 2*2,8*2,8+4*2,8*0,3 19,04000
SACHTA Š8 : 2*2,8*2,8+4*2,8*0,3 19,04000
SACHTA Š8a : 2*2,8*2,8+4*2,8*0,3 19,04000
SACHTA Š9 : 2*2,8*2,8+4*2,8*0,3 19,04000
SACHTA Š10 : 2*2,8*2,8+4*2,8*0,3 19,04000
SACHTA Š11 : 2*2,8*2,8+4*2,8*0,3 19,04000
SACHTA Š12 : 2*2,8*2,8+4*2,8*0,3 19,04000
SACHTA Š13 : 2*2,8*2,8+4*2,8*0,3 19,04000
Mezisoučet 1 128,96000
stoka F : 
stabilizace ZS : 10,0*2*(1,3+0,3) 32,00000
OK1 : 2*4,2*3,1+2*(4,2+3,1)*0,3 30,42000
Mezisoučet 62,42000
stoka OS-F : 
stabilizace ZS : 16,0*2*(1,4+0,3) 54,40000

61 291,90
212 75-3 Plastové drenážní trubky

212 97-1 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie
v rýze nebo v zářezu se stěnami



Š40 : 2*2,8*2,8+4*2,8*0,3 19,04000
Mezisoučet 73,44000
stoka M : 
stabilizace ZS : 16,85*2*(1.3+0,3) 53,92000
SACHTA Š90 plast 600 : 2*1,9*1,9+4*1,9*0,3 9,50000
Mezisoučet 63,42000
drenáž : 
sběrač V1 : 135,4*1,4 189,56000
Šv2 : 2,6*2,6 6,76000
Šv3 : 2,6*2,6 6,76000
Šv4 : 2,6*2,6 6,76000
Mezisoučet 209,84000
sběrač V2 : 126,4*1,3 164,32000
Š14 : 2,8*2,8 7,84000
Š15 : 2,8*2,8 7,84000
Š16 : 2,8*2,8 7,84000
Mezisoučet 187,84000
stoka M : 47,9*1,1 52,69000
SACHTA Š91 plast 600 : 1,9*1,9 3,61000
Mezisoučet 56,30000

100 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 677,48250 15,00 10 162,24 SPCM RTS
drenážní trubka : 657,75*1,03 677,48250

101 67352024R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 2 
kPa 1,00 mm

m2 1 817,86440 13,00 23 632,24 SPCM RTS
stabilizace ZS, drenáž - separační vrstva : 1782,22*1,02 1 817,86440

Díl: 26 Vrty

102 242791111R00 Zapuštění zárubnice z trub z PH do 50 m, DN do 200 m 64,00000 135,00 8 640,00 825-1 RTS
8x hydrovrt : 
vnitř. výpažnice PVC DN160 perforace v celé dl. : 8,0*8 64,00000

103 247571113R00 Obsyp studny ze štěrkopísku tříděného 0-63 mm m3 6,75570 261,00 1 763,24 825-1 RTS

8x hydrovrt : 
obsyp vnitř. výpažnice : 3,1416*(0,2*0,2-0,08*0,08)*8,0*8 6,75570

104 249901314R00 Děrování ocel. zárubnic D 194 mm vrtáním do 20 % m 64,00000 674,00 43 136,00 825-1 RTS
249 90 Děrování zárubnic

154 995,24
242 79 Zapuštění zárubnice z trub z plastů
do studnového vrtu

247 Obsyp a těsnění vodárenské studny

Včetně dodání obsypových hmot.
frakce 1-4 mm



8x hydrovrt : 
vnitř. výpažnice PVC DN160 perforace v celé dl. : 8,0*8 64,00000

105 264041210R00 Odpažení vrtů pro piloty průměr do 450 mm m 64,00000 135,00 8 640,00 800-2 RTS
8x hydrovrt : 
odstr. vnější výpažnice : 8,0*8 64,00000

106 264221212R00 Vrty pro piloty zapaž.do 450 mm hl.do 10 m hor.2 m 64,00000 1 340,00 85 760,00 800-2 RTS
Začátek provozního součtu
  dle geologie : 
  hydrovrt : 
  sběrač V2 : 8 8,00000
  Mezisoučet 8,00000
Konec provozního součtu
8x hydrovrt : 
vnější výpažnice DN400 : 8,0*8 64,00000

107 28611896R trubka plastová vodovodní hladká, hrdlová; PVC; D = 160,0 mm; s = 3,60 mm; l = 4 000,0 mm kus 16,80000 420,00 7 056,00 SPCM RTS
8x hydrovrt : 
vnitř. výpažnice PVC DN160 perforace v celé dl. : 8,0/4*8*1,05 16,80000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
108 329311115R00 Konstrukce ostatní z bet.prostého C 30/37 XA3 m3 9,06479 2 225,00 20 169,16 832-1 RTS

stoka OS-F - vyústění : 
VO : 1,635*1,6*0,3+1,235*1,2/2*0,4*2+1,6*1,2*0,4+1,6*0,4*0,4+2,3*0,6*0,71 3,38140
prahy : 
(3,67+1,7+4,11)*0,4*0,6*1,035 2,35483
(5,2+2,4+5,8)*0,4*0,6*1,035 3,32856

109 329351010R00 Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných m2 8,94300 331,00 2 960,13 832-1 RTS
stoka OS-F - vyústění : 
VO : 
(2,26+2,77+1,6+0,5)*0,3 2,13900
2,77*1,2/2+1,6*1,2+0,5*1,2/2 3,88200
2,37*1,2/2+0,8*1,2+0,9*1,2/2 2,92200

110 329352010R00 Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných m2 8,94300 113,00 1 010,56 832-1 RTS

329 31 Konstrukce ostatních staveb z BP vodostavebního

beton C30/37

329 35 Obednění a odbednění ostatních konstrukcí

Děrování PVC zárubnic

264 04 Odpažení vrtů pro piloty
pažených manipulační pažnicí

264 12 Vrty pro piloty zapažené, svislé

30 625,07



viz.pol.č.329351010R00 : 8,943 8,94300

111 338171122R00 ...výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 
25/30

kus 9,00000 157,00 1 413,00 801-5 RTS
úprava zhlaví šachet v extravilánu : 
sběrač V2 : 9 9,00000

112 553PC01 plotový sloupek ocelový 1750/48mm vč.záslepky z oc.plechu a nátěru odolávájícímu vlivu 
povětrnosti

kus 9,09000 558,00 5 072,22 Vlastní
úprava zhlaví šachet v extravilánu : 9*1,01 9,09000

Díl: 38 Kompletní konstrukce

113 380316332T00 Kompletní konstrukce z betonu C 30/37 , tloušťky konstrukce do 300 mm m3 1,29165 3 123,00 4 033,82 801-5 Vlastní

výplňový beton : 
OK-1 : 1,0*0,6*0,41-3,1416*0,25*0,25/2*1,0 0,14783
2,1*1,0*0,15 0,31500
Mezisoučet 0,46283
OK-3 : 1,0*0,6*0,37-3,1416*0,25*0,25/2*1,0 0,12383
2,9*1,0*0,15 0,43500
Mezisoučet 0,55883
šachta pro průtokoměr : 1,8*1,0*0,15 0,27000
Mezisoučet 0,27000

114 380326142T04 Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm, vliv 
prostředí XC4, XF3, XA1

m3 17,28330 3 330,00 57 553,39 801-5 Vlastní
OK-1 - dno : 2,7*1,6*0,3+(1,6*1,2-1,0*0,6)*0,41 1,83720
OK-1 - stěny : (2,7*1,6-2,1*1,0)*1,96 4,35120
-0,7*0,7*0,3*2 -0,29400
-0,5*0,5*0,3*1 -0,07500
Mezisoučet 5,81940
OK-3 - dno : 3,5*1,6*0,3+(1,6*1,2-1,0*0,6)*0,37 2,16840
OK-3 - stěny : (3,5*1,6-2,9*1,0)*2,13 5,75100
-0,85*0,85*0,3*1 -0,21675
-0,75*0,75*0,3*1 -0,16875
-0,5*0,5*0,3*1 -0,07500
Mezisoučet 7,45890

380 31-6 Kompletní konstrukce z betonu prostého vodostavebního
čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

výplňový beton tvrzený

380 32-6 Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního
čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

338 17 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových
trubkových nebo profilovaných

141 665,86



šachta pro průtokoměr : 
dno : 2,3*1,5*0,3 1,03500
stěny : (2,3*1,5-1,8*1,0)*1,8 2,97000
Mezisoučet 4,00500

115 380356211R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, 
zřízení

m2 66,58500 293,00 19 509,41 801-5 RTS
vnější povrch : 
OK-1 - dno : 2*(2,7+1,6)*0,3+2*(1,6+1,2)*0,41 4,87600
OK-1 - stěny : 2*(2,7+1,6)*1,96 16,85600
-0,7*0,7*2 -0,98000
-0,5*0,5*1 -0,25000
4*0,7*0,3*2 1,68000
4*0,5*0,3*1 0,60000
Mezisoučet 22,78200
OK-3 - dno : 2*(3,5+1,6)*0,3+2*(1,6+1,2)*0,37 5,13200
OK-3 - stěny : 2*(3,5+1,6)*2,13 21,72600
-0,85*0,85*1 -0,72250
-0,75*0,75*1 -0,56250
-0,5*0,5*1 -0,25000
4*0,85*0,3*1 1,02000
4*0,75*0,3*1 0,90000
4*0,5*0,3*1 0,60000
Mezisoučet 27,84300
šachta pro průtokoměr : 
dno : 2*(2,3+1,5)*0,3 2,28000
stěny : 2*(2,3+1,5)*1,8 13,68000
Mezisoučet 15,96000

116 380356212R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, 
odbednění

m2 66,58500 99,00 6 591,92 801-5 RTS
viz.pol.č.380356211R00 : 66,585 66,58500

117 380356241R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 
zřízení

m2 38,57700 383,00 14 774,99 801-5 RTS
vnitřní povrch : 
OK-1 - dno - ozub : 2*(1,0+0,6)*0,41 1,31200
OK-1 - stěny : 2*(2,1+1,0)*1,96 12,15200

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:
- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního
- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

380 35 Bednění kompletních konstrukcí



-0,7*0,7*2 -0,98000
-0,5*0,5*1 -0,25000
Mezisoučet 12,23400
OK-3 - dno  - ozub : 2*(1,0+0,6)*0,37 1,18400
OK-3 - stěny : 2*(2,9+1,0)*2,13 16,61400
-0,85*0,85*1 -0,72250
-0,75*0,75*1 -0,56250
-0,5*0,5*1 -0,25000
Mezisoučet 16,26300
šachta pro průtokoměr : 
stěny : 2*(1,8+1,0)*1,8 10,08000
Mezisoučet 10,08000

118 380356242R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 
odbednění

m2 38,57700 113,00 4 359,20 801-5 RTS
viz.pol.č.380356241R00 : 38,577 38,57700

119 380361007R00 ...z oceli 10 505 t 1,72833 20 160,00 34 843,13 801-5 RTS
OK-1 : 
OK-3 : 
šachta pro průtokoměr : 
ocel B 500 A, ocel BSt 500 M (sítě) : 17,2833*100*0,001 1,72833

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

120 451541111R00 ...ze štěrkodrtě 0÷63 mm m3 68,09700 261,00 17 773,32 827-1 RTS
drenáž : 
sběrač V1 : 135,4*1,4*0,15 28,43400
Šv2 : 2,6*2,6*0,15 1,01400
Šv3 : 2,6*2,6*0,15 1,01400
Šv4 : 2,6*2,6*0,15 1,01400
Mezisoučet 31,47600
sběrač V2 : 126,4*1,3*0,15 24,64800
Š14 : 2,8*2,8*0,15 1,17600
Š15 : 2,8*2,8*0,15 1,17600
Š16 : 2,8*2,8*0,15 1,17600
Mezisoučet 28,17600
stoka M : 47,9*1,1*0,15 7,90350

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otevřeném výkopu,

380 36 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli
čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

763 852,65



SACHTA Š91 plast 600 : 1,9*1,9*0,15 0,54150
Mezisoučet 8,44500

121 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 585,59873 261,00 152 841,27 827-1 RTS
sběrač V1 : 
SKL DN600 : 516,0*1,4*0,16 115,58400
Š prefa : 2,6*2,6*0,15*12 12,16800
Š=jáma protlaku start. : 3,0*2,6*0,15 1,17000
Š mon.dno : 2,8*2,8*0,15 1,17600
Mezisoučet 130,09800
sběrač V2 : 
PP DN300 SN12 : 431,6*1,3*0,13 72,94040
PP DN300 SN12 : 99,25*1,1*0,13 14,19275
Š prefa : 2,8*2,8*0,15*19 22,34400
Š prefa : 2,6*2,6*0,15*9 9,12600
Š=jáma protlaku start. : 3,0*2,8*0,15 1,26000
šachta pro průtokoměr : 3,6*2,8*0,15 1,51200
Mezisoučet 121,37515
stoka E : 
PP DN500 : 88,45*1,35*0,15 17,91113
Š mon.dno : 2,8*2,8*0,15 1,17600
Š prefa : 2,6*2,6*0,15 1,01400
OK3 : 4,8*2,9*0,15 2,08800
Mezisoučet 22,18913
stoka E1 : 
PP DN250 : 11,0*1,1*0,125 1,51250
Š prefa : 2,6*2,6*0,15 1,01400
Mezisoučet 2,52650
stoka F : 
PP DN250 : 10,0*1,3*0,125 1,62500
Š prefa : 2,6*2,6*0,15*12 12,16800
Š prefa : 2,8*2,8*0,15*8 9,40800
Š prefa =jáma protlaku start. : 3,0*2,6*0,15*2 2,34000
Š prefa =jáma protlaku start. : 3,0*2,8*0,15*1 1,26000
OK1 : 4,2*3,1*0,15 1,95300
UV : 1,7*1,7*0,1*3 0,86700
Mezisoučet 29,62100

stoka OS-F : 



PP DN400 : 16,0*1,4*0,14 3,13600
Š prefa : 2,8*2,8*0,15*1 1,17600
VO : 1,635*1,6*0,15 0,39240
Mezisoučet 4,70440
stoka Fa : 
Š prefa : 2,6*2,6*0,15*1 1,01400
Mezisoučet 1,01400
stoka Fb : 
Š prefa : 2,6*2,6*0,15*1 1,01400
Mezisoučet 1,01400
stoka Fc : 
Š prefa =jáma protlaku start. : 2,5*3,0*0,15*1 1,12500
Mezisoučet 1,12500
stoka F1 : 
PP DN400 : 2,85*1,2*0,14 0,47880
PP DN250 : 33,2*1,1*0,125 4,56500
Š mon.dno : 2,8*2,8*0,15*5 5,88000
Š prefa : 2,6*2,6*0,15*1 1,01400
UV : 1,7*1,7*0,1*3 0,86700
Mezisoučet 12,80480
stoka F2 : 
Š mon.dno : 2,8*2,8*0,15*4 4,70400
Mezisoučet 4,70400
stoka F3 : 
Š mon.dno : 2,8*2,8*0,15*6 7,05600
UV : 1,7*1,7*0,1*2 0,57800
Mezisoučet 7,63400
stoka F4 : 
Š mon.dno : 2,8*2,8*0,15*6 7,05600
UV : 1,7*1,7*0,1*5 1,44500
Mezisoučet 8,50100

stoka F7 : 
Š prefa : 2,6*2,6*0,15*8 8,11200
Š prefa =jáma protlaku start. : 3,0*2,6*0,15*1 1,17000
Mezisoučet 9,28200
stoka F7-1 : 
Š prefa : 2,6*2,6*0,15*1 1,01400



Š mon.dno : 2,8*2,8*0,15*1 1,17600
Š prefa =jáma protlaku start. : 3,0*2,6*0,15*1 1,17000
Mezisoučet 3,36000
stoka F7-1.1 : 
PP DN250 : 156,6*1,1*0,125 21,53250
Š prefa : 2,6*2,6*0,15*6 6,08400
Mezisoučet 27,61650
stoka F8 : 
PP DN250 : 182,0*1,1*0,125 25,02500
Š prefa : 2,6*2,6*0,15*5 5,07000
Mezisoučet 30,09500
stoka M : 
PP DN250 : 62,65*1,1*0,125 8,61438
Š prefa : 2,6*2,6*0,15*4 4,05600
Š prefa =jáma protlaku start. : 3,0*2,6*0,15*1 1,17000
Š plast 600 : 1,9*1,9*0,15*2 1,08300
Š plast 600 =jáma protlaku konc. : 2,0*2,0*0,15*1 0,60000
Mezisoučet 15,52338
stoka Ma : 
Š prefa : 2,6*2,6*0,15*1 1,01400
Mezisoučet 1,01400
stoka Mb : 
Š prefa =jáma protlaku start. : 3,0*2,6*0,15*1 1,17000
Mezisoučet 1,17000
stoka Mc : 
Š prefa =jáma protlaku start. : 3,0*2,6*0,15*1 1,17000
Mezisoučet 1,17000
stoka M-1 : 
PP DN250 : 149,75*1,1*0,125 20,59063
Š prefa : 2,6*2,6*0,15*6 6,08400
Š prefa =jáma protlaku start. : 3,0*2,6*0,15*1 1,17000
Mezisoučet 27,84463
stoka M-1.1 : 
Š prefa : 2,6*2,6*0,15*3 3,04200
PP DN250 : 81,4*1,1*0,125 11,19250
Mezisoučet 14,23450
stoka M-1.2 : 
Š prefa : 2,6*2,6*0,15*1 1,01400



Mezisoučet 1,01400
stoka M-1.3 : 
PP DN250 : 80,6*1,1*0,125 11,08250
Š prefa : 2,6*2,6*0,15*4 4,05600
Mezisoučet 15,13850
stoka L1 : 
PP DN250 : 146,05*1,1*0,125 20,08188
PP DN250 : 135,15*1,3*0,125 21,96188
Š prefa : 2,6*2,6*0,15*4 4,05600
Š prefa : 2,8*2,8*0,15*5 5,88000
Mezisoučet 51,97975
stoka L1-1 : 
Š prefa : 2,6*2,6*0,15*2 2,02800
Mezisoučet 2,02800
stoka L1-2 : 
PP DN250 : 59,0*1,1*0,125 8,11250
Š prefa : 2,6*2,6*0,15*2 2,02800
Mezisoučet 10,14050
stoka L2 : 
PP DN250 : 154,8*1,1*0,125 21,28500
Š prefa : 2,6*2,6*0,15*5 5,07000
Mezisoučet 26,35500
přípojky pro UV : 
stoka F1 : 
PVC DN150 : (0,9+0,4+1,5)*1,0*0,115 0,32200
Mezisoučet 0,32200

122 451541112T00 Lože pod potrubí z hutněného kameniva 63-125 mm m3 162,37650 293,00 47 576,31 827-1 Vlastní
stabilizace ZS : 
sběrač V2 : 305,2*1,3*0,3 119,02800
SACHTA Š7 : 2,8*2,8*0,3 2,35200
SACHTA Š8 : 2,8*2,8*0,3 2,35200
SACHTA Š8a : 2,8*2,8*0,3 2,35200
SACHTA Š9 : 2,8*2,8*0,3 2,35200
SACHTA Š10 : 2,8*2,8*0,3 2,35200
SACHTA Š11 : 2,8*2,8*0,3 2,35200
SACHTA Š12 : 2,8*2,8*0,3 2,35200
SACHTA Š13 : 2,8*2,8*0,3 2,35200

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty



Mezisoučet 137,84400
stoka F : 10,0*1,3*0,3 3,90000
OK1 : 4,2*3,1*0,3 3,90600
Mezisoučet 7,80600
stoka OS-F : 16,0*1,4*0,3 6,72000
Š40 : 2,8*2,8*0,3 2,35200
Mezisoučet 9,07200
stoka M : 16,85*1.3*0,3 6,57150
SACHTA Š90 plast 600 : 1,9*1,9*0,3 1,08300
Mezisoučet 7,65450

123 452112111R00 ...výšky do 100 mm kus 157,00000 113,00 17 741,00 827-1 RTS
OK-1 : 
63/6 : 1 1,00000
63/8 : 1 1,00000
Mezisoučet 2,00000
OK-3 : 
63/8 : 1 1,00000
63/10 : 1 1,00000
Mezisoučet 2,00000
viz příloha výpis šachtových dílců : 
sběrač V1 : 
63/4 : 2 2,00000
63/6 : 1 1,00000
63/8 : 2 2,00000
63/10 : 4 4,00000
Mezisoučet 9,00000
sběrač V2 : 
63/4 : 2 2,00000
63/6 : 4 4,00000
63/8 : 8 8,00000
63/10 : 11 11,00000
Mezisoučet 25,00000
stoka E : 
63/6 : 1 1,00000
63/8 : 2 2,00000
63/10 : 1 1,00000

452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí
452 11-2 prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže



Mezisoučet 4,00000
stoka E1 : 
63/10 : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
stoka F : 
63/4 : 2 2,00000
63/6 : 9 9,00000
63/8 : 8 8,00000
63/10 : 13 13,00000
Mezisoučet 32,00000
stoka OS-F : 
63/10 : 2 2,00000
Mezisoučet 2,00000
stoka Fa : 
63/4 : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
stoka Fb : 
63/10 : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
stoka Fc : 
63/8 : 1 1,00000
63/10 : 1 1,00000
Mezisoučet 2,00000
stoka F1 : 
63/6 : 2 2,00000
63/8 : 2 2,00000
63/10 : 1 1,00000
Mezisoučet 5,00000
stoka F3 : 
63/4 : 1 1,00000
63/8 : 1 1,00000
Mezisoučet 2,00000
stoka F7 : 
63/4 : 2 2,00000
63/6 : 3 3,00000
63/8 : 3 3,00000
63/10 : 5 5,00000
Mezisoučet 13,00000



stoka F7-1 : 
63/4 : 1 1,00000
63/10 : 2 2,00000
Mezisoučet 3,00000
stoka F7-1.1 : 
63/4 : 1 1,00000
63/8 : 2 2,00000
63/10 : 3 3,00000
Mezisoučet 6,00000
stoka F8 : 
63/4 : 1 1,00000
63/6 : 3 3,00000
63/8 : 2 2,00000
Mezisoučet 6,00000
stoka M : 
63/10 : 2 2,00000
Mezisoučet 2,00000
stoka Mb : 
63/6 : 1 1,00000
63/8 : 1 1,00000
Mezisoučet 2,00000
stoka Mb : 
63/8 : 1 1,00000
63/10 : 1 1,00000
Mezisoučet 2,00000
stoka M-1 : 
63/4 : 1 1,00000
63/6 : 1 1,00000
63/8 : 1 1,00000
63/10 : 4 4,00000
Mezisoučet 7,00000
stoka M-1.1 : 
63/8 : 1 1,00000
63/10 : 3 3,00000
Mezisoučet 4,00000
stoka M-1.2 : 
63/8 : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000



stoka M-1.3 : 
63/6 : 1 1,00000
63/8 : 3 3,00000
63/10 : 1 1,00000
Mezisoučet 5,00000
stoka L1 : 
63/6 : 3 3,00000
63/8 : 2 2,00000
63/10 : 2 2,00000
Mezisoučet 7,00000
stoka L1-1 : 
63/4 : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
stoka L1-2 : 
63/6 : 1 1,00000
63/8 : 1 1,00000
63/10 : 2 2,00000
Mezisoučet 4,00000
stoka L2 : 
63/4 : 2 2,00000
63/6 : 2 2,00000
63/10 : 2 2,00000
Mezisoučet 6,00000

124 452112121R00 ...výšky přes 100 do 200 mm kus 37,00000 180,00 6 660,00 827-1 RTS
uliční vpusti : 
horní dílec pro čtvercovou mříž : 13 13,00000
Mezisoučet 13,00000
viz příloha výpis šachtových dílců : 
sběrač V1 : 
63/12 : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
sběrač V2 : 
63/12 : 9 9,00000
Mezisoučet 9,00000
stoka F : 
63/12 : 3 3,00000

452 11-2 prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže
452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí



Mezisoučet 3,00000
stoka F7-1 : 
63/12 : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
stoka F7-1.1 : 
63/12 : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
stoka F8 : 
63/12 : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
stoka M : 
63/12 : 2 2,00000
Mezisoučet 2,00000
stoka M-1 : 
63/12 : 2 2,00000
Mezisoučet 2,00000
stoka M-1.1 : 
63/12 : 2 2,00000
Mezisoučet 2,00000
stoka L1 : 
63/12 : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
stoka L2 : 
63/12 : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000

125 452311131R00 ...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého  C 12/15 m3 38,96000 1 521,00 59 258,16 827-1 RTS
sběrač V1 : 
Š prefa : 1,5*1,5*0,1*13 2,92500
Š mon.dno : 1,7*1,7*0,1*1 0,28900
Mezisoučet 3,21400
sběrač V2 : 
Š prefa : 1,5*1,5*0,1*29 6,52500
šachta pro průtokoměr : 2,5*1,7*0,1 0,42500
Mezisoučet 6,95000
stoka E : 
Š mon.dno : 1,7*1,7*0,1*1 0,28900

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,



Š prefa : 1,5*1,5*0,1*1 0,22500
OK3 : 3,8*1,8*0,1 0,68400
Mezisoučet 1,19800
stoka E1 : 
Š prefa : 1,5*1,5*0,1*1 0,22500
Mezisoučet 0,22500
stoka F : 
Š prefa : 1,5*1,5*0,1*23 5,17500
OK1 : 3,0*1,8*0,1 0,54000
Mezisoučet 5,71500
stoka OS-F : 
Š prefa : 1,5*1,5*0,1*1 0,22500
Mezisoučet 0,22500
stoka Fa : 
Š prefa : 1,5*1,5*0,1*1 0,22500
Mezisoučet 0,22500
stoka Fb : 
Š prefa : 1,5*1,5*0,1*1 0,22500
Mezisoučet 0,22500
stoka Fc : 
Š prefa : 1,5*1,5*0,1*1 0,22500
Mezisoučet 0,22500
stoka F1 : 
Š mon.dno : 1,7*1,7*0,1*5 1,44500
Š prefa : 1,5*1,5*0,1*1 0,22500
Mezisoučet 1,67000
stoka F2 : 
Š mon.dno : 1,7*1,7*0,1*4 1,15600
Mezisoučet 1,15600
stoka F3 : 
Š mon.dno : 1,7*1,7*0,1*6 1,73400
Mezisoučet 1,73400
stoka F4 : 
Š mon.dno : 1,7*1,7*0,1*6 1,73400
Mezisoučet 1,73400
stoka F7 : 
Š prefa : 1,5*1,5*0,1*9 2,02500
Mezisoučet 2,02500



stoka F7-1 : 
Š prefa : 1,5*1,5*0,1*2 0,45000
Š mon.dno : 1,7*1,7*0,1*1 0,28900
Mezisoučet 0,73900
stoka F7-1.1 : 
Š prefa : 1,5*1,5*0,1*6 1,35000
Mezisoučet 1,35000
stoka F8 : 
Š prefa : 1,5*1,5*0,1*5 1,12500
Mezisoučet 1,12500
stoka M : 
Š prefa : 1,5*1,5*0,1*5 1,12500
Mezisoučet 1,12500
stoka Ma : 
Š prefa : 1,5*1,5*0,1*1 0,22500
Mezisoučet 0,22500
stoka Mb : 
Š prefa : 1,5*1,5*0,1*1 0,22500
Mezisoučet 0,22500
stoka Mc : 
Š prefa : 1,5*1,5*0,1*1 0,22500
Mezisoučet 0,22500
stoka M-1 : 
Š prefa : 1,5*1,5*0,1*7 1,57500
Mezisoučet 1,57500
stoka M-1.1 : 
Š prefa : 1,5*1,5*0,1*3 0,67500
Mezisoučet 0,67500
stoka M-1.2 : 
Š prefa : 1,5*1,5*0,1*1 0,22500
Mezisoučet 0,22500
stoka M-1.3 : 
Š prefa : 1,5*1,5*0,1*4 0,90000
Mezisoučet 0,90000
stoka L1 : 
Š prefa : 1,5*1,5*0,1*9 2,02500
Mezisoučet 2,02500
stoka L1-1 : 



Š prefa : 1,5*1,5*0,1*2 0,45000
Mezisoučet 0,45000
stoka L1-2 : 
Š prefa : 1,5*1,5*0,1*2 0,45000
Mezisoučet 0,45000
stoka L2 : 
Š prefa : 1,5*1,5*0,1*5 1,12500
Mezisoučet 1,12500

126 452312131R00 ...sedlové lože, z betonu prostého  C 12/15 m3 291,27811 1 490,00 434 004,38 827-1 RTS
sedlo 120° : 
sběrač V2 : 
KT DN300 : 175,9*(1,35*0,189-0,1775*0,1775*0,6142) 41,47702
KT DN300 : 158,25*(1,15*0,189-0,1775*0,1775*0,6142) 31,33332
Mezisoučet 72,81034
stoka F : 
KT DN400 : 206,45*(1,35*0,222-0,243*0,243*0,6142) 54,38556
KT DN300 : 163,55*(1,15*0,189-0,1775*0,1775*0,6142) 32,38271
KT DN300 : 169,25*(1,35*0,189-0,1775*0,1775*0,6142) 39,90896
Mezisoučet 126,67723
stoka Fb : 
KT DN250 : 11,0*(1,1*0,175-0,1495*0,1495*0,6142) 1,96650
Mezisoučet 1,96650
stoka F2 : 
KT DN400 : 1,5*(1,35*0,222-0,243*0,243*0,6142) 0,39515
Mezisoučet 0,39515
stoka F3 : 
KT DN300 : 4,0*(1,15*0,189-0,1775*0,1775*0,6142) 0,79200
Mezisoučet 0,79200
stoka F4 : 
KT DN500 : 5,5*(1,5*0,245-0,2095*0,2095*0,6142) 1,87298
Mezisoučet 1,87298
stoka F7 : 
KT DN300 : 21,05*(1,15*0,189-0,1775*0,1775*0,6142) 4,16788
KT DN250 : 146,45*(1,1*0,175-0,1495*0,1495*0,6142) 26,18123
Mezisoučet 30,34911
stoka F7-1 : 
KT DN300 : 38,0*(1,15*0,189-0,1775*0,1775*0,6142) 7,52396
Mezisoučet 7,52396



stoka M : 
KT DN250 : (16,85-5,0)*(1,3*0,175-0,1495*0,1495*0,6142) 2,53320
KT DN250 : 134,05*(1,1*0,175-0,1495*0,1495*0,6142) 23,96445
Mezisoučet 26,49765
stoka Ma : 
KT DN250 : 5,9*(1,1*0,175-0,1495*0,1495*0,6142) 1,05476
Mezisoučet 1,05476
stoka M-1 : 
KT DN250 : 19,05*(1,1*0,175-0,1495*0,1495*0,6142) 3,40562
Mezisoučet 3,40562
stoka M-1.2 : 
KT DN250 : 18*(1,1*0,175-0,1495*0,1495*0,6142) 3,21790
Mezisoučet 3,21790
stoka L1 : 
KT DN250 : 25,5*(1,1*0,175-0,1495*0,1495*0,6142) 4,55870
Mezisoučet 4,55870
stoka L1-1 : 
KT DN250 : 50,25*(1,1*0,175-0,1495*0,1495*0,6142) 8,98332
Mezisoučet 8,98332
přípojky pro UV : 
sedlo 120° : 
stoka F : 
KT DN150 : (1,1+0,8+1,3)*(1,1*0,147-0,093*0,093*0,6142) 0,50044
stoka F3 : 
KT DN150 : (0,5+1,2)*(1,1*0,147-0,093*0,093*0,6142) 0,26586
stoka F4 : 
KT DN150 : (0,8+0,6+0,4+0,4+0,4)*(1,1*0,147-0,093*0,093*0,6142) 0,40661
Mezisoučet 1,17291

127 592238740R horní díl vpusti dešťové; pro čtvercový poklop; DN 500 mm; síla stěny 65 mm; h = 190 mm; 
beton; C 40/50; XA1

kus 13,13000 252,00 3 308,76 SPCM RTS
uliční vpusti : 
horní dílec pro čtvercovou mříž : 13*1,01 13,13000

128 59224346.AT prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm kus 17,17000 106,00 1 820,02 Vlastní
Začátek provozního součtu
  sběrač V1 : 
  63/4 : 2 2,00000
  sběrač V2 : 
  63/4 : 2 2,00000
  stoka F : 



  63/4 : 2 2,00000
  stoka Fa : 
  63/4 : 1 1,00000
  stoka F3 : 
  63/4 : 1 1,00000
  stoka F7 : 
  63/4 : 2 2,00000
  stoka F7-1 : 
  63/4 : 1 1,00000
  stoka F7-1.1 : 
  63/4 : 1 1,00000
  stoka F8 : 
  63/4 : 1 1,00000
  stoka M-1 : 
  63/4 : 1 1,00000
  stoka L1-1 : 
  63/4 : 1 1,00000
  stoka L2 : 
  63/4 : 2 2,00000
  Mezisoučet 17,00000
Konec provozního součtu
63/4 : 17*1,01 17,17000

129 59224347.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 33,33000 117,00 3 899,61 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  OK-1 : 
  63/6 : 1 1,00000
  sběrač V1 : 
  63/6 : 1 1,00000
  sběrač V2 : 
  63/6 : 4 4,00000
  stoka E : 
  63/6 : 1 1,00000
  stoka F : 
  63/6 : 9 9,00000
  stoka F1 : 
  63/6 : 2 2,00000
  stoka F7 : 
  63/6 : 3 3,00000



  stoka F8 : 
  63/6 : 3 3,00000
  stoka Mb : 
  63/6 : 1 1,00000
  stoka M-1 : 
  63/6 : 1 1,00000
  stoka M-1.3 : 
  63/6 : 1 1,00000
  stoka L1 : 
  63/6 : 3 3,00000
  stoka L1-2 : 
  63/6 : 1 1,00000
  stoka L2 : 
  63/6 : 2 2,00000
  Mezisoučet 33,00000
Konec provozního součtu
63/6 : 33*1,01 33,33000

130 59224348.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 44,44000 130,00 5 777,20 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  OK-1 : 
  63/8 : 1 1,00000
  OK-3 : 
  63/8 : 1 1,00000
  sběrač V1 : 
  63/8 : 2 2,00000
  sběrač V2 : 
  63/8 : 8 8,00000
  stoka E : 
  63/8 : 2 2,00000
  stoka F : 
  63/8 : 8 8,00000
  stoka Fc : 
  63/8 : 1 1,00000
  stoka F1 : 
  63/8 : 2 2,00000
  stoka F3 : 
  63/8 : 1 1,00000
  stoka F7 : 



  63/8 : 3 3,00000
  stoka F7-1.1 : 
  63/8 : 2 2,00000
  stoka F8 : 
  63/8 : 2 2,00000
  stoka Mb : 
  63/8 : 1 1,00000
  stoka Mb : 
  63/8 : 1 1,00000
  stoka M-1 : 
  63/8 : 1 1,00000
  stoka M-1.1 : 
  63/8 : 1 1,00000
  stoka M-1.2 : 
  63/8 : 1 1,00000
  stoka M-1.3 : 
  63/8 : 3 3,00000
  stoka L1 : 
  63/8 : 2 2,00000
  stoka L1-2 : 
  63/8 : 1 1,00000
  Mezisoučet 44,00000
Konec provozního součtu
63/8 : 44*1,01 44,44000

131 59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 63,63000 146,00 9 289,98 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  OK-3 : 
  63/10 : 1 1,00000
  sběrač V1 : 
  63/10 : 4 4,00000
  sběrač V2 : 
  63/10 : 11 11,00000
  stoka E : 
  63/10 : 1 1,00000
  stoka E1 : 
  63/10 : 1 1,00000
  stoka F : 
  63/10 : 13 13,00000



  stoka OS-F : 
  63/10 : 2 2,00000
  stoka Fb : 
  63/10 : 1 1,00000
  stoka Fc : 
  63/10 : 1 1,00000
  stoka F1 : 
  63/10 : 1 1,00000
  stoka F7 : 
  63/10 : 5 5,00000
  stoka F7-1 : 
  63/10 : 2 2,00000
  stoka F7-1.1 : 
  63/10 : 3 3,00000
  stoka M : 
  63/10 : 2 2,00000
  stoka Mb : 
  63/10 : 1 1,00000
  stoka M-1 : 
  63/10 : 4 4,00000
  stoka M-1.1 : 
  63/10 : 3 3,00000
  stoka M-1.3 : 
  63/10 : 1 1,00000
  stoka L1 : 
  63/10 : 2 2,00000
  stoka L1-2 : 
  63/10 : 2 2,00000
  stoka L2 : 
  63/10 : 2 2,00000
  Mezisoučet 63,00000
Konec provozního součtu
63/10 : 63*1,01 63,63000

132 592243491.BT prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 24,24000 161,00 3 902,64 Vlastní
Začátek provozního součtu
  sběrač V1 : 
  63/12 : 1 1,00000
  sběrač V2 : 



  63/12 : 9 9,00000
  stoka F : 
  63/12 : 3 3,00000
  stoka F7-1 : 
  63/12 : 1 1,00000
  stoka F7-1.1 : 
  63/12 : 1 1,00000
  stoka F8 : 
  63/12 : 1 1,00000
  stoka M : 
  63/12 : 2 2,00000
  stoka M-1 : 
  63/12 : 2 2,00000
  stoka M-1.1 : 
  63/12 : 2 2,00000
  stoka L1 : 
  63/12 : 1 1,00000
  stoka L2 : 
  63/12 : 1 1,00000
  Mezisoučet 24,00000
Konec provozního součtu
63/12 : 24*1,01 24,24000

Díl: 46 Zpevněné plochy
133 451311821R00 Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 XA1,do 15 cm m2 85,64060 311,00 26 634,23 832-1 RTS

viz.příloha B.1.3, B.2.11 : 
stoka OS-F - vyústění do koryta náhonu : 
opevnění dna a svahů : 
(11,07+9,08)/2*3,67 36,97525
9,08*1,7 15,43600
(7,09+9,08)/2*4,11 33,22935

134 465513227R00 Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm m2 85,64060 671,00 57 464,84 832-1 RTS
viz.příloha B.1.3, B.2.11 : 
stoka OS-F - vyústění do koryta náhonu : 
opevnění dna a svahů : 
(11,07+9,08)/2*3,67 36,97525

lomařsky upraveného pro dlažbu

84 099,07
451 31 Podklad pod dlažbu z betonu vodostavebního

465 51 Dlažba z lomového kamene



9,08*1,7 15,43600
(7,09+9,08)/2*4,11 33,22935

Díl: 5 Komunikace

135 564113515R00 ...frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 15 cm m2 986,46500 51,00 50 309,72 822-1 RTS
provizorní oprava : 
státní kom. I/54 : 264,765 264,76500
KK asf. : 721,7 721,70000

136 566903111R00 ...kamenivem hrubým drceným t 717,45675 222,00 159 275,40 822-1 RTS
provizorní oprava : 
státní kom. I/54 : 264,765*0,45*1,93 229,94840
KK asf. : 721,7*0,35*1,93 487,50835

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy

137 631312511R00 ...z betonu C -/12,5 m3 0,64391 1 935,00 1 245,97 801-1 RTS

izolace strop.desky : 
OK-1 : (2,7*1,6-3,1416*0,42*0,42)*(0,03+0,08)/2 0,20712
OK-3 : (3,5*1,6-3,1416*0,42*0,42)*(0,03+0,08)/2 0,27752
šachta pro průtokoměr : (2,3*1,5-3,1416*0,42*0,42)*(0,03+0,08)/2 0,15927

138 632451034R00 ...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 11,70747 194,00 2 271,25 801-1 RTS
izolace strop.desky : 
OK-1 : 2,7*1,6-3,1416*0,42*0,42 3,76582
OK-3 : 3,5*1,6-3,1416*0,42*0,42 5,04582
šachta pro průtokoměr : 2,3*1,5-3,1416*0,42*0,42 2,89582

Díl: 8 Trubní vedení

139 831312121R00 ...DN 150 mm m 7,50000 77,00 577,50 827-1 RTS

na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace 
shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a 
technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,

5 904 244,57
831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky
pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
831 1 montáž- bez specifikace

3 517,22
631 31 Mazanina z betonu prostého
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

632 45-103 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše

209 585,12
564 11-3 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu
s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

566 90 Vyspravení podkladu po překopech
pro inženýrské sítě, se zhutněním



přípojky pro UV : 
stoka F : 
KT DN150 : 1,1+0,8+1,3 3,20000
stoka F3 : 
KT DN150 : 0,5+1,2 1,70000
stoka F4 : 
KT DN150 : 0,8+0,6+0,4+0,4+0,4 2,60000

140 831362121R00 ...DN 250 mm m 427,05000 99,00 42 277,95 827-1 RTS
KT DN250 : 
stoka Fb : 11,0 11,00000
stoka F7 : 146,45 146,45000
stoka M : 150,9 150,90000
stoka Ma : 5,9 5,90000
stoka M-1 : 19,05 19,05000
stoka M-1.2 : 18,0 18,00000
stoka L1 : 25,5 25,50000
stoka L1-1 : 50,25 50,25000

141 831372121R00 ...DN 300 mm m 730,00000 180,00 131 400,00 827-1 RTS
KT DN300 : 
sběrač V2 : 334,15 334,15000
stoka F : 332,8 332,80000
stoka F3 : 4,0 4,00000
stoka F7 : 21,05 21,05000
stoka F7-1 : 38,0 38,00000

142 831392121R00 ...DN 400 mm m 207,95000 311,00 64 672,45 827-1 RTS
KT DN400 : 
stoka F : 206,45 206,45000
stoka F2 : 1,5 1,50000

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
831 1 montáž- bez specifikace

831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
831 1 montáž- bez specifikace

831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky
pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
831 1 montáž- bez specifikace

831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky

831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky



143 831422121R00 ...DN 500 mm m 5,50000 360,00 1 980,00 827-1 RTS
KT DN500 : 
stoka F4 : 5,5 5,50000

144 837391221R00 ...DN 400 mm kus 3,00000 288,00 864,00 827-1 RTS
přípojky uličních vpustí : 
UV1,UV2,UV3 : 
KT DN 400/150 : 3 3,00000

145 837312221R00 ...DN 150 mm kus 20,00000 50,00 1 000,00 827-1 RTS
přípojky uličních vpustí : 
koleno 15° : 10 10,00000
koleno 45° : 10 10,00000

146 870100018R00 ...DN 600 mm m 516,00000 140,00 72 240,00 827-1 RTS
SKL DN600 : 
sběrač V1 : 516,0 516,00000

147 871313121R00 ...DN 150 mm m 2,80000 18,00 50,40 827-1 RTS
přípojky pro UV : 
stoka F1 : 
PVC DN150 : 0,9+0,4+1,5 2,80000

148 871373121R00 ...DN 300 mm m 530,85000 23,00 12 209,55 827-1 RTS
PP DN300 SN12 : 
sběrač V2 : 530,85 530,85000

149 871393121R00 ...DN 400 mm m 18,85000 29,00 546,65 827-1 RTS
PP DN400 : 
stoka OS-F : 16,0 16,00000
stoka F1 : 2,85 2,85000

150 871413121R00 ...DN 500 mm m 88,45000 41,00 3 626,45 827-1 RTS

pro vodovody a kanalizace, v otevřeném výkopu,

871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,
837 26-11 odbočných

837 26-1 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky
na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,
837 26-12 jednoosých

870 10 Montáž potrubí ze sklolaminátových trub

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
831 1 montáž- bez specifikace

837 26-1 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky



PP DN500 : 
stoka E : 88,45 88,45000

151 871363121T00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250 m 1 262,20000 18,00 22 719,60 827-1 Vlastní
PP DN250 : 
stoka E1 : 11,0 11,00000
stoka F : 10,0 10,00000
stoka F1 : 33,2 33,20000
stoka F7-1.1 : 156,6 156,60000
stoka F8 : 182,0 182,00000
stoka M : 62,65 62,65000
stoka M-1 : 149,75 149,75000
stoka M-1.1 : 81,4 81,40000
stoka M-1.3 : 80,6 80,60000
stoka L1 : 281,2 281,20000
stoka L1-2 : 59,0 59,00000
stoka L2 : 154,8 154,80000

152 877313123R00 ...DN 150 mm kus 3,00000 36,00 108,00 827-1 RTS
přípojky uličních vpustí : 
koleno 60° PVC : 3 3,00000

153 877363123R00 ...DN 250 mm kus 2,00000 59,00 118,00 827-1 RTS
stoka M : 
přechodová spojka KT/PP (PP/KT) : 2 2,00000
Začátek provozního součtu
  napojení na dno plast.šachty : 
  Š90 : 1 1,00000
  Š92 : 1 1,00000
Konec provozního součtu

154 891392121R00 ...DN 400 mm kus 1,00000 1 260,00 1 260,00 827-1 RTS
vysekání otvorů pro kotevní šrouby, osazení rámů, kotevních šroubů vodícího zařízení a provedení izolačního nátěru,

v otevřeném výkopu,
877 35-33 jednoosých

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem
v otevřeném výkopu,
877 35-33 jednoosých

891 Montáž kanalizačních šoupátek nebo stavítek

871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem



stoka OS-F : 
VO (konc.klapka) : 1 1,00000

155 892571111R00 ...do DN 200 mm m 10,30000 12,00 123,60 827-1 RTS
přípojky pro UV : 
KT DN150 : 7,5 7,50000
PVC DN150 : 2,8 2,80000

156 892581111R00 ...do DN 300 mm m 3 073,45000 13,00 39 954,85 827-1 RTS
PP DN250 : 1262,2 1 262,20000
PP DN300 SN12 : 530,85 530,85000
KT DN250 : 427,05 427,05000
KT DN300 : 730,0 730,00000
bezvýkop. KT DN250 : 84,05 84,05000
bezvýkop. KT DN300 : 39,3 39,30000

157 892591111R00 ...do DN 400 mm m 237,30000 17,00 4 034,10 827-1 RTS
PP DN400 : 18,85 18,85000
KT DN400 : 207,95 207,95000
bezvýkop.KT DN400 : 10,5 10,50000

158 892661111R00 ...do DN 600 mm m 619,95000 20,00 12 399,00 827-1 RTS
PP DN500 : 88,45 88,45000
KT DN500 : 5,5 5,50000
bezvýkop. KT DN600 : 10,0 10,00000
SKL DN600 : 516,0 516,00000

159 892573111R00 ...do DN 200 mm úsek 13,00000 718,00 9 334,00 827-1 RTS

892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
vodou nebo vzduchem,
892 52 zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou

892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
vodou nebo vzduchem,
892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
vodou nebo vzduchem,

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
vodou nebo vzduchem,
892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
vodou nebo vzduchem,



přípojky pro UV : 
KT DN150 : 10 10,00000
PVC DN150 : 3 3,00000

160 892583111R00 ...do DN 300 mm úsek 119,00000 720,00 85 680,00 827-1 RTS
PP DN250 : 
stoka E1 : 2 2,00000
stoka F : 1 1,00000
stoka F1 : 1 1,00000
stoka F7-1.1 : 6 6,00000
stoka F8 : 5 5,00000
stoka M : 2 2,00000
stoka M-1 : 5 5,00000
stoka M-1.1 : 3 3,00000
stoka M-1.3 : 4 4,00000
stoka L1 : 8 8,00000
stoka L1-2 : 2 2,00000
stoka L2 : 5 5,00000
KT DN250 : 
stoka Fb : 1 1,00000
stoka F7 : 7 7,00000
stoka M : 5 5,00000
stoka Ma : 1 1,00000
stoka M-1 : 1 1,00000
stoka M-1.2 : 1 1,00000
stoka L1 : 1 1,00000
stoka L1-1 : 2 2,00000
PP DN300 SN12 : 
sběrač V2 : 14 14,00000
KT DN300 : 
sběrač V2 : 15 15,00000
stoka F : 13 13,00000
stoka F3 : 1 1,00000
stoka F7 : 1 1,00000
stoka F7-1 : 2 2,00000
bezvýkop. KT DN250 : 

892 52 zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
vodou nebo vzduchem,



stoka Fa : 1 1,00000
stoka Fc : 1 1,00000
stoka M : 1 1,00000
stoka Mb : 1 1,00000
stoka Mc : 1 1,00000
stoka M-1 : 1 1,00000
bezvýkop.KT DN300 : 
sběrač V2 : 1 1,00000
stoka F : 1 1,00000
stoka F7 : 1 1,00000
stoka F7-1 : 1 1,00000

161 892593111R00 ...do DN 400 mm úsek 13,00000 885,00 11 505,00 827-1 RTS
PP DN400 : 
stoka OS-F : 2 2,00000
stoka F1 : 1 1,00000
KT DN400 : 
stoka F : 8 8,00000
stoka F2 : 1 1,00000
bezvýkop.KT DN400 : 
stoka F : 1 1,00000

162 892663111R00 ...do DN 600 mm úsek 16,00000 1 241,00 19 856,00 827-1 RTS
PP DN500 : 
stoka E : 2 2,00000
KT DN500 : 
stoka F4 : 1 1,00000
bezvýkop. KT DN600 : 
sběrač V1 : 1 1,00000
SKL DN600 : 
sběrač V1 : 12 12,00000

163 892800000T00 Kamerové zkoušky vč.vyčistění potrubí před provedením zkoušky m 3 930,70000 26,00 102 198,20 827-1 Vlastní
PP DN250 : 1262,2 1 262,20000

892 52 zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
vodou nebo vzduchem,
892 52 zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
vodou nebo vzduchem,



PP DN300 SN12 : 530,85 530,85000
KT DN250 : 427,05 427,05000
KT DN300 : 730,0 730,00000
bezvýkop. KT DN250 : 84,05 84,05000
bezvýkop. KT DN300 : 39,3 39,30000
PP DN400 : 18,85 18,85000
KT DN400 : 207,95 207,95000
bezvýkop.KT DN400 : 10,5 10,50000
PP DN500 : 88,45 88,45000
KT DN500 : 5,5 5,50000
bezvýkop. KT DN600 : 10,0 10,00000
SKL DN600 : 516,0 516,00000

164 892900000T00 Zkouška těsnosti kanalizačních šachet kus 162,00000 126,00 20 412,00 827-1 Vlastní
Š prefa DN1000 : 135 135,00000
Š mon.dno : 24 24,00000
Š plast 600 : 3 3,00000

165 892601150T00 Čištění kanalizačního potrubí m 3 930,70000 18,00 70 752,60 827-1 Vlastní
PP DN250 : 1262,2 1 262,20000
PP DN300 SN12 : 530,85 530,85000
KT DN250 : 427,05 427,05000
KT DN300 : 730,0 730,00000
bezvýkop. KT DN250 : 84,05 84,05000
bezvýkop. KT DN300 : 39,3 39,30000
PP DN400 : 18,85 18,85000
KT DN400 : 207,95 207,95000
bezvýkop.KT DN400 : 10,5 10,50000
PP DN500 : 88,45 88,45000
KT DN500 : 5,5 5,50000
bezvýkop. KT DN600 : 10,0 10,00000
SKL DN600 : 516,0 516,00000

166 894201161R00 ...z betonu  vodostavebního V 4 - C 25/30 m3 10,60290 2 340,00 24 810,79 827-1 RTS

Začátek provozního součtu
  Š mon.dno : 

ŽB C30/37 XA1

892 60 Čištění kanalizace

894 20 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého
z cementu portlandského nebo struskoportlandského,
894 20-1 dno šachet tloušťky přes 200 mm



  sběrač V1 : 1 1,00000
  stoka E : 1 1,00000
  stoka F1 : 5 5,00000
  stoka F2 : 4 4,00000
  stoka F3 : 6 6,00000
  stoka F4 : 6 6,00000
  stoka F7-1 : 1 1,00000
  Mezisoučet 24,00000
Konec provozního součtu
Š mon.dno : 3,1416*0,75*0,75*0,25*24 10,60290

167 894201221R00 ...z betonu obyčejného C 25/30 m3 12,60460 2 250,00 28 360,35 827-1 RTS

úprava zhlaví šachet v extravilánu : 
sběrač V2 : 
(1,5*1,5-3,1416*0,52*0,52)*1,0*9 12,60460

168 894204161V01 Žlaby šachet z betonu C 25/30, poloměr do 50 cm, tvrzený beton s čedičovým kamenivem m3 5,02951 4 050,00 20 369,52 827-1 Vlastní

výplňový beton : 
Š mon.dno : 
sběrač V1 : (3,1416*0,5*0,5*0,45-3,1416*0,3*0,3/2*1,0)*1 0,21206
stoka E : (3,1416*0,5*0,5*0,4-3,1416*0,25*0,25/2*1,0)*1 0,21599
stoka F1 : (3,1416*0,5*0,5*0,3-3,1416*0,125*0,125/2*1,0)*5 1,05538
stoka F2 : (3,1416*0,5*0,5*0,35-3,1416*0,2*0,2/2*1,0)*4 0,84823
stoka F3 : (3,1416*0,5*0,5*0,3-3,1416*0,15*0,15/2*1,0)*6 1,20166
stoka F4 : (3,1416*0,5*0,5*0,4-3,1416*0,25*0,25/2*1,0)*6 1,29591
stoka F7-1 : (3,1416*0,5*0,5*0,3-3,1416*0,15*0,15/2*1,0)*1 0,20028

169 894302161R00 ...z betonu  vodostavebního V 4 -  C 25/30 m3 15,06986 2 502,00 37 704,79 827-1 RTS
ŽB C30/37 XA1
Včetně pomocného lešení.

894 20 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu
z cementu portlandského nebo struskoportlandského

beton C30/37 XA1

894 30 Ostatní práce na trubním vedení ze železobetonu
z cementu portlandského nebo struskoportlandského,
894 30-2 stěny šachet tloušťky přes 200 mm

894 20 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého
z cementu portlandského nebo struskoportlandského,
894 20-2 stěny šachet tloušťky přes 200 mm

Včetně pomocného lešení.
beton C30/37 XF1



Š mon.dno : 
sběrač V1 : 3,1416*(0,75*0,75-0,5*0,5)*0,92*1 0,90321
stoka E : 3,1416*(0,75*0,75-0,5*0,5)*0,8*1 0,78540
stoka F1 : 3,1416*(0,75*0,75-0,5*0,5)*0,72*5 3,53430
stoka F2 : 3,1416*(0,75*0,75-0,5*0,5)*(0,57*2+0,55+0,52) 2,16967
stoka F3 : 3,1416*(0,75*0,75-0,5*0,5)*(0,52*3+0,51*2+0,54) 3,06306
stoka F4 : 3,1416*(0,75*0,75-0,5*0,5)*(0,67*4+0,68+0,72) 4,00554
stoka F7-1 : 3,1416*(0,75*0,75-0,5*0,5)*0,62*1 0,60869

170 894403011R00 ...jakéhokoliv druhu kus 3,00000 189,00 567,00 827-1 RTS
strop - staveništní prefabrikát : 
OK-1 : 1 1,00000
OK-3 : 1 1,00000
šachta pro průtokoměr : 1 1,00000

171 894421111RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 135,00000 203,00 27 405,00 827-1 RTS
viz příloha výpis šachtových dílců : 
sběrač V1 : 
skruž  100/25 : 6 6,00000
skruž  100/50 : 4 4,00000
Mezisoučet 10,00000
sběrač V2 : 
skruž  100/25 : 9 9,00000
skruž  100/50 : 15 15,00000
Mezisoučet 24,00000
stoka E1 : 
skruž  100/50 : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
stoka F : 
skruž  100/25 : 17 17,00000
skruž  100/50 : 8 8,00000
Mezisoučet 25,00000
stoka OS-F : 
skruž  100/25 : 1 1,00000
skruž  100/50 : 1 1,00000
Mezisoučet 2,00000

894 40 Osazení betonových dílců pro šachty
894 40-3 stropních

894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034
na kroužek,



stoka Fa : 
skruž  100/50 : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
stoka Fb : 
skruž  100/50 : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
stoka Fc : 
skruž  100/50 : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
stoka F1 : 
skruž  100/25 : 1 1,00000
skruž  100/50 : 1 1,00000
Mezisoučet 2,00000
stoka F7 : 
skruž  100/25 : 5 5,00000
skruž  100/50 : 5 5,00000
Mezisoučet 10,00000
stoka F7-1 : 
skruž  100/25 : 1 1,00000
skruž  100/50 : 2 2,00000
Mezisoučet 3,00000
stoka F7-1.1 : 
skruž  100/25 : 3 3,00000
skruž  100/50 : 4 4,00000
Mezisoučet 7,00000
stoka F8 : 
skruž  100/25 : 3 3,00000
skruž  100/50 : 3 3,00000
Mezisoučet 6,00000
stoka M : 
skruž  100/25 : 3 3,00000
skruž  100/50 : 4 4,00000
Mezisoučet 7,00000
stoka Ma : 
skruž  100/25 : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
stoka Mc : 
skruž  100/50 : 1 1,00000



Mezisoučet 1,00000
stoka M-1 : 
skruž  100/25 : 4 4,00000
skruž  100/50 : 2 2,00000
Mezisoučet 6,00000
stoka M-1.1 : 
skruž  100/25 : 2 2,00000
Mezisoučet 2,00000
stoka M-1.2 : 
skruž  100/25 : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
stoka M-1.3 : 
skruž  100/25 : 2 2,00000
skruž  100/50 : 1 1,00000
Mezisoučet 3,00000
stoka L1 : 
skruž  100/25 : 5 5,00000
skruž  100/50 : 5 5,00000
Mezisoučet 10,00000
stoka L1-1 : 
skruž  100/25 : 1 1,00000
skruž  100/50 : 1 1,00000
Mezisoučet 2,00000
stoka L1-2 : 
skruž  100/25 : 2 2,00000
skruž  100/50 : 1 1,00000
Mezisoučet 3,00000
stoka L2 : 
skruž  100/25 : 5 5,00000
skruž  100/50 : 1 1,00000
Mezisoučet 6,00000

172 894421112RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 31,00000 270,00 8 370,00 827-1 RTS
viz příloha výpis šachtových dílců : 
sběrač V2 : 
skruž  100/100 : 20 20,00000
Mezisoučet 20,00000
stoka E1 : 
skruž  100/100 : 1 1,00000



Mezisoučet 1,00000
stoka F : 
skruž  100/100 : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
stoka F8 : 
skruž  100/100 : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
stoka M : 
skruž  100/100 : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
stoka Mb : 
skruž  100/100 : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
stoka L1 : 
skruž  100/100 : 5 5,00000
Mezisoučet 5,00000
stoka L1-1 : 
skruž  100/100 : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000

173 894422111RT1 ...skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost kus 159,00000 230,00 36 570,00 827-1 RTS
viz příloha výpis šachtových dílců : 
sběrač V1 : 
konus : 10 10,00000
zákrytová deska 100/63 : 4 4,00000
Mezisoučet 14,00000
sběrač V2 : 
konus : 29 29,00000
Mezisoučet 29,00000
stoka E : 
konus : 2 2,00000
Mezisoučet 2,00000
stoka E1 : 
konus : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
stoka F : 
konus : 23 23,00000
Mezisoučet 23,00000
stoka OS-F : 



konus : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
stoka Fa : 
konus : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
stoka Fb : 
konus : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
stoka Fc : 
konus : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
stoka F1 : 
konus : 2 2,00000
zákrytová deska 100/63 : 4 4,00000
Mezisoučet 6,00000
stoka F2 : 
zákrytová deska 100/63 : 4 4,00000
Mezisoučet 4,00000
stoka F3 : 
zákrytová deska 100/63 : 6 6,00000
Mezisoučet 6,00000
stoka F4 : 
zákrytová deska 100/63 : 6 6,00000
Mezisoučet 6,00000
stoka F7 : 
konus : 9 9,00000
Mezisoučet 9,00000
stoka F7-1 : 
konus : 3 3,00000
Mezisoučet 3,00000
stoka F7-1.1 : 
konus : 6 6,00000
Mezisoučet 6,00000
stoka F8 : 
konus : 5 5,00000
Mezisoučet 5,00000
stoka M : 
konus : 5 5,00000



Mezisoučet 5,00000
stoka Ma : 
konus : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
stoka Mb : 
konus : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
stoka Mc : 
konus : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
stoka M-1 : 
konus : 7 7,00000
Mezisoučet 7,00000
stoka M-1.1 : 
konus : 3 3,00000
Mezisoučet 3,00000
stoka M-1.2 : 
konus : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000
stoka M-1.3 : 
konus : 4 4,00000
Mezisoučet 4,00000
stoka L1 : 
konus : 9 9,00000
Mezisoučet 9,00000
stoka L1-1 : 
konus : 2 2,00000
Mezisoučet 2,00000
stoka L1-2 : 
konus : 2 2,00000
Mezisoučet 2,00000
stoka L2 : 
konus : 5 5,00000
Mezisoučet 5,00000

174 894423111RT1 ...šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 115,00000 729,00 83 835,00 827-1 RTS
kompaktní dno 100/60 : 54 54,00000
kompaktní dno 100/65 : 49 49,00000
kompaktní dno 100/75 : 11 11,00000



dno 100/60 s čedič.úpravou : 1 1,00000
175 894423112RT1 ...šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 20,00000 1 035,00 20 700,00 827-1 RTS

kompaktní dno 100/85 : 5 5,00000
kompaktní dno 100/95 : 15 15,00000

176 894431112R00 ...z dílců 600 mm kus 3,00000 225,00 675,00 827-1 RTS
viz příloha výpis šachtových dílců : 
šachta plastová DN600 : 
stoka M : 3 3,00000

177 894502101R00 ...prvoúhlých, jednostranné m2 54,00000 405,00 21 870,00 827-1 RTS
úprava zhlaví šachet v extravilánu : 4*1,5*1,0*9 54,00000

178 894502301R00 ...kruhových, jednostranné m2 28,27440 450,00 12 723,48 827-1 RTS
dno : 
Š mon.dno : 2*3,1416*0,75*0,25*24 28,27440

179 894502401R00 ...kruhových, oboustranné m2 120,55890 405,00 48 826,35 827-1 RTS
stěny : 
Š mon.dno : 
sběrač V1 : (2*3,1416*0,75*0,92+2*3,1416*0,5*0,92)*1 7,22568
stoka E : (2*3,1416*0,75*0,8+2*3,1416*0,5*0,8)*1 6,28320
stoka F1 : (2*3,1416*0,75*0,72+2*3,1416*0,5*0,72)*5 28,27440
stoka F2 : 
(2*3,1416*0,75*0,57+2*3,1416*0,5*0,57)*2 8,95356
(2*3,1416*0,75*0,55+2*3,1416*0,5*0,55)*1 4,31970
(2*3,1416*0,75*0,52+2*3,1416*0,5*0,52)*1 4,08408
stoka F3 : 
(2*3,1416*0,75*0,52+2*3,1416*0,5*0,52)*3 12,25224
(2*3,1416*0,75*0,51+2*3,1416*0,5*0,51)*2 8,01108
(2*3,1416*0,75*0,54+2*3,1416*0,5*0,54)*1 4,24116
stoka F4 : 
(2*3,1416*0,75*0,67+2*3,1416*0,5*0,67)*4 21,04872
(2*3,1416*0,75*0,68+2*3,1416*0,5*0,68)*1 5,34072
(2*3,1416*0,75*0,72+2*3,1416*0,5*0,72)*1 5,65488

894 50-1 stěn šachet

894 43 Osazení plastových šachet

894 50 Bednění konstrukcí na trubním vedení
894 50-1 stěn šachet

894 50 Bednění konstrukcí na trubním vedení
894 50-1 stěn šachet

894 50 Bednění konstrukcí na trubním vedení



stoka F7-1 : (2*3,1416*0,75*0,62+2*3,1416*0,5*0,62)*1 4,86948

180 894607112R00 ...BSt 500 S t 0,76105 19 800,00 15 068,79 827-1 RTS
Začátek provozního součtu
  Š mon.dno : 
  sběrač V1 : 
  dno : 3,1416*0,75*0,75*2 3,53430
  stěny : (2*3,1416*0,75*1,17+2*3,1416*0,5*1,17)*1 9,18918
  stoka E : 
  dno : 3,1416*0,75*0,75*2 3,53430
  stěny : (2*3,1416*0,75*1,05+2*3,1416*0,5*1,05)*1 8,24670
  stoka F1 : 
  dno : 3,1416*0,75*0,75*2*5 17,67150
  stěny : (2*3,1416*0,75*0,97+2*3,1416*0,5*0,97)*5 38,09190
  stoka F2 : 
  dno : 3,1416*0,75*0,75*2*4 14,13720
  stěny : (2*3,1416*0,75*0,82+2*3,1416*0,5*0,82)*2 12,88056
  stěny : (2*3,1416*0,75*0,8+2*3,1416*0,5*0,8)*1 6,28320
  stěny : (2*3,1416*0,75*0,77+2*3,1416*0,5*0,77)*1 6,04758
  stoka F3 : 
  dno : 3,1416*0,75*0,75*2*6 21,20580
  stěny : (2*3,1416*0,75*0,77+2*3,1416*0,5*0,77)*3 18,14274
  stěny : (2*3,1416*0,75*0,76+2*3,1416*0,5*0,76)*2 11,93808
  stěny : (2*3,1416*0,75*0,79+2*3,1416*0,5*0,79)*1 6,20466
  stoka F4 : 
  dno : 3,1416*0,75*0,75*2*6 21,20580
  stěny : (2*3,1416*0,75*0,92+2*3,1416*0,5*0,92)*4 28,90272
  stěny : (2*3,1416*0,75*0,93+2*3,1416*0,5*0,93)*1 7,30422
  stěny : (2*3,1416*0,75*0,97+2*3,1416*0,5*0,97)*1 7,61838
  stoka F7-1 : 
  dno : 3,1416*0,75*0,75*2 3,53430
  stěny : (2*3,1416*0,75*0,87+2*3,1416*0,5*0,87)*1 6,83298
  Mezisoučet 252,50610
Konec provozního součtu
mon.dno - výztuž sítí 6/150 mm : 252,5061*3,014*0,001 0,76105

894 60 Výztuž šachet z betonářské oceli

894 70 Ostatní konstrukce na trubním vedení z kameniny
lože z cementové malty MC 10 a vyspárování cementovou maltou MC,
894 70-1 žlaby šachet bez dutin (slupky) ze dvou řad žlábků stokových



181 894701601R00 ...poloměru 250 mm m 2,00000 680,00 1 360,00 827-1 RTS
OK-1 : 1,0 1,00000
OK-3 : 1,0 1,00000

182 894703011R00 ...čtyř a vícehranných m2 1,00000 855,00 855,00 827-1 RTS
obklad kynety na žlábkem : 
OK-1 : 1,0*0,25*2 0,50000
OK-3 : 1,0*0,25*2 0,50000

183 895941311R00 ...typ UVB - 50 kus 13,00000 855,00 11 115,00 827-1 RTS
uliční vpusti : 13 13,00000

184 899102111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 17,00000 284,00 4 828,00 827-1 RTS
poklop lit.+bet. B125 : 
OK-3 : 1 1,00000
šachta pro průtokoměr : 1 1,00000
viz příloha výpis šachtových dílců : 
stoka E : 2 2,00000
stoka E1 : 1 1,00000
Mezisoučet 5,00000
poklop  lit.+bet. A15 : 
sběrač V2 : 9 9,00000
Mezisoučet 9,00000
poklop lit. B125 (plast šachta) : 
stoka M : 3 3,00000
Mezisoučet 3,00000

185 899104111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus 148,00000 410,00 60 680,00 827-1 RTS
poklop lit.+bet. D400 : 
OK-1 : 1 1,00000
viz příloha výpis šachtových dílců : 
sběrač V1 : 14 14,00000
sběrač V2 : 10 10,00000
stoka F : 17 17,00000
stoka OS-F : 1 1,00000

lože z cementové malty MC 10 a vyspárování cementovou maltou MC,
894 70-2 dlažba šachet ze stokových desek

895 94 Zřízení vpusti kanalizační
včetně zřízení lože ze štěrkopísku,
895 94-1 uliční z betonových dílců

899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových

894 70 Ostatní konstrukce na trubním vedení z kameniny



stoka Fa : 1 1,00000
stoka Fc : 1 1,00000
stoka F1 : 6 6,00000
stoka F2 : 4 4,00000
stoka F3 : 6 6,00000
stoka F4 : 6 6,00000
stoka F7 : 7 7,00000
stoka F7-1.1 : 6 6,00000
stoka F8 : 5 5,00000
stoka M : 2 2,00000
stoka Ma : 1 1,00000
stoka Mb : 1 1,00000
stoka Mc : 1 1,00000
stoka M-1 : 7 7,00000
stoka M-1.1 : 3 3,00000
stoka M-1.2 : 1 1,00000
stoka M-1.3 : 4 4,00000
stoka L1 : 9 9,00000
stoka L1-1 : 1 1,00000
stoka L1-2 : 2 2,00000
stoka L2 : 5 5,00000
Mezisoučet 122,00000
poklop lit.D400 tř.7 : 
sběrač V2 : 10 10,00000
stoka F7 : 2 2,00000
stoka F7-1 : 3 3,00000
stoka M : 3 3,00000
stoka L1-1 : 1 1,00000
Mezisoučet 19,00000
poklop lit.D400 tř.8 : 
stoka F : 6 6,00000
stoka Fb : 1 1,00000
Mezisoučet 7,00000

186 899203111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 13,00000 405,00 5 265,00 827-1 RTS
uliční vpusti : 
mříž 500 x 500, D400 : 11 11,00000

899 20 Osazení mříží litinových
včetně rámů a košů na bahno,



mříž chodníková : 2 2,00000

187 899502211R00 ...kapsová osazovaná do vynechaných otvorů kus 3,00000 104,00 312,00 827-1 RTS
OK-1 : 1 1,00000
OK-3 : 1 1,00000
šachta pro průtokoměr : 1 1,00000

188 899521211RT1 ...osazovaná do vynechaných otvorů kus 64,00000 70,00 4 480,00 827-1 RTS
Š mon.dno : 2*24 48,00000
OK-1 : 5 5,00000
OK-3 : 6 6,00000
šachta pro průtokoměr : 5 5,00000

189 899623141R00 ...C 12/15 m3 4,19242 1 890,00 7 923,67 827-1 RTS
stoka M : 
KT DN250 (obet. pod náhonem) : 5,0*1,3*(0,1+0,299+0,3) 4,54350
-3,1416*0,1495*0,1495*5,0 -0,35108

190 817PC011 Navrtání betonového potrubí DN500 pro osazení odbočkového sedla DN150, vč. dodávky a 
montáže sedla pro napojení PVC potrubí DN150

ks    3,00000 2 430,00 7 290,00 Vlastní
přípojky uličních vpustí : 
UV4,UV5,UV6 : 3 3,00000

191 817PC012 Navrtání betonového potrubí DN500 pro osazení odbočkového sedla DN150, vč. dodávky a 
montáže sedla pro napojení KT potrubí DN150

ks    5,00000 2 610,00 13 050,00 Vlastní
přípojky uličních vpustí : 
UV9,UV10,UV10a, UV10b,UV10c : 5 5,00000

192 817PC013 Navrtání betonového potrubí DN300 pro osazení odbočkového sedla DN150, vč. dodávky a 
montáže sedla pro napojení KT potrubí DN150

ks    1,00000 2 610,00 2 610,00 Vlastní
přípojky uličních vpustí : 
UV7 : 1 1,00000

193 PC803 Napojení přípojky uliční vpusti KT DN150 do nové šachty ks    1,00000 4 050,00 4 050,00 Vlastní
přípojky uličních vpustí : 
UV7a : 1 1,00000

194 28611260.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 
1000,0 mm

kus 2,88400 89,00 256,68 SPCM RTS
přípojky pro UV : 
stoka F1 : 
PVC DN150 : (0,9+0,4+1,5)*1,03 2,88400

195 28614531T trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 315,0 mm m     546,77550 596,00 325 878,20 Vlastní

899 50 Stupadla do šachet a drobných objektů

899 52 Stupadla do šachet a drobných objektů ocelplastová

899 62 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,



PP DN300 SN12 : 530,85*1,03 546,77550
196 28614552T trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 250,0 mm m     1 300,06600 288,00 374 419,01 Vlastní

PP DN250 : 1262,2*1,03 1 300,06600
197 28614558T trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 400,0 mm m     19,41550 824,00 15 998,37 Vlastní

PP DN400 : 18,85*1,03 19,41550
198 28614561T trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 500,0 mm m     91,10350 1 183,00 107 775,44 Vlastní

PP DN500 : 88,45*1,03 91,10350
199 2861468004T trubka plastová kanalizační sklolaminátová; Sn 10 000 kN/m2; D = 616,0 mm; s = 14,00 mm; l = 

6 000,0 mm
m     531,48000 2 399,00 1 275 020,52 Vlastní

SKL DN600 : 516,0*1,03 531,48000
200 28651663.AR koleno PVC; 67,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 3,04500 42,00 127,89 SPCM RTS

přípojky uličních vpustí : 
koleno 60° PVC : 3*1,015 3,04500

201 286971513R dno šachetní průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 705 mm; DN 
žlabu 250 mm

kus 3,00000 4 424,00 13 272,00 SPCM RTS
viz příloha výpis šachtových dílců : 
šachta plastová DN600 : 
stoka M : 3 3,00000
Začátek provozního součtu
  Š90 : 1 1,00000
  Š91 : 1 1,00000
  Š92 : 1 1,00000
  Mezisoučet 3,00000
Konec provozního součtu

202 28697153R trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; Sn 4 kN/m2; D = 670,0 mm; l = 1000,0 mm kus 2,00000 1 215,00 2 430,00 SPCM RTS
viz příloha výpis šachtových dílců : 
šachta plastová DN600 : 
stoka M : 2 2,00000
Začátek provozního součtu
  Š91 dl.1m : 1 1,00000
  Š92 dl.1m : 1 1,00000
  Mezisoučet 2,00000
Konec provozního součtu

203 28697154R trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; Sn 4 kN/m2; D = 670,0 mm; l = 2000,0 mm kus 1,00000 2 187,00 2 187,00 SPCM RTS
viz příloha výpis šachtových dílců : 
šachta plastová DN600 : 
stoka M : 1 1,00000
Začátek provozního součtu
  Š90 dl.1,5m : 1 1,00000



  Mezisoučet 1,00000
Konec provozního součtu

204 28697161R kroužek těsnicí pryž; pro šachtové dno; DN = 600,0 mm kus 3,00000 365,00 1 095,00 SPCM RTS
viz příloha výpis šachtových dílců : 
šachta plastová DN600 : 
stoka M : 3 3,00000

205 28697166R adaptér teleskopický; plast; rozměr 820 mm; h = 462 mm; únosnost A 15, B 125, D 400, C 250 
kN; příslušenství těsnění

kus 3,00000 1 701,00 5 103,00 SPCM RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 
šachta plastová DN600 : 
stoka M : 3 3,00000

206 422PC013 klapka koncová DN 400,0 mm, pro odpadní vodu, se svislým talířem na kolmou stěnu, mat.PE-
HD, ovládání ruční vč.sady pro ukotvení

kus 1,00000 11 165,00 11 165,00 Vlastní
stoka OS-F : 
VO : 1 1,00000

207 55241711T poklop kanalizační DN šachty 600 mm; litinový; D výrobku 600 mm; únosnost B 125 kN kus 3,00000 1 530,00 4 590,00 Vlastní
viz příloha výpis šachtových dílců : 
šachta plastová DN600 : 
stoka M : 3 3,00000

208 55243085R vpust chodníková boční; litina; rozměr 600 mm; únosnost C 250 kN kus 2,00000 4 455,00 8 910,00 SPCM RTS
uliční vpusti : 
mříž chodníková : 2 2,00000

209 552430910R mříž vtoková; litina; rozměr 500x500 mm; únosnost D 400 kN kus 11,00000 1 485,00 16 335,00 SPCM RTS
uliční vpusti : 
mříž 500 x 500, D400 : 11 11,00000

210 55243342.AR poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litino-betonový; D výrobku 605 mm; únosnost A 15 kN kus 9,00000 720,00 6 480,00 SPCM RTS

poklop  lit.+bet. A15 : 
sběrač V2 : 9 9,00000

211 55243347.FT poklop kanalizační litinový, rám v.160 mm vyplněný betonem; DN šachty 1 000 mm; litinový; D 
výrobku 605 mm; únosnost D 400 kN; bez odvětrání

kus 122,00000 1 710,00 208 620,00 Vlastní
poklop lit.+bet. D400 : 
OK-1 : 1 1,00000
viz příloha výpis šachtových dílců : 
sběrač V1 : 14 14,00000
sběrač V2 : 10 10,00000
stoka F : 17 17,00000

vč. pryžové manžety

bez odvětrání



stoka OS-F : 1 1,00000
stoka Fa : 1 1,00000
stoka Fc : 1 1,00000
stoka F1 : 6 6,00000
stoka F2 : 4 4,00000
stoka F3 : 6 6,00000
stoka F4 : 6 6,00000
stoka F7 : 7 7,00000
stoka F7-1.1 : 6 6,00000
stoka F8 : 5 5,00000
stoka M : 2 2,00000
stoka Ma : 1 1,00000
stoka Mb : 1 1,00000
stoka Mc : 1 1,00000
stoka M-1 : 7 7,00000
stoka M-1.1 : 3 3,00000
stoka M-1.2 : 1 1,00000
stoka M-1.3 : 4 4,00000
stoka L1 : 9 9,00000
stoka L1-1 : 1 1,00000
stoka L1-2 : 2 2,00000
stoka L2 : 5 5,00000

212 55243347.GT poklop kanalizační litinový,rám v.125 mm vyplněný betonem; DN šachty 1 000 mm; litinový; D 
výrobku 605 mm; únosnost B 125 kN; bez odvětrání

kus 5,00000 1 199,00 5 995,00 Vlastní
poklop lit.+bet. B125 : 
OK-3 : 1 1,00000
šachta pro průtokoměr : 1 1,00000
viz příloha výpis šachtových dílců : 
stoka E : 2 2,00000
stoka E1 : 1 1,00000

213 552PC011 poklop kanalizační litinový; DN šachty 1 000 mm; D výrobku 605 mm; únosnost D 400 kN, s 
kloubem a bezpečnostní západkou, bez odvětrání

kus 19,00000 1 701,00 32 319,00 Vlastní
poklop lit.D400 tř.7 : 
sběrač V2 : 10 10,00000
stoka F7 : 2 2,00000
stoka F7-1 : 3 3,00000
stoka M : 3 3,00000
stoka L1-1 : 1 1,00000



214 552PC012 poklop kanalizační litinový; DN šachty 1 000 mm; D výrobku 605 mm; pro vysokou zátěž; 
únosnost D 400, s kloubem a bezpečnostní západkou, bez odvětrání

kus 7,00000 1 890,00 13 230,00 Vlastní
poklop lit.D400 tř.8 : 
stoka F : 6 6,00000
stoka Fb : 1 1,00000

215 552PC02 přechodová spojka potrubí; nerez, pryž; DN spojovaného potrubí 250 mm kus 2,03000 1 422,00 2 886,66 Vlastní
stoka M : 
přechodová spojka KT/PP (PP/KT) : 2*1,015 2,03000
Začátek provozního součtu
  napojení na dno plast.šachty : 
  Š90 : 1 1,00000
  Š92 : 1 1,00000
Konec provozního součtu

216 59223823R dno uliční vpusti beton; TBV; DN 495,0 mm; h = 626 mm; t = 50 mm; beton C 35/45; Pu 30 kN/m kus 13,13000 307,00 4 030,91 SPCM RTS
uliční vpusti : 
dno uliční vpusti s vysokým kalištěm : 13*1,01 13,13000

217 59223824R skruž železobetonová s výtokem; TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 
kN/m; beton C 35/45

kus 13,13000 356,00 4 674,28 SPCM RTS

uliční vpusti : 
průběžný vysoký dílec s prefa sifonem odtok DN150 : 13*1,01 13,13000

218 59223825R skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 
35/45

kus 16,16000 153,00 2 472,48 SPCM RTS
uliční vpusti : 
průběžný nízký dílec : 16*1,01 16,16000

219 59223826R skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 
35/45

kus 3,03000 230,00 696,90 SPCM RTS
uliční vpusti : 
průběžný vysoký dílec : 3*1,01 3,03000

220 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 136,35000 739,00 100 762,65 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  viz příloha výpis šachtových dílců : 
  sběrač V1 : 
  konus : 10 10,00000
  sběrač V2 : 
  konus : 29 29,00000
  stoka E : 
  konus : 2 2,00000

s prefa sifonem pro odtok DN150



  stoka E1 : 
  konus : 1 1,00000
  stoka F : 
  konus : 23 23,00000
  stoka OS-F : 
  konus : 1 1,00000
  stoka Fa : 
  konus : 1 1,00000
  stoka Fb : 
  konus : 1 1,00000
  stoka Fc : 
  konus : 1 1,00000
  stoka F1 : 
  konus : 2 2,00000
  stoka F7 : 
  konus : 9 9,00000
  stoka F7-1 : 
  konus : 3 3,00000
  stoka F7-1.1 : 
  konus : 6 6,00000
  stoka F8 : 
  konus : 5 5,00000
  stoka M : 
  konus : 5 5,00000
  stoka Ma : 
  konus : 1 1,00000
  stoka Mb : 
  konus : 1 1,00000
  stoka Mc : 
  konus : 1 1,00000
  stoka M-1 : 
  konus : 7 7,00000
  stoka M-1.1 : 
  konus : 3 3,00000
  stoka M-1.2 : 
  konus : 1 1,00000
  stoka M-1.3 : 
  konus : 4 4,00000



  stoka L1 : 
  konus : 9 9,00000
  stoka L1-1 : 
  konus : 2 2,00000
  stoka L1-2 : 
  konus : 2 2,00000
  stoka L2 : 
  konus : 5 5,00000
  Mezisoučet 135,00000
Konec provozního součtu
konus : 135*1,01 136,35000

221 59224354R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 
mm; h = 165 mm

kus 24,24000 2 025,00 49 086,00 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  viz příloha výpis šachtových dílců : 
  sběrač V1 : 
  zákrytová deska 100/63 : 4 4,00000
  stoka F1 : 
  zákrytová deska 100/63 : 4 4,00000
  stoka F2 : 
  zákrytová deska 100/63 : 4 4,00000
  stoka F3 : 
  zákrytová deska 100/63 : 6 6,00000
  stoka F4 : 
  zákrytová deska 100/63 : 6 6,00000
  Mezisoučet 24,00000
Konec provozního součtu
zákrytová deska 100/63 : 24*1,01 24,24000

222 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 72,72000 398,00 28 942,56 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  sběrač V1 : 
  skruž  100/25 : 6 6,00000
  sběrač V2 : 
  skruž  100/25 : 9 9,00000
  stoka F : 
  skruž  100/25 : 17 17,00000
  stoka OS-F : 
  skruž  100/25 : 1 1,00000



  stoka F1 : 
  skruž  100/25 : 1 1,00000
  stoka F7 : 
  skruž  100/25 : 5 5,00000
  stoka F7-1 : 
  skruž  100/25 : 1 1,00000
  stoka F7-1.1 : 
  skruž  100/25 : 3 3,00000
  stoka F8 : 
  skruž  100/25 : 3 3,00000
  stoka M : 
  skruž  100/25 : 3 3,00000
  stoka Ma : 
  skruž  100/25 : 1 1,00000
  stoka M-1 : 
  skruž  100/25 : 4 4,00000
  stoka M-1.1 : 
  skruž  100/25 : 2 2,00000
  stoka M-1.2 : 
  skruž  100/25 : 1 1,00000
  stoka M-1.3 : 
  skruž  100/25 : 2 2,00000
  stoka L1 : 
  skruž  100/25 : 5 5,00000
  stoka L1-1 : 
  skruž  100/25 : 1 1,00000
  stoka L1-2 : 
  skruž  100/25 : 2 2,00000
  stoka L2 : 
  skruž  100/25 : 5 5,00000
  Mezisoučet 72,00000
Konec provozního součtu
skruž  100/25 : 72*1,01 72,72000

223 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 63,63000 571,00 36 332,73 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  sběrač V1 : 
  skruž  100/50 : 4 4,00000
  sběrač V2 : 



  skruž  100/50 : 15 15,00000
  stoka E1 : 
  skruž  100/50 : 1 1,00000
  stoka F : 
  skruž  100/50 : 8 8,00000
  stoka OS-F : 
  skruž  100/50 : 1 1,00000
  stoka Fa : 
  skruž  100/50 : 1 1,00000
  stoka Fb : 
  skruž  100/50 : 1 1,00000
  stoka Fc : 
  skruž  100/50 : 1 1,00000
  stoka F1 : 
  skruž  100/50 : 1 1,00000
  stoka F7 : 
  skruž  100/50 : 5 5,00000
  stoka F7-1 : 
  skruž  100/50 : 2 2,00000
  stoka F7-1.1 : 
  skruž  100/50 : 4 4,00000
  stoka F8 : 
  skruž  100/50 : 3 3,00000
  stoka M : 
  skruž  100/50 : 4 4,00000
  stoka Mc : 
  skruž  100/50 : 1 1,00000
  stoka M-1 : 
  skruž  100/50 : 2 2,00000
  stoka M-1.3 : 
  skruž  100/50 : 1 1,00000
  stoka L1 : 
  skruž  100/50 : 5 5,00000
  stoka L1-1 : 
  skruž  100/50 : 1 1,00000
  stoka L1-2 : 
  skruž  100/50 : 1 1,00000
  stoka L2 : 



  skruž  100/50 : 1 1,00000
  Mezisoučet 63,00000
Konec provozního součtu
skruž  100/50 : 63*1,01 63,63000

224 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 31,31000 967,00 30 276,77 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  sběrač V2 : 
  skruž  100/100 : 20 20,00000
  stoka E1 : 
  skruž  100/100 : 1 1,00000
  stoka F : 
  skruž  100/100 : 1 1,00000
  stoka F8 : 
  skruž  100/100 : 1 1,00000
  stoka M : 
  skruž  100/100 : 1 1,00000
  stoka Mb : 
  skruž  100/100 : 1 1,00000
  stoka L1 : 
  skruž  100/100 : 5 5,00000
  stoka L1-1 : 
  skruž  100/100 : 1 1,00000
  Mezisoučet 31,00000
Konec provozního součtu
skruž  100/100 : 31*1,01 31,31000

225 59224366.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 
150 mm; beton C 40/50

kus 1,01000 3 780,00 3 817,80 SPCM RTS

Začátek provozního součtu
  viz příloha výpis šachtových dílců : 
  sběrač V2 (Š39a) : 1 1,00000
  Mezisoučet 1,00000
Konec provozního součtu
dno 100/60 s čedič.úpravou : 1*1,01 1,01000

226 59224366.ET dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm; h = 875 mm; t = 
150 mm; beton C 40/50

kus 5,05000 4 500,00 22 725,00 Vlastní
Začátek provozního součtu

podesta: čedičový obklad s protiskluzovou úpravou,vyspárování
kyneta: čedičový půlžlábek výšky 1/2 DN,vyspárování



  sběrač V2 : 1 1,00000
  stoka F : 2 2,00000
  stoka L1 : 2 2,00000
  Mezisoučet 5,00000
Konec provozního součtu
kompaktní dno 100/85 : 5*1,01 5,05000

227 59224366.HT dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; D odtoku od 600 mm; h = 950 mm; t = 
250 mm; beton C 40/50

kus 15,15000 4 500,00 68 175,00 Vlastní
Začátek provozního součtu
  sběrač V1 : 12 12,00000
  sběrač V2 : 1 1,00000
  stoka E : 1 1,00000
  stoka F : 1 1,00000
  Mezisoučet 15,00000
Konec provozního součtu
kompaktní dno 100/95 : 15*1,01 15,15000

228 59224366.IT dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 625 mm; t = 
150 mm; beton C 40/50

kus 54,54000 3 915,00 213 524,10 Vlastní
Začátek provozního součtu
  stoka E1 : 1 1,00000
  stoka Fa : 1 1,00000
  stoka Fc : 1 1,00000
  stoka F1 : 1 1,00000
  stoka F7 : 7 7,00000
  stoka F7-1.1 : 6 6,00000
  stoka F8 : 5 5,00000
  stoka M : 5 5,00000
  stoka Ma : 1 1,00000
  stoka Mb : 1 1,00000
  stoka Mc : 1 1,00000
  stoka M-1 : 5 5,00000
  stoka M-1.1 : 1 1,00000
  stoka M-1.2 : 1 1,00000
  stoka M-1.3 : 3 3,00000
  stoka L1 : 7 7,00000
  stoka L1-1 : 2 2,00000
  stoka L2 : 5 5,00000
  Mezisoučet 54,00000
Konec provozního součtu



kompaktní dno 100/60 : 54*1,01 54,54000
229 59224366.JT dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 500 mm; h = 750 mm; t = 

250 mm; beton C 40/50
kus 11,11000 4 590,00 50 994,90 Vlastní

Začátek provozního součtu
  sběrač V1 : 1 1,00000
  stoka F : 6 6,00000
  stoka OS-F : 1 1,00000
  stoka Fb : 1 1,00000
  stoka M-1 : 1 1,00000
  stoka M-1.3 : 1 1,00000
  Mezisoučet 11,00000
Konec provozního součtu
kompaktní dno 100/75 : 11*1,01 11,11000

230 59224366.kT dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 650 mm; t = 
150 mm; beton C 40/50

kus 49,49000 3 618,00 179 054,82 Vlastní
Začátek provozního součtu
  sběrač V2 : 26 26,00000
  stoka F : 14 14,00000
  stoka F7 : 2 2,00000
  stoka F7-1 : 2 2,00000
  stoka M-1 : 1 1,00000
  stoka M-1.1 : 2 2,00000
  stoka L1-2 : 2 2,00000
  Mezisoučet 49,00000
Konec provozního součtu
kompaktní dno 100/65 : 49*1,01 49,49000

231 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 304,01000 119,00 36 177,19 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  kompaktní dno 100/60 : 54 54,00000
  kompaktní dno 100/65 : 49 49,00000
  kompaktní dno 100/75 : 11 11,00000
  dno 100/60 s čedič.úpravou : 1 1,00000
  kompaktní dno 100/85 : 5 5,00000
  kompaktní dno 100/95 : 15 15,00000
  skruž  100/25 : 72 72,00000
  skruž  100/50 : 63 63,00000
  skruž  100/100 : 31 31,00000
  Mezisoučet 301,00000



Konec provozního součtu
301*1,01 304,01000

232 592PC011 ŽB stropní deska tl.250 mm z betonu C30/37 XC4, XF3, XA1; rozměry 2700x1600 mm; otvory 1x 
d 600mm, ; výztuž B 500 A, S 253 JR - 80 kg/m3; staveništní prefabrikát

kus 1,00000 11 333,00 11 333,00 Vlastní
strop OK-1 : 1 1,00000

233 592PC012 ŽB stropní deska tl.250 mm z betonu C30/37 XC4, XF3, XA1; rozměry 3500x1600 mm; otvory 1x 
d 600mm, ; výztuž B 500 A, S 253 JR - 80 kg/m3; staveništní prefabrikát

kus 1,00000 14 692,00 14 692,00 Vlastní
strop OK-3 : 1 1,00000

234 592PC013 ŽB stropní deska tl.250 mm z betonu C30/37 XC4, XF3, XA1; rozměry 2300x1500 mm; otvory 1x 
d 600mm, ; výztuž B 500 A, S 253 JR - 80 kg/m3; staveništní prefabrikát

kus 1,00000 9 063,00 9 063,00 Vlastní
šachta pro průtokoměr : 1 1,00000

235 59710632R trouba kameninová DN 150,0 mm; l = 1000,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m m 7,61250 333,00 2 534,96 SPCM RTS
přípojky pro UV : 
stoka F : 
KT DN150 : (1,1+0,8+1,3)*1,015 3,24800
stoka F3 : 
KT DN150 : (0,5+1,2)*1,015 1,72550
stoka F4 : 
KT DN150 : (0,8+0,6+0,4+0,4+0,4)*1,015 2,63900

236 59710698.AR trouba kameninová hrdlová; DN 250,0 mm; l = 2500,0 mm; třída 160; spoj C; FN 40 kN/m m 491,10750 594,00 291 717,86 SPCM RTS
KT DN250 : 427,05*1,15 491,10750

237 59710699.AR trouba kameninová hrdlová; DN 300,0 mm; l = 2500,0 mm; třída 160; spoj C; FN 48 kN/m m 839,50000 811,00 680 834,50 SPCM RTS
KT DN300 : 730,0*1,15 839,50000

238 59710700.AR trouba kameninová hrdlová; DN 400,0 mm; l = 2500,0 mm; třída 160; spoj C; FN 64 kN/m m 239,14250 1 494,00 357 278,90 SPCM RTS
KT DN400 : 207,95*1,15 239,14250

239 59710702.AR trouba kameninová hrdlová; DN 500,0 mm; l = 2500,0 mm; třída 120; spoj C; FN 60 kN/m m 6,32500 2 260,00 14 294,50 SPCM RTS
KT DN500 : 5,5*1,15 6,32500

240 59710944R oblouk kameninový 15,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m kus 10,15000 283,00 2 872,45 SPCM RTS
přípojky uličních vpustí : 10*1,015 10,15000

241 597109451R oblouk kameninový 45,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m kus 10,15000 283,00 2 872,45 SPCM RTS
přípojky uličních vpustí : 10*1,015 10,15000

242 59711560R odbočka kameninová hrdlová kolmá, levá, pravá; 90,0 °; DN 400,0 mm; DN2 150 mm; spoj C/F; 
třída 160; FN 64 kN/m; FN2 34 kN/m

kus 3,04500 2 410,00 7 338,45 SPCM RTS
přípojky uličních vpustí : 
KT DN 400/150 : 3*1,015 3,04500

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
243 910101001T00 Zaplnění stávajících stok betonem C8/10 m3 61,85025 1 485,00 91 847,62 827-1 Vlastní

zalití rušené stáv.kan. : 

Venkovní kanalizace
473 073,01



stoka F : 
DN800 : 3,1416*0,4*0,4*100,0 50,26560
DN500 : 3,1416*0,25*0,25*41,0 8,05035
stoka F1 : 
DN500 : 3,1416*0,25*0,25*3,0 0,58905
stoka F4 : 
DN500 : 3,1416*0,25*0,25*5,0 0,98175
stoka F7-1 : 
DN300 : 3,1416*0,25*0,25*10,0 1,96350

244 916261111RT1 ...z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 
12/15

m 449,24880 189,00 84 908,02 822-1 RTS
úprava zhlaví šachet : 
jednořádek žulových kostek 100x100x100 mm : 
Začátek provozního součtu
  OK-3 : 1 1,00000
  šachta pro průtokoměr : 1 1,00000
  sběrač V1 : 6 6,00000
  sběrač V2 : 6 6,00000
  stoka F : 23 23,00000
  stoka OS-F : 1 1,00000
  stoka Fa : 1 1,00000
  stoka Fc : 1 1,00000
  stoka F1 : 6 6,00000
  stoka F2 : 4 4,00000
  stoka F3 : 6 6,00000
  stoka F4 : 6 6,00000
  stoka F7 : 9 9,00000
  stoka F7-1 : 3 3,00000
  stoka F7-1.1 : 6 6,00000
  stoka F8 : 5 5,00000
  stoka M : 5 5,00000
  stoka Ma : 1 1,00000
  stoka Mb : 1 1,00000
  stoka Mc : 1 1,00000
  stoka M-1 : 7 7,00000
  stoka M-1.1 : 3 3,00000

916 .. Osazení silniční obruby z dlažebních kostek
v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
916 ..-1 včetně dodávky dlažebních kostek



  stoka M-1.2 : 1 1,00000
  stoka M-1.3 : 4 4,00000
  stoka L1 : 9 9,00000
  stoka L1-1 : 2 2,00000
  stoka L1-2 : 2 2,00000
  stoka L2 : 5 5,00000
  Mezisoučet 126,00000
Konec provozního součtu
poklop v úrovni terénu : 3,1416*1,0*126 395,84160

Začátek provozního součtu
  stoka E : 2 2,00000
  stoka M : 2 2,00000
  Mezisoučet 4,00000
Konec provozního součtu
poklop + 10 cm nad terén : 3,1416*1,0*4 12,56640

Začátek provozního součtu
  sběrač V1 : 8 8,00000
  sběrač V2 : 4 4,00000
  stoka E : 1 1,00000
  Mezisoučet 13,00000
Konec provozního součtu
poklop + 15 cm nad terén : 3,1416*1,0*13 40,84080

245 918101111R00 ...z betonu prostého C 12/15 m3 0,37492 1 620,00 607,37 822-1 RTS
úprava zhlaví šachet : 
jednořádek žulových kostek 100x100x100 mm : 
poklop + 15 cm nad terén : 
bet.lože pod kostky nad 10cm : 3,1416*(0,6*0,6-0,42*0,42)*0,05*13 0,37492

246 919735111R00 ...živičných, hloubky do  50 mm m 3 500,00000 25,00 87 500,00 822-1 RTS
Začátek provozního součtu
  KK asf. : 
  sběrač V2 : 
  144,9*2 289,80000

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů
včetně spotřeby vody

918 10 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby
z dlažebních kostek z betonu prostého



  100,1*2 200,20000
  2*(2,8-1,35)*1 2,90000
  2*(2,8-1,35)*5 14,50000
  2*(2,6-1,15)*4 11,60000
  stoka F3 : 
  2,0*2 4,00000
  4*2,8*1 11,20000
  4*1,7*2 13,60000
  stoka F4 : 
  5,5*2 11,00000
  2*(2,8-1,5)*1 2,60000
  4*2,8*5 56,00000
  4*1,7*5 34,00000
  stoka F7 : 
  38,0*2 76,00000
  2*(2,6-1,1)*2 6,00000
  stoka F7-1 : 
  38,0*2 76,00000
  2*(2,6-1,15)*1 2,90000
  2*(2,6-1,15)*1 2,90000
  2*(2,8-1,15)*1 3,30000
  stoka M : 
  108,0*2 216,00000
  2*(2,6-1,1)*3 9,00000
  stoka Ma : 
  3,9*2 7,80000
  stoka L1 : 
  24,7*2 49,40000
  stoka L1-1 : 
  19,8*2 39,60000
  Mezisoučet 1 140,30000
Konec provozního součtu
KK asf. : 1140,3 1 140,30000

Začátek provozního součtu
  MK asf. : 
  sběrač V2 : 
  25,0*2 50,00000



  2*(2,8-1,35)*2 5,80000
  stoka F : 
  9,0*2 18,00000
  6,0*2 12,00000
  2*(2,6-1,35)*1 2,50000
  2*(2,8-1,35)*1 2,90000
  stoka F1 : 
  2,85*2 5,70000
  33,2*2 66,40000
  2*(2,8-1,2)*1 3,20000
  4*2,8*3 33,60000
  2*(2,8-1,1)*1 3,40000
  2*(2,6-1,1)*1 3,00000
  4*1,7*1 6,80000
  4*1,7*2 13,60000
  stoka F7-1.1 : 
  156,6*2 313,20000
  2*(2,6-1,1)*6 18,00000
  stoka F8 : 
  182,0*2 364,00000
  2*(2,6-1,1)*5 15,00000
  stoka M-1 : 
  149,5*2 299,00000
  2*(2,6-1,1)*1 3,00000
  2*(2,6-1,1)*5 15,00000
  stoka M-1.3 : 
  31,5*2 63,00000
  2*(2,6-1,1)*1 3,00000
  stoka L1 : 
  135,15*2 270,30000
  146,85*2 293,70000
  2*(2,8-1,3)*1 3,00000
  2*(2,8-1,3)*4 12,00000
  2*(2,6-1,1)*4 12,00000
  stoka L1-1 : 
  13,5*2 27,00000
  stoka L1-2 : 
  45,5*2 91,00000



  2*(2,6-1,1)*2 6,00000
  stoka L2 : 
  154,8*2 309,60000
  2*(2,6-1,1)*5 15,00000
  Mezisoučet 2 359,70000
Konec provozního součtu
MK asf. : 2359,7 2 359,70000

247 919735113R00 ...živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 414,00000 50,00 20 700,00 822-1 RTS
Začátek provozního součtu
  státní kom. I/54 : 
  stoka F : 
  57,45*2 114,90000
  116,05*2 232,10000
  2*(2,6-1,35)*2 5,00000
  2*(2,6-1,35)*2 5,00000
  2*(2,6-1,15)*4 11,60000
  4*1,7*3 20,40000
  stoka Fb : 
  11,0*2 22,00000
  2*(2,6-1,1)*1 3,00000
  Mezisoučet 414,00000
Konec provozního součtu
státní kom. I/54 : 414,0 414,00000

248 919735122R00 ...betonových, hloubky přes 50 do 100 mm m 21,60000 76,00 1 641,60 822-1 RTS
bet.vjezd : 
stoka Fa : 4*2,6 10,40000
stoka Mb : 2*(3,0+2,6) 11,20000

249 919735124R00 ...betonových, hloubky přes 150 do 200 mm m 1 554,30000 83,00 129 006,90 822-1 RTS
státní kom. I/54 : 414,0 414,00000
KK asf. : 1140,3 1 140,30000

250 334440T10 Vyčistění potrubí stávající kanalizace vč.šachet m     393,50000 29,00 11 411,50 Vlastní
bourání stáv.kanalizace : 
sběrač V1 : 
DN400 : 30,0 30,00000
stoka E : 
DN500 : 91,0 91,00000
stoka F : 
DN800 : 74,0 74,00000



DN500 : 26,0 26,00000
stoka F1 : 
DN500 : 3,0 3,00000
stoka F3 : 
DN300 : 2,5 2,50000
stoka F7-1 : 
DN300 : 8,0 8,00000
Mezisoučet 234,50000
zalití rušené stáv.kan. : 
stoka F : 
DN800 : 100,0 100,00000
DN500 : 41,0 41,00000
stoka F1 : 
DN500 : 3,0 3,00000
stoka F4 : 
DN500 : 5,0 5,00000
stoka F7-1 : 
DN300 : 10,0 10,00000
Mezisoučet 159,00000

251 PC9011 Přeložka vody PVC d110 cca 50m vč.zemních prací, všech souvisejících prací, přesunu hmot kpl 1,00000 13 500,00 13 500,00 Vlastní
stoka F : 1 1,00000

252 PC9021 Zábrana z vlnitého plechu cca 20m, demontáž, zpětná montáž, nové sloupky, vč.odvozu, 
likvidace, přesunu hmot

kpl 1,00000 3 600,00 3 600,00 Vlastní
stoka F : 1 1,00000

253 PC9031 Plastové sloupky s odrazkami, demontáž, zpětná montáž, kompletní uvedení do původního stavu kus 10,00000 675,00 6 750,00 Vlastní
stoka F : 10 10,00000

254 PC9041 Rozebrání a znovuzřízení oplocení z drátěného pletiva s kov.sloupky, kompletní uvedení do 
původního stavu

m 10,00000 540,00 5 400,00 Vlastní
stoka F : 10,0 10,00000

255 PC9042 Rozebrání a znovuzřízení oplocení z drátěného pletiva s bet.sloupky, kompletní uvedení do 
původního stavu

m 30,00000 540,00 16 200,00 Vlastní
stoka F : 30,0 30,00000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb
256 931981021R00 ...bitumenovým plechem,  m 31,80000 189,00 6 010,20 801-5 RTS

dno - stěny : 
OK-1 : 2*(2,4+1,3)+2*(1,3+0,9) 11,80000
OK-3 : 2*(3,2+1,3)+2*(1,3+0,9) 13,40000

9 334,55
931 98 Zřízení těsnění pracovní spáry



šachta pro průtokoměr : 2*(2,05+1,25) 6,60000

257 933901111R00 ...provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 
m3

m3 10,76100 23,00 247,50 801-5 RTS
OK-1 : 2,1*1,0*1,96+1,0*0,6*0,41 4,36200
OK-3 : 2,9*1,0*2,13+1,0*0,6*0,37 6,39900

258 93PC01 Zavzdušňovací potrubí - plast trouba DN100, D+M kus 2,00000 1 350,00 2 700,00 Vlastní
OK-1 : 1 1,00000
OK-3 : 1 1,00000

259 08211320R vodné pro vodu pitnou m3 11,08383 34,00 376,85 SPCM RTS
OK-1, OK-3, šachta pro průt. : 10,761*1,03 11,08383

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

260 952903112R00 ...při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů m2 13,37000 27,00 360,99 801-5 RTS
OK-1 : 2,7*1,6 4,32000
OK-3 : 3,5*1,6 5,60000
šachta pro průtokoměr : 2,3*1,5 3,45000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

261 976085311R00 ...plochy do 0,6 m2 kus 31,00000 20,00 620,00 801-3 RTS
bourání stáv.kanalizace : 
sběrač V1 : 
stáv.Š : 1 1,00000
stoka E : 
stáv.Š : 2 2,00000
stoka F : 
stáv.Š : 4 4,00000
stoka F1 : 
stáv.Š : 5 5,00000
stoka F2 : 
stáv.Š : 4 4,00000
stoka F3 : 
stáv.Š : 6 6,00000
stoka F4 : 
stáv.Š : 6 6,00000
Mezisoučet 28,00000

360,99
952 90 Vyčištění objektů
při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

1 244,20
976 08 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod.
976 08-5 kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží

933 90 Zkoušky objektů a vymývání
-



zalití rušené stáv.kan. : 
stoka F : 
stáv.Š - odbourání 1m : 3 3,00000

262 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 2,14500 27,00 57,92 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
254,261, : 
Součet: : 2,14500 2,14500

263 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 25,74000 7,00 180,18 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
254,261, : 
Součet: : 25,74000 25,74000

264 979990001R00 ...stavební suti t 2,14500 180,00 386,10 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
254,261, : 
Součet: : 2,14500 2,14500

Díl: 97 Prorážení otvorů
265 970PC01 Bedněný prostup 850x850 mm ŽB kcí tl. 300 mm pro stáv.potrubí BET DN500 mm, vč. utěsnění 

dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a bobtnavým tmelem
kus 1,00000 2 897,00 2 897,00 Vlastní

OK-3 : 1 1,00000
266 970PC02 Bedněný prostup 750x750 mm ŽB kcí tl. 300 mm pro potrubí PP DN500mm, vč. utěsnění 

dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a bobtnavým tmelem
kus 1,00000 4 250,00 4 250,00 Vlastní

OK-3 : 1 1,00000
267 970PC03 Bedněný prostup 700x700 mm ŽB kcí tl. 300 mm pro potrubí KT DN400 mm, vč. utěsnění 

dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a bobtnavým tmelem
kus 1,00000 4 250,00 4 250,00 Vlastní

OK-1 : 1 1,00000
268 970PC04 Bedněný prostup 700x700 mm ŽB kcí tl. 300 mm pro potrubí PP DN400mm, vč. utěsnění 

dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a bobtnavým tmelem
kus 1,00000 4 250,00 4 250,00 Vlastní

OK-1 : 1 1,00000
269 970PC05 Bedněný prostup 500x500 mm ŽB kcí tl. 300 mm pro potrubí PP DN250mm, vč. utěsnění 

dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a bobtnavým tmelem
kus 2,00000 3 895,00 7 790,00 Vlastní

OK-1 : 1 1,00000
OK-3 : 1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

270 998276101R00 ...v otevřeném výkopu t 13 521,83174 20,00 270 436,63 827-1 RTS
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

23 437,00

270 436,63
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů



Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,4,5,6,9,10,11,26,27,28,29,30,31,32,33,67,68,69,70,71,72,73,99,100,101,103,106,107,108,109,1
10,111, : 
112,113,114,115,117,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,1
36,137,138, : 
139,140,141,142,143,144,145,146,148,149,150,152,153,154,159,160,161,162,166,167,168,169,1
70,177,178, : 
179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,2
05,206,207, : 
208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,2
30,231,232, : 
233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,256,260, : 
Součet: : 13521,83174 13 521,83174

Díl: 711 Izolace proti vodě

271 711111001RZ1 ...penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP m2 14,21446 20,00 284,29 800-711 RTS
izolace strop.desky : 
OK-1 : 2,7*1,6+2*3,1416*0,42*0,14 4,68945
OK-3 : 3,5*1,6+2*3,1416*0,42*0,18 6,07501
šachta pro průtokoměr : 2,3*1,5 3,45000

272 711112001RZ1 ...penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP m2 14,52000 26,00 377,52 800-711 RTS
izolace strop.desky : 
OK-1 : 2*(2,7+1,6)*0,55 4,73000
OK-3 : 2*(3,5+1,6)*0,55 5,61000
šachta pro průtokoměr : 2*(2,3+1,5)*0,55 4,18000

273 711141559RZ4 ...vodorovná, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,  m2 14,21446 257,00 3 653,12 800-711 RTS
izolace strop.desky : 
OK-1 : 2,7*1,6+2*3,1416*0,42*0,14 4,68945
OK-3 : 3,5*1,6+2*3,1416*0,42*0,18 6,07501
šachta pro průtokoměr : 2,3*1,5 3,45000

274 711142559RZ4 ...svislá, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,  m2 14,52000 266,00 3 862,32 800-711 RTS
izolace strop.desky : 

711 11-2 na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
711 11-21 nátěrem

711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením

8 537,25
711 11 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena
711 11-1 na ploše vodorovné
711 11-11 nátěrem

711 11 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena



OK-1 : 2*(2,7+1,6)*0,55 4,73000
OK-3 : 2*(3,5+1,6)*0,55 5,61000
šachta pro průtokoměr : 2*(2,3+1,5)*0,55 4,18000

275 998711201R00 ...svisle do 6 m % 1,00000 360,00 360,00 800-711 RTS
1 1,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
276 767995105R00 ...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 42,72000 20,00 854,40 800-767 RTS

nastavitelný břit : 
OK-1 : 21,36 21,36000
OK-3 : 21,36 21,36000

277 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 270,00 270,00 800-767 RTS
1 1,00000

278 55399993R výrobek kovový kg 42,72000 64,00 2 734,08 SPCM RTS
nastavitelný břit : 
OK-1 : 21,36 21,36000
OK-3 : 21,36 21,36000

Díl: 783 Nátěry

279 783825110R00 ...betonové povrchy, jednonásobné m2 11,30976 72,00 814,30 800-783 RTS

Š mon.dno : 2*3,1416*0,15/2*1,0*24 11,30976

280 783825140T00 Ochranný těsnící nátěr (stěrka) na bázi cementů se spec. aditivy na beton do prostředí odpadní 
vody

m2 39,74618 175,00 6 955,58 800-783 Vlastní

vnitřní povrch : 
OK-1 : 
dno : 2,1*1,0 2,10000
stěny : 2*(2,1+1,0)*1,96 12,15200
strop : 2,1*1,0-3,1416*0,3*0,3 1,81726
vstup : 2*3,1416*0,3*0,39 0,73513
OK-3 : 

783 82-1 Nátěry omítek a betonových povrchů syntetické

Ochranný nátěrový systém.

783 89-3 Nátěr betonových povrchů vodotěsný

dvojnásobný

767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce
50 m vodorovně

7 769,88
783 82 Nátěry betonových povrchů syntetické
na vzduchu schnoucí

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

3 858,48



dno : 2,9*1,0 2,90000
stěny : 2*(2,9+1,0)*2,13 16,61400
strop : 2,9*1,0-3,1416*0,3*0,3 2,61726
vstup : 2*3,1416*0,3*0,43 0,81053

Díl: M46 Zemní práce při montážích

281 460510243RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně dodávky žlabu a poklopu m 79,00000 202,00 15 958,00 M46 RTS
křížení inženýrských sítí : 
sběrač V2 : 
telekom : 1,0+1,3+1,0 3,30000
Mezisoučet 3,30000
stoka F : 
kabel NN : 1,0+1,15+1,0 3,15000
Mezisoučet 3,15000
stoka OS-F : 
přípojka NN : 1,0+1.4+1,0 3,40000
Mezisoučet 3,40000
stoka F1 : 
sděl. Kabel : 1,0+1,35+1,0 3,35000
Mezisoučet 3,35000
stoka F7 : 
kabel nn : 1,0+1,15+1,0 3,15000
TELECOM : 1,0+1,15+1,0 3,15000
TELECOM : 1,0+1,1+1,0 3,10000
Mezisoučet 9,40000
stoka F8 : 
kabel nn : 1,0+1,1+1,0 3,10000
Mezisoučet 3,10000
stoka Ma : 
kabel nn : 1,0+1,1+1,0 3,10000
sdělovací kabel : 1,0+1,1+1,0 3,10000
Mezisoučet 6,20000
stoka M-1 : 
Kabel sdělovací : 1,0+1,1+1,0 3,10000
Kabel NN : 1,0+1,1+1,0 3,10000
kabel nn : 1,0+1,3+1,0 3,30000

Úplné zřízení a osazení betonového kanálu z betonových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací (jsou uvedeny 
vnější a vnitřní rozměry žlabu). U žlabů asfaltovaných rozehřátí asfaltu, namáčení žlabů včetně poklopů v asfaltové lázni a jejich vyschnutí. U žlabů zalitých asfaltem rozehřátí 
asfaltu, podložení kabelu distančními vložkami, zalití žlabu i kabelu asfaltem.

15 958,00
460 51-02 Kabelový kanál z prefabrikovaných žlabů



Mezisoučet 9,50000
stoka M-1.1 : 
TELECOM : 1,0+1,1+1,0 3,10000
kabel NN podz. : (1,0+1,1+1,0)*2 6,20000
Mezisoučet 9,30000
stoka M-1.2 : 
sdělovací kabel : 1,0+1,1+1,0 3,10000
Mezisoučet 3,10000
stoka M-1.3 : 
TELECOM : 1,0+1,1+1,0 3,10000
Mezisoučet 3,10000
stoka L1 : 
kabel NN : (1,0+1,1+1,0)*2 6,20000
TELECOM : 1,0+1,1+1,0 3,10000
TELECOM : 1,0+1,3+1,0 3,30000
kabely nn : 1,0+1.3+1,0 3,30000
Mezisoučet 15,90000
stoka L2 : 
kabel nn : (1,0+1,1+1,0)*2 6,20000
Mezisoučet 6,20000



Stavba : 4219 Kanalizace Vlkoš
Objekt : SO-02-B JKSO : 827.21.A.1.1

Zákl. údaje SO-02-B

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.21 sítě kanalizační
827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm

827.21.A.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.21.A.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
02-B.1 Doplnění dešťové kanalizace 935 165,82 

Celkem objekt SO-02-B 935 165,82 

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 935 165,82
DPH 21 % 196 384,82
Celkem za objekt s DPH 1 131 550,64
Rekapitulace soupisu 02-B.1
Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 305 803,89
11 Přípravné a přidružené práce 91 528,87
113 Přípravné a přidružené práce  - živice 31 485,32
45 Podkladní a vedlejší konstrukce 36 275,89
5 Komunikace 12 384,75
8 Trubní vedení 413 745,06
9 Ostatní konstrukce, bourání 25 602,15
99 Staveništní přesun hmot 17 186,29
783 Nátěry 1 153,60

Celkem soupis 02-B.1 935 165,82

Doplnění dešťové kanalizace

Rekapitulace stavebního objektu

Doplnění dešťové kanalizace

Doplnění dešťové kanalizace



S: 4219 Kanalizace Vlkoš
O: SO-02-B Doplnění dešťové kanalizace
R: 02-B.1 Doplnění dešťové kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 119001401R00 ...DN  do 200 mm m 8,50000 194,00 1 649,00 800-1 RTS
stoka J2 : 
křížení inženýrských sítí : 
vodovod : 1,1 1,10000
vodovod DN100 : 1,1 1,10000
plynovod DN80 : 1,1 1,10000
stoka J4 : 
křížení inženýrských sítí : 
vodovod : 1 1,00000
stoka J5 : 
křížení inženýrských sítí : 
plynovod DN25 : 1,1 1,10000
stoka K1 : 
křížení inženýrských sítí : 
plynovod DN100 : 1,1 1,10000
stoka N : 
plynovod DN50 : 1 1,00000
vodovod DN100 : 1 1,00000
Mezisoučet 8,50000

2 119001421R00 ...do 3 kabelů m 4,40000 140,00 616,00 800-1 RTS
stoka J2 : 

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
119 00-143 kabelů

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
305 803,89

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
119 00-141 ocelového potrubí



křížení inženýrských sítí : 
sdělovací kabel : 1,1 1,10000
stoka K1 : 
křížení inženýrských sítí : 
kabel NN : 1,1 1,10000
sdělovací kabel : 1,1 1,10000
sdělovací kabel : 1,1 1,10000
Mezisoučet 4,40000

3 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 26,81200 24,00 643,49 800-1 RTS
stoka J2 : 
nezpevněno : 95,5*2*0,1 19,10000
1,9*2*0,1 0,38000
RŠ : 2,6*(2,6-2)*0,1*2 0,31200
(2,6*2,6/2+2,6*(2,6-2)/2)*0,1 0,41600
(2,8*2,8/2+2,8*(2,8-2)/2)*0,1 0,50400
UV : 2*2*0,1*2 0,80000
Mezisoučet 21,51200
stoka J4 : 
nezpevněno : 15,2*2*0,1 3,04000
UV : 2*2*0,1 0,40000
Mezisoučet 3,44000
stoka N : 
nezpevněno : 7,3*2*0,1 1,46000
UV : 2*2*0,1 0,40000
Mezisoučet 1,86000

4 130001101R00 ...v horninách jakékoliv třídy m3 31,47100 87,00 2 737,98 800-1 RTS
stoka J2 : 
křížení inženýrských sítí : 
vodovod  : 2*0*((1,04+1,02)/2-0,1)
vodovod DN100 : 2*1,1*((1,4+1,42)/2-0,1) 2,88200
plynovod DN80 : 2*1,1*((1,76+1,81)/2-0,1) 3,70700
sdělovací kabel : 2*1,1*((1,81+1,87)/2-0,1) 3,82800
Mezisoučet 10,41700
stoka J4 : 

121 10-11 Sejmutí ornice
nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

130 00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.



křížení inženýrských sítí : 
vodovod  : 2*1*((1,18+1,18)/2-0,1) 2,16000
Mezisoučet 2,16000
stoka J5 : 
křížení inženýrských sítí : 
plynovod DN25 : 2*1,1*((1,82+1,82)/2-0,45) 3,01400
Mezisoučet 3,01400
stoka K1 : 
křížení inženýrských sítí : 
kabel NN : 2*1,1*((2,15+1,91)/2-0,45) 3,47600
plynovod DN100 : 2*1,1*((1,91+1,91)/2-0,45) 3,21200
sdělovací kabel : 2*1,1*((1,91+1,91)/2-0,45) 3,21200
sdělovací kabel : 2*1,1*((1,9+1,9)/2-0,45) 3,19000
Mezisoučet 13,09000
stoka N : 
křížení inženýrských sítí : 
plynovod DN50 : 2*1*((1,33+1,39)/2-0,45) 1,82000
vodovod DN100 : 1*1*((1,39+1,45)/2-0,45) 0,97000
Mezisoučet 2,79000

5 132101212R00 ...do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 44,20574 68,00 3 005,99 800-1 RTS
Začátek provozního součtu
  stoka H : 
  ŽB DN500 : 2,2*1,65*(1,26+1,22)/2 4,50120
  8,2*1,65*(1,22+1,09)/2 15,62715
  rozšíření pro šachty : 
  Š140 - monolitické dno : 2,8*2,8*1,26/2+2,8*(2,8-1,65)*1,26/2+(2,8*2,8*0,5) 10,88780
  Š140a - monolitické dno : 2,8*2,8*1,09/2+2,8*(2,8-1,65)*1,09/2+(2,8*2,8*0,5) 9,94770
  odpočet povrchů : 
  I/54 - asfaltová : -10,4*1,65*0,6 -10,29600
  RŠ : -(2,8*2,8/2+2,8*(2,8-1,65)/2)*0,6 -3,31800
  Mezisoučet 27,34985
  stoka J2 : 
  PP DN300 : 2,2*1,1*(1,05+1,04)/2 2,52890
  0,3*1,1*(1,04+1,04)/2 0,34320
  4,1*1,1*(1,26+1,02)/2 5,14140
  2,7*1,1*(1,02+1,02)/2 3,02940

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.



  6,2*1,1*(1,26+1,04)/2 7,84300
  36,1*1,1*(1,04+1,11)/2 42,68825
  12,8*1,1*(1,26+1,4)/2 18,72640
  3,6*1,1*(1,4+1,48)/2 5,70240
  14*1,1*(1,26+1,79)/2 23,48500
  3*1,1*(1,79+1,86)/2 6,02250
  10,5*1,1*(1,26+2,1)/2 19,40400
  připojení UV : 
  PVC DN150 : 
  UV14 : 0,9*1*(1,6+1,6)/2 1,44000
  UV14a : 1*1*(1,6+1,6)/2 1,60000
  rozšíření pro šachty : 
  Š141 - monolitické dno : 2,8*2,8*1,05/2+2,8*(2,8-1,1)*1,05/2+(2,8*2,8*0,5) 10,53500
  Š141a : 2,6*(2,6-1,1)*1,02+(2,6*2,6*0,4) 6,68200
  Š142 : 2,6*(2,6-1,1)*1,11+(2,6*2,6*0,4) 7,03300
  Š143 : 2,6*2,6*2,2/2+2,6*(2,6-1,1)*2,2/2+(2,6*2,6*0,5) 15,10600
  UV14 : 1,6*1,6*1,6 4,09600
  UV14a : 1,6*1,6*1,9 4,86400
  odpočet povrchů : 
  nezpevněno : -95,5*1,1*0,1 -10,50500
  -1,9*1*0,1 -0,19000
  RŠ : -2,6*(2,6-1,1)*0,1*2 -0,78000
  -(2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)*0,1 -0,53300
  -(2,8*2,8/2+2,8*(2,8-1,1)/2)*0,1 -0,63000
  UV : -1,6*1,6*0,1*2 -0,51200
  Mezisoučet 173,12045
  odpočet ruční výkop : (173,12045-15,7652) 157,35525
  Mezisoučet 157,35525
  stoka J4 : 
  PP DN300 - SN12 : 38,2*1,1*(0,66+1,1)/2 36,97760
  PP DN200 : 2*1*(1,1+1,13)/2 2,23000
  3,8*1*(1,26+1,18)/2 4,63600
  9,4*1*(1,18+1,3)/2 11,65600
  připojení UV : 
  PVC DN150 : 
  UV15 : 0,6*1*(1,6+1,6)/2 0,96000
  rozšíření pro šachty : 
  Š138 : 2,6*(2,6-1)*1,1+(2,6*2,6*0,4) 7,28000



  UV15 : 1,6*1,6*1,6 4,09600
  odpočet povrchů : 
  krajnice  : -24*1,1*0,4 -10,56000
  MK asfalt : -14,2*1,1*0,45 -7,02900
  -0,6*1*0,45 -0,27000
  RŠ : -2,6*(2,6-1,1)*0,45 -1,75500
  nezpevněno : -15,2*1*0,1 -1,52000
  UV : -1,6*1,6*0,1 -0,25600
  Mezisoučet 46,44560
  odpočet ruční výkop : (46,4456-2,16) 44,28560
  Mezisoučet 44,28560
  stoka J5 : 
  PP DN300 : 47*1,1*(0,66+1,1)/2 45,49600
  37,5*1,1*(1,1+1,13)/2 45,99375
  8,5*1,1*(1,26+1,18)/2 11,40700
  připojení UV : 
  PVC DN150 : 
  UV17 : 1,4*1*(1,9+1,6)/2 2,45000
  rozšíření pro šachty : 
  Š135 - monolitické dno : 2,8*2,8*0,9/2+2,8*(2,8-1,1)*0,9/2+(2,8*2,8*0,5) 9,59000
  Š136 : 2,6*(2,6-1,1)*1,45+(2,6*2,6*0,4) 8,35900
  Š137 : 2,6*2,6*1,9/2+2,6*(2,6-1,1)*1,9/2+(2,6*2,6*0,4) 12,83100
  UV17 : 1,6*1,6*2,2 5,63200
  odpočet povrchů : 
  MK asfalt : -93*1,1*0,45 -46,03500
  -1,4*1*0,45 -0,63000
  RŠ : -2,6*(2,6-1,1)*0,45 -1,75500
  -(2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2)*0,45 -2,39850
  -(2,8*2,8/2+2,8*(2,8-1,1)/2)*0,45 -2,83500
  UV : -1,6*1,6*0,45 -1,15200
  Mezisoučet 86,95325
  odpočet ruční výkop : (86,95325-3,014) 83,93925
  Mezisoučet 83,93925
  stoka K1 : 
  PP DN300 : 1*1,1*(2,15+1,91)/2 2,23300
  4,25*1,1*(1,91+1,91)/2 8,92925
  4,75*1,1*(1,26+1,91)/2 8,28163
  8*1,1*(1,91+1,9)/2 16,76400



  11,25*1,1*(1,9+1,9)/2 23,51250
  45,75*1,1*(1,9+1,54)/2 86,55900
  PVC DN150 - připojení UV : 6*1*(1,54+1,4)/2 8,82000
  rozšíření pro šachty : 
  Š139 : 2,6*(2,6-1,1)*1,9+(2,6*2,6*0,4) 10,11400
  Š140 : 2,6*(2,6-1,1)*1,54+(2,6*2,6*0,4) 8,71000
  UV18 : 1,6*1,6*2,2 5,63200
  odpočet povrchů : 
  MK asfalt : -75*1,1*0,45 -37,12500
  -6*1*0,45 -2,70000
  RŠ : -2,6*(2,6-1,1)*0,45*2 -3,51000
  UV : -1,6*1,6*0,45 -1,15200
  Mezisoučet 135,06838
  odpočet ruční výkop : (135,06838-13,09) 121,97838
  Mezisoučet 121,97838
  stoka K1-1 : 
  PP DN200 : 3*1*(1,27+1,29)/2 3,84000
  3,3*1*(1,29+1,32)/2 4,30650
  11,2*1*(1,26+1,4)/2 14,89600
  připojení UV : 
  PVC DN150 : 
  UV19 : 0,5*1*(1,6+1,6)/2 0,80000
  rozšíření pro šachty : 
  UV19 : 1,6*1,6*1,9 4,86400
  UV20 : 1,6*1,6*2,2 5,63200
  odpočet povrchů : 
  MK asfalt : -17,5*1*0,45 -7,87500
  -0,5*1*0,45 -0,22500
  UV : -1,6*1,6*0,45*2 -2,30400
  Mezisoučet 23,93450
  stoka N : 
  PP DN300 : 1*1,1*(0,83+1,28)/2 1,16050
  21*1,1*(1,28+1,09)/2 27,37350
  3*1,1*(1,26+1,22)/2 4,09200
  PP DN200 : 4,5*1*(1,22+1,26)/2 5,58000
  1,5*1*(1,26+1,28)/2 1,90500
  0,81*1*(1,28+1,33)/2 1,05705
  1*1*(1,33+1,39)/2 1,36000



  2,5*1*(1,39+1,55)/2 3,67500
  rozšíření pro šachty : 
  Š145 : 2,6*(2,6-1,1)*1,09+(2,6*2,6*0,4) 6,95500
  odpočet povrchů : 
  III/4211 : -22*1,1*0,5 -12,10000
  -6*1*0,5 -3,00000
  RŠ : -2,6*(2,6-1,1)*0,5 -1,95000
  nezpevněno : -7,3*1*0,1 -0,73000
  UV : -1,6*1,6*0,1 -0,25600
  Mezisoučet 35,12205
  odpočet ruční výkop : (35,12205-2,79) 32,33205
  Mezisoučet 32,33205
Konec provozního součtu
strojní výkop hornina tř. 2 - 9% : 
stoka H : 27,34985*0,09 2,46149
stoka J2 : 157,35525*0,09 14,16197
stoka J4 : 44,2856*0,09 3,98570
stoka J5 : 83,93925*0,09 7,55453
stoka K1 : 121,97838*0,09 10,97805
stoka K1-1 : 23,9345*0,09 2,15411
stoka N : 32,33205*0,09 2,90988
Mezisoučet 44,20574

6 132201212R00 ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 309,44017 71,00 21 970,25 800-1 RTS
strojní výkop hornina tř. 3 - 63% : 
stoka H : 27,34985*0,63 17,23041
stoka J2 : 157,35525*0,63 99,13381
stoka J4 : 44,2856*0,63 27,89993
stoka J5 : 83,93925*0,63 52,88173
stoka K1 : 121,97838*0,63 76,84638
stoka K1-1 : 23,9345*0,63 15,07874
stoka N : 32,33205*0,63 20,36919
Mezisoučet 309,44017

7 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 66,52725 15,00 997,91 800-1 RTS
lepivost 20% : 
ruční výkop hornina tř. 3 - 63% : 
stoka J2 : 15,7652*0,63*0,2 1,98642
stoka J4 : 2,16*0,63*0,2 0,27216
stoka J5 : 3,014*0,63*0,2 0,37976



stoka K1 : 13,09*0,63*0,2 1,64934
stoka N : 2,79*0,63*0,2 0,35154
Mezisoučet 4,63922
strojní výkop hornina tř. 3 - 63% : 
stoka H : 27,34985*0,63*0,2 3,44608
stoka J2 : 157,35525*0,63*0,2 19,82676
stoka J4 : 44,2856*0,63*0,2 5,57999
stoka J5 : 83,93925*0,63*0,2 10,57635
stoka K1 : 121,97838*0,63*0,2 15,36928
stoka K1-1 : 23,9345*0,63*0,2 3,01575
stoka N : 32,33205*0,63*0,2 4,07384
Mezisoučet 61,88803

8 132301212R00 ...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 137,52897 140,00 19 254,06 800-1 RTS
strojní výkop hornina tř. 4 - 28% : 
stoka H : 27,34985*0,28 7,65796
stoka J2 : 157,35525*0,28 44,05947
stoka J4 : 44,2856*0,28 12,39997
stoka J5 : 83,93925*0,28 23,50299
stoka K1 : 121,97838*0,28 34,15395
stoka K1-1 : 23,9345*0,28 6,70166
stoka N : 32,33205*0,28 9,05297
Mezisoučet 137,52897

9 132301219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 29,56767 15,00 443,52 800-1 RTS
lepivost 20% : 
ruční výkop hornina tř. 4 - 28% : 
stoka J2 : 15,7652*0,28*0,2 0,88285
stoka J4 : 2,16*0,28*0,2 0,12096
stoka J5 : 3,014*0,28*0,2 0,16878
stoka K1 : 13,09*0,28*0,2 0,73304
stoka N : 2,79*0,28*0,2 0,15624
Mezisoučet 2,06188
strojní výkop hornina tř. 4 - 28% : 
stoka H : 27,34985*0,28*0,2 1,53159
stoka J2 : 157,35525*0,28*0,2 8,81189
stoka J4 : 44,2856*0,28*0,2 2,47999
stoka J5 : 83,93925*0,28*0,2 4,70060
stoka K1 : 121,97838*0,28*0,2 6,83079
stoka K1-1 : 23,9345*0,28*0,2 1,34033



stoka N : 32,33205*0,28*0,2 1,81059
Mezisoučet 27,50579

10 139601101R00 ...v horninách 1 a 2 m3 3,31373 248,00 821,81 800-1 RTS
Začátek provozního součtu
  stoka J2 : 
  křížení inženýrských sítí : 
  kabel NN : 5,2*1,1*((1,05+1,02)/2-0,1) 5,34820
  vodovod  : 2*0*((1,04+1,02)/2-0,1)
  vodovod DN100 : 2*1,1*((1,4+1,42)/2-0,1) 2,88200
  plynovod DN80 : 2*1,1*((1,76+1,81)/2-0,1) 3,70700
  sdělovací kabel : 2*1,1*((1,81+1,87)/2-0,1) 3,82800
  Mezisoučet 15,76520
  stoka J4 : 
  křížení inženýrských sítí : 
  vodovod  : 2*1*((1,18+1,18)/2-0,1) 2,16000
  Mezisoučet 2,16000
  stoka J5 : 
  křížení inženýrských sítí : 
  plynovod DN25 : 2*1,1*((1,82+1,82)/2-0,45) 3,01400
  Mezisoučet 3,01400
  stoka K1 : 
  křížení inženýrských sítí : 
  kabel NN : 2*1,1*((2,15+1,91)/2-0,45) 3,47600
  plynovod DN100 : 2*1,1*((1,91+1,91)/2-0,45) 3,21200
  sdělovací kabel : 2*1,1*((1,91+1,91)/2-0,45) 3,21200
  sdělovací kabel : 2*1,1*((1,9+1,9)/2-0,45) 3,19000
  Mezisoučet 13,09000
  stoka N : 
  křížení inženýrských sítí : 
  plynovod DN50 : 2*1*((1,33+1,39)/2-0,45) 1,82000
  vodovod DN100 : 1*1*((1,39+1,45)/2-0,45) 0,97000
  Mezisoučet 2,79000
Konec provozního součtu
ruční výkop hornina tř. 2 - 9% : 
stoka J2 : 15,7652*0,09 1,41887
stoka J4 : 2,16*0,09 0,19440

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek



stoka J5 : 3,014*0,09 0,27126
stoka K1 : 13,09*0,09 1,17810
stoka N : 2,79*0,09 0,25110
Mezisoučet 3,31373

11 139601102R00 ...v hornině 3 m3 23,19610 248,00 5 752,63 800-1 RTS
ruční výkop hornina tř. 3 - 63% : 
stoka J2 : 15,7652*0,63 9,93208
stoka J4 : 2,16*0,63 1,36080
stoka J5 : 3,014*0,63 1,89882
stoka K1 : 13,09*0,63 8,24670
stoka N : 2,79*0,63 1,75770
Mezisoučet 23,19610

12 139601103R00 ...v hornině 4 m3 10,30938 248,00 2 556,73 800-1 RTS
ruční výkop hornina tř. 4 - 28% : 
stoka J2 : 15,7652*0,28 4,41426
stoka J4 : 2,16*0,28 0,60480
stoka J5 : 3,014*0,28 0,84392
stoka K1 : 13,09*0,28 3,66520
stoka N : 2,79*0,28 0,78120
Mezisoučet 10,30938

13 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 1 151,92710 27,00 31 102,03 800-1 RTS
stoka H : 
ŽB DN500 : 2,2*2*(1,26+1,22)/2 5,45600
8,2*2*(1,22+1,09)/2 18,94200
rozšíření pro šachty : 
Š140 - monolitické dno : 2,8*1,26+2,8*1,26/2*2+(2,8-1,65)*1,26+(2,8*4*0,5) 14,10500
Š140a - monolitické dno : 2,8*1,09+2,8*1,09/2*2+(2,8-1,65)*1,09+(2,8*4*0,5) 12,95750
Mezisoučet 51,46050
stoka J2 : 
PP DN300 : 2,2*2*(1,05+1,04)/2 4,59800
0,3*2*(1,04+1,04)/2 0,62400
4,1*2*(1,26+1,02)/2 9,34800
2,7*2*(1,02+1,02)/2 5,50800
6,2*2*(1,26+1,04)/2 14,26000
36,1*2*(1,04+1,11)/2 77,61500
12,8*2*(1,26+1,4)/2 34,04800

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh



3,6*2*(1,4+1,48)/2 10,36800
14*2*(1,26+1,79)/2 42,70000
3*2*(1,79+1,86)/2 10,95000
10,5*2*(1,26+2,1)/2 35,28000
UV14 : 0,9*2*(1,6+1,6)/2 2,88000
UV14a : 1*2*(1,6+1,6)/2 3,20000
rozšíření pro šachty : 
Š141 - monolitické dno : 2,8*1,05+2,8*1,05/2*2+(2,8-1,1)*1,05+(2,8*4*0,5) 13,26500
Š141a : (2,6-1,1)*1,02*2+(2,6*4*0,4) 7,22000
Š142 : (2,6-1,1)*1,11*2+(2,6*4*0,4) 7,49000
UV14 : 1,6*3*1,6 7,68000
1,6*0,58 0,92800
(1,6-1)*1,02 0,61200
UV14a : 1,6*3*1,9 9,12000
1,6*0,42 0,67200
(1,6-1)*1,48 0,88800
Mezisoučet 299,25400
stoka J4 : 
PP DN300 - SN12 : 38,2*2*(0,66+1,1)/2 67,23200
PP DN200 : 2*2*(1,1+1,13)/2 4,46000
3,8*2*(1,26+1,18)/2 9,27200
9,4*2*(1,18+1,3)/2 23,31200
UV15 : 0,6*2*(1,6+1,6)/2 1,92000
rozšíření pro šachty : 
Š138 : (2,6-1)*1,1*2+(2,6*4*0,4) 7,68000
UV15 : 1,6*3*1,6 7,68000
1,6*0,47 0,75200
(1,6-1)*1,13 0,67800
UV16 : 1,6*3*1,9 9,12000
1,6*0,6 0,96000
(1,6-1)*1,3 0,78000
Mezisoučet 133,84600
stoka J5 : 
PP DN300 : 47*2*(0,66+1,1)/2 82,72000
37,5*2*(1,1+1,13)/2 83,62500
8,5*2*(1,26+1,18)/2 20,74000
UV17 : 1,4*2*(1,9+1,6)/2 4,90000
rozšíření pro šachty : 



Š135 - monolitické dno : 2,8*0,9+2,8*0,9/2*2+(2,8-1,1)*0,9+(2,8*4*0,5) 12,17000
Š136 : (2,6-1,1)*1,45*2+(2,6*4*0,4) 8,51000
Mezisoučet 212,66500
stoka K1 : 
PP DN300 : 1*2*(2,15+1,91)/2 4,06000
4,25*2*(1,91+1,91)/2 16,23500
4,75*2*(1,26+1,91)/2 15,05750
8*2*(1,91+1,9)/2 30,48000
11,25*2*(1,9+1,9)/2 42,75000
45,75*2*(1,9+1,54)/2 157,38000
6*2*(1,54+1,4)/2 17,64000
rozšíření pro šachty : 
Š139 : (2,6-1,1)*1,9*2+(2,6*4*0,4) 9,86000
Š140 : (2,6-1,1)*1,54*2+(2,6*4*0,4) 8,78000
Mezisoučet 302,24250
stoka K1-1 : 
PP DN200 : 3*2*(1,27+1,29)/2 7,68000
3,3*2*(1,29+1,32)/2 8,61300
11,2*2*(1,26+1,4)/2 29,79200
UV19 : 0,5*2*(1,6+1,6)/2 1,60000
rozšíření pro šachty : 
UV19 : 1,6*3*1,9 9,12000
1,6*0,61 0,97600
(1,6-1)*1,29 0,77400
Mezisoučet 58,55500
stoka N : 
PP DN300 : 1*2*(0,83+1,28)/2 2,11000
21*2*(1,28+1,09)/2 49,77000
3*2*(1,26+1,22)/2 7,44000
PP DN200 : 4,5*2*(1,22+1,26)/2 11,16000
1,5*2*(1,26+1,28)/2 3,81000
0,81*2*(1,28+1,33)/2 2,11410
1*2*(1,33+1,39)/2 2,72000
2,5*2*(1,39+1,55)/2 7,35000
rozšíření pro šachty : 
Š145 : (2,6-1,1)*1,09*2+(2,6*4*0,4) 7,43000
Mezisoučet 93,90410

14 151101102R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 86,90000 41,00 3 562,90 800-1 RTS



stoka J2 : 
rozšíření pro šachty : 
Š143 : 2,6*2,2+2,6*2,2/2*2+(2,6-1,1)*2,2+(2,6*4*0,5) 19,94000
Mezisoučet 19,94000
stoka J5 : 
rozšíření pro šachty : 
Š137 : 2,6*1,9+2,6*1,9/2*2+(2,6-1,1)*1,9+(2,6*4*0,4) 16,89000
UV17 : 1,6*3*2,2 10,56000
1,6*0,3 0,48000
(1,6-1)*1,9 1,14000
Mezisoučet 29,07000
stoka K1 : 
rozšíření pro šachty : 
UV18 : 1,6*3*2,2 10,56000
1,6*0,8 1,28000
(1,6-1)*1,4 0,84000
Mezisoučet 12,68000
stoka K1-1 : 
rozšíření pro šachty : 
UV20 : 1,6*3*2,2 10,56000
1,6*0,8 1,28000
(1,6-1)*1,4 0,84000
Mezisoučet 12,68000
stoka N : 
rozšíření pro šachty : 
UV21 : 1,6*3*2,2 10,56000
1,6*0,65 1,04000
(1,6-1)*1,55 0,93000
Mezisoučet 12,53000

15 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 1 151,92710 8,00 9 215,42 800-1 RTS
viz pol. pažení : 1151,9271 1 151,92710

16 151101112R00 ...příložné , hloubky do 4 m m2 86,90000 14,00 1 216,60 800-1 RTS
viz pol. pažení : 86,9 86,90000

17 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 282,40664 30,00 8 472,20 800-1 RTS

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,



ruční výkop - 100% : 
stoka J2 : 15,7652 15,76520
stoka J4 : 2,16 2,16000
stoka J5 : 3,014 3,01400
stoka K1 : 13,09 13,09000
stoka N : 2,79 2,79000
Mezisoučet 36,81920
rýha - 50% : 
stoka H : 27,34985*0,5 13,67493
stoka J2 : 157,35525*0,5 78,67763
stoka J4 : 44,2856*0,5 22,14280
stoka J5 : 83,93925*0,5 41,96963
stoka K1 : 121,97838*0,5 60,98919
stoka K1-1 : 23,9345*0,5 11,96725
stoka N : 32,33205*0,5 16,16603
Mezisoučet 245,58744

18 162301102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 178,00194 38,00 6 764,07 800-1 RTS
Začátek provozního součtu
  zásyp : 175,23404 175,23404
  zásyp v MK dovez.mat. : -78,70176 -78,70176
  zásyp v KK dovez.mat. : -7,53131 -7,53131
  Mezisoučet 89,00097
Konec provozního součtu
odvoz na mezideponii a zpět : 89,00097*2 178,00194
Mezisoučet 178,00194

19 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 438,99311 110,00 48 289,24 800-1 RTS
vytěžená zemina : 
stoka H : 
strojní výkop : 27,34985 27,34985
zásyp : -5,20065 -5,20065
zásyp v KK dovez.mat. : 5,20065 5,20065
Mezisoučet 27,34985
stoka J2 : 
ruční výkop : 15,7652 15,76520
strojní výkop : 157,35525 157,35525
zásyp : -83,51216 -83,51216

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
162 10 Vodorovné přemístění výkopku



Mezisoučet 89,60829
stoka J4 : 
ruční výkop : 2,16 2,16000
strojní výkop : 44,2856 44,28560
zásyp : -1,95881 -1,95881
zásyp v MK dovez.mat. : 0,339 0,33900
Mezisoučet 44,82579
stoka J5 : 
ruční výkop : 3,014 3,01400
strojní výkop : 83,93925 83,93925
zásyp : -2,65429 -2,65429
zásyp v MK dovez.mat. : 2,65429 2,65429
Mezisoučet 86,95325
stoka K1 : 
ruční výkop : 13,09 13,09000
strojní výkop : 121,97838 121,97838
zásyp : -64,48274 -64,48274
zásyp v MK dovez.mat. : 64,48274 64,48274
Mezisoučet 135,06838
stoka K1-1 : 
strojní výkop : 23,9345 23,93450
zásyp : -11,22573 -11,22573
zásyp v MK dovez.mat. : 11,22573 11,22573
Mezisoučet 23,93450
stoka N : 
ruční výkop : 2,79 2,79000
strojní výkop : 32,33205 32,33205
zásyp : -6,19966 -6,19966
zásyp v KK dovez.mat. : 2,33066 2,33066
Mezisoučet 31,25305

20 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 1 316,97933 8,00 10 535,83 800-1 RTS
skládka 13km : 438,99311*3 1 316,97933
Mezisoučet 1 316,97933

21 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 89,00097 45,00 4 005,04 800-1 RTS
naložení na mezideponii : 89,00097 89,00097

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku
167 10-1 nakládání výkopku



22 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 89,00097 8,00 712,01 800-1 RTS
uložení na mezideponii : 89,00097 89,00097

23 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 175,23404 40,00 7 009,36 800-1 RTS

stoka H : 
strojní výkop : 27,34985 27,34985
odpočet : 
lože + obsyp : 
ŽB DN500 : 
I/54 - asfaltová : -10,4*1,65*(0,15+0,67+0,3) -19,21920
lože šachet : 
Š140 - monolitické dno : -2,8*2,8*0,15 -1,17600
Š140a - monolitické dno : -2,8*2,8*0,15 -1,17600
podkladní desky šachet : 
Š140 - monolitické dno : -1,7*1,7*0,1 -0,28900
Š140a - monolitické dno : -1,7*1,7*0,1 -0,28900
Mezisoučet 5,20065
stoka J2 : 
strojní výkop : 157,35525 157,35525
ruční výkop : 15,7652 15,76520
odpočet : 
lože + obsyp : 
PP DN300 : 
nezpevněno : -95,5*1,1*(0,13+0,33+0,3) -79,83800
PVC DN150 : 
nezpevněno : -1,9*1*(0,115+0,17+0,3) -1,11150
lože šachet : 
Š141 - monolitické dno : -2,8*2,8*0,15 -1,17600
Š141a : -2,6*2,6*0,15 -1,01400
Š142 : -2,6*2,6*0,15 -1,01400
Š143 : -2,6*2,6*0,15 -1,01400
UV14 : -1,6*1,6*0,1 -0,25600
UV14a : -1,6*1,6*0,1 -0,25600
podkladní desky šachet : 
Š141 - monolitické dno : -1,7*1,7*0,1 -0,28900

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

171 20 Uložení sypaniny

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním



Š141a : -1,5*1,5*0,1 -0,22500
Š142 : -1,5*1,5*0,1 -0,22500
Š143 : -1,5*1,5*0,1 -0,22500
odpočet šachty : 
Š141 - monolitické dno : -3,1416*0,62*0,62*(1,05-0,13-0,33-0,3-0,1) -0,22945
Š141a : -3,1416*0,62*0,62*(1,02-0,13-0,33-0,3-0,1) -0,19322
Š142 : -3,1416*0,62*0,62*(1,11-0,13-0,33-0,3-0,1) -0,30191
Š143 : -3,1416*0,62*0,62*(2,1-0,13-0,33-0,3-0,1) -1,49746
UV14 : -3,1416*0,35*0,35*(1,5-0,115-0,17-0,3-0,1) -0,31365
UV14a : -3,1416*0,35*0,35*(1,8-0,115-0,17-0,3-0,1) -0,42910
Mezisoučet 83,51216
stoka J4 : 
strojní výkop : 44,2856 44,28560
ruční výkop : 2,16 2,16000
odpočet : 
lože + obsyp : 
PP DN300 - SN12 : 
krajnice : -24*1,1*(0,13+0,33+0,3) -20,06400
MK asfalt : -14,2*1,1*(0,13+0,33+0,3) -11,87120
PP DN200 : 
nezpevněno : -15,2*1*(0,12+0,22+0,3) -9,72800
PVC DN150 : 
MK asfalt : -0,6*1*(0,115+0,17+0,3) -0,35100
lože šachet : 
Š138 : -2,6*2,6*0,15 -1,01400
UV15 : -1,6*1,6*0,1 -0,25600
UV16 : -1,6*1,6*0,1 -0,25600
podkladní desky šachet : 
Š138 : -1,5*1,5*0,1 -0,22500
odpočet šachty : 
UV15 : -3,1416*0,35*0,35*(1,5-0,115-0,17-0,3-0,1) -0,31365
UV16 : -3,1416*0,35*0,35*(1,8-0,12-0,22-0,3-0,1) -0,40794
Mezisoučet 1,95881
stoka J5 : 
strojní výkop : 83,93925 83,93925
ruční výkop : 3,014 3,01400
odpočet : 
lože + obsyp : 



PP DN300 : 
MK asfalt : -93*1,1*(0,13+0,33+0,3) -77,74800
PVC DN150 : 
MK asfalt : -1,4*1*(0,115+0,17+0,3) -0,81900
lože šachet : 
Š135 - monolitické dno : -2,8*2,8*0,15 -1,17600
Š136 : -2,6*2,6*0,15 -1,01400
Š137 : -2,6*2,6*0,15 -1,01400
UV17 : -1,6*1,6*0,1 -0,25600
podkladní desky šachet : 
Š135 - monolitické dno : -1,7*1,7*0,1 -0,28900
Š136 : -1,5*1,5*0,1 -0,22500
Š137 : -1,5*1,5*0,1 -0,22500
odpočet šachty : 
Š136 : -3,1416*0,62*0,62*(1,45-0,13-0,33-0,3-0,45) -0,28983
Š137 : -3,1416*0,62*0,62*(1,9-0,13-0,33-0,3-0,45) -0,83327
UV17 : -3,1416*0,35*0,35*(2,1-0,115-0,17-0,3-0,45) -0,40986
Mezisoučet 2,65429
stoka K1 : 
strojní výkop : 121,97838 121,97838
ruční výkop : 13,09 13,09000
odpočet : 
lože + obsyp : 
PP DN300 : 
MK asfalt : -75*1,1*(0,13+0,33+0,3) -62,70000
PVC DN150 : 
MK asfalt : -6*1*(0,115+0,17+0,3) -3,51000
lože šachet : 
Š139 : -2,6*2,6*0,15 -1,01400
Š140 : -2,6*2,6*0,15 -1,01400
UV18 : -1,6*1,6*0,1 -0,25600
podkladní desky šachet : 
Š139 : -1,5*1,5*0,1 -0,22500
Š140 : -1,5*1,5*0,1 -0,22500
odpočet šachty : 
Š139 : -3,1416*0,62*0,62*(1,9-0,13-0,33-0,3-0,45) -0,83327
Š140 : -3,1416*0,62*0,62*(1,54-0,13-0,33-0,3-0,45) -0,39852
UV18 : -3,1416*0,35*0,35*(2,1-0,115-0,17-0,3-0,45) -0,40986



Mezisoučet 64,48274
stoka K1-1 : 
strojní výkop : 23,9345 23,93450
odpočet : 
lože + obsyp : 
PP DN200 : 
MK asfalt : -17,5*1*(0,12+0,22+0,3) -11,20000
PVC DN150 : 
MK asfalt : -0,5*1*(0,115+0,17+0,3) -0,29250
lože šachet : 
UV19 : -1,6*1,6*0,1 -0,25600
UV20 : -1,6*1,6*0,1 -0,25600
odpočet šachty : 
UV19 : -3,1416*0,35*0,35*(1,8-0,115-0,17-0,3-0,45) -0,29441
UV20 : -3,1416*0,35*0,35*(2,1-0,115-0,17-0,3-0,45) -0,40986
Mezisoučet 11,22573
stoka N : 
strojní výkop : 32,33205 32,33205
ruční výkop : 2,79 2,79000
odpočet : 
lože + obsyp : 
PP DN300 : 
III/4211 : -22*1,1*(0,13+0,33+0,3) -18,39200
PP DN200 : 
III/4211 : -6*1*(0,12+0,22+0,3) -3,84000
nezpevněno : -7,3*1*(0,12+0,22+0,3) -4,67200
lože šachet : 
Š145 : -2,6*2,6*0,15 -1,01400
UV21 : -1,6*1,6*0,1 -0,25600
podkladní desky šachet : 
Š145 : -1,5*1,5*0,1 -0,22500
odpočet šachty : 
UV21 : -3,1416*0,35*0,35*(2,1-0,12-0,22-0,3-0,1) -0,52339
Mezisoučet 6,19966

24 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 235,50518 103,00 24 257,03 800-1 RTS
stoka H : 

175 10-11 Obsyp potrubí
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,



ŽB DN500 : 
I/54 - asfaltová : 10,4*1,65*(0,15+0,67+0,3) 19,21920
potrubí : -3,1416*0,335*0,335*10,4 -3,66669
sedlo : -(10,4*1,65*0,26-10,4*0,335^2*0.61420) -3,74474
Mezisoučet 11,80777
stoka J2 : 
PP DN300 : 
nezpevněno : 95,5*1,1*(0,33+0,3) 66,18150
potrubí : -3,1416*0,165*0,165*95,5 -8,16812
PVC DN150 : 
nezpevněno : 1,9*1*(0,17+0,3) 0,89300
Mezisoučet 58,90638
stoka J4 : 
PP DN300 - SN12 : 
krajnice : 24*1,1*(0,33+0,3) 16,63200
MK asfalt : 14,2*1,1*(0,33+0,3) 9,84060
potrubí : -3,1416*0,165*0,165*(24+14,2) -3,26725
PP DN200 : 
nezpevněno : 15,2*1*(0,22+0,3) 7,90400
potrubí : -3,1416*0,11*0,11*15,2 -0,57780
PVC DN150 : 
MK asfalt : 0,6*1*(0,17+0,3) 0,28200
Mezisoučet 30,81355
stoka J5 : 
PP DN300 : 
MK asfalt : 93*1,1*(0,33+0,3) 64,44900
potrubí : -3,1416*0,165*0,165*93 -7,95430
PVC DN150 : 
MK asfalt : 1,4*1*(0,17+0,3) 0,65800
Mezisoučet 57,15270
stoka K1 : 
PP DN300 : 
MK asfalt : 75*1,1*(0,33+0,3) 51,97500
potrubí : -3,1416*0,165*0,165*75 -6,41475
PVC DN150 : 
MK asfalt : 6*1*(0,17+0,3) 2,82000
Mezisoučet 48,38025
stoka K1-1 : 



PP DN200 : 
MK asfalt : 17,5*1*(0,22+0,3) 9,10000
potrubí : -3,1416*0,11*0,11*17,5 -0,66523
PVC DN150 : 
MK asfalt : 0,5*1*(0,17+0,3) 0,23500
Mezisoučet 8,66977
stoka N : 
PP DN300 : 
III/4211 : 22*1,1*(0,33+0,3) 15,24600
potrubí : -3,1416*0,165*0,165*22 -1,88166
PP DN200 : 
III/4211 : 6*1*(0,22+0,3) 3,12000
nezpevněno : 7,3*1*(0,22+0,3) 3,79600
potrubí : -3,1416*0,11*0,11*(6+7,3) -0,50558
Mezisoučet 19,77476

25 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 438,99311 72,00 31 607,50 800-1 RTS
viz pol. vodorovné přemístění do 10 000m : 438,99311 438,99311

26 181300010TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 
trávou

m2 268,12000 24,00 6 434,88 AP-HSV Vlastní
stoka J2 : 
nezpevněno : 95,5*2 191,00000
1,9*2 3,80000
RŠ : 2,6*(2,6-2)*2 3,12000
(2,6*2,6/2+2,6*(2,6-2)/2) 4,16000
(2,8*2,8/2+2,8*(2,8-2)/2) 5,04000
UV : 2*2*2 8,00000
Mezisoučet 215,12000
stoka J4 : 
nezpevněno : 15,2*2 30,40000
UV : 2*2 4,00000
Mezisoučet 34,40000
stoka N : 
nezpevněno : 7,3*2 14,60000
UV : 2*2 4,00000
Mezisoučet 18,60000

Rozprostření a urovnání ornice, s naložením na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávka travního semene.

199 Poplatky za skládku

181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5



27 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A T 436,94925 83,00 36 266,79 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  obsyp potrubí bez prohození sypaniny : 235,50518 235,50518
  Mezisoučet 235,50518
Konec provozního součtu
obsyp potrubí : 235,50518*1,67*1,1*1,01 436,94925
Mezisoučet 436,94925

28 583PC07 Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146 vč.dopravy na staveniště m3    8,36729 166,00 1 388,97 Vlastní
Začátek provozního součtu
  stoka H : 
  zásyp : 5,20065 5,20065
  Mezisoučet 5,20065
  stoka N : 
  zásyp : 6,19966 6,19966
  PP DN200 : 
  nezpevněno : -7,3*1*(1,27-0,12-0,22-0,3-0,1) -3,86900
  Mezisoučet 2,33066
Konec provozního součtu
zásyp v KK dovez.mat. : (5,20065+2,33066)*1,01*1,1 8,36729
Mezisoučet 8,36729

29 583PC08 Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště m3    87,43766 166,00 14 514,65 Vlastní
Začátek provozního součtu
  stoka J4 : 
  PVC DN150 : 
  MK asfalt : 0,6*1*(1,6-0,115-0,17-0,3-0,45) 0,33900
  Mezisoučet 0,33900
  stoka J5 : 
  zásyp : 2,65429 2,65429
  Mezisoučet 2,65429
  stoka K1 : 
  zásyp : 64,48274 64,48274
  Mezisoučet 64,48274
  stoka K1-1 : 
  zásyp : 11,22573 11,22573
  Mezisoučet 11,22573
Konec provozního součtu
zásyp v MK dovez.mat. : (0,339+2,65429+64,48274+11,22573)*1,1*1,01 87,43766
Mezisoučet 87,43766



Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
30 113107515R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 69,64000 33,00 2 298,12 822-1 RTS

ŠD tl. 15cm : 
stoka J4 : 
MK asfalt : 14,2*1,1 15,62000
0,6*1 0,60000
RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,90000
Mezisoučet 20,12000
stoka K1-1 : 
MK asfalt : 17,5*1 17,50000
0,5*1 0,50000
UV : 1,6*1,6*2 5,12000
Mezisoučet 23,12000
stoka J4 : 
krajnice : 24*1,1 26,40000
Mezisoučet 26,40000

31 113107520R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 22,69000 54,00 1 225,26 822-1 RTS
ŠD tl. 20cm : 
stoka H : 
I/54 - asfaltová : 10,4*1,65 17,16000
RŠ : (2,8*2,8/2+2,8*(2,8-1,65)/2) 5,53000
Mezisoučet 22,69000

32 113107525R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm m2 34,10000 167,00 5 694,70 822-1 RTS
ŠD tl. 25cm : 
stoka N : 
III/4211 : 22*1,1 24,20000
6*1 6,00000
RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,90000
Mezisoučet 34,10000

33 113107615R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 220,65000 14,00 3 089,10 822-1 RTS
ŠD tl. 15cm : 
stoka J5 : 
MK asfalt : 93*1,1 102,30000
1,4*1 1,40000
RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,90000
(2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2) 5,33000
(2,8*2,8/2+2,8*(2,8-1,1)/2) 6,30000

91 528,87
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů



UV : 1,6*1,6 2,56000
Mezisoučet 121,79000
stoka K1 : 
MK asfalt : 75*1,1 82,50000
6*1 6,00000
RŠ : 2,6*(2,6-1,1)*2 7,80000
UV : 1,6*1,6 2,56000
Mezisoučet 98,86000

34 113111115R00 ...z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 34,10000 140,00 4 774,00 822-1 RTS
směs stmelená cementem tl. 15cm : 
stoka N : 
III/4211 : 22*1,1 24,20000
6*1 6,00000
RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,90000
Mezisoučet 34,10000

35 113111120R00 ...z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 92,33000 108,00 9 971,64 822-1 RTS
směs stmelená cementem tl. 20cm : 
stoka H : 
I/54 - asfaltová : 10,4*1,65 17,16000
RŠ : (2,8*2,8/2+2,8*(2,8-1,65)/2) 5,53000
Mezisoučet 22,69000
štěrk částečně vyplněný cementovou maltou tl. 20cm : 
stoka J4 : 
MK asfalt : 14,2*1,1 15,62000
0,6*1 0,60000
RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,90000
Mezisoučet 20,12000
stoka K1-1 : 
MK asfalt : 17,5*1 17,50000
0,5*1 0,50000
UV : 1,6*1,6*2 5,12000
Mezisoučet 23,12000
stoka J4 : 
krajnice : 24*1,1 26,40000
Mezisoučet 26,40000

36 113111220R00 ...z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 220,65000 32,00 7 060,80 822-1 RTS



štěrk částečně vyplněný cementovou maltou tl. 20cm : 
stoka J5 : 
MK asfalt : 93*1,1 102,30000
1,4*1 1,40000
RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,90000
(2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2) 5,33000
(2,8*2,8/2+2,8*(2,8-1,1)/2) 6,30000
UV : 1,6*1,6 2,56000
Mezisoučet 121,79000
stoka K1 : 
MK asfalt : 75*1,1 82,50000
6*1 6,00000
RŠ : 2,6*(2,6-1,1)*2 7,80000
UV : 1,6*1,6 2,56000
Mezisoučet 98,86000

37 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 297,48834 17,00 5 057,30 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
30,31,32,33,34,35,36, : 
Součet: : 297,48834 297,48834

38 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 3 569,86004 5,00 17 849,30 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
30,31,32,33,34,35,36, : 
Součet: : 3569,86004 3 569,86004

39 979990001R00 ...stavební suti t 297,48834 116,00 34 508,65 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
30,31,32,33,34,35,36, : 
Součet: : 297,48834 297,48834

Díl: 113 Přípravné a přidružené práce  - živice
40 113108305R00 ...živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 77,34000 27,00 2 088,18 822-1 RTS

ACP tl. 5cm : 
stoka N : 
III/4211 : 22*1,1 24,20000
6*1 6,00000
RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,90000
Mezisoučet 34,10000

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

31 485,32



stoka J4 : 
MK asfalt : 14,2*1,1 15,62000
0,6*1 0,60000
RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,90000
Mezisoučet 20,12000
stoka K1-1 : 
MK asfalt : 17,5*1 17,50000
0,5*1 0,50000
UV : 1,6*1,6*2 5,12000
Mezisoučet 23,12000

41 113108315R00 ...živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 22,69000 77,00 1 747,13 822-1 RTS
ACP tl. 15cm : 
stoka H : 
I/54 - asfaltová : 10,4*1,65 17,16000
RŠ : (2,8*2,8/2+2,8*(2,8-1,65)/2) 5,53000
Mezisoučet 22,69000

42 113108405R00 ...živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 220,65000 13,00 2 868,45 822-1 RTS
ACP tl. 5cm : 
stoka J5 : 
MK asfalt : 93*1,1 102,30000
1,4*1 1,40000
RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,90000
(2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2) 5,33000
(2,8*2,8/2+2,8*(2,8-1,1)/2) 6,30000
UV : 1,6*1,6 2,56000
Mezisoučet 121,79000
stoka K1 : 
MK asfalt : 75*1,1 82,50000
6*1 6,00000
RŠ : 2,6*(2,6-1,1)*2 7,80000
UV : 1,6*1,6 2,56000
Mezisoučet 98,86000

43 113151114R00 ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 
mm, tloušťky 50 mm

m2 320,68000 32,00 10 261,76 822-1 RTS
ACO tl. 5cm : 
stoka H : 

113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění 
(vybourání) živičného krytu kolem překážek,



I/54 - asfaltová : 10,4*1,65 17,16000
RŠ : (2,8*2,8/2+2,8*(2,8-1,65)/2) 5,53000
Mezisoučet 22,69000
stoka N : 
III/4211 : 22*1,1 24,20000
6*1 6,00000
RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,90000
Mezisoučet 34,10000
stoka J4 : 
MK asfalt : 14,2*1,1 15,62000
0,6*1 0,60000
RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,90000
Mezisoučet 20,12000
stoka J5 : 
MK asfalt : 93*1,1 102,30000
1,4*1 1,40000
RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,90000
(2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2) 5,33000
(2,8*2,8/2+2,8*(2,8-1,1)/2) 6,30000
UV : 1,6*1,6 2,56000
Mezisoučet 121,79000
stoka K1 : 
MK asfalt : 75*1,1 82,50000
6*1 6,00000
RŠ : 2,6*(2,6-1,1)*2 7,80000
UV : 1,6*1,6 2,56000
Mezisoučet 98,86000
stoka K1-1 : 
MK asfalt : 17,5*1 17,50000
0,5*1 0,50000
UV : 1,6*1,6*2 5,12000
Mezisoučet 23,12000

44 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 59,50740 22,00 1 309,16 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
40,41,42,43, : 
Součet: : 59,50740 59,50740

45 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 714,08880 5,00 3 570,44 822-1 RTS

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu



Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
40,41,42,43, : 
Součet: : 714,08880 714,08880

46 979990113R00 ...obalovaný asfalt t 59,50740 162,00 9 640,20 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
40,41,42,43, : 
Součet: : 59,50740 59,50740

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

47 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 66,83510 261,00 17 443,96 827-1 RTS
stoka H : 
lože šachet : 
Š140 - monolitické dno : 2,8*2,8*0,15 1,17600
Š140a - monolitické dno : 2,8*2,8*0,15 1,17600
Mezisoučet 2,35200
stoka J2 : 
lože potrubí : 
PP DN300 : 
nezpevněno : 95,5*1,1*0,13 13,65650
PVC DN150 : 
nezpevněno : 1,9*1*0,115 0,21850
lože šachet : 
Š141 - monolitické dno : 2,8*2,8*0,15 1,17600
Š141a : 2,6*2,6*0,15 1,01400
Š142 : 2,6*2,6*0,15 1,01400
Š143 : 2,6*2,6*0,15 1,01400
Mezisoučet 18,09300
stoka J4 : 
lože potrubí : 
PP DN300 - SN12 : 
krajnice : 24*1,1*0,13 3,43200
MK asfalt : 14,2*1,1*0,13 2,03060
PP DN200 : 
nezpevněno : 15,2*1*0,12 1,82400
PVC DN150 : 
MK asfalt : 0,6*1*0,115 0,06900

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otevřeném výkopu,

979 08-4 Poplatek za skládku

36 275,89



lože šachet : 
Š138 : 2,6*2,6*0,15 1,01400
Mezisoučet 8,36960
stoka J5 : 
lože potrubí : 
PP DN300 : 
MK asfalt : 93*1,1*0,13 13,29900
PVC DN150 : 
MK asfalt : 1,4*1*0,115 0,16100
lože šachet : 
Š135 - monolitické dno : 2,8*2,8*0,15 1,17600
Š136 : 2,6*2,6*0,15 1,01400
Š137 : 2,6*2,6*0,15 1,01400
Mezisoučet 16,66400
stoka K1 : 
lože potrubí : 
PP DN300 : 
MK asfalt : 75*1,1*0,13 10,72500
PVC DN150 : 
MK asfalt : 6*1*0,115 0,69000
lože šachet : 
Š139 : 2,6*2,6*0,15 1,01400
Š140 : 2,6*2,6*0,15 1,01400
Mezisoučet 13,44300
stoka K1-1 : 
lože potrubí : 
PP DN200 : 
MK asfalt : 17,5*1*0,12 2,10000
PVC DN150 : 
MK asfalt : 0,5*1*0,115 0,05750
Mezisoučet 2,15750
stoka N : 
lože potrubí : 
PP DN300 : 
III/4211 : 22*1,1*0,13 3,14600
PP DN200 : 
III/4211 : 6*1*0,12 0,72000
nezpevněno : 7,3*1*0,12 0,87600



lože šachet : 
Š145 : 2,6*2,6*0,15 1,01400
Mezisoučet 5,75600

48 452111111R00 ...průřezové plochy do 25 000 mm2 kus 9,00000 26,00 234,00 827-1 RTS
Začátek provozního součtu
  stoka H : 
  ŽB DN500 : 10,4/2,5*2 8,32000
  Mezisoučet 8,32000
Konec provozního součtu
podkladek trouby ŽB DN500 : 9 9,00000

49 452112111R00 ...výšky do 100 mm kus 9,00000 113,00 1 017,00 827-1 RTS
viz příloha výpis šachtových dílců : 
63/4 : 2 2,00000
63/6 : 1 1,00000
63/8 : 2 2,00000
63/10 : 4 4,00000
Mezisoučet 9,00000

50 452112121R00 ...výšky přes 100 do 200 mm kus 14,00000 180,00 2 520,00 827-1 RTS
viz příloha výpis šachtových dílců : 
63/12 : 5 5,00000
viz příloha B.3.4 : 
uliční vpusti : 
horní dílec pro čtvercovou mříž, výšky 190mm : 9 9,00000
Mezisoučet 14,00000

51 452311131R00 ...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého  C 12/15 m3 3,18100 1 521,00 4 838,30 827-1 RTS
stoka H : 
Š140 - monolitické dno : 1,7*1,7*0,1 0,28900
Š140a - monolitické dno : 1,7*1,7*0,1 0,28900
stoka J2 : 
Š141 - monolitické dno : 1,7*1,7*0,1 0,28900

452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí
452 11-2 prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí
452 11-1 pražců v otevřeném výkopu

452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí
452 11-2 prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže



Š141a : 1,5*1,5*0,1 0,22500
Š142 : 1,5*1,5*0,1 0,22500
Š143 : 1,5*1,5*0,1 0,22500
stoka J4 : 
Š138 : 1,5*1,5*0,1 0,22500
stoka J5 : 
Š135 - monolitické dno : 1,7*1,7*0,1 0,28900
Š136 : 1,5*1,5*0,1 0,22500
Š137 : 1,5*1,5*0,1 0,22500
stoka K1 : 
Š139 : 1,5*1,5*0,1 0,22500
Š140 : 1,5*1,5*0,1 0,22500
stoka N : 
Š145 : 1,5*1,5*0,1 0,22500
Mezisoučet 3,18100

52 452312131R00 ...sedlové lože, z betonu prostého  C 12/15 m3 3,74474 1 490,00 5 579,66 827-1 RTS
stoka H : 
sedlo 120° : (10,4*1,65*0,26-10,4*0,335^2*0.61420) 3,74474
Mezisoučet 3,74474

53 59217450R obrubník silniční materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 4,54500 78,00 354,51 SPCM RTS

Začátek provozního součtu
  podkladek trouby ŽB DN500 : 9 9,00000
  Mezisoučet 9,00000
Konec provozního součtu
podkladek trouby ŽB DN500 : 9/2*1,01 4,54500
Mezisoučet 4,54500

54 592238740R horní díl vpusti dešťové; pro čtvercový poklop; DN 500 mm; síla stěny 65 mm; h = 190 mm; 
beton; C 40/50; XA1

kus 9,09000 252,00 2 290,68 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  viz příloha B.3.4 : 
  uliční vpusti : 
  horní dílec pro čtvercovou mříž, výšky 190mm : 9 9,00000
  Mezisoučet 9,00000
Konec provozního součtu
horní dílec pro čtvercovou mříž, výšky 190mm : 9*1,01 9,09000
Mezisoučet 9,09000

55 59224346.AT prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 106,00 214,12 Vlastní
Začátek provozního součtu

podkladek pod hrdlovou troubu TBH - Q 50/250



  viz příloha výpis šachtových dílců : 
  63/4 : 2 2,00000
  Mezisoučet 2,00000
Konec provozního součtu
63/4 : 2*1,01 2,02000
Mezisoučet 2,02000

56 59224347.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 117,00 118,17 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  viz příloha výpis šachtových dílců : 
  63/6 : 1 1,00000
  Mezisoučet 1,00000
Konec provozního součtu
63/6 : 1*1,01 1,01000
Mezisoučet 1,01000

57 59224348.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 130,00 262,60 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  viz příloha výpis šachtových dílců : 
  63/8 : 2 2,00000
  Mezisoučet 2,00000
Konec provozního součtu
63/8 : 2*1,01 2,02000
Mezisoučet 2,02000

58 59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 4,04000 146,00 589,84 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  viz příloha výpis šachtových dílců : 
  63/10 : 4 4,00000
  Mezisoučet 4,00000
Konec provozního součtu
63/10 : 4*1,01 4,04000
Mezisoučet 4,04000

59 592243491.BT prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 5,05000 161,00 813,05 Vlastní
Začátek provozního součtu
  viz příloha výpis šachtových dílců : 
  63/12 : 5 5,00000
  Mezisoučet 5,00000
Konec provozního součtu



63/12 : 5*1,01 5,05000
Mezisoučet 5,05000

Díl: 5 Komunikace

60 564113515R00 ...frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 15 cm m2 56,79000 51,00 2 896,29 822-1 RTS
KK-asf. (provizorní oprava) : 
stoka H : 
I/54 - asfaltová : 10,4*1,65 17,16000
RŠ : (2,8*2,8/2+2,8*(2,8-1,65)/2) 5,53000
Mezisoučet 22,69000
stoka N : 
III/4211 : 22*1,1 24,20000
6*1 6,00000
RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,90000
Mezisoučet 34,10000

61 566903111R00 ...kamenivem hrubým drceným t 42,74081 222,00 9 488,46 822-1 RTS
Začátek provozního součtu
  stoka H : 
  I/54 - asfaltová : 10,4*1,65 17,16000
  RŠ : (2,8*2,8/2+2,8*(2,8-1,65)/2) 5,53000
  Mezisoučet 22,69000
  stoka N : 
  III/4211 : 22*1,1 24,20000
  6*1 6,00000
  RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,90000
  Mezisoučet 34,10000
Konec provozního součtu
stoka H : 22,69*0,45*1,93 19,70627
stoka N : 34,1*0,35*1,93 23,03455
Mezisoučet 42,74082

Díl: 8 Trubní vedení

62 822422111R00 ...DN 500 mm m 10,40000 270,00 2 808,00 827-1 RTS

v otevřeném výkopu sklonu do 20 %,
822 2 těsněných pryžovými kroužky

564 11-3 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu
s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

566 90 Vyspravení podkladu po překopech
pro inženýrské sítě, se zhutněním

413 745,06
822 Montáž potrubí z trub železobetonových z pryžovým těsněním

12 384,75



stoka H : 
ŽB DN500 : 10,4 10,40000

63 871313121R00 ...DN 150 mm m 10,40000 18,00 187,20 827-1 RTS
viz příloha B.3.4 : 
přípojky uličních vpustí : 
PVC DN150 : 
UV14 : 0,9 0,90000
UV14a : 1 1,00000
UV15 : 0,6 0,60000
UV17 : 1,4 1,40000
UV18 : 6 6,00000
UV19 : 0,5 0,50000
Mezisoučet 10,40000

64 871353121R00 ...DN 200 mm m 46,00000 18,00 828,00 827-1 RTS
stoka J4 : 
PP DN200 : 15,2 15,20000
stoka K1-1 : 
PP DN200 : 17,5 17,50000
stoka N : 
PP DN200 : 13,3 13,30000
Mezisoučet 46,00000

65 871373121R00 ...DN 300 mm m 323,70000 23,00 7 445,10 827-1 RTS
stoka J2 : 
PP DN300 : 95,5 95,50000
stoka J5 : 
PP DN300 : 93 93,00000
stoka K1 : 
PP DN300 : 75 75,00000
stoka N : 
PP DN300 : 22 22,00000
Mezisoučet 285,50000
stoka J4 : 
PP DN300 - SN12 : 38,2 38,20000

877 35-31 odbočných

871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem
v otevřeném výkopu,



66 877353121R00 ...DN 200 mm kus 2,00000 78,00 156,00 827-1 RTS
viz příloha B.3.4 : 
přípojky uličních vpustí : 
odb. 200/150 : 2 2,00000

67 877373121R00 ...DN 300 mm kus 2,00000 99,00 198,00 827-1 RTS
viz příloha B.3.4 : 
přípojky uličních vpustí : 
odb. 300/150 : 2 2,00000

68 877313123R00 ...DN 150 mm kus 8,00000 36,00 288,00 827-1 RTS
Začátek provozního součtu
  viz příloha B.3.4 : 
  přípojky uličních vpustí : 
  odb. 200/150 : 2 2,00000
  odb. 300/150 : 2 2,00000
  Mezisoučet 4,00000
Konec provozního součtu
koleno 45° PP : 2+2 4,00000
přechodka PP/PVC : 2+2 4,00000
Mezisoučet 8,00000

69 892571111R00 ...do DN 200 mm m 56,40000 12,00 676,80 827-1 RTS
přípojky uličních vpustí : 
PVC DN150 : 
UV14 : 0,9 0,90000
UV14a : 1 1,00000
UV15 : 0,6 0,60000
UV17 : 1,4 1,40000
UV18 : 6 6,00000
UV19 : 0,5 0,50000
Mezisoučet 10,40000

877 35-33 jednoosých

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
vodou nebo vzduchem,
892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem
v otevřeném výkopu,
877 35-31 odbočných

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem
v otevřeném výkopu,



stoka J4 : 
PP DN200 : 15,2 15,20000
stoka K1-1 : 
PP DN200 : 17,5 17,50000
stoka N : 
PP DN200 : 13,3 13,30000
Mezisoučet 46,00000

70 892581111R00 ...do DN 300 mm m 323,70000 13,00 4 208,10 827-1 RTS
stoka J2 : 
PP DN300 : 95,5 95,50000
stoka J4 : 
PP DN300 - SN12 : 38,2 38,20000
stoka J5 : 
PP DN300 : 93 93,00000
stoka K1 : 
PP DN300 : 75 75,00000
stoka N : 
PP DN300 : 22 22,00000
Mezisoučet 323,70000

71 892661111R00 ...do DN 600 mm m 10,40000 20,00 208,00 827-1 RTS
stoka H : 
ŽB DN500 : 10,4 10,40000

72 892573111R00 ...do DN 200 mm úsek 9,00000 718,00 6 462,00 827-1 RTS
uliční vpusti : 9 9,00000

73 892583111R00 ...do DN 300 mm úsek 11,00000 720,00 7 920,00 827-1 RTS
RŠ : 11 11,00000

892 52 zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
vodou nebo vzduchem,
892 52 zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou

892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
vodou nebo vzduchem,
892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
vodou nebo vzduchem,

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
vodou nebo vzduchem,



74 892663111R00 ...do DN 600 mm úsek 2,00000 1 241,00 2 482,00 827-1 RTS
RŠ : 2 2,00000

75 892800000T00 Kamerové zkoušky vč.vyčistění potrubí před provedením zkoušky m 380,10000 26,00 9 882,60 827-1 Vlastní
stoka J4 : 
PP DN200 : 15,2 15,20000
stoka K1-1 : 
PP DN200 : 17,5 17,50000
stoka N : 
PP DN200 : 13,3 13,30000
Mezisoučet 46,00000
stoka J2 : 
PP DN300 : 95,5 95,50000
stoka J4 : 
PP DN300 - SN12 : 38,2 38,20000
stoka J5 : 
PP DN300 : 93 93,00000
stoka K1 : 
PP DN300 : 75 75,00000
stoka N : 
PP DN300 : 22 22,00000
Mezisoučet 323,70000
stoka H : 
ŽB DN500 : 10,4 10,40000

76 892900000T00 Zkouška těsnosti kanalizačních šachet kus 13,00000 126,00 1 638,00 827-1 Vlastní
stoka H : 
Š140 - monolitické dno : 1 1,00000
Š140a - monolitické dno : 1 1,00000
stoka J2 : 
Š141 - monolitické dno : 1 1,00000
Š141a : 1 1,00000
Š142 : 1 1,00000
Š143 : 1 1,00000
stoka J4 : 
Š138 : 1 1,00000

892 52 zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
vodou nebo vzduchem,



stoka J5 : 
Š135 - monolitické dno : 1 1,00000
Š136 : 1 1,00000
Š137 : 1 1,00000
stoka K1 : 
Š139 : 1 1,00000
Š140 : 1 1,00000
stoka N : 
Š145 : 1 1,00000
Mezisoučet 13,00000

77 892601150T00 Čištění kanalizačního potrubí m 390,50000 18,00 7 029,00 827-1 Vlastní
přípojky uličních vpustí : 
PVC DN150 : 
UV14 : 0,9 0,90000
UV14a : 1 1,00000
UV15 : 0,6 0,60000
UV17 : 1,4 1,40000
UV18 : 6 6,00000
UV19 : 0,5 0,50000
Mezisoučet 10,40000
stoka J4 : 
PP DN200 : 15,2 15,20000
stoka K1-1 : 
PP DN200 : 17,5 17,50000
stoka N : 
PP DN200 : 13,3 13,30000
Mezisoučet 46,00000
stoka J2 : 
PP DN300 : 95,5 95,50000
stoka J4 : 
PP DN300 - SN12 : 38,2 38,20000
stoka J5 : 
PP DN300 : 93 93,00000
stoka K1 : 
PP DN300 : 75 75,00000
stoka N : 
PP DN300 : 22 22,00000

892 60 Čištění kanalizace



Mezisoučet 323,70000
stoka H : 
ŽB DN500 : 10,4 10,40000

78 894201161R00 ...z betonu  vodostavebního V 4 - C 25/30 m3 1,76715 2 340,00 4 135,13 827-1 RTS

stoka H : 
Š140 - monolitické dno : 3,1416*0,75*0,75*0,25 0,44179
Š140a - monolitické dno : 3,1416*0,75*0,75*0,25 0,44179
stoka J2 : 
Š141 - monolitické dno : 3,1416*0,75*0,75*0,25 0,44179
stoka J5 : 
Š135 - monolitické dno : 3,1416*0,75*0,75*0,25 0,44179
Mezisoučet 1,76715

79 894204161V01 Žlaby šachet z betonu C 25/30, poloměr do 50 cm, tvrzený beton s čedičovým kamenivem m3 0,83252 4 050,00 3 371,71 827-1 Vlastní

stoka H : 
Š140 - monolitické dno : 3,1416*0,5*0,5*0,4 0,31416
-3,1416*0,25*0,25*1/2 -0,09818
Š140a - monolitické dno : 3,1416*0,5*0,5*0,4 0,31416
stoka J2 : -3,1416*0,25*0,25*1/2 -0,09818
Š141 - monolitické dno : 3,1416*0,5*0,5*0,3 0,23562
-3,1416*0,15*0,15*1/2 -0,03534
stoka J5 : 
Š135 - monolitické dno : 3,1416*0,5*0,5*0,3 0,23562
-3,1416*0,15*0,15*1/2 -0,03534
Mezisoučet 0,83252

80 894302161R00 ...z betonu  vodostavebního V 4 -  C 25/30 m3 1,66898 2 502,00 4 175,79 827-1 RTS

stoka H : 

894 30-2 stěny šachet tloušťky přes 200 mm

ŽB C30/37 XA1
Včetně pomocného lešení.

ŽB C30/37 XA1

894 20 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu
z cementu portlandského nebo struskoportlandského

beton C25/30 XA1

894 30 Ostatní práce na trubním vedení ze železobetonu
z cementu portlandského nebo struskoportlandského,

894 20 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého
z cementu portlandského nebo struskoportlandského,
894 20-1 dno šachet tloušťky přes 200 mm



Š140 - monolitické dno : 3,1416*(0,75*0,75-0,5*0,5)*0,55 0,53996
Š140a - monolitické dno : 3,1416*(0,75*0,75-0,5*0,5)*0,45 0,44179
stoka J2 : 
Š141 - monolitické dno : 3,1416*(0,75*0,75-0,5*0,5)*0,35 0,34361
stoka J5 : 
Š135 - monolitické dno : 3,1416*(0,75*0,75-0,5*0,5)*0,35 0,34361
Mezisoučet 1,66898

81 894421111RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 3,00000 203,00 609,00 827-1 RTS
viz příloha výpis šachtových dílců : 
skruž  100/25 : 1 1,00000
skruž  100/50 : 2 2,00000
Mezisoučet 3,00000

82 894422111RT1 ...skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost kus 13,00000 230,00 2 990,00 827-1 RTS
viz příloha výpis šachtových dílců : 
konus 63/58 : 5 5,00000
zákrytová deska 100-63/17 : 8 8,00000
Mezisoučet 13,00000

83 894423111RT1 ...šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 9,00000 729,00 6 561,00 827-1 RTS
viz příloha výpis šachtových dílců : 
dno 100/60 V40 : 9 9,00000

84 894502301R00 ...kruhových, jednostranné m2 4,71240 450,00 2 120,58 827-1 RTS
stoka H : 
Š140 - monolitické dno : 2*3,1416*0,75*0,25 1,17810
Š140a - monolitické dno : 2*3,1416*0,75*0,25 1,17810
stoka J2 : 
Š141 - monolitické dno : 2*3,1416*0,75*0,25 1,17810
stoka J5 : 
Š135 - monolitické dno : 2*3,1416*0,75*0,25 1,17810
Mezisoučet 4,71240

85 894502401R00 ...kruhových, oboustranné m2 20,73456 405,00 8 397,50 827-1 RTS
stoka H : 
Š140 - monolitické dno : 2*3,1416*0,75*0,8 3,76992

894 50-1 stěn šachet

894 50 Bednění konstrukcí na trubním vedení
894 50-1 stěn šachet

894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034
na kroužek,

894 50 Bednění konstrukcí na trubním vedení



2*3,1416*0,75*0,55 2,59182
Š140a - monolitické dno : 2*3,1416*0,75*0,7 3,29868
2*3,1416*0,75*0,45 2,12058
stoka J2 : 
Š141 - monolitické dno : 2*3,1416*0,75*0,6 2,82744
2*3,1416*0,75*0,35 1,64934
stoka J5 : 
Š135 - monolitické dno : 2*3,1416*0,75*0,6 2,82744
2*3,1416*0,75*0,35 1,64934
Mezisoučet 20,73456

86 894607112R00 ...BSt 500 S t 0,11931 19 800,00 2 362,34 827-1 RTS
Začátek provozního součtu
  stoka H : 
  Š140 - monolitické dno : 2*3,1416*0,75*0,8*2 7,53984
  3,1416*0,75*0,75*2 3,53430
  Š140a - monolitické dno : 2*3,1416*0,75*0,7*2 6,59736
  3,1416*0,75*0,75*2 3,53430
  stoka J2 : 
  Š141 - monolitické dno : 2*3,1416*0,75*0,6*2 5,65488
  3,1416*0,75*0,75*2 3,53430
  stoka J5 : 
  Š135 - monolitické dno : 2*3,1416*0,75*0,6*2 5,65488
  3,1416*0,75*0,75*2 3,53430
  Mezisoučet 39,58416
Konec provozního součtu
mon.dno - výztuž sítí 6/150 mm : 39,58416*3,014*0,001 0,11931
Mezisoučet 0,11931

87 895941311R00 ...typ UVB - 50 kus 9,00000 855,00 7 695,00 827-1 RTS
viz příloha B.3.4 : 
uliční vpusti : 9 9,00000

88 899102111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 11,00000 284,00 3 124,00 827-1 RTS
viz příloha výpis šachtových dílců : 
pokop B125 : 11 11,00000

895 94-1 uliční z betonových dílců

899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových

894 60 Výztuž šachet z betonářské oceli

895 94 Zřízení vpusti kanalizační
včetně zřízení lože ze štěrkopísku,



89 899104111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus 2,00000 410,00 820,00 827-1 RTS
viz příloha výpis šachtových dílců : 
poklop D400 : 2 2,00000

90 899203111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 9,00000 405,00 3 645,00 827-1 RTS
viz příloha B.3.4 : 
osazení mříže 500 x 500, D400 : 9 9,00000

91 899521211RT1 ...osazovaná do vynechaných otvorů kus 8,00000 70,00 560,00 827-1 RTS
stoka H : 
Š140 - monolitické dno : 2 2,00000
Š140a - monolitické dno : 2 2,00000
stoka J2 : 
Š141 - monolitické dno : 2 2,00000
stoka J5 : 
Š135 - monolitické dno : 2 2,00000
Mezisoučet 8,00000

92 PC801 Napojení nově budovaného potrubí DN300 do stěny stávající šachty, vč. prostupu a utěsnění ks    2,00000 7 560,00 15 120,00 Vlastní
stoka J4 : 1 1,00000
stoka K-1 : 1 1,00000
Mezisoučet 2,00000

93 PC802 Napojení nově budovaného potrubí DN200 do stěny stávající šachty, vč. prostupu a utěsnění ks    1,00000 6 750,00 6 750,00 Vlastní
stoka K1-1 : 1 1,00000

94 PC803 Napojení přípojky uliční vpusti PVC DN150 do nově budované šachty ks    1,00000 4 950,00 4 950,00 Vlastní
UV17 : 1 1,00000

95 28611260.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 
1000,0 mm

kus 10,71200 89,00 953,37 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  viz příloha B.3.4 : 
  přípojky uličních vpustí : 
  PVC DN150 : 
  UV14 : 0,9 0,90000
  UV14a : 1 1,00000
  UV15 : 0,6 0,60000
  UV17 : 1,4 1,40000
  UV18 : 6 6,00000

899 20 Osazení mříží litinových
včetně rámů a košů na bahno,

899 52 Stupadla do šachet a drobných objektů ocelplastová



  UV19 : 0,5 0,50000
  Mezisoučet 10,40000
Konec provozního součtu
PVC DN150 : 10,4*1,03 10,71200
Mezisoučet 10,71200

96 28614548T trubka plastová kanalizační PP; s hrdlem; min. Sn 8 kN/m2; DN200 m     47,38000 243,00 11 513,34 Vlastní
Začátek provozního součtu
  stoka J4 : 
  PP DN200 : 15,2 15,20000
  stoka K1-1 : 
  PP DN200 : 17,5 17,50000
  stoka N : 
  PP DN200 : 13,3 13,30000
  Mezisoučet 46,00000
Konec provozního součtu
PP DN200 : 46*1,03 47,38000
Mezisoučet 47,38000

97 286145551PC Trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 315,0 mm m     293,55000 455,00 133 565,25 Vlastní
Začátek provozního součtu
  stoka J2 : 
  PP DN300 : 95,5 95,50000
  stoka J5 : 
  PP DN300 : 93 93,00000
  stoka K1 : 
  PP DN300 : 75 75,00000
  stoka N : 
  PP DN300 : 22 22,00000
  Mezisoučet 285,50000
Konec provozního součtu
PP DN300 : 285*1,03 293,55000
Mezisoučet 293,55000

98 28614555PC Trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 315,0 mm m     39,34600 596,00 23 450,22 Vlastní
Začátek provozního součtu
  stoka J4 : 
  PP DN300 - SN12 : 38,2 38,20000
  Mezisoučet 38,20000
Konec provozního součtu
PP DN300 - SN12 : 38,2*1,03 39,34600



Mezisoučet 39,34600
99 286511 Přechodka PP/PVC DN150 ks    4,06000 86,00 349,16 Vlastní

Začátek provozního součtu
  přípojky uličních vpustí : 
  přechodka PP/PVC : 2+2 4,00000
  Mezisoučet 4,00000
Konec provozního součtu
přechodka PP/PVC : 4*1,015 4,06000
Mezisoučet 4,06000

100 28654567R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 200 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 200,0 
mm; DN2 150 mm

kus 2,03000 405,00 822,15 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  viz příloha B.3.4 : 
  přípojky uličních vpustí : 
  odb. 200/150 : 2 2,00000
  Mezisoučet 2,00000
Konec provozního součtu
odb. 200/150 : 2*1,015 2,03000
Mezisoučet 2,03000

101 28654574R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 300 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 300,0 
mm; DN2 150 mm

kus 2,03000 608,00 1 234,24 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  viz příloha B.3.4 : 
  přípojky uličních vpustí : 
  odb. 300/150 : 2 2,00000
  Mezisoučet 2,00000
Konec provozního součtu
odb. 300/150 : 2*1,015 2,03000
Mezisoučet 2,03000

102 28654600R koleno PP; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 4,06000 39,00 158,34 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  přípojky uličních vpustí : 
  koleno 45° PP : 2+2 4,00000
  Mezisoučet 4,00000
Konec provozního součtu
koleno 45° PP : 4*1,015 4,06000
Mezisoučet 4,06000

103 552430910R mříž vtoková; litina; rozměr 500x500 mm; únosnost D 400 kN kus 9,00000 1 485,00 13 365,00 SPCM RTS
viz příloha B.3.4 : 



mříž 500 x 500, D400 : 9 9,00000
104 55243346.AR poklop kanalizační litinový; D výrobku 600 mm; únosnost D 400 kN kus 2,00000 1 701,00 3 402,00 SPCM RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 
poklop D400 : 2 2,00000

105 55243347.GT poklop kanalizační litinový,rám v.125 mm vyplněný betonem; DN šachty 1 000 mm; litinový; D 
výrobku 605 mm; únosnost B 125 kN; bez odvětrání

kus 11,00000 1 199,00 13 189,00 Vlastní
viz příloha výpis šachtových dílců : 
pokop B125 : 11 11,00000

106 59222541.T trouba železobetonová hrdlová DN 500,0 mm; l = 2 500 mm; výstelka čedičová; 360,0 ° kus 4,20160 8 775,00 36 869,04 Vlastní
Začátek provozního součtu
  stoka H : 
  ŽB DN500 : 10,4/2,5 4,16000
  Mezisoučet 4,16000
Konec provozního součtu
ŽB DN500 : 4,16*1,01 4,20160
Mezisoučet 4,20160

107 59223823R dno uliční vpusti beton; TBV; DN 495,0 mm; h = 626 mm; t = 50 mm; beton C 35/45; Pu 30 kN/m kus 9,09000 307,00 2 790,63 SPCM RTS
viz příloha B.3.4 : 
uliční vpusti : 
dno uliční vpusti s vysokým kalištěm : 9*1,01 9,09000
Mezisoučet 9,09000

108 59223824R skruž železobetonová s výtokem; TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 
kN/m; beton C 35/45

kus 9,09000 356,00 3 236,04 SPCM RTS
viz příloha B.3.4 : 
uliční vpusti : 
průběžný vysoký dílec s odtokem : 9*1,01 9,09000
Mezisoučet 9,09000

109 59223825R skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 
35/45

kus 11,11000 153,00 1 699,83 SPCM RTS
viz příloha B.3.4 : 
uliční vpusti : 
průběžný nízký dílec : 11*1,01 11,11000
Mezisoučet 11,11000

110 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,01000 398,00 401,98 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  viz příloha výpis šachtových dílců : 
  skruž  100/25 : 1 1,00000

bez odvětrání, uzamykatelný



  Mezisoučet 1,00000
Konec provozního součtu
skruž  100/25 : 1*1,01 1,01000
Mezisoučet 1,01000

111 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 2,02000 571,00 1 153,42 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  viz příloha výpis šachtových dílců : 
  skruž  100/50 : 2 2,00000
  Mezisoučet 2,00000
Konec provozního součtu
skruž  100/50 : 2*1,01 2,02000
Mezisoučet 2,02000

112 59224366.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 
150 mm; beton C 40/50

kus 9,09000 3 780,00 34 360,20 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  viz příloha výpis šachtových dílců : 
  dno 100/60 V40 : 9 9,00000
  Mezisoučet 9,00000
Konec provozního součtu
dno 100/60 V40 : 9*1,01 9,09000
Mezisoučet 9,09000

113 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 12,00000 119,00 1 428,00 SPCM RTS
viz příloha výpis šachtových dílců : 
těsnění DN1000 : 12 12,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

114 919735111R00 ...živičných, hloubky do  50 mm m 527,00000 25,00 13 175,00 822-1 RTS
ACP tl. 5cm : 
stoka N : 
III/4211 : 22*2 44,00000
6*2 12,00000
RŠ : (2,6-1,1)*2 3,00000
Mezisoučet 59,00000
stoka J4 : 
MK asfalt : 14,2*2 28,40000
0,6*2 1,20000

25 602,15
919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů
včetně spotřeby vody



RŠ : (2,6-1,1)*2 3,00000
Mezisoučet 32,60000
stoka J5 : 
MK asfalt : 93*2 186,00000
1,4*2 2,80000
RŠ : (2,6-1,1)*2 3,00000
(2,6+2,6/2*2+(2,6-1,1)) 6,70000
(2,8+2,8/2*2+(2,8-1,1)) 7,30000
UV : 1,6*4 6,40000
Mezisoučet 212,20000
stoka K1 : 
MK asfalt : 75*2 150,00000
6*2 12,00000
RŠ : (2,6-1,1)*2*2 6,00000
UV : 1,6*4 6,40000
Mezisoučet 174,40000
stoka K1-1 : 
MK asfalt : 17,5*2 35,00000
0,5*2 1,00000
UV : 1,6*4*2 12,80000
Mezisoučet 48,80000

115 919735113R00 ...živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 29,55000 50,00 1 477,50 822-1 RTS
ACP tl. 15cm : 
stoka H : 
I/54 - asfaltová : 10,4*2 20,80000
RŠ : (2,8+2,8/2*2+2+(2,8-1,65)) 8,75000
Mezisoučet 29,55000

116 919735123R00 ...betonových, hloubky přes 100 do 150 mm m 59,00000 83,00 4 897,00 822-1 RTS
směs stmelená cementem tl. 15cm : 
stoka N : 
III/4211 : 22*2 44,00000
6*2 12,00000
RŠ : (2,6-1,1)*2 3,00000
Mezisoučet 59,00000

117 919735124R00 ...betonových, hloubky přes 150 do 200 mm m 29,55000 83,00 2 452,65 822-1 RTS
směs stmelená cementem tl. 20cm : 
stoka H : 
I/54 - asfaltová : 10,4*2 20,80000



RŠ : (2,8+2,8/2*2+2+(2,8-1,65)) 8,75000
Mezisoučet 29,55000

118 PC901 Zřízení betonového bloku v terénní prohlubni, vč. osazení zaříznutí potrubí dle okolního terénu, 
vč. přesunu hmot

kpl 1,00000 3 600,00 3 600,00 Vlastní
viz příloha technická zpráva B.3.1 : 
stoka N : 1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

119 998276101R00 ...v otevřeném výkopu t 859,31471 20,00 17 186,29 827-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,13,14,27,28,29,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,72,73,74,78,
79,80, : 
84,85,86,87,88,89,90,91,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,
113, : 
Součet: : 859,31471 859,31471

Díl: 783 Nátěry

120 783825110R00 ...betonové povrchy, jednonásobné m2 16,02216 72,00 1 153,60 800-783 RTS

stoka H : 
Š140 - monolitické dno : 2*3,1416*0,5*0,65 2,04204
3,1416*0,5*0,5 0,78540
2*3,1416*0,5*1/2 1,57080
Š140a - monolitické dno : 2*3,1416*0,5*0,55 1,72788
3,1416*0,5*0,5 0,78540
2*3,1416*0,5*1/2 1,57080
stoka J2 : 
Š141 - monolitické dno : 2*3,1416*0,5*0,45 1,41372
3,1416*0,5*0,5 0,78540
2*3,1416*0,5*1/2 1,57080
stoka J5 : 
Š135 - monolitické dno : 2*3,1416*0,5*0,45 1,41372
3,1416*0,5*0,5 0,78540
2*3,1416*0,5*1/2 1,57080
Mezisoučet 16,02216

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

1 153,60
783 82 Nátěry betonových povrchů syntetické
na vzduchu schnoucí
783 82-1 Nátěry omítek a betonových povrchů syntetické

Ochranný nátěrový systém.

17 186,29
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů



Stavba : 4219 Kanalizace Vlkoš
Objekt : SO-03-B JKSO : 827.29.A2.1.1

Zákl. údaje SO-03-B

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.29 kanalizace trubní ostatní (přípojky)
827.29.A2 Profil potrubí DN do 200 mm

827.29.A2.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.29.A2.1.1novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
03-B.1 Odbočky pro domovní přípojky 2 952 200,13 

Celkem objekt SO-03-B 2 952 200,13 

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 2 952 200,13
DPH 21 % 619 962,03
Celkem za objekt s DPH 3 572 162,16
Rekapitulace soupisu 03-B.1
Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 1 166 949,79
11 Přípravné a přidružené práce 146 022,55
113 Přípravné a přidružené práce  - živice 28 338,44
45 Podkladní a vedlejší konstrukce 64 183,05
5 Komunikace 12 683,04
8 Trubní vedení 1 467 451,90
9 Ostatní konstrukce, bourání 36 436,20
99 Staveništní přesun hmot 30 135,16

Celkem soupis 03-B.1 2 952 200,13

Odbočky pro domovní přípojky

Rekapitulace stavebního objektu

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky



S: 4219 Kanalizace Vlkoš
O: SO-03-B Odbočky pro domovní přípojky
R: 03-B.1 Odbočky pro domovní přípojky

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 90,54000 24,00 2 172,96 800-1 RTS
přípojky střed : 351,9*2,0*0,1 70,38000
RŠ : 2*1,6/2*0,1*126 20,16000

2 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 208,72412 15,00 3 130,86 800-1 RTS
lepivost 20% : 
horn.tř.III.-63% : 1656,54065*0,63*0,2 208,72412

3 132301219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 92,76628 15,00 1 391,49 800-1 RTS
lepivost 20% : 
horn.tř.IV.-28% : 1656,54065*0,28*0,2 92,76628

4 139601101R00 ...v horninách 1 a 2 m3 149,08866 248,00 36 973,99 800-1 RTS
Začátek provozního součtu
  KT DN150 : 
  Sběrač V2 : 45,65*1,1*(2,54+1,6)/2 103,94505
  Stoka F : 28,3*1,1*(2,22+1,6)/2 59,45830
  Stoka Fb : 4,5*1,1*(2,31+1,6)/2 9,67725
  Stoka F7 : 3,3*1,1*(2,1+1,6)/2 6,71550
  Stoka F7.1 : 3,65*1,1*(1,95+1,6)/2 7,12663
  Stoka M : 43,15*1,1*(2,15+1,6)/2 88,99688
  Stoka L1 : 7,3*1,1*(2,67+1,6)/2 17,14405
  RŠ plast DN400 : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,1)/2)*1,6*29 77,95200
  PVC DN150 : 
  Sběrač V1 : 7,05*1,0*(2,01+1,6)/2 12,72525

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
1 166 949,79

121 10-11 Sejmutí ornice
nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm



  Sběrač V2 : 11,95*1,0*(2,54+1,6)/2 24,73650
  Stoka F : 33,5*1,0*(2,22+1,6)/2 63,98500
  Stoka Fa : 3,0*1,0*(2,11+1,6)/2 5,56500
  Stoka Fc : 1,5*1,0*(2,24+1,6)/2 2,88000
  Stoka F1 : 4,25*1,0*(1,56+1,6)/2 6,71500
  Stoka F7 : 35,3*1,0*(2,1+1,6)/2 65,30500
  Stoka F7.1.1 : 37,95*1,0*(2,11+1,6)/2 70,39725
  Stoka F8 : 121,2*1,0*(2,33+1,6)/2 238,15800
  Stoka M : 10,4*1,0*(2,15+1,6)/2 19,50000
  Stoka Ma : 4,0*1,0*(2,06+1,6)/2 7,32000
  Stoka Mb : 5,0*1,0*(2,44+1,6)/2 10,10000
  Stoka Mc : 22,0*1,0*(2+1,6)/2 39,60000
  Stoka M1 : 55,6*1,0*(2+1,6)/2 100,08000
  Stoka M1.1 : 22,0*1,0*(1,98+1,6)/2 39,38000
  Stoka M1.2 : 2,5*1,0*(1,96+1,6)/2 4,45000
  Stoka M1.3 : 27,75*1,0*(1,89+1,6)/2 48,42375
  Stoka L1 : 77,15*1,0*(2,67+1,6)/2 164,71525
  Stoka L1.1 : 8,3*1,0*(2,4+1,6)/2 16,60000
  Stoka L1.2 : 17,8*1,0*(2,48+1,6)/2 36,31200
  Stoka L2 : 104,85*1,0*(2,13+1,6)/2 195,54525
  RŠ plast DN400 : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,0)/2)*1,6*130 366,08000
  odpočet povrchů : 
  asfalt. kom I : -17*1,1*0,6 -11,22000
  asfalt. kom III : -36,75*1,1*0,5 -20,21250
  asfalt MK : -185,1*1,1*0,45 -91,62450

   žul. 
kostky : -22*1,0*0,55

-12,10000
  RŠ : -(1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,0)/2)*0,55*2 -1,93600
  beton. vjezd : -5,1*1,1*0,3 -1,68300
  RŠ : -(1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,1)/2)*0,3*2 -1,00800
  beton. vjezd : -23,7*1,0*0,3 -7,11000
  RŠ : -(1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,0)/2)*0,3*9 -4,75200
  dlažba vjezd : -14,05*1,1*0,55 -8,50025
  RŠ : -(1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,1)/2)*0,55*4 -3,69600
  štěrk. cesta : -8,3*1,1*0,15 -1,36950
  chodník : -31,2*1,1*0,25 -8,58000
  RŠ : -(1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,1)/2)*0,25*8 -3,36000
  chodník : -34,55*1,0*0,25 -8,63750
  RŠ : -(1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,0)/2)*0,25*3 -1,32000



  zatr. panely : -2,25*1,1*0,25 -0,61875
  RŠ : -(1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,1)/2)*0,25*1 -0,42000
  zatr. panely : -7,25*1,0*0,25 -1,81250
  RŠ : -(1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,0)/2)*0,25*2 -0,88000
  panely : -10,95*1,1*0,35 -4,21575
  RŠ : -(1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,1)/2)*0,35*2 -1,17600
  zel. plocha : -45,8*1,1*0,1 -5,03800
  RŠ : -(1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,1)/2)*0,1*18 -3,02400
  zel. plocha : -306,1*1,0*0,1 -30,61000
  RŠ : -(1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,1)/2)*0,1*108 -18,14400
  Mezisoučet 1 656,54065
Konec provozního součtu
horn.tř.II.-9% : 1656,54065*0,09 149,08866

5 139601102R00 ...v hornině 3 m3 1 043,62061 248,00 258 817,91 800-1 RTS
horn.tř.III.-63% : 1656,54065*0,63 1 043,62061

6 139601103R00 ...v hornině 4 m3 463,83138 248,00 115 030,18 800-1 RTS
horn.tř.IV.-28% : 1656,54065*0,28 463,83138

7 141700104T00 Protlak kameninových trub DN150 m 30,15000 1 593,00 48 028,95 800-1 Vlastní
bezvýkopově KT DN150 : 
Sběrač V2 : 6,2 6,20000
Stoka F : 23,95 23,95000

8 141700105T00 Protlak kameninových trub DN200 m 5,30000 1 890,00 10 017,00 800-1 Vlastní
bezvýkopově KT DN200 : 
Sběrač V2 : 5,3 5,30000

9 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 3 127,22000 27,00 84 434,94 800-1 RTS
KT DN150 : 
Stoka F : 28,3*2*(2,22+1,6)/2 108,10600
Stoka Fb : 4,5*2*(2,31+1,6)/2 17,59500
Stoka F7 : 3,3*2*(2,1+1,6)/2 12,21000
Stoka F7.1 : 3,65*2*(1,95+1,6)/2 12,95750
Stoka M : 43,15*2*(2,15+1,6)/2 161,81250
PVC DN150 : 
Sběrač V1 : 7,05*2*(2,01+1,6)/2 25,45050
Stoka F : 33,5*2*(2,22+1,6)/2 127,97000

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

141 70 Protlačování trub
Protlačování trub v hornině 1 - 4 s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovité konzistence v hloubce do 6 m a v délce do 20 m metodou roztlačování hornin.

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh



Stoka Fa : 3*2*(2,11+1,6)/2 11,13000
Stoka Fc : 1,5*2*(2,24+1,6)/2 5,76000
Stoka F1 : 4,25*2*(1,56+1,6)/2 13,43000
Stoka F7 : 35,3*2*(2,1+1,6)/2 130,61000
Stoka F7.1.1 : 37,95*2*(2,11+1,6)/2 140,79450
Stoka F8 : 121,2*2*(2,33+1,6)/2 476,31600
Stoka M : 10,4*2*(2,15+1,6)/2 39,00000
Stoka Ma : 4*2*(2,06+1,6)/2 14,64000
Stoka Mc : 22*2*(2+1,6)/2 79,20000
Stoka M1 : 55,6*2*(2+1,6)/2 200,16000
Stoka M1.1 : 22*2*(1,98+1,6)/2 78,76000
Stoka M1.2 : 2,5*2*(1,96+1,6)/2 8,90000
Stoka M1.3 : 27,75*2*(1,89+1,6)/2 96,84750
Stoka L1.1 : 8,3*2*(2,4+1,6)/2 33,20000
Stoka L2 : 104,85*2*(2,13+1,6)/2 391,09050
rozšíření pro šachty : 
RŠ : (4*1,6-2*1,6/2-1,1)*1,6*159 941,28000

10 151101102R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 691,88950 41,00 28 367,47 800-1 RTS
KT DN150 : 
Sběrač V2 : 45,65*2*(2,54+1,6)/2 188,99100
Stoka L1 : 7,3*2*(2,67+1,6)/2 31,17100
PVC DN150 : 
Sběrač V2 : 11,95*2*(2,54+1,6)/2 49,47300
Stoka Mb : 5*2*(2,44+1,6)/2 20,20000
Stoka L1 : 77,15*2*(2,67+1,6)/2 329,43050
Stoka L1.2 : 17,8*2*(2,48+1,6)/2 72,62400

11 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 3 127,22000 8,00 25 017,76 800-1 RTS
Položka pořadí 9 : 3127.22000 3 127,22000

12 151101112R00 ...příložné , hloubky do 4 m m2 691,88950 14,00 9 686,45 800-1 RTS
Položka pořadí 10 : 691.88950 691,88950

13 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 1 656,54065 30,00 49 696,22 800-1 RTS
ruční výkop - 100% : 1656,54065 1 656,54065

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku



14 162301102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 1 906,84244 38,00 72 460,01 800-1 RTS
Začátek provozního součtu
  zásyp : 1213,05647 1 213,05647
  zásyp v KK dovez.mat. : -69,90775 -69,90775
  zásyp v MK dovez.mat. : -189,7275 -189,72750
  Mezisoučet 953,42122
Konec provozního součtu
odvoz na mezideponii a zpět : 953,42122*2 1 906,84244

15 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 703,11943 110,00 77 343,14 800-1 RTS
ruční výkop - 100% : 1656,54065 1 656,54065
zásyp : -1213,05647 -1 213,05647
materiál vhodný k zásypu v komunikaci : 
zásyp v KK dovez.mat. : 69,90775 69,90775
zásyp v MK dovez.mat. : 189,7275 189,72750

16 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 2 109,35829 8,00 16 874,87 800-1 RTS
skládka 13km : 
Položka pořadí 15 : 703.11943*3 2 109,35829

17 167101102R00 ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 953,42122 27,00 25 742,37 800-1 RTS
naložení na mezideponii : 953,42122 953,42122

18 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 953,42122 8,00 7 627,37 800-1 RTS
uložení na mezideponii : 953,42122 953,42122

19 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1 213,05647 40,00 48 522,26 800-1 RTS

ruční výkop : 
horn.tř.I-IV. : 1656,54065 1 656,54065
odpočet : 
lože + obsyp : 
PVC DN150 : -635,05*1,0*(0,3+0,16) -292,12300
KT DN150 : -137,05*1,1*(0,3+0,186+0,1) -88,34243
lože šachet : 
RŠ plast DN400 : -1,6*1,6*0,1*159 -40,70400
šachty : 

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku
167 10-1 nakládání výkopku

171 20 Uložení sypaniny

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním



RŠ DN400 : -3,1416*0,22*0,22*(1,6-0,115-0,16-0,3-0,1)*130 -18,28443
RŠ DN400 : -3,1416*0,22*0,22*(1,6-0,1-0,186-0,3-0,1)*29 -4,03033

20 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 348,91248 103,00 35 937,99 800-1 RTS
KT DN150 : 
Sběrač V2 : 45,65*1,1*(0,3+0,186+0,1) 29,42599
Stoka F : 28,3*1,1*(0,3+0,186+0,1) 18,24218
Stoka Fb : 4,5*1,1*(0,3+0,186+0,1) 2,90070
Stoka F7 : 4,5*1,1*(0,3+0,186+0,1) 2,90070
Stoka F7.1 : 3,65*1,1*(0,3+0,186+0,1) 2,35279
Stoka M : 43,15*1,1*(0,3+0,186+0,1) 27,81449
Stoka L1 : 7,3*1,1*(0,3+0,186+0,1) 4,70558
odpočet : 
KT150 - sedlo 120° : -(137,05*1,1*0,147-137,05*0,093*0,093*0,6142) -21,43295
Mezisoučet 66,90948
PVC DN150 : 
Sběrač V1 : 7,05*1*(0,3+0,16) 3,24300
Sběrač V2 : 11,95*1*(0,3+0,16) 5,49700
Stoka F : 33,5*1*(0,3+0,16) 15,41000
Stoka Fa : 3*1*(0,3+0,16) 1,38000
Stoka Fc : 1,5*1*(0,3+0,16) 0,69000
Stoka F1 : 4,25*1*(0,3+0,16) 1,95500
Stoka F7 : 35,3*1*(0,3+0,16) 16,23800
Stoka F7.1.1 : 37,95*1*(0,3+0,16) 17,45700
Stoka F8 : 121,2*1*(0,3+0,16) 55,75200
Stoka M : 10,4*1*(0,3+0,16) 4,78400
Stoka Ma : 4*1*(0,3+0,16) 1,84000
Stoka Mb : 5*1*(0,3+0,16) 2,30000
Stoka Mc : 22*1*(0,3+0,16) 10,12000
Stoka M1 : 55,6*1*(0,3+0,16) 25,57600
Stoka M1.1 : 22*1*(0,3+0,16) 10,12000
Stoka M1.2 : 2,5*1*(0,3+0,16) 1,15000
Stoka M1.3 : 27,75*1*(0,3+0,16) 12,76500
Stoka L1 : 77,15*1*(0,3+0,16) 35,48900
Stoka L1.1 : 8,3*1*(0,3+0,16) 3,81800
Stoka L1.2 : 17,8*1*(0,3+0,16) 8,18800
Stoka L2 : 104,85*1*(0,3+0,16) 48,23100

175 10-11 Obsyp potrubí
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,



Mezisoučet 282,00300

21 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 703,11943 72,00 50 624,60 800-1 RTS
Položka pořadí 15 : 703.11943 703,11943

22 181300010TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 
trávou

m2 905,40000 24,00 21 729,60 AP-HSV Vlastní
přípojky střed : 351,9*2,0 703,80000
RŠ : 2*1,6/2*126 201,60000

23 58310007T Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146 vč.dopravy na staveniště m3 77,66751 166,00 12 892,81 Vlastní
Začátek provozního součtu
  asfalt kom I : 17,0*1,1*(2,3-0,6-0,3-0,186-0,1) 20,83180
  asfalt kom III : 36,75*1,1*(2,3-0,5-0,3-0,186-0,1) 49,07595
  Mezisoučet 69,90775
Konec provozního součtu
zásyp v KK dovez.mat. : 69,90775*1,01*1,1 77,66751

24 58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 vč.dopravy na staveniště m3    210,78725 166,00 34 990,68 Vlastní
Začátek provozního součtu
  MK asfalt : 185,1*1,0*(2,05-0,45-0,3-0,16-0,115) 189,72750
  Mezisoučet 189,72750
Konec provozního součtu
zásyp v MK dovez.mat. : 189,7275*1,01*1,1 210,78725

25 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A T 647,36179 83,00 53 731,03 SPCM RTS
obsyp potrubí : 348,9125*1,67*1,1*1,01 647,36179

26 59710850R trouba kameninová bezhrdlová; pro ražení; DN 150,0 mm; l = 1 000,0 mm; spoj z polypropylenu; 
mezní protlačovací síla 210 kN

m 33,16500 788,00 26 134,02 SPCM RTS
Položka pořadí 7 : 30.15000*1,1 33,16500

27 59710851R trouba kameninová bezhrdlová; pro ražení; DN 200,0 mm; l = 1 000,0 mm; spoj manžeta z 
ušlechtoilé oceli; mezní protlačovací síla 350 kN

m 5,83000 1 642,00 9 572,86 SPCM RTS
Položka pořadí 8 : 5.30000*1,1 5,83000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

28 113106211R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože z kameniva těženého, škváry 
nebo strusky

m2 14,92500 18,00 268,65 822-1 RTS
zatr. panely : 2,25*1,1 2,47500
RŠ : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,1)/2)*1 1,68000

Rozprostření a urovnání ornice, s naložením na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávka travního semene.

146 022,55
113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár

199 Poplatky za skládku

181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5



zatr. panely : 7,25*1,0 7,25000
RŠ : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,0)/2)*2 3,52000

29 113106222R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože ze živice m2 47,69500 15,00 715,43 822-1 RTS
žul. kostky : 22*1,0 22,00000
RŠ : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,0)/2)*2 3,52000
dlažba vjezd : 14,05*1,1 15,45500
RŠ : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,1)/2)*4 6,72000

30 113106241R00 ...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 
spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 22,00000 27,00 594,00 822-1 RTS
panely : 11,0*2,0 22,00000

31 113106121T00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 87,59000 23,00 2 014,57 822-1 Vlastní

chodník - beton. dlažba : 
chodník : 31,2*1,1 34,32000
RŠ : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,1)/2)*8 13,44000
chodník : 34,55*1,0 34,55000
RŠ : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,0)/2)*3 5,28000

32 113107315R00 ...z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 62,62000 50,00 3 131,00 822-1 RTS
žul. kostky : 22*1,0 22,00000
RŠ : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,0)/2)*2 3,52000
dlažba vjezd : 14,05*1,1 15,45500
RŠ : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,1)/2)*4 6,72000
Mezisoučet 47,69500
zatr. panely : 2,25*1,1 2,47500
RŠ : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,1)/2)*1 1,68000
zatr. panely : 7,25*1,0 7,25000
RŠ : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,0)/2)*2 3,52000
Mezisoučet 14,92500

33 113107515R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 315,73500 33,00 10 419,26 822-1 RTS

Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

bez odvozu suti

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár

113 10-6 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší a vozovek

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů



štěrkodrť - tl. 15cm : 
chodník - beton. dlažba : 
chodník : 31,2*1,1 34,32000
RŠ : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,1)/2)*8 13,44000
chodník : 34,55*1,0 34,55000
RŠ : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,0)/2)*3 5,28000
Mezisoučet 87,59000
MK - asfalt : 
asfalt MK : 185,1*1,1 203,61000
Mezisoučet 203,61000
štěrková cesta : 
štěrk. cesta : 8,3*1,1 9,13000
Mezisoučet 9,13000
panely : 
panely : 10,95*1,1 12,04500
RŠ : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,1)/2)*2 3,36000
Mezisoučet 15,40500

34 113107520R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 114,90500 54,00 6 204,87 822-1 RTS
štěrkodrť - tl. 20cm : 
asfalt. kom I : 17*1,1 18,70000
Mezisoučet 18,70000
žul. kostky : 22*1,0 22,00000
RŠ : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,0)/2)*2 3,52000
dlažba vjezd : 14,05*1,1 15,45500
RŠ : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,1)/2)*4 6,72000
Mezisoučet 47,69500
beton. vjezd : 5,1*1,1 5,61000
RŠ : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,1)/2)*2 3,36000
beton. vjezd : 23,7*1,0 23,70000
RŠ : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,0)/2)*9 15,84000
Mezisoučet 48,51000

35 113107525R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm m2 40,42500 167,00 6 750,98 822-1 RTS
štěrkodrť - tl. 25cm : 
asfalt. kom III : 36,75*1,1 40,42500

36 113109310R00 ...z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 48,51000 126,00 6 112,26 822-1 RTS
beton. vjezd : 5,1*1,1 5,61000
RŠ : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,1)/2)*2 3,36000
beton. vjezd : 23,7*1,0 23,70000



RŠ : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,0)/2)*9 15,84000
37 113111112R00 ...z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm m2 47,69500 135,00 6 438,83 822-1 RTS

stabilizace cementem : 
žul. kostky : 22*1,0 22,00000
RŠ : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,0)/2)*2 3,52000
dlažba vjezd : 14,05*1,1 15,45500
RŠ : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,1)/2)*4 6,72000

38 113111115R00 ...z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 40,42500 140,00 5 659,50 822-1 RTS
ŠCM - tl. 15cm : 
asfalt. kom III : 36,75*1,1 40,42500

39 113111120R00 ...z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 222,31000 108,00 24 009,48 822-1 RTS
ŠCM - tl. 20cm : 
asfalt MK : 185,1*1,1 203,61000
asfalt. kom I : 17*1,1 18,70000

40 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 381,88455 17,00 6 492,04 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39, : 
Součet: : 381,88455 381,88455

41 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 4 582,61455 5,00 22 913,07 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39, : 
Součet: : 4582,61455 4 582,61455

42 979990001R00 ...stavební suti t 381,88455 116,00 44 298,61 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39, : 
Součet: : 381,88455 381,88455

Díl: 113 Přípravné a přidružené práce  - živice
43 113108305R00 ...živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 244,03500 27,00 6 588,95 822-1 RTS

obalované kamenivo - tl. 5cm : 
asfalt MK : 185,1*1,1 203,61000
asfalt. kom III : 36,75*1,1 40,42500

44 113108315R00 ...živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 18,70000 77,00 1 439,90 822-1 RTS
obalované kamenivo - tl. 15cm : 

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

28 338,44



asfalt. kom I : 17*1,1 18,70000

45 113151114R00 ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 
mm, tloušťky 50 mm

m2 262,73500 32,00 8 407,52 822-1 RTS
asfaltový beton - tl. 5cm : 
asfalt MK : 185,1*1,1 203,61000
asfalt. kom I : 17*1,1 18,70000
asfalt. kom III : 36,75*1,1 40,42500

46 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 48,77895 22,00 1 073,14 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
43,44,45, : 
Součet: : 48,77895 48,77895

47 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 585,34740 5,00 2 926,74 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
43,44,45, : 
Součet: : 585,34740 585,34740

48 979990113R00 ...obalovaný asfalt t 48,77895 162,00 7 902,19 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
43,44,45, : 
Součet: : 48,77895 48,77895

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

49 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 113,73475 261,00 29 684,77 827-1 RTS
635,05*1,0*0,115 73,03075
RŠ plast DN400 : 1,6*1,6*0,1*159 40,70400

50 452312131R00 ...sedlové lože, z betonu prostého  C 12/15 m3 23,15321 1 490,00 34 498,28 827-1 RTS
KT150 - sedlo 120° : 148,05*1,1*0,147-148,05*0,093*0,093*0,6142 23,15321

Díl: 5 Komunikace

51 564113515R00 ...frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 15 cm m2 59,12500 51,00 3 015,38 822-1 RTS
provizorní oprava : 

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otevřeném výkopu,

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

12 683,04
564 11-3 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu

113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění 
(vybourání) živičného krytu kolem překážek,

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

64 183,05



asfalt. kom I : 17*1,1 18,70000
asfalt. kom III : 36,75*1,1 40,42500

52 566903111R00 ...kamenivem hrubým drceným t 43,54804 222,00 9 667,66 822-1 RTS
provizorní oprava : 
asfalt. kom I : 17*1,1*0,45*1,93 16,24095
asfalt. kom III : 36,75*1,1*0,35*1,93 27,30709

Díl: 8 Trubní vedení

53 831312121R00 ...DN 150 mm m 137,05000 77,00 10 552,85 827-1 RTS
KT DN150 : 
Sběrač V2 : 45,65 45,65000
Stoka F : 28,3 28,30000
Stoka Fb : 4,5 4,50000
Stoka F7 : 4,5 4,50000
Stoka F7.1 : 3,65 3,65000
Stoka M : 43,15 43,15000
Stoka L1 : 7,3 7,30000

54 831319110T00 Napojení přípojky bezvýkop.technologií, z trub kamen. DN150, stoka KT kus 4,00000 1 620,00 6 480,00 827-1 Vlastní

bezvýkopově KT DN150 : 
Sběrač V2 : 1 1,00000
Stoka F : 3 3,00000

55 831319113T00 Napojení přípojky bezvýkop.technologií, z trub kamen. DN200 kus 1,00000 2 250,00 2 250,00 827-1 Vlastní

bezvýkopově KT DN200 : 
Sběrač V2 : 1 1,00000

56 837361221R00 ...DN 250 mm kus 34,00000 54,00 1 836,00 827-1 RTS
KT DN 250/150 : 34 34,00000

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,
837 26-11 odbočných

837 26-1 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky

831 1 montáž- bez specifikace

831 Montáž potrubí z trub kameninových
pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %

vyvrtání otvoru, osazení a dodávka speciální těsnící vložky (kolmé) DN 150

vyvrtání otvoru, osazení a dodávka speciální těsnící vložky (kolmé) DN 200

837 26-1 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky

566 90 Vyspravení podkladu po překopech
pro inženýrské sítě, se zhutněním

1 467 451,90
831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky
pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,



57 837371221R00 ...DN 300 mm kus 26,00000 217,00 5 642,00 827-1 RTS
KT DN 300/150 : 31 31,00000
odpočet napojení protlak : 
Položka pořadí 52 : 4.00000*-1 -4,00000
Položka pořadí 53 : 1.00000*-1 -1,00000

58 837391221R00 ...DN 400 mm kus 3,00000 288,00 864,00 827-1 RTS
KT DN 400/150 : 3 3,00000

59 837312221R00 ...DN 150 mm kus 68,00000 50,00 3 400,00 827-1 RTS
koleno 45° : 68 68,00000

60 870211112R00 ...DN přípojky 160 mm, na sklolaminátové potrubí do DN 800 mm kus 2,00000 450,00 900,00 827-1 RTS
Sběrač V1 : 2 2,00000

61 871313121R00 ...DN 150 mm m 613,05000 18,00 11 034,90 827-1 RTS
PVC DN150 : 
Sběrač V1 : 7,05 7,05000
Sběrač V2 : 11,95 11,95000
Stoka F : 33,5 33,50000
Stoka Fa : 3 3,00000
Stoka Fc : 1,5 1,50000
Stoka F1 : 4,25 4,25000
Stoka F7 : 35,3 35,30000
Stoka F7.1.1 : 37,95 37,95000
Stoka F8 : 121,2 121,20000
Stoka M : 10,4 10,40000
Stoka Ma : 4 4,00000
Stoka Mb : 5 5,00000
Stoka Mc : 22 22,00000

s vyvrtáním otvoru do stávajícího sklolaminátového potrubí, osazení sedla typu CONNEX. Bez dodávky sedla,

871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,
837 26-11 odbočných

837 26-1 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky
na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,
837 26-12 jednoosých

870 21 Montáž přípojky mechanicky připojované typu CONNEX

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,
837 26-11 odbočných

837 26-1 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky



Stoka M1 : 55,6 55,60000
Stoka M1.1 : 22 22,00000
Stoka M1.2 : 2,5 2,50000
Stoka M1.3 : 27,75 27,75000
Stoka L1 : 77,15 77,15000
Stoka L1.1 : 8,3 8,30000
Stoka L1.2 : 17,8 17,80000
Stoka L2 : 104,85 104,85000

62 877363121R00 ...DN 250 mm kus 83,00000 89,00 7 387,00 827-1 RTS
odbočka DN250/150 : 83 83,00000

63 877393121R00 ...DN 400 mm kus 1,00000 140,00 140,00 827-1 RTS
odbočka DN400/150 : 1 1,00000

64 877313123R00 ...DN 150 mm kus 236,00000 36,00 8 496,00 827-1 RTS
koleno 45° PP : 84 84,00000
přechodka PP/PVC : 84 84,00000
přechodka KT/PVC : 68 68,00000

65 877313126R00 ...DN 150 kus 158,00000 35,00 5 530,00 827-1 RTS
Položka pořadí 69 : 159.00000 159,00000
Položka pořadí 64 : 1.00000*-1 -1,00000

66 877353126R00 ...DN 200 kus 1,00000 26,00 26,00 827-1 RTS
č.p.222-MŠ : 1 1,00000

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
vodou nebo vzduchem,

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem
v otevřeném výkopu,
877 35-34 víček, zátek

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem
v otevřeném výkopu,
877 35-34 víček, zátek

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem
v otevřeném výkopu,
877 35-31 odbočných

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem
v otevřeném výkopu,
877 35-33 jednoosých

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem
v otevřeném výkopu,
877 35-31 odbočných



67 892571111R00 ...do DN 200 mm m 785,55000 12,00 9 426,60 827-1 RTS
KT DN150 : 
Sběrač V2 : 45,65 45,65000
Stoka F : 28,3 28,30000
Stoka Fb : 4,5 4,50000
Stoka F7 : 4,5 4,50000
Stoka F7.1 : 3,65 3,65000
Stoka M : 43,15 43,15000
Stoka L1 : 7,3 7,30000
Mezisoučet 137,05000
KT DN200 protlak : 
Sběrač V2 : 5,3 5,30000
Mezisoučet 5,30000
KT DN150 protlak : 
Sběrač V2 : 6,2 6,20000
Stoka F : 23,95 23,95000
Mezisoučet 30,15000
PVC DN150 : 
Sběrač V1 : 7,05 7,05000
Sběrač V2 : 11,95 11,95000
Stoka F : 33,5 33,50000
Stoka Fa : 3,0 3,00000
Stoka Fc : 1,5 1,50000
Stoka F1 : 4,25 4,25000
Stoka F7 : 35,3 35,30000
Stoka F7.1.1 : 37,95 37,95000
Stoka F8 : 121,2 121,20000
Stoka M : 10,4 10,40000
Stoka Ma : 4,0 4,00000
Stoka Mb : 5,0 5,00000
Stoka Mc : 22,0 22,00000
Stoka M1 : 55,6 55,60000
Stoka M1.1 : 22,0 22,00000
Stoka M1.2 : 2,5 2,50000
Stoka M1.3 : 27,75 27,75000
Stoka L1 : 77,15 77,15000
Stoka L1.1 : 8,3 8,30000

892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou



Stoka L1.2 : 17,8 17,80000
Stoka L2 : 104,85 104,85000
Mezisoučet 613,05000

68 892573111R00 ...do DN 200 mm úsek 159,00000 718,00 114 162,00 827-1 RTS
Sběrač V1 : 2 2,00000
Sběrač V2 : 16 16,00000
Stoka F : 17 17,00000
Stoka Fa : 2 2,00000
Stoka Fb : 1 1,00000
Stoka Fc : 1 1,00000
Stoka F1 : 2 2,00000
Stoka F7 : 12 12,00000
Stoka F7.1 : 1 1,00000
Stoka F7.1.1 : 8 8,00000
Stoka F8 : 20 20,00000
Stoka M : 11 11,00000
Stoka Ma : 2 2,00000
Stoka Mb : 2 2,00000
Stoka Mc : 2 2,00000
Stoka M1 : 11 11,00000
Stoka M1.1 : 6 6,00000
Stoka M1.2 : 1 1,00000
Stoka M1.3 : 6 6,00000
Stoka L1 : 15 15,00000
Stoka L1.1 : 2 2,00000
Stoka L1.2 : 3 3,00000
Stoka L2 : 16 16,00000

69 892900000T00 Zkouška těsnosti kanalizačních šachet kus 159,00000 126,00 20 034,00 827-1 Vlastní
Položka pořadí 69 : 159.00000 159,00000

70 892601150T00 Čištění kanalizačního potrubí m 785,55000 18,00 14 139,90 827-1 Vlastní
Položka pořadí 65 : 785.55000 785,55000

71 894432112R00 ...revizních průměr 425 mm kus 159,00000 89,00 14 151,00 827-1 RTS

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

892 60 Čištění kanalizace

894 43 Osazení plastových šachet

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
vodou nebo vzduchem,
892 52 zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou



Sběrač V1 : 2 2,00000
Sběrač V2 : 16 16,00000
Stoka F : 17 17,00000
Stoka Fa : 2 2,00000
Stoka Fb : 1 1,00000
Stoka Fc : 1 1,00000
Stoka F1 : 2 2,00000
Stoka F7 : 12 12,00000
Stoka F7.1 : 1 1,00000
Stoka F7.1.1 : 8 8,00000
Stoka F8 : 20 20,00000
Stoka M : 11 11,00000
Stoka Ma : 2 2,00000
Stoka Mb : 2 2,00000
Stoka Mc : 2 2,00000
Stoka M1 : 11 11,00000
Stoka M1.1 : 6 6,00000
Stoka M1.2 : 1 1,00000
Stoka M1.3 : 6 6,00000
Stoka L1 : 15 15,00000
Stoka L1.1 : 2 2,00000
Stoka L1.2 : 3 3,00000
Stoka L2 : 16 16,00000

72 899102111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 159,00000 284,00 45 156,00 827-1 RTS
poklop D400 : 
Položka pořadí 69 : 159.00000 159,00000

73 800PC150 Napojení přípojky DN150 do revizní šachty stoky vč. všech souvisejících prací, montáž a dodávka 
vč. přesunu hmot

ks    5,00000 2 835,00 14 175,00 Vlastní

PVC DN150 : 
Stoka F : 1 1,00000
Stoka Fa : 2 2,00000
Stoka F8 : 1 1,00000
Stoka M1.1 : 1 1,00000

74 28611260.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 
1000,0 mm

kus 631,44150 89,00 56 198,29 SPCM RTS
Položka pořadí 59 : 613.05000*1,03 631,44150

899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových

zaústění do revizní šachty pomocí přechodového kusu (šachtové vložky nebo zkrácené trouby) umožňujícího napojení do betonové šachty vodotěsně a 
kloubovitě.



75 286511 Přechodka PP/PVC DN150 ks    85,26000 86,00 7 332,36 Vlastní
přechodka PP/PVC : 84*1,015 85,26000

76 28651832.AR zátka hrdlová DN 150,0 mm kus 160,37000 16,00 2 565,92 SPCM RTS
Položka pořadí 63 : 158.00000*1,015 160,37000

77 28651833.AR zátka hrdlová DN 200,0 mm kus 1,01500 36,00 36,54 SPCM RTS
Položka pořadí 64 : 1.00000*1,015 1,01500

78 28654570R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 250,0 
mm; DN2 150 mm

kus 84,24500 583,00 49 114,84 SPCM RTS
Položka pořadí 60 : 83.00000*1,015 84,24500

79 28654579R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 400 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 400,0 
mm; DN2 150 mm

kus 1,01500 1 499,00 1 521,49 SPCM RTS
Položka pořadí 61 : 1.00000*1,015 1,01500

80 28654600R koleno PP; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 85,26000 39,00 3 325,14 SPCM RTS
koleno 45° PP : 84*1,015 85,26000

81 286971402R trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 1 500,0 mm kus 159,00000 972,00 154 548,00 SPCM RTS
Položka pořadí 69 : 159.00000 159,00000

82 286971412R trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, teleskopická; l = 375,0 mm kus 159,00000 446,00 70 914,00 SPCM RTS
Položka pořadí 69 : 159.00000 159,00000

83 286971471R kroužek těsnicí pryž; šachtové roury a teleskopu; DN = 425,0 mm kus 159,00000 59,00 9 381,00 SPCM RTS
Položka pořadí 69 : 159.00000 159,00000

84 286971672R dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l = 570 mm; š = 
478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 160 mm

kus 158,00000 1 782,00 281 556,00 SPCM RTS

Položka pořadí 69 : 159.00000 159,00000
Položka pořadí 83 : 1.00000*-1 -1,00000

85 286971678R dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l = 619 mm; š = 
478 mm; h = 638 mm; DN žlabu 200 mm

kus 1,00000 1 980,00 1 980,00 SPCM RTS

č.p.222-MŠ : 1 1,00000
86 286PC01 Sedlo SKL/PVC  DN 600/150 kus 2,02000 2 205,00 4 454,10 Vlastní

Sběrač V1 : 2*1,01 2,02000
87 55243064.AR poklop kanalizační kruhový do teleskopu; DN šachty 425 mm; litinový; únosnost 40 000 kg kus 159,00000 2 106,00 334 854,00 SPCM RTS

Položka pořadí 70 : 159.00000 159,00000
88 55291200M přechodová spojka potrubí; nerez, pryž; DN spojovaného potrubí 150 mm kus 69,02000 707,00 48 797,14 Vlastní

přechodová spojka Plast/KT : 68*1,015 69,02000
89 59710632R trouba kameninová DN 150,0 mm; l = 1000,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m m 139,10575 333,00 46 322,21 SPCM RTS

Položka pořadí 51 : 137.05000*1,015 139,10575
90 597109451R oblouk kameninový 45,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m kus 69,02000 283,00 19 532,66 SPCM RTS

Položka pořadí 57 : 68.00000*1,015 69,02000

vč. těsnění

vč. těsnění



91 597115455R odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 250,0 mm; DN2 150 mm; spoj C/F; třída 160; FN 
40 kN/m; FN2 34 kN/m

kus 34,51000 1 051,00 36 270,01 SPCM RTS
KT DN 250/150 : 34*1,015 34,51000

92 59711549R odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 300,0 mm; DN2 150 mm; spoj C/F; třída 160; FN 
48 kN/m; FN2 34 kN/m

kus 26,39000 1 350,00 35 626,50 SPCM RTS
KT DN 300/150 : 26*1,015 26,39000

93 59711560R odbočka kameninová hrdlová kolmá, levá, pravá; 90,0 °; DN 400,0 mm; DN2 150 mm; spoj C/F; 
třída 160; FN 64 kN/m; FN2 34 kN/m

kus 3,04500 2 410,00 7 338,45 SPCM RTS
KT DN 400/150 : 3*1,015 3,04500

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

94 919735111R00 ...živičných, hloubky do  50 mm m 443,70000 25,00 11 092,50 822-1 RTS
obalované kamenivo - tl. 5cm : 
asfalt MK : 185,1*2 370,20000
asfalt. kom III : 36,75*2 73,50000

95 919735113R00 ...živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 34,00000 50,00 1 700,00 822-1 RTS
obalované kamenivo - tl. 15cm : 
asfalt. kom I : 17*2 34,00000

96 919735122R00 ...betonových, hloubky přes 50 do 100 mm m 193,70000 76,00 14 721,20 822-1 RTS
beton. vjezd : 5,1*2 10,20000
RŠ : (4*1,6-2*1,6/2-1,1)*2 7,40000
beton. vjezd : 23,7*2 47,40000
RŠ : (4*1,6-2*1,6/2-1,0)*9 34,20000
stabilizace cementem : 
žul. kostky : 22*2 44,00000
RŠ : (4*1,6-2*1,6/2-1,0)*2 7,60000
dlažba vjezd : 14,05*2 28,10000
RŠ : (4*1,6-2*1,6/2-1,1)*4 14,80000

97 919735123R00 ...betonových, hloubky přes 100 do 150 mm m 73,50000 83,00 6 100,50 822-1 RTS
směs stmelená cementem tl. 15cm : 
asfalt. kom III : 36,75*2 73,50000

98 919735124R00 ...betonových, hloubky přes 150 do 200 mm m 34,00000 83,00 2 822,00 822-1 RTS
směs stmelená cementem tl. 20cm : 
asfalt. kom I : 17*2 34,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

99 998276101R00 ...v otevřeném výkopu t 1 506,75805 20,00 30 135,16 827-1 RTS
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

36 436,20
919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů
včetně spotřeby vody

30 135,16
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových



Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
7,8,9,10,23,24,25,26,27,49,50,51,52,53,56,57,58,59,62,63,64,65,66,68,72,74,75,76,77,78,79,80,8
1,82, : 
83,84,85,87,88,89,90,91,92,93, : 
Součet: : 1506,75805 1 506,75805

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty



Stavba : 4219 Kanalizace Vlkoš
Objekt : SO-05-B JKSO : 822.22.7.9

Zákl. údaje SO-05-B

Třídník stavebních objektů:822 Komunikace pozemní a letiště
822.2 Komunikace pozemní
822.22 silnice I. třídy

822.22.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

822.22.7.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
05-B.1 Oprava krajských a státních komunikací 2 787 953,15 

Celkem objekt SO-05-B 2 787 953,15 

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 2 787 953,15
DPH 21 % 585 470,16
Celkem za objekt s DPH 3 373 423,31
Rekapitulace soupisu 05-B.1
Stavební díl Cena (Kč)
11 Přípravné a přidružené práce 378 844,66
113 Přípravné a přidružené práce  - živice 352 233,64
5 Komunikace 1 874 265,40
9 Ostatní konstrukce, bourání 129 368,10
99 Staveništní přesun hmot 53 241,35

Celkem soupis 05-B.1 2 787 953,15

Oprava krajských a státních komunikací

Rekapitulace stavebního objektu

Oprava krajských a státních komunikací

Oprava krajských a státních komunikací



S: 4219 Kanalizace Vlkoš
O: SO-05-B Oprava krajských a státních komunikací
R: 05-B.1 Oprava krajských a státních komunikací

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

1 113107620R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 219,19500 14,00 3 068,73 822-1 RTS
ŠD tl. 20cm : 
státní komunikace I/54 : 
stoka F : 
57,45*(1,35+1+0,15) 143,62500
116,05*(1,15+1+0,15) 266,91500
2,9*(2,9-1,65)*2 7,25000
3,3*(2,9-1,65)*2 8,25000
2,9*(2,9-1,45)*4 16,82000
2*2*3 12,00000
stoka Fb : 
11,0*(1,1+1+0,15) 24,75000
2,9*(2,9-1,4)*1 4,35000
odbočky : 17*(1,1+0,15*2) 23,80000
odpočet : 
plocha vybouraná v rámci objektu stok : -264,765 -264,76500
plocha vybouraná v rámci objektu odboček : -23,8 -23,80000
Mezisoučet 219,19500

2 113107625R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm m2 440,31000 27,00 11 888,37 822-1 RTS
ŠD tl. 15cm : 
krajská komunikace III/24411, 24455 : 
sběrač V2 : 
144,9*(1,35+0,75+0,15) 326,02500
100,1*(1,15+0,75+0,15) 205,20500
3,3*(3,1-1,65)*1 4,78500
3,1*(3,1-1,65)*5 22,47500
2,9*(2,9-1,45)*4 16,82000
stoka F3 : 

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
378 844,66

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů



2,0*(1,15+0,15*2) 2,90000
3,1*3,1*1 9,61000
2*2*2 8,00000
stoka F4 : 
5,5*(1,5+0,15*2) 9,90000
3,1*(3,1-1,8)*1 4,03000
3,1*3,1*5 48,05000
2*2*5 20,00000
stoka F7 : 
38,0*(1,1+0,75+0,15) 76,00000
2,9*(2,9-1,4)*2 8,70000
stoka F7-1 : 
38,0*(1,15+0,75+0,15) 77,90000
3,3*(2,9-1,45)*1 4,78500
2,9*(2,9-1,45)*1 4,20500
2,9*(3,1-1,45)*1 4,78500
stoka M : 
108,0*(1,1+0,75+0,15) 216,00000
2,9*(2,9-1,4)*3 13,05000
stoka Ma : 
3,9*(1,1+0,15*2) 5,46000
stoka L1 : 
24,7*(1,1+0,15*2) 34,58000
stoka L1-1 : 
19,8*(1,1+0,15*2) 27,72000
odbočky : 36,75*(1,1+0,15*2) 51,45000
odpočet : 
plocha vybouraná v rámci objektu stok : -721,7 -721,70000
plocha vybouraná v rámci objektu odboček : -40,425 -40,42500
Mezisoučet 440,31000

3 113107645R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 450 mm m2 283,46500 38,00 10 771,67 822-1 RTS
(odstranění provizorní opravy) : 
státní komunikace I/54 : (264,765+18,7) 283,46500
Mezisoučet 283,46500

4 113111215R00 ...z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 561,54000 23,00 12 915,42 822-1 RTS
SC C8/10 tl. 15cm : 
krajská komunikace III/24411, 24455 : 
sběrač V2 : 



144,9*(1,35+0,75+0,3) 347,76000
100,1*(1,15+0,75+0,3) 220,22000
3,6*(3,4-1,95)*1 5,22000
3,4*(3,4-1,95)*5 24,65000
3,2*(3,2-1,75)*4 18,56000
stoka F3 : 
2,0*(1,15+0,3*2) 3,50000
3,4*3,4*1 11,56000
2,3*2,3*2 10,58000
stoka F4 : 
5,5*(1,5+0,3*2) 11,55000
3,4*(3,4-2,1)*1 4,42000
3,4*3,4*5 57,80000
2,3*2,3*5 26,45000
stoka F7 : 
38,0*(1,1+0,75+0,3) 81,70000
3,2*(3,2-1,7)*2 9,60000
stoka F7-1 : 
38,0*(1,15+0,75+0,3) 83,60000
3,6*(3,2-1,75)*1 5,22000
3,2*(3,2-1,75)*1 4,64000
3,2*(3,4-1,75)*1 5,28000
stoka M : 
108,0*(1,1+0,75+0,3) 232,20000
3,2*(3,2-1,7)*3 14,40000
stoka Ma : 
3,9*(1,1+0,3*2) 6,63000
stoka L1 : 
24,7*(1,1+0,3*2) 41,99000
stoka L1-1 : 
19,8*(1,1+0,3*2) 33,66000
odbočky : 36,75*(1,1+0,3*2) 62,47500
odpočet : 
plocha vybouraná v rámci objektu stok : -721,7 -721,70000
plocha vybouraná v rámci objektu odboček : -40,425 -40,42500
Mezisoučet 561,54000

5 113111220R00 ...z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 259,53000 32,00 8 304,96 822-1 RTS
SC C8/10 tl. 20cm : 



státní komunikace I/54 : 
stoka F : 
57,45*(1,35+1+0,3) 152,24250
116,05*(1,15+1+0,3) 284,32250
3,2*(3,2-1,95)*2 8,00000
3,6*(3,2-1,95)*2 9,00000
3,2*(3,2-1,75)*4 18,56000
2,3*2,3*3 15,87000
stoka Fb : 
11,0*(1,1+1+0,3) 26,40000
3,2*(3,2-1,7)*1 4,80000
odbočky : 17*(1,1+0,3*2) 28,90000
odpočet : 
plocha vybouraná v rámci objektu stok : -264,765 -264,76500
plocha vybouraná v rámci objektu odboček : -23,8 -23,80000
Mezisoučet 259,53000

6 113107635T00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.35 cm m2 762,12500 42,00 32 009,25 822-1 Vlastní
(odstranění provizorní opravy) : 
krajská komunikace III/24411, 24455 : (721,7+40,425) 762,12500
Mezisoučet 762,12500

7 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 1 553,81483 17,00 26 414,85 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6, : 
Součet: : 1553,81483 1 553,81483

8 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 18 645,77798 5,00 93 228,89 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6, : 
Součet: : 18645,77798 18 645,77798

9 979990001R00 ...stavební suti t 1 553,81483 116,00 180 242,52 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6, : 
Součet: : 1553,81483 1 553,81483

Díl: 113 Přípravné a přidružené práce  - živice

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

352 233,64
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

113 10-76 drceného plochy nad 50 m2
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva



10 113108405R00 ...živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 678,87500 13,00 8 825,38 822-1 RTS
ACP tl. 5cm : 
krajská komunikace III/24411, 24455 : 
stoka V2+L1+L1.1 : 776 776,00000
stoka M+Ma : 336 336,00000
stoka M1.3 : 4 4,00000
stoka M1 : 9 9,00000
stoka F7+F7.1 : 215 215,00000
stoka F3+F4 : 91 91,00000
stoka J2 : 10 10,00000
odpočet : 
plocha vybouraná v rámci objektu stok : -721,7 -721,70000
plocha vybouraná v rámci objektu odboček : -40,425 -40,42500
Mezisoučet 678,87500

11 113108415R00 ...živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 1 284,70000 26,00 33 402,20 822-1 RTS
(odstranění provizorní opravy) : 
státní komunikace I/54 : (264,765+18,7) 283,46500
krajská komunikace III/24411, 24455 : 721,7 721,70000
Mezisoučet 1 005,16500
ACP tl. 15cm : 
státní komunikace I/54 : 
stoka F : 
komunikace I/54 : 563 563,00000
odpočet : 
plocha vybouraná v rámci objektu stok : -(264,765+18,7) -283,46500
Mezisoučet 279,53500

12 113151314R00 ...povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes  750 
mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm

m2 3 147,41000 33,00 103 864,53 822-1 RTS
ACO tl. 5cm : 
státní komunikace I/54 : 
stoka F : 
komunikace I/54 : 1504 1 504,00000
odpočet : 
plocha vybouraná v rámci objektu stok : -(264,765+18,7) -283,46500
Mezisoučet 1 220,53500
krajská komunikace III/24411, 24455 : 

113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění 
(vybourání) živičného krytu kolem překážek,



stoka V2+L1+L1.1 : 1342 1 342,00000
stoka M+Ma : 538 538,00000
stoka M1.3 : 4 4,00000
stoka M1 : 9 9,00000
stoka F7+F7.1 : 651 651,00000
stoka F3+F4 : 135 135,00000
stoka J2 : 10 10,00000
odpočet : 
plocha vybouraná v rámci objektu stok : -(721,7+40,425) -762,12500
Mezisoučet 1 926,87500

13 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 844,84235 22,00 18 586,53 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
10,11,12, : 
Součet: : 844,84235 844,84235

14 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 10 138,10820 5,00 50 690,54 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
10,11,12, : 
Součet: : 10138,10820 10 138,10820

15 979990113R00 ...obalovaný asfalt t 844,84235 162,00 136 864,46 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
10,11,12, : 
Součet: : 844,84235 844,84235

Díl: 5 Komunikace
16 564861111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 534,16000 87,00 46 471,92 822-1 RTS

ŠD tl. 20cm : 
státní komunikace I/54 : 
stoka F : 
57,45*(1,35+1+0,15) 143,62500
116,05*(1,15+1+0,15) 266,91500
2,9*(2,9-1,65)*2 7,25000
3,3*(2,9-1,65)*2 8,25000
2,9*(2,9-1,45)*4 16,82000
2*2*3 12,00000
stoka Fb : 
11,0*(1,1+1+0,15) 24,75000

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

1 874 265,40
564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním



2,9*(2,9-1,4)*1 4,35000
odbočky : 17*(1,1+0,15*2) 23,80000
Mezisoučet 507,76000
ŠD tl. 20cm : 
stoka J4 : 
krajnice : 24*1,1 26,40000
Mezisoučet 26,40000

17 564871111R00 ...tloušťka po zhutnění 250 mm m2 1 202,43500 115,00 138 280,03 822-1 RTS
ŠD tl. 25cm : 
krajská komunikace III/24411, 24455 : 
sběrač V2 : 
144,9*(1,35+0,75+0,15) 326,02500
100,1*(1,15+0,75+0,15) 205,20500
3,3*(3,1-1,65)*1 4,78500
3,1*(3,1-1,65)*5 22,47500
2,9*(2,9-1,45)*4 16,82000
stoka F3 : 
2,0*(1,15+0,15*2) 2,90000
3,1*3,1*1 9,61000
2*2*2 8,00000
stoka F4 : 
5,5*(1,5+0,15*2) 9,90000
3,1*(3,1-1,8)*1 4,03000
3,1*3,1*5 48,05000
2*2*5 20,00000
stoka F7 : 
38,0*(1,1+0,75+0,15) 76,00000
2,9*(2,9-1,4)*2 8,70000
stoka F7-1 : 
38,0*(1,15+0,75+0,15) 77,90000
3,3*(2,9-1,45)*1 4,78500
2,9*(2,9-1,45)*1 4,20500
2,9*(3,1-1,45)*1 4,78500
stoka M : 
108,0*(1,1+0,75+0,15) 216,00000
2,9*(2,9-1,4)*3 13,05000
stoka Ma : 
3,9*(1,1+0,15*2) 5,46000



stoka L1 : 
24,7*(1,1+0,15*2) 34,58000
stoka L1-1 : 
19,8*(1,1+0,15*2) 27,72000
odbočky : 36,75*(1,1+0,15*2) 51,45000
Mezisoučet 1 202,43500

18 565131111R00 ...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm m2 1 441,00000 168,00 242 088,00 822-1 RTS
ACP tl. 5cm : 
krajská komunikace III/24411, 24455 : 
stoka V2+L1+L1.1 : 776 776,00000
stoka M+Ma : 336 336,00000
stoka M1.3 : 4 4,00000
stoka M1 : 9 9,00000
stoka F7+F7.1 : 215 215,00000
stoka F3+F4 : 91 91,00000
stoka J2 : 10 10,00000
Mezisoučet 1 441,00000

19 565181111R00 ...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 563,00000 389,00 219 007,00 822-1 RTS
ACP tl. 15cm : 
státní komunikace I/54 : 
stoka F : 
komunikace I/54 : 563 563,00000

20 567122114R00 ...KZC 1, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 1 323,66500 209,00 276 645,99 822-1 RTS
SC C8/10 tl. 15cm : 
krajská komunikace III/24411, 24455 : 
sběrač V2 : 
144,9*(1,35+0,75+0,3) 347,76000
100,1*(1,15+0,75+0,3) 220,22000
3,6*(3,4-1,95)*1 5,22000
3,4*(3,4-1,95)*5 24,65000
3,2*(3,2-1,75)*4 18,56000
stoka F3 : 
2,0*(1,15+0,3*2) 3,50000
3,4*3,4*1 11,56000

567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem
bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

s rozprostřením a zhutněním
565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem



2,3*2,3*2 10,58000
stoka F4 : 
5,5*(1,5+0,3*2) 11,55000
3,4*(3,4-2,1)*1 4,42000
3,4*3,4*5 57,80000
2,3*2,3*5 26,45000
stoka F7 : 
38,0*(1,1+0,75+0,3) 81,70000
3,2*(3,2-1,7)*2 9,60000
stoka F7-1 : 
38,0*(1,15+0,75+0,3) 83,60000
3,6*(3,2-1,75)*1 5,22000
3,2*(3,2-1,75)*1 4,64000
3,2*(3,4-1,75)*1 5,28000
stoka M : 
108,0*(1,1+0,75+0,3) 232,20000
3,2*(3,2-1,7)*3 14,40000
stoka Ma : 
3,9*(1,1+0,3*2) 6,63000
stoka L1 : 
24,7*(1,1+0,3*2) 41,99000
stoka L1-1 : 
19,8*(1,1+0,3*2) 33,66000
odbočky : 36,75*(1,1+0,3*2) 62,47500
Mezisoučet 1 323,66500

21 567132115R00 ...KZC 1, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 574,49500 221,00 126 963,40 822-1 RTS
SC C8/10 tl. 20cm : 
státní komunikace I/54 : 
stoka F : 
57,45*(1,35+1+0,3) 152,24250
116,05*(1,15+1+0,3) 284,32250
3,2*(3,2-1,95)*2 8,00000
3,6*(3,2-1,95)*2 9,00000
3,2*(3,2-1,75)*4 18,56000
2,3*2,3*3 15,87000
stoka Fb : 
11,0*(1,1+1+0,3) 26,40000
3,2*(3,2-1,7)*1 4,80000



odbočky : 17*(1,1+0,3*2) 28,90000
Mezisoučet 548,09500
SC C8/10 tl. 20cm : 
stoka J4 : 
krajnice : 24*1,1 26,40000
Mezisoučet 26,40000

22 573111114R00 ...v množství 2 kg/m2 m2 2 004,00000 15,00 30 060,00 822-1 RTS
pod OK : 
státní komunikace I/54 : 563 563,00000
krajská komunikace III/24411, 24455 : 1441 1 441,00000
Mezisoučet 2 004,00000

23 573211111R00 ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 4 193,00000 9,00 37 737,00 822-1 RTS
pod AB : 
státní komunikace I/54 : 1504 1 504,00000
krajská komunikace III/24411, 24455 : 2689 2 689,00000
Mezisoučet 4 193,00000

24 577141112R00 ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 m2 4 193,00000 175,00 733 775,00 822-1 RTS

asfaltobeton ACO 11+ tl. 5 cm : 
státní komunikace I/54 : 
stoka F : 
komunikace I/54 : 1504 1 504,00000
Mezisoučet 1 504,00000
krajská komunikace III/24411, 24455 : 
stoka V2+L1+L1.1 : 1342 1 342,00000
stoka M+Ma : 538 538,00000
stoka M1.3 : 4 4,00000
stoka M1 : 9 9,00000
stoka F7+F7.1 : 651 651,00000
stoka F3+F4 : 135 135,00000
stoka J2 : 10 10,00000
Mezisoučet 2 689,00000

573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem
z asfaltu silničního

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním

vč. opatření spáry těsnícím proužkem

917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.



25 917862111R00 ...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 m 140,00000 158,00 22 120,00 822-1 RTS
obnova obrubníků narušených výkopů : 
stoka F : 
podélný zásah : 140,0 140,00000

26 59217450R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 14,14000 79,00 1 117,06 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  obnova obrubníků narušených výkopů : 
  stoka F : 
  podélný zásah : 140,0 140,00000
  Mezisoučet 140,00000
Konec provozního součtu
10% nových : 
silniční obrubník : 140*0,1*1,01 14,14000
Mezisoučet 14,14000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

27 919735111R00 ...živičných, hloubky do  50 mm m 839,20000 25,00 20 980,00 822-1 RTS
ACP tl. 5cm : 
krajská komunikace III/24411, 24455 : 
sběrač V2 : 
144,9*1 144,90000
100,1*1 100,10000
(3,8-2,35)*2*1 2,90000
(3,8-2,35)*2*5 14,50000
(3,6-2,05)*2*4 12,40000
stoka F3 : 
2,0*2 4,00000
3,8*4*1 15,20000
2,7*4*2 21,60000
stoka F4 : 
5,5*2 11,00000
(3,8-2,5)*2*1 2,60000
3,8*4*5 76,00000
2,7*4*5 54,00000
stoka F7 : 
38,0*1 38,00000
(3,6-2)*2*2 6,40000

včetně spotřeby vody
129 368,10

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů



stoka F7-1 : 
38,0*1 38,00000
(3,6-2,05)*2*1 3,10000
(3,6-2,05)*2*1 3,10000
(3,8-2,05)*2*1 3,50000
stoka M : 
108,0*1 108,00000
(3,6-2)*2*3 9,60000
stoka Ma : 
3,9*2 7,80000
stoka L1 : 
24,7*2 49,40000
stoka L1-1 : 
19,8*2 39,60000
odbočky : 36,75*2 73,50000
Mezisoučet 839,20000

28 919735113R00 ...živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 276,50000 50,00 13 825,00 822-1 RTS
ACP tl. 15cm : 
státní komunikace I/54 : 
stoka F : 
57,45*1 57,45000
116,05*1 116,05000
(3,6-2,35)*2*2 5,00000
(3,6-2,35)*2*2 5,00000
(3,6-2,05)*2*4 12,40000
2,7*4*3 32,40000
stoka Fb : 
11,0*1 11,00000
(3,6-2)*2*1 3,20000
odbočky : 17*2 34,00000
Mezisoučet 276,50000

29 919735123R00 ...betonových, hloubky přes 100 do 150 mm m 839,20000 83,00 69 653,60 822-1 RTS
SC C8/10 tl. 15cm : 
krajská komunikace III/24411, 24455 : 
sběrač V2 : 
144,9*1 144,90000
100,1*1 100,10000
(3,8-2,35)*2*1 2,90000



(3,8-2,35)*2*5 14,50000
(3,6-2,05)*2*4 12,40000
stoka F3 : 
2,0*2 4,00000
3,8*4*1 15,20000
2,7*4*2 21,60000
stoka F4 : 
5,5*2 11,00000
(3,8-2,5)*2*1 2,60000
3,8*4*5 76,00000
2,7*4*5 54,00000
stoka F7 : 
38,0*1 38,00000
(3,6-2)*2*2 6,40000
stoka F7-1 : 
38,0*1 38,00000
(3,6-2,05)*2*1 3,10000
(3,6-2,05)*2*1 3,10000
(3,8-2,05)*2*1 3,50000
stoka M : 
108,0*1 108,00000
(3,6-2)*2*3 9,60000
stoka Ma : 
3,9*2 7,80000
stoka L1 : 
24,7*2 49,40000
stoka L1-1 : 
19,8*2 39,60000
odbočky : 36,75*2 73,50000
Mezisoučet 839,20000

30 919735124R00 ...betonových, hloubky přes 150 do 200 mm m 276,50000 83,00 22 949,50 822-1 RTS
SC C8/10 tl. 20cm : 
státní komunikace I/54 : 
stoka F : 
57,45*1 57,45000
116,05*1 116,05000
(3,6-2,35)*2*2 5,00000
(3,6-2,35)*2*2 5,00000



(3,6-2,05)*2*4 12,40000
2,7*4*3 32,40000
stoka Fb : 
11,0*1 11,00000
(3,6-2)*2*1 3,20000
odbočky : 17*2 34,00000
Mezisoučet 276,50000

31 979024441R00 ...obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár m 140,00000 14,00 1 960,00 822-1 RTS
obnova obrubníků narušených výkopů : 
stoka F : 
podélný zásah : 140,0 140,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

32 998225111R00 ...jakékoliv délky objektu t 2 662,06739 20,00 53 241,35 822-1 RTS
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, : 
Součet: : 2662,06739 2 662,06739

979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

53 241,35
998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný
vodorovně do 200 m



Stavba : 4219 Kanalizace Vlkoš
Objekt : SO-06-B JKSO : 822.2.7.2

Zákl. údaje SO-06-B

Třídník stavebních objektů:822 Komunikace pozemní a letiště
822.2 Komunikace pozemní

822.2.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

822.2.7.2 rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
06-B.1 Opravy komunikací 2 433 258,01 

Celkem objekt SO-06-B 2 433 258,01 

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 2 433 258,01
DPH 21 % 510 984,18
Celkem za objekt s DPH 2 944 242,19
Rekapitulace soupisu 06-B.1
Stavební díl Cena (Kč)
11 Přípravné a přidružené práce 193 805,81
113 Přípravné a přidružené práce  - živice 64 208,72
5 Komunikace 2 015 285,02
9 Ostatní konstrukce, bourání 93 473,95
99 Staveništní přesun hmot 66 484,51

Celkem soupis 06-B.1 2 433 258,01

Oprava místních komunikací po překopech

Rekapitulace stavebního objektu

Oprava místních komunikací po překopech

Opravy komunikací



S: 4219 Kanalizace Vlkoš
O: SO-06-B Oprava místních komunikací po překopech
R: 06-B.1 Opravy komunikací

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

1 113107515R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 639,02000 33,00 21 087,66 822-1 RTS
MK - asfalt : 
doubourání - 0,2 m na obě strany : 
Začátek provozního součtu
  sběrač V2 : 
  25,0*2*0,2 10,00000
  2*(2,8-1,35)*0,2*2 1,16000
  stoka F : 
  9,0*2*0,2 3,60000
  6,0*2*0,2 2,40000
  2*(2,6-1,35)*0,2*1 0,50000
  2*(2,8-1,35)*0,2*1 0,58000
  stoka F1 : 
  2,85*2*0,2 1,14000
  33,2*2*0,2 13,28000
  2*(2,8-1,2)*0,2*1 0,64000
  4*3,0*0,2*3 7,20000
  2*(2,8-1,1)*0,2*1 0,68000
  2*(2,6-1,1)*0,2*1 0,60000
  4*1,9*0,2*1 1,52000
  4*1,9*0,2*2 3,04000
  stoka F7-1.1 : 
  156,6*2*0,2 62,64000
  2*(2,6-1,1)*0,2*6 3,60000
  stoka F8 : 
  182,0*2*0,2 72,80000
  2*(2,6-1,1)*0,2*5 3,00000
  stoka M-1 : 

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
193 805,81

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů



  149,5*2*0,2 59,80000
  2*(2,6-1,1)*0,2*1 0,60000
  2*(2,6-1,1)*0,2*5 3,00000
  stoka M-1.3 : 
  31,5*2*0,2 12,60000
  2*(2,6-1,1)*0,2*1 0,60000
  stoka L1 : 
  135,15*2*0,2 54,06000
  146,85*2*0,2 58,74000
  2*(2,8-1,3)*0,2*1 0,60000
  2*(2,8-1,3)*0,2*4 2,40000
  2*(2,6-1,1)*0,2*4 2,40000
  stoka L1-1 : 
  13,5*2*0,2 5,40000
  stoka L1-2 : 
  45,5*2*0,2 18,20000
  2*(2,6-1,1)*0,2*2 1,20000
  stoka L2 : 
  154,8*2*0,2 61,92000
  2*(2,6-1,1)*0,2*5 3,00000
Konec provozního součtu
stoky : 472,9 472,90000
Začátek provozního součtu
  stoka J4 : 
  MK asfalt : 14,2*2*0,2 5,68000
  0,6*2*0,2 0,24000
  RŠ : 2*(2,6-1,1)*0,2 0,60000
  stoka J5 : 
  MK asfalt : 93*2*0,2 37,20000
  1,4*2*0,2 0,56000
  RŠ : 2*(2,6-1,1)*0,2 0,60000
  (4*2,8-2*2,8/2-1,1)*0,2 1,46000
  (4*3,0-2*3,0/2-1,1)*0,2 1,58000
  UV : (3*1,6+2*0,2-1,0)*0,2 0,84000
  stoka K1 : 
  MK asfalt : 75*2*0,2 30,00000
  6*2*0,2 2,40000
  RŠ : 2*(2,6-1,1)*0,2*2 1,20000



  UV : (3*1,6+2*0,2-1,0)*0,2 0,84000
  stoka K1-1 : 
  MK asfalt : 17,5*2*0,2 7,00000
  0,5*2*0,2 0,20000
  UV : (3*1,6+2*0,2-1,0)*0,2*2 1,68000
Konec provozního součtu
doplnění dešťové : 92,08 92,08000
Začátek provozního součtu
  Sběrač V2 : 4,6*2*0,2 1,84000
  Stoka F : 2,1*2*0,2 0,84000
  Stoka F1 : 2,0*2*0,2 0,80000
  Stoka F7.1.1 : 16,95*2*0,2 6,78000
  Stoka F8 : 61,7*2*0,2 24,68000
  Stoka M1 : 18,45*2*0,2 7,38000
  Stoka M1.3 : 0,75*2*0,2 0,30000
  Stoka L1 : 34,95*2*0,2 13,98000
  Stoka L2 : 43,6*2*0,2 17,44000
Konec provozního součtu
odbočky : 74,04 74,04000

2 113111120R00 ...z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 639,02000 108,00 69 014,16 822-1 RTS
MK - asfalt : 
doubourání - 0,2 m na obě strany : 
Položka pořadí 1 : 639.02000 639,02000

3 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 537,32636 17,00 9 134,55 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2, : 
Součet: : 537,32636 537,32636

4 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 6 447,91629 5,00 32 239,58 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2, : 
Součet: : 6447,91629 6 447,91629

5 979990001R00 ...stavební suti t 537,32636 116,00 62 329,86 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2, : 
Součet: : 537,32636 537,32636

Díl: 113 Přípravné a přidružené práce  - živice 64 208,72

979 08-4 Poplatek za skládku

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu



6 113108305R00 ...živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 639,02000 27,00 17 253,54 822-1 RTS
MK - asfalt : 
doubourání - 0,2 m na obě strany : 
stoky : 472,9 472,90000
doplnění dešťové : 92,08 92,08000
odbočky : 74,04 74,04000

7 113151114R00 ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 
mm, tloušťky 50 mm

m2 639,02000 32,00 20 448,64 822-1 RTS
MK - asfalt (ACO11 - 5 cm) : 
Položka pořadí 1 : 639.02000 639,02000

8 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 108,63340 22,00 2 389,93 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
6,7, : 
Součet: : 108,63340 108,63340

9 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1 303,60080 5,00 6 518,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
6,7, : 
Součet: : 1303,60080 1 303,60080

10 979990113R00 ...obalovaný asfalt t 108,63340 162,00 17 598,61 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
6,7, : 
Součet: : 108,63340 108,63340

Díl: 5 Komunikace

11 451319777R00 ...za další 1cm betonu nad 10 cm m2 277,47500 18,00 4 994,55 822-1 RTS
vjezd žul. kostky - stabilizace nad 5 cm : 
Položka pořadí 23 : 55.49500*5 277,47500

12 564251111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 70,42000 45,00 3 168,90 822-1 RTS
s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění 
(vybourání) živičného krytu kolem překážek,

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

2 015 285,02
451 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)
v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5
451 1 z betonu C -/7,5/C 8/10
451 19 příplatek



vjezd žul.kostky : 
stoky : 
stoka Mc : 3,0*2,6 7,80000
odbočky : 
žul. kostky : 22*1,0 22,00000
RŠ : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,0)/2)*2 3,52000
dlažba vjezd : 14,05*1,1 15,45500
RŠ : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,1)/2)*4 6,72000
Mezisoučet 55,49500
zatravňovací panely : 
zatr. panely : 2,25*1,1 2,47500
RŠ : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,1)/2)*1 1,68000
zatr. panely : 7,25*1,0 7,25000
RŠ : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,0)/2)*2 3,52000
Mezisoučet 14,92500

13 564752111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 173,49500 135,00 23 421,83 822-1 RTS
vibrovaný štěrk fr. 32/63 mm : 
štěrková cesta : 
štěrk. cesta : 8,3*1,1 9,13000
Mezisoučet 9,13000
panel. cesta : 
stoky : 
sběrač V1 : 
95,0*1,4 133,00000
2,6*(2,6-1,4)*3 9,36000
stoka M-1 : 
6,0*1,1 6,60000
odbočky : 
panely : 10,95*1,1 12,04500
RŠ : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,1)/2)*2 3,36000
Mezisoučet 164,36500

14 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 3 091,03500 78,00 241 100,73 822-1 RTS
MK - asfalt : 
Začátek provozního součtu
  sběrač V2 : 

564 72-2 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam.
kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním



  25,0*1,35 33,75000
  2,8*(2,8-1,35)*2 8,12000
  stoka F : 
  9,0*1,35 12,15000
  6,0*1,35 8,10000
  2,6*(2,6-1,35)*1 3,25000
  3,0*(2,8-1,35)*1 4,35000
  stoka F1 : 
  2,85*1,2 3,42000
  33,2*1,1 36,52000
  2,8*(2,8-1,2)*1 4,48000
  2,8*2,8*3 23,52000
  2,8*(2,8-1,1)*1 4,76000
  2,6*(2,6-1,1)*1 3,90000
  1,7*1,7*1 2,89000
  1,7*1,7*2 5,78000
  stoka F7-1.1 : 
  156,6*1,1 172,26000
  2,6*(2,6-1,1)*6 23,40000
  stoka F8 : 
  182,0*1,1 200,20000
  2,6*(2,6-1,1)*5 19,50000
  stoka M-1 : 
  149,5*1,1 164,45000
  3,0*(2,6-1,1)*1 4,50000
  2,6*(2,6-1,1)*5 19,50000
  stoka M-1.3 : 
  31,5*1,15 36,22500
  2,6*(2,6-1,1)*1 3,90000
  stoka L1 : 
  135,15*1,3 175,69500
  146,85*1,1 161,53500
  2,8*(2,8-1,3)*1 4,20000
  2,8*(2,8-1,3)*4 16,80000
  2,6*(2,6-1,1)*4 15,60000
  stoka L1-1 : 
  13,5*1,1 14,85000
  stoka L1-2 : 



  45,5*1,1 50,05000
  2,6*(2,6-1,1)*2 7,80000
  stoka L2 : 
  154,8*1,1 170,28000
  2,6*(2,6-1,1)*5 19,50000
Konec provozního součtu
stoky : 1435,235 1 435,23500
Začátek provozního součtu
  stoka J4 : 
  MK asfalt : 14,2*1,1 15,62000
  0,6*1 0,60000
  RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,90000
  stoka J5 : 
  MK asfalt : 93*1,1 102,30000
  1,4*1 1,40000
  RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,90000
  (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2) 5,33000
  (2,8*2,8/2+2,8*(2,8-1,1)/2) 6,30000
  UV : 1,6*1,6 2,56000
  stoka K1 : 
  MK asfalt : 75*1,1 82,50000
  6*1 6,00000
  RŠ : 2,6*(2,6-1,1)*2 7,80000
  UV : 1,6*1,6 2,56000
  stoka K1-1 : 
  MK asfalt : 17,5*1 17,50000
  0,5*1 0,50000
  UV : 1,6*1,6*2 5,12000
Konec provozního součtu
doplnění dešťové : 263,89 263,89000
Začátek provozního součtu
  Sběrač V2 : 4,6*1,0 4,60000
  Stoka F : 2,1*1,0 2,10000
  Stoka F1 : 2,0*1,0 2,00000
  Stoka F7.1.1 : 16,95*1,0 16,95000
  Stoka F8 : 61,7*1,0 61,70000
  Stoka M1 : 18,45*1,0 18,45000
  Stoka M1.3 : 0,75*1,0 0,75000



  Stoka L1 : 34,95*1,0 34,95000
  Stoka L2 : 43,6*1,0 43,60000
Konec provozního součtu
odbočky : 185,1 185,10000
doubourání - 0,2 m na obě strany : 
Začátek provozního součtu
  sběrač V2 : 
  25,0*2*0,2 10,00000
  2*(2,8-1,35)*0,2*2 1,16000
  stoka F : 
  9,0*2*0,2 3,60000
  6,0*2*0,2 2,40000
  2*(2,6-1,35)*0,2*1 0,50000
  2*(2,8-1,35)*0,2*1 0,58000
  stoka F1 : 
  2,85*2*0,2 1,14000
  33,2*2*0,2 13,28000
  2*(2,8-1,2)*0,2*1 0,64000
  4*3,0*0,2*3 7,20000
  2*(2,8-1,1)*0,2*1 0,68000
  2*(2,6-1,1)*0,2*1 0,60000
  4*1,9*0,2*1 1,52000
  4*1,9*0,2*2 3,04000
  stoka F7-1.1 : 
  156,6*2*0,2 62,64000
  2*(2,6-1,1)*0,2*6 3,60000
  stoka F8 : 
  182,0*2*0,2 72,80000
  2*(2,6-1,1)*0,2*5 3,00000
  stoka M-1 : 
  149,5*2*0,2 59,80000
  2*(2,6-1,1)*0,2*1 0,60000
  2*(2,6-1,1)*0,2*5 3,00000
  stoka M-1.3 : 
  31,5*2*0,2 12,60000
  2*(2,6-1,1)*0,2*1 0,60000
  stoka L1 : 
  135,15*2*0,2 54,06000



  146,85*2*0,2 58,74000
  2*(2,8-1,3)*0,2*1 0,60000
  2*(2,8-1,3)*0,2*4 2,40000
  2*(2,6-1,1)*0,2*4 2,40000
  stoka L1-1 : 
  13,5*2*0,2 5,40000
  stoka L1-2 : 
  45,5*2*0,2 18,20000
  2*(2,6-1,1)*0,2*2 1,20000
  stoka L2 : 
  154,8*2*0,2 61,92000
  2*(2,6-1,1)*0,2*5 3,00000
Konec provozního součtu
stoky : 472,9 472,90000
Začátek provozního součtu
  stoka J4 : 
  MK asfalt : 14,2*2*0,2 5,68000
  0,6*2*0,2 0,24000
  RŠ : 2*(2,6-1,1)*0,2 0,60000
  stoka J5 : 
  MK asfalt : 93*2*0,2 37,20000
  1,4*2*0,2 0,56000
  RŠ : 2*(2,6-1,1)*0,2 0,60000
  (4*2,8-2*2,8/2-1,1)*0,2 1,46000
  (4*3,0-2*3,0/2-1,1)*0,2 1,58000
  UV : (3*1,6+2*0,2-1,0)*0,2 0,84000
  stoka K1 : 
  MK asfalt : 75*2*0,2 30,00000
  6*2*0,2 2,40000
  RŠ : 2*(2,6-1,1)*0,2*2 1,20000
  UV : (3*1,6+2*0,2-1,0)*0,2 0,84000
  stoka K1-1 : 
  MK asfalt : 17,5*2*0,2 7,00000
  0,5*2*0,2 0,20000
  UV : (3*1,6+2*0,2-1,0)*0,2*2 1,68000
Konec provozního součtu
doplnění dešťové : 92,08 92,08000
Začátek provozního součtu



  Sběrač V2 : 4,6*2*0,2 1,84000
  Stoka F : 2,1*2*0,2 0,84000
  Stoka F1 : 2,0*2*0,2 0,80000
  Stoka F7.1.1 : 16,95*2*0,2 6,78000
  Stoka F8 : 61,7*2*0,2 24,68000
  Stoka M1 : 18,45*2*0,2 7,38000
  Stoka M1.3 : 0,75*2*0,2 0,30000
  Stoka L1 : 34,95*2*0,2 13,98000
  Stoka L2 : 43,6*2*0,2 17,44000
Konec provozního součtu
odbočky : 74,04 74,04000
Mezisoučet 2 523,24500
chodník - beton. dlažba : 
stoky : 
stoka F : 
140,0*1,35 189,00000
2,6*(2,6-1,35)*4 13,00000
stoka F2 : 1,5*1,35 2,02500
stoka F3 : 
2,0*1,15 2,30000
2,8*(2,8-1,15)*1 4,62000
2,8*2,8*4 31,36000
stoka F7 : 
5,0*1,15 5,75000
108,45*1,1 119,29500
2,6*(2,6-1,15)*1 3,77000
2,6*(2,6-1,1)*5 19,50000
stoka M : 
24,5*1,1 26,95000
3,0*(2,6-1,1)*1 4,50000
2,6*(2,6-1,1)*1 3,90000
stoka M-1 : 4,5*1,1 4,95000

odbočky : 
chodník : 31,2*1,1 34,32000
RŠ : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,1)/2)*8 13,44000
chodník : 34,55*1,0 34,55000
RŠ : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,0)/2)*3 5,28000



Mezisoučet 518,51000
chodník zámk.dl. : 
sběrač V1 : 
25,0*1,4 35,00000
3,0*(2,6-1,4)*1 3,60000
2,8*(2,8-1,4)*1 3,92000
2,6*2,6*1 6,76000
Mezisoučet 49,28000

15 564861111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 118,56500 87,00 10 315,16 822-1 RTS
stoky : 
vjezd žul.kostky : 
stoka Mc : 3,0*2,6 7,80000
odbočky : 
žul. kostky : 22*1,0 22,00000
RŠ : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,0)/2)*2 3,52000
dlažba vjezd : 14,05*1,1 15,45500
RŠ : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,1)/2)*4 6,72000
Mezisoučet 55,49500
stoky : 
bet.vjezd : 
stoka Fa : 2,6*2,6 6,76000
stoka Mb : 3,0*2,6 7,80000
odbočky : 
beton. vjezd : 5,1*1,1 5,61000
RŠ : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,1)/2)*2 3,36000
beton. vjezd : 23,7*1,0 23,70000
RŠ : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,0)/2)*9 15,84000
Mezisoučet 63,07000

16 565131111R00 ...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm m2 2 523,24500 168,00 423 905,16 822-1 RTS
MK - asfalt : 
Začátek provozního součtu
  sběrač V2 : 
  25,0*1,35 33,75000
  2,8*(2,8-1,35)*2 8,12000
  stoka F : 
  9,0*1,35 12,15000

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem
s rozprostřením a zhutněním



  6,0*1,35 8,10000
  2,6*(2,6-1,35)*1 3,25000
  3,0*(2,8-1,35)*1 4,35000
  stoka F1 : 
  2,85*1,2 3,42000
  33,2*1,1 36,52000
  2,8*(2,8-1,2)*1 4,48000
  2,8*2,8*3 23,52000
  2,8*(2,8-1,1)*1 4,76000
  2,6*(2,6-1,1)*1 3,90000
  1,7*1,7*1 2,89000
  1,7*1,7*2 5,78000
  stoka F7-1.1 : 
  156,6*1,1 172,26000
  2,6*(2,6-1,1)*6 23,40000
  stoka F8 : 
  182,0*1,1 200,20000
  2,6*(2,6-1,1)*5 19,50000
  stoka M-1 : 
  149,5*1,1 164,45000
  3,0*(2,6-1,1)*1 4,50000
  2,6*(2,6-1,1)*5 19,50000
  stoka M-1.3 : 
  31,5*1,15 36,22500
  2,6*(2,6-1,1)*1 3,90000
  stoka L1 : 
  135,15*1,3 175,69500
  146,85*1,1 161,53500
  2,8*(2,8-1,3)*1 4,20000
  2,8*(2,8-1,3)*4 16,80000
  2,6*(2,6-1,1)*4 15,60000
  stoka L1-1 : 
  13,5*1,1 14,85000
  stoka L1-2 : 
  45,5*1,1 50,05000
  2,6*(2,6-1,1)*2 7,80000
  stoka L2 : 
  154,8*1,1 170,28000



  2,6*(2,6-1,1)*5 19,50000
Konec provozního součtu
stoky : 1435,235 1 435,23500
Začátek provozního součtu
  stoka J4 : 
  MK asfalt : 14,2*1,1 15,62000
  0,6*1 0,60000
  RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,90000
  stoka J5 : 
  MK asfalt : 93*1,1 102,30000
  1,4*1 1,40000
  RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,90000
  (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2) 5,33000
  (2,8*2,8/2+2,8*(2,8-1,1)/2) 6,30000
  UV : 1,6*1,6 2,56000
  stoka K1 : 
  MK asfalt : 75*1,1 82,50000
  6*1 6,00000
  RŠ : 2,6*(2,6-1,1)*2 7,80000
  UV : 1,6*1,6 2,56000
  stoka K1-1 : 
  MK asfalt : 17,5*1 17,50000
  0,5*1 0,50000
  UV : 1,6*1,6*2 5,12000
Konec provozního součtu
doplnění dešťové : 263,89 263,89000
Začátek provozního součtu
  Sběrač V2 : 4,6*1,0 4,60000
  Stoka F : 2,1*1,0 2,10000
  Stoka F1 : 2,0*1,0 2,00000
  Stoka F7.1.1 : 16,95*1,0 16,95000
  Stoka F8 : 61,7*1,0 61,70000
  Stoka M1 : 18,45*1,0 18,45000
  Stoka M1.3 : 0,75*1,0 0,75000
  Stoka L1 : 34,95*1,0 34,95000
  Stoka L2 : 43,6*1,0 43,60000
Konec provozního součtu
odbočky : 185,1 185,10000



doubourání - 0,2 m na obě strany : 
Začátek provozního součtu
  sběrač V2 : 
  25,0*2*0,2 10,00000
  2*(2,8-1,35)*0,2*2 1,16000
  stoka F : 
  9,0*2*0,2 3,60000
  6,0*2*0,2 2,40000
  2*(2,6-1,35)*0,2*1 0,50000
  2*(2,8-1,35)*0,2*1 0,58000
  stoka F1 : 
  2,85*2*0,2 1,14000
  33,2*2*0,2 13,28000
  2*(2,8-1,2)*0,2*1 0,64000
  4*3,0*0,2*3 7,20000
  2*(2,8-1,1)*0,2*1 0,68000
  2*(2,6-1,1)*0,2*1 0,60000
  4*1,9*0,2*1 1,52000
  4*1,9*0,2*2 3,04000
  stoka F7-1.1 : 
  156,6*2*0,2 62,64000
  2*(2,6-1,1)*0,2*6 3,60000
  stoka F8 : 
  182,0*2*0,2 72,80000
  2*(2,6-1,1)*0,2*5 3,00000
  stoka M-1 : 
  149,5*2*0,2 59,80000
  2*(2,6-1,1)*0,2*1 0,60000
  2*(2,6-1,1)*0,2*5 3,00000
  stoka M-1.3 : 
  31,5*2*0,2 12,60000
  2*(2,6-1,1)*0,2*1 0,60000
  stoka L1 : 
  135,15*2*0,2 54,06000
  146,85*2*0,2 58,74000
  2*(2,8-1,3)*0,2*1 0,60000
  2*(2,8-1,3)*0,2*4 2,40000
  2*(2,6-1,1)*0,2*4 2,40000



  stoka L1-1 : 
  13,5*2*0,2 5,40000
  stoka L1-2 : 
  45,5*2*0,2 18,20000
  2*(2,6-1,1)*0,2*2 1,20000
  stoka L2 : 
  154,8*2*0,2 61,92000
  2*(2,6-1,1)*0,2*5 3,00000
Konec provozního součtu
stoky : 472,9 472,90000
Začátek provozního součtu
  stoka J4 : 
  MK asfalt : 14,2*2*0,2 5,68000
  0,6*2*0,2 0,24000
  RŠ : 2*(2,6-1,1)*0,2 0,60000
  stoka J5 : 
  MK asfalt : 93*2*0,2 37,20000
  1,4*2*0,2 0,56000
  RŠ : 2*(2,6-1,1)*0,2 0,60000
  (4*2,8-2*2,8/2-1,1)*0,2 1,46000
  (4*3,0-2*3,0/2-1,1)*0,2 1,58000
  UV : (3*1,6+2*0,2-1,0)*0,2 0,84000
  stoka K1 : 
  MK asfalt : 75*2*0,2 30,00000
  6*2*0,2 2,40000
  RŠ : 2*(2,6-1,1)*0,2*2 1,20000
  UV : (3*1,6+2*0,2-1,0)*0,2 0,84000
  stoka K1-1 : 
  MK asfalt : 17,5*2*0,2 7,00000
  0,5*2*0,2 0,20000
  UV : (3*1,6+2*0,2-1,0)*0,2*2 1,68000
Konec provozního součtu
doplnění dešťové : 92,08 92,08000
Začátek provozního součtu
  Sběrač V2 : 4,6*2*0,2 1,84000
  Stoka F : 2,1*2*0,2 0,84000
  Stoka F1 : 2,0*2*0,2 0,80000
  Stoka F7.1.1 : 16,95*2*0,2 6,78000



  Stoka F8 : 61,7*2*0,2 24,68000
  Stoka M1 : 18,45*2*0,2 7,38000
  Stoka M1.3 : 0,75*2*0,2 0,30000
  Stoka L1 : 34,95*2*0,2 13,98000
  Stoka L2 : 43,6*2*0,2 17,44000
Konec provozního součtu
odbočky : 74,04 74,04000

17 567133115R00 ...KZC 2, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 2 523,24500 221,00 557 637,15 822-1 RTS
štěrk částečně prolitý cementovou maltou - tl. 20 cm : 
Položka pořadí 15 : 2523.24500 2 523,24500

18 567211110R00 ...třídy I., tloušťky 100 mm m2 63,07000 198,00 12 487,86 822-1 RTS
stoky : 
bet.vjezd : 
stoka Fa : 2,6*2,6 6,76000
stoka Mb : 3,0*2,6 7,80000
odbočky : 
beton. vjezd : 5,1*1,1 5,61000
RŠ : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,1)/2)*2 3,36000
beton. vjezd : 23,7*1,0 23,70000
RŠ : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,0)/2)*9 15,84000

19 571907111R00 ...kamenivem drceným nebo těženýn, v množství přes 30 do 35 kg/m2 m2 9,13000 18,00 164,34 822-1 RTS
štěrková cesta : 
štěrk. cesta : 8,3*1,1 9,13000

20 573111114R00 ...v množství 2 kg/m2 m2 2 523,24500 15,00 37 848,68 822-1 RTS
pod obalované kamenivo ACP 16+ : 
Položka pořadí 15 : 2523.24500 2 523,24500

21 573211111R00 ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 2 523,24500 9,00 22 709,21 822-1 RTS
pod asfaltobeton ACO 11+ : 
Položka pořadí 21 : 2523.24500 2 523,24500

22 577141112R00 ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 m2 2 523,24500 175,00 441 567,88 822-1 RTS

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním

z asfaltu silničního

567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem
bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

567 21 Podklad z prostého betonu

571 90 Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhutněním

573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem



MK - asfalt : 
Začátek provozního součtu
  sběrač V2 : 
  25,0*1,35 33,75000
  2,8*(2,8-1,35)*2 8,12000
  stoka F : 
  9,0*1,35 12,15000
  6,0*1,35 8,10000
  2,6*(2,6-1,35)*1 3,25000
  3,0*(2,8-1,35)*1 4,35000
  stoka F1 : 
  2,85*1,2 3,42000
  33,2*1,1 36,52000
  2,8*(2,8-1,2)*1 4,48000
  2,8*2,8*3 23,52000
  2,8*(2,8-1,1)*1 4,76000
  2,6*(2,6-1,1)*1 3,90000
  1,7*1,7*1 2,89000
  1,7*1,7*2 5,78000
  stoka F7-1.1 : 
  156,6*1,1 172,26000
  2,6*(2,6-1,1)*6 23,40000
  stoka F8 : 
  182,0*1,1 200,20000
  2,6*(2,6-1,1)*5 19,50000
  stoka M-1 : 
  149,5*1,1 164,45000
  3,0*(2,6-1,1)*1 4,50000
  2,6*(2,6-1,1)*5 19,50000
  stoka M-1.3 : 
  31,5*1,15 36,22500
  2,6*(2,6-1,1)*1 3,90000
  stoka L1 : 
  135,15*1,3 175,69500
  146,85*1,1 161,53500
  2,8*(2,8-1,3)*1 4,20000
  2,8*(2,8-1,3)*4 16,80000

vč. opatření spáry těsnícím proužkem



  2,6*(2,6-1,1)*4 15,60000
  stoka L1-1 : 
  13,5*1,1 14,85000
  stoka L1-2 : 
  45,5*1,1 50,05000
  2,6*(2,6-1,1)*2 7,80000
  stoka L2 : 
  154,8*1,1 170,28000
  2,6*(2,6-1,1)*5 19,50000
Konec provozního součtu
stoky : 1435,235 1 435,23500
Začátek provozního součtu
  stoka J4 : 
  MK asfalt : 14,2*1,1 15,62000
  0,6*1 0,60000
  RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,90000
  stoka J5 : 
  MK asfalt : 93*1,1 102,30000
  1,4*1 1,40000
  RŠ : 2,6*(2,6-1,1) 3,90000
  (2,6*2,6/2+2,6*(2,6-1,1)/2) 5,33000
  (2,8*2,8/2+2,8*(2,8-1,1)/2) 6,30000
  UV : 1,6*1,6 2,56000
  stoka K1 : 
  MK asfalt : 75*1,1 82,50000
  6*1 6,00000
  RŠ : 2,6*(2,6-1,1)*2 7,80000
  UV : 1,6*1,6 2,56000
  stoka K1-1 : 
  MK asfalt : 17,5*1 17,50000
  0,5*1 0,50000
  UV : 1,6*1,6*2 5,12000
Konec provozního součtu
doplnění dešťové : 263,89 263,89000
Začátek provozního součtu
  Sběrač V2 : 4,6*1,0 4,60000
  Stoka F : 2,1*1,0 2,10000
  Stoka F1 : 2,0*1,0 2,00000



  Stoka F7.1.1 : 16,95*1,0 16,95000
  Stoka F8 : 61,7*1,0 61,70000
  Stoka M1 : 18,45*1,0 18,45000
  Stoka M1.3 : 0,75*1,0 0,75000
  Stoka L1 : 34,95*1,0 34,95000
  Stoka L2 : 43,6*1,0 43,60000
Konec provozního součtu
odbočky : 185,1 185,10000
doubourání - 0,2 m na obě strany : 
Začátek provozního součtu
  sběrač V2 : 
  25,0*2*0,2 10,00000
  2*(2,8-1,35)*0,2*2 1,16000
  stoka F : 
  9,0*2*0,2 3,60000
  6,0*2*0,2 2,40000
  2*(2,6-1,35)*0,2*1 0,50000
  2*(2,8-1,35)*0,2*1 0,58000
  stoka F1 : 
  2,85*2*0,2 1,14000
  33,2*2*0,2 13,28000
  2*(2,8-1,2)*0,2*1 0,64000
  4*3,0*0,2*3 7,20000
  2*(2,8-1,1)*0,2*1 0,68000
  2*(2,6-1,1)*0,2*1 0,60000
  4*1,9*0,2*1 1,52000
  4*1,9*0,2*2 3,04000
  stoka F7-1.1 : 
  156,6*2*0,2 62,64000
  2*(2,6-1,1)*0,2*6 3,60000
  stoka F8 : 
  182,0*2*0,2 72,80000
  2*(2,6-1,1)*0,2*5 3,00000
  stoka M-1 : 
  149,5*2*0,2 59,80000
  2*(2,6-1,1)*0,2*1 0,60000
  2*(2,6-1,1)*0,2*5 3,00000
  stoka M-1.3 : 



  31,5*2*0,2 12,60000
  2*(2,6-1,1)*0,2*1 0,60000
  stoka L1 : 
  135,15*2*0,2 54,06000
  146,85*2*0,2 58,74000
  2*(2,8-1,3)*0,2*1 0,60000
  2*(2,8-1,3)*0,2*4 2,40000
  2*(2,6-1,1)*0,2*4 2,40000
  stoka L1-1 : 
  13,5*2*0,2 5,40000
  stoka L1-2 : 
  45,5*2*0,2 18,20000
  2*(2,6-1,1)*0,2*2 1,20000
  stoka L2 : 
  154,8*2*0,2 61,92000
  2*(2,6-1,1)*0,2*5 3,00000
Konec provozního součtu
stoky : 472,9 472,90000
Začátek provozního součtu
  stoka J4 : 
  MK asfalt : 14,2*2*0,2 5,68000
  0,6*2*0,2 0,24000
  RŠ : 2*(2,6-1,1)*0,2 0,60000
  stoka J5 : 
  MK asfalt : 93*2*0,2 37,20000
  1,4*2*0,2 0,56000
  RŠ : 2*(2,6-1,1)*0,2 0,60000
  (4*2,8-2*2,8/2-1,1)*0,2 1,46000
  (4*3,0-2*3,0/2-1,1)*0,2 1,58000
  UV : (3*1,6+2*0,2-1,0)*0,2 0,84000
  stoka K1 : 
  MK asfalt : 75*2*0,2 30,00000
  6*2*0,2 2,40000
  RŠ : 2*(2,6-1,1)*0,2*2 1,20000
  UV : (3*1,6+2*0,2-1,0)*0,2 0,84000
  stoka K1-1 : 
  MK asfalt : 17,5*2*0,2 7,00000
  0,5*2*0,2 0,20000



  UV : (3*1,6+2*0,2-1,0)*0,2*2 1,68000
Konec provozního součtu
doplnění dešťové : 92,08 92,08000
Začátek provozního součtu
  Sběrač V2 : 4,6*2*0,2 1,84000
  Stoka F : 2,1*2*0,2 0,84000
  Stoka F1 : 2,0*2*0,2 0,80000
  Stoka F7.1.1 : 16,95*2*0,2 6,78000
  Stoka F8 : 61,7*2*0,2 24,68000
  Stoka M1 : 18,45*2*0,2 7,38000
  Stoka M1.3 : 0,75*2*0,2 0,30000
  Stoka L1 : 34,95*2*0,2 13,98000
  Stoka L2 : 43,6*2*0,2 17,44000
Konec provozního součtu
odbočky : 74,04 74,04000

23 584121111R00 ...jakéhokoliv druhu a velikosti m2 325,00000 90,00 29 250,00 822-1 RTS
panel.cesta : 
sběrač V1 : 95,0*3,0 285,00000
stoka M-1 : 6,0*3,0 18,00000
panely - odbočky : 
panely : 11,0*2 22,00000

24 591241111R00 ...drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm m2 55,49500 378,00 20 977,11 822-1 RTS
vjezd žul.kostky : 
stoky : 
stoka Mc : 3,0*2,6 7,80000
odbočky : 
žul. kostky : 22*1,0 22,00000
RŠ : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,0)/2)*2 3,52000
dlažba vjezd : 14,05*1,1 15,45500
RŠ : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,1)/2)*4 6,72000

25 596215021R00 ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 49,28000 140,00 6 899,20 822-1 RTS
chodník zámk.dl. : 

584 12 Osazení silničních panelů
ze železového betonu, s provedením podkladu z kameniva těženého do tl. 4 cm

591 Kladení dlažby z kostek
s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.



sběrač V1 : 
25,0*1,4 35,00000
3,0*(2,6-1,4)*1 3,60000
2,8*(2,8-1,4)*1 3,92000
2,6*2,6*1 6,76000

26 596811111R00 ...do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm m2 518,51000 108,00 55 999,08 822-1 RTS
chodník - beton. dlažba : 
stoky : 
stoka F : 
140,0*1,35 189,00000
2,6*(2,6-1,35)*4 13,00000
stoka F2 : 1,5*1,35 2,02500
stoka F3 : 
2,0*1,15 2,30000
2,8*(2,8-1,15)*1 4,62000
2,8*2,8*4 31,36000
stoka F7 : 
5,0*1,15 5,75000
108,45*1,1 119,29500
2,6*(2,6-1,15)*1 3,77000
2,6*(2,6-1,1)*5 19,50000
stoka M : 
24,5*1,1 26,95000
3,0*(2,6-1,1)*1 4,50000
2,6*(2,6-1,1)*1 3,90000
stoka M-1 : 4,5*1,1 4,95000

odbočky : 
chodník : 31,2*1,1 34,32000
RŠ : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,1)/2)*8 13,44000
chodník : 34,55*1,0 34,55000
RŠ : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,0)/2)*3 5,28000

27 596921111R00 ...betonových, plocha do 50 m2 m2 14,92500 135,00 2 014,88 822-1 RTS
zatravňovací panely : 

zřízení podkladního lože, položení tvárnic.
596 92 Kladení vegetačních tvárnic

596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic
komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m



zatr. panely : 2,25*1,1 2,47500
RŠ : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,1)/2)*1 1,68000
zatr. panely : 7,25*1,0 7,25000
RŠ : (1,6*1,6/2+1,6*(1,6-1,0)/2)*2 3,52000

28 59245620M dlažba betonová; šedá; tl. 60,0 mm m2 104,73902 114,00 11 940,25 Vlastní
chodník bet. dlažba - náhrada poškozených - 20% : 518,51*0,2*1,01 104,73902

29 592483010R dlažba betonová vibrolitá; obdélník; dlaždice zatravňovací; červená; l = 600 mm; š = 400 mm; tl. 
100,0 mm

kus 3,03000 55,00 166,65 SPCM RTS
zatravňovací panely - náhrada poškozených - 20% : 15,0*0,2*1,01 3,03000

30 59381134R panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 100,0 cm; h = 15,0 cm; užitné 
zatížení 6,00 kN/m2

kus 65,65000 1 656,00 108 716,40 SPCM RTS
panely - náhrada poškozených - 20% : 325,0*0,2*1,01 65,65000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

31 919735111R00 ...živičných, hloubky do  50 mm m 3 195,10000 25,00 79 877,50 822-1 RTS
dobourání 2x 0,2 cm : 
MK - asfalt : 
Začátek provozního součtu
  sběrač V2 : 
  25,0*2 50,00000
  2*(2,8-1,35)*2 5,80000
  stoka F : 
  9,0*2 18,00000
  6,0*2 12,00000
  2*(2,6-1,35)*1 2,50000
  2*(2,8-1,35)*1 2,90000
  stoka F1 : 
  2,85*2 5,70000
  33,2*2 66,40000
  2*(2,8-1,2)*1 3,20000
  4*3,0*3 36,00000
  2*(2,8-1,1)*1 3,40000
  2*(2,6-1,1)*1 3,00000
  4*1,9*1 7,60000
  4*1,9*2 15,20000
  stoka F7-1.1 : 
  156,6*2 313,20000
  2*(2,6-1,1)*6 18,00000

93 473,95
919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů
včetně spotřeby vody



  stoka F8 : 
  182,0*2 364,00000
  2*(2,6-1,1)*5 15,00000
  stoka M-1 : 
  149,5*2 299,00000
  2*(2,6-1,1)*1 3,00000
  2*(2,6-1,1)*5 15,00000
  stoka M-1.3 : 
  31,5*2 63,00000
  2*(2,6-1,1)*1 3,00000
  stoka L1 : 
  135,15*2 270,30000
  146,85*2 293,70000
  2*(2,8-1,3)*1 3,00000
  2*(2,8-1,3)*4 12,00000
  2*(2,6-1,1)*4 12,00000
  stoka L1-1 : 
  13,5*2 27,00000
  stoka L1-2 : 
  45,5*2 91,00000
  2*(2,6-1,1)*2 6,00000
  stoka L2 : 
  154,8*2 309,60000
  2*(2,6-1,1)*5 15,00000
Konec provozního součtu
stoky : 2364,5 2 364,50000
Začátek provozního součtu
  stoka J4 : 
  MK asfalt : 14,2*2 28,40000
  0,6*2 1,20000
  RŠ : 2*(2,6-1,1) 3,00000
  stoka J5 : 
  MK asfalt : 93*2 186,00000
  1,4*2 2,80000
  RŠ : 2*(2,6-1,1) 3,00000
  (4*2,8-2*2,8/2-1,1) 7,30000
  (4*3,0-2*3,0/2-1,1) 7,90000
  UV : (3*1,6+2*0,2-1,0) 4,20000



  stoka K1 : 
  MK asfalt : 75*2 150,00000
  6*2 12,00000
  RŠ : 2*(2,6-1,1)*2 6,00000
  UV : (3*1,6+2*0,2-1,0) 4,20000
  stoka K1-1 : 
  MK asfalt : 17,5*2 35,00000
  0,5*2 1,00000
  UV : (3*1,6+2*0,2-1,0)*2 8,40000
Konec provozního součtu
doplnění dešťové : 460,40 460,40000
Začátek provozního součtu
  Sběrač V2 : 4,6*2 9,20000
  Stoka F : 2,1*2 4,20000
  Stoka F1 : 2,0*2 4,00000
  Stoka F7.1.1 : 16,95*2 33,90000
  Stoka F8 : 61,7*2 123,40000
  Stoka M1 : 18,45*2 36,90000
  Stoka M1.3 : 0,75*2 1,50000
  Stoka L1 : 34,95*2 69,90000
  Stoka L2 : 43,6*2 87,20000
Konec provozního součtu
odbočky : 370,2 370,20000

32 979054441R00 ...dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým m2 476,02800 16,00 7 616,45 822-1 RTS
chodník - beton. dlažba : 
Položka pořadí 25 : 518.51000*0,8 414,80800
chodník zámk.dl. : 
Položka pořadí 24 : 49.28000 49,28000
zatravňovací panely : 
Položka pořadí 26 : 14.92500*0,8 11,94000

33 979094441R00 ...silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těženým m2 260,00000 23,00 5 980,00 822-1 RTS
Položka pořadí 22 : 325.00000*0,8 260,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

34 998225111R00 ...jakékoliv délky objektu t 3 324,22558 20,00 66 484,51 822-1 RTS

66 484,51
998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný
vodorovně do 200 m

979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m



Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, : 
Součet: : 3324,22558 3 324,22558



Stavba : 4219 Kanalizace Vlkoš
Objekt : PS 01-A JKSO :

Zákl. údaje PS 01-A

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
01-A.1 Čerpací stanice Vlkoš - Strojně-Technologická část 410 000,00 

Celkem objekt PS 01-A 410 000,00 

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 410 000,00
DPH 21 % 86 100,00
Celkem za objekt s DPH 496 100,00
Rekapitulace soupisu 01-A.1
Stavební díl Cena (Kč)
80 Trubní vystrojení 383 319,00
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 26 681,00

Celkem soupis 01-A.1 410 000,00

Čerpací stanice Vlkoš - Strojně-Technologická část

Rekapitulace stavebního objektu

Čerpací stanice Vlkoš - Strojně-Technologická část

Čerpací stanice Vlkoš - Strojně-Technologická část



S: 4219 Kanalizace Vlkoš
O: PS 01-A Čerpací stanice Vlkoš - Strojně-Technologická část
R: 01-A.1 Čerpací stanice Vlkoš - Strojně-Technologická část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 80 Trubní vystrojení

1 80PC01 Ponorné čerpadlo pro splaškové vody s nerezovým spouštěcím zařízením, Q = 5,0 l/s; H = 15,8 
m; P do 4,5 kW - M+D

kus 2,00000 77 576,00 155 152,00 Vlastní

viz.příloha TZ A.11.1 : 2 2,00000
2 80PC02 Ponorné čerpadlo pro dešťové vody s nerezovým spouštěcím zařízením, Q = 10,0 l/s; H = 22,5 m; 

P do 6,5 kW - M+D
kus 1,00000 102 056,00 102 056,00 Vlastní

viz.příloha TZ A.11.1 : 1 1,00000
3 80PC03 Výtlačné potrubí DN100 PN10 vč.tvarovek a kotevního materiálu, materiál: nerez, montáž a 

dodávka
kpl 1,00000 31 572,00 31 572,00 Vlastní

4 80PC04 Zpětná klapka kulová DN100 pro odpadní vody, litina PN10 - D+M kus 3,00000 5 672,00 17 016,00 Vlastní
5 80PC05 Montážní vložka DN100 litina PN10 - M+D kus 5,00000 5 160,00 25 800,00 Vlastní
6 80PC06 Šoupátko deskové DN100 pro odpadní vody s ručním kolem PN10, materiál: tvárná litina s těžkou 

protikorozní ochranou, dodávka a montáž
kus 5,00000 5 465,00 27 325,00 Vlastní

7 80PC07 Indukční průtokoměr pro rozsah měření průtoku 4,0 – 15,0 l/s v odděleném provedení, 230 V, 50 
Hz, kabel 15,0 m

kus 1,00000 24 398,00 24 398,00 Vlastní

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
8 89PC01 Montáž a dodávka česlicového koše pro potrubí DN400; nerez; průliny 30 mm; výklopné dno, 

odnímatelný česlicový strop, vč. spouštěcího zařízení
kus 1,00000 26 681,00 26 681,00 Vlastní

viz.příloha TZ A.11.1 : 1 1,00000

26 681,00

Součástí česlicového koše jsou i vodící tyče a opěry košů při spuštěné poloze. Koš vč. příslušenství bude proveden z nerezové oceli.

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
383 319,00

vč. kabelu pro zapojení čerpadel, patkového kolena, řetězu k vytahování, vodící tyče vč. kotev

vč. kabelu pro zapojení čerpadel, patkového kolena, řetězu k vytahování, vodící tyče vč. kotev

cca 18+6 m; nerezová bezešvá ocel dle DIN 2448, příruby 2632/2633, vč. tvarovek ( spoje, redukce, kolena, T-kusy, konzoly a štítky )



Stavba : 4219 Kanalizace Vlkoš
Objekt : PS 02-A JKSO :

Zákl. údaje PS 02-A

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
02-A.1 Měření a regulace, přenos dat, elektroinstalace 480 000,01 

Celkem objekt PS 02-A 480 000,01 

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 480 000,01
DPH 21 % 100 800,00
Celkem za objekt s DPH 580 800,01
Rekapitulace soupisu 02-A.1
Stavební díl Cena (Kč)
1 Montážní materiál 15 288,00
2 Rozvaděč RMD1 266 504,00
3 Ostatní dodávky 42 316,00
4 Zemní práce 9 957,01
5 Přidružené práce 68 889,00
6 Přenos a dispečink 77 046,00

Celkem soupis 02-A.1 480 000,01

Měření a regulace, přenos dat, elektroinstalace

Rekapitulace stavebního objektu

Měření a regulace, přenos dat, elektroinstalace

Měření a regulace, přenos dat, elektroinstalace



S: 4219 Kanalizace Vlkoš
O: PS 02-A Měření a regulace, přenos dat, elektroinstalace
R: 02-A.1 Měření a regulace, přenos dat, elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Montážní materiál

1 1 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 15,00000 9,00 135,00 Vlastní
2 2 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 9,00000 14,00 126,00 Vlastní
3 3 Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY 2x1.0 m 102,00000 9,00 918,00 Vlastní
4 4 Kabel W6+2 m 3,00000 18,00 54,00 Vlastní
5 5 Kabel sdělovací směděným jádrem SYKFY 2x2x0.5 m 10,00000 7,00 70,00 Vlastní
6 6 Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY 4x1.0 m 10,00000 11,00 110,00 Vlastní
7 7 Ochranné pospojování nerez (připojovací svorky, svorky na okapové žlaby vč. pásky, atd.) kpl 1,00000 1 088,00 1 088,00 Vlastní
8 8 Trubka hrdlovaná tuhá PVC do 32 mm (8032FA) s vysokou mechanickou odolností včetně držáků m 52,00000 63,00 3 276,00 Vlastní
9 9 Trubka ohebná PVC do 32 mm včetně držáků m 18,00000 18,00 324,00 Vlastní

10 10 Závěsná plastová oka kpl 1,00000 453,00 453,00 Vlastní
11 11 Ekvipotenciální svorkovnice ks 2,00000 363,00 726,00 Vlastní
12 12 Vodič H07V-U4 zl/žl m 5,00000 7,00 35,00 Vlastní
13 13 Vodič H07V-U6 zl/žl m 10,00000 11,00 110,00 Vlastní
14 14 Zářivkové svítidlo 2x36W/230V, IP66, vč.zdroje ks 1,00000 997,00 997,00 Vlastní
15 15 Zásuvka nástěnná, 230V/16A, IP65 ks 1,00000 136,00 136,00 Vlastní
16 16 Zatěsnění kabelů v chráničkách kpl 1,00000 725,00 725,00 Vlastní
17 17 El. zapojení indukčního průtokoměru (osazení vyhodnocovací jednotky do RMD1, zapojení 

kompletu IP,, oživení a nastavení IP, který je součástí strojní dodávky)
ks 1,00000 1 450,00 1 450,00 Vlastní

18 18 Ukončení kabelů v rozvaděči kpl 1,00000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
19 19 Pozinkovaný  pásek FeZn 30x4 m 30,00000 37,00 1 110,00 Vlastní
20 20 Pozinkovaný  drát FeZn d8 m 10,00000 27,00 270,00 Vlastní
21 21 Pozinkovaný  drát FeZn d10 m 12,00000 32,00 384,00 Vlastní
22 22 Nerezový drát A2  d8mm kpl 1,00000 72,00 72,00 Vlastní
23 23 Drobný elektroinstalační materiál a ostatní materiál potřebný pro dokončení díla ks 1,00000 906,00 906,00 Vlastní

Díl: 2 Rozvaděč RMD1
24 24 Polyesterová skříň o rozměrech v.1250 x š.1250 x h.320 mm, krytím IP54, spřívody a vývody 

zespodu,, vybavená přístrojovým panelem, dvěma vnitřními dveřmi, zámkem a dalším 
příslušenstvím

ks 1,00000 11 240,00 11 240,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
15 288,00

266 504,00



25 25 Polyesterový pilíř, 1250/ 320 v. 900 mm ks 1,00000 5 076,00 5 076,00 Vlastní
26 26 3f - otočný vypínač s aretací na dveře třípolohový (8 kontaktů), 63 A, 400 V, uzamykatelný ks 1,00000 435,00 435,00 Vlastní
27 27 Trojpólová ochrana  proti přepětí, I + II. stupeň na vstupu, včetně odjištění do 100A, signalizace,, 

síť TN-C
ks 1,00000 7 251,00 7 251,00 Vlastní

28 28 Vyhodnocovací síťové relé 400V včetně odjištění a relé ks 1,00000 1 469,00 1 469,00 Vlastní
29 29 Vývod pro pohon do výkonu 6,5kW, 400V, odjištění, rozběh přes frekvenční měnič, termistor, 

vlhkostní, relé, relé činné složky podtížení, časové relé, vlhkostní relé, jistič ovládacího obvodu,
ks 3,00000 39 884,00 119 652,00 Vlastní

30 30 Jistič třípólový 20/3/C ks 1,00000 481,00 481,00 Vlastní
31 31 Jistič třípólový 16/3/B ks 1,00000 344,00 344,00 Vlastní
32 32 Jistič jedopólový 16/1/B ks 2,00000 81,00 162,00 Vlastní
33 33 Jistič jedopólový 10/1/B ks 2,00000 91,00 182,00 Vlastní
34 34 Jistič jedopólový 6/1/B ks 5,00000 109,00 545,00 Vlastní
35 35 Jistič jedopólový 6/1/D ks 1,00000 172,00 172,00 Vlastní
36 36 Termostat a topné těleso - temperace rovaděče kpl 1,00000 1 587,00 1 587,00 Vlastní
37 37 Osvětlení rozvaděče včetně odjištění, koncový spínač ks 1,00000 725,00 725,00 Vlastní
38 38 Zásuvka na DIN ličtu ZSE-03/3P, 16A, 230V, IP20 ks 2,00000 127,00 254,00 Vlastní
39 39 Zásuvka přímá vestavná do panelu 3+N+PE 400V, 32A ks 1,00000 218,00 218,00 Vlastní
40 40 Přívodka přímá vestavná do panelu 3+N+PE 400V, 32A ks 1,00000 326,00 326,00 Vlastní
41 41 Plastová skříň pro osazení zásuvky a přívodky ks 1,00000 653,00 653,00 Vlastní
42 42 Čtyřpólový proudový chránič 40/4/0,03 ks 1,00000 1 496,00 1 496,00 Vlastní
43 43 Ovládací hlavice dvojpolohová, černá včetně spínacích jednotek ks 2,00000 227,00 454,00 Vlastní
44 44 Stiskací hlavice černá včetně spínacích jednotek ks 2,00000 172,00 344,00 Vlastní
45 45 Signálka HIS -99 R, 230V AC, rudá, potlačení indukovaného napětí do 100V ks 1,00000 127,00 127,00 Vlastní
46 46 Signálka HIS -99 B, 230V AC, modrá, potlačení indukovaného napětí do 100V ks 1,00000 127,00 127,00 Vlastní
47 47 Pomocné relé 24V DC 4P včetně patice ks 1,00000 209,00 209,00 Vlastní
48 48 Pomocné relé 24V DC 2P včetně patice ks 2,00000 190,00 380,00 Vlastní
49 49 Pomocné relé 24V DC 1P včetně patice ks 1,00000 172,00 172,00 Vlastní
50 50 Pomocné relé 12V DC 1P včetně patice ks 2,00000 181,00 362,00 Vlastní
51 51 Ddávka - Přepěťová ochrana  III.st. se signalizací s integrovaným odrušovacím VF filtrem určená 

k, ochraně napájení řídicích systémů MaR, EZS apod. proti pulsnímu přepětí a VF rušení, DA-
275, DF16A,

ks 1,00000 1 740,00 1 740,00 Vlastní

52 52 Dodávka - Tlumivka rázová RTO16, 16A ks 2,00000 344,00 688,00 Vlastní
53 53 Řídící systém, 37xDI, 7xDO, 2xAI vč. ovládacího panelu, odjištění, rozhraní pro čtečku, SW, 

odladění, a propojení, ŘS musí být kompaktibilní se stávajícím zařízením provozovatele
kpl 1,00000 70 750,00 70 750,00 Vlastní

Saltek

signalizace LED, pomocná a povelová relé, režimový ovladač

Polyesterová skříň a pilíř rozvaděče pro venkovní použití



54 54 stabilizovaný napájecí nabíjecí zdroj 230/24/13.8 VDC, 2/0.5A ks 1,00000 4 351,00 4 351,00 Vlastní
55 55 akumulátor 12VDC/7Ah ks 1,00000 435,00 435,00 Vlastní
56 56 stabilizovaný napájecí zdroj 230/24 VDC, 1.3A ks 1,00000 3 263,00 3 263,00 Vlastní
57 57 Přepěťová ochrana III stupně - zařízení  24V DC, MaR, DM 024/1R, DIN, 60mA, SALTEK kpl 2,00000 906,00 1 812,00 Vlastní
58 58 Pojistková řadová svorkovnice do 10A, se signalizací 24VDC a trubičkovou pojistkou kpl 4,00000 72,00 288,00 Vlastní
59 59 Řadová svorka kpl 1,00000 1 360,00 1 360,00 Vlastní
60 60 Přípojnice PEN, N, PE vč.příslušenství kpl 1,00000 181,00 181,00 Vlastní
61 61 Drobný montážní materiál kpl 1,00000 4 532,00 4 532,00 Vlastní
62 62 Osazení přístrojů do skříně včetně prodrátování, úložného a nosného materiálu kpl 1,00000 22 661,00 22 661,00 Vlastní

Díl: 3 Ostatní dodávky
63 63 Ponorný tenzometrický snímač hladiny splaškové vody, napájení :12 - 36V DC, výstup : 4-20 mA,, 

detekční rozsah:  0-8000 mm, délka kabelu 20 m, IP68
ks 1,00000 9 518,00 9 518,00 Vlastní

64 64 Plovákový spínač hladiny sbeznapěťovým přepínacím kontaktem včetně kabelu 20 m a závaží, 
konzola, nerez, IP67

ks 1,00000 1 360,00 1 360,00 Vlastní
65 65 Magnetický kontakt dveřní ks 1,00000 408,00 408,00 Vlastní
66 66 Magnetický kontakt na poklopy ks 7,00000 688,00 4 816,00 Vlastní
67 67 Vnitřní siréna, 12V DC ks 1,00000 381,00 381,00 Vlastní
68 68 Bezkontaktní čtečka pro montáž na povrch mimo rozvaděč ks 1,00000 4 079,00 4 079,00 Vlastní
69 69 SW do podstanice vč. oživení a odladění kpl 1,00000 21 754,00 21 754,00 Vlastní

Díl: 4 Zemní práce
70 70 Vytýčení kabelových tras km 0,03300 879,00 29,01 Vlastní
71 71 Výkop a zához rýhy 50x120cm, zemina třídy 3 m 7,00000 218,00 1 526,00 Vlastní
72 72 Výkop a zához kabelové rýhy 35x80cm, zemina třídy 3 pro obvodový zemnič m 25,00000 163,00 4 075,00 Vlastní
73 73 Kabelové lože pískové, š. 35cm, tl.10cm m 3,00000 46,00 138,00 Vlastní
74 74 Provizorní úprava terénu m2 11,00000 181,00 1 991,00 Vlastní
75 75 Výstražná folie PVC m 15,00000 9,00 135,00 Vlastní
76 76 PVC chránička DN75 m 36,00000 46,00 1 656,00 Vlastní
77 77 PVC chránička DN63 m 11,00000 37,00 407,00 Vlastní

Díl: 5 Přidružené práce
78 78 Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení kpl 1,00000 54 386,00 54 386,00 Vlastní
79 79 Výchozí revize elektrozařízení + TIČR kpl 1,00000 6 345,00 6 345,00 Vlastní
80 80 Komplexní zkoušky kpl 1,00000 3 626,00 3 626,00 Vlastní
81 81 Projekt skutečného provedení kpl 1,00000 4 532,00 4 532,00 Vlastní

Díl: 6 Přenos a dispečink
82 82 Dozbrojení rozvaděče RMD1 kpl 1,00000 31 725,00 31 725,00 Vlastní

83 83 Přenos dat kpl 1,00000 43 508,00 43 508,00 Vlastní

42 316,00

9 957,01

68 889,00

77 046,00
SIM karta, propojovací kabel s PLC  (RS232), GSM modem vč.antény pro přenos dat na dispečink dle standardu provozovatele CGU04i, CONEL, 12V DC



84 84 Přidružené práce kpl 1,00000 1 813,00 1 813,00 Vlastní
Rozšíření SW a vizualizace na kanalizačním dispečinku VaK Hodonín , rozšíření SW a vizualizace na ČOV Milotice, proměření pokrytí mobilními operátory


