

Smlouva o dílo (dále SoD)

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění
(dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Poříčany
Sídlo: Lipová 235, 289 14 Poříčany
Statutární orgán: Mgr. Hana Teršová, starostka obce
IČ: 00239666

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických: Aleš Kadeřábek, místostarosta obce
- b) smluvních: Mgr. Hana Teršová, starostka obce
- c) TDI: Martin Červený, tel. 731 277 255

Telefon : +420 775 763 801
E-mail : hana.tersova@obec-poricany.cz
Bankovní spojení: 94-216151/0710 vedený u ČNB

Zhotovitel: EMH stavební CZ s.r.o.
Sídlo: Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8
Statutární orgán: Martin Hajzler, jednatel
IČ: 019 72 197
DIČ: CZ01972197

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických: Petr Hajzler, Ladislav Herman
- b) smluvních: Martin Hajzler

Telefon: Martin Hajzler
E-mail: m.hajzler@emhstavebni.cz
Bankovní spojení: 107-5384720287/0100 vedený u KB. a.s.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré činnosti související s provedením stavebních prací spojených s projektem „**Rozšíření kapacity ZŠ Poříčany**“ v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, dále touto smlouvou a nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze smlouvy, včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo“). Projektová dokumentace stavby, vypracovaná společností AGE project, s.r.o. Ječná 243/39a, 120 00 Praha 2, včetně výkazů výměr, na CD je nedílnou součástí a přílohou č. 2 této smlouvy.

2. Předmětem plnění této smlouvy se nachází v katastrálním území Poříčany a to v ulici Kounická. Území je zastavěno stávajícím objektem mateřské školy na parcele č. 1/2 a objektem základní školy, jídelny a dílen na parcele č. 1/1. Na parcele č. 2 se nachází

zahrada ZŠ a MŠ. Objekt základní školy má v současné době nedostačující kapacitu kmenových učeben. Nástavba objektu ZŠ je navržena na stávajícím objektu MŠ. Propojení stávající budovy ZŠ s nástavbou je zajištěno propojovacím koridorem.

Popis díla je blíže specifikován v textové a výkresové části projektové dokumentace.

3. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:

- projektovou dokumentací, stavebním povolením, vyjádřeními dotčených orgánů, pokud budou vydána a touto smlouvou,
- požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na případnou nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou,
- nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy,
- platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN,
- pravidly a podmínkami dotace; zhotovitel prohlašuje, že byl před podpisem této smlouvy s pravidly a podmínkami poskytovatele dotace seznámen a zavazuje se podmínky poskytovatele dotace dodržovat.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy.

Dodávkou stavebních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, geodetického zaměření skutečného provedení díla a zpracování dokumentace skutečného provedení díla (v tištěné formě a v digitální podobě na CD ve formátu, jaký si určí objednatel). Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a projektové dokumentaci a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této smlouvě

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.

6. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:

- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,
- veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
- potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení,
- bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům, apod.),

- odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,
- uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
- zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy, povolení, právních předpisů či Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. Doba a místo plnění

1. Termín zahájení díla: **dva dny od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace**
Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele o vydání ROPD bez zbytečného odkladu.

2. Termín ukončení a předání díla: **nejpozději 31.10.2016**

3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně ukončené dílo bez vad a nedodělků nejpozději dne 31.10.2016 na základě předávacího protokolu. Nejpozději k tomuto datu bude vydán i kolaudační souhlas. Časový harmonogram jednotlivých prací je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.

4. Místem plnění veřejné zakázky je:

Parcelní číslo: 1/1, obec: Poříčany 537705, katastrální území: Poříčany 725986, č.p. 300
Parcelní číslo: 1/2, obec: Poříčany 537705, katastrální území: Poříčany 725986, č.p. 513
Parcelní číslo: 2, obec: Poříčany 537705, katastrální území: Poříčany 725986

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

Cena bez DPH	6.081.569,72 Kč
DPH 21 %	1.277.129,70 Kč
Cena celkem vč. DPH	7.358.699,42 Kč

2. Dohodnutá cena je kompletní - nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režii, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.

3. Cena může být měněna pouze v případě:

- změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,
- vícepráce budou řešeny dodatkem ke smlouvě, méněpráce nemusí být řešeny dodatkem ke smlouvě;
- dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu

kh

smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo,

Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.

Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

Dodatečné činnosti budou zadány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále též ZVZ).

Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

4. Oceňování víceprací:

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně příslušných přírážek. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat vzájemnou dohodou obou smluvních stran.

Odečítání méněprací:

V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, snižuje se smluvní cena díla o výši těchto méněprací.

5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného po dokončení díla. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury s tím, že částka uvedená v konečné faktuře bude uvolněna do 10 dnů od vydání kolaudačního souhlasu a odstranění veškerých vad a nedodělků.

3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do **14 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.

4. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do **5 pracovních dnů** od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací technickým dozorem investora.

5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

6. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

7. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

8. Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených činností.

9. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je

objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.

10. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění na základě předávacího protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran v souladu s časovým harmonogramem.
2. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením činnosti 1x paré projektové dokumentace v tištěné podobě.
3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.
4. Pokud bude zhotovitel vykonávat činnosti za částečného omezení provozu motorových vozidel, zajistí si povolení k omezení provozu motorových vozidel na vlastní náklady.
5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.
7. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele a uživatelů budovy, ze kterých vyplývají zejména následující omezení a požadavky zadavatele:
 - ☐ po celou dobu provádění stavby bude zajištěn bezpečný vstup do budovy pro zaměstnance a žáky MŠ a případné další osoby;
 - ☐ práce způsobující hluk, který se roznáší po konstrukci budovy, budou v průběhu školního roku prováděny pouze v mimopracovní době ZŠ nebo dle předchozí dohody;
 - v případě, že v rámci jednoho dne nebude vyměněna celá výplň otvoru je povinností dodavatele dostatečně zabezpečit otvor, nebo jeho část, proti neoprávněnému vniknutí cizích osob a proti povětrnostním vlivům;
 - transport materiálu uvnitř budovy nesmí ohrožovat a omezovat provoz v budově a nesmí obtěžovat (hluk, prach, atd.);
 - veškeré další činnosti, které by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit, nebo omezit provoz v budově, přístup do budovy atd. budou předem konzultovány a odsouhlaseny zadavatelem a uživatelem budovy.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem a personálním obsazením, a je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně závazným právním a technickým předpisům byly vybaveny příslušným zařízením a zařízením pro případnou havarijní situaci.

9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění do 10 pracovních dnů od předání a převzetí díla objednatelem.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

11. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména s projektovou dokumentací, touto smlouvou, pokyny objednatele nebo s povoleními dotčenými orgány, případně pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady.

Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce zhotovitele.

Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.

12. V průběhu provádění díla budou 1 x týdně konány kontrolní dny za účasti objednatele, zástupce zhotovitele pověřeného jednat ve věcech technických, vybraných subdodavatelů a technického dozoru investora. Závěr kontrolního dne bude zapsán do samostatného zápisu z kontrolního dne. Kontrolní dny svolává objednatel a pořizuje z nich zápis.

13. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatele
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká.

Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se

týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Stejně účinky má dopis zasláný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) k dispozici.

Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1x za měsíc se soupisem provedeným prací a služeb.

Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, jím pověřeného zástupce ve věcech technických a technický dozor investora min. 3 pracovní dny předem, zápisem do stavebního deníku a současně mailem na adresu: hana.tersova@obec-poricany.cz a na e-mailovou adresu technického dozoru investora: patriciece@seznam.cz ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Před zakrýváním konstrukcí je zhotovitel povinen pořídit průkaznou fotodokumentaci, kterou je povinen předat v elektronické podobě objednateli. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

16. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

17. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.

18. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob a pojištění podnikatelského rizika pro případ přerušení podnikání u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR, a to až do výše 5 milionů Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám a pojištění podnikatelského rizika musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob a pojištění podnikatelského rizika. **Pojistná částka bude činit min. 5 mil. Kč.** Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy a následně kdykoliv na požádání objednatele.

19. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit.

20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen



umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, MMR, Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

22. Zhotovitel se zavazuje, že předanou projektovou dokumentaci nepoužije k jiným účelům, než k provedení díla a nepředá ji třetím osobám. Zhotovitel nesmí v průběhu ani po ukončení plnění díla dále šířit, rozmnožovat nebo používat pro vlastní potřebu (kromě potřeb přímo souvisejících s provedením dohodnutého díla) nebo pro potřebu třetích osob projektovou dokumentaci, kterou obdržel od objednatele. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla vrátit zapůjčenou projektovou dokumentaci objednateli.

23. Nejpozději při předání projektovou dokumentací vymezeného místa plnění díla předloží objednatel zhotoviteli platné stavební povolení.

24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech subdodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů. Všichni subdodavatelé podléhají předchozímu písemnému schválení objednatelem. V průběhu plnění smlouvy může zhotovitel změnit subdodavatele jen po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty subdodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy.

Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i subdodavatelů. Při provádění díla jinou osobou (subdodavatelem) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Změna subdodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Zhotovitel při předání staveniště zapíše do *Zápisu o předání staveniště* seznam svých subdodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schválení těchto subdodavatelů. **V případě, že změna nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 150.000,- Kč.** Předložený seznam subdodavatelů je konečný a subdodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího subdodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele (zhotovitele) a subdodavatele.

25. V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. Bude-li jakýkoliv subdodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo

obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu.

26. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 15. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení a bude podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě, že zhotovitel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 10% z celkové ceny, pak je zhotovitel povinen předložit objednateli ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, aktualizovaný ke dni předložení seznamu subdodavatelů.

27. Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

VII. Předání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli v termínu a místě uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, projektovou dokumentací stavebním povolením a právními předpisy.

2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, a to min. 5 dnů před termínem předání.

3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepiší zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.

Tento zápis sepiše zhotovitel a bude obsahovat:

- označení díla,
- označení objednatele a zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,
- seznam převzaté dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- datum ukončení záruky na dílo.

4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele a technickým dozorem investora.

5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a Vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu; bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání), a to zejména:



- stavební deník
- záruční listy
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla
- evidenci škod na zdraví a majetku
- doklady o likvidaci odpadů
- projektovou dokumentaci a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem
- geometrické zaměření skutečně provedeného díla
- dokumentaci skutečného provedení stavby – 3x v tištěné a elektronické podobě.

6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z částky doposud neuhrazeného konečného vyúčtování/faktury dle článku V. odst. 2 ev. z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad a nedodělků jinou firmou.

VIII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:

- za prodlení při nezačínání díla v termínu dle této smlouvy o dílo 15 000,- Kč za každý započatý den;
- za prodlení s včasným plněním milníků stanovených harmonogramem této smlouvy 10.000,- Kč za každý započatý den
- za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 40.000,- Kč za každý započatý den prodlení;
- nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit místa plnění a upravit je podle projektové dokumentace nebo písemné dohody. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.

5. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

6. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele.
7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.
8. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.
9. **Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě o dílo a objednatel v důsledku tohoto nesplní podmínky poskytovatele dotace a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané popř. vrácené dotace.**
10. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla o déle než 5 dnů, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý i započatý kalendářní den prodlení.

IX. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, platnými právními předpisy, pravidly poskytovatele dotace a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla pořizovat průkaznou fotodokumentaci a tuto následně v elektronické podobě předat objednateli. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku v délce 60 měsíců od předání díla.**
3. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
4. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.
5. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
6. Zhotovitel v rámci záruční lhůty uzná reklamaci do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení reklamace.
Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.



Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou.

7. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce, která počne běžet dnem oznámení o odstranění vady.

8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.

9. V ostatním platí příslušná ustanovení NOZ v platném znění.

X. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.

3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování.

Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.

5. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

XI. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v NOZ v platném znění a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.

3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:

- zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou;
- zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, nebo v rozporu s případnou dokumentací, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů;
- zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele;

- zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

5. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy s vybraným dodavatelem, pokud bude ze strany poskytovatele dotace zjištěno pochybení v dosavadním postupu objednatele nebo pokud nebude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

6. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

XII. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.

2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smlouva je vyhotovena v 5 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo NOZ v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s NOZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

6. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

7. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení): O uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením č. 5/4/2016 ze dne 23.3.2016, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky pod označením „Rozšíření kapacity ZŠ Poříčany“.



8. Smlouva nabývá účinnosti dnem vydání kladného Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nebude-li takové rozhodnutí vydáno do 31.5.2016, smlouva zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou před tímto datem jinak.

XIV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet z nabídky

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace na CD (bude předložena k uzavření smlouvy)


Příloha č. 3 - Časový harmonogram

Příloha č. 4 - Pojistná smlouva (bude předložena k uzavření smlouvy)

Příloha č. 5 – Seznam subdodavatelů

V Poříčanech, dne 24.3.2016

V Bosni, dne 24.3.2016


.....
za objednatele:
Mgr. Hana Teršová,
starostka obce




.....
za zhotovitele:
Martin Hajzler
jednatel

EMH stavební CZ s.r.o.
Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8
IČ: 01972197 DIČ: CZ01972197
Provozovna: ③
Bosni 42, 205 01 Mníšek u Hradiště

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2015_056
Stavba: Nástavba ZŠ a MŠ Poříčany

KSO: Poříčany
Místo: Poříčany
Datum: 06.07.2015
Zadavatel: OÚ Poříčany, Lipová 235, 289 25 Poříčany
Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8
Projektant: AGE projekt, s.r.o., Ječná 243/39a, Praha

Poznámka: Kvalitativní stanovení provedení objektu je uveden v textových částech projektové dokumentace
Rozpočet vytvořen programem KROS Plus v. 17.20 licence 56e520f5
Cenová úroveň 2014/1.
Vypracoval: Vít Včelíš, 724538658, vitvcelis@seznam.cz

- a) Projektant upozorňuje, že navržené výrobci, případně dodavatelé materiálů jsou specifikovány pouze jako příklad standardu. Zhotovitel má možnost použít výrobky jakéhokoli dodavatele se srovnatelnými technickými a užitnými parametry.
- b) Uvedené ceny zahrnují běžný úklid v průběhu výstavby i finální úklid po dokončení stavby.
- c) Všechny předepsané položky výkazu výměr budou oceněny v zadaném členění a v zadané procentuální výši.
- d) Součástí celkové nabídkové ceny je veškerá inženýrská činnost, revize a předepsané zkoušky nutné pro řádnou realizaci a kolaudaci kompletního a funkčního díla v rozsahu zadávací dokumentace.
- e) Nedílnou součástí výkazu výměr je realizační standard objektu, ve kterém jsou jednotlivé položky blíže specifikovány.

Cena bez DPH		6 081 569,72
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 6 081 569,72
	15,00%	0,00
Cena s DPH		7 358 699,42

EMH stavební CZ s.r.o.
Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8
IČ: 01972197 DIČ: CZ01972197
Provozovna: ③
Boseň 42, 295 01 Mnichovo Hradiště

Handwritten signature

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2015_056

Stavba: **Nástavba ZŠ a MŠ Poříčany**

Místo: Poříčany Datum: 06.07.2015
Zadavatel: OÚ Poříčany, Lipová 235, 289 25 Poříčany
Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8
Projektant: AGE projekt, s.r.o., Ječná 243,

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO-01	Nástavba ZŠ a MŠ Poříčany	6 081 569,72	7 358 699,42	
D.1.01.1	Architektonické řešení	6 081 569,72	7 358 699,42	STA
D.1.01.4.a	Vytápění	5 386 988,47	6 518 256,07	Soupis
D.1.01.4.b	Zdravotechnika	215 540,00	260 803,40	Soupis
D.1.01.4.c	Silnoproud	79 517,20	96 215,90	Soupis
D.1.01.4.d	Slaboproud	151 284,59	183 054,39	Soupis
VON-01	Vedlejší a ostatní náklady	98 239,46	118 869,76	Soupis
		150 000,00	181 500,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Nástavba ZŠ a MŠ Poříčany
Objekt: SO-01 - Nástavba ZŠ a MŠ Poříčany
Soupis:

D.1.01.1 - Architektonické řešení

KSO: 801 31
Místo: Poříčany

Zadavatel: OÚ Poříčany, Lipová 235, 289 25 Poříčany

Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8

Projektant: AGE projekt, s.r.o., Ječná 243/39a, Praha

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.07.2015
IČ:
DIČ:
IČ: 01972197
DIČ: CZ01972197
IČ:
DIČ:

Kvalitativní standard provedení objektů je uveden v textových částech projektové dokumentace
Rozpočet vytvořen programem KROS Plus v.17.20 licence 56e520f5
Cenová úroveň 2014/1.
Vypracoval: Vít Včeliš, 724538658, vitvcelis@seznam.cz

- a) Projektant upozorňuje, že navržené výrobci, případně dodavatelé materiálů jsou specifikovány pouze jako příklad standardu. Zhotovitel má možnost použít výrobky jakéhokoli dodavatele se srovnatelnými technickými a užitnými parametry.
- b) Uvedené ceny zahrnují běžný úklid v průběhu výstavby i finální úklid po dokončení stavby.
- c) Všechny předepsané položky výkazu výměr budou oceněny v zadaném členění a v zadané procentuální výši.
- d) Součástí celkové nabídkové ceny je veškerá inženýrská činnost, revize a předepsané zkoušky nutné pro řádnou realizaci a kolaudaci kompletního a funkčního díla v rozsahu zadávací dokumentace.
- e) Nedílnou součástí výkazu výměr je realizační standard objektu, ve kterém jsou jednotlivé položky blíže specifikovány.

Seznam dokumentace:

- D.1.01.1.03Půdorys 1NP1:120
D.1.01.1.04Půdorys 2NP1:120
D.1.01.1.05Půdorys střechy1:120
D.1.01.1.06Řez1:100
D.1.01.1.07Pohled A_A1:120
D.1.01.1.08Pohled B_B1:120
D.1.01.1.09Pohled C_C, D_D1:120
D.1.01.1.10Pohled E_E1:120
D.1.01.1.11Spárovež1:25
D.1.01.1.12Únikové schodiště1:50
Realizační standard/

Cena bez DPH

5 336 988,47

DPH základní
snížená

Základ daně
5 386 988,47
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 131 267,60
0,00

Cena s DPH

V CZK

6 518 256,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nástavba ZŠ a MŠ Poříčany
Objekt: SO-01 - Nástavba ZŠ a MŠ Poříčany
Soupis: **D.1.01.1 - Architektonické řešení**

Místo: Poříčany
Zadavatel: OÚ Poříčany, Lipová 235, 289 25 Poříčany
Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8

Datum: 06.07.2015
Projektant: AGE projekt, s.r.o., Ječná

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	1 421,89
2 - Zakládání	4 933,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 410,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	542 824,57
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 480 108,40
99 - Přesun hmot	46 565,65

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny	99 352,76
713 - Izolace tepelné	348 552,96
751 - Vzduchotechnika	44 501,40
762 - Konstrukce tesařské	232 028,11
763 - Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	447 611,50
764 - Konstrukce klempířské	70 960,33
766 - Konstrukce truhlářské	510 033,85
767 - Konstrukce zámečnické	328 376,25
776 - Podlahy povlakové	196 628,41
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	8 117,98
784 - Dokončovací práce - malby	22 559,81

Handwritten signature

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nástavba ZŠ a MŠ Poříčany
 Objekt: SO-01 - Nástavba ZŠ a MŠ Poříčany
 Soupis: D.1.01.1 - Architektonické řešení
 Místo: Poříčany
 Datum: 06.07.2015
 Zadavatel: OÚ Poříčany, Lipová 235, 289 25 Poříčany
 Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8
 Projektant: AGE projekt, s.r.o., Ječná 243/39a, Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 386 988,47	
D HSV Práce a dodávky HSV							3 078 265,11	
D	1		Zemní práce					
1	K	121101102	Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	0,640	30,00	1 421,89	
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"							19,20	
W			2,00*3,20*0,10					
2	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,640			
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3		1,308	420,00	549,36	CS ÚRS 2014 01
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
P			2*(0,38*0,50*1,10)		0,418			
W			2*(0,30*0,50*1,10)		0,330			
W			1*(0,40*1,40*1,00)		0,560			
W			Součet		1,308			
3	K	131201209	Příplatek za lepidlost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	1,308	15,00	19,62	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3					
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
P			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4					
4	K	162701105	Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"	m3	1,948	265,00	516,22	
P			"ornice" 0,640					
W			"výkopy" 1,308					
W			Součet					
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,948	1,00	1,95	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,506	90,00	315,54	CS ÚRS 2014 01
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
W			1.948*1.8 Přepočtené koeficientem množství		3,506			
D	2		Zakládání				4 933,70	
7	K	275321311	Zakladové patky ze žb tř. C 16/20	m3	0,798	2 550,00	2 034,90	CS ÚRS 2014 01
PP			Zaklady z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 16/20					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
W			2*(0,38*0,50*0,35)		0,133			
W			2*(0,30*0,50*0,35)		0,105			
W			1*(0,40*1,40*1,00)		0,560			
W			Součet		0,798			
8	K	272361821	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,042	26 000,00	1 092,00	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
W			50*0,798/1000*1,05		0,042			
9	K	279113135	Zakladová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	1,200	1 135,00	1 362,00	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
W			2*(0,40*0,75)		0,600			
W			2*(0,40*0,75)		0,600			
W			Součet		1,200			
10	K	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné	m2	1,600	220,00	352,00	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
W			2*(4*0,40*0,50)		1,600			
11	K	279351106	Odstranění bednění základových zdí oboustranné	m2	1,600	58,00	92,80	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 410,90	
12	K	340239212	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	4,718	511,00	2 410,90	CS ÚRS 2014 01
PP			Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 cihlami pálenými, tl. přes 100 mm					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
W			"okno 1np st. objektu" 1,60*1,80		2,880			
W			"okno 1np st. objektu" 0,75*1,05		0,788			
W			"okno 2np st. objektu" 0,75*1,40		1,050			
W			Součet		4,718			
D	6		Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní				5 42 824,57	
13	K	622215144	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 200 mm plochy do 1,0m2	m2	4,448	859,00	3 820,83	CS ÚRS 2014 01
PP			Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky přes 160 do 200 mm stěn, plochy					

542 824,57

2 410,90

4 933,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			"1np" 0,30*(1,80+1,60+1,80)		1,560			
VV			"2np" 0,30*(2,70+1,60+2,70)		2,100			
VV			"okno 1np st. objektu" 0,75*1,05		0,788			
VV			Součet		4,448			
14	K	622215145R	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 200 mm plochy přes 1,0m2	m2	1,050	850,00	892,50	
PP			jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			"okno 2np st. objektu" 0,75*1,40		1,050			
VV			Součet		1,050			
15	K	622525105	Tenkovrstvá omítka malých ploch do 4,0m2 na stěnách	kus	2,000	930,00	1 860,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Omítka tenkovrstvá jednotlivých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonilikátová stěn, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4,0 m2					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			"okno 1np st. objektu 0,75*1,05=0,788" 1		1,000			
VV			"okno 2np st. objektu 0,75*1,40=1,05" 1		1,000			
VV			Součet		2,000			
16	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	7,598	180,00	1 367,64	CS ÚRS 2014 01
PP			Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			"okno 1np st. objektu" 1,60*1,80*2		5,760			
VV			"okno 1np st. objektu" 0,75*1,05		0,788			
VV			"okno 2np st. objektu" 0,75*1,40		1,050			
VV			Součet		7,598			
17	K	622331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	7,598	266,00	2 021,07	CS ÚRS 2014 01
PP			Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm štuková stěn					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			"okno 1np st. objektu" 1,60*1,80*2		5,760			
VV			"okno 1np st. objektu" 0,75*1,05		0,788			
VV			"okno 2np st. objektu" 0,75*1,40		1,050			
VV			Součet		7,598			
18	K	642944121	Osazování ocelových zárubní pl do 2,5 m2	kus	5,000	380,00	1 900,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
19	M	553313030	Zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou HSE 800 L/P	kus	2,000	1 750,00	3 500,00	CS ÚRS 2014 01
PP			zárubně kovové zárubně ocelové pro sádkokarton s drážkou pro těsnění, kapsový závěs S 100 DV 800 L/P					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			"D07" 2		2,000			
20	M	553313050	Zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou HSE 900 L/P	kus	3,000	1 850,00	5 550,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	13756549R	"D06" 3		3,000			
			Demontáž pohledové fasádní desky, tl. 8mm, včetně systémového roštu, difúzní propustné netk. textilie a pryžové podložky	m2	12,540	115,00	1 442,10	
			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
22	K	13756541R	"1np místo křechu" 3,30*3,80		12,540			
			FA1 D+M pohledové fasádní desky (např. ref. výrobek Cembit RAW) včetně fasádního náteru, tl. 8mm, včetně systémového roštu, difúzní propustné netk. textilie a pryžové podložky	m2	77,242	1 118,00	86 356,56	
			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
23	K	13756542R	"pohled A" 1,45+3,95+18,28+3,95*3+0,56*11		41,690			
			"pohled B" 3,95*3+5,12+3,95+1,45+0,56*11		28,530			
			"průřez 10%" 70,22*0,10		7,022			
24	K	13756533R	Součet		77,242			
			FA2 D+M pohledové ocelové šablony, tl.1mm, včetně OSB desky tl.20 mm	m2	111,767	1 120,00	125 179,04	
			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
25	K	13756543R	"pohled A" 1,69+1,76+1,83+2,16*6+5,34*2+3,28*4		42,040			
			"pohled B" 10,14*4+2,16*2+5,34*2+1,76+1,69		59,010			
			"pohled C" 0,15*1,85		0,278			
26	K	13756543R2	"pohled E" 0,15*1,85		0,278			
			"průřez 10%" 101,606*0,10		10,161			
			Součet		111,767			
27	K	13756543R	FA3 Demontáž dřevěné obkladové lamely, včetně systémové podkladní konstrukce a roštu, difúzní prop. netk. textilie na objektu 1np	m2	43,317	96,00	4 158,43	
			50% materiálu bude zpětně použito, demontáž prováděná s opatrností.					
			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
28	K	13756543R	"pohled A" 0,50*32,40		16,200			
			"pohled A" 0,32*20,62		6,598			
			"pohled B" 0,50*29,64		14,820			
29	K	13756543R	"pohled B" 0,32*17,81		5,699			
			Součet		43,317			
			FA3 D+M dřevěné horizontální obkladové lamely, včetně systémové podkladní konstrukce a roštu, difúzní prop. netk. textilie	m2	105,039	880,00	92 434,32	
30	K	13756543R	Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
			"pohled A" 19,16+6,19+1,25		26,600			
			"pohled B" 17,75+5,34+1,25		24,340			
31	K	13756543R	"pohled C" 34,44		34,440			
			"pohled D" 31,11		31,110			
			"odpočet stávajících latí" -21,00		-21,000			
32	K	13756543R	"průřez 10%" 95,49*0,10		9,549			
			Součet		105,039			
			FA3 Míř dřevěné horizontální obkladové lamely, včetně systémové podkladní konstrukce a roštu, difúzní prop. netk. textilie - zodpětna motnáž stávajících latí	m2	21,000	115,00	2 415,00	
33	K	13756543R	Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
			"stávajících latí" 21,00		21,000			
			Součet		21,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	13756544R	IFA4 D+W pohledové fasádní desky (např. Cembit Cembolit Flint (tmavě šedá)) tl. 8mm, včetně systémového roštu, difúzní propustné netk.textilie a pryžové podložky	m2	156,662	1 340,00	209 927,08	
			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		"pohled A" 30,19+0,26*2+1,21+2		33,920			
	VV		"pohled B" 22,76+0,85*2+0,26*2+0,06+3,43		28,470			
	VV		"pohled C" 12,56+13,35+0,1*2+0,15*2+13,35		39,760			
	VV		"pohled E" 14,19*2+11,01+0,12*2+0,32*2		40,270			
	VV		"průřez 108" 142,420*0,10		14,242			
	VV		Součet		156,662			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 480 108,40	
28	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken dvojitých včetně křídel plochy do 1 m2	m2	0,480	260,00	124,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dvéřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, plochy do 1 m2					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		"O.05" 0,60*0,80		0,480			
29	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken dvojitých včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2	m2	2,880	170,00	489,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dvéřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, plochy přes 2 do 4 m2					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		"okno 1np na stávající objektu" 1,60*1,80		2,880			
30	K	968082022	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 5 m2	m2	7,730	105,00	811,65	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dvéřních zárubní, vrat dvéřních zárubní, plochy přes 2 do 5 m2					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	VV		"D10" 1,55*2,20		3,410			
	VV		"dveře 2np na stávající objektu" 1,60*2,70		4,320			
	VV		Součet		7,730			
31	K	330010124R	Montáž modulů jerábem	hod	36,000	800,00	28 800,00	
			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
32	K	430475227R	Montáž modulů, šířka 3 m, délka 7-9 m, výška 3,60 m	kus	16,000	8 000,00	128 000,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
33	M	533010552R	modul - základní nosná konstrukce podlahy, stropu a sloupků 6055x3000x3600 + 800 meziprostor + 400 atika	kus	4,000	108 615,00	434 460,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
34	M	533010553R	modul - základní nosná konstrukce podlahy, stropu a sloupků 6055x3000x3600 + 300 meziprostor + 800 atika	kus	6,000	148 850,00	893 100,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
35	M	533010554R	modul - základní nosná konstrukce podlahy, stropu a sloupků 6055x2435x3600 + 800 meziprostor + 400 atika	kus	4,000	148 850,00	595 400,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
36	M	533010555R	modul - rohová základní nosná konstrukce podlahy, stropu a sloupků 6055x(0-3,10)x3600 + 300 meziprostor + 800 atika	kus	1,000	148 850,00	148 850,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Pozvánka k položce:					
			Odkaz na dokumentaci viz pozvánka "Krycí list soupisu"					
37	M	533010556R	konstrukce modulu křídla v 1.NP + 2.NP, základní rozměr 1.NP - 2750x1775x2850mm, 2.NP - 2750x1775x3600 + 800 meziprostor + 400mm ařika	kus	1,000	171 800,00	171 800,00	
			Pozvánka k položce:					
			Odkaz na dokumentaci viz pozvánka "Krycí list soupisu"					
38	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	630,720	36,00	22 705,92	
			Pozvánka k položce:					
			Odkaz na dokumentaci viz pozvánka "Krycí list soupisu"					
39	K	941311211	7,20*8,20+12,40+11,20+3,00+7,50+13,70+6,70+11,80+6,00+3,50+4*0,90	m ²	630,720	1,05	41 059,87	
			Připlatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použit					
			Pozvánka k položce:					
			Odkaz na dokumentaci viz pozvánka "Krycí list soupisu"					
40	K	941311811	Předpoklad 62 dnř 630,720*62	m ²	39 104,640	23,00	14 506,56	
			Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m					
			Pozvánka k položce:					
			Odkaz na dokumentaci viz pozvánka "Krycí list soupisu"					
			Přesun hmot					
41	K	997013111	Vnitrostavební doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,671	205,00	547,56	CS ÚRS 2014 01
			Vnitrostavební doprava suť a vybouraných hmot vodorovně do 50 m systé s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
			Pozvánka k položce:					
			Odkaz na dokumentaci viz pozvánka "Krycí list soupisu"					
42	K	997013501	Odvoz suť na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	2,671	220,00	587,62	CS ÚRS 2014 01
			Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
			Pozvánka k položce:					
			Odkaz na dokumentaci viz pozvánka "Krycí list soupisu"					
43	K	997013509	Připlatek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (předpoklad +15km)	t	40,065	8,00	320,52	CS ÚRS 2014 01
			Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započítat 1 km přes 1 km					
			Pozvánka k položce:					
			Odkaz na dokumentaci viz pozvánka "Krycí list soupisu"					
44	K	997013831	2,671*15 Přepočtené koeficientem množství	t	40,065			
			Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové) směsného					
			Pozvánka k položce:					
			Odkaz na dokumentaci viz pozvánka "Krycí list soupisu"					
45	K	998014221	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z kovových dílců	t	519,707	85,00	44 175,10	CS ÚRS 2014 01
			Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly vícepodlažní, výšky do 18 m					
			Pozvánka k položce:					
			Odkaz na dokumentaci viz pozvánka "Krycí list soupisu"					
			Práce a dodávky PSV					
			2 308 723,36					
			Povlakové krytiny					
			99 352,76					

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
46	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše		m2	297,860	138,00	40 414,68		CS ÚRS 2014 01
	PP		Poznámkám k položce:							
	P		Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"							
47	M	283220120	fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 810 tl 1,5 mm š 1300 mm žedá (SK2b, SK2c)		m2	336,789	175,00	58 938,08		CS ÚRS 2014 01
	PP		fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich hydroizolační fólie FATRAFOL mPVC ČSN 646223 fólie střešní kotvená, vyztužená, šířka 1300 mm FATRAFOL 810 tl 1,5 mm žedá							
	P		Poznámka k položce:							
	WV		Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"							
	WV		292,86*1,15 Přepočtené koeficientem množství			336,789				
D	713		Izolace tepelné					348 552,96		
48	K	713130813	Odstranění tepelné izolace stěn volně kladených z vláknitých materiálů tl přes 100 mm		m2	12,540	12,00	150,48		CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stěn a příček volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace přes 100 mm							
	P		Poznámka k položce:							
	WV		Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"							
	WV		"1np" 3,30*3,80			12,540				
49	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva		m2	234,200	15,00	3 513,00		
	PP		Poznámka k položce:							
	P		Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"							
50	M	283756760	deska pro kročejový útlum 1000x500x60 mm (PD1)		m2	238,884	130,00	31 054,92		
	PP		deska pro kročejový útlum 1000x500x60 mm							
	P		Poznámka k položce:							
	WV		Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"							
	WV		234,2*1,02 Přepočtené koeficientem množství			238,884				
51	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy		m2	532,200	30,00	15 966,00		CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá							
	P		Poznámka k položce:							
	P		Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"							
52	M	631514660	deska minerální izolační tuhá tl 60 mm (SK1a, SK1b)		m2	261,885	148,00	38 758,98		CS ÚRS 2014 01
	PP		vláknitá minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální pleti - izolace plovoucích podlah deska, pro tlakové namáhané izolace, jako podkladní vrstva pod a spádové desky, 500 x 1000 mm, la = 0,039 W/mK tl. 60 mm							
	P		Poznámka k položce:							
	P		Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"							
	WV		"SK1b" 256,75			256,750				
	WV		Součet			256,750				
	WV		256,75*1,02 Přepočtené koeficientem množství			261,885				
53	M	283765250	deska izolační PIR 030 1250 x 625 x 50 mm (SK1a, SK1b)		m2	280,959	165,00	46 358,24		CS ÚRS 2014 01
	PP		desky z lepených plastů panely z pěnového polyuretanu izolace plochých střeš ... izolační desky PIR 030 - speciální ruono desky z polyuretanové pěny, oboustranně speciální ruono s předtřísleným rastrem 1250 x 625 x 50 mm rovná hrana							
	P		Poznámka k položce:							
	P		Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"							
	WV		"m.č.108 SK1a" 9,35*2			18,700				
	WV		"SK1b" 256,75			256,750				
	WV		Součet			275,450				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W								
54	K	713291333	275,45*1,02 Přepočtené koeficientem množství Montáž izolace tepelné parotěsné zadržany podlah folii	m2	280,959	32,00	8 515,20	
Poznamka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznamka "Krycí list soupisu"								
P								
55	M	283292820	folie parotěsná (SK1a, SK1b)	m2	292,710	21,00	6 146,91	
Poznamka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznamka "Krycí list soupisu"								
W								
"m. č. 108 SK1a" 9,35					9,350			
"SK1b" 256,75					256,750			
Součet					266,100			
266,1*1,1 Přepočtené koeficientem množství					292,710			
56	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	386,413	22,00	8 501,09	
Poznamka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznamka "Krycí list soupisu"								
P								
57	M	631551090	míněrdní tepelná izolace tl. 160mm (2 vrstvy 40+120mm, , objemová hmotnost min. 45kg/m3, lambda=0,039 W/mK) (pro použití do obvodových stěn (SK3b)	m2	394,141	140,00	55 179,74	
PP lambda=0,039 W/mK Poznamka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznamka "Krycí list soupisu"								
W								
"1np" 2,85*(2,140+2,140+0,800)					14,478			
"2np" 4,55*(8,450+11,768+0,500+6,655+13,664+7,18)					219,387			
"2np" 4,55*(3,035+11,155+12,365+8,230+1,855+4,89+3,05)					202,839			
"002" -7*2,20*2,20					-33,880			
"007" -4*1,70*2,20					-14,960			
"008" -4*2,20*1,25					-11,000			
"009" -1*0,90*1,25					-1,125			
"D09" -1*0,90*2,70					-2,430			
0,15*(4,71+4,71+8,17+6,65+6,65+2,85+2,85+11,16+7,48+6,15+13,73+12,25)					13,104			
Součet					386,413			
386,413*1,02 Přepočtené koeficientem množství					394,141			
58	K	713291222	Montáž izolace tepelné parotěsné zadržany stěn a sloupů folii	m2	386,413	43,00	16 615,76	CS ÚRS 2014 01
PP Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zadržany stěn a sloupů folii Poznamka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznamka "Krycí list soupisu"								
P								
59	M	283292100.1	zadržana parotěsná např. PK-BAR SPECIAL role 1,5 x 50 m (SK3b)	m2	425,054	11,00	4 675,59	
Poznamka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznamka "Krycí list soupisu"								
W								
"1np" 2,85*(2,140+2,140+0,800)					14,478			
"2np" 4,55*(8,450+11,768+0,500+6,655+13,664+7,18)					219,387			
"2np" 4,55*(3,035+11,155+12,365+8,230+1,855+4,89+3,05)					202,839			
"002" -7*2,20*2,20					-33,880			
"007" -4*1,70*2,20					-14,960			
"008" -4*2,20*1,25					-11,000			
"009" -1*0,90*1,25					-1,125			
"D09" -1*0,90*2,70					-2,430			
0,15*(4,71+4,71+8,17+6,65+6,65+2,85+2,85+11,16+7,48+6,15+13,73+12,25)					13,104			
Součet					386,413			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			386.413*1.1 Přepočtené koeficientem množství			425,054			
60	K	713141135	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena bodově rohože, pásy, dílce, desky		m2	243,600	65,00	15 834,00	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"						
61	M	283723210	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 180-240 mm (SK2b, SK2c)		m2	243,600	283,00	68 938,80	CS ÚRS 2014 01
PP			deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 180-240 mm						
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"						
W			"m.č.201" 38,97			38,970			
W			"m.č.202" 43,76			43,760			
W			"m.č.203" 60,60			60,600			
W			"m.č.204" 9,10			9,100			
W			"m.č.205" 15,04			15,040			
W			"m.č.206" 66,73			66,730			
W			"nad příčkami" 9,40			9,400			
W			Součet			243,600			
62	K	713151141	Montáž izolace tepelné střešních šikmých parotěsné reflexní tl. do 5 mm		m2	243,600	41,00	9 987,60	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž tepelné izolace střešních šikmých rohoží, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) připravené sponkami						
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"						
63	M	283553000	pás parotěsný tepelné izolací typ AB - 25 x 0,97 m, tl. 4 mm (SK2b, SK2c)		m2	267,960	43,00	11 522,28	CS ÚRS 2014 01
PP			pásy a pásy z plastu pásy parotěsné tepelné izolací s reflexními účinky bublinková PE folie, hliníková reflexní folie, 25 x 0,97 m typ AB tl. 4 mm						
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"						
W			243.6*1.1 Přepočtené koeficientem množství			267,960			
64	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m		%	3 417,186	2,00	6 834,37	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"						
D	751		Vzduchotechnika					44 501,40	
65	K	751101R01	Přemístění ocelové konstrukce ze střechy 1.NP na střechu 2.NP		kus	4,000	2 200,00	8 800,00	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"						
66	K	751101R02	Úprava ukotvení ocelové konstrukce		kus	4,000	1 500,00	6 000,00	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"						
67	K	751101R03	Přemístění exteriérové splitové jednotky		kus	4,000	3 000,00	12 000,00	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"						
68	K	751101R04	Prodloužení vedení chladicího potrubí s izolováním a vedením elektro		kus	4,000	3 500,00	14 000,00	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"						
69	K	751111012	Mříž vent ax ntl nástěnného základního D do 200 mm		kus	2,000	105,00	210,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
70	M	429141030	ventilátor axiální do potrubí, TDM 200 IP44	kus	2,000	700,00	1 400,00	CS ÚRS 2014 01
PP			ventilátory jednoúčelové ventilátory malé axiální IP44 vsuně do potrubí					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
71	K	751311261	MŽ vyústí velkoplošné výšky do 2 m stěnové D do 200 mm	kus	2,000	220,00	440,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž vyústí velkoplošné výšky do 2 m stěnové, do kruhového potrubí, průměru do 200 mm					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
72	M	553414260	mřížka větrací nerezová NVA 200 x 200 se síťovinou	kus	2,000	460,00	920,00	CS ÚRS 2014 01
PP			výplně otvorů staveb - kovové průvětrníky a větrací mřížky mřížky větrací nerezové NVA 200 x 200 se síťovinou					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
73	K	75158111R	El. připojení, lišta na stěnu	m	6,000	85,00	510,00	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			2*3,00		6,000			
74	K	998751201	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	442,800	0,50	221,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro vzduchotechniku staveny přičtení sazbu z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D 762 Konstrukce tesařské								
75	K	762511264	D-M Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebruslených na pero a drážku šroubovaných (PD1)	m2	255,260	251,00		64 070,26 CS ÚRS 2014 01
PP			Podlahové konstrukce podkladové z dřevostřípkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebruslených, tloušťky desky 18 mm					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			"m.č.108 SK1a" 9,35		9,350			
VV			"m.č.201" 38,97		38,970			
VV			"m.č.202" 43,76		43,760			
VV			"m.č.203" 60,60		60,600			
VV			"m.č.204" 9,10		9,100			
VV			"m.č.205" 15,04		15,040			
VV			"m.č.206" 66,73		66,730			
VV			"prořez 5%" 234,20*0,05		11,710			
VV			Součet		255,260			
76	K	762511146	D-M Podlahové kce podkladové z desek CETRIS tl 22 mm na sraz šroubovaných (SK1a, SK1b)	m2	278,938	374,00		104 322,81 CS ÚRS 2014 01
PP			Podlahové konstrukce podkladové z cementotříškových desek CETRIS jednovrstvých šroubovaných na sraz 22 mm					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
VV			"m.č.108 SK1a" 9,35		9,350			
VV			"SK1b" 256,75		256,750			
VV			"prořez 5%" 256,75*0,05		12,838			

232 028,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			Součet					
77	K	762813115	Montáž vrchního záklopu z desek dřevotřískových na pero a drážku		278,938			
	PP		Základ stropů montáž (materiál ve specifikaci) vrchního z desek dřevotřískových nebo dřevostřípkových na pero a drážku	m2	243,600	73,00	17 782,80	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
78	M	607215270R	deska dřevotřísková typ voděodolná, jakost I tl 25 mm (SK2b, SK2c)					
	PP		desky dřevotřískové (EN 312) emisní třída E1 - třívrstvě oboustranně broušené desky rozměr 275 x 207 cm jakost I tloušťka 25 mm	m2	263,088	115,00	30 255,12	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
W			243,6*1,08 Přepočtené koeficientem množství		263,088			
79	K	762341675	Montáž bednění atikových, štítových okapových říms na pero a drážku					
	PP		Bednění a latování montáž bednění atikových, štítových okapových říms, krajnic, závětných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek dřevotřískových nebo dřevostřípkových na pero a drážku	m2	26,850	205,00	5 504,25	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
80	M	607215270R	deska dřevotřísková typ voděodolná, jakost I tl 25 mm (SK2b, SK2c)					
	PP		desky dřevotřískové (EN 312) emisní třída E1 - třívrstvě oboustranně broušené desky rozměr 275 x 207 cm jakost I tloušťka 25 mm	m2	28,998	115,00	3 334,77	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	W		"atika" 0,30*89,50		26,850			
	W		26,85*1,08 Přepočtené koeficientem množství		28,998			
81	K	998762202	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"	%	2 252,700	3,00	6 758,10	
D 763			Konstrukce montované z desek, dílců a panelů				447 611,50	
82	K	763121811	Demontáž SDK představené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché					
	PP		Demontáž představených nebo šachtových stěn ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	12,540	36,00	451,44	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	W		"1np" 3,30*3,80		12,540			
83	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"	m2	243,600	15,00	3 654,00	
84	M	283292100.3	zábrana parotěsná např. PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m (SK2b, SK2c)					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"	m2	267,960	11,00	2 947,56	
	W		"m.č.201" 38,97		38,970			
	W		"m.č.202" 43,76		43,760			
	W		"m.č.203" 60,60		60,600			
	W		"m.č.204" 9,10		9,100			
	W		"m.č.205" 15,04		15,040			
	W		"m.č.206" 66,73		66,730			
	W		"nad příčkami" 9,40		9,400			
	W		Součet		243,600			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			243,6*1,1 Přepočtené koeficientem množství						
85	W	763131752	267,960						
	K	763131752	MONTÁŽ JEDNÉ Vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu						
			Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace						
	P		Poznamka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznamka "Krycí list soupisu"						
86	M	631337170	248,472						
			minerální deska izolační 600x1000x60 mm (SK2b, SK2c)						
	PP		vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny - objemová hmotnost min. 50kg/m3 tl. 60 mm						
			Poznamka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznamka "Krycí list soupisu"						
	P		243,6*1,02 Přepočtené koeficientem množství						
87	K	763131332	243,600						
			D+M SDK podhled, desky 1xDF 15, spodní kce profil CD+UD, (SK2b, SK2c)						
			Poznamka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznamka "Krycí list soupisu"						
	W		"m.č.201" 38,97						
	W		"m.č.202" 43,76						
	W		"m.č.203" 60,60						
	W		"m.č.204" 9,10						
	W		"m.č.205" 15,04						
	W		"m.č.206" 66,73						
	W		"nad příčkami" 9,40						
	W		Součet						
			243,600						
88	K	763131491	133,320						
			D+M SDK akustický podhled v. 150mm(SK2c), tepelná izolace - minerální vlna tl. 80 mm, objemová hmotnost min. 60kg/m3, průřív závěsu: CD 60x27mm, kovový závěs, SDK akustická deska, perforovaná						
			Poznamka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznamka "Krycí list soupisu"						
	P		Odkaz na dokumentaci viz poznamka "Krycí list soupisu"						
	W		"m.č.202" 32,13						
	W		"m.č.203" 49,10						
	W		"m.č.206" 52,09						
	W		Součet						
			133,320						
89	K	763121521	238,754						
			D+M SDK stěna představená profil CD+UD desky 1xDF 15, spodní kce profil CD+UD, včetně parozábrany (SK3b - specifikace dle PŘB)						
			Poznamka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznamka "Krycí list soupisu"						
	P		Odkaz na dokumentaci viz poznamka "Krycí list soupisu"						
	W		"1np" 2,85*(2,140+2,140+0,800)						
	W		"2np" 3,10*(8,450+11,768+0,500+6,655+13,664+7,16)						
	W		"2np" 3,10*(3,035+11,155+12,365+8,230+1,855+4,89+3,05)						
	W		"O02" -7*2,20*2,20						
	W		"O07" -4*1,70*2,20						
	W		"O08" -4*2,20*1,25						
	W		"O09" -1*0,90*1,25						
	W		"D09" -1*0,90*2,70						
	W		Součet						
			238,754						
90	K	76311231R	62,986						
			D+M SDK příčka tl 195 mm profil ZXCW+UW 75 desky 1x15 ZXTI 60mm (vnitřní příčka na dělení modulů, skladba SK04, s.v. 3,0m - specifikace dle PŘB, min. vážená stavební neprůzvučnost R w ? 52 dB (stěna mezi dvěma účelovými))						
			Poznamka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznamka "Krycí list soupisu"						
	P		Odkaz na dokumentaci viz poznamka "Krycí list soupisu"						
			760,00						
			47 869,36						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	W		3,10" (10,565+5,790+5,705)		68,386			
	W		-3*0,90*2,00		-5,400			
	W		Součet		62,986			
91	K	76311132R	D+M SDK příčka tl 105 mm profil CW+UW 75 desky 1x15 TI 60mm (vnitřní příčka uvnitř modulů, skladba SK05b, s.v. 3,0m - specifikace dle PR)	m2	44,095	675,00	29 764,13	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	W		"1np" 3,00*1,35		4,050			
	W		"2np" 3,10" (7,850+3,05+3,05)		43,245			
	W		-2*0,80*2,00		-3,200			
	W		Součet		44,095			
92	K	72613105R	Instalační předstěna do stropu - do lehkých stěn s kovovou kří pro umyvadla	m	9,000	600,00	5 400,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	W		"m.č. 202" 3,00		3,000			
	W		"m.č. 203" 3,00		3,000			
	W		"m.č. 206" 3,00		3,000			
	W		Součet		9,000			
93	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	4 431,797	1,00	4 431,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
Konstrukce klempířské								
D	764						70 960,33	
94	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	106,820	20,00	2 136,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	W		11,15+11,15+4*2,54+6,10+17,35+12,25+6,10+13,73+18,83		106,820			
95	K	764214404.1	K.1 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů mechanicky kotvené rš 300 mm, pozinkovaný systémově lakovaný plech tl. 0,4mm v odstínu antracit (RAL 7016)	m	30,090	295,00	8 876,55	
	PP		Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) mechanicky kotvené rš 300 mm					
	P		Materiál: Pozinkovaný systémově lakovaný plech tl. 0,4mm v odstínu antracit (RAL 7016)					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	W		10,72+10,72+8,65		30,090			
96	K	764214404.2	K.2 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů mechanicky kotvené rš 315 mm, pozinkovaný systémově lakovaný plech tl. 0,4mm v odstínu antracit (RAL 7016)	m	31,000	310,00	9 610,00	
	PP		Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 315 mm					
	P		Materiál: Pozinkovaný systémově lakovaný plech tl. 0,4mm v odstínu antracit (RAL 7016)					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
	W		2,86+8,19+1,85+4,71+2,86+10,53		31,000			
97	K	764214406.3	K.3 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů mechanicky kotvené rš 495 mm, pozinkovaný systémově lakovaný plech tl. 0,4mm v odstínu antracit (RAL 7016)	m	39,460	480,00	18 940,80	
	PP		Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 495 mm					
	P		Materiál: Pozinkovaný systémově lakovaný plech tl. 0,4mm v odstínu antracit (RAL 7016)					

[Handwritten signature]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
P								
WV	7,48+1,3,73+12,25+6,00							
98	K	764215445	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atík) z Pz plechu řs do 400 mm	kus	39,460	6,000	70,00	420,00 CS ÚRS 2014 01
PP	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atík) z pozinkovaného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do řs 400 mm							
P	Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"							
99	K	764215446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atík) z Pz plechu řs přes 400 mm	kus	6,000	70,00	420,00	CS ÚRS 2014 01
PP	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atík) z pozinkovaného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes řs 400 mm							
P	Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"							
100	K	764311409	K.4 Lemování rovných zdí střech s krytinou přeřzovou nebo vlnitou, pozinkovaný systémově lakovaný plech tl. 0,4mm v odstínu antracit (RAL 7016)	m	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2014 01
PP	Lemování zdi boční nebo horní rovné.							
P	Materiál: Pozinkovaný systémově lakovaný plech tl. 0,4mm v odstínu antracit (RAL 7016)							
P	Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"							
101	K	764311409.2	K.5 Lemování rovných zdí, pozinkovaný systémově lakovaný plech tl. 0,4mm v odstínu antracit (RAL 7016)	m	14,800	350,00	5 180,00	
PP	Lemování zdi boční nebo horní rovné.							
P	Materiál: Pozinkovaný systémově lakovaný plech tl. 0,4mm v odstínu antracit (RAL 7016)							
P	Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"							
WV	7,40+7,40							
102	K	764518422	Spodý kruhové včetně objímk, kolen, oskáků průměru 100 mm, pozinkovaný systémově lakovaný plech tl. 0,4mm v odstínu antracit (RAL 7016)	m	33,400	560,00	18 704,00	CS ÚRS 2014 01
PP	Spodý včetně objímk, kolen a oskáků kruhový, průměru 100 mm.							
P	Nové, včetně úpravy a napojení na stávající svody.							
P	Materiál: Pozinkovaný systémově lakovaný plech tl. 0,4mm v odstínu antracit (RAL 7016)							
P	Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"							
WV	4*4,70							
WV	2*7,30							
WV	Součet							
103	K	721233113	Sítěštní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svíslý odtok DN 125	kus	6,000	820,00	4 920,00	
P	Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"							
104	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	702,578	1,00	702,58	CS ÚRS 2014 01
PP	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m							
P	Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"							
D	766							
105	K	766621001	Konstrukce truhlářské	m2	60,965	330,00	20 118,45	510 033,85
P	Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"							
WV	"002" 7*2,20*2,20							
					33,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"007" 4*1,70*2,20		14,960			
	W		"008" 4*2,20*1,25		11,000			
	W		"009" 1*0,90*1,25		1,125			
	W		Součet		60,965			
106	M	611430621R	002 plastová okenní sestava 220 x 220cm (odstín rámu: Interiér bílá RAL 9016, exteriér antracit RAL 7016; max. Uj = 1,1W/m2K, Rw = 30dB	kus	7,000	18 700,00	130 900,00	
	PP		Bezpečnostní zasklení. Horní výklopná část bude ovládána táhlem, které bude umístěno v úrovni spodní výklopné části okna.					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
107	M	611430771R	007 plastová okenní sestava 170 x 220cm (odstín rámu: Interiér bílá RAL 9016, exteriér antracit RAL 7016; max. Uj = 1,1W/m2K, Rw = 30dB	kus	4,000	17 600,00	70 400,00	
	PP		Bezpečnostní zasklení. Horní výklopná část bude ovládána táhlem, které bude umístěno v úrovni spodní výklopné části okna.					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
108	M	611430772R	008 plastová okenní sestava 220 x 125cm (odstín rámu: Interiér bílá RAL 9016, exteriér antracit RAL 7016; max. Uj = 1,1W/m2K, Rw = 30dB	kus	4,000	9 800,00	39 200,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
109	M	611430779R	009 plastová okenní sestava 90 x 125cm (odstín rámu: Interiér bílá RAL 9016, exteriér antracit RAL 7016; max. Uj = 1,1W/m2K, Rw = 30dB	kus	1,000	4 220,00	4 220,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
110	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š. do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	280,00	560,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
111	M	61160162R	D07 dveře vnitřní 1 křídlové plně bílé, standardní provedení 80x200 cm (dutinkové dřevotřískové jádro, Rw = 32dB)	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
112	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š. přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	280,00	840,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
113	M	611602181R	D06 dveře vnitřní 1 křídlové plně bílé, standardní provedení 90x200 cm (dutinkové dřevotřískové jádro, Rw = 32dB)	kus	3,000	1 800,00	5 400,00	
	PP		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
114	K	766660102	Montáž dveřních křídel otvíracích 1 křídlových š. přes 0,8m do 1,5m s rámem do obvodové konstrukce modulu	kus	1,000	2 550,00	2 550,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
115	M	611441645R	D09 dveře hliníkové vchodové 1 křídlové otvíravé 90 x 270cm s nadsvětliíkem (odstín rámu: Interiér antracit RAL 7016, exteriér antracit RAL 7016; max. Uj = 1,4W/m2K, výplň požární čiré sklo)	kus	1,000	60 215,00	60 215,00	
	PP		Dveře hliníkové vchodové 1 křídlové otvíravé 90 x 270cm s nadsvětliíkem (odstín rámu: Interiér antracit RAL 7016, exteriér antracit RAL 7016; max. Uj = 1,4W/m2K, výplň požární čiré sklo)					
	P		Požární odolnost EI 15 Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
116	K	766660112	Montáž dveřních křídel otvíracích 2 křídlových š. přes 1,45m do obvodové konstrukce modulu	kus	1,000	2 550,00	2 550,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
117	M	611441650R	D10 dveře hliníkové protipožární 2 křídlové otevíravé 150 x 270cm s nadvětlíkem (odstín rámu: interiér antiract RAL 7016, exteriér antiract RAL 7016; výplň požární čiré sklo)	kus	1,000	100 314,00	100 314,00	
PP	Dveře hliníkové protipožární 2 křídlové otevíravé 150 x 270cm s nadvětlíkem (odstín rámu: interiér antiract RAL 7016, exteriér antiract RAL 7016; výplň požární čiré sklo).							
P	Pozární odolnost EI 15							
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
118	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	7,000	600,00	4 200,00	
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
119	M	549141030R	rozetové nerezové dveřní kování klíka/klíka včetně štítu a montážního materiálu (nerez mat.)	kus	5,000	1 800,00	9 000,00	
P	Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"							
VV	"D06" 3							
VV	"D07" 2							
VV	Součet							
120	M	549146220R	paníkové bezpečnostní nerezové dveřní kování montážního materiálu (nerez mat.)	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
P	Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"							
VV	"D09" 1							
121	M	549146221R	rozetové bezpečnostní nerezové dveřní kování klíka/klíka včetně štítu a montážního materiálu (nerez mat.)	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
P	Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"							
VV	"D10" 1							
122	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	m	31,900	113,00	3 604,70	CS ÚRS 2014 01
PP	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm							
P	Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"							
123	M	611444000	parapet plastový vnitřní např. Decurlinec komůrkový 18 x 2 x 100 cm	m	31,900	398,00	12 696,20	
P	Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"							
VV	"O02" 7*2,20							
VV	"O07" 4*1,70							
VV	"O08" 4*2,20							
VV	"O09" 1*0,90							
VV	Součet							
124	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných a plastových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	54,340	67,00	3 640,78	CS ÚRS 2014 01
PP	Montáž zastíhujících žaluzí lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných a plastových							
P	Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"							
125	M	611405950	žaluzie lamelová hliníková	m2	54,340	432,00	23 474,88	CS ÚRS 2014 01
PP	okna kombinovaná žaluzie lamelová hliníková							
P	Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"							
126	K	998766202	Přesun hmot. procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	5 049,840	1,00	5 049,84	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list souplisu"					
D 767 Konstrukce zámečnické								
127	K	411171121R	Montáž ocelových konstrukcí podlah do 30kg/m2	m2	266,100	95,00	328 376,25	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list souplisu"				25 279,50	
W			"m.č. 108 SK1a" 9,35		9,350			
W			"SK1b" 256,75		256,750			
W			Součet		266,100			
128	M	137565200.1	plech tenký hladký FeZn 0,60x1000x2000 mm (SK1a, SK1b)	t	1,341	22 000,00	29 502,00	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list souplisu"					
W			4,8"kg/m2**266,100/1000*1,05		1,341			
129	K	767135704	Montáž stěn, ukončení oplechování na konstrukci rozvinuté šířky do 1000 mm	m2	386,413	115,00	44 437,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž stěn a příček z plechu stěn doplňujících částí ukončení oplechování stěn a příček na pomocnou konstrukci, š přes 750 do 1000 mm					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list souplisu"					
W			"1np" 2,85*(2,140+2,140+0,800)		14,478			
W			"2np" 4,55*(8,450+11,768+0,500+6,655+13,664+7,18)		219,387			
W			"2np" 4,55*(3,035+11,155+12,365+8,230+1,855+4,89+3,05)		202,839			
W			"002" -7*2,20*2,20		-33,880			
W			"007" -4*1,70*2,20		-14,960			
W			"008" -4*2,20*1,25		-11,000			
W			"009" -1*0,90*1,25		-1,125			
W			"D09" -1*0,90*2,70		-2,430			
W			0,15*(4,71+4,71+8,17+6,65+6,65+2,85+2,85+11,16+7,48+6,15+13,73+12,25)		13,104			
W			Součet		386,413			
130	M	137565200.2	plech tenký hladký FeZn 0,60x1000x2000 mm (SK3b)	t	1,948	22 000,00	42 856,00	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list souplisu"					
W			4,8"kg/m2**386,413/1000*1,05		1,948			
131	K	76721011R	Z.1 D-Montáž venkovního ocelového schodiště	m	6,700	24 000,00	160 800,00	
PP			Venkovní ocelové žárované schodiště včetně podesty, mezipodesty a zábradlí, postranní schodnice z válcovaného profilu tvaru U, stupnice a podesta z prefa. pororostu, zábradlí tvoření rámelem z ocelového L profilu s výplní z pororostu, nerez spojovací materiál					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list souplisu"					
W			1,00*2,25+1,28*2,17		6,700			
132	K	76667131R	Systém proti pádu osob - kotvící bod určený na trapézové plechy	kus	15,000	950,00	14 250,00	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list souplisu"					
133	K	76667132R	Systém proti pádu osob - TS-ML23, montážní lano	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list souplisu"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	K	76667133R	Systém proti pádu osob - montáž	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
135	K	76667134R	Systém proti pádu osob - revíze a předání do užívání	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
136	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	3 251,250	1,00	3 251,25	CS ÚRS 2014 01
PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
P Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
D 776 Podlahy povlakové								
137	K	776561110	Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo korkového linoletu	m ²	243,550	115,00	28 008,25	196 628,41
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
P Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
138	M	607361100	krytina podlahová např. Marmoleum, dle specifikace real. Standardu, šířka 2 m, tl. 2 mm (PD1)	m ²	255,728	500,00	127 864,00	
P Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
VV "m.č.108 SK1a" 9,35								
SK1b:								
VV "m.č.201" 38,97								
VV "m.č.202" 43,76								
VV "m.č.203" 60,60								
VV "m.č.204" 9,10								
VV "m.č.205" 15,04								
VV "m.č.206" 66,73								
VV Součet								
243,55*1,05 Přepočtené koeficientem množství								
255,728								
139	K	776411000	Lepení obvodových soklíků nebo lišt pryžových řezaných,	m	169,257	20,00	3 385,14	
P Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
VV "m.č.108" 2,06+2,06+1,30+0,80								
VV "m.č.201" 36,20-(1,55+0,90*4+0,80*2)								
VV "m.č.202" 27,00-0,90								
VV "m.č.203" 32,60-0,90								
VV "m.č.204" 11,80-0,80								
VV "m.č.205" 16,00-0,80								
VV "m.č.206" 35,10-0,90								
VV Součet								
153,87*1,1 Přepočtené koeficientem množství								
169,257								
140	M	28411004R	soklová lišta - tvarovka ze systému krytiny, výška cca 150mm	m	200,000	60,00	12 000,00	
P Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
141	K	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl. do 3 mm pevností 15 Mpa	m ²	243,550	95,00	23 137,25	CS ÚRS 2014 01
PP Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. do 3 mm, min. pevností 15 Mpa								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
W			"m.č. 108 SK1a" 9,35		9,350			
W			SK1b:					
W			"m.č. 201" 38,97		38,970			
W			"m.č. 202" 43,76		43,760			
W			"m.č. 203" 60,60		60,600			
W			"m.č. 204" 9,10		9,100			
W			"m.č. 205" 15,04		15,040			
W			"m.č. 206" 66,73		66,730			
W			Součet		243,550			
142	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	2 233,771	1,00	2 233,77	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
P Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
D 781 Dokončovací práce - obklady keramické								
143	K	781441122	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček hutných do malty do 22 ks/m2	m2	7,800	305,00	8 117,98	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"				2 379,00	
144	M	597611550	dlaždice keramické (barevné) 15 x 15 x 0,75 cm l. j.	m2	8,580	250,00	2 145,00	CS ÚRS 2014 01
PP			obkladačky a dlaždice keramické dlaždice formát 15 x 15 x 0,75 cm (bílé i barevné) l.j. (cen.skup. 64)					
P Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
W			"m.č. 202" 2,00*(0,50+0,65+0,15)		2,600			
W			"m.č. 203" 2,00*(0,50+0,65+0,15)		2,600			
W			"m.č. 206" 2,00*(0,50+0,65+0,15)		2,600			
W			Součet		7,800			
W			7.8*1.1 Přepočtené koeficientem množství		8,580			
145	K	78149111R	nerozové rohové L lišty do lepidla	m	12,000	220,00	2 640,00	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
W			"m.č. 202" 2,00*2		4,000			
W			"m.č. 203" 2,00*2		4,000			
W			"m.č. 206" 2,00*2		4,000			
W			Součet		12,000			
146	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů - můstek	m2	7,800	18,00	140,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
P Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
W			"m.č. 202" 2,00*(0,50+0,65+0,15)		2,600			
W			"m.č. 203" 2,00*(0,50+0,65+0,15)		2,600			
W			"m.č. 206" 2,00*(0,50+0,65+0,15)		2,600			
W			Součet		7,800			
147	K	711412053	Provedení izolace proti vodě za studena na svislé ploše krystalickou hydroizolací	m2	7,800	75,00	585,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Pozvánka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
	VV		"m.č.202" 2,00*(0,50+0,65+0,15)		2,600			
	VV		"m.č.203" 2,00*(0,50+0,65+0,15)		2,600			
	VV		"m.č.206" 2,00*(0,50+0,65+0,15)		2,600			
	Součet							
148	M	245510560	Hydroizolace - bariera proti vlhkosti např.: MAPESTOP/MAPELASTIC	kg	1,560	95,00	148,20	
Pozvánka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
	VV		7.8*0,2 Přepočtené koeficientem množství		1,560			
149	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	80,376	1,00	80,38	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Pozvánka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
P	Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"							
D 784 Dokončovací práce - malby								
150	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m (PO1a)	m2	358,900	32,00	11 484,80	22 559,81
Pozvánka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
	VV		"m.č.202" 3,00*27,00-0,90*2,00		79,200			
	VV		"m.č.203" 3,00*32,60-0,90*2,00		96,000			
	VV		"m.č.204" 3,00*11,80-0,80*2,00		33,800			
	VV		"m.č.205" 3,00*16,00-0,80*2,00		46,400			
	VV		"m.č.206" 3,00*35,10-0,90*2,00		103,500			
	Součet							
151	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m (PO1b)	m2	111,894	32,00	3 580,61	
Pozvánka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
	VV		"m.č.108" 2,70*(2,06+2,06+1,30+0,80)		16,794			
	VV		"m.č.201" 3,00*36,20-2,00*(1,55+0,90*4+0,80*2)		95,100			
	Součet							
	VV		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m (PO1a - strop)	m2	234,200	32,00	7 494,40	
Pozvánka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
P			"m.č.201" 38,97		38,970			
VV			"m.č.202" 43,76		43,760			
VV			"m.č.203" 60,60		60,600			
VV			"m.č.204" 9,10		9,100			
VV			"m.č.205" 15,04		15,040			
VV			"m.č.206" 66,73		66,730			
	Součet							
	VV				234,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Nástavba ZŠ a MŠ Poříčany
Objekt: SO-01 - Nástavba ZŠ a MŠ Poříčany
Soupis:

D.1.01.4.a - Vytápění

KSO: 801 31
Místo: Poříčany

Zadavatel: OÚ Poříčany, Lipová 235, 289 25 Poříčany

Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8

Projektant: AGE projekt, s.r.o., Jecná 243/39a, Praha

Poznámka:

CC-CZ: 06.07.2015
Datum: 06.07.2015
IČ: 01972197
DIČ: CZ01972197
IČ: 01972197
DIČ: CZ01972197
IČ: 01972197
DIČ: CZ01972197



Kvalitativní standard provedení objektů je uveden v textových částech projektové dokumentace
Rozpočet vytvořen programem KROS Plus v.17.20 licence 56e520f5
Cenová úroveň 2014/I.
Vypracoval: Vít Včelíš, 724538658, vitvcelis@seznam.cz

- a) Projektant upozorňuje, že navržení výrobcí, případně dodavatelé materiálů jsou specifikovány pouze jako příklad standardu. Zhotovitel má možnost použít výrobky jakéhokoli dodavatele se srovnatelnými technickými a užitnými parametry.
- b) Uvedené ceny zahrnují běžný úklid v průběhu výstavby i finální úklid po dokončení stavby.
- c) Všechny předepsané položky výkazu výměr budou oceněny v zadaném členění a v zadané procentuální výši.
- d) Součástí celkové nabídkové ceny je veškerá inženýrská činnost, revize a předepsané zkoušky nutné pro řádnou realizaci a kolaudaci kompletního a funkčního díla v rozsahu zadávací dokumentace.
- e) Nedílnou součástí výkazu výměr je realizační standard objektu, ve kterém jsou jednotlivé položky blíže specifikovány.

Seznam dokumentace:

- D.1.01.4a.01Technická zpráva/
D.1.01.4a.02Půdorys 1.NP1:100
D.1.01.4a.03Půdorys 2.NP1:100

Cena bez DPH		215 540,00	
DPH základní snížená	Základ daně	215 540,00	Výše daně
	0,00	0,00	45 263,40
Cena s DPH		V CZK	260 803,40

Handwritten signature

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba ZŠ a MŠ Poříčany

Objekt:

SO-01 - Nástavba ZŠ a MŠ Poříčany

Soupis:

D.1.01.4.a - Vytápění

Místo:

Poříčany

Zadavatel:

OÚ Poříčany, Lipová 235, 289 25 Poříčany

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8

Datum:

06.07.2015

Projektant:

AGE projekt, s.r.o., Ječná

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

D1 - Vytápění

215 540,00

215 540,00

215 540,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Nástavba ZŠ a MŠ Poříčany**
 Objekt: **SO-01 - Nástavba ZŠ a MŠ Poříčany**
 Soupis: **D.1.01.4.a - Vytápění**
 Místo: **Poříčany**
 Zadavatel: **OU Poříčany, Lipová 235, 289 25 Poříčany**
 Uchazeč: **EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8**
 Datum: **06.07.2015**
 Projektant: **AGE projekt, s.r.o., Ječná 243/39a, Praha**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

215 540,00

D PSV Práce a dodávky PSV

215 540,00

D D1 Vytápění

1	K	731242143	Montáž kotle ocelového nástěnného na plyn kondenzačního provedení turbo do 42 kW	soubor	1,000	7 720,00	215 540,00	
Poznámká k položce:								
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
2	M	73124214R	Kondenzační kotel 14,3C vč. ekvitermiálního regulátoru a venkovního čidla	ks	1,000	31 000,00	31 000,00	
Poznámká k položce:								
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
3	K	38984111R	Odvod spalin a přívod vzduchu fasádním komínovým tělesem DN 125/80 pro kotel THRs 5-25	m	14,000	2 800,00	39 200,00	
Poznámká k položce:								
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
W 2*7,00								
4	K	95380221R	Montáž komínových prvků do 10 m	ks	18,000	120,00	2 160,00	
Poznámká k položce:								
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
5	M	9538022R1	Kotlový adaptér THRI DN 125/80	ks	2,000	1 800,00	3 600,00	
Poznámká k položce:								
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
6	M	9538022R3	Koleno 87°, DN 125/80	ks	2,000	300,00	600,00	
Poznámká k položce:								
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
7	M	9538022R4	Prodlužovací trubka DN 125/80, 0,5 m	ks	2,000	80,00	160,00	
Poznámká k položce:								
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
8	M	9538022R5	Prodlužovací trubka DN 125/80, 1 m	ks	2,000	150,00	300,00	
Poznámká k položce:								
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
9	M	9538022R6	Prodlužovací trubka DN 125/80, 2 m	ks	2,000	350,00	700,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
10	M	9538022R7	Krycí zděže	ks	2,000	60,00	120,00	
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
11	M	9538022R8	Průchodka stěnou	ks	2,000	900,00	1 800,00	
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
12	M	9538022R9	Krycí plech venkovní	ks	2,000	800,00	1 600,00	
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
13	M	9538023R0	Patní koleno s příívodem vzduchu, DN 80/125	ks	2,000	900,00	1 800,00	
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
14	M	9538023R1	Kotvicí tīmen - dle potřeby	ks	10,000	30,00	300,00	
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
15	M	429751120	Svěrná objímka - dle potřeby	ks	10,000	30,00	300,00	
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
16	K	764841113	Demontáž stávajícího kouřovodu	m	1,600	40,00	64,00	
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
17	K	72216011R	Montáž potrubí z plastických trub, vč. závěsu a uložení, vč. pomocného profilového materiálu pro zavěšování, do DN 35	m	200,000	30,00	6 000,00	
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
18	M	286160000	trubka topeniářská REHAU Rautherm S 17 x 2,0	m	80,000	125,00	10 000,00	CS ÚRS 2014 01
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
19	M	286160010	trubka topeniářská REHAU Rautherm S 20 x 2,0	m	40,000	145,00	5 800,00	CS ÚRS 2014 01
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
20	M	286160020	trubka topeniářská REHAU Rautherm S 25 x 2,3	m	80,000	186,00	14 880,00	CS ÚRS 2014 01
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
21	M	422305030	kohout ze šedé litiny plnicí a vypouštěcí K310 DN15	kus	2,000	120,00	240,00	
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
22	M	42231350R	kohout kulový DN20	kus	2,000	157,00	314,00	
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	M	551172330	filtr závitový mosaz, závit vnitřní-vnitřní PN16 typ 08412 3/4"	kus	1,000	132,00	132,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		příslušenství k vodovodním armaturám příslušenství ostatní filtr závitový provedení mosaz, závit vnitřní-vnitřní PN 16 08412 DN20 3/4"					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
24	M	551273220	Termostatická hlavice Helmeier, typ K, standard	kus	15,000	272,00	4 080,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
25	M	551282588	Šroubení uzavíratelné, typ Helmeier Vekolux, pro tělesa VK rohové	kus	15,000	420,00	6 300,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
26	M	422720000	Svěrné šroubení pro připojení otopných těles na ocelové přesné trubky	kus	30,000	90,00	2 700,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
27	K	733390104	Ochrana potrubí primárních okruhů tepelné izolacími trubnicemi z kaučuku tl.15 mm D do 38 mm	m	200,000	33,00	6 600,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelné izolacími trubnicemi ze syntetického kaučuku lepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 13 mm, průměru D do 38 mm					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
28	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých mimo těles Korado Radik délky do 1500 mm	kus	8,000	330,00	2 640,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK montáž otopných těles panelových mimo KORADO RADIK jednořadých, stavební délky do 1500 mm					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
29	M	484570330	těleso otopné deskové RADIK D-95 typ11VK V600 L900 mm	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		tělesa otopná desková s konvektorovým plechem jednořadá pro soustavy ÚT z uhlíkové oceli tělesa desková otopná ocelová RADIK VENTIL KOMPAKT výška 600 mm, hloubka 63 mm typ 11 VK délka 900 mm					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
30	M	484570360	těleso otopné deskové RADIK D-95 typ11VK V600L1200 mm	kus	3,000	3 300,00	9 900,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		tělesa otopná desková s konvektorovým plechem jednořadá pro soustavy ÚT z uhlíkové oceli tělesa desková otopná ocelová RADIK VENTIL KOMPAKT výška 600 mm, hloubka 63 mm typ 11 VK délka 1200 mm					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
31	M	484572840	těleso otopné deskové RADIK D-95 typ21 V300L1200 mm	kus	4,000	3 400,00	13 600,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		tělesa otopná desková s konvektorovým plechem víceřadá pro soustavy ÚT z uhlíkové oceli tělesa desková otopná ocelová RADIK KLASIK výška 300 mm, hloubka 100 mm typ 21 délka 1200 mm					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
32	K	735159120	Montáž otopných těles panelových jednořadých mimo těles Korado Radik délky do 7340 mm	kus	7,000	330,00	2 310,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK montáž otopných těles panelových mimo KORADO RADIK jednořadých, stavební délky přes 1500 do 2340 mm					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
33	M	484572860	těleso otopné deskové RADIK D-95 typ21 V300L1600 mm	kus	3,000	3 900,00	11 700,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		tělesa otopná desková s konvektorovým plechem víceřadá pro soustavy ÚT z uhlíkové oceli tělesa desková otopná ocelová RADIK KLASIK výška 300 mm, hloubka 100 mm typ 21 délka 1600 mm					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	484572870	těleso otopné deskové RADIK D-95 typ21 V300L1800 mm	kus	4,000	4 180,00	16 720,00	CS ÚRS 2014 01
PP			tělesa otopná desková s konvektorovým plechem víceřadá pro soustavy ÚT z uhlíkové oceli tělesa desková otopná ocelová RADIK KLASIK výška 300 mm, hloubka 100 mm typ 21 délka 1800 mm					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
35	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	m	200,000	8,00	1 600,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových D do 32/3,0					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
36	K	7333911R1	Topná zkouška a zaregulování otopné soustavy	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových D do 32/3,0					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
37	K	7333911R2	Zprovoznění kotle a propojení regulace servisní firmou	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových D do 32/3,0					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
38	K	7333911R3	Zednická přípomoc	hod	20,000	180,00	3 600,00	
PP			Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových D do 32/3,0					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Nástavba ZŠ a MŠ Poříčany
Objekt: SO-01 - Nástavba ZŠ a MŠ Poříčany
Soupis:

D.1.01.4.b - Zdravotecnika

KSO: 801 31
Místo: Poříčany

Zadavatel: OÚ Poříčany, Lipová 235, 289 25 Poříčany

Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8

Projektant: AGE projekt, s.r.o., Jecná 243/39a, Praha

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.07.2015
IČ:
DIČ:
IČ: 01972197
DIČ: CZ01972197
IČ:
DIČ:



Kvalitativní standard provedení objektů je uveden v textových částech projektové dokumentace
Rozpočet vytvořen programem KROS Plus v. 17.20 licence 56e520f5
Cenová úroveň 2014/1.
Vypracoval: Vít Včeliš, 724538658, vitvcelis@seznam.cz

- a) Projektant upozorňuje, že navržené výrobci, případně dodavatelé materiálů jsou specifikovány pouze jako příklad standardu. Zhotovitel má možnost použít výrobky jakéhokoliv dodavatele se srovnatelnými technickými a užitnými parametry.
b) Uvedené ceny zahrnují běžný úklid v průběhu výstavby i finální úklid po dokončení stavby.
c) Všechny předepsané položky výkazu výměr budou oceněny v zadaném členění a v zadané procentuální výši.
d) Součástí celkové nabídkové ceny je veškerá inženýrská činnost, revize a předepsané zkoušky nutné pro řádnou realizaci a kolaudaci kompletního a funkčního díla v rozsahu zadávací dokumentace.
e) Nedílnou součástí výkazu výměr je realizační standard objektu, ve kterém jsou jednotlivé položky blíže specifikovány.

Seznam dokumentace:

- D.1.01.4b.01 Technická zpráva/
D.1.01.4b.02 Půdorys 2.NP - kanalizace 1:100
D.1.01.4b.03 Půdorys 2.NP - vodovod 1:100

Cena bez DPH		79 517,20		
DPH základní snížená	Základ daně	79 517,20	Sazba daně	Výše daně
		0,00		16 698,70
Cena s DPH				0,00
			V CZK	96 215,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba ZŠ a MŠ Poříčany

Objekt:

SO-01 - Nástavba ZŠ a MŠ Poříčany

Soupis:

D.1.01.4.b - Zdravotechnika

Místo:

Poříčany

Zadavatel:

OlÚ Poříčany, Lípová 235, 289 25 Poříčany

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8

Datum:

06.07.2015

Projektant:

AGE projekt, s.r.o., Ječné

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Dodávky a práce PSV

721 - Kanalizace

722 - Vnitřní vodovod

79 517,20

79 517,20

52 301,20

27 216,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nástavba ZŠ a MŠ Poříčany

Objekt: SO-01 - Nástavba ZŠ a MŠ Poříčany

Soupis: D.1.01.4.b - Zdravotechnika

Místo: Poříčany

Zadavatel: OÚ Poříčany, Lipová 235, 289 25 Poříčany

Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8

Datum: 06.07.2015

Projektant: AGE projekt, s.r.o., Ječná 243/39a, Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

79 517,20

D	PSV	Dodávky a práce PSV						
D	721	Kanalizace						
1	K	1001	výkopy rýh pažených					
PP			výkopy rýh pažených	m3	19,200	490,00	52 301,20	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"				9 408,00	
2	K	1002	pískové lože					
PP			pískové lože	m3	1,600	680,00	1 088,00	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
3	K	1003	pískový obsyp potrubí					
PP			pískový obsyp potrubí	m3	6,400	680,00	4 352,00	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
4	K	1004	zásyp rýh					
PP			zásyp rýh	m3	11,200	105,00	1 176,00	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
5	K	1005	odvoz na skládku					
PP			odvoz na skládku	m3	8,000	300,00	2 400,00	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
6	K	1006	obetonování potrubí prostým betonem C12/15 X0					
PP			obetonování potrubí prostým betonem C12/15 X0	m3	0,300	2 490,00	747,00	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
7	K	1007	bourání betonu					
PP			bourání betonu	m3	1,000	2 180,00	2 180,00	

244

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
8	K	1008	kanalizační trubky z PVC - KG SN 4 pro ležatou kanalizaci DN 100	m	20,000	262,00	5 240,00	
PP			<i>Poznámka k položce:</i> Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
9	K	1009	plastové trubky odpadní HT - profil 40 mm	m	5,000	237,00	1 185,00	
PP			<i>Poznámka k položce:</i> Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
10	K	1010	plastové trubky odpadní HT - profil 50 mm	m	18,000	258,00	4 644,00	
PP			<i>Poznámka k položce:</i> Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
11	K	1011	plastové trubky odpadní HT - profil 100 mm	m	55,000	320,00	17 600,00	
PP			<i>Poznámka k položce:</i> Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
12	K	1012	zkouška těsnosti kanalizace	m	98,000	14,40	1 411,20	
PP			<i>Poznámka k položce:</i> Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
13	K	1013	ochrana potrubí plstěnými pásy	m	10,000	35,00	350,00	
PP			<i>Poznámka k položce:</i> Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
14	K	1014	dvířka nerez 150/150 mm	ks	2,000	260,00	520,00	
PP			<i>Poznámka k položce:</i> Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	722		Vnitřní vodovod				27 216,00	
15	K	1001.1	potrubí z trubek z polypropylenu typ 3 PPR 5216/34 PN 20 včetně tepelných izolací profil 20 x 3,4 mm	m	70,000	275,10	19 257,00	
PP			<i>Poznámka k položce:</i> Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
16	K	1002.1	proplach a desinfekce potrubí	m	70,000	10,50	735,00	
PP			<i>Poznámka k položce:</i> Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
17	K	1003.1	zkouška těsnosti vodovodu	m	70,000	4,20	294,00	
PP			<i>Poznámka k položce:</i> Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
18	K	1004.1	U - umyvadlo keramické se stoj. baterií	ks	3,000	2 310,00	6 930,00	
PP			<i>Poznámka k položce:</i> Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

P

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Nástavba ZŠ a MŠ Poříčany
Objekt: SO-01 - Nástavba ZŠ a MŠ Poříčany
Soupis:

D.1.01.4.c - Silnoproud

KSO: 801 31
Místo: Poříčany

Zadavatel:
OÚ Poříčany, Lipová 235, 289 25 Poříčany

Uchazeč:
EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8

Projektant:
AGE projekt, s.r.o., Ječná 243/39a, Praha

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.07.2015
IČ:
DIČ:
IČ: 01972197
DIČ: CZ01972197
IČ:
DIČ:



Kvalitativní standard provedení objektů je uveden v textových částech projektové dokumentace
Rozpočet vytvořen programem KROS Plus v.17.20 licence 56e520f5
Cenová úroveň 2014/I.

Vypracoval: Vít Včeliš, 724538658, vitvcelis@seznam.cz

- a) Projektant upozorňuje, že navržení výrobci, případně dodavatelé materiálů jsou specifikovány pouze jako příklad standardu. Zhotovitel má možnost použít výrobky jakéhokoliv dodavatele se srovnatelnými technickými a užitnými parametry.
- b) Uvedené ceny zahrnují běžný úklid v průběhu výstavby i finální úklid po dokončení stavby.
- c) Všechny předepsané položky výkazu výměr budou oceněny v zadaném členění a v zadané procentuální výši.
- d) Součástí celkové nabídkové ceny je veškerá inženýrská činnost, revize a předepsané zkoušky nutné pro řádnou realizaci a kolaudaci kompletního a funkčního díla v rozsahu zadávací dokumentace.
- e) Nedílnou součástí výkazu výměr je realizační standard objektu, ve kterém jsou jednotlivé položky blíže specifikovány.

Seznam dokumentace:

- D.1.01.4c.01 Technická zpráva /
D.1.01.4c.02 Elektroinstalace 1NP,2NP1:100
D.1.01.4c.03 Ochrana před bleskem 1:100
D.1.01.4c.04 Řízení rizika /
D.1.01.4c.05 Soupis prací /
D.1.01.4c.06 výpočet osvětlení /
D.1.01.4c.07 Rozpočet /

Cena bez DPH		151 284,59		
DPH základní snížená	Základ daně	151 284,59	Sazba daně	Výše daně
		0,00		31 769,80
Cena s DPH				0,00
			V CZK	183 054,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba ZŠ a MŠ Poříčany

Objekt:

SO-01 - Nástavba ZŠ a MŠ Poříčany

Soupis:

D.1.01.4.c - Silnoproud

Místo:

Poříčany

Zadavatel:

OÚ Poříčany, Lipová 235, 289 25 Poříčany

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8

Datum: 06.07.2015

Projektant: AGE projekt, s.r.o., Ječné

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Dodávky a práce PSV

D1 - Specifikace dodávky RS2	16 461,70
D2 - Dodávky	5 586,98
D3 - Elektromontáže	118 317,11
D3.1 - Doplnění rozváděče RS	5 575,85
D3.2 - Elektroinstalace	78 703,53
E01 - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	1 067,44
E02 - KRABICE ROZVODNÁ SE SVORKOVNICÍ	1 580,40
E03 - TRUBKA OHEBNÁ LEHKÁ MONOFLEX 320N PVC	191,00
E04 - PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY	72,00
E05 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC	10 986,20
E05 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC	453,20
E07 - KABEL S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R, B2ca,s1,d0	239,40
E08 - KABEL STÍNĚNÝ	42,80
E09 - UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU	196,80
E10 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	1 223,00
E11 - SPÍNAČ SWING ABB	1 058,52
E12 - RÁMEČEK ABB SWING	565,40
E13 - ZÁSUVKA NN ABB SWING	6 433,20

E14 - ZÁTKA ZÁSUVKY	39,20
E15 - TLÁČITKO UNIVERZÁLNÍ	270,00
E16 - MONTÁŽ ROZVODNIC	1 770,97
E17 - SVÍTLIDLO PŘISAZENÉ	43 036,80
E18 - OSRAM LUMILUX BASIC T8 PRŮMĚR TRUBICE 26 MM	2 519,79
E19 - HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	1 391,49
E20 - SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI	506,00
E21 - KOORDINACE POSTUPU PRACI	1 012,00
E22 - PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500	4 047,92
D3.3 - Demontáž a nová montáž napájení kond. jednotek	5 392,04
E19 - HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	2 024,00
E05 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC	3 165,60
E10 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	202,44
D3.4 - Ochrana před bleskem	28 645,69
E26 - DRÁT	6 544,00
E27 - SOUČÁSTI HROMOSVODŮ PROVEDENÍ NEREZ	12 774,31
E28 - SOUČÁSTI HROMOSVODŮ PROVEDENÍ FeZn	1 597,83
E22 - PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500	7 729,55
D5 - Režie	10 918,80

Handwritten signature

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nástavba ZŠ a MŠ Poříčany
Objekt: SO-01 - Nástavba ZŠ a MŠ Poříčany
Soupis: D.1.01.4.c - Silnoproud
Místo: Poříčany
Zadavatel: OÚ Poříčany, Lipová 235, 289 25 Poříčany
Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8
Datum: 06.07.2015
Projektant: AGE projekt, s.r.o., Ječná 243/39a, Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
							151 284,59	
D PSV Dodávky a práce PSV								
							151 284,59	
D	D1		Specifikace dodávky RS2					
1	K	1	BF-U-3/72-C Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé dveře, N/PE	ks	1,000	2 691,60	2 691,60	
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
2	K	2	PL7-B10/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA	ks	8,000	111,80	894,40	
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
3	K	3	PL7-B16/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA	ks	12,000	96,70	1 160,40	
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
4	K	4	ZP-A40/3 Vypínače 40A, 3-pól	ks	1,000	672,00	672,00	
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
5	K	5	JRCM-40/4/003-G/A+ Chránič (servis tlačítko) Ir=3 kA, typ G, 4-pól	ks	2,000	3 208,80	6 417,60	
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
6	K	6	FLP-12,5 V/4 120 kA (8/20)/4 póly, vyjímatelný modul varistoru	ks	1,000	4 092,00	4 092,00	
Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"								
7	K	7	RS44 Řadová svornice	ks	48,000	10,25	492,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list souplisu"					
8	K	8	RSA6 Řadová svornice	ks	3,000	13,90	41,70	
	PP		RSA6 Řadová svornice					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list souplisu"					
D	D2		Dodávky				5 586,98	
9	K	9	Specifikace dodávky RS2	ks	1,000	5 586,98	5 586,98	
	PP		Specifikace dodávky RS2					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list souplisu"					
D	D3		Elektromontáže				118 317,11	
D	D3.1		Doplňení rozváděče RS				5 575,85	
10	K	10	MZ203 vyp. spoušť jističe Hager MBN325	ks	1,000	463,20	463,20	
	PP		MZ203 vyp. spoušť jističe Hager MBN325					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list souplisu"					
11	K	11	PL7-B10/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA	ks	1,000	111,80	111,80	
	PP		PL7-B10/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list souplisu"					
12	K	12	PL7-B20/3 Jistič char B, 3-pólový, 10kA	ks	1,000	494,40	494,40	
	PP		PL7-B20/3 Jistič char B, 3-pólový, 10kA					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list souplisu"					
13	K	13	RSA4 Řadová svornice	ks	2,000	10,25	20,50	
	PP		RSA4 Řadová svornice					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list souplisu"					
14	K	14	Uprava stavejícího rozvadece	hod	5,000	505,99	2 529,95	
	PP		Uprava stavejícího rozvadece					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list souplisu"					
15	K	15	Drobný montážní materiál	set	1,000	1 956,00	1 956,00	
	PP		Drobný montážní materiál					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list souplisu"					
D	D3.2		Elektroinstalace				78 703,53	
D	E01		KRABICE PŘÍSTROJOVÁ				1 067,44	
16	K	16	KU 68 LA/1 do duté příčky	ks	44,000	24,26	1 067,44	
	PP		KU 68 LA/1 do duté příčky					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list souplisu"					

Handwritten signature

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	E02		KRABICE ROZVODNÁ SE SVORKOVNICÍ					
17	K	17	KU 68 LA/3 do duté příčky					
	PP		KU 68 LA/3 do duté příčky	ks	15,000	51,60	1 580,40	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
18	K	18	KR 97/L do duté příčky					
	PP		KR 97/L do duté příčky	ks	12,000	67,20	806,40	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	E03		TRUBKA OHEBNÁ LEHKÁ MONOFLEX 320N PVC					
19	K	19	1416E D16/10, 7mm					
	PP		1416E D16/10, 7mm	m	25,000	2,76	191,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
20	K	20	1420 D20/14, 1mm					
	PP		1420 D20/14, 1mm	m	40,000	3,05	122,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	E04		PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY					
21	K	21	Protiprůchod stropem					
	PP		Protiprůchod stropem	m ²	0,100	720,00	72,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	E05		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC					
22	K	22	CYKY-J 3x1.5, pevně					
	PP		CYKY-J 3x1.5, pevně	m	380,000	11,33	10 986,20	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"				4 305,40	
23	K	23	CYKY-J 3x2.5, pevně					
	PP		CYKY-J 3x2.5, pevně	m	260,000	18,49	4 807,40	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
24	K	24	CYKY-J 4x1.5, pevně					
	PP		CYKY-J 4x1.5, pevně	m	25,000	16,12	403,00	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
25	K	25	CYKY-J 5x6, pevně					
	PP		CYKY-J 5x6, pevně	m	20,000	73,52	1 470,40	
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	E05		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC					
26	K	26	CYKY-O 3x1.5, pevně					
	PP		CYKY-O 3x1.5, pevně	m	40,000	11,33	453,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	E07		KABEL S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R, B2ca,s1,d0					
27	K	27	1-CXKH-V-O 3x1,5 , pevně	m	6,000	39,90	239,40	
	PP		1-CXKH-V-O 3x1,5 , pevně				239,40	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	E08		KABEL STÍNĚNÝ					
28	K	28	JTY-O 2x1 mm , pevně	m	5,000	8,56	42,80	
	PP		JTY-O 2x1 mm , pevně				42,80	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	E09		UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU					
29	K	29	5x10 mm2	ks	2,000	98,40	196,80	
	PP		5x10 mm2				196,80	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	E10		UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH					
30	K	30	Do 2,5 mm2	ks	60,000	16,87	1 012,20	
	PP		Do 2,5 mm2				1 012,20	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
31	K	31	Do 6 mm2	ks	10,000	21,08	210,80	
	PP		Do 6 mm2				210,80	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	E11		SPÍNAČ SWING ABB					
32	K	32	3557G-A01340 B1 Jednopolový, řazení 1	ks	4,000	47,90	191,60	
	PP		3557G-A01340 B1 Jednopolový, řazení 1				191,60	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
33	K	33	3557G-A05340 B1 Sériový, řazení 5	ks	8,000	74,39	595,12	
	PP		3557G-A05340 B1 Sériový, řazení 5				595,12	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
34	K	34	3557G-A06340 B1 Střídavý, řazení 6	ks	2,000	52,57	105,14	
	PP		3557G-A06340 B1 Střídavý, řazení 6				105,14	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
35	K	35	3557G-A07340 B1 Křížový, řazení 7	ks	2,000	83,33	166,66	
	PP		3557G-A07340 B1 Křížový, řazení 7				166,66	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	E12		RÁMEČEK ABB SWING					
36	K	36	3901G-A00010 B1 Jednonásobný	ks	44,000	12,85	565,40	
PP			3901G-A00010 B1 Jednonásobný				565,40	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	E13		ZÁSUVKA NN ABB SWING					
37	K	37	5518G-A02359 B1 2p+z s ochr. clonkami	ks	20,000	59,58	6 433,20	
PP			5518G-A02359 B1 2p+z s ochr. clonkami				1 191,60	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
38	K	38	5598G-A02349 B1 2p+z s ochr. před přepětím	ks	8,000	655,20	5 241,60	
PP			5598G-A02349 B1 2p+z s ochr. před přepětím					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	E14		ZÁTKA ZÁSUVKY					
39	K	39	5912-91004 bezpečnostní	ks	8,000	3,35	39,20	
PP			5912-91004 bezpečnostní				26,80	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
40	K	40	5910-91011 klíček zátky	ks	8,000	1,55	12,40	
PP			5910-91011 klíček zátky					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	E15		TLAČÍTKO UNIVERZÁLNÍ					
41	K	41	MHA903 Tlačítko 1P bez aretace b.červená "Total stop"	ks	1,000	270,00	270,00	
PP			MHA903 Tlačítko 1P bez aretace b.červená "Total stop"				270,00	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	E16		MONTÁŽ ROZVODNIC					
42	K	42	Do 20 kg	ks	1,000	1 770,97	1 770,97	
PP			Do 20 kg				1 770,97	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	E17		SVÍTIDLO PŘISAZENÉ					
43	K	43	FALCON-236-AR-EP 2x36W leštěná mřížka, IP20	ks	11,000	865,20	43 036,80	
PP			FALCON-236-AR-EP 2x36W leštěná mřížka, IP20				9 517,20	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
44	K	44	FALCON-158-AR-EP 1x58W leštěná mřížka, IP20	ks	16,000	1 261,20	20 179,20	
PP			FALCON-158-AR-EP 1x58W leštěná mřížka, IP20					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
45	K	45	FALCON-136-AS-EP 1x36W asymetrický reflektor, IP20	ks	4,000	1 161,60	4 646,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			FALCON-136-AS-EP 1x36W asymetrický reflektor, IP20 Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
46	K	46	FALCON-158-AS-EP 1x58W asymetrický reflektor, IP20 Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"	ks	1,000	1 260,00	1 260,00	
PP			FALCON-158-AS-EP 1x58W asymetrický reflektor, IP20 Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
47	K	47	FOX 1x36 EP přisazené IP20, difuzor FOX 1x36 EP přisazené IP20, difuzor Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"	ks	2,000	561,60	1 123,20	
PP			FOX 1x36 EP přisazené IP20, difuzor FOX 1x36 EP přisazené IP20, difuzor Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
48	K	48	MULTIFOX 1x36 EP přisazené IP20, difuzor nouzové trvalé 1h MULTIFOX 1x36 EP přisazené IP20, difuzor nouzové trvalé 1h Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"	ks	3,000	2 103,60	6 310,80	
PP			MULTIFOX 1x36 EP přisazené IP20, difuzor nouzové trvalé 1h MULTIFOX 1x36 EP přisazené IP20, difuzor nouzové trvalé 1h Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	E18		OSRAM LUMILUX BASIC T8 PRŮMĚR TRUBICE 26 MM				2 519,79	
49	K	49	L 36/840 36W LUMILUX Cool White L 36/840 36W LUMILUX Cool White Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"	ks	27,000	54,89	1 482,03	
PP			L 36/840 36W LUMILUX Cool White L 36/840 36W LUMILUX Cool White Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
50	K	50	L 58/840 58W LUMILUX Cool White L 58/840 58W LUMILUX Cool White Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"	ks	16,000	64,86	1 037,76	
PP			L 58/840 58W LUMILUX Cool White L 58/840 58W LUMILUX Cool White Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	E19		HODINOVE ZUCTOVACÍ SAZBY				1 391,49	
51	K	51	Vyhledání přípojovacího místa Vyhledání přípojovacího místa Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"	hod	1,000	379,49	379,49	
PP			Vyhledání přípojovacího místa Vyhledání přípojovacího místa Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
52	K	52	Napojení na stávající zařízení Napojení na stávající zařízení Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"	hod	4,000	253,00	1 012,00	
PP			Napojení na stávající zařízení Napojení na stávající zařízení Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	E20		SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI				506,00	
53	K	53	zapojování a zkouškách zapojování a zkouškách Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"	hod	2,000	253,00	506,00	
PP			zapojování a zkouškách zapojování a zkouškách Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	E21		KOORDINACE POSTUPU PRACI				1 012,00	
54	K	54	S ostatními profesemi S ostatními profesemi Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"	hod	4,000	253,00	1 012,00	
PP			S ostatními profesemi S ostatními profesemi Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	E22		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500				4 047,92	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	55	Revizní technik	hod	8,000	505,99	4 047,92	
	P		Revizní technik Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	D3.3		Demontáž a nová montáž napájení kond. jednotek				5 392,04	
D	E19		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY				2 024,00	
56	K	56	Demontaz stavejícího zařízení	hod	8,000	253,00	2 024,00	
	P		Demontaz stavejícího zařízení Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	E05		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				3 165,60	
57	K	57	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	80,000	39,57	3 165,60	
	P		CYKY-J 3x2.5 , pevně Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	E10		UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH				202,44	
58	K	58	Do 2,5 mm2	ks	12,000	16,87	202,44	
	P		Do 2,5 mm2 Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	D3.4		Ochrana před bleskem				28 645,69	
D	E26		DRÁT				6 544,00	
59	K	59	D 8 mm AlMgSi (0,14 kg/m), pevně	m	160,000	40,90	6 544,00	
	P		D 8 mm AlMgSi (0,14 kg/m), pevně Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	E27		SOUČÁSTI HROMOSVODŮ PŘEVEDENÍ NEREZ				12 774,31	
60	K	60	SU N svorka univerzální nerez	ks	14,000	72,17	1 010,38	
	P		SU N svorka univerzální nerez Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
61	K	61	SUA N svorka univ. s jednou přílož nerez	ks	120,000	69,77	8 372,40	
	P		SUA N svorka univ. s jednou přílož nerez Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
62	K	62	SZa N svorka zkušební nerez	ks	9,000	96,17	865,53	
	P		SZa N svorka zkušební nerez Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
63	K	63	SP N svorka připojovací nerez	ks	9,000	75,77	681,93	
	P		SP N svorka připojovací nerez Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
64	K	64	JR 1,5 AlMgSi řím.týč s rovným hrotem	ks	2,000	606,29	1 212,58	

[Handwritten signature]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			JR 1,5 AWGsl jím.tvěč s rovným hrotem					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
65	K	65	JR 2,0 AWGsl jím.tvěč s rovným hrotem	ks	1,000	631,49	631,49	
PP			JR 2,0 AWGsl jím.tvěč s rovným hrotem					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	EZ8		SOUČÁSTI HROMOSVODŮJ PROVEDENÍ FeZn				1 597,83	
66	K	66	P89 podstavec betonový 9kg	ks	3,000	396,33	1 188,99	
PP			P89 podstavec betonový 9kg					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
67	K	67	podl.PB9 podložka gumová pro PB9	ks	3,000	136,28	408,84	
PP			podl.PB9 podložka gumová pro PB9					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	EZ2		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSK DLE CSN 331500				7 729,55	
68	K	68	Revizní technik	hod	5,000	505,99	2 529,95	
PP			Revizní technik					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
69	K	69	Podružný materiál	KČ	1,000	5 199,60	5 199,60	
PP			Podružný materiál					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	D5		Režie				10 918,80	
70	K	70	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	KČ	1,000	4 639,20	4 639,20	
PP			Doprava 3,60%, Přesun 1,00%					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
71	K	71	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	KČ	1,000	6 279,60	6 279,60	
PP			PPV 6,00% z montáže: materiál + práce					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Nástavba ZŠ a MŠ Poříčany
Objekt: SO-01 - Nástavba ZŠ a MŠ Poříčany
Soupis:

D.1.01.4.d - Slaboproud

KSO: 801 31
Místo: Poříčany

Zadavatel: OÚ Poříčany, Lipová 235, 289 25 Poříčany

Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8

Projektant: AGE projekt, s.r.o., Jecná 243/39a, Praha

Poznámka:

CC-CZ: 06.07.2015
Datum: 06.07.2015
IČ: 01972197
DIČ: CZ01972197
IČ: 01972197
DIČ: CZ01972197
IČ: 01972197
DIČ: CZ01972197



Kvalitativní standard provedení objektů je uveden v textových částech projektové dokumentace
Rozpočet vytvořen programem KROS Plus v.17.20 licence 56e520f5
Cenová úroveň 2014/I.
Vypracovat: Vít Včeliš, 724538658, vitvcelis@seznam.cz

- a) Projektant upozorňuje, že navržení výroby, případně dodavatelé materiálů jsou specifikováni pouze jako příklad standardu. Zhotovitel má možnost použít výrobky jakéhokoli dodavatele se srovnatelnými technickými a užitnými parametry.
b) Uvedené ceny zahrnují běžný úklid v průběhu výstavby i finální úklid po dokončení stavby.
c) Všechny předepsané položky výkazu výměr budou oceněny v zadaném členění a v zadané procentuální výši.
d) Součástí celkové nabídkové ceny je veškerá inženýrská činnost, revize a předepsané zkoušky nutné pro řádnou realizaci a kolaudaci kompletního a funkčního díla v rozsahu zadávací dokumentace.
e) Nedílnou součástí výkazu výměr je realizační standard objektu, ve kterém jsou jednotlivé položky blíže specifikovány.

Seznam dokumentace:

- D.1.01.4d.01Technická zpráva/
D.1.01.4d.01Půdorys 2.NP-stávající ZŠ1:75
D.1.01.4d.02Půdorys 2.NP-nástavba ZŠ1:75

Cena bez DPH		98 239,46	
DPH základní snížená	Základ daně	98 239,46	Výše daně
	0,00	0,00	20 630,30
Cena s DPH		118 869,76	
		V CZK	
		118 869,76	



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nástavba ZŠ a MŠ Poříčany

Objekt: SO-01 - Nástavba ZŠ a MŠ Poříčany

Soupis: D.1.01.4.d - Slaboproud

Místo: Poříčany

Zadavatel: OÚ Poříčany, Lipová 235, 289 25 Poříčany

Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8

Datum: 06.07.2015

Projektant: AGE projekt, s.r.o., Ječná

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Dodávky a práce PSV		98 239,46
D1 - STRUKTUROVANA KABELÁŽ		18 601,76
2035-495 - AKTIVNÍ PRVKY		8 831,59
2035-625 - PROPOJOVACÍ KABELY		891,10
2035-556 - PŘÍSTROJE POD OMÍTKU, ABB BÍLÁ SWING		3 313,20
9999-2342 - ZÁVĚR.MĚŘENÍ		5 565,87
D2 - MÍSTNÍ ROZHLAS		15 313,23
2035-709 - REPRODUKTORY		5 213,32
D3 - TRANSFORMÁTORY		2 160,52
D4 - REGULÁTORY		2 837,32
D5 - ZÁVĚR. OŽIVENÍ A FUNKČNÍ ODZK.		5 102,07
D6 - Montážní materiál a práce		48 602,50
2085-196 - KABELY NESTÍNĚNÉ		16 681,54
2025-189 - REPRODUKTOROVÉ KABELY		4 165,35
2024-46 - TRUBKA OHEBNÁ PH DO DUTÝCH STĚN. LPFLEX EN		5 936,47
2024-1 - KRABICE DO DUTÝCH STĚN		2 372,19
2024-85 - LIŠTA ELINSTAL. PVC VKLÁDACÍ		2 234,88
1124-1 - PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKA		1 573,66
D7 - KOORDINACE		15 638,41
D8 - Pomocné práce		5 671,97
9999-1301 - VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm		3 316,98
9999-1316 - VYBOURANI OTVORU VE STROPU DO PRUMERU 60mm		2 354,99
D9 - Režie		10 050,00

Styl

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Nástavba ZŠ a MŠ Poříčany**

Objekt: **SO-01 - Nástavba ZŠ a MŠ Poříčany**

Soupis: **D.1.01.4.d - Slaboproud**

Místo: **Poříčany**

Zadavatel: **OÚ Poříčany, Lipová 235, 289 25 Poříčany**

Uchazeč: **EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8**

Datum: **06.07.2015**

Projektant: **AGE projekt, s.r.o., Ječná 243/39a, Praha**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

98 239,46

D	PSV		Dodávky a práce PSV				98 239,46	
D	D1		STRUKTUROVANA KABELAŽ				18 601,76	
D	2035-495		AKTIVNÍ PRVKY				8 831,59	
1	K	2035-743	switch, 12 portů, 10/100/1000Mbps, RJ45	ks	1,000	8 831,59	8 831,59	
PP			switch, 12 portů, 10/100/1000Mbps, RJ45					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					

D	2035-625		PROPOJOVACÍ KABELY				891,10	
2	K	2035-628	Patch cord UTP 1m, CAT.5e, RJ45-RJ45, litá ochrana, LSZH, Axemax	ks	10,000	89,11	891,10	
PP			Patch cord UTP 1m, CAT.5e, RJ45-RJ45, litá ochrana, LSZH, Axemax					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					

D	2035-556		PŘÍSTROJE POD OMÍTKU, ABB BILÁ SWING				3 313,20	
3	K	2035-557	Kompletní zásuvka 2xRJ45, Cat.5e, včetně rámečku	ks	8,000	414,15	3 313,20	
PP			Kompletní zásuvka 2xRJ45, Cat.5e, včetně rámečku					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					

D	9999-2342		ZÁVĚR.MĚŘENÍ				5 565,87	
4	K	9999-2343	Měření parametrů strukturované kabeláže (1xRJ45), včetně vyhotovení měřících protokolů	ks	18,000	84,33	1 517,94	
PP			Měření parametrů strukturované kabeláže (1xRJ45), včetně vyhotovení měřících protokolů					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					

5	K	2035-557.1	Certifikace sítě	ks	1,000	4 047,93	4 047,93	
PP			Certifikace sítě					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
MÍSTNÍ ROZHLAS								
D	D2		REPRODUKTORY				15 313,23	
D	K	2035-709	širokopásmové reproduktory 25-50 W, 4-8 Ohm				5 213,32	
6	K	2035-723	širokopásmové reproduktory 25-50 W, 4-8 Ohm	ks	4,000	1 303,33	5 213,32	
PP			Poznámka k položce:					
P			Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
TRANSFORMÁTORY								
D	D3		TRANSFORMÁTORY				2 160,52	
D	K	2035-723.1	transformátor pro 100V rozvody PT100	ks	4,000	540,13	2 160,52	
PP			Poznámka k položce:					
P			Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
REGULÁTORY								
D	D4		REGULÁTORY				2 837,32	
D	K	2035-723.2	regulátor hlasitosti	ks	4,000	709,33	2 837,32	
PP			Poznámka k položce:					
P			Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
ZÁVĚR. OŽIVENÍ A FUNKČNÍ ODKZ.								
D	D5		REPRODUKTOROVÉ SOUSTAVY				5 102,07	
D	K	9999-2343.1	Reproduktorové soustavy	ks	1,000	5 102,07	5 102,07	
PP			Poznámka k položce:					
P			Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
Montážní materiál a práce								
D	D6		KABELY NESTÍNĚNÉ				48 602,50	
D	K	2085-196	Kabel UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, zatažení				16 681,54	
10	K	2025-19	Kabel UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, zatažení	m	484,000	28,06	13 581,04	
PP			Poznámka k položce:					
P			Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
REPRODUKTOROVÉ KABELY								
D	D6		REPRODUKTOROVÉ KABELY				3 100,50	
D	K	2025-19.1	Kabel UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, volně	m	130,000	23,85	3 100,50	
PP			Poznámka k položce:					
P			Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
REPRODUKTOROVÉ KABELY								
D	D6		REPRODUKTOROVÉ KABELY				4 165,35	
D	K	2025-15	Repro kabel 2x1,5, volně	m	105,000	39,67	4 165,35	
PP			Poznámka k položce:					
P			Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
TRUBKA OHEBNÁ PH DO DUTÝCH STĚN. LPFLEX EN								
D	D6		TRUBKA OHEBNÁ PH DO DUTÝCH STĚN. LPFLEX EN				5 936,47	
D	K	2024-48	2320 D 20 MM	m	66,000	38,01	2 508,66	
PP			Poznámka k položce:					
P			Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	2024-49	2325 D 25 MM	m	79,000	43,39	3 427,81	
	PP		2325 D 25 MM					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	2024-1		KRABICE DO DUTÝCH STĚN				2 372,19	
15	K	2024-3	KU 68 LD/1 přístr., hl. 30 mm	ks	8,000	58,99	471,92	
	PP		KU 68 LD/1 přístr., hl. 30 mm					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
16	K	2024-2	KU 68 LD/2 odboč., hl. 30 mm s víčkem	ks	4,000	68,57	274,28	
	PP		KU 68 LD/2 odboč., hl. 30 mm s víčkem					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
17	K	1123-4	KU 68 LD/3 s věnečkem a víčkem	ks	4,000	98,05	392,20	
	PP		KU 68 LD/3 s věnečkem a víčkem					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
18	K	2024-10	KO 97-L odboč. s víčkem	ks	2,000	93,05	186,10	
	PP		KO 97-L odboč. s víčkem					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
19	K	2024-10.1	KO 125/1L odboč. s víčkem	ks	7,000	149,67	1 047,69	
	PP		KO 125/1L odboč. s víčkem					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	2024-85		LIŠTA ELINSTAL. PVC VKLÁDACÍ				2 234,88	
20	K	2024-93	LHD 40/40 mm hranatá	m	32,000	69,84	2 234,88	
	PP		LHD 40/40 mm hranatá					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	1124-1		PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKA				1 573,66	
21	K	1197-4	INTUMEX Měkká mín. vata+Intumex	ks	2,000	786,83	1 573,66	
	PP		INTUMEX Měkká mín. vata+Intumex					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	D7		KOORDINACE				15 638,41	
22	K	9999-2343.2	Koordinace řemesel	ks	1,000	5 186,41	5 186,41	
	PP		Koordinace řemesel					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
23	K	9999-2344	Podružný materiál	KČ	1,000	10 452,00	10 452,00	
	PP		Podružný materiál					
	P		Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D8		Pomocné práce					
D	9999-1301		VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm				5 671,97	
24	K	9999-1303	Stěna do 150mm	ks	1,000	685,99	3 316,98	
	PP		Stěna do 150mm				685,99	
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
25	K	9999-1305	Stěna do 600mm	ks	1,000	2 630,99	2 630,99	
	PP		Stěna do 600mm					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	9999-1316		VYBOURANI OTVORU VE STROPU DO PRUMERU 60mm				2 354,99	
26	K	9999-1319	Do 600mm	ks	1,000	2 354,99	2 354,99	
	PP		Do 600mm					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
D	D9		Režie				10 050,00	
27	K	9999-1321	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	Kč	1,000	3 744,00	3 744,00	
	PP		Doprava 3,60%, Přesun 1,00%					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					
28	K	9999-1322	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	Kč	1,000	6 306,00	6 306,00	
	PP		PPV 6,00% z montáže: materiál + práce					
P			Poznámka k položce: Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Nástavba ZŠ a MŠ Poříčany
Objekt: SO-01 - Nástavba ZŠ a MŠ Poříčany
Soupis:

VON-01 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:	Poříčany	CC-CZ:	06.07.2015
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	OÚ Poříčany, Lipová 235, 289 25 Poříčany	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8	IČ:	01972197
		DIČ:	CZ01972197
Projektant:	AGE projekt, s.r.o., Jechá 243/39a, Praha	IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			



Kvalitativní standard provedení objektů je uveden v textových částech projektové dokumentace
Rozpočet vytvořen programem KROS Plus v.17.20 licence 56e520f5
Cenová úroveň 2014/I.
Vypracoval: Vít Včeliš, 724538658, vitvcelis@seznam.cz

- a) Projektant upozorňuje, že navržení výrobcí, případně dodavatelé materiálů jsou specifikovány pouze jako příklad standardu. Zhotovitel má možnost použít výrobky jakéhokoli dodavatele se srovnatelnými technickými a užitnými parametry.
- b) Uvedené ceny zahrnují běžný úklid v průběhu výstavby i finální úklid po dokončení stavby.
- c) Všechny předepsané položky výkazu výměr budou oceněny v zadaném členění a v zadané procentuální výši.
- d) Součástí celkové nabídkové ceny je veškerá inženýrská činnost, revize a předepsané zkoušky nutné pro řádnou realizaci a kolaudaci kompletního a funkčního díla v rozsahu zadávací dokumentace.
- e) Nedílnou součástí výkazu výměr je realizační standard objektu, ve kterém jsou jednotlivé položky blíže specifikovány.

Seznam dokumentace:

Cena bez DPH		150 000,00		
DPH základní snížená	Základ daně	150 000,00	Sazba daně	Výše daně
		0,00		31 500,00
Cena s DPH				0,00
			V CZK	181 500,00

AKL

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba ZŠ a MŠ Poříčany

Objekt:

SO-01 - Nástavba ZŠ a MŠ Poříčany

Soupis:

VON-01 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Poříčany

Zadavatel:

OÚ Poříčany, Lipová 235, 289 25 Poříčany

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8

Datum: 06.07.2015

Projektant: AGE projekt, s.r.o., Ječná

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

D1 - Vedlejší a ostatní náklady pro celou stavbu - Projektová dokumentace	150 000,00
D2 - Vedlejší a ostatní náklady pro celou stavbu - Měření v rámci kolaudace	85 000,00
	65 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nástavba ZŠ a MŠ Poříčany

Objekt:

SO-01 - Nástavba ZŠ a MŠ Poříčany

Soupis:

VON-01 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Poříčany

Zadavatel:

ÚÚ Poříčany, Lipová 235, 289 25 Poříčany

Uchazeč:

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8

Datum:

06.07.2015

Projektant:

AGE projekt, s.r.o., Ječná 243/39a, Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

150 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

150 000,00

D	D1		Vedlejší a ostatní náklady pro celou stavbu - Projektová dokumentace				85 000,00	
1	K	R001	Dopracování výrobní dokumentace, dílenských a realizačních výkresů, výkresů výtzuže apod.	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	

Výroční inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správce sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

2	K	R002	Dokumentace skutečného provedení včetně profesí	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00	
---	---	------	---	----	-------	-----------	-----------	--

Zajištění a provedení zkoušek a revizí nutných pro řádné provedení, zkolaudování a předání díla objednateli, realizace fotodokumentace technických vedení sítí před zakrytím.

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

D D2 Vedlejší a ostatní náklady pro celou stavbu - Měření v rámci kolaudace

65 000,00

3	K	R006	Ochrana stávajících konstrukcí	Kč	1,000	45 000,00	45 000,00	
---	---	------	--------------------------------	----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

4	K	R007	DIO - dopravně inženýrské opatření	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
---	---	------	------------------------------------	----	-------	-----------	-----------	--

Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Krycí list soupisu"

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



PD na CD

AKCE: Rozšíření kapacity ZŠ Poříčany
PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM PRACÍ

číslo název	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden	18. týden	19. týden	20. týden	21. týden	22. týden	23. týden
převzetí staveniště - přípravné práce - zařízení staveniště																							
přípravné bourací práce																							
zemní práce, zavládání																							
montáž lešení																							
montáž konstrukcí, výjele a zámečnické konstrukce																							
tepelné izolace																							
povlákové krytiny																							
konstrukce tesatelské																							
konstrukce truhlářské																							
konstrukce klempířské																							
úpravy vnějších povrchů																							
demonžáž lešení																							
zdravotechnika																							
elektronikářské																							
vydápění																							
zkoušky, zaregulování otopné soustavy																							
úprava vnitřních povrchů - podlahy, obklady, malby SDK konstrukce																							
dokončovací práce - úklid vnitřních prostor																							
dokončovací práce - výklizení staveniště																							
dokončovací práce - úklid vnějších prostor																							

KLH



**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

Číslo pojistné smlouvy: 21476049-17

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464 (dále „pojišťovna“)

Pojistka

Potvrzujeme, že pojistník EMH stavební CZ s.r.o., IČ 01972197, Pobřežní 95/74, 186 00 Praha 86, ČESKÁ REPUBLIKA má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 21476049-17.

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události. Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění

15 000 000 Kč

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

5000 Kč

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 28. 2. 2014 do 27. 2. 2015.

Pojištění se sjednává s automatickou prolongací.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 18. 3. 2014

Michaela Kunešová, z.č. 5104

telefon: 725 860 348

Pojišťovací agent zastupující

Podpis a razítko pojišťovny a pojistného mod

Informaci o tom, zda Česká pojišťovna a.s. eviduje toto pojištění výše uvedeného pojistníka, je možné ověřit zasláním kopie této pojistky na e-mail: klient@ceskapojistovna.cz, zahraniční společnost může vznést dotaz na adrese: <http://en.ceskapojistovna.cz/contacts>.

TC9004001014

OZ203232657325



Pojistná smlouva číslo: 21476049-17
 Stav k datu 18. 3. 2014
 Kód pojištění: DPO02
 Pořadové číslo pojištění: 1

TC88958003025

Pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob

1. Smluvní strany

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, pojištěný:

Název firmy: EMH stavební CZ s.r.o.
 IČ: 01972197

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadového čísla a je platná ode dne 18. 3. 2014.

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen „VPPMO-P“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč 15 000 000,-
 Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?
 NE

Vyrábějí nebo zpracovávají se v provozovně potraviny?	NE
Jsou s provozovanou činností spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm?	ANO
Jsou s provozovanou činností spojeny práce s výbušninami a třaskavinami?	NE
Jsou s provozovanou činností spojeny práce ve výškách nad 5 m?	ANO
Je s činností spojeno provozování střediska praktického vyučování bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování?	NE
Dochází při poskytování služby k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána?	NE
Je s činností spojeno poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti, webové portály?	NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s:

– činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného

Městský soud v Praze v Městský Soud V Praze, č. oddíl C, vložka 214067, ze dne 8. 8. 2013, který je nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohu.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění v Kč	15 000 000,-
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí v Kč	5 000,-

4.2. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek:

0203232657026

Doložka V723 Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným převzatých nebo užívaných hmotných movitých věcech
Odchylně od ustanovení článku 24 bodu 2 písm. a), b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:

- a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou,
- b) vzniklé na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv,
- c) vzniklé na zvířatech,
- d) vzniklé na motorových vozidlech,
- e) vzniklé ztrátou nebo odcizením hmotné movité věci.

Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč

300 000,-

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává s územním rozsahem

5 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává se spoluúčastí v Kč

Doložka V111 Regresní náhrady

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.

Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.

Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu doložky V111 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč

500 000,-

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V111 se sjednává s územním rozsahem

5 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V111 se sjednává se spoluúčastí v Kč

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojištění odpovědnosti v základním rozsahu	34 160,-
02	Připojištění odpovědnosti v rozsahu doložky V 723	1 927,-
03	Připojištění odpovědnosti v rozsahu doložky V 111	4 750,-
Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč		40 837,-
Pojištění se sjednává s obchodní slevou 40,00 % tj. v Kč		16 335,-
Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč		24 502,-

6. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 18. 3. 2014 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodní části pojistné smlouvy.

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z obchodního rejstříku č. oddíl C, vložka 214067

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.


Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:

- záznam z jednání,
- pojistné podmínky dle bodu 2.2.,
- sazebník poplatků.

Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Sjednáno v Mělník dne 17.3.2014 v 12 hodin 00 minut

EMH stavební CZ s.r.o.



Podpis (a razítko) pojistníka

Michaela KUNEŠOVÁ
5104

Michaela Kunešová, z.č. 5104
telefon: 725 860 348
Pojišťovací agent zastupující
Českou pojišťovnu, a.s. na základě plné moci

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy



EMH stavební CZ s.r.o.
Na Rokytce 1032/24
180 00 Praha 8, Libeň
Spisová značka: C 214067 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 019 72 197
DIČ: CZ01972197

Čestné prohlášení – seznam poddodavatelů (subdodavatelů)

Uchazeč EMH stavební CZ s.r.o. předkládá seznam poddodavatelů (subdodavatelů), kterým má v úmyslu zadat části plnění předmětu veřejné zakázky:

Obchodní jméno subdodavatele:	TOUAX s.r.o.
Sídlo (místo podnikání a bydliště) subdodavatele:	Praha 8, Křížíkova 148/34, PSČ 186 00
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČ:	28160916
Přehled věcného rozsahu plnění:	Ostatní konstrukce a práce (dodávka modulů)
% podíl na plnění VZ	40,7 %

V Bosni, dne 21. 3. 2016

EMH stavební CZ s.r.o.
Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8
IČ: 01972197 DIČ: CZ01972197
Provozovna:
Boseň 42, 295 01 Mnichovo Hradiště

.....
podpis oprávněné osoby

Martin Hajzler
jednatel

EMH stavební CZ s.r.o.
IČ 01972197
Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8

