Domov pro senigry Hortenzie

——
Evidencni cislo Objednatele Evidencni cislo Zhotovitele
/‘,r\‘;.z:'_'- _{—" /{ //H:q [..
F W
SMLOUVA O DILO CISLO ... cvv vus/ wve 2us
Objednatel
DOMOV PRO SENIORY HORTENZIE
Sidlo: BofFanovice - Pakoméfice 65, 250 65 Libeznice
Zastoupeny: Mgr. Hanou Pavlikovou, Feditelkou
IC: 708 76 886
DIC: neni platcem DPH
Banlkovni spojeni: PPF Banka a.s.

cislo ddtu: 2001210009 /6000

na strané jedné jako ,Objednatel”
a

Zhotovitel

PRVNI CHRANENA DILNA s.r.o.

Sidlo: Raisova 769/9, 400 03 Usti nad Labem
Zastoupeny: Mgr. Barborou Hordckovou, jednatelkou
IC: 286 85 521
DIC: CZ28685521

Bankovni spojeni: Cesks spofitelna, a.s. cislo uctu: 2650692319/0800

Zapsany v: Obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labem,
Oddif C, vioZka 26849

na strané druhé jako ,.Zhotovitel"

uzavreli dle zakona £. 89/2012 5b., obéanshkého zakoniku, smlouvu o dilo tohoto znéni:

Clanek I. PFedmét smlouvy

1. DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILO)

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij ndklad a nebezpedi pro objednatefe komplexni
dodavku a montd? dila 5 ndzvem: Komunikalnf zafizeni sestra - uZivatel" podle projektové
dokumentace 8 rozpociu pro vybér dodavatele, zpracované do podrobnosti nezhytnych pro zpracovan!

nabidky s nazvem:
-Dorozumivaci zafizeni sestra-pacient” zpracovana Tomdiem Widomskim v zafi 2016,

Projektova dokumentace pro vibér zhotovitele je zpracovand v sowladu s pfisivsnymi pravnimi pfedpisy
zejmeéna zakonem Sislo 183/2006 5b., stavebni zdkon, v platném znéni, vyhidskou Sislo 49%/2006 Sb.,
o dokumentac! stavab, v platném znéni, vyhldékou dislo 50372006 5b., v platném znéni, Zakonem disto
137/2006 5h., o vefeinych zakdzkdch, ve znéni pozddidich pfedpicl a vyhldskou Eislo 230/2012 S5h.,
dale v textu rovné# jen PROJEKT",

Pinéni pfedmétu smibuvy bude probihat za pingho provozw objektu DS Hortenzie,

Dilo je specifikovano PROJEKTEM, a ROZPOCTEM a zahrnuje:
1.1.1. Proveden; stavby podle PROJEKTU.
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1.1.2. Zpracovani dale uvedens projektove dokumentace:

& Dodavaltelske projekiove dokumentace v rozsahu nezbytné nutném pro realizacl dila,
Jeif projednéni, odsouhlasent a schvdleni projektantem a objednatelem.

1.1.3. Provedeni souvisejicich &innosti, praci a dodavek specifikovanych v ddnku [ odstaver 1.2.

této smlouvy.
1.2 Predmét dila dale tvofi:
- zhotovitel bude pribééné pofizovat fotodokumentaci postupu provadéni stavby, kterou preds
objednateli na CD ROM pfl pfeddni dila;
= zhotoven( dokumentace skutecného proveden! dila & jeii pfedani abjednateli ve 3 tisténych

vihotovenich a v 1 datovém vyhotoveni {na CD ROM);:

Dokumentace skutedného provedeni bude obsafovat zakresleni skuteéného stavu konstrukci,
instalaci a pfipojek na vnéjsi infenyrské sité podie stavu provedenédho dila, Tato dokumentace
musi mit takovou podrobnost a vypovidaci schopnost, aby umo#nita budoucimu uzivateli ziistit
jednoznainé povahu stavebnich konstrukcl, pofohu a trasy instalacl a priibéhy infenyrskych
siti vé. domovnich pfipajek, v pfipad® potfeby provddéni pfipadnych rekonstrukel a oprav.

- provedeni veskerych pfedepsanych zkousek wletnd vystaveni dokiadll o jejich provedeni,

dofoZeni atestd, certifikdtl, prohldfeni o shodé apod. a jejich pfedani zadavateli ve 3
vishotovenich,
Doklady o provedeni pledepsanych zkousek, atesty, certifikdty, prohfdseni o shodé bude
zhotovite! doklddat v pribéhu realizace dila a to vidy k terminu vystaveni faktury. Faktura za
provedené price nebude bez dofofeni téchto doklaall uhrazena. Doklady bude archivovat
technicky dozor stavebnika (TDS), ktery provede jejich kompletaci pred pfedanfm a pfevzetim
difa a kolaudaci.

P pravedeni individudinifio vyzkoudeni viech prvkd a zafizen! tvoficich pfedmét pinéni vietnd

vyhotoveni profokolu v deském jazyce ve 3 vvhotovenich;
Kaidy prvek dila bude individuding vyzkousen po zabudovdnf. O provedeni individudinih
vyzkouseni kaZdeho prvku bude zhotovitelem sepsdn protoxol o Individudinim vyzkouseni,
Tyto protokoly bude zhotovitel pfedévat priibé#né, pfi ka#dé fakturaci provedenych prach,
TDS,

= provedeni komplexniho vyzkouSenl viech systémd a zalizeni tvoficich predmét pinéni véetné

stanoveni podminek, za kterych se budou provadéf, vyhodnoceni komplexnihio vyzkougen
vietné vyholtoveni protokolu v feském jazyce ve 3 vyhotovenich;
Po dokondeni dila, pfed jeho predanim a pfevzetim, provede zhotovitel komplexnf vyzkouseni
dila. Podminky provedeni komplexniho vyzkousen! zpracuje zhotovitel pisemné pied
zahdjenim komplexnfho vyzkoudeni a preds je TDS. TOS bude providét kontrolu provedeni
komplexniho vyzkouseni. Po dokonden! komplexniho vyzkouseni, nejpozdd)i ke dni pfedéni a
pfevzeti diia, zpracufe zhotovitel protokol o komplexnim vyzkouseni dila, ktery mus! potvrdit
TOS:

= vypracovdni manipulaénich, provoznich fadd pro bezvadné provozovani dila, resp. jekio diféich

gast, ndvodd k obsluze, ndvod na provor a ddZbu dila, resp. jeho diltich Casti a
dokumentace Gdriby, vie v Ceskeém jazyce ve 3 vyhotovenich, z toho 1 v datové formé (na
CD ROM),
Nejpozdéfi k terminu predani a plevzeti dila zpracuje zhotovitel ndved na provoz a Odrbu
dila, ktery bude zahrnovat manipuladni a provozni fady, ndvody k obsluze a dokumentaci
tdréby dila. V ndvodu na provoz a ddrébu difa budou uvedeny podminky, pii jefich? dodrfeni
bude dilo uFivatelem spravné udivdno.

- pfedkliidani vzorki materidld s vyrobkG urdenych pro osazeni & zabudovani do stavby
chjednatell a8 projektantov! k odsouliaseni;
= celkovy Ukild stavby, stavenistd a okoli pred pfedanim a prevzetim:

Celkovy Uklid pfed predanim dila zahrmuje kompletni a Upiné vylisténi stavby, stavenitté a
ckoll pfed pfeddnim a pfevzetim a to v takovém rozsahu, ktery umoini okamZird udivani bez
provadéni jakéhokoliv dalsiho dklidu ze strany objednatele. Soulasti uklidu je i okiid okolnich
ploch a komunikacl, uvedeni ockoll stavby do =favu podie projekty (pokud je okoll stavby
profektem feseno) nebo do stavu pfied zahdjenim realizace (u ploch a komunikaci, které
nejsou prajekiem fageny).

F provedeni zaskoleni obsluh w wviech dasti dita, které budou obsiuhovdny pracovniky
abjednatele (budoucim u#Ffvatelem);
Objednatel na vyZddani zhotovitele stanovi pisemné jmenovity seznam osob, které maji byt
zatkoleny pro fednotiivé fasti dila. Zhotowvitel pred pfeddnim a plfevzetim provede zaskoleni
téchto osob a to tak, Ze je podrobné seznami s podminkami provozu a ddrby jednotiivych
casti dila a8 upozorni je na prisfusnou cast navodu na provor 8 ddr¥bu dils. O zadkoleni
Jfednatifvich osob objednatele doloZi zhatovitel pii pfedani a pfevzeti dila protokoly o zaskoleni
os0b.

Zhotovitel je povinen koordinovat etapovitost a harmonogram provadéni praci podle pokynil a potfeb

Zadavatele,

1.3. Viéachny vikony Zhotovitele uvedené v dlancich 1.1, — 1.2, budou provedeny v rozsahu a podie:
= PROJEKTU;
= ROZPOCTU;
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= nabidky Zhotovitele ze dne 7. 10. 2016, pfedioZené Objednateli Zhotovitelem jako uchazelem
v zaddni vefeiné zakdzky podie zdkona ¢ 137/2006 5b., o vefejnych zakdzkdch, ve znéni
pozaisich predpist (dale pro Ucely této smiouvy rovnéZ jen ,NABIDKA");

# zaddvaci dokumentace vereiné zakdzky (s vyiimkou viastniho textu této smiouvy), kierd byla
podkiademn pro zpracovani NABIDKY (pro dfely této smiouvy rowvnéZ jen LZADAvACE
DOKUMENTACE™").

Uvedeny PROJEKT a ROZPOCET jsou nediinou souddsti této smiouvy, pficem# predmétem plnéni

Zhotovitele (dilem) se pro Ofely této smiouvy rozumi souhm viech praci, doddvek a souvisejicich

slufeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, povoleni, NABIDKA, zadivaci dokumentace a tato

srmilouva o dilo véetné veskerych praci a doddvek nezbytnych pra kvalitni zhotoveni dila.

Smiuvni strany vysiovnd stanovuyl, Ze vie, co Je uvedeno v fldncich 1.1. — 1.3 tvofi pfedmét dila podie
této smiouvy. Ddle bude pro ufely této smiouvy takto specifikovany pfedmét dila oznadovan jako difo.

1.4. PROJEKT & ROZPOCET jsou nedilnou soucasti této smiouvy jako jeif pfiloha €. 1.

1.5. Fhotovitel se zavazuje provést dilo v kealltd stanovené technickymi specifikacemi a obecnymi
uZivatelskymi standardy, které jsou soucasti PROJEKTUL.

1.6. Ohjednatel se zavazuje k pievzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek ddle v této smiouvé
uvedenych.

1.7, Vil smiuvnich stran je vyiddiena v ddle uvedenych dokumentech a podkiadech, kterd tvofl nediinou
souddst smiouvy o difo, a to:

viastni text tato smiouvy o dilo;

PROJEKT;

ROZPOCET:

ZADAVACT DOKUMENTACE;

NABIDKA;

profokol o pfedani a pfevzeli staveniaté;

b-] protokol o pfeddni a pfevzeti ka¥dgé z fasti dila.

JestliZe si vide uvedend dokumenty, resp, podklady vzdjemné odporuji, plati vidy ten, ktery je v pofadi
uveden na miské predchazejicim,
1.8. ZMENY DILA

1.8.1. Objednatel je oprivnén nafizovat prostfednictvim oprdvnéné opsoby uvedené v zahlavi réta
smiouvy, aniz by udinil tuto srfovvu neplatnou, zmény dita s Hm, Ze cena, termin, pripadné
ostatni wstanoveni této smiouvy budou odpovidajicim zplsobem upraveny dodatkem ke
smiouwvd, Zmény dila mife Objednatel vyZadovat za dodr¥eni téchio podminek:

'\\_.-
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- pokud zménou dojde k zuZeni pfedmétu dila 3 ke sniZeni ceny difa;

- pokud zména nebude mit vilv na cenu & kvalitu dila;

- pokud jde o zménu povahy nepiedvidand prace, kterd neni cbsaZena v PROJEKTU a
JejiF provedeni je nezbytné pro provedeni dila;

= pokud jde ¢ zménu, vyslovnéd wyZadanou Objednatelem, kterd zahroule price a

doddviky, které nejsou absafeny v pfedmétu dila.

1.8.2. Smiluvni strany se zavazuji ve vyse uvedenych pfpadech postupoval v soulady s touto
smilouvou a s pravnimi pfedpisy upravujiciml zadavani vefeinych zakazek (predeviim zakon
& 137/2006 Sb., o vefajnych zakazlkdch, v platném znénl.

1.8.3. Fddné zmény dila podie odstavce 1.8.1. nebudou zapocaty ani provadény ber pfedchoziho
Objednatelova pisemného pokynu a Z3dny ndrok ani poZadavek na zménud ceny neba terminu
nebude platny, nebude-ii k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan a nebude-il soutasné
tato zména smicuvy sledndna v soulady s touto smiouvoLl

1.8.4. ZFhotovite!l podpisem této smiouvy vyjadfuje bezvyhradny souhlas s vWiuénym pravem
Objednatele omezit pfedmét dila napf. z divodd nedostatku financnich prostfedkd, a to
Jednostrannym pfikazem, ktery bude pro Zhotovitele zévazny dnem jeho dorudenl. Zhotovital
spuhlasi s touto moZnost a je si védom skutecnosti, e pokud nastane takovyto piipad, nemd
pravo wymahat realizaci predméty dila a nemife Objednateli Uctovat jakékoliv sankce ani
nahrady skod z toho plynouci.

Clanek II. Doba pinéni

2.1. DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit jednotlivé ¢asti dila v dale uvedenych, smluvnimi stranami
dohodnutych, lhitich:

2.1.1. zah&jeni provadéni dila - {doba zahdjeni stavebnich praci} dre '35’”&@ w2016

2.1.2. riddné ukondéeni a pFfedini celého dila (Ihilta pro dokondeni praci) — (Zhotovitelem Objednatei
bez vad & nedoddlkd branicich v uiivani) véetné dplného a Fadného vyklizeni stavenisté:
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nejpozdéji do 60 kalenddfnich dnd od zahdjeni provddéni dila podle bodu 2.1.1.

4. do dne ..257.. (9. 2016;

2.1.3. odstranéni veskerych vad a nedodélki,
nejpozddjl do 15t kalendarnich dnll od termine podie odst, 2.1.2. kSt SMIOUY,

2.2, HARMONOGRAM PLNENT

2.2.1. Podrobny harmonogram pinéni dita s vvedenim termind pinéni vzlovych bodl této smiouvy je uveden
v pifloze & II. této smiouvy - HARMONOGRAM PLNENT PRACT A DODAVEK, kterd tvoii nediinou souddst
této smiouvy. V harmonogramu pinéni musi byt zohlednény vdechny poZadavky zadavatele na
provadéni dila.

2.2.2. Dospéje-li v priibéhu provadéni dita Objednatel nebo technicky dozor stavebnika (dile jen TDS) k
Zavéru, Ze skutedny postup praci a dodivek neodpovidd schvdlenému harmonogramu, vyzve
Zhotovitele, aby pfediciil zménény Harmonogram praci a dodédvek, zafiStuiicl spinéni dita v
dohodnutych terminech. Zhotovitel je povinen takové vizvE neprodlend vihovét.

2.2,3. Smiluvni strany dohodnou pfiméfenéd prodioufeni Ihity plnéni sfednang touto smilouvou, nebude-ll
mo#né price zahdjit nebo v nich pokratovat z dived? lezicich na strané Objednatele.

Clének III. Misto pinéni

Mistem pinéni dila jsou Projektem vymezené plochy a prostory Domova pro senigry Hortenzie, Cesks republika,
Bofanovice - Pakorméfice 65, 250 65 Libeznice.

Clanek IV. Cena dila

Cena dila, jehoZ pfedmét a rozsah jsou vymezeny v Slanky I této smiouvy, se siedndvd dohodou smiuvnich stran ve
smyslu ustanoveni § 2 a ndsfedujicich zakona &, 526/1990 5b., ve znénf pozd&jsich predpist jako cena nejviie pfipustna
takto:

4.1, Cena dila uvedeného v dfdnku 1. této smiouvy Sini bez dané z pfidané hodnoty (dile rovné# jen ,DPH")

1979 678,50 K¢

Dan z pfidané hodnoty ve sniZené sazbé 15 % z celkové ceny dila uvedend v &lénku 4.1, vyie finf &ssthky

206 951,78 K&

Dohodnuta celkovd cena dila &ini véetné dané z pfidané hodnoty celkem
2276 630,28 K¢
{slovy: dva milidny dvé sté sedmdesit Sest tisic sest set tHoat korun Ceskych).

4.2, V predchozich odstavcich toho flanku uvedend cena dila se sjedndvd jako cena pevnd a neprekroditeind (s
vilimkou, uvedenou v odstavei 4.3. tohoto Cldnku), platnd po cefou dobu providéni dita a# do jeho dokonden(
& pfedani, zahrnufici veskeré naklady Zhotovitele na realizaci dila véetné dopad zmén cenové tirovnd aF do
skutedného data pfeddnf tohoto dila 3 kterd nepfeviduje nabidikovou cenu Zhotovitele, s niF se za podminek
zérona £.137/2006 5b., o vefejnych zakazkdch, ve znéni pozdd&jsich predpish uchdzel o tute vefeinou zakdzku,
Kalkulace ceny byla provedena podie zadavac dokumentace. Zhotovitel potwrzuje, fe cena dila zahrnuje
veskereé prace a doddvky nezbytné pro kvalltnf zhotoveni dila, veskeré ndklady spojené s dpinym a kvalitnim
provedenim a dokonlenim dila a zahmuje téZ veskeré souwviseficl naklady, které nejsou pfimo uvedeny
v pfedmétu dila, fako jsou: nakiady na dopravu, montdZ, pfedani, zprovoznéni, Ufast na kolaudacnim ffzeni,
pravozni ndklady, ndklady na auvtorska prava, pojisténi, dané, cla, bankovni zdruky a jakékoliv daldl vwdaje
spaojené s realizaci predméty pinéni.

4.3, Smivwni strany se dohodly, 22 cena dila miZe byt zménéna pouze za spinéni sfednanych podminek. Podminky,
pfi jejichZ splnéni je moiné zménit cenu za plnéni Zhotovitele touto smiouvow slednanou, jsou smifuvnimi
stranami sjedndny fakto:

4.3.1. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zméndm sazeb dané z pfidané hodnaty, pfitom sazba DPH
bude Gftovdna vEdy v zdkonné vyil ke dni uskutednéného zdanitelného pinéni.

4.4, SCHVALENI A OCENENT ZMEN DILA

4.4.1, Nastane-li zména pfedmétu dila podie ustanoveni odst. 1.8. teéto smiouvy vyZadand zastupcem
Objednatele ve véocech smiuvnich, popfipadé vyvoland zménow technického fedenl dlfa oproti
PROJEKTU, anif je tato zména zplsobena Fhotovitelam, budou prace spojend s takovymi zménami
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4.5,

4.6.

5.1.

5.2,

5.3.

5.4,

5.5,

sjednany za podminek touto smiouvou stanovenych; kalkulace ceny takovych zmén bude provedena
podie pologek, které jsou obsaseny v ROZPOCTU pfilohy €. I. téte smiouvy. V piipads, 22 v ROZPOCTU
takové poloiky obsaZeny nejsou, budou pro ocenéni poudity polodky z cenfkl stavebnich praci RTS
v aktuainl cenové drovnl ke dni pfeddni nabidky Zhotovitele, pokud ceniky RTS takové polozky
nechsahuji, bude provedeno ocenéni individuding kalkulaci a prediofenim nékolika cenovych nabldek
podife sftuace na trhu.

4.4.2. 0Obé smiuvni strany se zavazuji, 2e ve viech pfipadech shora uvedenych budou jednat bez zbytecného
odkiadu,

Priava zadavatele k omezeni predmétu vefejné zakazky - nerealizaci pfedmétu plnéni

Objednatel si vyhrazue pfi respektovan! ustanoveni § 82 odst. (7} zakona pravo omezit predmét pindni vereiné
zakdzky & nerealizovat nékteré Easti pfedmétu plnéni napf. z divodl nedostatku finandnich prostfedkd,
Zhotovitel podanim pabidky souhlasl s touto moZnosti a je si védom skutecnosti, Ze pokud nastane takovy
pripad, nema pravo vymahat realizaci pfedméte pinéni & nemiZe zadavatell dltoval fakékollv sankce z toho
plynouci.

Prace, které nebudou po dohodé smiuvnich stran provedeny, atkoliv jsou soudasti sjednaného pfedmétu pinéni,
budou 7 celkové ceny diia odedteny, pfitem# se pri jefich ccenéni bude postupovat v souladu 5 odstavoem 4.4.1.
této smiouvy.

Clinek V. Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury
za prace a doddvky provedend v Uplynulém kalendafnim mésich

51.1. Podkladem k wystaveni faktury — dafdového doklady - je soupis skutecné provedenych praci
v uplvnulém kalendafnim mésici vystavovany Zhotovitelerm a potvrzeny TDS. Zhotovitel je povinen
pfedat soupis TOS k odsouhlaseni nejpozdéfi do 3. doe nasledujicihe kalendarifhio mésice. TDS piipafi
své stanowisko k soupisim provedenyeh praci a doddvek a vrati jej zpét Zhotovitell nejpozdéfi do 3
pracovnich dni od jefich obdrZeni.

5.1.2 SOUPIS SKUTECNE PROVEDENYCH PRACIE A DODAVEK

Soupis skutecné provedenych praci a dodavek vychazi z ROZPOCTU. Soupis skutednd provedenych

praci bude obsahovat:

= podet mérnych jednotek celkem (podie ROZPOCTU);

= pocet mémych jednotek provedenych ad zahdjen! praci do konce pfedchozifio fakturadniho
obdobi {dosud fakturovansg poloZky);

® podet mérnyveh fednotek provedenych v priibéhu daného fakturadniho obdobi, na kieré je
vystavena faktura Zhotovitele (v daném faktivadnim obdobi fakturované poloZky);

- podet mémvch jednotek, které zhyvwajii k provedeni do konce realizace dila [(dosud
nefakturované poloZky.

Soupis skutecné provedenych praci, ktery bude Zhotovitel pfedilddat TDS ke kontrole pled
vistavenim faktury, bude predioZen TDS v Hiténé podobé a soudasné v datové podobg. Castky
v soupisu provedenych praci budow uvedeny na 2 desetinnd mista a Ssefiné musi s pfesnosti na 2
desetinnd mista korespondovat s ROZPOCTEM, ktery je souddsti pfilohy & I, této smiouvy.

Ka2da faktura Zhotovitele musi spliovat nalezitosti dafového doklady podie v rozhodné dobg ddinnych
pravnich pedpist a ddle musi obsahovat:
- tislo smilowvy;
Cisln faktury;
den uskuteénéni zdanitelného pinéni;
den splatnosti faktury;

LG

b

» oznadeni dila.
KaZda faktura Zhotovitele musl v pfiloze absahovat:
w soulrnny zitStovacl protokol;
P objektovy ziistovac! profokol;
- soupis provedenych praci 8 dodavek;

Bude-ii fakiura obsahovatl nespraviné nebo nedping Udaje a naleditost] uvedené v odstavcich 5.1. a 5.2, této
smiouvy, je Objednatel cpravnén ji do data splatnosti vrdtit Zhotoviteli, Po opravé faktury predioZi Zhotovitel
Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v dnko V. odstaver 5.5, tto smibuvy. Rovné? tak, zjistl-
li Objednatel pfed dhradou faktury o provedenych pracl vady, je opravnén Zhotoviteli fakturu vratit. Po
odstranéni vady nebo po jiném zéniku odpovédnosti Zhotovitele za vadu plediod] Zhotovitel Objednatell novou
fakturu se splatnosti uvedenou v Sldnku V. odstavec 5.5. této smiouvy.

Obfednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pripadé, Ze Zhotovitel pferusi v rozpary s toute smiouwvou
prace, prace provadl v rozporu 5 PROJEKTEM nebo touto smiouvou, pokud fe v prodieni s realizaci oproti
harmonogramu, 8 to a do doby, nei prekaika k uhradé odpadne,

Splatnost Faktur, kterd budou soudasné dafiovym dokladem, je do 30 kalendafnich dnd ode dne jefich dorudeni
Objednateli do sidla Objednatele uvedensho v zahiavi smiouvy, Datem uskutednéngho zdanitelndho pinéni je
posledn! kalendafnf den v mésici, za ktery Je faktura - dafiovy doklad vystavena.

L)

L
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5.6.

5.7

5.8.
5.9.

6.1.

6.2,

6.3,

Objednatel mi#e splatnost faktur v ojedinélych pfipadech jednostranné prodioufit a7 o daléich 30 dnl
(respiro), jestliZe o takovém rozhodnutl pfed uplynutim Ihdty splatnost! vyrozumi dodavatele. Objednatel neni
v prodiouZené dobé splatnosti v prodleni, ani nejde o poruseni jeho povinnost! uhradit faktury Fidné a véas -
dodavateli profo nevznikd pravo na drok z prodieni ani smiuvni pokutu & finé sankce.

POZASTAVKA

5.6.1. Zhotovite! e opravnén fakturovat cenu difa do vyde 90% ceny sjednané smluvnimi stranami
v Sldnky IV, odstavec 4.1. této smiouvy. Zhyvajicich 10% z ceny sjiednans smiuvnimi stranami
v gidnku IV, odstavec 4.1, této smiouvy sloud jako pozastivka,

5.6.2. Posledni faktury (. faktury ve vyEi 10% ceny sfednanég smivvaimi stranarmi v Slanku IV, odstaver
4.1. této smiouvy) vystavi Zhotovitel po pfedani a pfevzeti posledni ¢3sti dita. Objednatel uhradi
fakturu aZ po dpiném odstranéni veskerych vad a nedodéiki bez ohledu na vyznadenou splatnost
posledni faktury.

SCHVALOVANY PLATEB

5.7.1.  Zholovitel pfedic TOS soupis praci a doddveak, které hodia fakturovat v daném fakturadnim obdabl
TDS provede kontrolu soupisu provedenych praci a sdéii Zhotoviteli své stanovisko k dctovanym
polodkdm. Pokud TDS zjisti, Ze uftované polofky nejsou v souladu se skutefnost! na stavbé a
5 toute smiouvou, vratl soupis praci @ doddvek Zhotoviteli k opravé. Opraveny soupis pracf a
dodavek plediodi Zhotovitel opét TDS. Svij souhlas se soupisem praci a dodavek vyisdfi TDS svym
podpisen.

572 Zhatovitel vystavi faktury — dafiovy doklad za dané fakturatni cbdobl, jeho# pfilohou bude soupis
praci a doddvek potvrzeny TDS & doruti ho do sidla Obijednatele. Platebnl dokiad, ktery nebude
obsahoval soupis praci 2 doddvek potvrzeny TDS neni dpiny a Objednatel ho nemi#e propiatit.

5.7.3. SCHVALOVANTI POZASTAVKY

Ke stanovisku TDS k vystupni kontrole Zhotovitele, provedeng v souladu se systémem Flzeni jakosti
Zhotovitele, bude pfipojen, bude-li ta tfeba, seznam vad a nedodéikl vyhotovenych Zhotovitaiem
Jjako soutast Zhotovitelovy vystupni kontroiy. V ném budeu pfesné urceny a popsany veskere prvky
nebo &dsti difa, které jsou vadné nebo nedostatedng, neodpovidall poZadavkim PROJEKTU a této
smiouve a budou muset byt opraveny & nahrazeny pled dpinym dokoncenim a pfedanim dita, a to
v fase pro TDS v zastoupeni Ohjednatele pfijatelném. TDS stanowi datum pfedani teprve po
ukandeni prohlidky vad a nedodélkl a poté, co od Zhotovitele obdrEl poZadované dokiady. Posiedni
platba miZe byt schvdlena k dhradé po tplném dokondeni dila Zhotovitelem, pokud objednatet
nerozhodne podie &anku V. odstavec 5.6.2, této smiouvy.

Zadavate! sl Je oprdvnén zapofitivat pfipadné smiuvni pokuty proti fakturovanym cdstkam.

PRENESENA DANOVA POVINNOST

Dodavatel se pfi vystavovdni dafiovych dokladd zavazuje, #e bude postupovat v souladu s ustanovenim § 92a
a § 82e zdkona ¢, 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znénf pozdéidich predpish.

Cldnek VI. Stavenisté

PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENT STAVENISTE

6.1.1. Stavenittém se rozumi prostor urfeny PROJEKTEM. Objednatel pfedd Zhotoviteli stavenisté do 2
kaltenddfnich dnl pled zahdfenim stavby, O pfedani stavenistd bude pofizen protokol o pfedani a
prevzeti stavenisté podepsany opravnénymi zdstupci obou stran, pficem# za rozhodny termin pfedéani
a pfevzetl kaZdého ze stavenist se povaiuje den zahdjeni pfedini a plevzeti kazdého ze stavenist
Soutasti protokoly bude soupis opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizacnich
pofadavkli Objednatele.

6.1.2. Ode dne pfevzeli stavenisté nese Zhotowitel nebezpedi viech Skod na provadéném dile aZ do doby jeho
pfedani Objednatell, Zhotovitel plati vodng, stofné a naklady na dalél odebrand média. Zhotovitel
zabezpedi na sveé ndklady méfeni jefich odbéru, Zhotovitel fe povinen zajistit ostrahy staveniitd,

UKLID STAVENISTE

Zhatovite! je povinen udrfovat stavenisté [ allo v fistoté a pofddiu, bez hromadéni odpadl a zbytk§ materislu.
Po celou daobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét Fadny Uklld staveniétd, odstrafiovat viechny
prebytedné pfekdZky, manipulovat se svymi prostfedky & uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby
nepfekaiely, pfi provadéni praci a dodavek a odstrafovat pravideind ze stavenisté veskery stavenidtni rum,
odpadky a dofasné konstrukce, kterych pfi provadéni dila neni nezbytné tfeba. PFi naklddéni s odpady je
Zhotovitel povinen se Fidit ustanovenimi zakona £ 185/2001 Sb. ve znénl pozdéjsich pfedpisd a jeho
provadécimi pfedpisy. Zhotovite! je povinen pfedaval TDS doklady o zajisténi likvidace odpadd venikiych
stavebnimi pracemi na dile v souwladu 5 posledné citovanym zakonem.

VYKLIZENT STAVENISTE

Zhatovitel je povinen nejpozdéji ke dni pfedani kaidé z &3sti dila kaZdé ze staveniSt zcela vyklidit, jinak je
Ohjednatel opravnén pieveet kaZdé z casti dila odmitnowt. Pri vwklizeni stavenidté je Zhotowvitel povinen uvést
okolni plochy, které nejsou fedeny PROJEKTEM do stavy, v jakém byly pfed zahdjenim realizace dila.

'
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7.1,

7.2,

7.3

7.4,

7.5,

F.6.

8.1.

8.2,

8.3,

okolni plochy, které nejsou feseny PROJEKTEM do stavu, v jakem byly pred zahdfenim realizace dila.

Clanek VII. Stavebni denik

Shotovitel fe povinen vest ode dne, kdy byly zahajeny prace na stavenisti, stavebni denik, a to a2 do dne
odstranéni veskerych vad a nedodélkd, Poté je Zhotovitel povinen phadat stavebni denfk Objednatel).

Zhotavite! zafisti veden! stavebnitio denfku v souladu s ustanovenim § 157 zé&k & 183/2006 5b. (stavebni
zdkon), Stavebni denik bude piistupny na stavbé Objednatell v pracovnl dobé. Zhotovitel zapisuje do
stavebniho denfku viechny dfileéité okolnosti tykajici se stavby a skutednosti rozhodné pro plnéni této
smiouvy, zejména fasovy postup praci, odchylky od PROJEKTU nebo od pogdminek stanovenych rozhodnutim
nebo apatfenim, popfipadd dalsi tdaje nutné pro posouzeni praci stavebnim (fadem a ostatnimi orgdny statni
sprévy, jako je napfikiad teplota ve vztahu ke stavebnim pracim, zefména s mokrym vyrobalm procesam,
podasi (rapfiklad dést) o zemnlch pracl a terénnich vprav, apod., denné do néj provadét zapisy véech
rozhodinych a vyznamnych skuteénosti o pribéhu stavby. Zejména je povinen zapisovat Udaje o fasovém
pastupu praci, jejich jakostl, zdivodnéni nepodstatnych odchylek provddénych praci od PROJIEKTL, klimatické
podminky apod. Pokud bude Zhotovitel détovat HZS (hodinovou zudtovac! sazbu), budou pofty hodin
uctovanych v MZS zapsdny wve stavebnim deniku v den, kdy budou takové prace provddény. Zipisy ve
stavebnim deniky budou datovdny a podepsany Zhotovitelam.

Zapisy do stavebniho deniku provadi stavbyvedouc! vEdy v ten den, kdy byly prdce provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, kterd jsou predmétem zipisu. Mimo stavbyvedouciho mid#e do stavebnino deniku provadét
potfebné zaznamy pouze Objednatel a TDS pfipadng jimi pisemné povéfeny zdstupce, zpracovatel projektové
dokumentace, autorsky dozor nebao opravnéné orgdny statni soravy.

Zhotovital je povinen pfedkiadat stavebni denik TDS denné (pripadné kdvkoliv na vyzvani) ke kontrole a k
provadéni zdpisd a soufasné mu bez zhytedného odkladu vydat priipisy uzavfenych stran stavebniho denfku,

Objednatel a TOS je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele, nefmeéné jednou za tyden
potvrdit kontrolu svym podpisem a k zdpisim pfipojit své stanoviska. Nesouhlasi-ll Zhotovitel se zdpisem ve
stavebnim denfky, musi k tomuote zapisu pfipajit svoje stanovisko nejpozddfi do 17 pracovaich dnd.

Zhotovite! je povinen arganizovat a zulastioval se jednouw za tyden pravidelnych kontrolnich dnd za 0felem
kantroly provadéni difa za déasti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu
pro. provedeni stavby. Kontroln! dny budou zaméfeny zejména na dodrzovdn! dasového harmonogramu
vistavby & na kvalitu provddénych praci. Ke kontrolnim dndm je Zhotovite! povinen pisemné pozvat déastniky
pejméng 7 dni pfed kontrofnim dnem, nebude-ll smiuvaimi stranami pledern dohodnuto jinak,

Clanek VIII. Provadéni dila

Zhotovitel bude mit dplnow kontrofu nad provadénim difa, bude je Géinné Fidit & dohli?at na né tak, aby
zajistil, Ze difo bude cdpovidat této smiouwwd. Vidludng bude Shotovitel zodpovédny za stavebni a konstrukcni
prostiedky, metody, rechniky, UFité technologie a za koordinaci rlznych &asti dila, & to zejména za
bezpetnost a stabifitu konstrukcl na staveniSti 3 za pfiméfenost a bezpecfnost vedkerych uZitych
technalogickych postupd.

Zhotovite! bude wwilicné rodpovédny za bezpednost prace pri provadéni dila podie zakona & 3092006 5b, a

Nafizeni viddy £ 591/2006 Sh. a bude dodrZovat nafizeni koordinatara BOZP, kterého zajiftuje Objednatel.

Ddle je Zhotovitel zodpovédny za to, Fe pravidia, regulace a pracovni metody & postupy poZadované

piisiuénymi pfedpisy budou dodriovany. Zhotovitel je pro tento dfel povinen dodrovat podminky citovanych

pravaich pfedpis a dale zejména (nikoliv viak pouze):

B.2.1. udinit veskerd nezbytna opatfeni k ochrané osob uiivajicich budovy a prostory aredlu a viech osob
apravanénych k pohybu na staveniSti, k ochrané staveniité samého a k ochrané provadéného dila.
Zhatovitel je rovnéZ povinen vdrZovat stavenisté | nedokonfend dilo v takovém stavu, aby bylo
nebezped! hrozicl viem obdanlim a esobdm pohybujicim se na staveniéti nebo v jeho bifzkost!
odstranéna;

8.2.2. zabezpelir a udrfovat na viastni ndklad veikerd svétla, ostrahu, oploceni, varovnd tabulky a dozor v
dobé a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde fe to pofadovdro TDS, pfislusnymi predpisy
nebo pfislufaym opravnénym orgdnem vefgind sordvy pro bezpednost osoh, difa nebo zachovén!
vefeiného pofddku;

8.2.3. ulinit veskerd nezbytng opatfenl k achrané Jvotnihe prostfedi, a to jak pfimo na staveniSti. tak |
mimo. né v rogsahu, ktery ucinné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravl nebo Fivota obdantt a
majetku imisemi, hukem nebo jinym zplsobern v plitinng souvislosti s provadénim dila;

8.2.4. vilvem &innosti Zhotovitele nesmi dofit ke fkoddm na objektech a inZenyrskych sitich. Pripadné
veniklé Skody hradl Zhotovitel, a to i tfetim osob3m, pokud £koda vznikne plsobenim Zhotovitels;

8.2.5. v pfipadé, Ze Zhotowitel bude poufivat stroje, které wyvoldvaji vibrace a otfesy, zajisti takovd
opatieni, aby na bliziych stavajicich objektech nedodle vlivem stavebnl Sinnosti ke skodam. Pfipadné
vzniklé skody hradi Zhotowvitel.

Zhatovitel s& zavazuje provest pro ohjednatele dilo s vyuditim viastnich kapacit a lretich osob. Tyto treti
osoby (dale jen ,subdodavatelé”) se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu urfensm smiouvol
uzavienou mezi zhotovitelem a subdodavatelam.

8.3.1. Zhotovitel odpovidad v piném rozsahu za velfkeré Sasti dila provedene subdodavateli, Zhotovite!
vyitvorl stabiind tym osob adpovédnych za provadeéni a fizeni praci viastnich i subdodavateid {viz odst.

Za
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8.9. této smiouvy) & fe opravnén zménit tylo odpovédné osoby pouze ze ravaZnych divedd a s
predchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

8.3.2. ZFhotovitel se zavazuje veskerd prace subdodavatell radné koordinovat,

8.3.3. Zhotovitel fe povinen pribé#né v ndvaznost! na postup realizace difa pfedklddat Objednateli
subdodavatelsky systém.

8.3.4. Zhotovitel je povinen si v ndvaznosti na postup realizace dila vyZadar od subdodavatel jefich
podrobné poZadavky na stavebni pfipravenosti a tyto predio#it na védomi Objednateli.

8.4. Zhotovite! bude vwiucné zodpoveédny 23 navrh, difo, provoz, Odrzbu 2 odstranénf docasneho konstrukdniho &
Jiného dofasného vybaveni a za ndvrh a provddéni pracovnich & stavebnich metod pofadovanych pii jejich
pouZiti. Zhotovite! zajisti pro vykon téchto Cinnost spolupraci osoby autorizované v pilsiuinych oborech, ve
kterych je dinnost autorizované oscby pofadovdna zdkonem, urfena smiouvou, nebo je-li pfitomnosti
autorizovand osoby zapoifebi k tomu, aby byly zarufeny bezpeéné a i jinak naleZité vysiediy.

8.5. Zhotovitel se pfed zahdjenim prace seznami s PROJEKTEM a shledd-li jakékoll vady, nesrovnalosti, aomyly i
nedostatky v PROJEKTL, nebude pokrafovat v praci & doddvkach, dokud nedastane od TDS opravens nebo
chybéjici udaje a pokyny.

8.6. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DILA

8.6.1. holovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila {dale Jen dozor Zhotovitele) povinen poverfit
autorizovanou osobu, opravnénou k vykonu této Sinnosti podie zdkona a podle planu kvality
Zhotovitele. VyZaduje-ii to rozsah Cinnosti, je Zhotovitel powvinen zajistit | dostatecny podet
zpGsobilych spolupracovnikl., Viechny tyto osoby jsou povinny byt pitornny na misté dila, a to
v pracovnl dobd, po celouw dobu provagéni dila.

8.6.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a2 TDS pfijateiny a nebude po dobu realizace pfedméty dila
vyménén, pokud se tak nestane ze zavaZnych divodl, aviak vidy po pfedchozi vzdjemné dohodé
Fhotovitele = TDS, Pripadnow vyménuy osob dozoru Shotovitele je povinen Zhotovite! Objednateli
piedem pisemnd oznamit. Pokud Zhotovitel neobdrdl od Objednatele odpovéd na oznameni zmény
osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendafnich dnd, m3a se za to, e Objednatel s vyménou osoby
dozoru Zhotovitele souhlasi. Ospba povérend dozorem Shotovitele fe!

pan Josef Lupaé, ve funkci vedouciho zakdzky

8.6.3. Osoba vykondvajicl dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na misté dita a pokyny, které ji
budou pfedany TDS, budou platit stejné, fako by byly pfedany Qbjednatelem pfimo Zhotovitelf.
Vesdkerd pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné ve stavebnim deniku.

B.7. Fhotovite! se zavazuje, 7e odpady, suf a znedifténi bude neodkladné a pribéiné odstrafiovat ze stavemists,

B.8. PoZadavky Objednatele na organizaci a provadéni dila

B.8.1 Objednatel je povinen koordinovat etapovitost a harmonogram provadéni praci podle pokynl a
potfeb zadavatale vyplyvajicich z proveznich narokd zafizent

8.8.2. Objednatel stanovaje, fe stavebni prace nesmi omezit pozarnl Unikové cesty a must byt v souladu s
poZarné-bezpecnostnim fesenim abjektu,

8.8.3. Zadavatel stanovupe, Ze hiuéné a bouraci prace bude mo#neé provadér pouze v pracovnich dnech od
8% do 12" gao0d 14 ™ do 18™

Clinek IX. Préva a povinnosti Objednatele

9.1. Objednatel je povinen zajistit prl pfedani stavenisté:
jedno odbérmé misto elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z piistupnych mist.

Néklady na spotfebovanou vodu a elektrickou energil bude objednate! zhotovitelj fakturovat die podruZnych
mEFES, které budou na stavbeé Instalovény. Uftované jednotkové ceny budou odpovidat cenam, kieré octuji
objednatel jednotlivi dodavatelé energii,

9,2, Opravnénd osoba Objednatele uvedend v zahlavi téte smiouvy povéfufe vykony funkce technického dozoru
Objednatele dia této smicuvy (TDS) tyto osoby:
pan Ing. I Krating

pan Tomas Karban

9.3. Technicky dozor Objednatale nesmi v souladu s ustanovenim § 46d odstaves (2) Zdkona provadél zhotovitel
ani osoba s nim propojend.

9.4, Objednatel, nebo jimi f4dnd zmocnéné osoby budou mit kdykoli préve kontrolovat dils. Budou-li Easti dila
pfipravovény na misté jiném, nez fe misto dila, budou mit Objednatel, TDS, AD a koordinator BOZFP nebo
Jjimi fadné zmocnéné osoby kaykollv piistup k témto tdstem dila v kterékoliv fazi jejich vyroby.

Clanek X. Povinnosti Zhotovitele

10.1. Zhotovitel je pavinen umoznit vykon TDS a soudinnost osob povéfenych vykonem funkce TDS pfi operativiich

Yl I === — -
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

i0.9.

10.10.

10.11.

10.12,

10.13.

Zhotovitel je povinen provadét alslednou kontrolu nakupovangch materidld, hmot surovin a daldich véci
potrebnrych pro pinéni pfedmétu této smiouvy a vyZadovat od vwrobel a dodavatell atesty, prohldseni o shodé,
certifikdty, zdrucni dokumentacl @ ndvody k obsiuze podle této smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje, 2e bude pfi provadéni dila postupovat 5 odbornou pédy, Zavazuje se dodrfovat obecné
zavazné pledplsy, technické mormy a ustanowveni této smicuvy. Zhotovitel se zavazuje, #e se bude ridit
vy¥chozimi podkiady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfistusnych sprdvnich argand.

Zhotovitel Je povinen zalistovat po celou dobu pinéni pfedmétu této smiouvy okamZité odstrafiovani odpadd a
nedistor vznitdych v souvislosti s provadénim diia.

Zhotovitel fe povinen zajistit dozor nad provédénim dila odborné zpdsobilvm stavbyvedoucim.

U téch lasti dila, které vyZzaduji zpracovani vyrobni dokumentace, mé Zhotovitel povinnost prediogit
dokumentac! pfed zahajenim praci na téchta castech dila k odsouhlaseni Objecinateli, TDS a AD a odsouhiasency
dokumentaci pfedat ve 3 vyhotovenich Objednatel,

Zhatovite! je povinen dodrZet veskeré terminy sjednané s Objednatelem v priibéhy provadéni dila ve stavebnim
deniku, v zdpisech z kontrolnich dnl nebo v jinych pisemnych dokumentech vihotovenych mezi Zhotovitelem
a Objednatelem; fakto nelze zménit terminy uvedenéd v této smiouve a harmonogramu. Jednd se zefménz o
poskytovani podkiadd ze strany Zhotovitele Objednateli, provadéni zkousek, zajisténi dildich innasti v oriibéhu
realizace stavby apod.

Zhotovitel je povinen poskytnout viem subjektlim provadéjicim kontroly nezbytné doklady a informace tykajici
se godavatelskych Sinnosti souviseficich s provedsnim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpednost a ochranu zdravi, respektovat zdkon ¢ 309/2006 Sb. a
nafizen! wiady & 591/2006 5b., vmonit Snnost inspektora bezpecnosti préce Objednataie.

Zhotovitel e povinen piné odskodnit Objednatele za jakékoliv ndroky a néklady, které mu vzrikly narudenin
prav tietich osob (obtéZovani, ohroZeni vikonu, zdsah) &innosti Zhotovitele nebo v souvisiosti s nim.

SUBDODAVATELSKY SYSTEM

10.12.1. Zhotovitel se zavazuje provést difo viastnim jménem a na viastni nebezped. Zhotovitel je oprévnén
zajistit provadéni dasti pfedmétu dila die téte smlouvy tietimi, k tomu odborné zpdsabilymi
osobami, neni viak oprévndn zadat proveden( dila takovymto tretim osobam jako celek.

10.12.2. Zhotovitel ma povinnost pribéZné po dobu reslizace dila predkiddat Objednateli pfed uzavienim
subdodavatelskych smiuv ke schvdleni subdodavatelsky systém, a to v takovém pfedstihu, aby
nebyla brzdéna realizace dila podie harmonogramu,

Technicky dozor Objednatele nesmi v souladu s ustanovenim § 46d odstavec (2) Zakona provadét Zhotovitel
ani esoba s nim propojend. Zhotovitel se touto smiouvow Zavazufe, Ze nastane-il tato skutefnost, neprodisné
Jigznami Objednateli.

Cldnek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila

Viastnikem dila, jehoz zhotoveni je pfedmétem této smiouvy, je od poéatku Objednatel. Po predsni staveniétd Zhotovitell
k provedeni dila podie této smiouvy piechazi odpovédnost za Skodu zplsobenou na dile, 3 za 2kodu zplisobenou feho
provozem na Zhotovitele, a to aZ do doby jeho zpétného prevzet! Objednatelem.

11.1.

11.2.

POJISTEN]
11.1.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizaci dita die této smicuvy pfisluing druhy pojisténi

g ugrfovat je po celou dobu provadédnl dila a v Jjednotiivich pfipadech po dobu stanovenou v téte
smilouve jak nasleduje.

11.1.1.1. pojisténi odpovédnosti za 3kody zpdsobené &innostl Zhotowitele na provddéném a
vkondenédm dile nebo vzniklé Objednateli z porufeni povinnost! Zhotovitele podie této
smiouvy ve vysl 1 000 000,- K¢, pfifemz sjednané pajistné plnéni musi byt dostateéné k
tamu, aby mohio byt difo v pfipadé posdkozeni opraveno nebo Znovu zhotaveno, pfitemsz
pojistné pinénl musi krjt | pfipadny kalkulovany zisk Zhotovitele: odpovidajici pajistka
bude udrZovana v platnosti od data zahdjeni provadéni ditz a2 do uplynuti ziruéni doby;

11.1.1.2. paojisténi odpovédnosti za skody z provozu organizace s ohledem na pojisfovaci padmifnky
pajistovny, wletné Urazového pojisténl zaméstnancd: odpovidaiici  pojistka  bude
wdrZovana v platnosti od data zahdjeni provadéni dila a# do uplynuti jednoho roku od data
pfedani difa, kterd bude uvedeno v pledivacim protokalu;

11.1.1.3. pofisténi odpovédnosti z provozy motorovych vozidel a havariini pojisténi viech vozidel,
kierd budou ufivana v souvislosti s dilem,

Pokud se tye subdodavateld Zhotovitele, bude jejich povinnost spinéna, pekud uzaviou podobrou
smiouvl v rozsahu pfiméfendm jejich pinénl,

SKODY ZPUSOBENE TRETIM OSOBAM (VCETNE MAJETKU OBJEDNA TELE)

Zhotovitel je povinen uzavilt pojistnou smiouvy, kterd bude pokiyvat odpovédnost za Skodu zpGsobenou na
Zivoté, zdravi a majethu tfetich osob, vietné majetky Objednatele, Einnostl provadénou v souvisfosti s
provadénim dila & bude zahrnovat téZ pojidténi Skod zpfsobenych krdded, povodni, vichficl a Finymi

predvidanymi wiivy. Minimdini vySe pojistné Cdstky na pojisténi odpovédnosti za Skodu zpldsobenou

/
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dadavatelemn tratl osobé &ni 1 000 000,- KE na jednu pajistnou Ldalost.

11.3. Zhotovitel pfediodi Objednatell doklady o pojisténi pfed zahidjenim dila 2 na vy2adani Objednatele nebo TDS |
kaykoliv v pribéhu provadéni dila.

11.4. NAHRADA SKODY
Unlatiovani nérokd na ndhradu Skody se Fdf obéanskym zdkonikerm.

Clinek XII. Pfedani dila

12.1. Predani dila probihé jako fizenl, feho? pfedmétem je Setfeni o skutedném stavu dokendendho dila, pfipadné
Jeho cEsti, na staveniéti za Udasti TDS, Dbjednatele a Zhotovitele & jimi pisemné zmocnénych osob,

12.2.  Zhotovitel dilo odevzds a Objednatel prevezme formou zapisu o predani a prevzeti zhotoveného dila. Zhotovitel
nejpozddii 7 dnll pfedem ozndmi pisemnéd TDS, Ze dilo je pfipravena k prevzeti. Zhotovitel s TDS dohodnou
harmonogram prefimky. Na tomto zdkiadé TDS svold pfedivaci a prefimacl Fzeni.

12.3. Zhotovitel je povinen u pfefimaciho fizeni predat Objednateli minimainé ve tfech vyhotovenich (origingl + 2
kopie) vedkerd nezbytné doklady, zejména:

P dokiady o zajisténi likvidace odpadd venikiych stavebnimi pracemi na dife v souladu s platnym znénim
zdkona o naklddini s odpady a jeho provadécimi predpisy;

= zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek;

B zépisy a osvéddeni o zkouskich pouZitych wyrobkd a materidil;

2 Zapisy o provéfent praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;

-t zarucni listy a nédvody k obsluze od dodanych vyrobkd;

B dokiady o provedeni dalsich pfedepsanych zkoudek, atesty, certifikdty, pronidseni o shodd pouditych
materidld a wyrobkd;

E dokfady o individualinim vyzkouseni;

k manioufadni, provozni fady, ndvod na provoz a Udrébu dila a dokumentaci ddrby.

pokud tyto doklady nepfedal difve, pfedva-ii se poure &ast dita, pfeda Zhotovitel Objednatelf doklady tykajicl

se takove fash dila.

Déle zhotovite! sepiSe protokol o pfeddni a pfevaett dila, ktery bude obsahovat:

» oznaceni dila;

F oznaceni Objednatele a Zhotavitele, &islo a datum uzavieni smivuvy o dila;

# zahdjeni a ukonfeni praci na zhotovovanem dile;

F prohiddeni Objednatele o prevezeti dila;

» datum a misto sepsdni protokolu;

= jména a podpisy zastupclh Zhotovitele a Objednatele oprévnénych dilo pfedat a plevait;

& seznarn pfedansd dokumentace;

5 soupis ndkladd od zahdfeni po dokondeni dila;

- termin vykiizeni stavenisté;

> datum potétku zaruky za dilo a pfedpokiddané datum uvkondenl zdruky 2a dilo (v pipadé, Ze nedaofde
k rekiamact a pferuseni béhu zaruéni doby);

B soupis vad a nedoddikl s terminem jefich odstranéni.

12.4. Objednatel nemd privo sdmitnout pfeveeti stavby pro ojedinglé drobné vady, ktere samy o sobé ani ve spojen!
s jlnymi nebrani vFivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeil uivani podstatnym zodsobem neomezuil,
V takovém pfipadé smiuvni strany sfednaly v clanku 2.1.3. této smiouvy termin odstranéni vad a nedodélkd.

Clanek XIII. Odpovédnost za vady

13.1. Dilo ma vady, jestii¥e provedeni dila neodpovidd vysledku urdenému v téfo smiouve,

13.2. Zhotovitel peskytuje Objednateli na celé dilo bezvyhradnou zéruéni dobu v délce trvdni 60 mésicl tak, Fe
vEechny jeho fasti die této smiouvy budou po cefou dobu trvani zarutni doby bez vad, budou mit viastnosti
pfedpokiddané PROJEKTEM a dilo bude zpldsobilé k fddnému uZivani k udelu vyplvvajicimu z charaktery dila,
jeho# zhotoven( je predmétem této smiouvy.

13.3. Po dobu zéruéni doby zodpovidi Zhotovitel za jakost a provozuschopnost dils, & zajiStuje, #e dilo bude it
viastnosti stanovend PROJEKTEM a touto srmiouvol.

13.4. Niklady na fedeni reklamaci a odstrafiovani reklamovanych vad dila nese Zhotovitel.

13.5. Zhotovitel poskytuje Objednatell na difo zdruku, Fe viechny jeho £asti die této smiouvy budou po celou dobu
trvani zéruéni doby bez vad, budou mit viastnosti pfedpokiddané PROJEKTEM a difo bude zplsohild k fadnému
uFivani k oéelu vyplyvajicimu z charakteru dila, jeho zhotoveni je pledmétem této smiouvy.

13.6. Zhotovitel odpovidd za vady dils zjisténé v zarucnf dobe.

13.7. Zhotovitel necdpovids za vady dila, festliZe tyto vady byly zolsobeny poufitim véci pfedanych mu ke zpracovani
Objednatelem v pfipadé, Ze Zhotovitel ani pii vynalofeni odborné péfe nevhodnast téchio veci nemohl Zjistit
nebo na jejich nevhodnast vpozornil 8 Objednatel na fejich poudlti trval, Zhotovitel rovnéZ neodpovida za vady
zpsobené dodr#enim nevhodnych pokynd danych mu Objednateiem, Jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto

. — — = — =
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I13.5.

13.6.
13.7.

13.8.

13.9,

13.10.

13.11.

Zhotovitel poskytuje Objednatell na dito zdruky, Ze viechny jeha £3sti die této smiouvy budow po celou dobu
trvdni zdrudni doby bez vad, budow mit viastnosti predpokiddané PROJEKTEM a dilo bude zpdsobilé k Fadnéru
uZivani k ucelu vyplyvaficimu z charakteru dila, jeho# zhotoveni je pfedmétem této smiouvy,

Zhotovitel odpovidd za vady difa #Hidténmé v zdrudni dobé,

Zhotovitel neodpovids za vady dila, jestlife tyto vady byly zplsobeny pouZitim véci pfedanych mu ke
zpracovani Objednatelem v pfipadé, #e Zhotovite! ani pFi vynalofeni odborné péfe nevhodnost téchto véci
nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil & Obfednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovite! rovnd#
necdpovida za vady zplsobené dodréenim nevhodnych pokynd danych mu Objednatelem, jestiife Zhotovite!
na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil a Objednatel na Jejich dodréeni trval nebo jestii Zhotovite/
tuto nevhodnost anl pif vynaloZeni cdborné péfe nemohi zjistit. Zhotovitel nezodpovidd za vady dila, kters
byly zpiiscbeny vyssi moci,

Zhatovitel viak odpovids za vady difa, které byly zplisobeny Objednateiem v disledku nevhodného udivani
dita, v pfipadé, e na nevhodné ufivani dila Objednatelem Objednatele pisemné neupozomil nebo mu
nepredesel ndvrhem vhodnych opatien,

Zaruéni doba poding béZet po dokondenl, pfedini a pfevzeti kompletniho difa a cdstranéni veikerych vad a
nedodélkd zjisténych pfi pfedéni a prevzeti diia.

Zarucni doba nebéi po dobu, po kterou Objednate! nemoh! dilfo nebo jeho &dst die této smilouvy uZivat
pro vady dila, za které odpovida Zhotovitel,

Fro ty souddsti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele Zhaotovitelem opraveny, a to tak,
Ze byly nahrazeny novymi soulastmi, béE zaruéni thiita opdtovné od podéthy ode dne dokonceni a pladan/
prislusneho pfedméty reklamadni apravy Objednateli,

Zplisob uplatnéni reklamace

13.11.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zfiotovitele bez zhyteéného odkiadu po jejich
zjisténi, Oznamen/ (reklamaci) odesle na adresu Zhotovitele uvedenou v zahlavi této smiouvy, Za
plsemaou reklamaci se povaiuje téi odesldni oZndmeni elektronickou postou na e-maifovou
adresu Zhotovitele urfenou Zhatovitelam pro oficidlni (zprdvy se zarufenym elektronickym
podpisem) pfijem elektronické posty nebo datovou schrinkou, V pfipadé havariinich wvad
postaduje pouze dsini czndmeni Objednatele o vyskytu lakovétoe vady na tel. fisle Zhotovitele,
Zhotovitel je povinen pro tyto Ulely Objednateli po celov dobu zdruéni fhilty aktualizovat
pfisiutnou e-mailovou adresu a nepfetrfité funkdéni telefonni &islo, V reklamac! musi byt vady
popsany nebo uvedeno jak se vady projevuil. Objednatel v rekiamaci uvede, jakym zplsobem
pofadufe sjednat napravu.

13.11.2. Kontaktni spojeni na Zhotovitele pro hidseni reklamovanych vad je:

e-mail: sarvis@codaco.cx
tel.: +420 733 739.1591
fax: s
aatova schranka: ubgvipx
13.11.3. Objednatel je opravnén poZadovat:
= odstranéni vady dodanim nahradnifio pinéni (u vad materidll, zafizeni, strojid apod. );
E odstranénf vady opravou, je-Ii vada opraviteina;
» poskytnuti pfiméfené slevy ze sjednané ceny dila dlfe tdio smilouvy, pokud je vada

odstraniteing pouze pf omezeni uivani dila k jeho déelu nebo pokud se fednd o vady
nepdstranitelnou, kterd viak nebrdani a neomezule uivani dila k jeho odelu.

13.11.4. Zplsob vyflzenl reklamace je Objednateli dén na vyhér s tim, #e uvedené zpdsoby je moZné
vajemné kombinovat.

13.11.5. Za havarii je Obfednatel oprévndn oznadit takovou vadu, kterd swvymi nasledky bréni ufivani dila
k ufely wyplyvajicimu z charakteru stavhy, neho dochdzi-Ii v ddsledku této vady k omezeni
béfneho provozu,

13.11.6. Rekiamac! fze uplatnit nejpozdé&ji do posiedniho dne zdruéni hity, plitemz i reklamace odesiana
Objednatelern v postedni den zdrucni thilty se povaZuje za vfas uplatnénou.

13.11.7. Reklamace se povaiuje za dorucenou Zhotoviteli v okamé#lky, kdy se pisemny dkon Objednatels
obsahujici reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V piipadé tkond Einénych podtou se mé za
to, Ze plsemny Ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnil
vde dne, kdy Objednatel pfedal listovni zdsilku = timto dkonem drZitali podtowni licence
k pfepravé. V pfipadé ukond Sinénych elektronickou podrou nebo datovou schrdnkou se mé za to,
Ze pisemny okon Objednatele cbsahujic/ rellamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den
vdesfani takovéha pisemného (konu z adresy elektronické posty nebo datové schrénky
Objednatele na adresu elektronickeé posty nebo datové schranky Zhotovitels,

Podminky adstranéni reklamavanych vad

13.11.8. Pokud Objednatel poZaduje v reklamaci odstranéni wvady, je Zhotovitel powvinen neprodiend po
abdrZeni reklamace Objednatele zahdjit prace k odstranéni rekiamované vady.

13.11.9. Zhotovitel musi vZdy pisemné sd&lit v jakém terminu vadu(y) odstrani.

13.11.10. Nezahdji-ii Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ani do 10-ti dnd po obdrZeni
reklamace Qbjednatele, nebude-ll v konkrétnim pfipadé dohodou smiuvnich stran sjedndno finak,
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I14.1.

i4.2.

14.3.

je Objednatel opravnén povéfit odstranénim vady finow odborné zplsobilow pravnickou nebo
fyzickou osobu. Tato dohoda musi byt uzaviena pisemné, pricemz pro tyto potieby se z3 uzavieni
pisemné dohody povaiuje situace, kdy se setkaji projevy vlle smiuvnich stran udinéné
elektronfcky nebo faxem, Vedkersd takto veniklé nakiady objednatele whradi zhotovitel do 14 dnd
ode dne, kdy cbdrfe! pisemnou vyzvy Objednatele k uhrazeni téchto nékladd. Uhrazenim nakladd
na odstranéni vad jinou odborné zpdisobilou oschou podie tohoto odstavce neni dotfenc pravo
abjednatele poZadovat na Zhotovitell zaplacen! smiuvni pokuty.

13.11.11. Jestlife Dbjednatel v rekiamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havari, je Zhotovitel povinen
zahajit prace na odstranovani havarijni vady nejpozdéji do 2 hodin po obdrZeni reklamace
(ozndmeni), nebude-fi v konkrétnim pifpadé dohodou smiluvnich stran sjedndno Jinak, Tato
dohoda musi byt uzaviena pisemné, pfitemZ pro tyto potfeby se za wzavieni pisemné dohody
povaiuje situace, kdy se setkaii projevy wile smiuvnich stran udinéné elektronicky nebo faxem.

13.11.12. Nezahaji-li Zhotovite! prace k odstranéni reklamované havanini vady ve sjednaném terminu po
obdrieni rekiamace (ozndmenl) Ohjednatele, je Objednatel opravnén povéfit odstranénim
havarifni vady jinou odborné zpdsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Vedkerd takto vzniklé
naklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnl ode dne, kdy obdriel pisempou vyzvu
Objednatele k vhrazeni téchto ndkladd. Uhrazenim ndkiadd na odstranéni vad jinou odborné
zodsobilou osobou podle tohoto odstavee neni dotfenc prive Objednatele pofadovat na
Zhotovitell zaplacani smitvil pokuty.

13.11.13. Prok&Fe-li se, e Objednatel reklamaoval neopravnéng, tzn. ze ha jim reklamovanou vadu se
navztahuje zaruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uvhradit Zhotoviteli veskeré jemu vzniklé
naklady v souvislosti s odstrandnim vady.

13.11.14. Ohjednatel je povinen umoZnit pracovniklim Zhotovitele pfistup do mist, do kterych je nezbytny
pfisttip k odstranéni vady. Pokud tak neudini, neni Zhotovite! v prodieni s terminem zahajeni praci
na odstranénf vady ani s terminem pro odstranéni vady.

Lhity pro odstranéni reklamovanych vad

13.11.15. Lhilu pro odstrangnl reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi abéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamovang
vady, plati, #e reklamovand vada musi byt odstranéna nejpozdéii do 30 dnll ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.

13.11.16. Lhity pro odstranéni rekfamovanych vad ozradenych Qbjednatelem jake havdrie sjednaji obé
smiuvni strany podfe povahy a rozsahu reklamované vady, Nedojde-fi mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havérie) platl, ¥e havdrle musi byt odstranéna
nefpozdédji do 24 hodin od okaméiku uplatnénf reklamace {aznameni) Objednatelem.

13.11.17. Nedokondi-ii Zhotovite! price k odstranéni reklamovaneé wvady we sjednaném terminu, je
objednate! oprdvnén povéfit odstranémim rekiamované vady jinou odborné zplsobiiou pravnickou
nebo fyzickow osobu. Veskerd lakto venikié naklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnd ode
dne, kdy obdrfel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazenf téchto nakladd, Uhrazenim néklads na
odstranéni vad jinou odbormd zplisobilou osohou podie tohoto odstavce neni dotfeno pravo
Objednatele poadovat na Zhotaviteli zaplaceni smiuvni pokuty.

13.11.18. O odstranéni reklamované vady sepise Objednatel protokol, ve kterém potvrdi plevzefi
dokondenych praci na odstranéni vady a odstrandnl vady nebo uvede divody, pro které odmitd
apravi preveit.

Paskytnuti slevy

13.11.19. V piipadé, Ze v reklamaci Objednatel uplatni poZadavek na poskytouti pfiméfeng slevy
ze sjednand ceny dila, bude tato sleva poskytnuta tak, Ze zhotovitel pauksie pfislusnou éasthu
odpavidajici poskytovand slevé na dfet Objednatele, a to nejpozddfi do 14-ti dnld ode dne, kdy
Zhotovitel obdr®i plsemné ozndmeni Objednatele o reklamaci. Vyée slevy ze sjednané ceny dila
bude urfena Objednatelem jako déstka odpovidajici Skodé, kterd vznikne Objednatell omezenim
moFnosti uFivani dita kjeho Ofely pebo sniFenim odhadni ceny nemovitosti zhotovené
Zhotovitelem jako stavba die této smiouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadni ceng, kterou
by tato nemovitost méla jako bezvadna.

13.11.19. V daléim plati ustanovery §§ 2113 - 2117 3 §§ 2629 - 2636 oblanského zakoniku,

Clanek XIV. Smiuvni pokuty

V pfipads prodieni Zhotovitele se spinénim jeho povinnosti ukoncit a pledat kaidou diléi dast difa, v terminu
uvedeném ve dlnku 2.1.2. této smipuvy je Zhotovite! powvinen zaplatit Objednateli smiuvnl pokutu
ve vyEi 10 000,- KC za kazdy | zapolaty den prodieni aZ do skutelného terminu spingni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsaZeny v soupisu vad a nedodélkil,
ktery je soulasti protokolu o pfeddni a pfevzeti dila, a jejich termin odstranéni je uveden v odst. 2.1.3. teto
smlouvy, je Zhotovitel povinen rapiatit objednateli smiuvnl pokutu ve vysi 2 000,- K& za kaZdy pfipad a den
prodieni.

V pfipadd, #e Zhotovitel porusi bezpecnostni predpisy pFi realizaci stavby, zaplati Objednatel smtuvof
pokutu ve wysi 1 000,- KE za kaZdy zjiStény pfipad poruseni. Smiuvni strany mohou sjednat ﬂIrSE‘mﬂ{JLI'_
dohodou cenik smiuvnich pokut za dfifl poruseni bezpednustnich pfedpisd, pokud viak nedajde k dohode, plati
smiuvni pokuta sjednand v tamto odstavcy,
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15.2,

15.3.

15.4,

15.5,
15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

16.1.

16.2.

16.3.

17.1.

18.1.

18.2.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

e ’—w
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Strana mi#e od smiouvy odstoupit bez zbytedného odkladu poté, co z chovani druhé strany nepochybné
vyplyne, Ze porudl smiouvy podstatnym zpitsobem, a neda-li na vyzvu oprévnéné strany piiméfenou jistotu.

Jakmile strana opravnénd odstoupit od smiouvy cznami druhé strané, Ze od smiouvy odstupuje, nebo Ze na
smiouvé setrvavs, nemiZe volbu jiF sama zménit,

Mohla-i strana odstoupit od smfouvy pro podstatng porudenf smiluvnl povinnosti a nevyuiila své pravo, nebrani
I to odstoupit od smilouvy pozdéfi s odkazem na obdobné jednani druhé strany.

Odstoupenim od smiouvy se 2dvazek zrusuje od polatku,

Pinil-li diuZnik zégsti, miiZe véfitel od smiouvy odstoupit jen ohledné nesplnéného zbytku pindni. Nemd-ii viak
ddstedng plnéni pro véfitele vyenam, miize véfitel od smiouvy odstoupit ohiledné celého pinén.

Zavazuje-ii smiouva diufnika k nepfetrZité & opakované Sinnosti nebo k postupnému dilfimu pinéni, mize
viéfitel od smiouvy odstoupit jen s Udinky do budoucna. To neplati, nemaji-Il ji piijatd oiil] pinéni sama o sobé
pro véfitele viznam,

Odstoupenim od smilouvy zanikaji v rozsahu jeho dcinkd prava a povinnosti stran, Tim rejsou dotéena prava
tietich osob nabytd v dobré vife.

Odstoupeni od smiouvy se nedotyka prava na zaplaceni smiuvni pokuty nebo droku z prodieni, pokud jiz dospél,
prva na ndbradu Skody veniklé z poruseni smivvni povinnosti ani ujednani, které md vzhledem ke své povaze
zavazovat strany | po odstoupeni od smiouvy, 2eiména wiedndni o zplsobu Fedeni spord. Byl-ii dluh zajistén,
nedotyka se odstoupeni od smlouvy ani zajisténi.

Clanek XVI. Ochrana informaci

Objednatel ma v sowladu se zdkonem Sislo 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k infarmacim, v platném znénl,
& v souladu s ustanovenim § 1473 zakona £ 137/2006 Sh., o vereinych zakazkach, v platném znénl povinnost
zvereinit cely obsah této smiouvy vE jeiich zmén a dodatkl, vysi skutefné uhrazené ceny za dilo 8 seznam
subdodavatell Zhotovitels. Zhotovitel prohladuje, e je sezndmen se skutefnosti, Ze poskytnuti téchio informaci
sa gie citovangho zakons nepovaiuje za poruseni obchodniho tajemstyl a zavazule se poskytnout Objadnatelf
soudinnost pfi sestaveni seznamu subdodavatell, jak mu vyphvd z ustanoveni § 1473 zakona &, 137/2006 5b.,
o vefeinych zakdzkdch, v platném znéni.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni g stavebné - technické informace, které jim byly swéfeny
smiuvnim partnerem, nezpfistupnl tfetim osobdm bez plsemného souhlasu druhého smivvniho partnera a
newkiji tschto informac pro jiné Ufely neZ pro pinéni pfedmétu této simiouvy (mimo informaci podie ustanoven!
Ednku 16.1.).

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVE

Zhatovitel je povinen pfi realizact této smiouvy ndle2itd respektovat prava k primyslovému a dusevaimu
viastnictvl, ktera by mohla byt v souvisiosti s plnénim této smiouvy dotfena 2 nese pinou odpovédnost za
vipolfddani narokd vSech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny, Zhotovitel je povinen
zajistit pfisluinou praval ochranu uvedenych prav i v Zdvazkovych prdvnich vztazich ke svym subdodavateiim.

Clanek XVII. Technické normy, Systém Fizeni jakosti

Zhotovite! se Hmto zavazuje a je povinen pil realizaci této smiouvy piné respektovat ustanoveni Ceskych
technickych norem fady CSN EN IS0 Fady 9000 (CSN EN IS0 9001:2000), tykajicich se systému fizeni jakost,
a to ve vsech fazich pinéni pfedmétu této smiouvy.

Clidnek XVIII. Nislednd nemoznost pinéni

Stane-il se divh po veniky zavazku nékteré ze smivvnich stran nespinitelnym, zanikd zdvazek pro nemoZnost
pinéni, Pinéni neni nemaozné, lze-li diuh spinit za ztiZenych podminek, s vétsimi ndklady, s pomodi jiné osoby
nebo az po uréené dobé.

NemoZnost plnéni prokazuje diuZnik.

Clanek XIX. Zavéreénd ustanoveni

Pokud neni v této smiouvé visslovné uvedenc jinak, pfedikladsd Zhotovitel TDS g Objednatell veskeré pisemnd
dokumenty vidy ve tfech vyhotovenich, kterd budou slou#it pro vnitini potfeby TDS a Objednatels.

Zménu opravaénych osoh nebc zménu rozsahu opravnénl téchite osob, stejné fak zménu udajld uvedenych
v zdhlavl téro smiouvy je nultno cendmit druhé smiuvni strané pisemmné, Ulfanost md lakovato zména dnem
darudent,

Zhotovite! neni opravinén pfevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele svd préva a zdvazky,
vpiyvajicl z této smiouvy na tiet osobu.

Tuto smibouvy lze ménit pouze pisemnymi dodatky, oznadenymi jako dodatek s pofadovym Sslem ke smiouvd
o difo a potvrzenymi cbéma smiuvnimi stranami.

Za Objedpatele ,
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19.5. Tate smiouva Je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nich# dva obdrZi Objednatel a dva Zhotavitel, pfitems
podpisy opravnénych zastupct obou smivwnich stran jsou opatfeny véechny jeii strany.

19.6. Tato smiouva nabyva platnosti a défnnosti dnem podpisy opravadnych zdstupch smiuvaich stran.

19.7. Nedilnou souidsti této smiouvy jsou tyto piilohy:
pfiloha &slp I. - SPECIFIKACE PREDMETU PLNENT (PRACT A DGDAVEK}, kterd se skilidd z téchto casti:
= PROJEKTU (uloZen jako samostatna cast této smiouvy)
3 ROZPOCTU (uchazedem ocenénych Vikazl vymeér z projektu):

b ZADAVACT DOKUMENTACE (Zhotovite! jako uchazed o vefefnou zakdzku nedokiids
jako souddst své nabidky);

= NABIDKY (Nabidka Zhotovitele jako uchazede o vefejnou zakszku jg ulafena
samastainé jako nediing souddst dokumentace vefajné zakdzky).

pfiloha Sslo I, - HARMONOGRAM PLNENT PRACT A DODAVEK

19.8. Smiuvni strany se dohodly, Ze jejich vztehy touto smiouvou neupravené se Fdi pfisludnymi ustanovenimi
ocbfanskeho zakoniku v platném znénf, nevyplyva-ii z ujednani v této smiouvé jinak,

19.9. Zhotovite! bere na védomi povinnost Objednatele zpfistupnit absah této smiouvy nebo jeho Sast tfetim osobam,
kterd je zalofend pravnimi pfedpisy, zejména v souladu se zak. & 340/2015 Sh., o registru smiuv, 75k, &
106/1999 5b., o svobodném pfistupu k informacim ve znénl pozd&isich predpisl, zdk. & 137/2006 Sh., o
vefefnych zakazkach, ve znéni pozddiSich predpisi. V rdmci vyloudeni viech pochybnostl smiuwni strany
prohlasuji, Ze takove uvefejnéni této smiouvy nebo jefich ¢4sti ze strany Objednatele nevyZaduje piedchozi
souhfas Zhotovitele.

Smiuvni strany vyslovnd sfedndvaji, e uvvefeinéni této smiouvy v registru smiuv (dle zdkona & 340/2015 Sh.,
o zvlastnich podminkach Ulinnosti nékterych smiuv, uvefejfovdni téchto smiuv & o registru smiuv), zafisti
objednate!

19.10. Smiuvni strany shodné a vyslovné prohlasuii, Ze doflo k dohodé o celém obsahu smiouvy a Ze je jim obsah
smicuvy dobfe zndm v celém jeho rozsahu s Hm, Z& smilouva je projevem jejich va#né, pravé a svobodné ville
& nebyla uzaviena v tisni & za ndpadné nevyhodnych podminek. Na dikaz souhlasu pripojugi opravnéni zastupct
smiuvnich stran své viastnorucni podpisy, jak ndsleduie.

19.11. Pfipadnd nevynutiteinost nebo neplatnost kteréhokoli Slanku, odstavee, nebo ustanoveni této smiouvy nemd
viiv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smiouvy. V pfipadé, Ze by fakvkoli takovyito Sdnek,
odstavec nebo ustanoveni méfo z jakéhokoli diivodu pozbyt platnosti (zejména z diivodu rozporu s
aplikovatelnymi zakony a ostatnim! prdvnim! normami), provedou smiveni strany konzultace a dohodnou se na
prévné prijatelném zplsobu provedeni zamérl obsaZenych v t& &dsti smiouvy, je# pozbyia platnosti,
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