SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 až § 2635 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
mezi níže uvedenými smluvními stranami:

"Komunikace pro výstavbu RD v Šošůvce", stavební objekt Komunikace SO 01 v lokalitě Helišova skála"

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název:	**Obec Šošůvka**
Sídlo:	Šošůvka 187, 679 13 Sloup v Moravském krasu
Zastoupený:	Stanislavem Šindelkou , starostou obce
Technicky oprávněn jednat:	Stanislav Šindelka, starosta obce
IČ:	00636690
DIČ:	CZ00636690
Bankovní spojení:	GE Money Bank, a.s., č.ú.: 12321-514/0600

a

Zhotovitel

Název:	**VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**
Sídlo:	Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Petrem Fialou., ředitelem divize Boskovice na základě plné moci ze dne 29. 1. 2014
Technicky oprávněn jednat:	Ing. Pavel Mikulášek, výrobně – technický náměstek divize Boskovice p. Igor Potocký, stavbyvedoucí, vedoucí provozu 48 SMČ
IČ:	49455842
DIČ:	CZ49455842
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. pob. Boskovice
Číslo účtu:	19 - 4870110287/0100
Korespondenční a doručovací adresa:	divize Boskovice, 17. Listopadu 14, 680 19 Boskovice
Zapsaný:	v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, 1181

2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

"Komunikace pro výstavbu RD v Šošůvce", stavební objekt Komunikace SO 01 v lokalitě Helišova skála"

2.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:
   a) touto smlouvou

b) projektovou dokumentací
c) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla
d) obecně závaznými právními předpisy
e) územním a stavebním povolením

2.3. Popis předmětu díla:

Předmětem díla je dodávka stavebních (montážních) prací a materiálu v souvislosti se stavbou "Komunikace pro výstavbu RD v Šošůvce", stavební objekt Komunikace SO 01 v lokalitě Helišova skála". Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace projektanta ing.arch. Radek Haška. Stavba byla povolena rozhodnutím Městského úřadu Blansko, odbor stavební úřad pod spis. zn.: SMBK-41594/2009-SÚ/Bí a č.j.: SH SR 28/2009-48862/2009/Bí ze dne 24.11.2009.

Součástí díla je mimo jiné:

- vytyčení všech dotčených inženýrských sítí
- vyřízením povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací
- zajištění skládek zeminy, asfaltu a suti
- případné uzavírky komunikace a dopravní značení
- zabezpečení výkopů (zábrany, za snížené viditelnosti osvětlení, lávky pro pěší)
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- uvedení pozemků dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)
- předání dokladů k provedenému dílu (zaměření, protokoly tlakové zkoušky, vodiče, proplach, vzorky vody)

Součástí díla je i vypracování protokolu o předání staveniště, provádění odborného dohledu na stavbě, pořízení fotodokumentace, vypracování protokolu o předání a převzetí dokončené stavby, kompletace dokladů souvisejících s realizací stavby, vypracování protokolu o konečném vyúčtování stavby.

2.4. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.

2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Termín zahájení díla: **po podpisu**

3.2. Termín předání dokončeného díla: **do 31.12. 2016**
V případě nepříznivých klimatických podmínek bude lhůta pro realizaci stavby přiměřeně prodloužena o dobu nepříznivých podmínek pro realizaci.

3.3. Místo plnění: k.ú. Šošůvka.

4. CENA

4.1. Cena za dílo (celková cena předmětu smlouvy za celý rozsah a celou dobu plnění předmětu smlouvy) se sjednává dohodou jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

314.249,- Kč bez DPH, tj. 380.241,29 vč. 21% DPH

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

4.2. Nedílnou součástí této smlouvy, jako její příloha č. 1, je položkově zpracovaná cenová kalkulace zhotovitele.

4.3. Cena za dílo může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane nutnost provedení dodatečných prací, nezbytných ke splnění díla (tzv. vícepráce – odst. 4.5.).

4.4. Práce a dodávky, které nebudou během provádění díla po dohodě provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (viz příloha č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.

4.5. Případné změny a vícepráce oproti oceněnému rozpočtu, které vyplynou v průběhu výstavby, budou předem odsouhlaseny s objednatelem a technickým dozorem a budou zapsány do stavebního deníku. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu. Více a méně práce budou fakturovány na základě přípočtu nebo odpočtu dle ocenění položkami nabídkového rozpočtu, nejsou-li položky v rozpočtu, budou oceněny do výše směrných cen vydaných URS (RTS) platných v době uzavření smlouvy o dílo a krácených na 83% této ceny. Položky, které nebudou uvedeny ani v ceníku URS (RTS), budou oceněny na základě dohody smluvních stran – obvyklá cena. Na změny a vícepráce musí být vystaven dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém je stanovena cena za tyto práce. V případě, že nedojde k dohodě o ceně, má objednatel možnost zadat případné změny a vícepráce jinému zhotoviteli s tím, že zhotovitel je povinen umožnit realizaci těchto prací jiné organizaci.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Peněžní platby budou prováděny formou bezhotovostního platebního styku prostřednictvím bankovních účtů, uvedených v čl. I této smlouvy. Smluvní strany se dohodly na úhradě formou vystavení faktury – daňového dokladu.

5.2. Objednatel neposkytuje zálohy.

5.3. Objednatel bude zhotoviteli sjednanou cenu hradit při splnění níže sjednaných podmínek po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel je oprávněn fakturovat jen objednatelem odsouhlasené práce. Přílohou daňového dokladu musí být objednatelem odsouhlasený soupis řádně provedených prací. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění pro daňový doklad je datum předání díla bez vad a nedodělků.

5.4. Splatnost faktur je 14 dnů ode dne jejího doručení. Odmítnout úhradu faktury je objednatel oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti a to pouze v případě, že dílo má vady nebo faktura neobsahuje náležitosti sjednané smlouvou nebo stanovené obecně platnými předpisy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

5.5. Faktury budou obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále u stavebních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43) dle § 92e Zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že **výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel.**

5.6. Pokud se bude jednat o jiné služby, než jsou stavební a montážní práce, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, dohodly se smluvní strany na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platné znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup).

5.7. Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platné znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti

poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

5.8. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroku z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

6. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA - STAVENIŠTĚ

6.1. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu této smlouvy.

6.2. Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo v rozsahu čl. 2. (předmět díla) jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli.

6.3. Zhotovitel bere na vědomí všechna rizika týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, na které byl, dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, prokazatelně upozorněn objednatelem. V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců v prostorách míst plnění, včetně zabezpečení jejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel také zabezpečí dodržování všech podmínek požární bezpečnosti stanovených v dokumentaci zpracované pro dané prostory.

6.4. Dílo provede zhotovitel v souladu s ČSN a tomu odpovídajícími technologickými předpisy.

6.5. Zhotovitel plně zodpovídá za škody, které vzniknou jeho činností. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel, který zajistí odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v den sjednaný pro předání dokončeného díla (čl 3. odst. 3.2.). Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem předání. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním oznámí zhotovitel zodpovědnému zástupci objednatele telefonicky (e-mailem) kdy dílo předá.

7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí díla sepíše zhotovitel protokol. Dnem podpisu přejímacího protokolu přechází nebezpečí na díle a jeho vlastnictví na objednatele a začíná běžet záruční lhůta. Pokud bude mít provedené dílo vady a nedodělky, tak nebude převzato. Předmět smlouvy bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

7.3. Přejímací protokol obsahuje zejména:

a. zhodnocení jakosti díla,
b. identifikační údaje díla,
c. prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,
d. soupis příloh,
e. soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
f. certifikáty o shodě od použitých materiálů dle zákona č. 22/1997 Sb., stavební a montážní deníky (první kopie),
g. zápisy o přejímce křížení ostatních podzemních vedení a IS od jejich správců a provozovatelů,
h. ostatní dokumenty vyplývající z charakteru stavby.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

8.1. Zhotovitel odpovídá v záruce:
   a) že předmět díla v době jeho převzetí objednatelem má a po dobu běhu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy, ČSN a touto smlouvou
   b) že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě
   c) že předané dílo je technicky realizované v souladu s platnými právními předpisy, které se vztahují k realizovanému předmětu díla
   d) za kvalitu prací a dodávek svých subdodavatelů a poskytne za ně záruku za jakost v plném rozsahu dle podmínek této smlouvy.

8.2. **Záruční doba** na dokončené dílo se sjednává na **60 měsíců** od podepsání zápisu o předání a převzetí dokončeného díla.

8.3. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 10-ti dnů ode dne doručení. Pokud tuto svou povinnost nesplní nebo se strany nedohodnou na lhůtě odstranění vad, má se za to, že s termínem odstranění vad uvedeným objednatelem v ohlášení vad souhlasí.

8.4. V případě, že zhotovitel ve stanovené lhůtě vady neodstraní, objednatel nechá tyto vady odstranit třetí osobou a vzniklé náklady následně přeúčtuje zhotoviteli odpovědnému za vady.

9. SMLUVNÍ POKUTA A DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Za nesplnění závazku z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:

9.1. Za prodlení se splněním povinnosti dodat předmět díla v termínu sjednaném pro předání dokončeného díla (čl. 2. odst. 2.2.) zhotovitel zaplatí objednateli za každý den prodlení **0,1 %** z celkové ceny díla (vč. DPH je-li zhotovitel plátcem DPH) sjednané v době uzavření smlouvy.

9.2. Za prodlení s odstraněním vad ohlášených v záruční době v dohodnutých termínech zaplatí zhotovitel **500,- Kč** za každý den prodlení a každou vadu.

9.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, bude-li proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo nastanou-li okolnosti, pro které lze důvodně předpokládat, že proti němu takové řízení bude zahájeno nebo vstoupí-li zhotovitel do likvidace. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel bez dohody s objednatelem pozastaví práce na provádění díla a ze všech okolností bude zřejmé, že závazek ze smlouvy tak nesplní řádně nebo včas.

9.4. Účinky odstoupení od této smlouvy se řídí ust. § 2001 a následujících občanského zákoníku.

9.5. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé nesplněním závazků zajištěných smluvní pokutou, a to v plné výši vedle smluvní pokuty.

10. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

10.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právní řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

10.2. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě", podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, např. ve stavebním deníku a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

10.3. Zhotovitel na sebe bere odpovědnost za škody způsobené jeho činností, činností svých pracovníků a svých subdodavatelů na zhotoveném díle po celou dobu trvání díla, stejně tak za škody způsobené jeho činností třetí, na díle (stavbě) nezúčastněné osobě.

10.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit. Při provádění části díla jinou osobou (například subdodavatelem) má zhotovitel stejnou odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

10.5. Zhotovitel vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do doby určené v zápisu z přejímacího řízení.

10.6. Smluvní strany si navzájem sdělí bezodkladně změny, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně vstupu do likvidace, konkursu, zániku a nástupnictví.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.

10.8. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

10.9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

10.10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy a na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem, připojují své podpisy.

V Šošůvce dne: 31.10.2016

Obec Šošůvka

OBEC ŠOŠŮVKA

.....

za objednatele

Stanislav Šindelka
starosta obce

V Boskovicích dne: 13.10.2016

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

.....

za zhotovitele

Ing. Petr Fiala
ředitel divize Boskovice
na základě plné moci ze dne 29. 1. 2014

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,a.s.

Stavba: Šošůvka - komunikace lokalita Helišova skála, objekt SO 01

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 26.9.2016

Objednavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů				314 249,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				**314 249,00**
DPH základní	21,00%	ze	314 249,00	65 992,29
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**380 241,29**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

26.9.2016

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Boskovice
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
-40-

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

OBEC ŠOŠŮVKA

31.10.2016

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

26.9.2016

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Boskovice
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
-40-

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,a.s.

Stavba: **Šošůvka - komunikace lokalita Helišova skála, objekt SO 01**

Místo: Datum: 26.9.2016

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,a.s. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**314 249,00**	**380 241,29**
	Šošůvka - komunikace lokalita Helišova skála, objekt SO 01	314 249,00	380 241,29
Celkové náklady za stavbu		**314 249,00**	**380 241,29**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **Šošůvka - komunikace lokalita Helišova skála, objekt SO 01**

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26.09.2016

Objednavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				314 249,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**314 249,00**
DPH základní	21,00%	ze	314 249,00	65 992,29
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**380 241,29**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

26.9.2016

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Boskovice
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
-40-

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

OBEC ŠOŠŮVKA

31.10.2016

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

26.9.2016

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Boskovice
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
-40-

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Šošůvka - komunikace lokalita Helišova skála, objekt SO 01**

Místo: Datum: 26.09.2016

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**314 249,00**
5 - Šošůvka - komunikace lokalita Helišova skála, objekt SO 01	314 249,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	7 700,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	3 375,00
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	24 775,00
91-4 - Doplňující konstrukce na pozemních komunikací	109 309,00
56-1 - Podkladní vrstvy komunikací	38 584,00
57 - Kryty pozemních komunikací živičné	31 164,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	40 525,00
8 - Trubní vedení	22 622,00
998 - Přesun hmot	36 195,00

Celkové náklady za stavbu **314 249,00**

ROZPOČET

Stavba: **Šošůvka - komunikace lokalita Helišova skála, objekt SO 01**

Místo: Datum: 26.09.2016

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**314 249,00**
5 - Šošůvka - komunikace lokalita Helišova skála, objekt SO 01							314 249,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky							7 700,00
1	K	122202202	Odkopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3-4	m3	50,000	134,00	6 700,00
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám pro silnice v hornině tř. 3-4 za lepivost	m3	50,000	20,00	1 000,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku							3 375,00
3	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku - přebytečná zemina	m3	45,000	75,00	3 375,00
4	K	171201211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	0,000	0,00	0,00
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin							24 775,00
5	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním na min. 45 MPa	m2	550,000	25,00	13 750,00
5a	K	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	45,000	245,00	11 025,00
91-4 - Doplňující konstrukce na pozemních komunikací							109 309,00
6	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového	m	210,500	212,00	44 626,00
7	*M*	*592174680*	*obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm*	*kus*	*143,000*	*124,00*	*17 732,00*
8	*M*	*592174690*	*obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm*	*kus*	*6,060*	*340,00*	*2 060,40*
9	*M*	*592174650*	*obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm*	*kus*	*62,620*	*130,00*	*8 140,60*
10	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého	m3	15,000	2 450,00	36 750,00
56-1 - Podkladní vrstvy komunikací							38 584,00
11	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného ŠD tl 300 mm	m2	106,000	242,00	25 652,00
11a	K	565145121	podkladní vrstva 0- 32 mm ŠD tl. 100 mm	m2	106,000	122,00	12 932,00
57 - Kryty pozemních komunikací živičné							31 164,00
12a	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl. 50 mm	m2	106,000	294,00	31 164,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu							40 525,00
13	K	167101101	Nakládání zeminy do 100 m3	m3	50,000	139,00	6 950,00
14	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m zeminy	m3	50,000	85,00	4 250,00
15	K	162701105	Vodorovné přemístění zeminy do 10 000 m	m3	50,000	240,00	12 000,00
16	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1 km (dovoz z Blanska)	m3	165,000	20,00	3 300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	56955111RA	Obsyp obrubníků prohozenou zeminou s urovnáním	m3	85,000	165,00	14 025,00
	8 - Trubní vedení						22 622,00
18	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu RŠ do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	2 250,00	9 000,00
19	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu do 200 mm zvýšením šoupěte nebo hydrantu	kus	7,000	1 946,00	13 622,00
	998 - Přesun hmot						36 195,00
20	K	998225112	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	381,000	95,00	36 195,00