SMLOUVA O DÍLO

Obec Chlístov, Chlístov 11, 675 22 Stařeč
IČ: 003 77 295
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
č. účtu : 1525501339/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Zdeňka Novotná - starostka
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Luděk Kotrba - TDO

(dále jen jako „**objednatel**" na straně jedné)

a

MBM TRADE CZ, s.r.o., Starokolínská 308, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
IČ: 255 07 222 DIČ: CZ255 07 222
zastoupena : Ing. Borys Moldovan - jednatel
Bankovní spojení : KB, a.s.
č. účtu : 19-7697090297/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Borys Moldovan
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Borys Moldovan, Ing. Vítězslav Pruša

(dále jen jako „**zhotovitel**" na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „**Smlouva**")

I.
Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: „Chlístov - revitalizace Horního rybníka" a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této smlouvy.

II.
Cena Díla

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit:

bez DPH :	1 040 790,07 Kč
DPH 21%:	218 565,91 Kč
celkem s DPH :	1 259 355,98 Kč

III.
Platební Podmínky

Provedené práce budou hrazený na základě faktury vystavené zhotovitelem dle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací.
Zhotovitel předloží objednateli nejpozději k poslednímu dni kalendářního měsíce zjišťovací protokol k odsouhlasení. Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 5 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou faktury.
Objednatel uhradí fakturu zhotovitele do 30 dnů od doručení faktury.
Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po řádném dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací a zápisem o předání a převzetí díla.

IV.
Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem provedeno v termínu od 1.2.2017 do 30.9.2017

V.
Předání a převzetí díla

K předání a převzetí díla dojde po jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. IV této smlouvy.
O předání a převzetí díla bude smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.
Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,1% za každý den prodlení.
Pro případ prodlení se zhotovením díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny díla ve výši 0,1% za každý započatý den prodlení.

VI.
Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na dílo záruku po dobu 60 měsíců od předání díla objednateli.
Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků.
Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.

VII.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy:
1. Položkový rozpočet
2. Harmonogram stavby

V Chlístově dne 25.1.2017

OBEC CHLISTOV
PSČ 675 22

.....

Objednatel

V Chlístově dne 25.1.2017

MBM TRADE CZ, s.r.o.
Starokolínská 308
Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
IČ: 255 07 222 DIČ: CZ25507222

.....

Zhotovitel

Chlístov - revitalizace Horního rybníka

HARMONOGRAM POSTUPU STAVBY - po týdnech

HARMONOGRAM FINANČNÍ - po měsících

Termíny plnění v měsících	únor 17				březen 17					duben 17				květen 17					červen 17			
Termíny plnění po týdnech	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Rekonstrukce hráze																						
Vybudování SFO na obecním pozemku																						
Potrubí na soukromém pozemku																						
Odstranění sedimentů																						
Vedlejší a ostatní náklady																						
Předání díla Objednateli																						
					500 000,00 Kč					400 000,00 Kč				140 790,07 Kč								

Celkem **1 040 790,07 Kč**

Za MBM TRADE CZ, s.r.o.
25.1.2017
Ing. Borys Moldovan, jednatel

Objekt:	**01 - Rekonstrukce hráze**	384 182,82
Objekt:	**01 - Vybudování SFO na obecním pozemku**	352 218,95
Objekt:	**01 - Potrubí na soukromém pozemku**	150 288,20
Objekt:	**04 - Odstranění sedimentů**	97 100,10
Objekt:	**05 - Vedlejší a ostatní náklady**	57 000,00
		1 040 790,07
		218 565,91
		1 259 355,98