
Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2013
 

Stavba : 01-12-288 Sanace sesuvů Moravská Nová Ves

Objednatel : IČO :

DIČ :

Zhotovitel : SVIPP, s.r.o. IČO : 45474877

Čechyňská 14a DIČ : CZ45474877

602 00 Brno

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 %

DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru
Základ DPH 

15 %

Základ DPH 

21 %
DPH celkem Cena celkem %

02 Sanace sesuvného území v obci Moravská Nová Ves0,00 2 341 925,67 447 494,39 2 578 420,06 100,00

0,00 2 341 925,67 447 494,39 2 578 420,06 100,00

Rekapitulace rozpočtů

Číslo Název
Základ DPH 

15 %

Základ DPH 

21 %
DPH celkem Cena celkem %

288-02-01 Sesuv v lokalitě na Kopci 0,00 2 029 217,46 381 825,67 2 200 043,13 85,33

288-02-02 Přeložka vodovodu 0,00 112 730,68 23 673,44 136 404,12 5,29

288-02-03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci		 0,00 199 977,53 41 995,28 241 972,81 9,38

0,00 2 341 925,67 447 494,39 2 578 420,06 100,00

Celkem za stavbu

Celkem za stavbu

2 789 420,00

0,00

0,00

2 341 925,67

447 494,39

-0,06
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 288-02-01 JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

02 Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

01-12-288 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Celkem

HSV 2 029 217,46

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 2 029 217,46

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15 %  

DPH 15 % 

Základ pro DPH 21 % 

DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

      

0,00 CZK

0,00 CZK

2 029 217,46 CZK

426 135,67 CZK

2 455 353,13 CZK

   

Sesuv v lokalitě na Kopci

Sanace sesuvného území v obci Moravská Nová 

Ves

Sanace sesuvů Moravská Nová Ves

SVIPP, s.r.o.
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Stavba : 01-12-288 Sanace sesuvů Moravská Nová Ves Rozpočet : 288-02-01

Objekt : 02 Sanace sesuvného území v obci Moravská Nová Ves Sesuv v lokalitě na Kopci

Díl Typ dílu Celkem

1 1 . Přípravné a dokončovací práce HSV 186 310,46

2 2. Mikrozápory a kotevní mikropiloty HSV 1 415 694,00

3 3. Konstrukce žb. trámce a opěrné zdi HSV 310 213,00

4 4. Ostatní HSV 94 000,00

4.6 Vypnutí NN .. 20 h HSV 23 000,00

CELKEM  OBJEKT 2 029 217,46

REKAPITULACE DÍLŮ



S: 01-12-288

O: 02

R: 288-02-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 1 1 . Přípravné a dokončovací práce

1 1.1

Demontáž stávajícího drátěného plotu (4 sloupky, v. 2,0 

m, aí3 m), uložení na místě - do 100 m4ks m 12,00000 80,00 960,00

2 1.2

Osazení původního drátěného plotu do kapes v nové žb. 

římse (4 sloupky, v. 2,0m, a' 3m)4ks x 3m =12 m 12,00000 220,00 2 640,00

3 1.3

Odstranění stávající opěrné zdi (vč. podzemní části) - 

beton a cihly, dl. 12 m12m x 0,5m x 1,3m m3 7,80000 1 342,08 10 468,22

4 1.4

Vodorovné přemístění do 3,0 m a uložení na dopravní 

prostředek a odvoz na skládku do 15 km12 m3 7,80000 120,00 936,00

5 1.5 Skládkovné7,8m3 x 2t = 15,6t t 15,60000 80,00 1 248,00

6 1.6

Odstranění betonových obrubníků včetně bet. lože- po 

obou stranách komunikace11m + 7m + 4m + 4m + 5 m 85,35000 63,22 5 395,83

7 1.7

Odvoz na skládku do 15 km(0,15m x 0,25m + 0,4m x 

0,15m) x 85,35m = 8,3 m3 m3 8,30000 120,00 996,00

8 1.8 Skládkovné8,3m3 x 2,5t = 20,8 t t 20,80000 80,00 1 664,00

9 1.9

Odstranění zámkové dlažby vozovky52,6m x 3m = 157 ,8 

m2 m2 157,80000 46,60 7 353,48

10 1.10

Odvoz na dočasnou skládku do 100 m157,8m2 x 0,08m = 

12,6m3 m3 12,60000 40,00 504,00

11 1.11

Zřízení nového obrubníku - BEST-MONO II11m + 7m + 

4m + 4m + 5m +3,25m + 2,25m +13,2 m + 29,6m +  8, m 85,35000 240,00 20 484,00

12 1.12

Betonové lože obrubníku - C12/150,4m x 0,15m x 85 ,35m 

= 5,1m3 m3 5,10000 1 450,00 7 395,00

13 1.13 Urovnání vozovky52,6m x 3m = 157,8 m2 m2 157,80000 20,00 3 156,00

14 1.14 Zhutnění povrchu52,6m x 3m = 157,8 m2 m2 157,80000 22,00 3 471,60

15 1.15

Vydláždění vozovky z původní zámkové dlažby 

(uskladněno v místě stavby)52,6m x 3m = 157,8 m2 m2 157,80000 180,00 28 404,00

16 1.16

Doprava zámkové dlažba z dočasné skládky do 100 

m157,8m2 x 0,08m = 12,6m3 m3 12,60000 40,00 504,00

17 1.17

Výkop pro žb. trámec - tř. III(11m + 7m + 4m + 4m + 5m+ 

3,242m + 2,262m + 13,2m + 0,472m + 0,795m) m3 114,90000 120,00 13 788,00

18 1.18 Ztížený výkop - odhad m3 10,00000 600,00 6 000,00

19 1.19

Uložení části výkopku na meziskládku - do 200 m11m + 

7m + 4m + 4m + 5m+ 3,242m + 2,262m + 13,2m m3 79,00000 14,40 1 137,60

20 1.20

Vodorovné přemístění výkopku do 3,0 m a uložení na 

dopravní prostředek a odvoz na skládku do 15 km, m3 45,90000 120,00 5 508,00

21 1.21 Skládkovné45,9m3 x 2,0t = 91,8t t 91,80000 80,00 7 344,00

22 1.22 Čerpání vody z výkopu20 dní x 2 h = 40 h h 40,00000 100,00 4 000,00

23 1.23

Zpětný zásyp za rub zdi - hutněný - z vytěžené 

zeminy(11m + 7m + 4m + 4m + 5m+ 3,242m + 2,262m + m3 66,30000 55,75 3 696,23

24 1.24

Zpětný zásyp stabilizací před rub zdi (11m + 7m + 4m + 

4m + 5m+ 3,242m + 2,262m + 13,2m + 0,472m + m3 30,60000 400,00 12 240,00

25 1.25

Zpětná úprava terénu včetně svahování    (11m + 7m + 

4m + 4m + 5m+ 3,242m + 13,2m) x 1,75m = 83m2 m2 83,00000 40,00 3 320,00

26 1.26

Žlab z bet. tvarovek - do bet. lože11m + 7m + 4m + 4m + 

5m+ 3,242m + 13,2m = 47,4m m 47,40000 430,00 20 382,00

27 1.27

Betonové lože žlabu - C12/15(1m + 7m + 4m + 4m + 5m+ 

3,242m + 13,2m) x 0,3m x 0,1m = 1,4m3 m3 1,40000 1 450,00 2 030,00

28 1.28

Odvodňovací potrubí - drenážní flexibil DN1001,5m + 4m 

+ 4m + 1,5m + 2,5m = 13,5 m m 13,50000 180,00 2 430,00

29 1.29

Obsyp odv. potrubí - štěrk f. 16-22(1,5m + 4m + 4m + 

1,5m + 2,5m) x (0,3m +0,4m ) x 0,5m x 0,25m = m3 1,20000 600,00 720,00

Položkový rozpočet 

Sanace sesuvů Moravská Nová Ves

Sanace sesuvného území v obci Moravská Nová Ves

Sesuv v lokalitě na Kopci

186 310,46



30 1.30

Geotextílie(1,5m + 4m + 4m + 1,5m + 2,5m) x (0,3m + 

0,25m+0,67m) = 16,5m2 m2 16,50000 45,00 742,50

31 1.31

Ochranný nátěr betonové římsy(0,2m + 0,4m + 0, 18m+ 

0,1m) x (11m + 4m + 4m + 5m + 3,24m + 2,26m + m2 46,20000 160,00 7 392,00

Díl: 2 2. Mikrozápory a kotevní mikropiloty

32 2.1

Vrty pro mikrozápory prům. 133 mm - tř. vrtatelnosti II- viz 

příloha B1.2.2. soupis mikro m 642,00000 750,00 481 500,00

33 2.2

Vrty pro kotevní mikropiloty prům. 110 mm - tř. vrtatelnosti 

II- viz příloha B1.2.2. soupis kotev m 153,00000 750,00 114 750,00

34 2.3

Mikrozápory, ocel. trubky 89/10 m - viz příloha B1.2.2. 

soupis mikrozápor m 642,00000 800,00 513 600,00

35 2.4

Kotevní mikropiloty - tyčové f 32 mm s jednoduchou 

protikorozní ochranou, včetně zajištěné kotevní h m 153,00000 1 070,00 163 710,00

36 2.5

Spotřeba směsi na zálivku - CEM II/B-S32,5N (1,2 

kg/l)0,133m x 0,133m x 3,14 x 0,25 x 642m + 0,110 m3 10,40000 3 200,00 33 280,00

37 2.6

Spotřeba směsi na injektáž - CEM II/B-S32,5N (1,2 

kg/l)17ks x 8etáží x  10l x 2injektáže = 2720 l m3 2,72000 3 200,00 8 704,00

38 2.7 Zálivka vrtů10400l / 200l/h = 52 h h 52,00000 700,00 36 400,00

39 2.8

Injektáž kořenů kotevních mikropilot17ks x 2,5 h/kořen = 

42,5 h h 42,50000 1 500,00 63 750,00

Díl: 3 3. Konstrukce žb. trámce a opěrné zdi

40 3.1

Podkladní beton - C8/10 - tl. 50 mm(11m + 7m + 4m + 4m 

+ 5m+ 3,242m + 2,262m + 13,2m + 0,472m + 0,7 m3 2,80000 2 400,00 6 720,00

41 3.2

Bednění a odbednění žb. trámce(11m + 7m + 4m + 4m + 

5m+ 3,242m + 2,262m + 13,2m + 0,472m + 0,795m) m2 56,20000 540,00 30 348,00

42 3.3

Beton žb. trámce - C20/25-XC2(11m + 7m + 4m + 4m + 

5m+ 3,242m + 2,262m + 13,2m + 0,472m + 0,795m) x m3 22,40000 2 800,00 62 720,00

43 3.4

Bednění a odbednění žb. dříku zdi- pohled. plocha: 41,1 

m241,2m2 x 2 = 82,4 m2 m2 82,40000 540,00 44 496,00

44 3.5

Beton žb. dříku zdi - C20/25-XC241,1 m2 x 0,35m = 14,4 

m3 m3 14,40000 2 800,00 40 320,00

45 3.6

Odvodňovací trubky skrz dřík zdi - PVC DN1004ks x 0,5m 

= 2 m m 2,00000 200,00 400,00

46 3.7

Obklad líce dříku zdi tl. 55 - barva šedápohledová plocha 

41,1 m2 m2 41,10000 750,00 30 825,00

47 3.8

Bednění a odbednění žb. římsy dl. 52,46 m(0,2m + 0,18m 

+ 0,1m) x 52,46m = 25,2m2 m2 25,20000 540,00 13 608,00

48 3.9

Beton římsy - C25/30-XF3 - délka římsy 52,46 m(0, 2m + 

0,18m) x 0,5 x 0,4m x 52,46m = 4 m3 m3 4,00000 2 800,00 11 200,00

49 3.10 Výztuž zdi - viz příloha B1.2.4 - O 10505 t 1,79900 24 000,00 43 176,00

50 3.11 Výztuž zdi - viz příloha B1.2.4 - síť hladká t 0,88500 24 000,00 21 240,00

51 3.12

Průchodky pro plotové sloupky , PVC DN 100 mm, dl. 0,2 

m, 4 ks              (dodávka a osazení) 0,2m m 0,80000 200,00 160,00

52 3.13

Výplň dilatačních spár - desky PPS tl. 20 mm(0,8m x 

0,55m + 0,35m x 1,0 m + 0,4m x 0,2m) x 4 ks = 3 m2 3,50000 1 428,57 5 000,00

Díl: 4 4. Ostatní

53 4.1

Zařízení staveniště (včetně  napojení na NN a vodu , 

náklady na energii) soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00

54 4.2 Vytýčení stavby dle DPS soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

55 4.3 Vytýčení stávajících vedení soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00

56 4.4 Pasportizace okolních objektů, zejména vinných sklepů soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

57 4.5 Dopravní značení soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00

Díl: 4.6 Vypnutí NN .. 20 h

58 4.7 Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

59 4.8 PD skutečného provedení stavby soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00

60 4.9 Geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

310 213,00

94 000,00

23 000,00

1 415 694,00



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 288-02-02 JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

02 Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

01-12-288 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Celkem

HSV 112 730,68

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 112 730,68

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15 %  

DPH 15 % 

Základ pro DPH 21 % 

DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

      

0,00 CZK

0,00 CZK

112 730,68 CZK

23 673,44 CZK

136 404,12 CZK

   

Přeložka vodovodu

Sanace sesuvného území v obci Moravská Nová 

Ves

Sanace sesuvů Moravská Nová Ves

SVIPP, s.r.o.

Strana 6



Stavba : 01-12-288 Sanace sesuvů Moravská Nová Ves Rozpočet : 288-02-02

Objekt : 02 Sanace sesuvného území v obci Moravská Nová Ves Přeložka vodovodu

Díl Typ dílu Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce HSV 3 500,00

11 Přípravné a přidružené práce HSV 10 126,44

12 Odkopávky a prokopávky HSV 5 034,00

13 Hloubené vykopávky HSV 5 148,71

15 Roubení HSV 7 816,44

16 Přemístění výkopku HSV 6 844,26

17 Konstrukce ze zemin HSV 4 423,88

45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a ž HSV 16 812,00

59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněný HSV 250,01

85 Potrubí z trub litinových HSV 2 514,96

87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičovýc HSV 1 154,27

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení HSV 4 579,94

91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunik HSV 1 347,01

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce HSV 43 178,77

CELKEM  OBJEKT 112 730,69

REKAPITULACE DÍLŮ



S: 01-12-288

O: 02

R: 288-02-02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 000100VD Vytyčení stavby m 35,00000 100,00 3 500,00

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

2 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 2,00000 63,22 126,44

3 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l h 100,00000 100,00 10 000,00

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky

4 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 12,00000 419,50 5 034,00

Díl: 13 Hloubené vykopávky

5 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 36,69000 136,33 5 001,95

6 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 36,69000 4,00 146,76

Díl: 15 Roubení

7 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 91,71000 70,54 6 469,22

8 151101111R00 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 91,71000 14,69 1 347,22

Díl: 16 Přemístění výkopku

9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 36,69000 58,64 2 151,50

10 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 29,57000 80,70 2 386,30

11 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 29,57000 78,00 2 306,46

Díl: 17 Konstrukce ze zemin

12 171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku m3 29,57000 14,40 425,81

13 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 16,01000 55,75 892,56

14 174201101R00 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění m3 6,67000 32,10 214,11

15 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 10,72000 269,72 2 891,40

Díl: 45

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě 

vozovek a ž

16 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 2,84000 736,06 2 090,41

17 452313121R00

Podkladní kce z betonu v otevřeném výkopu, bloky z 

betonu tř.B 10 m3 0,13470 2 400,00 323,28

18 452353101R00 Bednění v otevřeném výkopu podkladních bloků m2 1,53910 540,00 831,11

19 452361111R00 Výztuž podkladních bloků v otevř.výkopu, z oceli 10216 t 0,00280 24 000,00 67,20

20 58337304R Štěrkopísek frakce 0-16 B T 56,25000 240,00 13 500,00

Díl: 59

Dlažby a předlažby pozemních komunikací a 

zpevněný

21 591241111R00 Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm m2 0,50000 500,00 250,00

Díl: 85 Potrubí z trub litinových

22 850265121R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100 kus 1,00000 1 846,30 1 846,30

23 857262121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100 kus 2,00000 334,33 668,66

Díl: 87

Potrubí z trub plastických, skleněných a 

čedičovýc

24 871161121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 32 mm m 9,50000 9,87 93,77

25 871251121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 110 mm m 25,00000 42,42 1 060,50

Díl: 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

26 891269111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 100 kus 3,00000 775,52 2 326,56

27 892271111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100-125 m 25,00000 10,36 259,00

28 892273111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN do 125 m 25,00000 49,48 1 237,00

29 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 3,00000 252,46 757,38

Díl: 91

Doplňující konstrukce a práce na pozemních 

komunik

30 916261111R00 Osazení obruby z dlažebních kostek do lože z betonu m 4,80000 198,09 950,83

31 917862111R00 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 m 2,00000 198,09 396,18

5 034,00

5 148,71

7 816,44

6 844,26

4 423,87

16 812,00

250,00

2 514,96

1 154,27

4 579,94

1 347,01

10 126,44

Položkový rozpočet 

Sanace sesuvů Moravská Nová Ves

Sanace sesuvného území v obci Moravská Nová Ves

Přeložka vodovodu

3 500,00



Díl: 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

32 979024441R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní m 2,00000 20,90 41,80

33 28314148R Fólie výstražná pro vodu VF-300B š. 300 mm bílá m 35,00000 4,50 157,50

34 28620000VD Trubka PE 100 SDR11 32x3,0, návin m 9,64250 28,00 269,99

35 28620005VD Trubka PE 100 SDR 11 110x10, návin m 25,37500 275,00 6 978,13

36 28630005VD Chránička 90x5,1 m 9,00000 122,00 1 098,00

37 28630009VD Tvarovky z PVC - přesuvná spojka UKS DN 110x4,2 kus 1,00000 680,00 680,00

38 287300412VD Elektrotvarovka, Koleno 30° W30°/110 kus 3,00000 1 154,00 3 462,00

39 287300427VD Elektrotvarovka, Koleno 45° W45°/110 kus 1,00000 785,00 785,00

40 287300431VD Elektrotvarovka, Koleno 90° W90°/32 kus 1,00000 185,00 185,00

41 34141303R Vodič silový pevné uložení CYY 6,0 mm2 m 28,00000 16,70 467,60

42 42230009VD HAWLE příruba č.0400 DN 100/110 kus 1,00000 2 300,00 2 300,00

43 42291402R Poklop litinový Y 4510 - ventilový kus 3,00000 375,00 1 125,00

44 42293509VD HAWLE spojka WAGA č.7972 DN 100 kus 1,00000 4 220,00 4 220,00

45 58380129R Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2 T 0,17240 3 200,00 551,68

46 7190121512VD

Zemní souprava teleskopická pro navrtávací pasy Rd 0,9-

1,3 kus 3,00000 641,00 1 923,00

47 8507053VD

Navrtávací pas s kulovým kohoutem a koncovkou DN100 

pro PE 32 typ 515 kus 3,00000 2 700,00 8 100,00

48 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 61,55720 176,00 10 834,07

43 178,76



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 288-02-03 JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

02 Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

01-12-288 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Celkem

HSV 198 977,53

PSV 1 000,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 199 977,53

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15 %  

DPH 15 % 

Základ pro DPH 21 % 

DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

      

0,00 CZK

0,00 CZK

199 977,53 CZK

41 995,28 CZK

241 972,81 CZK

   

Odvedení dešťových vod z 

ulice Na Kopci		

Sanace sesuvného území v obci Moravská Nová 

Ves

Sanace sesuvů Moravská Nová Ves

SVIPP, s.r.o.
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Stavba : 01-12-288 Sanace sesuvů Moravská Nová Ves Rozpočet : 288-02-03

Objekt : 02 Sanace sesuvného území v obci Moravská Nová Ves Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci		

Díl Typ dílu Celkem

100VD Revize a zaměření HSV 4 479,00

11 Přípravné a přidružené práce HSV 7 524,77

12 Odkopávky a prokopávky HSV 4 039,70

13 Hloubené vykopávky HSV 8 508,87

15 Roubení HSV 7 282,91

16 Přemístění výkopku HSV 13 695,80

17 Konstrukce ze zemin HSV 8 553,04

35 Stoky HSV 800,00

45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a ž HSV 3 692,82

56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch HSV 10 713,90

59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněný HSV 11 591,98

87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičovýc HSV 1 841,46

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení HSV 2 829,98

91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunik HSV 111 896,65

767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) PSV 1 000,00

D96 Přesuny sutí PSU 1 526,69

CELKEM  OBJEKT 199 977,57

REKAPITULACE DÍLŮ



S: 01-12-288

O: 02

R: 288-02-03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: D96 Přesuny sutí

1 979084213R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km t 9,62000 80,70 776,33

2 979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 9,62000 78,00 750,36

Díl: 100VD Revize a zaměření

3 1000VD Revize nového potrubí kamerou m 54,00000 38,50 2 079,00

4 1001VD Geodetické zaměření hod 8,00000 300,00 2 400,00

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

5 119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 1,00000 235,96 235,96

6 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 45,52000 46,60 2 121,23

7 113107131R00 Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm m2 14,84000 348,22 5 167,58

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky

8 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 5,95200 419,50 2 496,86

9 120901121R00 Bourání konstrukcí z prostého betonu m3 0,16550 1 342,08 222,11

10 122101101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 m3 19,61000 67,35 1 320,73

Díl: 13 Hloubené vykopávky

11 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 0,50150 193,20 96,89

12 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 0,50000 4,00 2,00

13 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 59,93000 136,33 8 170,26

14 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 59,93000 4,00 239,72

Díl: 15 Roubení

15 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 85,45000 70,54 6 027,64

16 151101111R00 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 85,45000 14,69 1 255,26

Díl: 16 Přemístění výkopku

17 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 60,43000 58,64 3 543,62

18 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 103,31000 80,70 8 337,12

19 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 23,27000 78,00 1 815,06

Díl: 17 Konstrukce ze zemin

20 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku (Pol.18) m3 103,31000 14,40 1 487,66

21 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 7,95000 55,75 443,21

22 174201101R00 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění m3 23,27000 32,10 746,97

23 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 19,82260 269,72 5 346,55

24 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 1,96000 269,72 528,65

Díl: 35 Stoky

25 355341111R00 Žlaby stokové beton B 30 tětiva do 50 cm ve výkopu m3 0,16000 5 000,00 800,00

Díl: 45

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě 

vozovek a ž

26 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 4,39000 736,06 3 231,30

27 452312131R00 Sedlové lože pod potrubí z betonu B 12,5 m3 0,19230 2 400,00 461,52

Díl: 56

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných 

ploch

28 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 60,36000 177,50 10 713,90

Díl: 59

Dlažby a předlažby pozemních komunikací a 

zpevněný

29 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 60,36000 176,46 10 651,13

30 596215025R00 Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, drť, do100 m2 m2 60,36000 10,12 610,84

31 597101111R00 Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton m 1,50000 220,00 330,00

Díl: 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

32 767990010RA0 Atypické ocelové konstrukce kg 8,00000 125,00 1 000,00

Díl: 87

Potrubí z trub plastických, skleněných a 

čedičovýc

800,00

3 692,82

10 713,90

11 591,97

1 000,00

1 841,45

8 553,05

Položkový rozpočet 

Sanace sesuvů Moravská Nová Ves

Sanace sesuvného území v obci Moravská Nová Ves

Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci		

1 526,69

4 479,00

7 524,78

4 039,71

8 508,87

7 282,90

13 695,79



33 871313121R00 Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 m 1,00000 14,58 14,58

34 871353121R00 Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200 m 54,30000 17,73 962,74

35 871393121R00 Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 400 m 4,50000 37,16 167,22

36 877353121R00 Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200 kus 3,00000 73,73 221,19

37 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150 kus 1,00000 39,22 39,22

38 877353123RT2 Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum.kroužek DN 200 kus 9,00000 48,50 436,50

Díl: 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

39 894201161R00 Dno šachet z betonu V 4 - B 30, tl. nad 20 cm m3 0,05400 2 800,00 151,20

40 894201261R00 Stěny šachet z betonu V 4 - B 30, tl. nad 20 cm m3 0,13300 2 800,00 372,40

41 894201293R00 Příplatek za tloušťku stěny šachty do 20 cm m3 0,13300 50,00 6,65

42 894502201R00 Bednění stěn šachet pravoúhlých oboustranné m2 3,02000 540,00 1 630,80

43 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 3,00000 136,48 409,44

44 899201111R00 Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg kus 1,00000 164,33 164,33

45 899911111R00 Osazení ocelových součástí do 5 kg jednotlivě kg 0,68000 139,94 95,16

Díl: 91

Doplňující konstrukce a práce na pozemních 

komunik

46 916261111R00 Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou m 4,71000 198,09 933,00

47 917862111R00 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 m 52,20000 198,09 10 340,30

48 919735122R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm m 1,20000 134,91 161,89

49 1003VD Sedlová odbočka navrtávací DN 400/200 ks 1,00000 2 189,00 2 189,00

50 28611141.AR Trubka PVC kanalizační hladká DN100x1000mm SN4 kus 1,00000 98,00 98,00

51 28611263.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000 kus 2,00000 440,00 880,00

52 28611264.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x3000 kus 4,00000 1 320,00 5 280,00

53 28611265.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x5000 kus 9,00000 1 650,00 14 850,00

54 28650651R Koleno kanalizační PVC-U  D 110/45° kus 1,00000 40,00 40,00

55 28651665.AR Koleno kanalizační KGB 200/ 15° PVC kus 1,00000 173,00 173,00

56 28651667.AR Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC kus 4,00000 188,00 752,00

57 28651668.AR Koleno kanalizační KGB 200/ 67° PVC kus 1,00000 215,00 215,00

58 28651706.AR Odbočka kanalizační KGEA 200/ 110/45° PVC kus 3,00000 287,00 861,00

59 28651813.AR Přesuvka kanalizační KGU 200 PVC kus 1,00000 188,00 188,00

60 286518664R Zátka hrdlová PVC kanalizační KGM-PVC DN 200 kus 1,00000 85,00 85,00

61 3001VD Šachtové dno přímé DN 400/200 ks 3,00000 970,00 2 910,00

62 3002VD Prodloužení šachty DN 400/1000 ks 1,00000 690,00 690,00

63 3003VD Prodloužení šachty DN 400/1500 ks 1,00000 940,00 940,00

64 3004VD Prodloužení šachty DN 400/2000 ks 1,00000 1 190,00 1 190,00

65 3005VD

Teleskop s litinovým poklopem A1,5 t včetně pryžové 

manžety ks 2,00000 1 680,00 3 360,00

66 3006VD

Teleskop s litinovým poklopem B12,5 t včetně pryžové 

manžety ks 1,00000 1 890,00 1 890,00

67 3101VD Žlab PE-HD EASY 200/160 ks 1,00000 1 680,00 1 680,00

68 3102VD Vpusť PE-HD 500x200x400 ks 1,00000 2 700,00 2 700,00

69 3103VD Mřížkový rošt na žlab A15 ks 1,00000 1 450,00 1 450,00

70 3104VD Mřížkový rošt na vpusť A15 ks 1,00000 690,00 690,00

71 3105VD Čelní stěna pro žlab EASY 200/160 ks 1,00000 325,00 325,00

72 58337304R Štěrkopísek frakce 0-16 B T 62,57000 240,00 15 016,80

73 58380120R Kostka dlažební drobná 8/10  tř.1 T 0,01700 8 000,00 136,00

74 59217001R Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm kus 52,72000 106,00 5 588,32

75 59245020R Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní m2 60,96000 139,00 8 473,44

76 998274101R00 Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop t 158,01640 176,00 27 810,89

2 829,98

111 896,64


