



Smlouva o dílo č. 05/17-P

MUCS/4960/2017/MAJ/Mar

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

Článek I.

Smluvní strany

1. Město Česká Skalice

sídlo: třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice

IČ: 00272591

DIČ: CZ00272591

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

- Bc. Martin Staněk DiS, starosta města
telefon: 491 490 122, e-mail: starosta@ceskaskalice.cz

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

- Ing. Jana Horáková, vedoucí odboru investic a správy majetku
telefon: +420 491 490 071, e-mail: majetek@ceskaskalice.cz

bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., pobočka Náchod

č.ú.: 9005-2420551, kód banky: 0100

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a

2. Průmstav Náchod s.r.o.

IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Sídlo: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

Sídlo / Místo podnikání: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

- p. Vratislav Zítka, jednatel
mobil: 606 616 848 E-mail: zitka@prumstavnachod.cz

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických a k převzetí díla:

- p. Vratislav Zítka, jednatel
mobil: 606 616 848 E-mail: zitka@prumstavnachod.cz
- p. Martin Rejl, stavbyvedoucí
mobil: 724 138 791 E-mail: rejl@prumstavnachod.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.: 8209060297/0100

Doručovací adresa: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

- na straně jedné jako „zhotovitel“ –

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle

tuto

Smlouvu o dílo

(dále jen „smlouva“)





Článek II.

Předmět smlouvy o dílo

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné zakázky „PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO KŘENKOVA 42, ČESKÁ SKALICE“, které zadával objednatel jako zadavatel. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení (zadávací dokumentace včetně všech příloh) této veřejné zakázky jakož i údaje v nabídce uchazeče (dodavatele), který je zhotovitelem dle této smlouvy, jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

2.1 Předmět smlouvy:

2.1.1 Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel k provedení dále vymezeného díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

2.1.2 Dílem se rozumí:

- dodávka, zhotovení a předání stavby specifikované v první řadě touto smlouvou a dále projektovou dokumentací pro její provedení (úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, zajištění všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí). Dále je zadavatel povinen ke zhotovení díla v souladu se zadávacími podklady, které byly součástí příslušných zadávacích podmínek veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Následně je také zhotovitel povinen zhotovit dílo v kvalitě odpovídající platným ČSN a EN, stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, vyhlášce MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavby a dalším předpisům příslušným pro řádné zhotovení a realizaci předmětu této smlouvy.
- zajištění a předání veškerých dokladů (záručních listů, atestů na použité materiály, certifikátů a osvědčení o jakosti, návodů atd.)

2.1.3 Zhotovitel provede pro objednatele dodávku a montáž stavebních prací.

2.1.4 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací dle Přílohy č. 1 této smlouvy (dále také jako „PD“). Prohlašuje, že dále uvedená sjednaná cena díla obsahuje veškeré práce, přípomocné práce a materiály a mechanismy, potřebné pro řádné a kvalitní provedení kompletního a funkčního díla v souladu s platnými zákony a normami (platnými i doporučenými příslušnými technickými normami), za podmínek stanovených touto smlouvou, stavebním povolením a realizačním standardem. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se stavenišťem a že cena odráží všechny podmínky staveniště, které má zhotovitel odůvodněně předvídat. Zhotovitel při zpracování nabídky vycházel z běžně užívaných postupů a zkušeností v oboru. Práce budou prováděny dle pracovního postupu a časového harmonogramu, který jako Příloha č. 3 tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2.1.5 V případě jakékoliv písemně zachycené změny díla ze strany objednatele (tzn. změna v PD), je zhotovitel tuto změnu povinen provést. V případě, že v projektové dokumentaci učiní objednatel dodatečné změny, jejichž vlivem dojde ke změnám





podmínek, za kterých byla smlouva uzavřena, bude na žádost zhotovitele provedena odpovídající změna smluvních ujednání formou dodatků k této smlouvě.

- 2.1.6 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, že tyto podklady jsou mu srozumitelné a úplné k řádnému zhotovení díla. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jako odborně způsobilá osoba provedl kontrolu technické části předané projektové dokumentace, a to před zahájením realizace díla, kdy zároveň prohlašuje, že nezjistil její vady či nedostatky. V případě, že při kontrole technické části projektové dokumentace dle tohoto odstavce zhotovitel zjistí její vady a nedodělky, upozorní na tato zjištění objednatele a předloží mu návrhy na odstranění těchto vad a nedodělků a zároveň mu sdělí dopady na případnou cenu díla dle této smlouvy.
- 2.1.7 Součástí plnění zhotovitele je vypracování podkladů pro vyhotovení projektu skutečného provedení díla (realizační dokumentace) v 6-ti paré (zakresleném do PD i v elektronické podobě) a jejich předání objednateli.
- 2.1.8 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek, anebo ve smluvených částech v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací a technickými podmínkami. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu podzhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 2.1.9 Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost pro jeho plnění podle této smlouvy a včas provedené dílo převzít, a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy, za podmínek v ní uvedených.
- 2.1.10 Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu podle smlouvy a je k tomu vybaven potřebnými prostředky.
- 2.1.11 Veškeré smluvní podmínky uvedené v této smlouvě budou adekvátně použity při realizaci každé fáze díla, tj. každé z fází specifikovaných v čl. 2.2.2 této smlouvy.

2.2 Předmět díla:

2.2.1 Stručný popis díla:

Předmětem díla je provedení díla spočívající v přístavbě mateřské školy, dle **projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby** zpracované v červnu 2015 společností S P I R A L spol. s r.o., Pouchovská 440/54, 500 03 Hradec Králové, Věkoše, IČ 648 25 663, která je jako **Příloha č. 1** nedílnou součástí této smlouvy včetně oceněného výkazu výměr, který je jako **Příloha č. 2** nedílnou součástí této smlouvy.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu v souladu s **čl. V. odst. 5.1 této smlouvy**.





2.2.2 Specifikace díla:

Předmětem díla jsou stavební práce spočívající v novostavbě přístavby mateřské školy, která je navržena jako nepodsklepená přízemní stavba, ve stavebních úpravách stávajícího objektu mateřské školy, ve vybudování nových zpevněných ploch pro přístup do objektu mateřské školy, v rozšíření stávajícího parkoviště o 9 parkovacích míst pro osobní automobily, v osazení nových hracích prvků včetně terénních úprav, nového oplocení a napojení na stávající inženýrské sítě.

Dokumentaci předal objednatel ve dvou tištěných a jednom digitálním vyhotovení při uzavření této smlouvy.

Článek III.

Povinnosti zhotovitele a objednatele

3.1 Povinnosti zhotovitele:

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek anebo ve smluvených částech, v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací a technickými podmínkami.

3.2 Povinnosti zhotovitele ve vztahu k jeho podzhotovitelům:

- 3.2.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním částí předmětu této smlouvy třetí osobu, tj. podzhotovitele (subdodavatele). Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jakoby předmět této smlouvy plnil sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách s podzhotoviteli splnění veškerých povinností podzhotovitele tak, jak vyplývají zhotoviteli z příslušných právních předpisů a dále z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. Zhotovitel se zavazuje, že podzhotovitel bude po celou dobu provádění subdodávky v rámci plnění předmětu této smlouvy splňovat požadavky stanovené příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit, že podzhotovitel bude seznámen se skutečností, že své činnosti a poskytování příslušných služeb musí provádět v souladu se zněním této smlouvy.
- 3.2.2. Zhotovitel je oprávněn v rámci plnění předmětu této smlouvy a v rámci jeho případného subdodavatelského systému pověřit plněním některých částí předmětu této smlouvy pouze ty podzhotovitele, jejichž prostřednictvím prokazoval v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva a která je předmětem této smlouvy, kvalifikaci či které výslovně uvedl v rámci své nabídky v příslušném zadávacím řízení, nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak.
- 3.2.3. Zhotovitel není oprávněn v průběhu trvání této smlouvy pověřit plněním částí předmětu této smlouvy jiného dalšího podzhotovitele (vyjma těch uvedených shora v odst. 3.2.2 tohoto článku) či změnit podzhotovitele bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel souhlas s pověřením či změnou subdodavatele dle tohoto článku nevydává, pokud:





- prostřednictvím původního podzhotovitele (jako subdodavatele) zhotovitel v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouvy a která je předmětem této smlouvy, prokazoval kvalifikaci a nový podzhotovitel nebude mít odpovídající kvalifikaci či nebude naplňovat příslušná kvalifikační kritéria zadávacího řízení, nebo
 - nový podzhotovitel nebude splňovat požadavky vyplývající z právních předpisů.
- 3.2.4. V případě provádění díla prostřednictvím podzhotovitele je zhotovitel povinen na žádost objednatele specifikovat části díla, které plní pro zhotovitele jeho podzhotovitelé, a to do 7 dnů od doručení takové žádosti objednatele. Zhotovitel tak učiní písemně, kdy v takovém přípisu řádně a pravdivě uvede subdodavatelský systém společně s uvedením identifikačních údajů každého podzhotovitele, druhu stavebních prací či částí díla, které bude tento podzhotovitel provádět, a dále uvedením věcného a procentuálního podílu práce podzhotovitele na zhotovení díla.
- 3.2.5. V případě, že zhotovitel nemá v úmyslu zadat určitou část plnění této smlouvy, tj. realizaci předmětného díla, podzhotoviteli, je zhotovitel povinen na žádost objednatele předložit písemné čestné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede, a to do 7 dnů od doručení takové žádosti objednatele. V takovém případě však zhotovitel dále není oprávněn žádnou část realizace díla dle této smlouvy jakémukoliv podzhotoviteli následně zadat, nebude-li s objednatelem sjednáno jinak.

3.3 Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost pro jeho plnění podle smlouvy a včas provedené dílo převzít, a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy za podmínek v ní uvedených.

Článek IV.

Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v následující době:
- a) **termín předání staveniště:** do 1 týdne od podpisu této smlouvy
 - b) **termín zahájení realizace díla:** do 2 týdnů od podpisu této smlouvy
 - c) **termín dokončení díla:** do 17,75 týdnů od zahájení realizace díla
 - d) **termín předání a převzetí díla:** do 0,25 týdne od dokončení díla
 - e) **termín vyklizení staveniště:** do 2 týdnů od předání a převzetí díla

Práce budou probíhat v souladu s časovým harmonogramem. Do 1 týdne po dni předání staveniště v rámci realizace díla v každé fázi zhotovitel vypracuje a předloží objednateli detailní položkový časový harmonogram provádění díla, ve kterém bude mj. zohledněn případný dopad nepříznivých klimatických podmínek na plnění zhotovitele, neboť zhotovitel je povinen dodržovat technologické předpisy pro provádění prací tzn., že budou splněny požadavky ČSN 732400, tj. za podmínky, že průměrná venkovní teplota bude nad + 5 °C.





V případě nižších průměrných teplot bude termín realizace posunut o kalendářní dny, kdy průměrná denní teplota klesne pod + 5 st. Celsia. Pro tento případ smluvní strany sjednávají, že určené dny budou prokázány dle měření nejbližší veřejné meteorostanice v místě, nebo blízkém okolí stavby. O nemožnosti provádění prací musí být pořízen zápis ve stavebním deníku.

4.2 Upozornění na pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů:

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že místo plnění, kde bude realizován předmět této veřejné zakázky, spadá mezi území s pravděpodobností výskytu archeologických nálezů (indicie mu nasvědčují s pravděpodobností výskytu archeologických nálezů 51–100 %). V případě prokázání výskytu archeologických nálezů bude o dobu provádění příslušných archeologických prací a záchranného výzkumu prodloužena doba realizace příslušného plnění této veřejné zakázky.

4.3 Místo plnění:

Místem plnění díla je **Mateřská škola J. A. Komenského, Křenkova 42, 552 03 Česká Skalice, katastrální území Česká Skalice** (dále jen „staveniště“).

4.4 Obě smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním díla z důvodu vyšší moci, klimatických podmínek, součinnosti objednatele, vydání stavebního povolení s nabytím právní moci po termínu zahájení nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, dohodnou se strany na prodloužení termínu plnění úměrně trvání okolností bránících dodržení původního termínu. Na prodloužení termínu se obě strany dohodnou i v případě objednaných víceprací.

4.5 V případě prodlení zhotovitele s termíny plnění stanovenými dle bodu 4.1 smlouvy či termíny stanovenými po vzájemné dohodě, je zhotovitel povinen zajistit provádění prací a dodávek v prodloužených směnách, eventuálně ve vícesměnném provozu minimálně do vyrovnání termínového prodlení. Objednatel umožní zhotoviteli tyto práce provádět při respektování vydaného stavebního povolení a obecně závazných právních předpisů a nařízení.

4.6 Objednatel se zavazuje předat protokolárně zhotoviteli **stavební připravenost nejpozději ke dni zahájení stavebních prací (realizace díla) dle odst. 4.1 tohoto článku**. Pokud bude stavební připravenost předána k pozdějšímu datu, bude o tuto dobu posunuta jak doba nástupu, tak i doba ukončení díla. O těchto skutečnostech bude pořízen zápis do stavebního deníku. O předání staveniště, před zahájením prací a po předání předmětu díla, po jeho dokončení, bude sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany.

Článek V.

Cena za provedení díla

5.1 Cena díla

5.1.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k zaplacení ceny díla a že na něho nebyl podán insolvenční návrh a že jeho finanční situace nenasvědčuje tomu, že by takovýto návrh na něho mohl být podán.





- 5.1.2 Celková cena za zhotovení předmětu této smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvyšší přípustná ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění a vyplývá z nabídkové ceny dle nabídky předložené zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem v rámci příslušného zadávacího řízení, a činí:

Cena celkem bez DPH 7 938 696,64 ,- Kč bez DPH

DPH 1 667 126,29 ,- Kč

Cena celkem včetně DPH 9 605 822,93 ,- Kč

(slovy: devětmilionůšestsetpěttisícosmsetdvacetdvě koruny české a devadesát tři haléře)

- 5.1.3 DPH bude účtována dle platných předpisů v době vystavení faktur na základě řádně vystavené faktury ze strany zhotovitele, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 5.1.4 Objednatel prohlašuje, že stavební objekt (dílo), kterého se týkají stavební práce, je používán k ekonomické činnosti, objednatel tedy ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k dani z přidané hodnoty a ve smyslu příslušných právních předpisů a pokynů bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.
- 5.1.5 Cena díla je stanovena na základě PD a veškerých souvisejících dokumentů (zejména pak položkový rozpočet (výkaz výměr)) předané objednatelem zhotoviteli.
- 5.1.6 Cena díla obsahuje veškeré náklady, zisk, rizika a finanční vlivy (např. inflace) zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně předpokládaného vývoje cen vstupních nákladů, a to do termínu dokončení sjednaného ve smlouvě. Cena obsahuje veškeré v tuto chvíli známé a předpokládané náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů na dopravu, skládky, zařízení staveniště, jakož i všechny další režijní náklady zhotovitele, včetně potřebných odběrů médií.
- 5.1.7 Podkladem pro zaplacení ceny za provedení díla podle této smlouvy, jsou faktury vystavené zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací. Tento soupis bude potvrzen technickým dozorem stavebníka (objednatel) a stavbyvedoucím zhotovitele. Zhotovitel konečnou fakturu doručí objednateli po úspěšném předání díla objednateli. V konečné faktuře budou zohledněny dílčí faktury uhrazené ze strany objednatele dle čl. V. odst. 5.2 této smlouvy.
- 5.1.8 Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří **položkový rozpočet** dle **Přílohy č. 2** této smlouvy a jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro plnění předmětu této smlouvy.
- Položkový rozpočet stavebního objektu slouží k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.



5.2 Cenu díla lze měnit pouze z důvodů:

5.2.1. **víceprací** - zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně, pokud se zhotovitel s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce) či pokud jejich provedení objednatel požaduje a takovou realizaci předmětných stavebních prací si u zhotovitele vyžádá.

Vícepracemi se dále také rozumí práce nepředpokládané v projektové dokumentaci či položkovém rozpočtu díla, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla (stavby), které nebylo možné na počátku předvídat, ale které jsou pro zhotovení díla (stavby) nezbytné, či byly zjištěny na základě skutečnosti odlišných od PD předané objednatelem zhotoviteli. Potřebu takových víceprací musí zhotovitel písemně oznámit objednateli.

Veškeré požadavky na vícepráce mohou být vzneseny a veškeré provedené vícepráce musí být objednány odpovědným pracovníkem objednatele (**Ing. Alešem Řadou**), a to písemně zápisem ve stavebním deníku.

Veškeré vícepráce dle tohoto odstavce budou sjednány v souladu s touto smlouvou a dále v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to v případě, že tato smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení zadávaného v režimu tohoto zákona.

5.2.2. **méněprací** - zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje a toto vyjmutí předmětných stavebních prací si u zhotovitele vyžádá. Při změně ceny díla z důvodu méněprací zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem a provede jejich ocenění dle jednotkových cen položkových rozpočtů.

5.2.3. **změny výše DPH**, zhotovitel je oprávněn odpovídajícím způsobem změnit celkovou cenu díla, respektive cenu doplatku díla, pouze dojde-li v době mezi podpisem této smlouvy a zaplacením ze strany objednatele ke změně právních předpisů upravujících výši DPH.

5.2.4. Při změně ceny díla z důvodu víceprací či méněprací zhotovitel provede ocenění soupisu takových stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, dle jednotkových cen daných prací v položkovém rozpočtu. Pokud zde tyto práce nebudou, pak se použijí ceny doporučené ÚRS Praha, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce či méněpráce realizovány. Nebudou-li ceny zjištěitelné ani v cenové soustavě ÚRS Praha, a.s., pak budou dohodnuty smluvními stranami.

5.2.5. O rozsahu a ceně víceprací nebo méněprací, příp. ohledně změny v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě a to v souladu se zápisy ve stavebním deníku provedenými dle **čl. VI. odst. 6.2** tohoto článku. Objednatel se v takovém případě zavazuje doplatit zhotoviteli odpovídající rozdíl v ceně díla.





5.2.6. Zvýšené náklady lze čerpat až po jejich odsouhlasení v dodatku k této smlouvě.

5.2.7. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu.

5.3 Platební podmínky:

Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu financování:

5.3.1. Zálohy:

Smluvní strany se dohodly, že **zálohy nebudou poskytovány**.

5.3.2. Popis fakturace:

5.3.2.1 Cena díla dle této smlouvy, bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených zhotovitelem **1x měsíčně**, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.3.2.2 Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do konce předmětného měsíce soupis provedených prací, který je nedílnou součástí faktury a bez něj není faktura úplná, oceněný v souladu se způsobem sjednaným v této smlouvě a potvrzený **TDS: Ing. Alešem Řadou nebo Martinem Rejlem, stavbyvedoucím a rozpočtářem zhotovitele**.

5.3.2.3 TDS je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.

5.3.2.4 Po odsouhlasení soupisu ze strany TDS vystaví zhotovitel fakturu a doručí ji objednateli nejpozději do 11. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací, a to na finanční oddělení Městského úřadu Česká Skalice.

5.3.2.5 Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Soupis provedených prací a dodávek musí být ze strany objednatele odsouhlasen **TDS: Ing. Alešem Řadou**

5.3.2.6 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.

5.3.2.7 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně a faktura musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek smlouvy se sjednanou cenou za vícepráce.

5.3.2.8 Zhotovitel bude fakturovat měsíčně dílčím způsobem dle článku 5.2.2 této Smlouvy až do výše 90 % ceny provedené části díla v Kč bez DPH. Zbývající část ceny, tj. 10 % ceny díla bez DPH jako zádržné, uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě konečné faktury – daňového dokladu, který Zhotovitel vystaví do 10 dnů od předání a převzetí díla dle čl. VI. této Smlouvy.

5.3.2.9 Konečná faktura:

Konečná faktura, kterou vystaví zhotovitel po ukončení díla dle této smlouvy, musí kromě obecných náležitostí daňového dokladu (faktury) obsahovat:

- výslovné označení, že se jedná o konečnou fakturu na předmětné dílo dle této smlouvy;
- celkovou sjednanou cenu předmětného díla dle této smlouvy;





- soupis všech předchozích uhrazených dílčích faktur;
- částku zbývající k úhradě (po odečtení částky uhrazené v rámci průběžné fakturace na základě dílčích faktur vystavovaných v průběhu realizace díla dle této smlouvy).

5.3.3. Splatnost faktur:

- 5.3.3.1 Strany sjednávají **splatnost faktur 30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli.
- 5.3.3.2 Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek (nezaplacení v termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení v dohodnuté výši.

5.3.4. Náležitosti faktury - daňového dokladu:

- 5.3.4.1 Faktura bude obsahovat číslo smlouvy o dílo a její přílohou bude předávací (zjišťovací) protokol potvrzený pověřenou osobou objednatele s podrobným rozpisem provedených prací. **V rámci průběžných měsíčních faktur vystavovaných zhotovitelem v průběhu realizace díla, tj. veškerých faktur s výjimkou konečné faktury, bude na každé faktuře zhotovitelem povinně vyčíslena a uvedena výše zádržného ve výši 10% z fakturované ceny díla v Kč bez DPH, kterou objednatel v rámci průběžné měsíční fakturace nehradí.**
- 5.3.4.2 Každý daňový doklad (faktura) musí povinně obsahovat číslo projektu dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce z programu IROP, tj. zhotovitel je povinen na každém daňovém dokladu (faktuře) uvést označení: „Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000595“.
- 5.3.4.3 Nebude-li mít platební doklad – faktura příslušné náležitosti dle shora uvedeného, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. Ta začne běžet znovu po vystavení a doručení bezvadného daňového dokladu.

5.3.5. Zádržné (pozastávka)

- 5.3.5.1. Za účelem zajištění závazku za řádné dokončení díla a odstranění případných vad z přejímacího řízení díla sjednávají smluvní strany zádržné (pozastávku) z ceny díla v níže citované výši, přičemž objednatel uhradí fakturovanou částku dle shora popsaného způsobu fakturace, poníženou o zádržné (pozastávku) **ve výši 10%.**
- Z každého daňového dokladu zhotovitele vystaveného v souladu s touto smlouvou, včetně daňových dokladů za vícepráce, bude pozastavena úhrada zádržného (pozastávky) ve výši 10 % ze základu DPH. Objednatel má právo použít pozastavené částky k úhradě nákladů, ke kterým je oprávněn z titulu této smlouvy nebo podle platných zákonů ČR.
- 5.3.5.2. Zádržné (pozastávku) ve výši **10 %** (tj. 10% z ceny díla bez DPH) uvolní objednatel zhotoviteli **do 15 dnů** po úspěšném převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla, tj. po dokončení díla a úplném odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího řízení díla, bude zhotoviteli uvolněno shora uvedené zádržné (pozastávka).

Článek VI.

Podmínky provádění díla, jeho předání a převzetí

6.1 Podmínky provádění díla:





- 6.1.1 O předání a převzetí staveniště bude proveden písemný zápis podepsaný oběma stranami. Zhotovitel je povinen při užívání staveniště dodržovat veškeré právní předpisy.
- 6.1.2 Objednatel při podpisu této smlouvy předá zhotoviteli **min. 2 paré kompletní projektové dokumentace** a veškerá vyjádření orgánů činných v tomto řízení či veškeré jiné doklady, které získal a má k dispozici, a které jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy. (stavební povolení, vyjádření k sítím aj.)
- 6.1.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro odběr elektrické energie a vody (*dále jen „energie“*), nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy. Zhotovitel bude tyto energie odebírat na své náklady, tzn., že je povinen osadit podružná měřidla a skutečně odebrané množství bude zhotoviteli přefakturováno ze strany provozovatele Mateřské školy v České Skalici v cenách, a to v cenách příslušného poskytovatele energií (voda – cena se skládá z ceny vodného i stočného). Zhotovitel se zavazuje k úhradě nákladů za odebrané energie nejpozději ke dni dokončení díla a před předáním díla (stavby).
- 6.1.4 Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele, a to na vlastní náklady.
- 6.1.5 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, TDS a také koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
- 6.1.6 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle této smlouvy jeho řádným dokončením a protokolárním předáním objednateli. O průběhu předání provedeného díla zhotovitelem objednateli sepiší smluvní strany předávací protokol. Smluvní strany sjednávají, že drobné vady díla, které nebrání jeho užívání, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Drobné vady a nedodělky budou sepsány v předávacím protokolu, kde bude sjednán datum jejich odstranění. Za drobné vady ve smyslu ustanovení § 2628 občanského zákoníku se pro účely této smlouvy nepovažují jakékoliv vady, které mohou samostatně, či ve vzájemném působení ohrozit řádné, či bezpečné užívání díla.
- 6.1.7 Zhotovitel je povinen provést předmětné dílo v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentací, v nejvyšší normové jakosti při dodržení všech platných právních předpisů, příslušných TP, TKP a ČSN a EN v parametrech a zásadách předepsaných projektem stavby, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a pokyny objednatele a to vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Veškeré výrobky a materiály, které jsou předmětem díla, musí splňovat požadavky, stanovené zákonem 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a stanovené v prováděcích předpisech, k tomuto zákonu vydaných.
- 6.1.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního (montážního) deníku ke kontrole prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a **to 3 pracovní dny předem**. Záписy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých budou součástí předávacího protokolu. V případě nesplnění této povinnosti zhotovitele, má objednatel právo požadovat dodatečné odkrytí nebo zpřístupnění dotčených konstrukcí - veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.



- 6.1.9 Zhotovitel si zajistí uskladnění materiálu a ručí za jeho ochranu proti odcizení či poškození až do okamžiku protokolárního předání stavby.
- 6.1.10 Zhotovitel odpovídá za likvidaci všech odpadů vzniklých jeho činností na stavbě v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Před zahájením prací **seznámí své pracovníky** se způsobem zajištění tohoto úkolu.
- 6.1.11 Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla, které je předmětem této smlouvy o dílo, dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, zejména pak ustanovení § 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, o závislé práci a související ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
- 6.1.12 Zhotovitel tímto prohlašuje, že v rámci zajištění realizace předmětného díla má vyřešeny veškeré právní vztahy se zaměstnanci, podzhotoviteli a dalšími osobami, které se budou podílet na plnění a realizaci díla, a to zejména prostřednictvím příslušných smluv, uzavřených za tímto účelem, či jiných obdobných závazkových vztahů v souladu s českými právními předpisy.
- 6.1.13 Zhotovitel prohlašuje, že realizací předmětného díla a výkonem plnění dle této smlouvy o dílo budou pověřeni pouze zaměstnanci zhotovitele, subdodavatelé na základě řádně a platně uzavřených smluv, případně jiné osoby, které jsou v obdobném pracovně či obchodněprávním závazkovém vztahu ke zhotoviteli.

6.2 Stavební (montážní) deník:

- 6.2.1 Zhotovitel prostřednictvím hlavního stavbyvedoucího (pověřeného pracovníka) povede stavební (montážní) deník a u tohoto pracovníka bude také uložen. Jmenovaný pracovník bude do stavebního deníku zapisovat údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Stavební deník bude veden zhotovitelem v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet pan **Luděk Ravinger a TDS pan Ing. Aleš Řada nebo Ing. Jana Horáková**
- 6.2.2 Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do **14-ti pracovních dnů**, jinak se má za to, že údaj zapsaný je pravdivý. Případné rozpory budou ve lhůtě do 5 dnů řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy. Pouze tyto osoby mohou také zápisy ve stavebním deníku měnit smlouvu.
- 6.2.3 Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla. Nesplnění těchto povinností bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

6.3 Kontrola díla:

- 6.3.1 Objednatel je oprávněn prostřednictvím níže uvedených pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla: **p. Luděk Ravinger a TDS: Ing. Aleš Řada.**





- 6.3.2 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem zápisem ve stavebním deníku, jedná se o porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
- 6.3.3 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 6.3.4 Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují dle vyhlášky MMR č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
- 6.3.5 Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, atestů, dokladů o shodě výrobků, doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy, dokumentaci skutečného provedení díla či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Zároveň je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele doložit geodetické zaměření skutečného provedení stavby.
- 6.3.6 Pro účely kontroly v průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však **2x měsíčně a to v od hod.** Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. Objednatel, resp. TDS pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání do stavebního deníku zhotovitele. Kontrolních dnů se účastní ředitel školy.
- 6.4 BOZP:**
- 6.4.1 Zhotovitel je povinen dodržovat na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody s lešením).
- 6.4.2 V případě hrubého nedodržování předpisů BOZP (např. řádně nezajištěná stavba či staveniště, výkopy, ochrana osob, zdraví a majetku, atd.) je zástupce objednatele oprávněn napsat zápis o tomto provinění do stavebního (montážního) deníku a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve **výši 10.000,- Kč** za každý jednotlivý případ tohoto porušení.



6.4.3 V případě nepoužívání ochranných prostředků BOZP zaměstnanci zhotovitele (přilby, oděvy, obuv atd.) a porušování hygienických předpisů (např. močení na stavbě), je zástupce objednatele oprávněn napsat zápis o tomto provinění do stavebního (montážního) deníku a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve **výši 5 000,- Kč** za každý jednotlivý případ tohoto porušení.

6.4.4 Objednatel za účelem naplnění povinností dle shora uvedeného odst. 6.4 této smlouvy zajistí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, který bude vykonávat svou činnost v souladu s příslušnými právními předpisy a za podmínek určených touto smlouvou.

6.4.5 **Koordinátor BOZP** je oprávněn provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., a dále činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Koordinátor BOZP je oprávněn zejména upozornit zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními předpisy upravujícími dodržování BOZP na staveništi; dále je oprávněn požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy upravujícími dodržování BOZP na staveništi av neposlední řadě je oprávněn pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného porušování platných právních předpisů upravujících dodržování BOZP na staveništi.

6.5 Předání a převzetí díla:

6.5.1 Termín předání a převzetí:

6.5.1.1 Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném v této smlouvě. Zavazuje se vyzvat objednatele k převzetí díla nebo dokončené části písemně, alespoň 5 pracovních dnů předem a to v místě plnění zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na doručovací adresu objednatele nebo elektronickou poštou na **e-mail: majetek@ceskaskalice.cz** s potvrzením o doručení.

Objednatel má právo nezhájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odstraněn odpad vzniklý činností zhotovitele a nejsou-li předány veškeré doklady nutné ke kolaudaci stavby.

6.5.1.2 V případě, že zhotovitel dokončí dílo před termínem sjednaným v této smlouvě, je povinen datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel není však povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.

6.5.1.3 Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající TDS (případně též osobu vykonávající autorský dozor projektanta, bude-li to nezbytné k předání a převzetí díla).

6.5.2 Předávací protokol a režim odstranění vad z přejímacího řízení:

6.5.2.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny potřebné doklady, zejména zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky o zkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, potvrzené záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce 2x, originál stavebního (montážního)





deníku a kopie změnových listů atd. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

- 6.5.2.2 O průběhu předávacího a přijímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol), který bude obsahovat stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště, termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, seznam předaných dokladů, prohlášení objednatele zda dílo přijímá nebo nepřijímá.
- 6.5.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále: soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
- 6.5.2.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení předmětného řízení o předání a převzetí díla, pakliže nebrání odstranění klimatické podmínky. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.
- 6.5.2.5 Po odstranění vad a nedodělků proběhne nové předávací řízení a bude zpracován nový protokol o předání a převzetí díla. Sjednání tohoto termínu nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce sjednané pro případ nedodržení termínu dokončení díla.
- 6.5.2.6 Objednatel není povinen převzít dílo dle této smlouvy, pokud vykazuje vady a nedodělky bránící jeho řádnému a bezpečnému užívání.
- 6.5.2.7 Do 10 dnů ode dne předání a převzetí řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků dle tohoto článku je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, odstranit veškerá zařízení ze staveniště a následně je povinen v této lhůtě předat staveniště objednateli.

Článek VII.

Bankovní záruky

- 7.1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavit záruční listiny na níže uvedené finanční záruky (jistot), a to ve formě tzv. bankovní záruky. Zhotovitel je povinen si nechat vystavit veškeré bankovní záruky dle tohoto článku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Bankovní záruky dle tohoto článku smlouvy budou vždy bankovní zárukou vystavenou ve prospěch objednatele a zajišťující nároky objednatele vůči zhotoviteli z plnění dle této smlouvy, za podmínek stanovených touto smlouvou, v termínu dle této smlouvy, a to až do řádného a úplného splnění povinností zhotovitele, které konkrétní bankovní záruka zajišťuje, tak jak je uvedeno níže v tomto článku.
- 7.2. Bankovní záruky, které se objednatel (jako dlužník) zavazuje nechat vystavit příslušnou
- 7.2.1. **Bankovní záruka za jakost díla a řádné plnění záručních podmínek**





Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí jistoty za řádné splnění povinností příslušného zhotovitele z titulu jím poskytnuté záruky za jakost zhotoveného díla dle čl. VIII. této smlouvy, a to na základě záruční listiny, ve které bude specifikována finanční záruka minimálně ve výši **490.000,- Kč**, to vše ve formě bankovní záruky dle ustanovení § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Předložení této bankovní záruky je podmínkou pro převzetí řádně dokončeného díla objednatelem. Bankovní záruka dle tohoto ustanovení bude zajišťovat splnění všech povinností příslušného zhotovitele z titulu jeho odpovědnosti za vady během celé záruční doby, a to povinností stanovených zákonem i povinností smluvních dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději v den protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla originál záruční listiny vystavený příslušnou bankou ve prospěch objednatele platný nejméně 60 měsíců od data předání a převzetí díla.

Pokud v poslední den záruční doby nebudou uspokojeny nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v záruce, bude zhotovitel povinen dle této předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako bankovní záruku původní. Tuto novou bankovní záruku bude zhotovitel povinen udržovat až do dne uspokojení všech nároků objednatele z titulu poskytnuté záruky za jakost, zejména do doby odstranění všech reklamovaných vad.

Platnou záruční listinu prokazující platnou bankovní záruku dle tohoto ustanovení je zhotovitel povinen objednateli předložit nejpozději ke dni podpisu protokolárního předání a převzetí příslušného řádně dokončeného díla.

- 7.3. Vystavení každé shora požadované bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny (bankovní záruky) vystavené příslušnou bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to ke dni dle shora uvedeného odst. 7.2.1 tohoto článku. Originál či úředně ověřená kopie záruční listiny k bankovní záruce tvoří dále Přílohu č. 8 této smlouvy.
- 7.4. Bankovní záruka musí být vždy výslovně vystavena jako nevypověditelná, neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.
- 7.5. Bankovní záruka musí být vystavena na částku uvedenou v ustanovení odst. 2 tohoto článku této smlouvy, a to s platností zde stanovenou.
- 7.6. V případě prodloužení lhůt, na které navázána platnost některé ze shora uvedených bankovních záruk, je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou požadovanou dobu dle shora specifikovaných skutečností. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli vždy doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do 7 dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty platnosti dané bankovní záruky.

Pokud by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto článku, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní





prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.

- 7.7. Zhotovitel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši částky, která odpovídá výši řádně uplatněného nároku objednatele vůči zhotoviteli dle této smlouvy. Objednatel je dále oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši částky, která odpovídá výši smluvní pokuty, kterou je povinen zhotovitel zaplatit objednateli, výši vzniklé újmy či škody, kterou je povinen zhotovitel zaplatit objednateli, či jakéhokoli jiného neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli.
- 7.8. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 7 dnů od každého uplatnění práva z bankovní záruky objednatelem. Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
- 7.9. Nepředloží-li zhotovitel nové záruční listiny (bankovní záruku) dle tohoto článku této smlouvy nebo předá záruční listiny (bankovní záruku) odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy, které zakládá objednateli právo na odstoupení od této smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20% hodnoty bankovní záruky dle odst. 7.2.1 tohoto článku.
- 7.10. Originál listiny bankovní záruky či jeho úředně ověřená kopie dle tohoto článku bude objednatelem vrácena zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů od uběhnutí sjednaného termínu platnosti každé požadované bankovní záruky dle této smlouvy a zároveň zaplacení veškerých dalších nároků objednatele vůči zhotoviteli vzniklých na základě této smlouvy, zejména smluvních pokut, újmy či škody.
- 7.11. Bankovní záruka dle tohoto čl. VII. této Smlouvy, a to zejména bankovní záruka specifikovaná v odst. 7.2 až 7.10 tohoto článku může být nahrazena v plné výši a totožném rozsahu také formou pojištění záruky (resp. pojištěním plnění záručních podmínek zhotovitelem) či složením částky jistiny ve výši požadované bankovní záruky dle odst. 7.2 tohoto článku přímo na účet objednatele. Podmínky trvání, čerpání či vrácení pojištění záruky či složení jistiny dle tohoto odstavce budou použity zcela totožně jako v případě bankovní záruky dle odst. 7.2 až 7.10 tohoto článku.

Článek VIII.

Odpovědnost za jakost díla

Zhotovitel odpovídá za vady díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.





- 8.1 Zhotovitel poskytuje na jakost díla:
- Na veškeré stavební práce záruku v délce 60 měsíců od data protokolární přejímky díla a po odstranění vad a nedodělků sepsaných při protokolární přejímce díla.
 - Na jakost technologických celků a zařízení – záruční doba v délce podle záruky poskytované výrobcem, **nejméně však 24 měsíců**, která bude doložena záručním listem.
- 8.2 Reklamace vad díla v průběhu záruční lhůty musí být provedena písemně a současně elektronicky na e-mail: priprava@prumstavnachod.cz a současně na ekonom@prumstavnachod.cz. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamované vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace a v téže lhůtě objednateli sdělit písemně, zda reklamaci uznává či nikoliv. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad (y), a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady:
- označené objednatelem jako havarijní bránící užívání **do 48 hodin**,
 - drobné vady nebránící užívání do 7 dnů, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,
 - pro vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu bude stanoven termín pro odstranění vzájemnou dohodou.
- 8.4 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve výše uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn reklamované vady odstranit sám nebo zajistit jejich odstranění jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku skutečně vynaložených nákladů, včetně případných postihů, navýšenou o 10% za zajištění odstranění vady.
- 8.5 Po odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 8.6 Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout a na zjevné vady zhotovitele upozornit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději však do 7 dnů po předání díla.
- 8.7 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, způsobené jeho nesprávným užitím v rozporu s příslušnými návody k použití spotřebičů či jiných součástí díla.
- 8.8 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku nesprávných pokynů či podkladů objednatele. V takovém případě je oprávněn na základě požadavku objednatele vady odstranit na náklady objednatele.
- 8.9 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem a jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to na škody způsobené objednateli či třetí osobě. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu ve smyslu tohoto odstavce, a to pojistnou smlouvu č. 1034150063, ze dne 31. 12. 2014 u pojišťovny: *Generali Pojišťovna a.s.*, na plnění ve výši min. 10.000.000,- Kč, kterou se zavazuje



udržovat platnou po celou dobu realizace (viz Příloha č. 7 této smlouvy). Objednatel má v opačném případě právo odstoupit od této smlouvy a má právo na úhradu škody tímto vzniklou.

Článek IX. Sankční ustanovení

- 9.1 Smluvní strany ujednávají, že pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, zálohy na cenu díla, doplatku na cenu díla nebo jeho části, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvního úroku z prodlení ve **výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení.**
- 9.2 Smluvní strany dále ujednávají, že pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve **výši 0,05% ze sjednané z ceny díla za každý i započatý den prodlení.** Tímto není dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody.
- 9.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky z přejímacího řízení ve lhůtách uvedených v zápise o předání a převzetí díla, vzniká objednateli kromě nároku dle odstavce 9.2 též nárok na smluvní pokutu ve **výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každý případ nesplnění** (tj. za každou řádně a včas neodstraněnou vadu).
- 9.4 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtě do 10 dnů od předání a převzetí díla, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve **výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.**
- 9.5 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ve sjednaných lhůtách, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve **výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každý případ nesplnění** (tj. za každou řádně a včas neodstraněnou vadu). V případě, že se jedná o reklamovanou vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havarijní vady), a zhotovitel neodstraní tyto reklamované havarijní vady ve sjednaných lhůtách, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve **výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každý případ nesplnění** (tj. za každou řádně a včas neodstraněnou havarijní vadu).
- 9.6 Smluvní pokuty a úroky dle této smlouvy jsou splatné dnem, kdy na ně oprávněně straně vznikne nárok. Výše úroků či smluvních pokut bude oznámena na základě výzvy k jejich zaplacení doručené povinné straně, včetně vyčíslení jejich požadované výše. Tyto pokuty je objednatel oprávněn započíst proti svým závazkům vůči zhotoviteli dle této smlouvy.
- 9.7 Ustanovením o smluvních pokutách není dotčen nárok kterékoliv smluvní strany na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jí vznikly nesplněním povinnosti druhé smluvní strany.
- 9.8 Smluvní strany se dohodly, že celková výše všech vzájemně uplatněných smluvních pokut nepřesáhne **15 % celkové ceny díla bez DPH.**





- 9.9 Dojde-li k jednostrannému zrušení smlouvy, zaplatí účastník smlouvy, který dal ke zrušení podnět, druhému účastníkovi všechny prokazatelné náklady spojené s přípravou a plněním smlouvy.

Článek X.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

- 10.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese od počátku až do předání a převzetí dokončeného díla zhotovitel.
- 10.2 Do doby předání díla objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle, stejně tak i nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. Zhotovitel nese i odpovědnost za škody, způsobené jeho činností, nebo činností jeho subdodavatelů, na majetku objednatele. Stejně tak zhotovitel odpovídá za všechny škody, vzniklé v důsledku provádění díla třetím, na stavbě nezúčastněným, osobám. Odpovědnost zhotovitele za škody se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy.

Článek XI.

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany – kontaktní osoby

Za objednatele je oprávněn jednat:

- 11.1 ve věcech smluvních: Bc. Martin Staněk DiS., starosta města
- 11.2 ve věcech technických: Ing. Jana Horáková, vedoucí odboru investic a správy majetku

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

- 11.3 ve věcech smluvních: Vratislav Zítka, jednatel
- 11.4 ve věcech technických:

a) Hlavní stavbyvedoucí:

Martin Rejl, hlavní stavbyvedoucí
tel. +420 724 138 791, e-mail: rejl@prumstavnachod.cz

b) Geodet:

Ing. Petr Joch
tel. +420 736 263 522, e-mail: gp.joch@tiscali.cz

c) Technik prostředí staveb:

Ing. Vladimír Žák
tel. +420 724 782 782, e-mail: zak@elektroin.cz

d) Technik prevence rizik:

Jan Halounek
tel. +420 491 422 405, 602 411 405, e-mail: halounek@prumstavnachod.cz

- 11.5 Objednatel je oprávněn výše uvedené kontaktní osoby dle odst. 11.1 a 11.2 tohoto článku (tj. kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních i technických) jednostranně změnit. O této změně, včetně uvedení nových kontaktních údajů, je





objednatel povinen vždy písemně nejpozději do 3 dnů od takové změny vyrozumět zhotovitele (také e-mailem či faxem).

- 11.6 Zhotovitel je oprávněn výše uvedené kontaktní osoby dle odst. 11.3 tohoto článku (tj. kontaktní osoby zhotovitele ve věcech smluvních) jednostranně změnit. O této změně, včetně uvedení nových kontaktních údajů, je zhotovitel povinen vždy písemně nejpozději do 3 dnů od takové změny vyrozumět objednatele (také e-mailem či faxem).
- 11.7 Zhotovitel není oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy jednostranně změnit kontaktní osoby dle odst. 11.4 písm. a) až d) tohoto článku (tj. kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických) a pověřit jinou kontaktní osobu zhotovitele ve věcech technických v rámci shora uvedených písm. a) až d) odst. 11.4 tohoto článku bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel souhlas s pověřením či změnou kontaktních osob zhotovitele ve věcech technických dle odst. 11.4 písm. a) až d) tohoto článku nevydává, pokud:
- a) prostřednictvím původní kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických zhotovitel v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato Smlouva, prokazoval kvalifikaci a nová kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických nebude mít odpovídající kvalifikaci či nebude naplňovat příslušná kvalifikační kritéria zadávacího řízení v rozsahu, v jakém tato kvalifikace byla původní kontaktní osobou ve věcech technických uvedenou v odst. 11.4 písm. a) až d) tohoto článku prokázána, nebo
 - b) nová kontaktní osoba ve věcech technických nebude splňovat požadavky vyplývající z právních předpisů.

Článek XII.

Odstoupení od smlouvy

- 12.1 Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, stejně tak pro vzájemný vztah smluvních stran, pokud není v této smlouvě dohodnuta jiná úprava.
- 12.2 Mimo případy, uvedené v občanském zákoníku má příslušná strana dále právo odstoupit od této smlouvy i v těchto případech:
- dojde-li k podstatné změně okolností, za nichž byla tato smlouva uzavřena, a to v případě zásahu vyšší moci trvající déle než 90 dní,
 - dojde-li na straně zhotovitele opakovaně k nekvalitnímu plnění či k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu stavby o víc jak **30 dnů**.
- 12.3 V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu jím řádně provedených prací ke dni účinků odstoupení od smlouvy.
- 12.4 V případě, že se zhotovitelem bude probíhat insolvenční řízení, nebo pokud by byl pro zhotovitele z důvodu jeho platební neschopnosti úředně jmenován likvidátor nebo správce, nebo byla zahájena exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel bez omezení jakéhokoli jiného svého práva odstoupit od této smlouvy písemným sdělením zhotoviteli, likvidátorovi nebo správci.



- 12.5 Práce nebo materiál, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky kvality či množství nebo budou odporovat smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazením Objednateli škoda, uhradí Zhotovitel i tuto škodu. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatel vady neodstraní, je Objednatel oprávněn odstoupit bez dalšího od smlouvy.
- 12.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno opačné straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 12.7 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s platbou dle článku VI. o více jak 60 dní. V případě, že objednatel je v prodlení s platbou o více jak 30 dní má zhotovitel právo přerušit práce bez sankcí a o toto přerušení posunout termín dokončení díla.

Článek XIII.

Jiná ujednání

- 13.1 Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu objednatel a nepoužije pro jiné účely než plnění podmínek této smlouvy. Při porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý případ porušení. Tuto pokutu je objednatel oprávněn započítat proti svým závazkům vůči zhotoviteli dle této smlouvy.
- 13.2 Smluvní strany se dohodly na následujících pravidlech pro doručování: Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky ve smyslu právních předpisů, popřípadě je lze doručit prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, ledaže by z písemného oznámení adresáta doručeního odesílateli vyplývala změna adresy pro doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny třetího pracovního dne následujícího po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodu na straně pošty.
- 13.3 Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou a v souladu s ustanovením občanského zákoníku. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
- 13.4 Dojde-li k zahájení důvodného insolvenčního řízení a v jeho rámci k zahájení konkursního řízení, nebo vyrovnání na majetek zhotovitele, platí dohoda stran, že dohodnutá cena díla se snižuje o výši všech dohodnutých realizovaných i budoucích pozastávek, a to ke dni zahájení konkursu, nebo vyrovnání, nikoliv k datu zahájení insolventního řízení. Důvodný je takový návrh, na základě kterého bude konkurs prohlášen, nebo zamítnut pro nedostatek majetku úpadce, nebo povoleno vyrovnání.
- 13.5 **Ustanovení čl. IX., ustanovení o smluvních pokutách a ustanovení odst. 3 až 6 tohoto článku zůstávají v platnosti i po odstoupení od této smlouvy.**





- 13.6 V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto ustanovení platí pro zhotovitele samotného i veškeré jeho případné podzhotovitele. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací s realizací příslušné veřejné zakázky dle shora uvedeného zadávacího řízení, tj. předmětu plnění dle této smlouvy, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 13.7 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat originál této smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací příslušné veřejné zakázky dle shora uvedeného zadávacího řízení, tj. předmětu plnění dle této Smlouvy, minimálně do konce roku 2028. Doklady se zhotovitel zavazuje uchovávat způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.8 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně jejích případných změn byla vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto Smlouvu včetně jejích případných změn v plném rozsahu zveřejní na webových stránkách určených objednatel (např. webové adrese profilu zadavatele objednatele). Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv berou smluvní strany na vědomí, že prostřednictvím registru smluv se povinně uveřejňuje soukromoprávní smlouva, jakož i smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je objednatel jakožto subjekt povinný dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. Souladu s tímto zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv podléhá také režim této Smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.2 Tato smlouva se po dohodě obou smluvních stran řídí ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. Dále se tato smlouva také řídí ustanoveními vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, v platném znění.





- 14.3 Objednatel (zadavatel) prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na jejíž plnění zadavatel uzavřel s vítězným uchazečem tuto smlouvu a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 14.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 14.5 Smluvní strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů nebo judikatury soudů bude u některého ustanovení této smlouvy shledán důvod neplatnosti právního úkonu, smlouva jako celek platí nadále, přičemž za neplatnou bude možné považovat pouze tu část smlouvy, které se důvod neplatnosti týká. Smluvní strany se zavazují toto neplatné ustanovení doplnit či nahradit novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu výkladu právních předpisů, aby smyslu a účelu této smlouvy bylo dosaženo.
- 14.6 Veškeré dodatky k této smlouvě nebo její změny budou provedeny pouze v písemné formě jako její dodatky, označeny pořadovými čísly a po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. Zápisy z jednání, protokoly apod. se za změny smlouvy nepovažují.
- 14.7 Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce smluvních stran.
- 14.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a všem jejím ustanovením rozumí, že se vzájemně neuvedly v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů a dále prohlašují, že obsah této smlouvy je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle a jejím uzavřením nedochází k neúměrnému zkrácení ani jedné ze smluvních stran a není dán důvod ani pro její neplatnost z důvodu §1796 občanského zákoníku, což smluvní strany stvrzují níže podpisy osob oprávněných za ně jednat.
- 14.9 Uzavření této smlouvy o dílo bylo projednáno Radou města Česká Skalice dne 21.6.2017 a schváleno usnesením č. 13/313/06/2017.
- 14.10 Seznam příloh, jež tvoří nedílnou součást této smlouvy:
- příloha č. 1 – projektová dokumentace pro realizaci stavby „PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO KŘENKOVA 42, ČESKÁ SKALICE“
 - příloha č. 2 – položkový rozpočet (výkaz výměr)
 - příloha č. 3 – časový harmonogram
 - příloha č. 4 – výpis z obchodního rejstříku zhotovitele
 - příloha č. 5 – zjišťovací protokol k faktuře
 - příloha č. 6 – zápis o předání a převzetí díla nebo jeho části
 - příloha č. 7 – pojistná smlouva zhotovitele č. 1034150063
 - příloha č. 8 – originál záruční listiny (bankovní záruka)



Veřejná zakázka:
„PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO
KŘENKOVA 42, ČESKÁ SKALICE“



Profesionálové

Za zhotovitele:

V Náchodě, dne 29. 6. 2017

Za objednatele:

V České Skalici, dne 29. 6. 2017

Vratislav Zítka

Objednatel

PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

Bc. Martin Staněk, DiS.,
starosta města

MĚSTO
ČESKÁ SKALICE
552 03



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Příloha č. 5

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL a DÍLČÍ PROTOKOL o předání díla objednateli

K FAKTUŘE č.

OBDOBÍ :

Smlouva o dílo (SOD) č..... ze dne

Dodatek k SOD č..... ze dne

Objednávka č. ze dne

Objednatel:

.....

sídlem:

IČO :..... / DIČ:

zastoupen:,

Zhotovitel:

.....

sídlem:

IČO :..... / DIČ:

zastoupen:,

Dílo (objekt) : „PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO KŘENKOVA 42, ČESKÁ SKALICE“

Termín dokončení dle SOD (objednávky) :

Celková cena díla: - dle SOD č. činí částku:,- Kč (bez DPH)

- vč. dodatku č. činí částku:,- Kč (bez DPH)

- dle objednávky č. činí částku:,- Kč (bez DPH)

Finanční prostředky investované v rámci realizace díla:	čerpání do konce předchozího období	ve sledovaném období	od zahájení vč. sledovaného období
dle SOD (v Kč bez DPH)			
dle DODATKU č. (v Kč bez DPH)			
DPH ... %			
CELKEM vč. DPH			

OBJEDNÁVKA č. (v Kč bez DPH)			
DPH ... %			
CELKEM vč. DPH			

Předpokládaný finanční rozsah díla zbývajících do ukončení realizace díla: Kč bez DPH
PŘÍLOHA K FAKTUŘE: vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací

Tento protokol slouží pro potřebu splnění daňového předpisu ve smyslu pokynu Ministerstva financí České republiky D-206, vydaného dne 1.1.2001.

Převzatá část díla objednatelem se dále předává zpět do správy zhotoviteli se všemi závazky vyplývajícími z uzavřené SOD, a to za účelem řádného dokončení předmětu díla, vyplývajícího z příslušné SOD, dodatku nebo objednávky.

Dne :

Za objednatele:

Za zhotovitele:





Příloha č. 6

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI

Smlouva o dílo (SOD) č..... ze dne

Dodatek k SOD č..... ze dne

Objednávka č. ze dne

Objednatel:

.....

sídlem:

IČO :..... / DIČ:

zastoupen:,

Zhotovitel:

.....

sídlem:

IČO :..... / DIČ:

zastoupen:,

Dílo (objekt) : „PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO KŘENKOVA 42, ČESKÁ SKALICE“

Předmět plnění (stručný popis):

.....

Termín dokončení:dle SOD (objednávky):, skutečný termín dokončení díla:.....

Po prohlídce provedených stavebních prací objednatel dílo od zhotovitele přebírá:

- s těmito závadami:.....

.....

.....

Předané dokumenty dle ISO (či jiné certifikáty):.....

Penále dle podmínek SOD (objednávky): Kč

Dohoda o slevě z ceny díla: Kč

Termín odstranění závad:

Délka záruky:měsíců. **Záruční doba do:**

Poznámka :

Dne :

Za objednatele:

Za zhotovitele:

TDS:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: skalice
Stavba: Přístavba mateřské školy J. A. Komenského

KSO:
Místo: Česká Skalice, Křenkova 42

Zadavatel:

Uchazeč:
Průmstav Náchod s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.4.2017

IČ:
DIČ:

IČ: 25275062
DIČ: CZ25275062

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		7 938 696,64
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 7 938 696,64 0,00
Cena s DPH		9 605 822,93

Strana 1 z 119

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: skalice

Stavba: Přístavba mateřské školy J. A. Komenského

Místo: Česká Skalice, Křenkova 42

Datum: 25.04.2017

Zadavatel:

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o.

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 938 696,64	9 605 822,93	
ska	Přístavba mateřské školy J. A. Komenského	6 844 820,31	8 282 232,58	STA
pav	Pavilon - stavební část	4 852 420,89	5 871 429,28	Soupis
ZT	Zdravotní technika	633 543,43	766 587,55	Soupis
PL	Plynovod	123 946,40	149 975,14	Soupis
ut	Ústřední vytápění	582 158,91	704 412,28	Soupis
el	Elektroinstalace	355 988,68	430 746,30	Soupis
EZS	EZS	62 621,00	75 771,41	Soupis
vzd	Vzduchotechnika	234 141,00	283 310,61	Soupis
prip	Příprava území	84 578,58	102 340,08	STA
Komunikace	Komunikace	432 943,79	523 861,99	STA
hriste	Hřiště	303 961,85	367 793,84	STA
opl	Oplocení	122 751,76	148 529,63	STA
su	Terenní a sadové úpravy	66 640,35	80 634,82	STA
vrn	Vedlejší a ostatní náklady	83 000,00	100 430,00	STA

Strana 2 z 119

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Přístavba mateřské školy J. A. Komenského
 Objekt: ska - Přístavba mateřské školy J. A. Komenského
 Soupis: pav - Pavilon - stavební část

KSO: Místo: Česká Skalice, Křenkova 42

Zadavatel:

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 25.04.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		4 852 420,89	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	4 852 420,89	21,00%	1 019 008,39
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 871 429,28

Strana 3 z 119

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba mateřské školy J. A. Komenského
 Objekt: ska - Přístavba mateřské školy J. A. Komenského
 Soupis: pav - Pavilon - stavební část

Místo: Česká Skalice, Křenkova 42

Zadavatel:

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o.

Datum: 25.04.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 852 420,89

HSV - Práce a dodávky HSV	2 281 101,48
1 - Zemní práce	81 260,08
2 - Zakládání	517 008,92
3 - Svislé a kompletní konstrukce	513 757,42
4 - Vodorovné konstrukce	306 611,46
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	655 060,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	122 239,08
997 - Přesun sutě	6 257,57
998 - Přesun hmot	78 906,80
PSV - Práce a dodávky PSV	2 571 319,41
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	92 183,37
712 - Pevňkové krytiny	257 488,20
713 - Izolace tepelné	320 313,74
714 - Akustická a protiotřesová opatření	278 284,70
762 - Konstrukce tesařské	272 708,40
763 - Konstrukce suché výstavby	15 322,80

Strana 4 z 119

764 - Konstrukce klempířské	74 552,85
766 - Konstrukce truhlářské	413 004,54
767 - Konstrukce zámečnické	376 260,68
771 - Podlahy z dlaždic	93 250,58
776 - Podlahy povlakové	150 231,63
781 - Dokončovací práce - obklady	75 140,87
783 - Dokončovací práce - nátěry	12 769,89
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	37 426,32
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	102 380,84

Strana 5 z 119

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba mateřské školy J. A. Komenského

Objekt:

ska - Přístavba mateřské školy J. A. Komenského

Soupis:

pav - Pavilon - stavební část

Místo:

Česká Skalice, Křenkova 42

Datum: 25.04.2017

Zadavatel:

Průmstav Náchod s.r.o.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

4 852 420,89

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 281 101,48

D 1

Zemní práce

81 260,08

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	45,850	23,36	1 071,06	CS ÚRS 2015 01
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m					
	VV	a48	18,5*15+4,13*6,82		305,667			
	VV		a48*0,15		45,850			
2	K	132201202	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	130,358	230,00	29 982,34	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapážených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		3,65*1,2*0,93+2,64*1,4*0,05+(15,24+1,5*2)*0,93*1,2+1,3*0,93*1,5		26,428			
	VV		7,055*1,2*1,2*2*7,055*1,3*1,2		31,324			
	VV		2*1,4*1,5+6,19*1,2*1,5+15,6*1,2*1,5+7,99*1,2*1,5*2+(0,8+0,6)*0,2*1,5		72,606			
	VV	z1	Součet		130,358			
3	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	113,400	21,96	2 490,26	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m					
	VV	z2	8*6*1,5+15,6*2*1,5-1,5*1,2*3		113,400			
4	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	113,400	6,84	775,66	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m					

Strana 6 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		z2			113,400		
5	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložením hl do 4 m	m2	113,400	43,55	4 938,57	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložením, hloubky do 4 m					
	VV		z2			113,400		
6	K	151101411	Odstanění vzepření stěn při pažení příložením hl do 4 m	m2	113,400	9,60	1 088,64	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstanění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při roubení příložením, hloubky do 4 m					
	VV		z2			113,400		
7	K	155282211	Očištění ploch stlačením vzduchem - podlaha	m2	22,430	15,00	336,45	CS ÚRS 2015 01
	PP		Očištění ploch stlačením vzduchem					
	VV		9,03-13,4			22,430		
8	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	137,240	26,72	3 667,05	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	VV		z3*2			137,240		
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	61,738	158,90	9 810,17	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		z4			61,738		
10	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	68,620	112,00	7 685,44	CS ÚRS 2015 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		z3			68,620		
11	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	61,738	10,43	643,93	CS ÚRS 2015 01
	PP		Uložení sypání na skládky					
	VV		z4			61,738		
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	111,128	100,00	11 112,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné)					
	VV		z4*1,8			111,128		
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	68,620	71,55	4 909,76	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	VV		z1-((15+8,29*2+6,19)*0,6*1,5+0,8*0,4*1,5+(0,6+0,8)*0,2*1,5+2,2*0,2*1,5+2*0,8*1,5)			92,405		
	VV		-(7,055*0,6*2+0,8*0,2*1,2+7,055*0,7)			-13,597		
	VV		-(1,8*(0,6*2+0,7)+1,5*0,6*1,2+3,95*0,6*1,2*2)			-10,188		

Strana 7 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		z3			68,620		
14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	305,667	8,99	2 747,95	CS ÚRS 2015 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		a48			305,667		
	D		2				517 008,92	
			Zakládání					
15	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku tříděného	m3	38,864	700,00	27 204,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku tříděného					
	VV		17,54*(5,25+8,19)*0,15+(6,19+0,8)*0,4*0,15+(4,18*5,82-2,69*1,4)*0,15			38,864		
16	K	271572211	Podsypaní pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopisku	m3	20,717	650,00	13 466,05	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podsypaní pod základové konstrukce se zhutněním a urovňováním povrchu ze šterkopisku netříděného					
	VV		(3,95+14,64+18,5-0,6*2)*2*1,2*0,2			17,227		
	VV		3,95*0,6*0,2*2+(0,6+0,8)*0,2*0,2+0,8*0,2*0,2*3			1,100		
	VV		2,2*0,2*0,2+(6,19*0,6+2*0,8+8,85*0,7)*0,2			2,390		
	VV		Součet			20,717		
17	K	273321411	Základové desky ze ŽB tř. C 20/25	m3	43,937	2 350,00	103 251,95	CS ÚRS 2015 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 20/25					
	VV		a55			292,910		
	VV		18,14*14,64+4,13*6,62			43,937		
	VV		a55*0,15					
18	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	10,080	217,00	2 187,36	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
	VV		((18,14+14,64)*2-6,62+4,13*2)*0,15			10,080		
19	K	273351216	Odstanění bednění stěn základových desek	m2	10,080	54,30	547,34	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
	VV		a56			10,080		
20	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	4,623	23 000,00	106 329,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Výztuž základových desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		a55*2*0,001*3,946*2			4,623		
21	K	274321411	Základové pasy ze ŽB tř. C 20/25	m3	52,124	2 350,00	122 491,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 20/25					
	VV		0,8*0,6*(4,08*2+14,64+1,8*2)+1,8*0,7*0,8			13,680		
	VV		7,055*0,8*0,6-0,8*0,2*0,8+(8,85-1,8)*0,7*0,8+7,055*0,8*0,6			10,849		
	VV		2*1,1*0,8+6*19*0,6*1,1+8,29*0,6*1,1*2+14,64*0,6*1,1*0,8*2*1,1*2+(0,6+0,8)*1,1*0,2+2,2*0,2*1,1			27,595		

Strana 8 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV	z5	Součet		52,124			
22	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	168,066	217,00	36 470,32	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapeřených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
	WV		0,8*2*(4,08*2+14,64+1,8*2)+1,8*0,8*2+7,055*0,8*2+(8,85-1,8)*0,8*2+7,055*0,8*2		78,976			
	WV		2*1,1*2+6,19*1,1*2+8,26*2*1,1*2+14,64*1,1*2+0,1*4*1,1*2+0,2*1,1*2+0,1*1,1*8+0,1*4*0,8		89,090			
	WV	z6	Součet		168,066			
23	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	168,066	54,30	9 125,98	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapeřených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
	WV	z6			168,066			
24	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,824	25 000,00	45 600,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	WV		z5*0,035		1,824			
25	K	279113135R	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	33,960	1 332,00	45 234,72	
	PP		Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy C 16/20, tloušťky zdva přes 300 do 400 mm					
	WV	z7	(4,08*2+14,64+1,9*3)*0,25+((17,34-1,9)*2+14,44+5,15+5,1-1,9)*0,5		33,960			
26	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,204	25 000,00	5 100,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	WV		z7*0,4*0,015		0,204			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				513 757,42	
27	K	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	3,552	3 300,00	11 721,60	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou					
	WV		(3,55*1,45-0,6*1,45-1,05*1,45)*0,63+2,03*1,42*0,63		3,552			
28	K	311113134	Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	7,873	1 053,00	8 290,27	CS ÚRS 2015 01
	PP		Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdva přes 250 do 300 mm					
	WV		0,75*3,35+1,6*3,35		7,873			
29	K	311238114	Zdivo nosné tl 240 mm pevnosti P 15 na MVC	m2	9,276	909,00	8 431,88	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní klasické, spojené na pero a drážku na maltu MVC, pevnost cihel P15, tl. zdva 240 mm					
	WV		(3,95+0,18)*3,35-2*2,28		9,276			

Strana 9 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	311238116	Zdivo nosné tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC	m2	198,754	1 116,00	221 809,46	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní klasické, spojené na pero a drážku na maltu MVC, pevnost cihel P15, tl. zdva 300 mm					
	WV		(3,95+0,18)*3,35-2*1,43		10,976			
	WV		(14,64+17,54)*2*3,35-0,5*0,7*3-2*1,2-3,29*0,7-2,4*1,2-2,175*1,93-1,135*2,28-a1		170,137			
	WV		-0,6*1,2-0,8*1,97*3-1,6*3,35		-10,808			
	WV		(17,54-7,29)*3,35-1,2*0,75-2*0,8*1,97-0,75*3,35		28,449			
	WV		Součet		198,754			
31	K	311272323	Zdivo nosné tl 300 mm z pórabetonových přesných hladkých tvárnice hmotností 500 kg/m3	m3	0,662	4 158,00	2 752,60	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zdivo z pórabetonových přesných tvárnice nosné z tvárnice hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka zdva 300 mm, objemová hmotnost 500 kg/m3					
	WV		0,7*0,7*1,35		0,662			
32	K	317168111	Překlady keramické ploché š 11,5 cm dl 100 cm	kus	4,000	96,67	386,68	CS ÚRS 2015 01
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překlady 7,1 cm šířky 11,5 cm, délky 100 cm					
33	K	317168112	Překlady keramické ploché š 11,5 cm dl 125 cm	kus	9,000	121,00	1 089,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překlady 7,1 cm šířky 11,5 cm, délky 125 cm					
34	K	317168116	Překlady keramické ploché š 11,5 cm dl 225 cm	kus	1,000	230,52	230,52	CS ÚRS 2015 01
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překlady 7,1 cm šířky 11,5 cm, délky 225 cm					
35	K	317168130	Překlady keramické vysoké v 23,8 cm dl 100 cm	kus	18,000	166,97	3 005,46	CS ÚRS 2015 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 7 cm výšky 23,8 cm, délky 100 cm					
36	K	317168131	Překlady keramické vysoké v 23,8 cm dl 125 cm	kus	24,000	225,11	5 402,64	CS ÚRS 2015 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 7 cm výšky 23,8 cm, délky 125 cm					
37	K	317168132	Překlady keramické vysoké v 23,8 cm dl 150 cm	kus	8,000	269,72	2 157,76	CS ÚRS 2015 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 7 cm výšky 23,8 cm, délky 150 cm					
38	K	317168136	Překlady keramické vysoké v 23,8 cm dl 250 cm	kus	14,000	654,37	9 161,18	CS ÚRS 2015 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 7 cm výšky 23,8 cm, délky 250 cm					
39	K	317168138	Překlady keramické vysoké v 23,8 cm dl 300 cm	kus	9,000	743,60	6 692,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 7 cm výšky 23,8 cm, délky 300 cm					

Strana 10 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	1,653	3 832,00	6 334,30	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					
	VV		1,2*0,1*0,1+0,25*0,3*(3,7+3,81-14,37)		1,653			
41	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12	t	0,040	7 760,00	310,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
	VV	a4	1,2*3*0,001*11,1		0,040			
42	M	130107140	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,043	20 700,00	890,10	CS ÚRS 2015 01
	PP		ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová IPN h=120 mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Hmotnost: 11,10 kg/m					
	VV		a4*1,08		0,043			
43	K	337173110	Montáž ocelových kci skeletů 1 až 2 podlažních budov	t	3,223	7 330,00	23 624,59	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž ocelové konstrukce skeletu budov počtu podlaží 1 a 2					
	VV		(3,7*2+3,81*2+14,37*2)*25,3		1 107,128			
	VV		8*2*102,4		1 638,400			
	VV		2*(1,93+0,35+0,25)*4*16		323,840			
	VV	a5	Mezisoučet		3 069,368			
	VV		a5*0,001*1,05		3,223			
44	M	55399017	Ocel kce dle pd st (U200, U140, HEB 360)	kg	3 222,836	35,00	112 799,26	
	VV		a5*1,05		3 222,836			
45	K	342248110	Příčky tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	16,842	440,10	7 412,16	CS ÚRS 2015 01
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 80 mm					
	VV		(1,9*2+1,9)*3,35+0,6*3*1,97		15,549			
	VV		0,9*3,35-(1*2,15-0,8*1,97)*3		1,293			
	VV	a14	Součet		16,842			
46	K	342248112	Příčky tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	125,044	520,00	65 022,88	CS ÚRS 2015 01
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 115 mm					
	VV		(8,9-0,3+0,15*2)*3,35+(5,4+0,15+4,9)*3,35-(0,7+0,8)*1,97		61,868			
	VV		(0,5+2,29+3,15+2,15*2)*3,35-0,8*1,97*2		31,152			
	VV		(3,155+0,975)*3,35-2*2,28+5,7*2,97-0,8*1,97		24,629			
	VV	a15	Mezisoučet		117,649			
	VV		(5,4-0,15*2)*(1,2+0,25)		7,395			
	VV		Součet		125,044			
47	K	346244354	Obezídka koupelňových van ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových příčkových hladkých	m2	1,900	747,00	1 419,30	CS ÚRS 2015 01

Strana 11 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Obezídka koupelňových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože tl. 100 mm					
	VV		(1,2+0,7)*0,5*2		1,900			
48	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,288	552,00	158,98	CS ÚRS 2015 01
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	VV		1,2*0,12*2		0,288			
49	K	346481121	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stropu rabcovým pletivem	m2	1,560	350,00	546,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu pod stropy rabcovým pletivem					
	VV		1,2*0,5*2+0,9*0,4		1,560			
50	K	389361001	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli	t	0,236	25 000,00	5 900,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí pro každý druh a stavební díl z betonářské oceli					
	VV		(15*14+17,84+7,45*5)*0,001*0,89		0,236			
51	K	389381001R	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí vč. bednění a výztuže	m3	2,736	3 000,00	8 208,00	
	PP		Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí					
	VV		0,2*0,2*(4,13+(17,84+8,615+5,675)*2)		2,736			
	D	4	Vodorovné konstrukce				306 611,46	
52	K	411135002	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků hmotnosti do 3 t	kus	1,000	462,00	462,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, hmotnosti přes 1,5 do 3 t					
53	K	411135003	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků hmotnosti do 5 t	kus	18,000	579,00	10 422,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, hmotnosti přes 3 do 5 t					
	VV		14*1+3		18,000			
54	K	411135004	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků hmotnosti do 7 t	kus	15,000	654,00	9 810,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, hmotnosti přes 5 do 7 t					
	VV		14*1		15,000			
55	M	5934686	panel stropní předpjatý SPA25 06 tl. 25 cm	m2	257,483	872,00	224 525,18	
	PP		desky (prefabrikáty) stropní betonové a železobetonové desky (prefabrikáty) stropní z betonu předpjatého panelu stropní předpjaté - výšky 25 cm PPS					
	VV		(1,2*5,675*14+1,2*8,615*14+1,04*5,675+1,04*8,615)*1,01		257,483			
56	M	5934685	panel stropní předpjatý tl. 20 cm	m	31,076	872,00	27 098,27	
	PP		desky (prefabrikáty) stropní betonové a železobetonové desky (prefabrikáty) stropní z betonu předpjatého panelu stropní předpjaté - výšky 20 cm					
	VV		(1,2*7,45*3+0,53*7,45)*1,01		31,076			
57	K	417321414	Ztlužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	4,931	2 910,00	14 349,21	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ztlužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	VV	a9	(17,54+14,64)*2+17,54*7,29+3,95+0,18		78,740			

Strana 12 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	a10	3,95*0,18			4,130		
	VV	a11	a9*0,3*0,2+a10*0,25*0,2			4,931		
58	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	33,148	274,00	9 082,55	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení 0,2*2*(a9+a10)		33,148			
59	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	33,148	59,80	1 982,25	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění 0,2*2*(a9+a10)		33,148			
60	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,296	30 000,00	8 880,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 a11*0,06		0,296			
	VV							
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								655 060,15
61	K	611325422	oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	22,430	187,00	4 194,41	CS ÚRS 2015 01
	PP		oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvourstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	VV	a17			22,430			
62	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	30,429	145,00	4 412,21	CS ÚRS 2015 01
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtažením do tmelu stěn					
	VV		3,7*0,5*2+3,29*0,3+(3,81+14,37)*2*0,5+(3,31+9,415+1,165+3,255)*0,3		28,011			
	VV		2*3,14*0,35*1,1		2,418			
	VV		Součet		30,429			
63	K	612321141	Vápenocementová omítková štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	504,819	200,00	100 963,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		Omítková vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvourstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	VV		(3,155+0,975+6,08)*2*2,9-2*1,43-0,8*1,97*4-2*2,28+2,03*1,42+1,9*1,45		51,132			
	VV		(17,54+14,04+17,54*7,29)*2*2,9-0,8*1,97*3-0,8*1,2-0,5*0,7*3-2*1,2-3,29*0,7-a1		204,003			
	VV		-2,175*1,93-1,135*2,28-2,4*1,2*2-2*(1,2*0,75*2+0,8*1,97)		-19,298			
	VV		a14*2+a15*2		268,982			
	VV	a16	Součet		504,819			
64	K	612325302	Vápenocementová štuková omítková ostění nebo nadpraží	m2	4,310	350,00	1 508,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítková ostění nebo nadpraží štuková					
	VV		(0,6+1,45*2)*0,25+(1,05+2,45*2)*0,3+(0,9+2,3*2)*0,3		4,310			
65	K	612325423	oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	45,638	157,50	7 187,99	CS ÚRS 2015 01
	PP		oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvourstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
	VV	a18			45,638			

Strana 13 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	30,600	101,60	3 108,96	CS ÚRS 2015 01
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
	VV		(0,9+2,3*2)*2+(0,9+2*2)*4		30,600			
67	K	612131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně	m2	4,740	25,00	118,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů					
	VV	a37			4,740			
68	K	612121031	Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	4,740	600,00	2 844,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	VV	a37			4,740			
69	M	631515380	deska minerální izolační tl. 160 mm	m2	4,835	363,22	1 756,17	CS ÚRS 2015 01
	PP		vlákna minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky z orientovaných vláken izolace stěn deska s podélnou orientací vláken pro zateplovací systémy 500 x 1000 mm, la = 0,039 W/mK tl. 160 mm					
	VV		a37*1,02		4,835			
70	K	6121251105	Příplatek k cenám zateplení vnějších podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	4,740	40,50	191,97	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápornou montáž kotv s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny					
	VV	a37			4,740			
71	K	621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítková tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	4,740	260,00	1 232,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Omítková tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů					
	VV	a37			4,740			
72	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	258,258	25,00	6 456,45	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
	VV	a38+a39			258,258			
73	K	622142002	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem	m2	38,927	75,30	2 931,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým provizorním přichycením stěn					
	VV	a38			38,927			
74	K	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 80 mm	m2	8,975	435,60	3 909,51	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	VV	a33	3,95*1,25*2-2*0,45		8,975			

Strana 14 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	M	283764210	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 80 mm	m2	9,155	229,17	2 098,05	CS ÚRS 2015 01
	PP		desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu XPS 300 SF hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 80 mm					
	VV		a33*1,02		9,155			
76	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	18,858	448,20	8 452,16	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	VV	a34	3,95*3*2-2*1,43-1,8*1,8		17,600			
	VV		(6,08-1,05)*0,25		1,258			
	VV		Součet		18,858			
77	M	283760760	deska fasádní polystyrénová šedá 1000 x 500 x 100 mm	m2	17,952	155,25	2 787,05	CS ÚRS 2015 01
	PP		desky z lehčených plastů desky polystyrénové fasádní - speciální Grey 1000 x 500 x 100 mm					
	P		Poznámka k položce: lambda=0,031 [W / m K]					
	VV		a34*1,02		17,952			
78	M	283764220	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 100 mm	m2	1,258	286,47	360,38	CS ÚRS 2015 01
	PP		desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu XPS 300 SF hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 100 mm					
	VV		(6,08-1,05)*0,25		1,258			
79	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	92,405	502,20	46 405,79	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	VV	a35	((18,5+15)*2-6,38-0,24)*1,55-1,01*0,6-0,964*0,6		92,405			
80	M	283764250	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 160 mm	m2	94,253	544,28	51 300,02	CS ÚRS 2015 01
	PP		desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu XPS 300 SF hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 160 mm					
	VV		a35*1,02		94,253			
81	K	622211041	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm	m2	135,879	518,40	70 439,67	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
	VV		((18,5+15)*2-6,38-0,24)*3-a1-0,5*0,7*3-2*1,2-3,29*0,7-2,4*1,2*2-2,175*1,93		138,259			
	VV		-1,01*(2,16-0,35)+1,165*0,35-0,8*1,2		-2,380			
	VV	a36	Součet		135,879			
82	M	283760800	deska fasádní polystyrénová Isover EPS šedý 1000 x 500 x 180 mm	m2	138,597	279,45	38 730,93	CS ÚRS 2015 01
	PP		desky z lehčených plastů desky polystyrénové fasádní - speciální EPS Grey 1000 x 500 x 180 mm					
	P		Poznámka k položce: lambda=0,031 [W / m K]					
	VV		a36*1,02		138,597			

Strana 15 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	622221001	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 40 mm	m2	65,852	456,30	30 048,27	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm					
	VV		a28		65,852			
84	M	631515180	deska minerální izolační tl. 40 mm	m2	67,169	100,45	6 747,13	CS ÚRS 2015 01
	PP		vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky z orientovaných vláken - izolace stěn deska , s podélnou orientací vláken pro zateplovací systémy 500 x 1000 mm, la = 0,039 W/mK tl. 40 mm					
	VV		a28*1,02		67,169			
85	K	622251101	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	153,479	14,10	2 164,05	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
	VV		a34+a36		153,479			
86	K	622251105	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	65,852	26,10	1 718,74	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny					
	VV		a28		65,852			
87	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	311,381	35,00	10 898,34	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu 4,7*4*1,43*2+2,28*2+0,7*2*4*1,2*2*1,2*4*2,28*2*1,93+0,35*3*1,2*2		48,960			
	VV	a40	Mezisoučet		48,960			
	VV		((18,5+15)*2+3,95*2-6,38-0,24-1,01-0,964+2+3,95+2*2+0,5*3+2*3,29+2,4*2*3,31+9,455		96,611			
	VV		1,165+3,255+0,8		5,220			
	VV	a41	Mezisoučet		101,831			
	VV		2+2,28*2*2+1,43*2*(0,5+0,7*2)*3+2*1,2*2*3,29+0,7*2*(2,4+1,2*2)*2*3,31+2,28*2		43,680			
	VV		9,455+1,165+3,255+2,28*2+0,8*1,2*2		21,635			
	VV	a42	Mezisoučet		65,315			
	VV	a43	2+0,5*3+2*3,21+2,4*2*2,175+9,455+3,255		28,395			
	VV	a44	((18,5+15)*2-8,02+3,95*2		66,880			
	VV		Součet		311,381			
88	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bat. 2,5 m	m	51,408	7,97	409,72	CS ÚRS 2015 01
	PP		kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m Al 10/10 cm					
	VV		a40*1,05		51,408			
89	M	590515100	profil okenní s okapnicí	m	106,923	24,43	2 612,13	CS ÚRS 2015 01
	PP							
	VV		a41*1,05		106,923			

Strana 16 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	M	590514750	profil okenní zajišťovací s tkaninou	m	68,581	28,22	1 935,36	CS ÚRS 2015 01
	PP		kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil okenní zajišťovací s tkaninou					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
			a43*1,05		68,581			
91	M	590515120	profil parapetní	m	29,815	30,57	911,44	CS ÚRS 2015 01
	PP							
	VV		a43*1,05		29,815			
92	M	590515000	profil dilatační stěnový, dl. 2,5 m	m	70,224	123,51	8 673,37	CS ÚRS 2015 01
	PP		kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů dilatační profil stěnový E, dl. 2,5 m					
	VV		a44*1,05		70,224			
93	K	62249011	oprava venkovní omítky při provádění nového otvoru	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
94	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	38,927	485,00	18 879,60	CS ÚRS 2015 01
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn					
	VV		3,95*0,5*2+0,35*0,1*2-1,8*0,35		3,390			
	VV		((18,5+15)*2-6,38-0,24)*0,6-(1,01+0,964)*0,35		35,537			
	VV	a38	Součet		38,927			
95	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	219,331	250,00	54 832,75	CS ÚRS 2015 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn					
	VV	a39	a34+a36+a28		219,331			
96	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	54,832	10,00	548,32	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	VV		a1+1,2*0,8+0,6*1,45+0,5*0,7*3+2*1,2+3,29*0,7+2*2,28+2*1,43+2,4*1,2*2+2,16*1,98+1,15*2,28		54,832			
97	K	632441213	Potěr anhydritový samonivelační tl. do 40 mm C20 lity	m2	262,400	330,00	86 592,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Potěr anhydritový samonivelační lity (Anhyment) tř. C 20, tl. přes 35 do 40 mm					
	VV		a+b+c+d		262,400			
98	K	632451031	Vyrovňovací potěr tl. do 20 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	298,769	25,00	7 469,23	CS ÚRS 2015 01
	PP		Potěr cementový vyrovňovací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm					
	VV	a30	"střecha" 18,1*14,8+3,95*7,82		298,769			
99	K	632451032	Vyrovňovací potěr tl. do 30 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	262,400	72,00	18 892,80	CS ÚRS 2015 01

Strana 17 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Potěr cementový vyrovňovací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm					
	VV	a	5,82+18,67+16,41+3,23+2,09		46,220			
	VV	b	1,71*2+27,27+4,6		35,290			
	VV	c	7,53+5,16+103,3		115,990			
	VV	d	64,9		64,900			
	VV		Součet		262,400			
100	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	262,400	25,00	6 560,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 80 mm					
	VV		a+b+c+d		262,400			
101	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl. 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	25,815	400,00	10 326,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm					
	VV		(2*18,5+3,95*15*2+4,1-6,38-0,24-1,37-4,4-0,8-3,03)*0,5+0,5*0,5*2		25,815			
102	K	637211191	Příplatek k okapovému chodníku za zalévání spár asfaltem podél budovy	m	50,430	21,90	1 104,42	CS ÚRS 2015 01
	PP		Okapový chodník z dlaždic Příplatek k cenám za zalévání asfaltem při provádění okapového chodníku z dlaždic nebo u betonové nové mazaniny podél budovy					
	VV		18,5*2+15*2,98+3,95-4,1-4,4		50,430			
103	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	16,000	450,00	7 200,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křidel, na montážní pěnu, o ploše otvoru do 2,5 m2					
	VV		20" 6		6,000			
	VV		21" 1		1,000			
	VV		22" 4		4,000			
	VV		23" 1		1,000			
	VV		24" 1		1,000			
	VV		25" 3		3,000			
	VV		Součet		16,000			
104	M	553312010	zárubně ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 800 L/P	kus	2,000	736,74	1 473,48	CS ÚRS 2015 01
	PP		zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění - s těsněním, kapsové závěsy H 110 DV 800 L/P					
105	M	553312011	zárubně ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 800 L/P požární	kus	7,000	921,64	6 451,48	
	PP		zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění - s těsněním, kapsové závěsy H 110 DV 800 L/P					
106	M	553312130R	zárubně ocelová s drážkou pro těsnění H 145 DV 800 L/P požární	kus	3,000	1 013,93	3 041,79	
	PP		zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění - s těsněním, kapsové závěsy H 145 DV 800 L/P					
107	M	553312120	zárubně ocelová s drážkou pro těsnění H 145 DV 700 L/P	kus	1,000	809,67	809,67	CS ÚRS 2015 01
	PP		zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění - s těsněním, kapsové závěsy H 145 DV 700 L/P					
108	M	553311970	zárubně ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 600 L/P	kus	3,000	789,98	2 369,94	CS ÚRS 2015 01
	PP		zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění - s těsněním, kapsové závěsy H 110 DV 600 L/P					

Strana 18 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				122 239,08	
109	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²	370,736	41,63	15 433,74	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
	VV	a27	((15+1,5*4+18,5)*2-8,02+3,95*2)*(4,45+0,25)		370,736			
110	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m ²	33 366,240	0,90	30 029,62	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1131					
	VV	a27*30*3			33 366,240			
111	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²	370,736	25,20	9 342,55	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
	VV	a27			370,736			
112	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m ²	370,736	12,83	4 756,54	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV	a27			370,736			
113	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m ²	33 366,240	0,75	25 024,68	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně - 1111					
	VV	a27*30*3			33 366,240			
114	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m ²	370,736	8,63	3 199,45	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV	a27			370,736			
115	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	267,110	30,60	8 173,57	CS ÚRS 2015 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m					
	VV	a19+a20+3,95*1,2			267,110			
116	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	292,621	38,95	11 397,59	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
	VV	a23			292,621			
117	K	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm	m ²	3,299	169,00	557,53	CS ÚRS 2015 01

Strana 19 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrénových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm					
	VV		0,24*3,35+0,3*3,35+0,2*7,45		3,299			
118	K	953312124	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 40 mm	m ²	2,052	272,00	558,14	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrénových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 30 do 40 mm					
	VV		0,6*0,95*2+6,08*0,15		2,052			
119	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním	kus	16,000	76,23	1 219,68	CS ÚRS 2015 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmelem, velikost M 16, hloubka 125 mm					
	VV		4*4		16,000			
120	K	956395011	PHP práškový 21A	kus	3,000	800,00	2 400,00	
121	K	956395012	D+M výstražné a bezpečnostní luminiscenční tabulky dle PBŘ	kus	12,000	100,00	1 200,00	
122	K	956395014	Sonda do podlahy mč. 122 pro ověření stavu konstrukcí podlahy	kus	1,000	500,00	500,00	
123	K	956395015	Přesun stáv plynové sušičky do prádelny	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
124	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m ³	m ³	0,473	1 040,00	491,92	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m ³					
	VV		1*1,05*0,45		0,473			
125	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m ²	m ²	22,940	52,70	1 208,94	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m ²					
126	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m ²	2,700	106,00	286,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	VV		1*0,43*2+2,3*0,4*2		2,700			
127	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²	m ²	3,152	234,00	737,57	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m ²					
	VV		0,8*1,9*2		3,152			
128	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken zdvojených včetně křidel plochy přes 2 do 4 m ²	m ²	2,944	162,00	476,93	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, plochy přes 2 do 4 m ²					
	VV		2,03*1,45		2,944			
129	K	968082018	Vybourání plastových rámu oken zdvojených včetně křidel plochy přes 4 m ²	m ²	5,148	127,00	653,80	CS ÚRS 2015 01

Strana 20 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, plochy přes 4 m ²					
VV			3,55*1,45		5,148			
130	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m ² na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,000	153,00	306,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m ² , tl. do 450 mm					
131	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m ² na MVC nebo MV tl do 600 mm	m ³	0,828	899,00	744,37	CS ÚRS 2015 01
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m ² , tl. do 600 mm					
VV			0,9*2,3*0,4		0,828			
132	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	3,600	178,00	640,80	CS ÚRS 2015 01
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm					
VV			1,2*3		3,600			
133	K	978011141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m ²	22,430	24,90	558,51	CS ÚRS 2015 01
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %					
VV			"121" 9,03		9,030			
VV			"122" 13,4		13,400			
VV	a17		Součet		22,430			
134	K	978013161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 50 %	m ²	45,638	25,00	1 140,95	CS ÚRS 2015 01
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %					
VV			(1,47*2+5,7)*2,97-0,8*1,97*3		20,933			
VV			(2,45*2+5,7)*2,97-0,8*1,97*2-2,5*1,45		24,705			
VV	a18		Součet		45,638			
D	997		Přesun sutě				6 257,57	
135	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	5,381	279,20	1 502,38	CS ÚRS 2015 01
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
136	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,381	168,00	904,01	CS ÚRS 2015 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
137	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	48,429	7,30	353,53	CS ÚRS 2015 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			5,381*9 Přepočtené koeficientem množství		48,429			

Strana 21 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
138	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	5,381	650,00	3 497,65	CS ÚRS 2015 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného					
D	998		Přesun hmot				78 906,80	
139	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	789,068	100,00	78 906,80	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 571 319,41	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				92 183,37	
140	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m ²	292,621	11,90	3 482,19	CS ÚRS 2015 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
VV	a23		(17,54+0,6)*14,64+(3,95+0,18)*6,55		292,621			
141	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m ²	33,635	11,90	400,26	CS ÚRS 2015 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
VV	a24		((17,54+0,6+14,64)*2-6,55+(3,95+0,18)*2)*0,5		33,635			
142	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,100	46 300,00	4 630,00	CS ÚRS 2015 01
PP			výrobky asfaltové izolační a závlakové hmoty asfalty oxidované stavební-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg					
P			Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m ² dle povrchu, ředidlo technický benzín					
VV			a23*0,0003+a24*0,00035		0,100			
143	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m ²	292,621	79,00	23 117,06	CS ÚRS 2015 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
VV	a23				292,621			
144	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m ²	33,635	100,00	3 363,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
VV	a24				33,635			
145	M	6285225	pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 4mm, vložka skleněná tkanina	m ²	376,876	110,00	41 456,36	
PP			pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná tkanina asfaltované pásy modifikované speciál: 25°C					
VV			a23*1,15+a24*1,2		376,876			
146	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnící kaší	m ²	28,980	300,00	8 694,00	CS ÚRS 2015 01

Strana 22 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	VV		Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnící kaši na ploše vodorovné v		28,980			
147	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnící kaši	m2	14,800	325,00	4 810,00	CS ÚRS 2015 01
PP	VV		Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnící kaši na ploše svislé S		14,800			
148	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	2,230	1 000,00	2 230,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 712 Povlakové krytiny							257 488,20	
149	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	298,769	11,90	3 555,35	CS ÚRS 2015 01
PP			Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
150	M	111631500	lak asfaltový ALPI 9 bal 9 kg	t	0,090	46 500,00	4 185,00	CS ÚRS 2015 01
PP			výrobky asfaltové izolační a zalivkové hmoty asfaltu oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očistěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg					
P			Poznámka k položce:					
VV			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 ale povrchu, ředidlo technický benzín					
151	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	298,769	80,00	23 901,52	CS ÚRS 2015 01
PP			Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše					
152	M	628331580	pás těžký asfaltovaný tl. 4mm	m2	343,584	110,00	37 794,24	CS ÚRS 2015 01
PP			pásy asfaltované těžké vložka skleněná tkanina role/7,5m2					
VV			a30*1,15		343,584			
153	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií položenou volně	m2	331,182	156,00	51 664,39	CS ÚRS 2015 01
PP			Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. fólií položenou volně s přilepením spojů					
VV			a31+a32		331,182			
154	M	283220120	fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1300 mm šedá Broof t1	m2	302,105	196,00	59 212,58	CS ÚRS 2015 01
PP			fólie z měkkého polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich hydroizolační fólie mPVC ČSN 646223 fólie střešní kotvená, vyztužená, šířka 1300 mm tl 1,5 mm šedá					
VV			262,7*1,15		302,105			
155	M	2832201	fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1300 mm Broof t3	m2	78,754	201,00	15 829,55	
PP			fólie z měkkého polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich hydroizolační fólie mPVC ČSN 646223 fólie střešní kotvená, vyztužená, šířka 1300 mm tl 1,5 mm Broof t3					
VV			(a31+a32-262,7)*1,15		78,754			

Strana 23 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
156	K	712363312	Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	kus	33,645	42,00	1 413,09	CS ÚRS 2015 01
PP			Povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. z fóliových plechů z měkkého PVC (pro fólie , délka 2 m vnitřní koutová lišta rš 100 mm					
VV			(3,95*7,82*2+14,8*2+18,1)*0,5		33,645			
157	K	712363313	Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	kus	26,225	42,00	1 101,45	CS ÚRS 2015 01
PP			Povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. z fóliových plechů z měkkého PVC (pro fólie délka 2 m vnější koutová lišta rš 100 mm					
VV			(3,95*15*2+18,5)*0,5		26,225			
158	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	331,182	6,20	2 053,33	CS ÚRS 2015 01
PP			Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
VV			15*18,5*3,95*8,02		309,179			
VV	a31		Mezisoučet		309,179			
VV			3,95*0,25*0,75*0,5*8,02*2-2,5*0,25+14,8*0,75*0,5*2*18,1*0,25		22,003			
VV	a32		Mezisoučet		22,003			
VV			Součet		331,182			
159	M	693111460	textilie 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	711,112	18,60	13 226,68	CS ÚRS 2015 01
PP			geotextilie geotextilie netkané (polypropylenová vlákna) se základní UV stabilizací šířka do 8,8 m					
VV			63/ 30 300 g/m2					
VV			(a31+a31)*1,15		711,112			
160	K	71240011	Kotvení fólie	m2	331,182	49,30	16 327,27	
VV			a31+a32		331,182			
161	K	71240012	D+M záchytný systém dle pd	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
VV			1		1,000			
162	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	2,965	750,00	2 223,75	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 713 Izolace tepelné							320 313,74	
163	K	713112123	Montáž foukané tepelné izolace z celulózových vláken tl do 400 mm vodorovně	m2	298,769	45,00	13 444,61	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž tepelné foukané vodorovné izolace konstrukcí z celulózových vláken, tloušťky vrstvy přes 350 do 400 mm					
VV			a30		298,769			
164	M	627912000	Izolace tepelná a zvuková bal. 13,6 kg (pytel), tl. aplikace 0,10 - 0,17 m	kg	5 377,842	27,90	150 041,79	CS ÚRS 2015 01
PP			výrobky papírenské pro přímýslouvu spotřebu (mimo výpuky) tepelná a zvuková izolace - bal. 13,6 kg (pytel)					
VV			a30*0,4*45		5 377,842			

Strana 24 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
165	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva.	m2	262,400	17,50	4 592,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	VV		a+b+c+d		262,400			
166	M	2861631	deska systémová pro podlahové topení tl. 20mm	m2	267,648	118,68	31 764,46	
	PP		deska systémová					
	VV		(a+b+c+d)*1,02		267,648			
167	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstva.	m2	262,400	40,90	10 732,16	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	VV		a+b+c+d		262,400			
168	M	283759240	deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 80 mm	m2	267,648	167,85	44 924,72	CS ÚRS 2015 01
	PP		desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého typ EPS 200 S, objemová hmotnost 30 - 35 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s extrémními požadavky na pevnost v tlaku a ohybu (extrémně zatížené podlahy, střechy apod.) rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,034 W/m K 80 mm					
	P		Poznámka k položce: lambda=0,034 [W / m K]					
	VV		(a+b+c+d)*1,02		267,648			
169	M	283759260	deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 100 mm	m2	267,648	209,81	56 155,23	CS ÚRS 2015 01
	PP		desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého typ EPS 200 S, objemová hmotnost 30 - 35 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s extrémními požadavky na pevnost v tlaku a ohybu (extrémně zatížené podlahy, střechy apod.) rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,034 W/m K 100 mm					
	P		Poznámka k položce: lambda=0,034 [W / m K]					
	VV		(a+b+c+d)*1,02		267,648			
170	K	713130853	Odstanění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl přes 100 mm	m2	1,050	21,90	23,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstanění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohůf, pásů, dílců, desek, bloků stěn a příček přípevných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace přes 100 mm					
	VV		1*1,05		1,050			
171	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek - za venkovní žaluzie	m2	4,400	151,00	664,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně					
	VV		22*0,2		4,400			
172	M	283764	Tepelná izolace - desky z fenolické pršny tl. 60mm	m3	0,269	10 143,00	2 728,47	
	VV		22*0,2*0,06*1,02		0,269			

Strana 25 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
173	K	713521121	Montáž izolace tepelné protipožární obkladem nosníků deskami 1 vrstva, R30 DP1	m2	3,285	500,00	1 642,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž tepelné izolace protipožární obkladem deskami (desky ve specifikaci) průvlaků, vazníků nebo nosníků včetně plechových pozinkovaných nárožníků jednovrstvá					
	VV		7,3*0,45		3,285			
174	M	5915522	deska interiérová protipožární R30 DP1 - dle pbř	m2	3,614	600,00	2 168,40	
	PP							
	VV		7,3*0,45*1,1		3,614			
175	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	7,160	200,00	1 432,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 714			Akustická a protiotřesová opatření					278 284,70
176	K	714121011	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt	m2	262,370	275,50	72 282,94	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt viditelný					
	VV		"109" 168,17		168,170			
	VV	a19	Mezisoučet		168,170			
	VV		"103" 16,41		16,410			
	VV		"108" 27,27		27,270			
	VV		"101" 5,82		5,820			
	VV		"102" 18,67		18,670			
	VV		"104" 3,23		3,230			
	VV		"105" 2,09		2,090			
	VV		"106" 1,71		1,710			
	VV		"107" 1,71		1,710			
	VV		"110" 4,6		4,600			
	VV		"111" 7,53		7,530			
	VV		"112" 5,16		5,160			
	VV	a20	Mezisoučet		94,200			
	VV		Součet		262,370			
177	M	590360440	panel akustický bílá Frost, 600x600x20mm, povrch úprava, demontovatelná část pro přístup k vzř	m2	98,910	759,05	75 077,64	CS ÚRS 2015 01
	PP		systémy akustických podhledů panely akustické bílá Frost, 600x600x20 mm					

Strana 26 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 $\alpha_w=1,0$, α_p (125Hz)=0,50, artikulační třída AC(1,5) 190. Systém je montován a demontován s horní instalací desek. Panely systému mají rovnou boční hranu, tloušťka panelu 20mm s rozměrem panelu (600x600, 1200x600, 1200x1200, 1600x600, 1800x600, 2000x600, 2400x600 mm). Systémový rošt je viditelný vyrobený z pozinkované oceli s povrchovou úpravou. Hmotnost celkové konstrukce je cca 3 Kg/m². Panely mají nehořlavé vnitřní jádra vyrobené minerální vlny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy A2-s1d0 dle EN 13501-1. Povrch kazety je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě nejbližší barevný vzorek NCSS 0500-N, světelná odrazivost 85%. Koefficient zpětného odrazu je 63 mcd/(m²lx). Lesk < 1. Zadní strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou sklovláknennou tkaninou. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30 °C bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Údržba systému je možná pomocí vysávání nebo týdenním čištění za mokra. Obsah CO2 je 2,59Kg CO2 equiv/m² vycházející z EPDv souladu s normou ISO 14025 / EN 15804.

			a20*1,05		98,910			
178	M	590360450	panel akustický bílá Frost, 600x1200x20mm	m2	176,579	725,80	128 161,04	CS ÚRS 2015 01
	PP		systémy akustických podhledů panely akustické bílá Frost, 600x1200x20 mm					

Poznámka k položce:

Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 $\alpha_w=1,0$, α_p (125Hz)=0,50, artikulační třída AC(1,5) 190. Systém je montován a demontován s horní instalací desek. Panely systému mají rovnou boční hranu, tloušťka panelu 20mm s rozměrem panelu (600x600, 1200x600, 1200x1200, 1600x600, 1800x600, 2000x600, 2400x600 mm). Systémový rošt je viditelný vyrobený z pozinkované oceli s povrchovou úpravou. Hmotnost celkové konstrukce je cca 3 Kg/m². Panely mají nehořlavé vnitřní jádra vyrobené minerální vlny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy A2-s1d0 dle EN 13501-1. Povrch kazety je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě nejbližší barevný vzorek NCSS 0500-N, světelná odrazivost 85%. Koefficient zpětného odrazu je 63 mcd/(m²lx). Lesk < 1. Zadní strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou sklovláknennou tkaninou. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30 °C bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Údržba systému je možná pomocí vysávání nebo týdenním čištění za mokra. Obsah CO2 je 2,59Kg CO2 equiv/m² vycházející z EPDv souladu s normou ISO 14025 / EN 15804.

			a19*1,05		176,579			
179	K	998714101	Přesun hmot tonážní tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 6 m	t	0,831	3 325,00	2 763,08	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

			D 762				272 708,40	
180	K	76211011	D+M dřev příhradových pultových vazníků, zavětrování, kotvení	m2	309,179	366,86	113 425,41	
	WV		18,5*15*3,95*8,02		309,179			
181	K	762341016	Bednění střešních rovných z desek OSB4 tl 22 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	262,700	344,00	90 368,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bednění a latování bednění střešních rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevotřískových desek OSB šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 22 mm					

Strana 27 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
182	K	762341116	Bednění střešních rovných z desek tl 22 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	36,400	539,00	19 619,60	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bednění a latování bednění střešních rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z cementotřískových desek šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 22 mm					
	WV		31,2*5,2		36,400			
183	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	6,580	620,00	4 079,60	CS ÚRS 2015 01
	PP		Spojovací prostředky krovu, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	WV		(31,2*5,2+262,7)*0,022		6,580			
184	K	762430015	Obložení stěn z desek tl 18 mm na sraz šroubovaných	m2	65,852	434,00	28 579,77	CS ÚRS 2015 01
	PP		Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 18 mm					
	WV	a28	(18,5*15*2)*1,1+18,5*0,6+3,95*(0,85+0,52)*8,02*0,5		65,852			
185	K	762431016	Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm na sraz přibíjených	m2	22,003	314,00	6 908,94	CS ÚRS 2015 01
	PP		Obložení stěn z dřevotřískových desek OSB přibíjených na sraz, tloušťky desky 22 mm					
	WV	a32			22,003			
186	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	87,855	45,00	3 953,48	CS ÚRS 2015 01
	PP		Spojovací prostředky olistování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty					
	WV	a28+a32			87,855			
187	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	7,216	800,00	5 772,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			D 763				15 322,80	
188	K	76164631	SDK obklad kovových kci tvaru U š do 1,2 m desky 1x12,5 - podklad kce polokruhové vzd	m	14,040	650,00	9 126,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Obklad ze sádkartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm					
189	K	76164716	Obklad kovových kci uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1x15 - R30 DP1	m	7,800	750,00	5 850,00	CS ÚRS 2015 01
	WV		1,95*4		7,800			
190	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,289	1 200,00	346,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			D 764				74 552,85	
191	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	5,680	20,00	113,60	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí					
	WV		3,6*2,08		5,680			

Strana 28 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
192	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou R5 250 mm	m	22,050	302,00	6 659,10	CS ÚRS 2015 01
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střešy rovné R5 250 mm					
	VV		18,1+3,95		22,050			
193	K	764215604	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené R5 330 mm	m	52,450	346,00	18 147,70	CS ÚRS 2015 01
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené R5 330 mm					
	VV		3,95+15*2+18,5		52,450			
194	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou R5 330 mm	m	29,680	349,00	10 358,32	CS ÚRS 2015 01
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů R5 330 mm					
	VV		2,05+0,55*3+2,05+3,34+2,45*2+2,21+13,97-1,14+0,65		29,680			
195	K	764311613	Lemování rovných zdí střeš s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou R5 250 mm	m	16,040	312,00	5 004,48	CS ÚRS 2015 01
	PP		Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou skládanou mimo prežovou R5 250 mm					
	VV		8,02*2		16,040			
196	K	764511612	Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou R5 330 mm	m	22,050	849,00	18 720,45	CS ÚRS 2015 01
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý R5 330 mm					
	VV		18,1+3,95		22,050			
197	K	764511661	Kotlík hranatý pro podokapní žlab z Pz s povrchovou úpravou 330/87 mm	kus	3,000	422,00	1 266,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík hranatý, R5 žlabu/průměr svodu 330/87 mm					
198	K	764518621R	Svody čtvercové včetně objímk, kolen, odsoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 87 mm	m	12,400	860,00	10 664,00	
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímk, kolen a odsoků čtvercový strana 87 mm					
	VV		4,2*2+4		12,400			
199	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,435	8 320,00	3 619,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 766			Konstrukce truhlářské				413 004,54	
200	K	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	219,507	44,50	9 768,06	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž obložení stěn rošt podkladový					
	VV	a29	(a28/0,6)*2		219,507			
201	M	605141130	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dle 2 - 3,5 m - na podkladový rošt	m3	0,548	6 080,00	3 331,84	CS ÚRS 2015 01

Strana 29 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Řezivo jehličnaté drobné, nespracované (lístky a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě střešní latě délka 2 - 3,5 m latě impregnované					
	VV		0,04*0,06*a29*1,04		0,548			
202	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	4,703	383,25	1 802,42	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíracích nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m					
	VV		"09" 2*1,2		2,400			
	VV		"10" 3,29*0,7		2,303			
	VV		Součet		4,703			
203	M	6114003	okno plastové dvoukřídlé otvíravé +otvíravé a vyklápěcí ozn 09 vel. 200 x 120 cm, U=0,8, trojsklo, olišťování, těsnění přípojovací spáry	kus	1,000	7 893,90	7 893,90	
	PP							
204	M	6114004	okno plastové dvoukřídlé sklápěcí ozn 10 vel. 329 x 70 cm, U=0,8, trojsklo, olišťování, těsnění přípojovací spáry	kus	1,000	11 617,20	11 617,20	
205	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	27,170	383,25	10 412,90	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíracích nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	VV	a1	"1" 13,87*1,93+1,144*0,35		27,170			
206	M	61199012	Průsklená stěna s plast dveřmi ozn 11, U=0,8, sklo část pevné, část O+5, sklo bezpečnostní oboustranné, kování, zámek, stoper, generál klíč, olišťování, těsnění přípoj spáry, okop plech	m2	27,170	2 885,20	78 390,88	
	VV		a1		27,170			
207	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíracích s rámem do zdiva	kus	5,000	593,25	2 966,25	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíracích nebo sklápěcích do zdiva					
	VV		"06" 1		1,000			
	VV		"07" 1		1,000			
	VV		"08" 3		3,000			
	VV		Součet		5,000			
208	M	611400160R	okno plastové jednokřídlé otvíravé a S ozn 06 vel. 80 x 120 cm, U=0,8, trojsklo, olišťování, těsnění přípojovací spáry	kus	1,000	3 633,00	3 633,00	
209	M	611400161R	okno plastové jednokřídlé otvíravé a S ozn 07 vel. 60 x 145 cm, U=0,8, trojsklo, olišťování, těsnění přípojovací spáry	kus	1,000	3 522,75	3 522,75	
210	M	611400130R	okno plastové jednokřídlé otvíravé a S ozn 08 vel. 50 x 70 cm, U=0,8, trojsklo, olišťování, těsnění přípojovací spáry	kus	1,000	2 730,00	2 730,00	
211	K	766660001	Montáž dřevěných křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,000	450,00	2 700,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž dřevěných křidel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	VV		"21" 1		1,000			

Strana 30 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"23" 1		1,000			
	VV		"24" 1		1,000			
	VV		"25" 3		3,000			
	VV		Součet		6,000			
212	M	611629340R	dveře vnitřní hladké laminované ozn 21 plně 1křídle 80x197 cm, cpl folie, okop plech oboustranně, kování, zámek, generální klíč	kus	1,000	4 400,00	4 400,00	
	PP		dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké fóliované laminované CPL (střednětlaký laminát) zámek obyčejný plně jednokřídlové 80 x 197 cm					
213	M	611629600R	dveře vnitřní hladké laminované ozn 23 sklo 2/3 1křídle 80x197 cm, cpl folie, okop plech oboustranně, kování, zámek, generální klíč	kus	1,000	6 400,00	6 400,00	
	PP		dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké fóliované laminované CPL (střednětlaký laminát) zámek obyčejný zasklené ze 2/3 jednokřídlové 80 x 197 cm					
214	M	611629320R	dveře vnitřní hladké laminované ozn 24 plně 1křídle 70x197 cm, cpl folie, okop plech oboustranně, kování, zámek, generální klíč	kus	1,000	4 360,00	4 360,00	
	PP		dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké fóliované laminované CPL (střednětlaký laminát) zámek obyčejný plně jednokřídlové 70 x 197 cm					
215	M	611629300R	dveře vnitřní hladké laminované ozn 25 plně 1křídle 60x197 cm, cpl folie, okop plech oboustranně, kování, zámek, generální klíč	kus	3,000	4 320,00	12 960,00	
	PP		dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké fóliované laminované CPL (střednětlaký laminát) zámek obyčejný plně jednokřídlové 60 x 197 cm					
216	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubeň	kus	10,000	450,00	4 500,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubeň protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	VV		"20" 6		6,000			
	VV		"22" 4		4,000			
	VV		Součet		10,000			
217	M	611656160R	dveře vnitřní požární ozn 20, CPL fólie, odolnost EI 30 DP3, 1křídlové 80 x 197 cm, plně, okop plech oboustranně, kování, zámek, generální klíč	kus	6,000	5 900,00	35 400,00	
	PP		dveře dřevěné vnitřní profilované dveře plně dřevěné požární EI (EW)30 D3 DP3 2 CPL fólie jednokřídlové 80 x 197 cm					
218	M	611656161R	dveře vnitřní požární ozn 22, CPL fólie, odolnost EI 30 DP3, 1křídlové 80 x 197 cm, prosklené 2/3, okop plech oboustranně, kování, zámek, generální klíč	kus	4,000	14 800,00	59 200,00	
	PP		dveře dřevěné vnitřní profilované dveře plně dřevěné požární EI (EW)30 D3 DP3 2 CPL fólie jednokřídlové 80 x 197 cm					
219	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	10,000	250,00	2 500,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce samozavírače na zárubeň ocelovou					
	VV		"20" 6		6,000			
	VV		"22" 4		4,000			
	VV		Součet		10,000			
220	M	5491721	samozavírač dveří hydraulický požární	kus	10,000	1 200,00	12 000,00	

Strana 31 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		samozavírače dveří hydraulické samozavírač hydraulický BRANO K 214 Č. 13 zlatá bronz					
221	K	766663915	Oprava dveřních křídel seřiznutí křídla	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Oprava dveřních křídel dřevěných ruční seřiznutí dveřních křídel okružní pilou					
	VV		"24" 1		1,000			
	VV		"25" 3		3,000			
	VV		Součet		4,000			
222	K	7666688	D+M dveře lamelové posuvné a skládací ozn 26 vel. 2400 x 2000mm, obložková zárubeň, dle pd a inv	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
223	K	7666701	D+M střešní revizní poklop vel. 600 x 600mm vč napojovacích kčí	kus	4,000	1 900,00	7 600,00	
224	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	25,00	50,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
225	K	766691921	Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových oken jednoduchých plochy do 1 m2	kus	6,000	10,00	60,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn plastových s křídly otevíracími, plochy do 1,5 m2					
226	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	4,000	252,00	1 008,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm					
	VV		"12" 2		2,000			
	VV		"13" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
227	M	607941010	deska parapetní lamino vnitřní 0,2 x 1 m, barva bílá	m	4,800	210,00	1 008,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		výfisky z hmoty dřevotřískové parapety vnitřní lamino (hnědá, bílá) rozměr: šířka x 1 m délky 200 mm					
	VV		1,2*4		4,800			
228	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	5,000	252,00	1 260,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm					
	VV		"06" 1		1,000			
	VV		"07" 1		1,000			
	VV		"08" 3		3,000			
	VV		Součet		5,000			
229	K	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	5,000	252,00	1 260,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm					
	VV		"03" 1		1,000			
	VV		"04" 2		2,000			
	VV		"05" 1		1,000			

Strana 32 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"09" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
230	K	766694124	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 2,6 m	kus	3,000	252,00	756,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2600 mm					
	VV		"10" 1		1,000			
	VV		"11" 2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
231	M	607941050	deska parapetní lamino vnitřní 0,4 x 1 m, barva bílá	m	29,280	241,50	7 071,12	CS ÚRS 2015 01
	PP		výřisky z hmoty dřevotřískové parapety vnitřní lamino (hnědá, bílá) rozměr: šířka x 1 m délky 400 mm					
	VV		2+2,4*2+2,16+0,8+0,5*3+2+3,29+13,87-1,14		29,280			
232	M	607941060	deska parapetní lamino vnitřní 0,45 x 1 m, barva bílá	m	0,600	283,50	170,10	CS ÚRS 2015 01
	PP		výřisky z hmoty dřevotřískové parapety vnitřní lamino (hnědá, bílá) rozměr: šířka x 1 m délky 450 mm					
233	K	76689011	D+M skříňka na ručníky 20kusů	kus	1,000	4 275,00	4 275,00	
234	K	76689012	D+M skříňka na ručníky 10kusů	kus	1,000	2 135,00	2 135,00	
235	K	76689013	D+M skříňka šatní vel. 300 x 400 x 1350mm	kus	30,000	2 000,00	60 000,00	
236	K	76689014	D+M sedací lavice oboustranná š 640mm, dl. 2000mm	kus	1,000	3 840,00	3 840,00	
237	K	76689015	D+M kuch linka dl. 2150mm, dolní+horní skříňky, myčka, dřez, zvařič	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	
238	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	2,158	659,00	1 422,12	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 767			Konstrukce zámečnické				376 260,68	
239	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	2,300	120,00	276,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových					
	VV		2*1,15		2,300			
240	M	697520020	rohož vstupní provedení hliník extra 27 mm, lemování nerez L profil	m2	2,300	8 090,00	18 607,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		čisticí zóny rohože vstupní rohož vstupní zatížení do 2,5 t provedení hliník extra 27 mm					
	VV		2*1,15		2,300			
241	K	767610116	Montáž oken jednoduchých pevných do zdíva plochy do 1,5 m2	m2	1,800	750,75	1 351,35	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů pevných do zdíva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2					
	VV		"12" 1,2*0,75		0,900			

Strana 33 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"13" 1,2*0,75		0,900			
	VV		Součet		1,800			
242	M	553417	okno hliníkové vnitřní s fixním zasklením ozn 12 požární EI30 DP1, vel. 1200 x 750 mm, olištování	kus	1,000	15 789,90	15 789,90	
	PP		okno hliníkové s fixním zasklením požární					
243	M	553418	okno hliníkové vnitřní s fixním zasklením ozn 12 vel. 1200 x 750 mm, olištování	kus	1,000	5 894,70	5 894,70	
	PP		okno hliníkové s fixním zasklením					
244	K	767610118	Montáž oken jednoduchých pevných do zdíva plochy přes 2,5 m2	m2	12,897	750,75	9 682,42	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů pevných do zdíva, plochy přes 2,5 m2					
	VV		"03" 2*1,43		2,860			
	VV		"04" 2,4*1,2*2		5,760			
	VV		"05" 2,16*1,98		4,277			
	VV		Součet		12,897			
245	M	553415	okno hliníkové s fixním zasklením ozn 03 požární EI15 DP1, vel. 2000 x 1430 mm, U=0,8, trojsklo, olištování, těsnění přípojovací spáry	kus	1,000	42 137,55	42 137,55	
	PP		okno hliníkové s fixním zasklením požární					
246	M	553416	okno hliníkové s fixním zasklením ozn 04 požární EI15 DP1, vel. 2400 x 1200 mm, U=0,8, trojsklo, olištování, těsnění přípojovací spáry	kus	2,000	42 826,35	85 652,70	
	PP		okno hliníkové s fixním zasklením požární					
247	M	553419	okno hliníkové s fixním zasklením ozn 05 požární EI15 DP1, vel. 2160 x 1980 mm, U=0,8, trojsklo, bezp sklo vnitřní, spoj s dveřmi, olištování, těsnění přípojovací	kus	1,000	65 541,00	65 541,00	
	PP		okno hliníkové s fixním zasklením požární					
248	K	767620718	Montáž oken - pákového uzávěru	kus	2,000	262,50	525,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž oken dvojených ostatní práce montáž kování pákového uzávěru					
	VV		"10" 2		2,000			
249	M	549131	uzávěr ventilační okenní pákový	kus	2,000	525,00	1 050,00	
	PP		uzávěry ostatní okenní a okenní uzavěr ventilační okenní pákový					
250	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlých bez nadsvětlení	kus	1,000	1 202,25	1 202,25	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlých bez nadsvětlení					
251	M	5534124	dveře hliníkové vchodové jednokřídlé prosklené ozn 05 vel. 1150 x 2280 mm, do sestavy s oknem, U=0,8, trojsklo bezpečnostní oboustranné, okop plech, stoper, těsnění přípoj spáry	kus	1,000	23 688,00	23 688,00	
	PP		dveře hliníkové vchodové jednokřídlé					
252	K	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlých bez nadsvětlení	kus	1,000	6 703,20	6 703,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlých bez nadsvětlení					
	VV		"01" 1		1,000			
	VV		"02" 1		1,000			

Strana 34 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
253	M	5534131	dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové ozn 01 vel. 2000 x 2280 mm, U=1,2, prosklené, bez skla oboustranné, prah lišta, napojení na EZS, el vrátňý, 2x stoper, okopový plec, barva bílá, kování, zámek, madlo, general klíč, olišťování, těsnění	kus	1,000	60 640,65	60 640,65	
	PP		dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové					
254	M	5534132	dveře hliníkové vnitřní dvoukřídlové ozn 02 vel. 2000 x 2280 mm, U=1,2, prosklené, bez skla jednoduché, prah lišta, 2x stoper, okopový plec, barva bílá, kování, zámek, madlo, general klíč, olišťování	kus	1,000	29 413,65	29 413,65	
	PP		dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové					
255	K	767649191	Montáž dveří - samozavírače hydraulického	kus	2,000	367,50	735,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž dveří ocelových doplnků dveří samozavírače hydraulického					
256	M	549172650	samozavírač dveří hydraulický	kus	2,000	1 890,00	3 780,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		samozavírače dveří hydraulické samozavírače hydraulický					
257	K	76789011	D+M větrací mřížka univerzální v 50mm	m	22,450	157,50	3 535,88	
	VV		18,5+3,95		22,450			
258	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,056	972,00	54,43	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

D 771

Podlahy z dlaždic

93 250,58

259	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	52,310	125,00	6 538,75	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm					
	VV		"121-122" (5,7-0,8)*2		9,800			
	VV		"101" (3,155+0,975+0,2+0,15)*2-0,8-1,8*2		4,560			
	VV		"102" (3,155+0,975+3,47+1,05+0,2*3)*2-0,8*3-1,8		14,300			
	VV		"103" (4,9+3,35)*2-0,7-0,8*2		14,200			
	VV		"104" (1,7+1,9)*2-0,6*3-0,7		4,700			
	VV		"108" 1,1+5,05-0,6-0,8		4,750			
	VV	a25	Součet		52,310			
260	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	103,940	370,00	38 457,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2					
	VV		a+b+9,03+13,4		103,940			
261	M	597614330	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné R9 29,8 x 29,8 x 0,9 cm vč soklíku	m2	81,269	220,00	17 879,18	CS ÚRS 2015 01
	PP		obkládačky a dlaždice keramické dlaždice keramické vysoké slinuté neglazované mrazuvzdorné S- hladké SL- zdrcené rozměr 29,8 x 29,8 x 0,9 S (cen.skup. 66)					
	VV		(a+a25*0,1+9,03+13,4)*1,1		81,269			

Strana 35 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
262	M	597614310	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné S 19,8 x 19,8 x 0,9 cm R10	m2	38,819	250,00	9 704,75	CS ÚRS 2015 01
	PP		obkládačky a dlaždice keramické dlaždice keramické vysoké slinuté neglazované mrazuvzdorné S- hladké SL- zdrcené rozměr 19,8 x 19,8 x 0,9 (cen.skup. 76)					
	VV		b*1,1		38,819			
263	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	103,940	15,00	1 559,10	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					
	VV		a26		103,940			
264	K	771990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	103,940	150,00	15 591,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vyrovnaní podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 Mpa					
	VV	a26	a+b+9,03+13,4		103,940			
265	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	3,520	1 000,00	3 520,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	776	Podlahy povlakové				150 231,63	
266	K	776411000	Lepení obvodových soklíků nebo lišt řezaných,	m	25,090	65,00	1 630,85	CS ÚRS 2015 01
	PP		Lepení obvodových soklíků nebo lišt řezaných					
	VV	a45	8,9*2+7,29		25,090			
267	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	41,096	17,00	698,63	CS ÚRS 2015 01
	PP		Lepení obvodových soklíků nebo lišt z plastů měkčených					
	VV	a46	5,14+0,3*2+15,24+2,3*2+8,34+7,8+0,2*2+3,2+0,15-1,01-0,964-0,8*3		41,096			
268	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	115,990	60,00	6 959,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž povlakových podlah plastových lepením bez podkladu pásů					
	VV		c		115,990			
269	M	607561120	krytina podlahová přírodní, šířka 2 m, tl. 3,2 mm, vč soklíku	m2	122,856	582,00	71 502,19	CS ÚRS 2015 01
	PP		desky z hmot na bázi dřeva krytina podlahová šířka 2 m tl. 3,2 mm					
	VV		(c+a46*0,08)*1,03		122,856			
270	K	776525115	Spoj podlah z plastů svařováním za studena	m	92,792	65,00	6 031,48	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž povlakových podlah plastových spoj svařováním za studena					
	VV		c*0,8		92,792			
271	K	776572100	Lepení pásů povlakových podlah textilních	m2	64,900	60,00	3 894,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Položení povlakových podlah textilních lepením pásů					
	VV		d		64,900			
272	M	6975105	Zátěžový koberec dle pd vč soklíku	m2	70,253	317,00	22 270,20	
	PP		textilie podlahové zářezové koberce podlahy povlakové textilní v pásch vsívaná smýčka - šíře 4 m , tl. 5,00 mm, vlákno 550g/m2					

Strana 36 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> včetně 550g/m2 Polyamide 6 Solution dyed, zátěž 33, 8/1 51 (a45*0,08+d)*1,05		70,253			
273	K	776573111	Položení textilních rohoží čistících zón	m2	2,000	39,00	78,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž textilních čistících zón položení rohože					
VV			2*1		2,000			
274	M	697521100R	rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné dočištění, lemování nerez l profil	m2	2,000	2 065,00	4 130,00	
PP			Čistící zóny rohože textilní rohož provedení PA, hustý povrch, jemné dočištění					
VV			2*1		2,000			
275	K	77659015	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací vč materiálu	m2	180,890	18,00	3 256,02	
PP			Ostatní práce na nášlapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) penetrování					
VV			c+d		180,890			
276	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	115,990	54,00	6 263,46	CS ÚRS 2015 01
PP			Ostatní práce na nášlapných plochách pastování a leštění podlahovin ručně					
VV			c		115,990			
277	K	77689011	D+M přechodová lišta lino - koberec, lino - dlažba	m	9,700	295,00	2 861,50	
VV			7,3-0,8*3		9,700			
278	K	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	180,890	90,00	16 280,10	CS ÚRS 2015 01
PP			Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 3 mm, min. pevnosti 15 MPa					
VV			c+d		180,890			
279	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	1,530	2 860,00	4 375,80	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	781		Dokončovací práce - obklady				75 140,87	
280	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	70,492	390,00	27 491,88	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 25 do 35 ks/m2					
VV			*105* (1,1+1,9)*2*2-0,6*1,97-0,42*0,5+0,15*(0,42*2+0,5)		10,809			
VV			*106* (1,9+0,9)*2*2-0,6*1,97-0,42*0,5+0,15*(0,42*2+0,5)		10,009			
VV			*107* (1,9+0,9)*2*2-0,6*1,97		10,018			
VV			*108* (5,05+0,9*3+2,5+5,4+0,6)*2*2-0,92*(2+0,92*2)*0,15		31,236			
VV			*110* (1,2*2+2,15)*1,6		7,280			
VV			*129* (1,2-0,7)*0,6		1,140			
VV	a21		Součet		70,492			
281	M	597610211	obkládačky keramické (barevné) kalibrované l. j. vč lišt	m2	77,541	300,00	23 262,30	
PP			obkládačky a dlaždice keramické koupelny - l.j. (cen.skup. 74)					

Strana 37 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		a21*1,1			77,541			
282	K	781474118	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem - ostění	m2	0,960	390,00	374,40	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 45 do 50 ks/m2					
VV	a13		1,6*0,3*2		0,960			
283	M	5976102	obkládačky keramické ostění dle stáv vč lišt	m2	1,056	300,00	316,80	
PP			obkládačky a dlaždice keramické (bílé i barevné) l.j. (cen.skup. 68)					
VV		a13*1,1			1,056			
284	K	781484114	Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 25x25 mm lepených flexibilním lepidlem	m2	2,802	800,00	2 241,60	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepených keramických nebo skleněných lepených flexibilním lepidlem dílce vel. 250 x 250 mm					
VV	a22		2*3,14*0,35*1,1+3,14*0,35*0,35		2,802			
285	M	597612	mozaika (barevná) skládaná na mycí sloupek	m2	3,082	3 500,00	10 787,00	
PP								
VV		a22*1,1			3,082			
286	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	1,380	460,00	634,80	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2					
VV	a80		0,3*0,5*6-0,4*0,6*2		1,380			
287	M	634651240	zrcadlo nemontované číré tl. 4 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm	m2	1,518	538,00	816,68	CS ÚRS 2015 01
PP			zrcadlo nemontované čírá, max rozměr tabule 3210 x 2250 mm tl. 4 mm					
VV		a80*1,1			1,518			
288	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	73,294	15,00	1 099,41	CS ÚRS 2015 01
PP			Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
VV		a21+a22			73,294			
289	K	781495133	Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený ve vnitřním koutu	m	25,800	220,00	5 676,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Ostatní prvky izolace ve spojení s obkladem pás, lepený vnitřní kout (např. KERDI-pás,...)					
VV			1,9*2+0,9*(5,05+5,4+0,9)*2-0,8*2		25,800			
290	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,220	2 000,00	2 440,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				12 769,89	
291	K	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobně a 1x email	m2	16,722	160,00	2 675,52	CS ÚRS 2015 01
PP			Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami (např. Tebas. ...) dvojnásobně a 1x email					

Strana 38 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		(0,8*2*1,97)*(0,11*0,1)*9		8,959			
	WV		(0,8*2*1,97)*(0,11*0,15)*3		3,697			
	WV		(0,7*2*1,97)*(0,11*0,15)*1		1,206			
	WV		(0,6*2*1,97)*(0,11*0,1)*3		2,860			
	WV	a3	Součet		16,722			
292	K	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	91,767	110,00	10 094,37	CS ÚRS 2015 01
	PP		Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami (např. Tebas, ...) základní					
	WV		a3+a4*23+a5*0,001*1,05*23		91,767			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				37 426,32	
293	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	40,802	24,30	991,49	CS ÚRS 2015 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	WV		a17*0,7+a18*0,5*1,1		40,802			
294	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	627,933	38,00	23 861,45	CS ÚRS 2015 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	WV		a16*1,1+a17+a18*1,1		627,933			
295	K	784221141	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou	m2	605,503	20,00	12 110,06	CS ÚRS 2015 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provedení barevné malby tónované tónovacími přípravky					
	WV		a16*1,1+a18*1,1		605,503			
296	K	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m na sdek	m2	8,424	55,00	463,32	CS ÚRS 2015 01
	PP		Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m					
	WV		0,6*14,04		8,424			
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				102 380,84	
297	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených otevíracích, sklápěcích a vyklápěcích	m2	2,303	100,00	230,30	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž zastíracích žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíracích, sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných					
	WV	a8	3,29*0,7		2,303			
298	M	553462000	žaluzie horizontální interiérové	m2	2,303	590,00	1 358,77	CS ÚRS 2015 01
	PP		příslušenství stavební kovové žaluzie horizontální interiérové					
	WV	a8			2,303			
299	K	78666011	D=M žaluzií venkovních, s vodícími lištami, ovládání elektrické tlačítkové, Alu lamely,	m2	39,716	2 535,00	100 680,06	
	WV		2,4*1,2*2+2,175*1,93+a1*1,135*2,28		39,716			

Strana 39 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
300	K	998786101	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m	t	0,202	553,00	111,71	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (tloučky) do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Přístavba mateřské školy J. A. Komenského
 Objekt: ska - Přístavba mateřské školy J. A. Komenského
 Soupis:

ZT - Zdravotní technika

KSO: CC-CZ:
 Místo: Datum: 25.04.2017
 Zadavatel: IČ:
 Uchazeč: DIČ:
 Průmstav Náchod s.r.o. IČ: 25275062
 DIČ: CZ25275062
 Projektant: IČ:
 DIČ:
 Poznámka:

Cena bez DPH			633 543,43
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	633 543,43	21,00%	133 044,12
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			766 587,55

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba mateřské školy J. A. Komenského
 Objekt: ska - Přístavba mateřské školy J. A. Komenského
 Soupis:

ZT - Zdravotní technika

Místo: Datum: 25.04.2017
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 633 543,43

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	57 163,68
4 - Vodorovné konstrukce	14 572,80
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	21 048,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	192 123,13
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	98 620,21
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	236 778,11
767 - Konstrukce zámečnické	5 737,50
OST - Ostatní	7 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba mateřské školy J. A. Komenského

Objekt:

ska - Přístavba mateřské školy J. A. Komenského

Soupis:

ZT - Zdravotní technika

Místo:

Datum: 25.04.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

633 543,43

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

57 163,68

1	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	72,000	557,60	40 147,20	
	PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3					
2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	72,000	59,04	4 250,88	
	PP		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m					
3	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	50,000	128,00	6 400,00	
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3					
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	50,000	63,60	3 180,00	
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
5	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	22,000	144,80	3 185,60	
	PP		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu					

D 4

Vodorovné konstrukce

14 572,80

6	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	22,000	622,40	13 692,80	
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku					

Strana 43 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

7	K	451573112	drcené kamenivo fr. 16-64mm	m3	4,000	220,00	880,00	
	PP		drcené kamenivo fr. 16-64mm					
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				21 048,00	
8	K	938923	Vybourání prostupů vč. uvedení do původního stavu	soub	5,000	680,00	3 400,00	
	PP		Vybourání prostupů vč. uvedení do původního stavu					
9	K	9389296	Bourání konstrukcí z dílců prefabr. betonových a žb	m3	4,000	2 240,00	8 960,00	
	PP		Bourání konstrukcí z dílců prefabr. betonových a žb					
10	K	9389297	Betonování vybourané podlahy v kotelně a ve dvoře	m3	4,000	1 872,00	7 488,00	
	PP		Betonování vybourané podlahy v kotelně a ve dvoře					
11	K	9389298	Vybourání stávající vany 120x90	soub	1,000	400,00	400,00	
	PP		Vybourání stávající vany 120x90					
12	K	9389299	Obezdivka vany 70x120 vč. obkladu	soub	1,000	800,00	800,00	
	PP		Obezdivka vany 70x120 vč. obkladu					

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

192 123,13

13	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG	m	20,000	217,50	4 350,00	
	PP		Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG					
14	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG	m	30,000	249,00	7 470,00	
	PP		Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG					
15	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG	m	38,000	323,25	12 283,50	
	PP		Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG					
16	K	721173404	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 200 systém KG	m	25,000	495,75	12 393,75	
	PP		Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 200 systém KG					
17	K	721174022	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 40	m	5,000	206,25	1 031,25	
	PP		Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 40					
18	K	721174023	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 50	m	14,000	226,50	3 171,00	
	PP		Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 50					
19	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 70	m	10,000	276,75	2 767,50	
	PP		Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 70					
20	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 100	m	24,000	357,00	8 568,00	

Strana 44 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 100					
21	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	12,000	39,68	476,16	
PP			Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
22	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	5,000	43,95	219,75	
PP			Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
23	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	8,000	65,40	523,20	
PP			Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					
24	K	721273145	Hlavice ventilační PVC D 110/600	kus	2,000	406,38	812,76	
PP			Hlavice ventilační PVC D 110/600					
25	K	7212731451	Přívzdušňovací ventil HL 900N (75, 100)	kus	3,000	826,21	2 478,63	
PP			Přívzdušňovací ventil HL 900N (75, 100)					
26	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	98,000	12,45	1 220,10	
PP			Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125					
27	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	63,000	16,28	1 025,64	
PP			Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200					
28	K	72129293	Napojení na stávající kanalizační potrubí	kus	2,000	487,50	975,00	
PP			Napojení na stávající kanalizační potrubí					
29	K	721292986	Vysekání drážky ve zdivu vč. záhozu a hrubé omítky	m	20,000	150,00	3 000,00	
PP			Vysekání drážky ve zdivu vč. záhozu a hrubé omítky					
30	K	7212929861	Revizní šachta DN 400 hl. 0,8 - 1,5 m vč. montáže a litinového poklopu	soub	3,000	5 630,63	16 891,89	
PP			Revizní šachta DN 400 hl. 0,8 - 1,5 m vč. montáže a litinového poklopu					
31	K	7212929862	Podzemní filtrační šachta s teleskopem a poklopem do 500m2 odv. plochy vč. montáže	soub	1,000	33 695,00	33 695,00	
PP			Podzemní filtrační šachta s teleskopem a poklopem do 500m2 odv. plochy vč. montáže					
32	K	7212929863	Dešťová kanalizace - beton. prafabrikovaná skruž 2000/500mm	kus	5,000	5 267,00	26 335,00	
PP			Dešťová kanalizace - beton. prafabrikovaná skruž 2000/500mm					
33	K	7212929864	Konus TBR 2000-600	kus	1,000	3 910,00	3 910,00	
PP			Konus TBR 2000-600					
34	K	7212929865	Litinový poklop	kus	1,000	5 462,50	5 462,50	
PP			Litinový poklop					
35	K	7212929866	Montáž vsalovací šachty	kus	1,000	4 025,00	4 025,00	
PP			Montáž vsalovací šachty					
36	K	721292988995	Lapač střešních splavenin HL 660, DN 100 vč. MTZ	kus	3,000	637,50	1 912,50	
PP			Lapač střešních splavenin HL 660, DN 100 vč. MTZ					

Strana 45 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	721292988996	Čerpací jímka min. objem 1m3, čerpadlo s řezacím zařízením 40l/min. 400V,	kus	1,000	33 750,00	33 750,00	
PP			Čerpací jímka min. objem 1m3, čerpadlo s řezacím zařízením 40l/min. 400V,					
38	K	721292988997	Montáž čerpací jímky min. objem 1m3, čerpadlo s řezacím zařízením 40l/min. 400V,	kus	1,000	3 375,00	3 375,00	
PP			Montáž čerpací jímky min. objem 1m3, čerpadlo s řezacím zařízením 40l/min. 400V,					
D 722			Zdravotnická - vnitřní vodovod			98 620,21		
39	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	10,000	300,00	3 000,00	
PP			Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25					
40	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	22,000	342,75	7 540,50	
PP			Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32					
41	K	722176012	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 20 mm	m	30,000	159,75	4 792,50	
PP			Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 20 mm					
42	K	722176013	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 25 mm	m	45,000	195,00	8 775,00	
PP			Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 25 mm					
43	K	722176014	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 32 mm	m	52,000	231,75	12 051,00	
PP			Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 32 mm					
44	K	722181223	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 10 mm DN do 62 mm	m	79,000	39,30	3 104,70	
PP			Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 10 mm DN do 62 mm					
45	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	80,000	62,48	4 998,40	
PP			Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm					
46	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN 15	kus	20,000	107,25	2 145,00	
PP			Vyvedení a upevnění výpustku DN 15					
47	K	722220111	Nástěnka závitová K 247 pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	14,000	36,75	514,50	
PP			Nástěnka závitová K 247 pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem					
48	K	722220121	Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	6,000	73,50	441,00	
PP			Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitem					
49	K	722224111	Kohout závitový plnicí nebo vypouštěcí PN 6 DN 15 s jedním závitem	kus	10,000	150,75	1 507,50	
PP			Kohout závitový plnicí nebo vypouštěcí PN 6 DN 15 s jedním závitem					
50	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	kus	10,000	38,18	381,80	
PP			Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ					

Strana 46 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	722231064	Ventil závitový zpětný Ve 3030 G 5/4 se dvěma závitů	kus	1,000	387,75	387,75	
	PP		Ventil závitový zpětný Ve 3030 G 5/4 se dvěma závitů					
52	K	722231163	Ventil závitový pojistný pružinový přímý PN 6 G 1 do 120 °C se dvěma závitů	kus	1,000	515,25	515,25	
	PP		Ventil závitový pojistný pružinový přímý PN 6 G 1 do 120 °C se dvěma závitů					
53	K	722232063	Kohout kulový přímý s vypouštěním a páčkou PN 35 do 185 °C chromovaný R250DS 1" červený	kus	3,000	324,75	974,25	
	PP		Kohout kulový přímý s vypouštěním a páčkou PN 35 do 185 °C chromovaný R250DS 1" červený					
54	K	722232064	Kohout kulový přímý s vypouštěním a páčkou PN 35 do 185 °C chromovaný R250DS 1 1/4" červený	kus	1,000	456,00	456,00	
	PP		Kohout kulový přímý s vypouštěním a páčkou PN 35 do 185 °C chromovaný R250DS 1 1/4" červený					
55	K	722232124	Kohout kulový přímý plnopřítokový s koulí a páčkou PN 35 do 185 °C niklový R910 1"	kus	5,000	281,25	1 406,25	
	PP		Kohout kulový přímý plnopřítokový s koulí a páčkou PN 35 do 185 °C niklový R910 1"					
56	K	722234264	Filtr mosazný s 2x vnitřním závitem PN 16, T 120 °C G 3/4"	kus	1,000	186,75	186,75	
	PP		Filtr mosazný s 2x vnitřním závitem PN 16, T 120 °C G 3/4"					
57	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1/2	kus	2,000	43,20	86,40	
	PP		Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1/2					
58	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/4	kus	2,000	53,85	107,70	
	PP		Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/4					
59	K	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1	kus	6,000	58,88	353,28	
	PP		Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1					
60	K	722239104	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 5/4	kus	2,000	69,53	139,06	
	PP		Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 5/4					
61	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	127,000	14,06	1 785,62	
	PP		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
62	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	127,000	10,00	1 270,00	
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
63	K	7222902341	Výtakový ventil DN 15	kus	1,000	176,25	176,25	
	PP		Výtakový ventil DN 15					
64	K	7222902342	Nápojení na stávající vodovod	kus	2,000	360,00	720,00	
	PP		Nápojení na stávající vodovod					
65	K	7222902343	Filtr mechanický nečistot - 3/4"	kus	1,000	3 315,00	3 315,00	
	PP		Filtr mechanický nečistot - 3/4"					
66	K	7222902344	Katexový filtr vč. montáže	kus	1,000	2 437,50	2 437,50	
	PP		Katexový filtr vč. montáže					

Strana 47 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	7222924	Demontáž a zpětná montáž cirkulačního čeradla	kus	1,000	487,50	487,50	
	PP		Demontáž a zpětná montáž cirkulačního čeradla					
68	K	72229241	Termostatický směšovací ventil 1" se zpětnou klapkou	kus	1,000	13 490,25	13 490,25	
	PP		Termostatický směšovací ventil 1" se zpětnou klapkou					
69	K	7222925	Vyvažovací ventil na cirkulaci TV DN 15	kus	2,000	1 192,50	2 385,00	
	PP		Vyvažovací ventil na cirkulaci TV DN 15					
70	K	72229261	Expanzomat na SV , 18l	kus	2,000	2 474,25	4 948,50	
	PP		Expanzomat na SV , 18l					
71	K	7222927	Vysekání drážky ve zdivu vč. záhozu a hrubé omítky	m	30,000	150,00	4 500,00	
	PP		Vysekání drážky ve zdivu vč. záhozu a hrubé omítky					
72	K	72229271	Teploměr 0-120°C	kus	4,000	435,00	1 740,00	
	PP		Teploměr 0-120°C					
73	K	7222929	Rozbor vody	kus	1,000	1 875,00	1 875,00	
	PP		Rozbor vody					
74	K	72229291	Demontáž stávajícího potrubí vodovodu	hod	10,000	187,50	1 875,00	
	PP		Demontáž stávajícího potrubí vodovodu					
75	K	722292911	Nápojení na stávající potrubí vnitřního vodovodu	hod	20,000	187,50	3 750,00	
	PP		Nápojení na stávající potrubí vnitřního vodovodu					

D 725

Zdravotnická - zařízení předměty

236 778,11

76	K	725111131	Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený	soubor	1,000	1 582,50	1 582,50	
	PP		Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený					
77	K	725112183	Klozet závěsný vč. závěsného prvku	soubor	1,000	7 948,50	7 948,50	
	PP		Klozet závěsný vč. závěsného prvku					
78	K	7251121831	Klozet závěsný dětský vč. závěsného prvku	soubor	6,000	13 805,25	82 831,50	
	PP		Klozet závěsný dětský vč. závěsného prvku					
79	K	725113101	Montáž splachovače nádržkového plastového vysokopoloženého	kus	1,000	772,50	772,50	
	PP		Montáž splachovače nádržkového plastového vysokopoloženého					
80	K	725113123	Montáž klozetových mís závěsných	kus	7,000	667,50	4 672,50	
	PP		Montáž klozetových mís závěsných					
81	K	725121525	Pisořový záchodek automatický s vestavěným integrovaným radarovým senzorem	soubor	1,000	6 967,50	6 967,50	
	PP		Pisořový záchodek automatický s vestavěným integrovaným radarovým senzorem					

Strana 48 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	725122002	Montáž pisoaru s automatickým splachováním	kus	1,000	862,50	862,50	
	PP		Montáž pisoaru s automatickým splachováním					
83	K	7251220021	Napájecí zdroj pro pisoary	kus	1,000	772,50	772,50	
	PP		Napájecí zdroj pro pisoary					
84	K	725215102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	2,000	810,00	1 620,00	
	PP		Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva					
85	K	7252151023	Umyvadlo keramické 55cm	kus	1,000	682,50	682,50	
	PP		Umyvadlo keramické 55cm					
86	K	72521510231	Umyvátko keramické 40cm	kus	1,000	608,25	608,25	
	PP		Umyvátko keramické 40cm					
87	K	725224136	Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzávěrkou délka 1200 mm	soubor	1,000	1 338,75	1 338,75	
	PP		Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzávěrkou délka 1200 mm					
88	K	725229102	Montáž vany se zápachovou uzávěrkou ocelové	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	
	PP		Montáž vany se zápachovou uzávěrkou ocelové					
89	K	725249101	Montáž vaničky sprchové	soubor	2,000	1 560,00	3 120,00	
	PP		Montáž vaničky sprchové					
90	K	725249103	Montáž koutu sprchového	soubor	2,000	1 410,00	2 820,00	
	PP		Montáž koutu sprchového					
91	K	7252491031	Sprchová vanička	soubor	2,000	2 318,25	4 636,50	
	PP		Sprchová vanička					
92	K	7252491032	sprchové dveře posuvné	soubor	2,000	4 085,25	8 170,50	
	PP		sprchové dveře posuvné					
93	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	3 271,50	3 271,50	
	PP		Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm					
94	K	7253311111	Montáž Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	735,00	735,00	
	PP		Montáž Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm					
95	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky G 1/2	soubor	25,000	84,00	2 100,00	
	PP		Ventil rohový bez přípojovací trubičky G 1/2					
96	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou	soubor	25,000	87,75	2 193,75	
	PP		Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou					
97	K	725821421	Montáž baterie umyvadlové a dřezové G 1/2	kus	9,000	340,50	3 064,50	
	PP		Montáž baterie umyvadlové a dřezové G 1/2					

Strana 49 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	7258214211	Baterie umyvadlová , dřezová	kus	9,000	867,00	7 803,00	
	PP		Baterie umyvadlová , dřezová					
99	K	72584131121	Baterie nástěnná sprchová	kus	2,000	867,00	1 734,00	
	PP		Baterie nástěnná sprchová					
100	K	725841321	Sprchová souprava	soubor	2,000	123,75	247,50	
	PP		Sprchová souprava					
101	K	725841414	Montáž baterie sprchové nástěnné	kus	2,000	418,50	837,00	
	PP		Montáž baterie sprchové nástěnné					
102	K	725860109	Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty umyvadlové DN 40	kus	2,000	86,25	172,50	
	PP		Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty umyvadlové DN 40					
103	K	7258601091	Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty umyvadlové DN 40 - nerezové	kus	6,000	435,00	2 610,00	
	PP		Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty umyvadlové DN 40 - nerezové					
104	K	725862124	Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty dřezové bez přepadu pro jednoduchý dřez DN 50	kus	1,000	86,25	86,25	
	PP		Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty dřezové bez přepadu pro jednoduchý dřez DN 50					
105	K	725864112	Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty vanové DN 50 s odpadovým ventilem	kus	1,000	548,55	548,55	
	PP		Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty vanové DN 50 s odpadovým ventilem					
106	K	725865311	Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty sprchové DN40/50 samočisticí a ventil	kus	2,000	492,77	985,54	
	PP		Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty sprchové DN40/50 samočisticí a ventil					
107	K	7259821	Dopojovací manžeta k WC	kus	7,000	51,00	357,00	
	PP		Dopojovací manžeta k WC					
108	K	7259823	Baterie k výlevce	kus	1,000	1 533,00	1 533,00	
	PP		Baterie k výlevce					
109	K	7259825	Dělicí stěna mezi klozety vč. montáže	kus	6,000	1 495,50	8 973,00	
	PP		Dělicí stěna mezi klozety vč. montáže					
110	K	7259827	Dávkovač tekutého mydla	kus	8,000	1 035,00	8 280,00	
	PP		Dávkovač tekutého mydla					
111	K	7259828	Zásobník toaletního papíru barva bílá	kus	7,000	1 065,00	7 455,00	
	PP		Zásobník toaletního papíru barva bílá					
112	K	72598285	Hydrant D 25/30	kus	3,000	6 375,00	19 125,00	
	PP		Hydrant D 25/30					
113	K	7259829	Montáž koupelnových doplňků	soub	1,000	3 750,00	3 750,00	
	PP		Montáž koupelnových doplňků					

Strana 50 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	72598291	Dvířka plastová 30x30cm vč. montáže	kus	3,000	300,00	900,00	
	PP		Dvířka plastová 30x30cm vč. montáže					
115	K	725982911	U66 umyvadla 6ks (umělý mramor) - 6úhelník vč. zrcadel rámu a vyzdívky	soub	1,000	24 375,00	24 375,00	
	PP		U66 umyvadla 6ks (umělý mramor) - 6úhelník vč. zrcadel rámu a vyzdívky					
116	K	725982912	Montáž U66 umyvadla 6ks (umělý mramor) - 6úhelník vč. zrcadel rámu a vyzdívky	soub	1,000	3 750,00	3 750,00	
	PP		Montáž U66 umyvadla 6ks (umělý mramor) - 6úhelník vč. zrcadel rámu a vyzdívky					
117	K	725982913	HL 440, DN 40	soub	2,000	263,90	527,80	
	PP		HL 440, DN 40					
118	K	725982914	HL 136, DN 40	soub	1,000	568,02	568,02	
	PP		HL 136, DN 40					
119	K	725982915	Napouštěcí kohout DN 15	kus	1,000	188,70	188,70	
	PP		Napouštěcí kohout DN 15					

D 767

Konstrukce zámečnické

5 737,50

120	M	76711	Konstrukce zámečnické	kg	50,000	90,00	4 500,00	
	PP		Konstrukce zámečnické					
121	M	76712	Pozinkované žlaby	m	30,000	41,25	1 237,50	
	PP		Pozinkované žlaby					

D OST

Ostatní

7 500,00

122	M	1111213	Likvidace vybouraného materiálu vč. odvoz na skládku	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Likvidace vybouraného materiálu vč. odvoz na skládku					
123	M	11112131	Vícepráce spojené s napojením na stávající potrubí	hod	20,000	200,00	4 000,00	
	PP		Vícepráce spojené s napojením na stávající potrubí					
124	M	11112133	Přesun hmot	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Vícepráce spojené s napojením na stávající potrubí					
125	M	11112135	Mimostaveništní doprava	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Vícepráce spojené s napojením na stávající potrubí					

Strana 51 z 119

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přístavba mateřské školy J. A. Komenského

Objekt:

ska - Přístavba mateřské školy J. A. Komenského

Soupis:

PL - Plynovod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.04.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

123 946,40

DPH základní
sníženáZáklad daně
123 946,40
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
26 028,74
0,00

Cena s DPH

v CZK

149 975,14

Strana 52 z 119

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba mateřské školy J. A. Komenského

Objekt:

ska - Přístavba mateřské školy J. A. Komenského

Soupis:

PL - Plynovod

Místo:

Datum: 25.04.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

123 946,40

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	14 164,00
4 - Vodorovné konstrukce	6 224,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 600,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	76 658,40
767 - Konstrukce zámečnické	6 000,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 800,00
OST - Ostatní	15 500,00

Strana 53 z 119

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba mateřské školy J. A. Komenského

Objekt:

ska - Přístavba mateřské školy J. A. Komenského

Soupis:

PL - Plynovod

Místo:

Datum: 25.04.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

123 946,40

o HSV Práce a dodávky HSV 0,00

o 1 Zemní práce 14 164,00

1	K	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	30,000	167,20	5 016,00	
	PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3					
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 2	m3	30,000	18,56	556,80	
	PP		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 2					
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	30,000	59,04	1 771,20	
	PP		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m					
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	25,000	128,00	3 200,00	
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3					
5	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	25,000	144,80	3 620,00	
	PP		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu					

D 4 Vodorovné konstrukce 6 224,00

6	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	10,000	622,40	6 224,00	
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku					

Strana 54 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 600,00

7	K	938923	Vybourání prostupů	soub	1,000	1 600,00	1 600,00	
	PP		Vybourání prostupů					

D PSV Práce a dodávky PSV

0,00

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

76 658,40

8	K	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	2,000	311,00	622,00	
	PP		Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20					
9	K	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	16,000	350,00	5 600,00	
	PP		Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25					
10	K	723111206	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40	m	3,000	431,00	1 293,00	
	PP		Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40					
11	K	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním "BRALEN" D 57x2,9 mm	m	2,000	440,00	880,00	
	PP		Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním "BRALEN" D 57x2,9 mm					
12	K	723150313	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 76x3,2 mm	m	10,000	513,00	5 130,00	
	PP		Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 76x3,2 mm					
13	K	7231503131	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním "BRALEN" D 76x3,2 mm	m	20,000	563,00	11 260,00	
	PP		Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním "BRALEN" D 76x3,2 mm					
14	K	723150344	Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 65/32	kus	1,000	628,00	628,00	
	PP		Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 65/32					
15	K	723150366	Chránička D 44,5x2,6 mm	m	1,000	253,00	253,00	
	PP		Chránička D 44,5x2,6 mm					
16	K	723150371	Chránička D 108x4 mm	m	1,000	705,00	705,00	
	PP		Chránička D 108x4 mm					
17	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochazu G 1	soubor	2,000	1 220,00	2 440,00	
	PP		Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochazu G 1					
18	K	723160207	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochazu G 2	soubor	1,000	2 860,00	2 860,00	
	PP		Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochazu G 2					
19	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	soubor	2,000	311,00	622,00	
	PP		Rozpěrka přípojek plynoměru G 1					

Strana 55 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	723160337	Rozpěrka přípojek plynoměru G 2	soubor	1,000	319,00	319,00	
	PP		Rozpěrka přípojek plynoměru G 2					
21	K	723190202	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 15	soubor	2,000	877,00	1 754,00	
	PP		Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 15					
22	K	723190203	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 20	soubor	2,000	1 080,00	2 160,00	
	PP		Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 20					
23	K	723213333	Kohout kulový přímý plnoprotokový s 2x vnitřním závitem PN 42 do 185 °C niklovany R950R 1/2"	kus	2,000	194,00	388,00	
	PP		Kohout kulový přímý plnoprotokový s 2x vnitřním závitem PN 42 do 185 °C niklovany R950R 1/2"					
24	K	723213334	Kohout kulový přímý plnoprotokový s 2x vnitřním závitem PN 42 do 185 °C niklovany R950R 3/4"	kus	2,000	281,00	562,00	
	PP		Kohout kulový přímý plnoprotokový s 2x vnitřním závitem PN 42 do 185 °C niklovany R950R 3/4"					
25	K	723213335	Kohout kulový přímý plnoprotokový s 2x vnitřním závitem PN 35 do 185 °C niklovany R950R 1"	kus	4,000	430,00	1 720,00	
	PP		Kohout kulový přímý plnoprotokový s 2x vnitřním závitem PN 35 do 185 °C niklovany R950R 1"					
26	K	723213338	Kohout kulový přímý plnoprotokový s 2x vnitřním závitem PN 35 do 185 °C niklovany R950R 2"	kus	1,000	1 487,00	1 487,00	
	PP		Kohout kulový přímý plnoprotokový s 2x vnitřním závitem PN 35 do 185 °C niklovany R950R 2"					
27	K	723239101	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 1/2 ostatní typ	kus	2,000	62,20	124,40	
	PP		Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 1/2 ostatní typ					
28	K	723239102	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 3/4 ostatní typ	kus	2,000	76,50	153,00	
	PP		Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 3/4 ostatní typ					
29	K	723239103	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 1 ostatní typ	kus	4,000	84,00	336,00	
	PP		Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 1 ostatní typ					
30	K	723239106	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 2 ostatní typ	kus	1,000	162,00	162,00	
	PP		Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 2 ostatní typ					
31	K	72323923	Revize plynovodu	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Revize plynovodu					
32	K	72323924	Manometr 0-6kPa vč. manom. kohoutu a smyčky	kus	2,000	2 100,00	4 200,00	
	PP		Manometr 0-6kPa vč. manom. kohoutu a smyčky					
33	K	723239241	NTL plynovodní přípojka PE 63 -8m vč. navrtávkou a hlavního uzávěru plynu	soub	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		NTL plynovodní přípojka PE 63 -8m vč. navrtávkou a hlavního uzávěru plynu					
34	K	723239242	Plynoměrná skříň vč. dvířek 920x720mm a montáže	soub	1,000	8 500,00	8 500,00	
	PP		Plynoměrná skříň vč. dvířek 920x720mm a montáže					

Strana 56 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 767 Konstrukce zámečnické							6 000,00	
35	M	76711	Konstrukce zámečnické	kg	50,000	120,00	6 000,00	
PP Konstrukce zámečnické								
D 783 Dokončovací práce - nátěry							3 800,00	
36	M	783111	Nátěr potrubí 1x2	m	38,000	39,00	1 482,00	
PP Nátěr potrubí 1x2								
37	M	783112	Nátěr potrubí 2xE	m	38,000	61,00	2 318,00	
PP Nátěr potrubí 2xE								
D OST Ostatní							15 500,00	
38	M	1111	Demontáž stávajícího plynovodního potrubí	hod	24,000	250,00	6 000,00	
PP Demontáž stávajícího plynovodního potrubí								
39	M	1112	Úpravy na stávajícím plynovodu (DMTZ podružných plynoměrů)	hod	24,000	250,00	6 000,00	
PP Úpravy na stávajícím plynovodu (DMTZ podružných plynoměrů)								
40	M	11121	Odvzdušnění plynovodu	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP Odvzdušnění plynovodu								
41	M	11123	Přesun hmot	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP Odvzdušnění plynovodu								
42	M	11125	Mimoštaveništní doprava	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP Odvzdušnění plynovodu								

Strana 57 z 119

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přístavba mateřské školy J. A. Komenského

Objekt:

ška - Přístavba mateřské školy J. A. Komenského

Soupis:

ut - Ústřední vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.04.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

582 158,91

DPH základní
snížená

Základ daně
582 158,91
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
122 253,37
0,00

Cena s DPH

v CZK

704 412,28

Strana 58 z 119

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba mateřské školy J. A. Komenského
 Objekt: ska - Přístavba mateřské školy J. A. Komenského
 Soupis: ut - Ústřední vytápění

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o.

Datum: 25.04.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

582 158,91

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	19 343,50
731 - Ústřední vytápění - kotelny	154 725,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	74 803,25
733 - Ústřední vytápění - potrubí	266 226,30
734 - Ústřední vytápění - armatury	38 655,75
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	3 772,36
767 - Konstrukce zámečnické	4 500,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 257,75
OST - Ostatní	18 875,00

Strana 59 z 119

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba mateřské školy J. A. Komenského
 Objekt: ska - Přístavba mateřské školy J. A. Komenského
 Soupis: ut - Ústřední vytápění

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o.

Datum: 25.04.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

582 158,91

D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
D	713	Izolace tepelné					19 343,50
1	M	713115	Izolace hydraulického vyrovnávače tlaku	soub	1,000	2 625,00	2 625,00
PP			Izolace hydraulického vyrovnávače tlaku				
2	M	713118	Izolace ALS tl. 40mm , DN 32 vč. montáže	m	10,000	128,25	1 282,50
PP			Izolace ALS tl. 40mm , DN 32 vč. montáže				
3	M	713119	Izolace ALS tl. 40mm , DN 50 vč. montáže	m	8,000	162,00	1 296,00
PP			Izolace ALS tl. 40mm , DN 50 vč. montáže				
4	M	7131191	Izolace stávajícího potrubí v kotelně ALS tl. 40mm , DN 50 , DN 40 , DN 32 vč. montáže	m	15,000	159,00	2 385,00
PP			Izolace stávajícího potrubí v kotelně ALS tl. 40mm , DN 50 , DN 40 , DN 32 vč. montáže				
5	M	7131192	Izolace sdrúženého rozdělovače , sběrače vč. MTZ	soub	1,000	4 900,00	4 900,00
PP			Izolace sdrúženého rozdělovače , sběrače vč. MTZ				
6	M	7131193	Izolace potrubí tl. 20mm , dn 22 vč. MTZ	m	70,000	45,00	3 150,00
PP			Izolace potrubí tl. 20mm , dn 22 vč. MTZ				
7	M	7131194	Izolace potrubí tl. 20mm , dn 35 vč. MTZ	m	65,000	57,00	3 705,00
PP			Izolace potrubí tl. 20mm , dn 35 vč. MTZ				

Strana 60 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 731			Ústřední vytápění - kotelny				154 725,00	
8	K	7311021	Plynový kotel kondenzační kotel (13-48kW)	kus	2,000	47 550,00	95 100,00	
PP			Plynový kotel kondenzační kotel (13-48kW)					
9	K	7311022	Montáž plynový kotel	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	
PP			Montáž plynový kotel					
10	K	73110271	Ekvitermní regulátor 2-směšované okruhy , 2 okruhy bez směšování	soub	1,000	5 745,00	5 745,00	
PP			Ekvitermní regulátor 2-směšované okruhy , 2 okruhy bez směšování					
11	K	73110273	dálkové ovládání pro ekvitermní regulátor , digitální displej	soub	1,000	7 875,00	7 875,00	
PP			dálkové ovládání pro ekvitermní regulátor , digitální displej					
12	K	7311028	Montáž regulace + kabeláž	soub	1,000	4 500,00	4 500,00	
PP			Montáž regulace + kabeláž					
13	K	7311029	Úvedení kotle do provozu	kus	2,000	2 625,00	5 250,00	
PP			Úvedení kotle do provozu					
14	K	73110292	Montáž odkouření	kus	2,000	3 375,00	6 750,00	
PP			Montáž odkouření					
15	K	731102921	Kryt komína - šachty	kus	2,000	1 582,50	3 165,00	
PP			Kryt komína - šachty					
16	K	731102922	Prodlužovací kus 80/125 - 0,5m	kus	2,000	1 057,50	2 115,00	
PP			Prodlužovací kus 80/125 - 0,5m					
17	K	731102923	Prodlužovací kus 80/125 - 2m	kus	6,000	2 272,50	13 635,00	
PP			Prodlužovací kus 80/125 - 2m					
18	K	731102924	Revizní otvor 80/125	kus	2,000	1 215,00	2 430,00	
PP			Revizní otvor 80/125					
19	K	731102925	Koleno 80/125 - 87°	kus	4,000	1 140,00	4 560,00	
PP			Koleno 80/125 - 87°					

D 732			Ústřední vytápění - strojovny				74 803,25	
20	K	732331516	Nádoba tlaková expanzní s membránou typ Expanzomat 8 PN 0,3 o obsahu 80 litrů	soubor	2,000	2 632,50	5 265,00	
PP			Nádoba tlaková expanzní s membránou typ Expanzomat 8 PN 0,3 o obsahu 80 litrů					
21	K	732429111	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí	soubor	2,000	307,50	615,00	
PP			Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí					

Strana 61 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	732429112	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 do potrubí	soubor	2,000	307,50	615,00	
PP			Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 do potrubí					
23	K	7324294	Hydraulický vyrovnávač tlaků 8m3/h	soubor	1,000	6 150,00	6 150,00	
PP			Hydraulický vyrovnávač tlaků 8m3/h					
24	K	7324295	Montáž hydraulický vyrovnávač tlaků 8m3/h	soubor	1,000	637,50	637,50	
PP			Montáž hydraulický vyrovnávač tlaků 8m3/h					
25	K	73242951	sdrúžený rozdělovač sběrač 9m3/h - 5 okruhů vč. montáže	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	
PP			sdrúžený rozdělovač sběrač 9m3/h - 5 okruhů vč. montáže					
26	K	73242952	nástěnné konzole pro sdrúžený rozdělovač sběrač 9m3/h - 5 okruhů vč. montáže	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			nástěnné konzole pro sdrúžený rozdělovač sběrač 9m3/h - 5 okruhů vč. montáže					
27	K	73242953	zásobníkový ohříváč TV 300 (výkon výměníku 48kW) vč. MTZ	soubor	1,000	19 319,25	19 319,25	
PP			zásobníkový ohříváč TV 300 (výkon výměníku 48kW) vč. MTZ					
28	K	73242954	Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami Q- 4,5m3/h , H - 4m	kus	1,000	9 317,00	9 317,00	
PP			Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami Q- 4,5m3/h , H - 4m					
29	K	73242955	Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami Q- 1,5m3/h , H - 3m	kus	1,000	3 533,75	3 533,75	
PP			Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami Q- 1,5m3/h , H - 3m					
30	K	73242956	Oběhové čerpadlo s konstantními otáčkami Q- 0,2m3/h , H - 1,5m	kus	1,000	3 533,75	3 533,75	
PP			Oběhové čerpadlo s konstantními otáčkami Q- 0,2m3/h , H - 1,5m					
31	K	73242957	Oběhové čerpadlo s konstantními otáčkami Q- 3,5m3/h , H - 3m	kus	1,000	9 317,00	9 317,00	
PP			Oběhové čerpadlo s konstantními otáčkami Q- 3,5m3/h , H - 3m					

D 733			Ústřední vytápění - potrubí				266 226,30	
32	K	733111116	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32	m	10,000	252,00	2 520,00	
PP			Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32					
33	K	733111117	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40	m	25,000	291,00	7 275,00	
PP			Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40					
34	K	733111118	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50	m	8,000	356,25	2 850,00	
PP			Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50					
35	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	43,000	8,33	358,19	
PP			Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50					
36	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	70,000	266,25	18 637,50	
PP			Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1					

Strana 62 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	4,000	414,75	1 659,00	
	PP		Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5					
38	K	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	65,000	541,50	35 197,50	
	PP		Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5					
39	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	137,000	9,53	1 305,61	
	PP		Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5					
40	K	7332923	potrubí podl. vytápění - polybutenová trubka 17x2	m	1 232,000	31,50	38 808,00	
	PP		potrubí podl. vytápění - polybutenová trubka 17x2					
41	K	7332924	potrubí podl. vytápění - polybutenová trubka 17x2 - montáž	m	1 232,000	0,75	924,00	
	PP		potrubí podl. vytápění - polybutenová trubka 17x2 - montáž					
42	K	7332929	podl. vytápění - uzavírací kohout 1"	kus	4,000	846,75	3 387,00	
	PP		podl. vytápění - uzavírací kohout 1"					
43	K	733292900	podl. vytápění - rozdělovač s průtokoměry - 11 okruhů	kus	1,000	6 954,00	6 954,00	
	PP		podl. vytápění - rozdělovač s průtokoměry - 11 okruhů					
44	K	7332929001	podl. vytápění - rozdělovač s průtokoměry - 6 okruhů	kus	1,000	3 837,75	3 837,75	
	PP		podl. vytápění - rozdělovač s průtokoměry - 6 okruhů					
45	K	733292921	podl. vytápění - skříň rozdělovače vč. MTZ	kus	2,000	3 345,75	6 691,50	
	PP		podl. vytápění - skříň rozdělovače vč. MTZ					
46	K	733292922	podl. vytápění - teploměr na rozdělovač a sběrač 0-50°C	kus	1,000	282,00	282,00	
	PP		podl. vytápění - teploměr na rozdělovač a sběrač 0-50°C					
47	K	73329293	Montáž rozdělovače	kus	2,000	1 650,00	3 300,00	
	PP		Montáž rozdělovače					
48	K	73329295	Systémová deska - celková výška 50mm	m2	290,000	236,25	68 512,50	
	PP		Systémová deska - celková výška 50mm					
49	K	73329296	Montáž systémové desky	m2	290,000	157,50	45 675,00	
	PP		Montáž systémové desky					
50	K	733292961	podl. vytápění - přípojovací elektrická lišta	kus	2,000	3 387,00	6 774,00	
	PP		podl. vytápění - přípojovací elektrická lišta					
51	K	733292962	podl. vytápění - prostorový termostat	kus	5,000	701,25	3 506,25	
	PP		podl. vytápění - prostorový termostat					
52	K	733292963	podl. vytápění - elektrotermický pohon	kus	13,000	486,00	6 318,00	
	PP		podl. vytápění - elektrotermický pohon					

Strana 63 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	733292964	Přípojovací šroubení 17 x 2	kus	34,000	42,75	1 453,50	
	PP		Přípojovací šroubení 17 x 2					
D 734 Ústřední vytápění - armatury							38 655,75	
54	K	734209102	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8	kus	10,000	14,93	149,30	
	PP		Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8					
55	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	20,000	14,93	298,60	
	PP		Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2					
56	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitmi G 1/2	kus	4,000	43,95	175,80	
	PP		Montáž armatury závitové s dvěma závitmi G 1/2					
57	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závitmi G 5/4	kus	22,000	73,65	1 620,30	
	PP		Montáž armatury závitové s dvěma závitmi G 5/4					
58	K	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závitmi G 6/4	kus	2,000	95,25	190,50	
	PP		Montáž armatury závitové s dvěma závitmi G 6/4					
59	K	734241214	Ventil závitový zpětný přímý Ve 3030 G 3/4	kus	1,000	184,50	184,50	
	PP		Ventil závitový zpětný přímý Ve 3030 G 3/4					
60	K	734241216	Ventil závitový zpětný přímý Ve 3030 G 5/4	kus	4,000	387,75	1 551,00	
	PP		Ventil závitový zpětný přímý Ve 3030 G 5/4					
61	K	734241217	Ventil závitový zpětný přímý Ve 3030 G 6/4	kus	1,000	491,25	491,25	
	PP		Ventil závitový zpětný přímý Ve 3030 G 6/4					
62	K	734261225	Šroubení přímé Ve 4300 G 1	kus	6,000	165,75	994,50	
	PP		Šroubení přímé Ve 4300 G 1					
63	K	7342612261	Šroubení přímé Ve 4300 G 5/4	kus	6,000	262,50	1 575,00	
	PP		Šroubení přímé Ve 4300 G 5/4					
64	K	734291113	Kohout závitový plnicí a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100° C G 1/2	kus	20,000	150,75	3 015,00	
	PP		Kohout závitový plnicí a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100° C G 1/2					
65	K	734291243	Filtr závitový přímý s vnitřními závitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 130° C G 3/4	kus	1,000	186,75	186,75	
	PP		Filtr závitový přímý s vnitřními závitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 130° C G 3/4					
66	K	734291245	Filtr závitový přímý s vnitřními závitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 130° C G 1 1/4	kus	4,000	393,00	1 572,00	
	PP		Filtr závitový přímý s vnitřními závitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 130° C G 1 1/4					
67	K	734291246	Filtr závitový přímý s vnitřními závitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 130° C G 1 1/2	kus	1,000	491,25	491,25	
	PP		Filtr závitový přímý s vnitřními závitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 130° C G 1 1/2					

Strana 64 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	734292773	Kohout závitový kulový přímý R 910 GIACOMINI plnopřutkový niklový s páčkou G 3/4	kus	3,000	178,50	535,50	
	PP		Kohout závitový kulový přímý R 910 GIACOMINI plnopřutkový niklový s páčkou G 3/4					
69	K	734292775	Kohout závitový kulový přímý R 910 GIACOMINI plnopřutkový niklový s páčkou G 1 1/4	kus	16,000	404,25	6 468,00	
	PP		Kohout závitový kulový přímý R 910 GIACOMINI plnopřutkový niklový s páčkou G 1 1/4					
70	K	734292776	Kohout závitový kulový přímý R 910 GIACOMINI plnopřutkový niklový s páčkou G 1 1/2	kus	4,000	638,25	2 553,00	
	PP		Kohout závitový kulový přímý R 910 GIACOMINI plnopřutkový niklový s páčkou G 1 1/2					
71	K	734411112	Teploměr přímý s ochranným pouzdrém velký	kus	8,000	367,50	2 940,00	
	PP		Teploměr přímý s ochranným pouzdrém velký					
72	K	734419111	Montáž teploměru s ochranným pouzdrém nebo pevným stonkem a jímkou	kus	8,000	105,00	840,00	
	PP		Montáž teploměru s ochranným pouzdrém nebo pevným stonkem a jímkou					
73	K	734419227	Termostatický ventil DN 10 , DN 15 , DN 20	kus	2,000	310,50	621,00	
	PP		Termostatický ventil DN 10 , DN 15 , DN 20					
74	K	734419228	Uzavíratelné šroubení DN 10 , DN 15 , DN 20	kus	2,000	335,25	670,50	
	PP		Uzavíratelné šroubení DN 10 , DN 15 , DN 20					
75	K	734421	Manometr 0-400kPa	kus	2,000	937,50	1 875,00	
	PP		Manometr 0-400kPa					
76	K	734423	Termostatická hlavice s pojistkou pro zclícení	kus	2,000	546,00	1 092,00	
	PP		Termostatická hlavice s pojistkou pro zclícení					
77	K	7344231	3 - cestný ventil DN 20-6,3 + servopohon	kus	1,000	2 865,00	2 865,00	
	PP		3 - cestný ventil DN 20-6,3 + servopohon					
78	K	7344232	3 - cestný ventil DN 32-16 + servopohon	kus	1,000	3 262,50	3 262,50	
	PP		3 - cestný ventil DN 32-16 + servopohon					
79	K	7344233	Automatický odvzdušňovací ventil 3/8"	kus	10,000	117,00	1 170,00	
	PP		Automatický odvzdušňovací ventil 3/8"					
80	K	7344234	Regulační ventil DN 15 vč. MTZ	kus	1,000	1 267,50	1 267,50	
	PP		Regulační ventil DN 15 vč. MTZ					

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

3 772,36

81	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojičného s termostatickým ovládáním	kus	2,000	72,68	145,36	
	PP		Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojičného s termostatickým ovládáním					
82	K	7350009121	Trubkové těleso 900.750	kus	2,000	1 813,50	3 627,00	

Strana 65 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Trubkové těleso 900.750					

D 767

Konstrukce zámečnické

4 500,00

83	M	76711	Konstrukce zámečnické	kg	50,000	90,00	4 500,00	
	PP		Konstrukce zámečnické					

D 783

Dokončovací práce - nátěry

1 257,75

84	M	783111	Nátěr potrubí 1xZ	m	43,000	29,25	1 257,75	
	PP		Nátěr potrubí 1xZ					

D OST

Ostatní

18 875,00

85	M	1111	Topná zkouška	hod	24,000	187,50	4 500,00	
	PP		Topná zkouška					
86	M	11112	Demontáž stávajících kotlů vč. příslušenství a potrubí	hod	40,000	187,50	7 500,00	
	PP		Demontáž stávajících kotlů vč. příslušenství a potrubí					
87	M	1111213	Likvidace vybouraného materiálu vč. odvoz na skládku	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Likvidace vybouraného materiálu vč. odvoz na skládku					
88	M	1111214	Napuštění topného systému upravenou vodou	soub	1,000	2 250,00	2 250,00	
	PP		Napuštění topného systému upravenou vodou					
89	M	1111215	Vypuštění , napuštění topného systému	hod	6,000	187,50	1 125,00	
	PP		Vypuštění , napuštění topného systému					
90	M	1111217	Přesun hmot	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Vypuštění , napuštění topného systému					
91	M	1111219	Mimostaveništní doprava	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Vypuštění , napuštění topného systému					

Strana 66 z 119

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přístavba mateřské školy J. A. Komenského

Objekt:

ska - Přístavba mateřské školy J. A. Komenského

Soupis:

el - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.04.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

355 988,68

DPH základní
snížena

Základ daně
355 988,68
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
74 757,62
0,00

Cena s DPH

v CZK

430 746,30

Strana 67 z 119

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba mateřské školy J. A. Komenského

Objekt:

ska - Přístavba mateřské školy J. A. Komenského

Soupis:

el - Elektroinstalace

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Datum: 25.04.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

355 988,68

D1 - Elektroinstalace 1.NP

246 936,50

D2 - Doplnění venk. osvětlení

20 927,38

D3 - Bleskosvod

60 116,55

Ostatní - Ostatní

28 008,25

D4 - Ostatní

28 008,25

Strana 68 z 119

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba mateřské školy J. A. Komenského

Objekt:

skola - Přístavba mateřské školy J. A. Komenského

Soupis:

el - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 25.04.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

355 988,68

D	D1		Elektroinstalace 1.NP				246 936,50	
1	K	1	Rozv. zapuštěný RMS2 4x24 modulů dle níže uvedené specifikace	ks	1,000	22 722,90	22 722,90	
	PP		Rozv. zapuštěný RMS2 4x24 modulů dle níže uvedené specifikace					

Poznámka k položce:

Rozvaděč RMS2

Velkoobsahová zapuštěná rozvaděnice 4x24modulů, IP30ks1

Vypínač 63/3ks1

Svodící přepěť 1.,+2.st. 90KAks1

Ochranná přípojnice Cu40/10ks1

Proud chránič 40/410,03Aks3

Proud chr s nadpr ochranou 10A/2P/0,03Aks2

Proud chr s nadpr ochranou 16A/2P/0,03Aks1

Jistič 10B/1ks6

Jistič 10D/1ks2

Jistič 16B/1ks17

Jistič 16B/3ks1

Jistič 16C/1ks1

Jistič 16C/3ks1

2	K	2	Výměna stáv. hl. jističe 63B/3 za jistič 80B/3, 10kA	ks	1,000	2 803,65	2 803,65	
	PP		Výměna stáv. hl. jističe 63B/3 za jistič 80B/3, 10kA					

Strana 69 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	3	Vypínač 125B/3	ks	1,000	1 784,07	1 784,07	
	PP		Vypínač 125B/3					
4	K	4	Vypínací cívka 230V pro vypínač 125A	ks	1,000	589,25	589,25	
	PP		Vypínací cívka 230V pro vypínač 125A					
5	K	5	Vestavba jističe 6B/1	ks	1,000	190,47	190,47	
	PP		Vestavba jističe 6B/1					
6	K	6	Svorka RVA 6	ks	2,000	25,12	50,24	
	PP		Svorka RVA 6					
7	K	7	Ochr. přípojnice Cu40/5	ks	1,000	905,56	905,56	
	PP		Ochr. přípojnice Cu40/5					
8	K	8	Úprava konstrukce pro uchycení vestavovaných prvků	hod	6,000	350,00	2 100,00	
	PP		Úprava konstrukce pro uchycení vestavovaných prvků					
9	K	9	Úprava zákryt plechu IP20	hod	4,000	350,00	1 400,00	
	PP		Úprava zákryt plechu IP20					
10	K	10	Sil. kabel 0 CYKY 2x1,5mm2	m	30,000	21,24	637,20	
	PP		Sil. kabel 0 CYKY 2x1,5mm2					
11	K	11	Sil. kabel 0 CYKY 3x1,5mm2	m	80,000	22,91	1 832,80	
	PP		Sil. kabel 0 CYKY 3x1,5mm2					
12	K	12	Sil. kabel J CYKY 5x1,5mm2	m	60,000	30,02	1 801,20	
	PP		Sil. kabel J CYKY 5x1,5mm2					
13	K	13	Sil. kabel J CYKY 3x2,5mm2	m	115,000	29,07	3 343,05	
	PP		Sil. kabel J CYKY 3x2,5mm2					
14	K	14	Sil. kabel J CYKY 3x4mm2	m	36,000	52,93	1 905,48	
	PP		Sil. kabel J CYKY 3x4mm2					
15	K	15	Sil. kabel J CYKY 5x2,5mm2	m	30,000	37,80	1 134,00	
	PP		Sil. kabel J CYKY 5x2,5mm2					
16	K	16	Sil. kabel J CYKY 4x16mm2	m	24,000	171,30	4 111,20	
	PP		Sil. kabel J CYKY 4x16mm2					
17	K	17	Vodič CY4mm2	m	30,000	31,99	959,70	
	PP		Vodič CY4mm2					
18	K	18	Vodič CY 6mm2	m	20,000	36,13	722,60	
	PP		Vodič CY 6mm2					

Strana 70 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	19	Vodič CYA25mm2	m	24,000	80,39	1 929,36	
	PP		Vodič CYA25mm2					
20	K	20	Kabel párový stíněný 5x2x0,5 - připojení EV1+DT1	m	20,000	27,19	543,80	
	PP		Kabel párový stíněný 5x2x0,5 - připojení EV1+DT1					
21	K	21	Síl kabel J 3x1,5 mm2, B2cas1d1, pož. funkční P90	m	55,000	54,62	3 004,10	
	PP		Síl kabel J 3x1,5 mm2, B2cas1d1, pož. funkční P90					
22	K	22	Síl kabel J 3x1,5 mm2, B2cas1d1	m	254,000	43,14	10 957,56	
	PP		Síl kabel J 3x1,5 mm2, B2cas1d1					
23	K	23	Síl kabel J 3x2,5 mm2, B2cas1d1	m	225,000	54,11	12 174,75	
	PP		Síl kabel J 3x2,5 mm2, B2cas1d1					
24	K	24	Ukončení vodiče CY do 4mm2	ks	16,000	13,13	210,08	
	PP		Ukončení vodiče CY do 4mm2					
25	K	25	Ukonč vodiče CY do 6mm2	ks	2,000	14,78	29,56	
	PP		Ukonč vodiče CY do 6mm2					
26	K	26	Ukončení vodiče CY do 25mm2	ks	2,000	46,58	93,16	
	PP		Ukončení vodiče CY do 25mm2					
27	K	27	Ukončení kabelu do 3x4mm2	ks	16,000	90,48	1 447,68	
	PP		Ukončení kabelu do 3x4mm2					
28	K	28	Ukončení kabelu do 5x4mm2	ks	4,000	90,48	361,92	
	PP		Ukončení kabelu do 5x4mm2					
29	K	29	Ukonč kabelu do 4x16mm2	ks	2,000	128,83	257,66	
	PP		Ukonč kabelu do 4x16mm2					
30	K	30	Ukonč . kabelu do 5x2x0,8	ks	4,000	236,77	947,08	
	PP		Ukonč . kabelu do 5x2x0,8					
31	K	31	Krabicová rozvodka ACIDUR IP66-5P	ks	40,000	235,37	9 414,80	
	PP		Krabicová rozvodka ACIDUR IP66-5P					
32	K	32	Krabicová rozvodka zapuštěná se svorkovnicí a víčkem	ks	12,000	123,15	1 477,80	
	PP		Krabicová rozvodka zapuštěná se svorkovnicí a víčkem					
33	K	33	Krabičce přístrojová hluboká	ks	40,000	27,94	1 117,60	
	PP		Krabičce přístrojová hluboká					
34	K	34	Požárně odolná krabice IP54	ks	2,000	741,80	1 483,60	
	PP		Požárně odolná krabice IP54					

Strana 71 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	35	Kabelový žlab 125x100 kompletní	m	55,000	374,74	20 610,70	
	PP		Kabelový žlab 125x100 kompletní					
36	K	36	Elinstal lišta 40x20	m	80,000	61,96	4 956,80	
	PP		Elinstal lišta 40x20					
37	K	37	Elinstal. lišta 40x40	m	25,000	68,29	1 707,25	
	PP		Elinstal. lišta 40x40					
38	K	38	PVC trubka P21 pro kabel 5x2x0,8	m	20,000	28,57	571,40	
	PP		PVC trubka P21 pro kabel 5x2x0,8					
39	K	39	Trubka ocelová 21mm s úchyty , požárně odolná	m	55,000	195,63	10 759,65	
	PP		Trubka ocelová 21mm s úchyty , požárně odolná					
40	K	40	Domácí telefon KIT souprava pro 1 účastníka, zápuštěné provedení nerez	ks	1,000	2 179,07	2 179,07	
	PP		Domácí telefon KIT souprava pro 1 účastníka, zápuštěné provedení nerez					
41	K	41	Elektrický zámek pro DT	ks	1,000	623,97	623,97	
	PP		Elektrický zámek pro DT					
42	K	42	Vypínač 1pól, zapuště bílý, řaz 1	ks	7,000	149,98	1 049,86	
	PP		Vypínač 1pól, zapuště bílý, řaz 1					
43	K	43	Spínač sériový zapuště bílý řaz.5	ks	2,000	187,36	374,72	
	PP		Spínač sériový zapuště bílý řaz.5					
44	K	44	Spínač střídavý zapuště bílý řaz. 6	ks	18,000	160,36	2 886,48	
	PP		Spínač střídavý zapuště bílý řaz. 6					
45	K	45	Spínač dvojitý střídavý zapuště bílý řaz.6+6	ks	2,000	258,59	517,18	
	PP		Spínač dvojitý střídavý zapuště bílý řaz.6+6					
46	K	46	Spínač křížový zapuštěný bílý řaz. 7	ks	2,000	199,02	398,04	
	PP		Spínač křížový zapuštěný bílý řaz. 7					
47	K	47	Žaluziový ovladač 1+1 s blokováním	ks	7,000	279,74	1 958,18	
	PP		Žaluziový ovladač 1+1 s blokováním					
48	K	48	Sporáková kombinace 16A/400V zapuštěná	ks	1,000	471,29	471,29	
	PP		Sporáková kombinace 16A/400V zapuštěná					
49	K	49	Pož. tlačítko pod sklem Total stop	ks	3,000	725,96	2 177,88	
	PP		Pož. tlačítko pod sklem Total stop					
50	K	50	Zásuvka zapuště. 2P+Z, 230V/16A bílá	ks	26,000	187,13	4 865,38	
	PP		Zásuvka zapuště. 2P+Z, 230V/16A bílá					

Strana 72 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	51	Zásuvka zapuště. 2P+Z, 230V/16A bílá s přepětí ochranou	ks	1,000	835,85	835,85	
	PP		Zásuvka zapuště. 2P+Z, 230V/16A bílá s přepětí ochranou					
52	K	52	AN-vestavné interiérové LED nouzové svítidlo 1hod, 3W, IP40	ks	2,000	2 078,23	4 156,46	
	PP		AN-vestavné interiérové LED nouzové svítidlo 1hod, 3W, IP40					
53	K	53	B-vestavné interiérové LED svítidlo 1039lm, 840,11,5W, IP20	ks	11,000	622,01	6 842,11	
	PP		B-vestavné interiérové LED svítidlo 1039lm, 840,11,5W, IP20					
54	K	54	C-vestavné interiérové LED svítidlo 1446lm, 840, 15W, IP20	ks	3,000	1 021,58	3 064,74	
	PP		C-vestavné interiérové LED svítidlo 1446lm, 840, 15W, IP20					
55	K	55	D-vestavné interiérové LED svítidlo 1446lm, 840, 15W, IP54	ks	1,000	1 422,48	1 422,48	
	PP		D-vestavné interiérové LED svítidlo 1446lm, 840, 15W, IP54					
56	K	56	EN-vest. zář sv 4x14W, prism dif,M600, 3551lm, 64W,nouz modul IP54	ks	10,000	2 650,54	26 505,40	
	PP		EN-vest. zář sv 4x14W, prism dif,M600, 3551lm, 64W,nouz modul IP54					
57	K	57	G-vest. zář sv 4x14W, prism dif,M600, 3551lm, 64W, IP54	ks	23,000	1 513,74	34 816,02	
	PP		G-vest. zář sv 4x14W, prism dif,M600, 3551lm, 64W, IP54					
58	K	58	H-zář svítidlo přisazené, 2x54W, čirý difuzor,6836lm,115W, IP65	ks	2,000	1 165,42	2 330,84	
	PP		H-zář svítidlo přisazené, 2x54W, čirý difuzor,6836lm,115W, IP65					
59	K	59	J-zář svítidlo přisazené kulaté , 1x16W, difuz opálový desing ,1600lm,22W,IP55	ks	6,000	726,54	4 359,24	
	PP		J-zář svítidlo přisazené kulaté , 1x16W, difuz opálový desing ,1600lm,22W,IP55					
60	K	60	N-svítidlo nouzové přisaz na zeď, LED 1,2W, 1hod , IP41	ks	6,000	859,48	5 156,88	
	PP		N-svítidlo nouzové přisaz na zeď, LED 1,2W, 1hod , IP41					
61	K	61	Výkop a zához rýhy 0,4x0,8m pro M23	m	20,000	220,00	4 400,00	
	PP		Výkop a zához rýhy 0,4x0,8m pro M23					
62	K	62	Pískové lože tl. 8cm /nad i pod kabelem /	m	40,000	15,00	600,00	
	PP		Pískové lože tl. 8cm /nad i pod kabelem /					
63	K	63	Fólie výstražná červená	m	20,000	10,00	200,00	
	PP		Fólie výstražná červená					
64	K	63a	Vypínač 25A, IP65 -přesun v kuchyni -spín VZT	ks	1,000	694,75	694,75	
	PP		Vypínač 25A, IP65 -přesun v kuchyni -spín VZT					
65	K	63b	Přemístění el vývodu plynové suš do místnosti prádelny	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Přemístění el vývodu plynové suš do místnosti prádelny					

D D2

Doplnění venk. osvětlení

20 927,38

Strana 73 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	64	Sil kabel J CYKY 3x6mm2	m	35,000	62,82	2 198,70	
	PP		Sil kabel J CYKY 3x6mm2					
67	K	65	Ukončení kabelu do 3x6mm2	ks	6,000	90,48	542,88	
	PP		Ukončení kabelu do 3x6mm2					
68	K	66	Zahradní svítidlo 1x23W, AL sloupek dl 105cm	ks	3,000	2 528,60	7 585,80	
	PP		Zahradní svítidlo 1x23W, AL sloupek dl 105cm					
69	K	67	Výkop a zához rýhy 0,4x0,8m	m	35,000	220,00	7 700,00	
	PP		Výkop a zához rýhy 0,4x0,8m					
70	K	68	Pískové lože tl. 8cm /nad i pod kabelem /	m	70,000	15,00	1 050,00	
	PP		Pískové lože tl. 8cm /nad i pod kabelem /					
71	K	69	Fólie výstražná červená	m	35,000	10,00	350,00	
	PP		Fólie výstražná červená					
72	K	70	Beton základ pro svítidla pr. 30cm, hl 0,8m	ks	3,000	500,00	1 500,00	
	PP		Beton základ pro svítidla pr. 30cm, hl 0,8m					

D D3

Bleskosvod

60 116,55

73	K	71	Fezn pásek 30x4mm	m	90,000	54,49	4 904,10	
	PP		Fezn pásek 30x4mm					
74	K	72	AlMgSI drát 8mm pro ekvipotenciální pospojování	m	205,000	138,78	28 449,90	
	PP		AlMgSI drát 8mm pro ekvipotenciální pospojování					
75	K	73	Fezn drát 10mm v zemi	m	30,000	51,78	1 553,40	
	PP		Fezn drát 10mm v zemi					
76	K	74	Podpěra betonová na rovné střechy	ks	110,000	25,52	2 807,20	
	PP		Podpěra betonová na rovné střechy					
77	K	75	Podpěra vedení nerez na zeď	ks	27,000	118,37	3 195,99	
	PP		Podpěra vedení nerez na zeď					
78	K	76	Švorka zkušební nerez	ks	9,000	92,28	830,52	
	PP		Švorka zkušební nerez					
79	K	77	Ochr. úhelník nerez	ks	9,000	333,94	3 005,46	
	PP		Ochr. úhelník nerez					
80	K	78	Držák ochr. úhelníku nerez	ks	18,000	18,67	336,06	
	PP		Držák ochr. úhelníku nerez					

Strana 74 z 119

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	79	Svorka univerzální nerez	ks	20,000	93,13	1 862,60	
PP			Svorka univerzální nerez					
82	K	80	Svorka SK nerez	ks	10,000	106,15	1 061,50	
PP			Svorka SK nerez					
83	K	81	Svorka spojovací SS nerez	ks	110,000	83,32	9 165,20	
PP			Svorka spojovací SS nerez					
84	K	82	Svorka páska drát nerez	ks	18,000	106,15	1 910,70	
PP			Svorka páska drát nerez					
85	K	83	Tabulka- Při bouři je zakázáno zadržovat se v okolí 3m od svodů	ks	9,000	66,65	599,85	
PP			Tabulka- Při bouři je zakázáno zadržovat se v okolí 3m od svodů					
86	K	84	Štítek pro označení svodů	ks	9,000	48,23	434,07	
PP			Štítek pro označení svodů					

D Ostatní Ostatní 28 008,25

D	D4	Ostatní					28 008,25	
87	K	001001	PPV	Kč	1,000	8 230,37	8 230,37	
88	K	001002	Podružný materiál	Kč	1,000	7 807,88	7 807,88	
89	K	001003	Výchozí revize	hr	42,000	285,00	11 970,00	

Strana 75 z 119

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přístavba mateřské školy J. A. Komenského

Objekt:

ska - Přístavba mateřské školy J. A. Komenského

Soupis:

EZS - EZS

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.04.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: CZ25275062

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 62 621,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	62 621,00	21,00%	13 150,41
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 75 771,41

Strana 76 z 119

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba mateřské školy J. A. Komenského
 Objekt: ska - Přístavba mateřské školy J. A. Komenského
 Soupis: EZS - EZS

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o.

Datum: 25.04.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	62 621,00
B - Montážní práce, ostatní náklady:	20 550,00
A - Materiál	42 071,00

Strana 77 z 119

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba mateřské školy J. A. Komenského
 Objekt: ska - Přístavba mateřské školy J. A. Komenského
 Soupis: EZS - EZS

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o.

Datum: 25.04.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **62 621,00**

D B		Montážní práce, ostatní náklady:		20 550,00				
1	K	20	montáž kabelových tras, montáž kabelů	komplet	1,000	5 313,00	5 313,00	
PP		montáž kabelových tras, montáž kabelů						
2	K	21	kompletace, zapojení prvků EZS, programování ústředny	komplet	1,000	9 237,00	9 237,00	
PP		kompletace, zapojení prvků EZS, programování ústředny						
3	K	22	výchozí revize + funkční zkouška EZS po montáži + zaškolení uživatele	komplet	1,000	2 250,00	2 250,00	
PP		výchozí revize + funkční zkouška EZS po montáži + zaškolení uživatele						
4	K	23	projektová dokumentace skutečného provedení	PD	1,000	625,00	625,00	
PP		projektová dokumentace skutečného provedení						
5	K	24	ostatní náklady, doprava materiálu a osob	komplet	1,000	3 125,00	3 125,00	
PP		ostatní náklady, doprava materiálu a osob						

D A		Materiál		42 071,00				
6	M	1	pohybový detektor duální (PIR+MW) s funkcí antimasking, detektor s vestavěnými EOL rezistory, s dosahem 15m, stupeň bezpečnosti 3	ks	8,000	625,00	5 000,00	
PP		pohybový detektor duální (PIR+MW) s funkcí antimasking, detektor s vestavěnými EOL rezistory, s dosahem 15m, stupeň bezpečnosti 3						
7	M	2	detektor tříštění skla	ks	2,000	702,00	1 404,00	

Strana 78 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		detektor tříštění skla					
8	M	3	kombinovaný optický detektor kouře a tepla - Optický detektor kouře s automatickou resetací, NO/NC výstup, napájení 10 - 15Vss, nízký profil, dosah poloměr 6 m, IP43. (včetně patice)	ks	5,000	1 238,00	6 190,00	
	PP		kombinovaný optický detektor kouře a tepla - Optický detektor kouře s automatickou resetací, NO/NC výstup, napájení 10 - 15Vss, nízký profil, dosah poloměr 6 m, IP43. (včetně patice)					
9	M	4	dveřní magnet závrtný - Čtyř drátový závrtný plastový magnetický kontakt se sabotážní smyčkou, rozměry 5,8 x 19 mm, pracovní mezera max. 16 mm, barva bílá, typ NC, délka přívodního kabelu 3 m včetně distančních kroužků	ks	3,000	278,00	834,00	
	PP		dveřní magnet závrtný - Čtyř drátový závrtný plastový magnetický kontakt se sabotážní smyčkou, rozměry 5,8 x 19 mm, pracovní mezera max. 16 mm, barva bílá, typ NC, délka přívodního kabelu 3 m včetně distančních kroužků					
10	M	5	ovládací klávesnice - Alfanumerická LCD klávesnice s modrým podsvitem, 1 zón. na desce, 1 PGM	ks	1,000	2 654,00	2 654,00	
	PP		ovládací klávesnice - Alfanumerická LCD klávesnice s modrým podsvitem, 1 zón. na desce, 1 PGM					
11	M	6	vnitřní siréna - nezálohovaná polarizovaná siréna, napájení 9 - 28 Vss / 10 mA, akustický výkon 94 dB / 1m, krytí IP54, provedení plast, barva bílá, rozměry 93 x 93 x 44 mm (v x x h). Možnost výběru ze dvou zvuků, nastavitelný výběr z 28 tónů, spojitě n	ks	1,000	500,00	500,00	
	PP		vnitřní siréna - nezálohovaná polarizovaná siréna, napájení 9 - 28 Vss / 10 mA, akustický výkon 94 dB / 1m, krytí IP54, provedení plast, barva bílá, rozměry 93 x 93 x 44 mm (v x x h). Možnost výběru ze dvou zvuků, nastavitelný výběr z 28 tónů, spojitě nastavení hlasitosti. Určena pro zapustnou montáž.					
12	M	7	venkovní siréna se světelnou signalizací	ks	1,000	1 053,00	1 053,00	
	PP		venkovní siréna se světelnou signalizací					
13	M	8	Ústředna zabezpečovacího a přístupového systému, 8 (16ATZ) zón na PCB rozšiřitelné na 192 zón, 8 nezávislých podsystémů, 999 uživatelů, možno připojit až 254 modulů, 3 PGM + 1 relé na PCB, 1,7A zdroj. Evidence přístupu do 32 dveří, paměť 2048	ks	1,000	2 654,00	2 654,00	
	PP		Ústředna zabezpečovacího a přístupového systému, 8 (16ATZ) zón na PCB rozšiřitelné na 192 zón, 8 nezávislých podsystémů, 999 uživatelů, možno připojit až 254 modulů, 3 PGM + 1 relé na PCB, 1,7A zdroj. Evidence přístupu do 32 dveří, paměť 2048 událostí. Ústřednu lze rozšířit o TCP/IP modul IP100 pro připojení do sítě Ethernet a bezdrátový modul pro komunikaci všech modulů MAGELLAN. Verze firmware může být změněna pomocí Winloadu bez nutnosti výměny mikroprocesoru na desce ústředny.					
14	M	9	Sběrníkový spínací zdroj - napájení 16-20Vst / 40VA ze samostatného transformátoru, odběr zdroje 100mA, AUX 12Vss/1A (elektronická vratná pojistka 1,1A), dobíjení Aku 350/700mA, 1x vstup (tamper zdroje), 1x výstup Relé (24V, 5A), doporučený Aku 12V - 7Ah	ks	1,000	1 965,00	1 965,00	
	PP		Sběrníkový spínací zdroj - napájení 16-20Vst / 40VA ze samostatného transformátoru, odběr zdroje 100mA, AUX 12Vss/1A (elektronická vratná pojistka 1,1A), dobíjení Aku 350/700mA, 1x vstup (tamper zdroje), 1x výstup Relé (24V, 5A), doporučený Aku 12V - 7Ah/18Ah					

Strana 79 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	10	Kryt ústředny 320 x 395 x 90mm s instalovaným transformátorem 18/40VA, ochranný kontakt "TAMPER", provedené pospojování, prostor pro 17Ah akumulátor, 8mm distanční mezera od zdi.	ks	1,000	742,00	742,00	
	PP		Kryt ústředny 320 x 395 x 90mm s instalovaným transformátorem 18/40VA, ochranný kontakt "TAMPER", provedené pospojování, prostor pro 17Ah akumulátor, 8mm distanční mezera od zdi.					
16	M	11	Kapacita 17 Ah, nominální napětí 12 Vss, hmotnost 6,1 kg, šroubové svorky, rozměry 181 x 76 x 167 mm (š x v x h).	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	
	PP		Kapacita 17 Ah, nominální napětí 12 Vss, hmotnost 6,1 kg, šroubové svorky, rozměry 181 x 76 x 167 mm (š x v x h).					
17	M	12	Svorkovnicová deska se šroubovacími kontakty a kovovým hranatým vikem určena pro zapustnou montáž do krabic KU68. Počet svarek 18 (z toho 2 pro ochranný NC kontakt), barva bílá.	ks	1,000	179,00	179,00	
	PP		Svorkovnicová deska se šroubovacími kontakty a kovovým hranatým vikem určena pro zapustnou montáž do krabic KU68. Počet svarek 18 (z toho 2 pro ochranný NC kontakt), barva bílá.					
18	M	13	modul GSM	ks	1,000	4 050,00	4 050,00	
	PP		modul GSM					
19	M	14	přídavná anténa pro modul GSM	ks	1,000	188,00	188,00	
	PP		přídavná anténa pro modul GSM					
20	M	15	trubkování pro kabeláž	komplet	1,000	919,00	919,00	
	PP		trubkování pro kabeláž					
21	M	16	Stíněný kabel 6x0,22 Cu lanko, průřez 0,22mm ² PVC plášť (pro uložení pod omítku)	komplet	1,000	4 526,00	4 526,00	
	PP		Stíněný kabel 6x0,22 Cu lanko, průřez 0,22mm ² PVC plášť (pro uložení pod omítku)					
22	M	17	sekání drážek včetně průrazů	komplet	1,000	4 125,00	4 125,00	
	PP		sekání drážek včetně průrazů					
23	M	18	protipožární ucpávky	komplet	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		protipožární ucpávky					
24	M	19	drobný elektroinstalační materiál položkově nespecifikovaný	komplet	1,000	1 838,00	1 838,00	
	PP		drobný elektroinstalační materiál položkově nespecifikovaný					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Přístavba mateřské školy J. A. Komenského
Objekt: ska - Přístavba mateřské školy J. A. Komenského
Soupis: vzd - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o.
Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.04.2017

IČ:
DIČ:
IČ: 25275062
DIČ: CZ25275062

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			234 141,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižena	234 141,00	21,00%	49 169,61
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			283 310,61
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba mateřské školy J. A. Komenského
Objekt: ska - Přístavba mateřské školy J. A. Komenského
Soupis: vzd - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 25.04.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	234 141,00
D1 - Zařízení č. 1 - větrání prostor MŠ - heren, šaten a umývárny, kanceláří a výdeje jídel v 1.NP	226 941,00
D2 - Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné sk.I	5 800,00
D3 - Vzduchotechnické potrubí SPIRO	34 596,00
Ostatní - Ostatní	7 200,00
D4 - Montáž a doprava	7 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba mateřské školy J. A. Komenského

Objekt:

škola - Přístavba mateřské školy J. A. Komenského

Soupis:

vzd - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 25.04.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

234 141,00

D	D1		Zařízení č.1 - větrání prostor MŠ - heren, šaten a umývárén, kanceláří a výdeje jide				226 941,00	
1	K	1.1.	Vzduchotechnická jednotka s přívodem a odvodem vzduchu	kpl	1,000	145 100,00	145 100,00	
	PP		Vzduchotechnická jednotka s přívodem a odvodem vzduchu					
	P		Poznámka k položce: filtraci, rekuperaci, teplovodním výměníkem, přívodním; a odvodním ventilátorem, s uzavírací klapkou na vstupu; přívodního i odvodního vzduchu, bypassem; na 900m3/h vzduchu, 200-250 Pa, příkon 2x385W/230V; topný výkon 2,5kW; propojovací vedení k ovladači, nástěnný ovladač; např. ATREA Duplex 1000 MULTI (N48214)					
2	K	Pol1	Tlumič hluku MAA 250/900	ks	3,000	2 630,00	7 890,00	
	PP		Tlumič hluku MAA 250/900					
3	K	Pol2	Protidešťová žaluzie 400x400	ks	2,000	2 200,00	4 400,00	
	PP		Protidešťová žaluzie 400x400					
4	K	Pol3	Mřížka stěnová 800x200 12,5	ks	2,000	940,00	1 880,00	
	PP		Mřížka stěnová 800x200 12,5					
5	K	Pol4	Mřížka stěnová 400x100 12,5	ks	2,000	391,00	782,00	
	PP		Mřížka stěnová 400x100 12,5					
6	K	Pol5	Mřížka výpěňovací BaTR 400x100 EW30 DP3 C1 v RAL	ks	1,000	3 800,00	3 800,00	
	PP		Mřížka výpěňovací BaTR 400x100 EW30 DP3 C1 v RAL					

Strana 83 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	Pol6	Mřížka stěnová 500x200 12,5	ks	2,000	664,00	1 328,00	
	PP		Mřížka stěnová 500x200 12,5					
8	K	Pol7	Mřížka výpěňovací BaTR 500x200 EW30 DP3 C1 v RAL	ks	1,000	4 300,00	4 300,00	
	PP		Mřížka výpěňovací BaTR 500x200 EW30 DP3 C1 v RAL					
9	K	Pol8	Zpětná klapka 250	ks	1,000	392,00	392,00	
	PP		Zpětná klapka 250					
10	K	Pol9	Talířový ventil odvodní 125	ks	5,000	125,00	625,00	
	PP		Talířový ventil odvodní 125					
11	K	Pol10	Talířový ventil odvodní 160	ks	5,000	160,00	800,00	
	PP		Talířový ventil odvodní 160					
12	K	Pol11	Talířový ventil přívodní 160	ks	2,000	160,00	320,00	
	PP		Talířový ventil přívodní 160					
13	K	Pol12	Talířový ventil odvodní 200	ks	2,000	220,00	440,00	
	PP		Talířový ventil odvodní 200					
14	K	Pol13	Tkaninové potrubí - výústka půlkruh dle specifikace	kpl	1,000	7 988,00	7 988,00	
	PP		Tkaninové potrubí - výústka půlkruh dle specifikace					
	P		Poznámka k položce: (nabídka 151463)					
15	K	Pol14	Čidlo kouře na sání	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
	PP		Čidlo kouře na sání					

D	D2		Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné sk.I				5 800,00	
16	K	Pol15	potrubí do obvodu 1600mm/50% tvarovek	bm	2,000	700,00	1 400,00	
	PP		potrubí do obvodu 1600mm/50% tvarovek					
17	K	Pol16	potrubí do obvodu 1200mm/50% tvarovek	bm	8,000	550,00	4 400,00	
	PP		potrubí do obvodu 1200mm/50% tvarovek					

D	D3		Vzduchotechnické potrubí SPIRO				34 596,00	
18	K	Pol17	Spiro potrubí pozink D250/40% tvarovek	bm	15,000	250,00	3 750,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D250/40% tvarovek					
19	K	Pol18	Spiro potrubí pozink D200/40% tvarovek	bm	6,000	200,00	1 200,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D200/40% tvarovek					
20	K	Pol19	Spiro potrubí pozink D160/40% tvarovek	bm	21,000	180,00	3 780,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D160/40% tvarovek					

Strana 84 z 119

Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	Pol20	Spiro potrubí pozink D125/40% tvarovek	bm	9,000	130,00	1 170,00	
	PP		Spiro potrubí pozink D125/40% tvarovek					
22	K	Pol21	sonovac DS 25 203	bm	3,000	126,00	378,00	
	PP		sonovac DS 25 203					
23	K	Pol22	sonovac DS 25 160	bm	6,000	108,00	648,00	
	PP		sonovac DS 25 160					
24	K	Pol23	sonovac DS 25 127	bm	3,000	90,00	270,00	
	PP		sonovac DS 25 127					
25	K	Pol24	samolepicí kaučuková izolace tl. 19mm s AL. Folii	m2	60,000	290,00	17 400,00	
	PP		samolepicí kaučuková izolace tl. 19mm s AL. Folii					
26	K	Pol25	pomocný, spojovací a těsnící a závěsný materiál	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
	PP		pomocný, spojovací a těsnící a závěsný materiál					
D Ostatní Ostatní							7 200,00	
D D4 Montáž a doprava							7 200,00	
27	K	001001	Montáž a doprava	Kč	1,000	7 200,00	7 200,00	

Strana 85 z 119

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přístavba mateřské školy J. A. Komenského

Objekt:

prip - Příprava území

KSO:

Místo: Česká Skalice

Zadavatel:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.04.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

84 578,58

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snižovaná

84 578,58

21,00%

17 761,50

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

102 340,08

Strana 86 z 119

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba mateřské školy J. A. Komenského

Objekt:

prip - Příprava území

Místo:

Česká Skalice

Datum: 25.04.2017

Zadavatel:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

84 578,58

HSV - Práce a dodávky HSV

84 578,58

1 - Zemní práce

18 090,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 125,96

997 - Přesun sutě

43 362,46

Strana 87 z 119

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba mateřské školy J. A. Komenského

Objekt:

prip - Příprava území

Místo:

Česká Skalice

Datum: 25.04.2017

Zadavatel:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

84 578,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

84 578,58

D 1

Zemní práce

18 090,16

1	K	111211112	Spálení jehličnatého kletu se snášením D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus	1,000	56,16	56,16	CS ÚRS 2015 01
PP Pálení větví stromů se snášením na hromady jehličnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm								
2	K	111211131	Spálení listnatého kletu se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	6,000	58,00	348,00	CS ÚRS 2015 01
PP Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm								
3	K	111211132	Spálení listnatého kletu se snášením D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus	1,000	68,24	68,24	CS ÚRS 2015 01
PP Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm								
4	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	6,000	108,00	648,00	CS ÚRS 2015 01
PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm								
5	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	1,000	193,60	193,60	CS ÚRS 2015 01
PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm								
6	K	112101122	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm	kus	1,000	120,80	120,80	CS ÚRS 2015 01
PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvem jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 300 do 500 mm								
7	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	6,000	220,00	1 320,00	CS ÚRS 2015 01

Strana 88 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm					
8	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	2,000	412,00	824,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm					
9	K	113107151	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	52,000	14,24	740,48	CS ÚRS 2015 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm					
10	K	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	77,750	115,20	8 956,80	CS ÚRS 2015 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
VV			5*2+4,5*3,5+52		77,750			
11	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	52,000	39,60	2 059,20	CS ÚRS 2015 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
12	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m - pro ZS	m3	75,000	23,36	1 752,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m					
VV			500*0,15		75,000			
13	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	6,000	66,56	399,36	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
14	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	2,000	242,40	484,80	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
15	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	6,000	11,92	71,52	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každý další i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
16	K	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	2,000	23,60	47,20	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každý další i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					

Strana 89 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 125,96	
17	K	95394011	Přesunutí stávající plochy 4500 x 4500 mm na nové místo, 20 kotevních bodů	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
18	K	9660011	Odstranění sušáku	kus	2,000	500,00	1 000,00	
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
19	K	9660012	Odvoz stavební buňky vel. 5500 x 4500mm - dle dispozic inv	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
20	K	966072811	Rozebrání oplotení na ocelové sloupky výšky do 2m komplex	m	200,000	40,00	8 000,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Rozebrání oplotení na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m					
21	K	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omlutných postupným rozebráním	m3	53,675	95,50	5 125,96	CS ÚRS 2015 01
PP			Demolice budov postupným rozebráním dřevěných ostatních, oboustranně obitých, případně omlutných					
VV			2,2*2,6*2,5+4,5*3,5*2,5		53,675			
D 997			Přesun sutě				43 362,46	
22	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	50,252	279,20	14 030,36	CS ÚRS 2015 01
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
23	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	50,252	168,00	8 442,34	CS ÚRS 2015 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
24	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	452,268	7,30	3 301,56	CS ÚRS 2015 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			50,252*9 'Přepočtené koeficientem množství		452,268			
25	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovně)	t	50,252	350,00	17 588,20	CS ÚRS 2015 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného					

Strana 90 z 119

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přístavba mateřské školy J. A. Komenského

Objekt:

Komunikace - Komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.04.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

432 943,79

DPH základní
snížená

Základ daně
432 943,79
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
90 918,20
0,00

Cena s DPH

v CZK

523 861,99

Strana 91 z 119

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba mateřské školy J. A. Komenského

Objekt:

Komunikace - Komunikace

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Datum: 25.04.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

432 943,79

HSV - HSV

432 943,79

1 - Zemní práce

68 482,68

18 - Povrchové úpravy terénu - zatravnění

39 689,91

213 - Folie proti ropným úkapům

6 235,07

502 - Chodníky šedé

71 228,57

503 - Parkoviště

170 032,97

91 - Dopravní značení

7 598,73

912 - Silniční obruba převýšená +12 cm

19 483,22

913 - Řezaná spára

10 719,87

915 - Záhonové obruby

39 472,77

Strana 92 z 119

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba mateřské školy J. A. Komenského

Objekt:

Komunikace - Komunikace

Místo:

Datum: 25.04.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

432 943,79

D	HSV	HSV						
D	1	Zemní práce					432 943,79	
1	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	127,690	39,76	5 076,95	
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3					
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	127,690	22,00	2 809,18	
PP			Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3					
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	127,690	181,60	23 188,50	
PP			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4					
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 276,900	13,76	17 570,14	
PP			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m					
VV			127,69*10		1 276,900			
VV			Součet		1 276,900			
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	127,690	43,44	5 546,85	
PP			Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3					
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	127,690	11,92	1 522,06	
PP			Uložení sypaniny na skládky					
7	K	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	127,690	100,00	12 769,00	
PP			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					

Strana 93 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D	18	Povrchové úpravy terénu - zatravnění					39 689,91	
8	K	181301101	Rozprostření omítky tl. vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	65,975	22,24	1 467,28	
PP			Rozprostření omítky pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl. vrstvy do 100 mm					
9	M	103211000	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	65,975	500,00	32 987,50	CS ÚRS 2016 01
PP			zahradní substrát pro výsadbu VL					
10	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	65,975	9,68	638,64	
PP			Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1					
11	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	m2	65,975	64,40	4 248,79	
PP			osivo směs travní parková rekreační					
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	7,354	47,28	347,70	
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým					

D	213	Folie proti ropným úkapům					6 235,07	
13	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	192,850	14,90	2 873,47	
PP			Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m					
14	M	693110010	geotextilie proti ropným úkapům	m2	192,850	17,30	3 336,31	CS ÚRS 2016 01
PP			geotextilie proti ropným úkapům					
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	0,428	59,10	25,29	
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým					

D	502	Chodníky sedé					71 228,57	
16	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	121,140	180,00	21 805,20	
PP			Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2					
17	M	592452090	dlažba zámková PARKETA šedá 19,6x9,6x6 cm	m2	122,351	160,00	19 576,16	CS ÚRS 2016 01
PP			dlažba zámková PARKETA šedá 19,6x9,6x6 cm					
VV			121,14*1,01		122,351			
VV			Součet		122,351			
18	K	564901121	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 30 mm	m2	121,140	32,70	3 961,28	
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 30 mm					
19	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	121,140	139,00	16 838,46	
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm					
20	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	121,140	20,80	2 519,71	

Strana 94 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Uprava pláňe na násypch se zhutněním								
21	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	81,597	80,00	6 527,76	
PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným								
D 503			Parkoviště				170 032,97	
22	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	192,850	190,00	36 641,50	
PP Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2								
23	M	592452130	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8 cm	m2	194,779	170,00	33 112,43	CS ÚRS 2016 01
PP dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8 cm								
VV 192,85*1,01								
VV Součet								
24	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 40 mm	m2	192,850	30,90	5 959,07	
PP Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 40 mm								
25	K	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	192,850	264,35	50 979,90	
PP Podklad z kamenná zpevněného cementem KSC I tl 160 mm								
26	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	192,850	139,00	26 806,15	
PP Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm								
27	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	206,674	80,00	16 533,92	
PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným								
D 91			Dopravní značení				7 598,73	
28	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,090	668,80	60,19	
PP Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3								
VV 0,3*0,3*1,0*1								
VV Součet								
29	K	133201109	Příplatek za teplost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,090	94,40	8,50	
PP Příplatek za teplost u hloubení šachet v hornině tř. 3								
30	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	0,090	57,92	5,21	
PP Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4								
31	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	0,090	210,40	18,94	
PP Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5								
32	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	185,60	185,60	
PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem								
33	M	404452250	sloupek FeZn	kus	1,000	399,20	399,20	CS ÚRS 2016 01

Strana 95 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP sloupek FeZn								
34	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	141,60	141,60	
PP Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu								
35	M	404440490	značka dopravní	kus	1,000	1 472,00	1 472,00	CS ÚRS 2016 01
PP značka dopravní								
36	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šípky nebo symboly	m2	7,000	252,00	1 764,00	
PP Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šípky nebo symboly								
37	K	915311112	Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 2 m2	kus	1,000	3 520,00	3 520,00	
PP Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 2 m2								
38	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,367	64,00	23,49	
PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným								
D 912			Silniční obruba převýšená +12 cm				19 483,22	
39	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	40,010	186,00	7 441,86	
PP Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého								
40	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	41,000	120,00	4 920,00	CS ÚRS 2016 01
PP obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm								
41	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	40,010	160,00	6 401,60	
PP Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm								
42	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	8,997	80,00	719,76	
PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným								
D 913			Řezaná spára				10 719,87	
43	K	919111233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v CB krytu	m	24,340	195,00	4 746,30	
PP Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v CB krytu								
44	K	919121132	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	24,340	211,00	5 135,74	
PP Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem								
45	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	24,340	34,40	837,30	
PP Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm								
46	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	0,009	59,10	0,53	
PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným								

Strana 96 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	915		Záhonové obruby				39 472,77	
47	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	91,940	186,00	17 100,84	
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
48	M	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm	kus	185,719	35,00	6 500,17	CS ÚRS 2016 01
PP			obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm					
VV			91,94*1,01*2		185,719			
VV			Součet		185,719			
49	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl. do 50 mm	m	91,940	160,00	14 710,40	
PP			Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl. do 50 mm					
50	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	14,517	80,00	1 161,36	
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným					

Strana 97 z 119

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přístavba mateřské školy J. A. Komenského

Objekt:

hrste - Hřiště

KSO:

Místo: Česká Skalice

Zadavatel:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.04.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

303 961,85

DPH základní
snižená

Základ daně
303 961,85
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
63 831,99
0,00

Cena s DPH

v CZK

367 793,84

Strana 98 z 119

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba mateřské školy J. A. Komenského

Objekt:

hrste - Hřiště

Místo:

Česká Skalice

Datum: 25.04.2017

Zadavatel:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

303 961,85

HSV - Práce a dodávky HSV

303 961,85

1 - Zemní práce

6 322,37

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

295 396,00

997 - Přesun sutě

1 449,68

998 - Přesun hmot

793,80

Strana 99 z 119

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba mateřské školy J. A. Komenského

Objekt:

hrste - Hřiště

Místo:

Česká Skalice

Datum: 25.04.2017

Zadavatel:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							303 961,85	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				303 961,85	
D		1	Zemní práce				6 322,37	
1	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	33,060	26,80	886,01	CS ÚRS 2015 01
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m					
	VV		19*11,6*0,15		33,060			
2	K	181006112	Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	211,400	9,76	2 063,26	CS ÚRS 2015 01
	PP		Rozprostření zemint schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m					
	VV		a1		211,400			
3	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	211,400	12,32	2 604,45	CS ÚRS 2015 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		a1		211,400			
4	M	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	10,570	72,72	768,65	CS ÚRS 2015 01
	PP		osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková (3 kg)					
	VV		a1*0,05		10,570			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				295 396,00	
5	K	936001	D+M dětských herních prvků komplex "na klič" - lokomotiva v vagonem	kus	1,000	90 909,00	90 909,00	
	PP							

Strana 100 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	936002	D+M dětských herních prvků komplex "na klíč" - skluzavka SLON	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	
PP								
7	K	936003	D+M dětských herních prvků komplex "na klíč" - pískoviště 4 medvědi	kus	1,000	18 400,00	18 400,00	
PP								
8	K	936004	D+M dětských herních prvků komplex "na klíč" - auto na pružinách JEEP	kus	1,000	48 677,00	48 677,00	
PP								
9	K	936005	D+M dětských herních prvků komplex "na klíč" - sestava Drobeček 2	kus	1,000	84 710,00	84 710,00	
PP								
10	K	9660011	Odstranění sušáku	kus	3,000	500,00	1 500,00	
PP								
11	K	9660012	Likvidace prolézačky	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
D 997 Přesun sutě 1 449,68								
12	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,680	279,20	469,06	CS ÚRS 2015 01
PP Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m								
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,680	168,00	282,24	CS ÚRS 2015 01
PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,120	7,30	110,38	CS ÚRS 2015 01
PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
1,68*9 Přepočtené koeficientem množství					15,120			
15	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,680	350,00	588,00	CS ÚRS 2015 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného								
D 998 Přesun hmot 793,80								
16	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,039	764,00	793,80	CS ÚRS 2015 01
PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m								

Strana 101 z 119

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přístavba mateřské školy J. A. Komenského

Objekt:

opl - Oplocení

KSO:

Místo: Česká Skalice

Zadavatel:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.04.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

122 751,76

DPH základní
snižena

Základ daně
122 751,76
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
25 777,87
0,00

Cena s DPH

v CZK

148 529,63

Strana 102 z 119

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba mateřské školy J. A. Komenského

Objekt:

opl - Oplocení

Místo:

Česká Skalice

Datum: 25.04.2017

Zadavatel:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

122 751,76

HSV - Práce a dodávky HSV

120 376,18

1 - Zemní práce

12 818,94

2 - Zakládání

47 585,04

3 - Svislé a kompletní konstrukce

36 932,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17 949,00

998 - Přesun hmot

5 090,80

PSV - Práce a dodávky PSV

2 375,58

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 375,58

Strana 103 z 119

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba mateřské školy J. A. Komenského

Objekt:

opl - Oplocení

Místo:

Česká Skalice

Datum: 25.04.2017

Zadavatel:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

122 751,76

D HSV

Práce a dodávky HSV

120 376,18

D 1

Zemní práce

12 818,94

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	8,100	21,90	177,39	CS ÚRS 2015 01
PP Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m								
VV 135°0,4°0,15								
2	K	132201101	Hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,400	424,50	2 716,80	CS ÚRS 2015 01
PP Hloubení zapážených i nezapažených ryh šířky do 600 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3								
VV a1 20°0,4°0,8								
3	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,168	627,00	4 494,34	CS ÚRS 2015 01
PP Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním vykopku ve výkopu v hornině tř. 3 do 100 m3								
VV a2 0,4°0,4°0,8°56								
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	13,568	170,25	2 309,95	CS ÚRS 2015 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
VV a1+a2								
5	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	13,568	11,18	151,69	CS ÚRS 2015 01
PP Uložení sypání na skládky								
VV a1+a2								

Strana 104 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	24,422	105,00	2 564,31	CS ÚRS 2015 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)					
	VV		(a1+a2)*1,8		24,422			
7	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	54,000	7,49	404,46	CS ÚRS 2015 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		135*0,4		54,000			
D 2 Zakládání							47 585,04	
8	K	271572211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopisků	m3	5,400	610,40	3 296,16	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovněním povrchu ze šterkopisků netříděného					
	VV		135*0,4*0,1		5,400			
9	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	6,624	2 136,00	14 148,86	CS ÚRS 2015 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	VV		a1*1,035		6,624			
10	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	6,120	173,60	1 062,43	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
	VV	a3	(0,4+20)*2*0,15		6,120			
11	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	6,120	43,44	265,85	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
	VV	a3			6,120			
12	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	8,346	2 136,00	17 827,06	CS ÚRS 2015 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	VV		0,4*0,4*0,9*56*1,035		8,346			
13	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	8,960	173,60	1 555,46	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
	VV	a4	0,4*0,4*0,1*56		8,960			
14	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	8,960	43,44	389,22	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
	VV	a4			8,960			
15	K	279113134	Základová zeď tl. do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	10,000	904,00	9 040,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vtv prostředí (X0, XC) třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					

Strana 105 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20*0,5		10,000			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							36 932,40	
16	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zalitím MC	kus	65,000	82,53	5 364,45	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů					
	VV		56*9		65,000			
17	M	553422630	sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2500/48x1,5 mm	kus	5,000	206,10	1 030,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a komaxitové koncový - rohový 48x1,5 mm včetně čepičky, úchyt 2500 mm					
18	M	553422550	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2500/38x1,5 mm	kus	52,000	159,30	8 283,60	CS ÚRS 2015 01
	PP		příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a komaxitové průběžný 38x1,5 mm včetně čepičky, úchyt 2500 mm					
19	M	553422740	vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uch, 2500 mm	kus	8,000	138,60	1 108,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a komaxitové vzpěra 38x1,5 mm včetně krytky s uch 2500 mm					
20	K	348401120	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu	m	135,000	59,94	8 091,90	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky do 1,6 m					
21	M	313275020	pletivo čtvercové oka 50 mm x 2,2 mm x 160 cm poplastované	m	135,000	74,34	10 035,90	CS ÚRS 2015 01
	PP		pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky PVC role 25 m, barva zelená BND oko 50 mm, drát 2,2 mm, výška 1600 mm					
22	K	348401350	Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m	405,000	4,71	1 907,55	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení oplocení rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15 st. sklonu svahu napínacího					
	VV		135*3		405,000			
23	M	156191000	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m	m	405,000	2,74	1 109,70	CS ÚRS 2015 01
	PP		drát poplastovaný dráty napínací a vázací napínací poplastovaný 2,5/3,5 mm bal. 78 m					
	VV		135*3		405,000			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							17 949,00	
24	K	622612112	Ochranný nátěr dvojnásobný vnějších stěn z pohledového betonu ručně	m2	26,300	150,00	3 945,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ochranný nátěr vnějších ploch pohledového betonu nanášený ručně proti škodlivým zplodinám, jakéhokoliv odstínu dvojnásobný stěn					
	VV		20*0,3+(20*0,3)*2*0,5		26,300			
25	K	632450121	Vyrovňovací cementový potěr tl. do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	6,000	264,00	1 584,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm					
	VV		20*0,3		6,000			

Strana 106 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	34,500	360,00	12 420,00	CS ÚRS 2015 01
	pp		Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 40 mm					
	VV		(135-20)*0,3		34,500			
	D	998	Přesun hmot				5 090,80	
27	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 10 m	t	63,635	80,00	5 090,80	CS ÚRS 2015 01
	pp		Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 10 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 375,58	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 375,58	
28	K	711193121R	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše krystalickou hydroizolací	m2	8,000	294,00	2 352,00	
	VV		20*0,4		8,000			
29	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,028	842,00	23,58	CS ÚRS 2015 01
	pp		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

Strana 107 z 119

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přístavba mateřské školy J. A. Komenského

Objekt:

su - Terenní a sadové úpravy

KSO:

Místo: Česká Skalice

Zadavatel:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.04.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

66 640,35

DPH základní
snížená

Základ daně

66 640,35

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

13 994,47

0,00

Cena s DPH

v CZK

80 634,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba mateřské školy J. A. Komenského
 Objekt: su - Terenní a sadové úpravy

Místo: Česká Skalice
 Zadavatel: Průmstav Náchod s.r.o.
 Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o.

Datum: 25.04.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	66 640,35
HSV - Práce a dodávky HSV	66 640,35
1 - Zemní práce	65 525,67
998 - Přesun hmot	1 114,68

Strana 109 z 119

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba mateřské školy J. A. Komenského
 Objekt: su - Terenní a sadové úpravy

Místo: Česká Skalice
 Zadavatel: Průmstav Náchod s.r.o.
 Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o.

Datum: 25.04.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							66 640,35	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				66 640,35	
D		1	Zemní práce				65 525,67	
1	K	122201401	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	54,000	89,60	4 838,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Výkopávky v zemních na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV	a1	180°0,3		54,000			
2	M	0050505	Nákup zeminy na doplnění - dle skut dle bilance a vhodnosti vykopaného materiálu	m3	54,000	50,00	2 700,00	
	VV		a1		54,000			
3	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 102 % PS	m3	54,000	53,20	2 872,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 100 do 102 % PS					
	VV		a1		54,000			
4	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovností do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 010,000	8,00	8 080,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/- 50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV	a7	830+180		1 010,000			
5	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 010,000	10,00	10 100,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		180+830		1 010,000			

Strana 110 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	M	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	50,500	72,72	3 672,36	CS ÚRS 2015 01
	PP		osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková (3 kg)					
	VV		(180+830)*0,05		50,500			
7	K	183101213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tří 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	8,000	45,68	365,44	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemíně tří 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3					
8	K	183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tří 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemíně tří 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3					
	VV		3		3,000			
9	M	103715100	substrát zahradnický B 70 l bal. PE	kus	25,938	91,20	2 365,55	CS ÚRS 2015 01
	PP		hnojiva humusová substrát zahradnický B 70 l bal. PE					
	VV		(3*125+8*5)*0,0625		25,938			
10	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	8,000	53,20	425,60	CS ÚRS 2015 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm					
	VV		8		8,000			
11	M	026603480	Zerav západní / Thuja occidentalis/ 100 - 120 cm, ZB	kus	8,000	250,40	2 003,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		dřeviny okrasné jehličnaté Zerav západní / Thuja occidentalis/ 100 - 120 cm ZB					
12	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	191,20	573,60	CS ÚRS 2015 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm					
13	M	026504520	Buk lesní (Fagus sylvatica) 150 - 200 cm, ZB	kus	3,000	153,60	460,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		dřeviny okrasné listnaté Buk lesní (Fagus sylvatica) 150 - 200 cm ZB					
14	K	184215132	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	3,000	115,20	345,60	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m					
	VV		3		3,000			
15	M	052172100	tyč odkorněná délka 150 cm, tloušťka 10 cm	kus	9,000	40,00	360,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		tyč odkorněná délka 150 cm, tloušťka 10 cm					
	VV		3*3		9,000			
16	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	11,000	47,84	526,24	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		3+8		11,000			
17	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	1 010,000	1,39	1 403,90	CS ÚRS 2015 01

Strana 111 z 119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko					
	VV		a7		1 010,000			
18	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	1 010,000	2,78	2 807,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko					
	VV		a7		1 010,000			
19	K	184812212	Ochrana kultur kladením plachet z biotextilie s upevněním místním materiálem	kus	3,000	8,56	25,68	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ochrana kultur proti bušení kladení plachetek z biotextilie s upevněním místním materiálem					
20	M	6931105	Mulčovací plachetka, 60 x 60 cm, bal. 100 kusů, barva přírodní	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	
	PP		geotextilie geotextilie tkané jutové textílie jutová plachetka 60 x 60 cm, bal. 100 kusů, barva přírodní					
21	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	7,000	24,00	168,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		3+8*0,5		7,000			
22	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	1,050	597,60	627,48	CS ÚRS 2015 01
	PP		výrobky ostatní kůra mulčovací VL					
	VV		a9*0,15		1,050			
23	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,505	4 080,00	2 060,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko					
	VV		a7*0,0005		0,505			
24	M	251911550	hnojivo průmyslové	kg	505,000	10,00	5 050,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		hnojiva průmyslové ostatní					
25	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 010,000	2,49	2 514,90	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		a7		1 010,000			
26	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	20,200	229,60	4 637,92	CS ÚRS 2015 01
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m					
	VV		a7*0,02		20,200			
27	K	18801101	D+M ochranné manžety ke stromům	kus	3,000	80,00	240,00	
	PP		D+M ochranné manžety ke stromům					
	VV		3		3,000			
D	998		Přesun hmot				1 114,68	
28	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,459	764,00	1 114,68	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m					

Strana 112 z 119

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přístavba mateřské školy J. A. Komenského

Objekt:

vrn - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.04.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

83 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

83 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

17 430,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

100 430,00

Strana 113 z 119

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba mateřské školy J. A. Komenského

Objekt:

vrn - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

Datum: 25.04.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

83 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

83 000,00

Strana 114 z 119

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba mateřské školy J. A. Komenského

Objekt:

vrn - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 25.04.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

83 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						83 000,00
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00		
	PP		Geodetické práce před výstavbou						
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00		
	PP		Geodetické práce po výstavbě						
3	K	013224000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	17 000,00	17 000,00		
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby						
4	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	45 000,00	45 000,00		
	PP		Zařízení staveniště						
5	K	070001000	provozní vlivy	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00		
	PP		provozní vlivy						

PRŮMSTAV NÁCHOD
PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

**MĚSTO
ČESKÁ SKALICE**
552 03

Akce: Přístavba mateřské školky J. A. Komenského, Křenkova 42, Česká Skalice

TÝDENNÍ HARMONOGRAM PRACÍ

		2017																										
		červen		červenec					srpen					září					říjen					listopad				
		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
MŠ J.A. Komenského, Česká Skalice																												
pav	Pavilon - Stavební část																											
1	Zemní práce																											
2	Zakládání																											
3	Svislé a kompletní konstrukce																											
4	Vodorovné konstrukce																											
5	Úpravy povrchů																											
6	Izolace proti vodě a vlhkosti																											
7	Povlakové krytiny																											
8	Izolace tepelné																											
9	Akustická a protiořesová opatření																											
10	Konstrukce tesafské																											
11	Konstrukce suché výstavby																											
12	Konstrukce klempířské																											
13	Konstrukce truhlářské																											
14	Konstrukce zámečnické																											
15	Podlahy z dlaždic, obklady																											
16	Podlahy povlakové																											
17	Natěry a malby																											
zt	Zdravotní technika																											
pl	Plynovod																											
ut	Ústřední vytápění																											
el	Elektroinstalace																											
eiz	EZS																											
vzd	Vzduchotechnika																											
prip	Příprava území																											
kom	Komunikace																											
hr	Hřiště																											
opl	Oplocení																											
su	Terénní a sadové úpravy																											

Předání a převzetí díla 16.11.2017

Dokončení díla 14.11.2017

Zahájení prací 13.7.2017

Převzetí staveniště 6.7.2017

Podpis SoD 29.6.2017

V Náchodě dne 29.6.2017

PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBRŮŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

MĚSTO
ČESKÁ SKALICE
552 03

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 12145

Datum zápisu:	9. září 1997
Spisová značka:	C 12145 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Obchodní firma:	Průmstav Náchod s.r.o.
Sídlo:	Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod
Identifikační číslo:	252 75 062
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	
Jednatel:	Ing. ZDENĚK MOŽÍŠ, dat. nar. 27. prosince 1961 U Vodojemu 1696, 547 01 Náchod Den vzniku funkce: 9. září 1997
Jednatel:	VRATISLAV ZÍTKA, dat. nar. 25. listopadu 1973 Jiráskova 841, 549 41 Červený Kostelec Den vzniku funkce: 31. května 2016
Počet členů:	2
Způsob jednání:	Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	Ing. ZDENĚK MOŽÍŠ, dat. nar. 27. prosince 1961 U Vodojemu 1696, 547 01 Náchod
Podíl:	Vklad: 14 000 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 70% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Společník:	VRATISLAV ZÍTKA, dat. nar. 25. listopadu 1973 Jiráskova 841, 549 41 Červený Kostelec
Podíl:	Vklad: 6 000 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 30% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Základní kapitál:	20 000 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.



PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

**Generali Pojišťovna a.s.**

se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869
zastoupená Ing. Bedřichem Štáflem, hlavním upisovatelem, Korporátní a průmyslové pojištění
a Ing. Pavlínou Náprstkovou, upisovatelem seniorem, Korporátní a průmyslové pojištění
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866
Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem,
pod číslem 26.
(dále jen „pojistitel“)

a

Průmstav Náchod s.r.o.

se sídlem Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, Česká republika, IČO: 25275062
zastoupená Ing. Zdeňkem Možíšem, jednatelem
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka C 12145
(dále jen „pojistník“)

uzavírají tuto deklarační rámcovou pojistnou smlouvu o škodovém pojištění staveb.

Pojištěnými podle této pojistné smlouvy jsou:**Průmstav Náchod s.r.o.**

se sídlem Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, Česká republika, IČO: 25275062
jako zhotovitel a hlavní dodavatel a jeho subdodavatelé smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají
příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností
(dále jen „pojištěný“)

Osobami oprávněnými dle této pojistné smlouvy jsou pojištění**Makléřská doložka**

Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem INVERMA CZ, spol. s r.o., se sídlem Praha 8, Kašparovo nám. 5/2271, PSČ 180 00, Česká republika, IČ 448 46 151, agenturní číslo 10509826 (dále jen „zplnomocněný makléř“) smlouvu, na jejímž základě zplnomocněný makléř vykonává pro Pojistníka zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví a je pověřen správou této pojistné smlouvy. Jednání týkající se této pojistné smlouvy budou prováděna výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře, který je oprávněn přijímat smluvně závazná oznámení a rozhodnutí obou smluvních stran. Písemnosti smluvní strany mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou se považují za doručené doručením na korespondenční adresu druhé smluvní strany. S ohledem na to budou jednání týkající se této pojistné smlouvy prováděna výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře, a to po dobu trvání pojištění nebo do okamžiku, kdy se pojistitel dozví, že plná moc byla odvolána. Pojistník se zavazuje o odvolání plné moci bez odkladu písemně informovat pojistitele.

Korespondenční adresy

Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s., Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, Česká republika
Pojistník: adresa makléře - INVERMA CZ, spol. s r.o., Kašparovo nám. 5/2271, 180 00 Praha 8, Česká republika

1. Všeobecná ustanovení

Pojištění uzavření touto pojistnou smlouvou se řídí:

- touto pojistnou smlouvou;
- Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku VPP M 2014/01 (dále jen VPP M 2014/01);
- Zvláštními pojistnými podmínkami pro stavební pojištění ZPP STA 2014/01 (dále jen ZPP STA 2014/01);
- doložkami, které jsou uvedeny v čl. 6 této pojistné smlouvy;
- sazebníkem administrativních poplatků, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.

2. Pojistná nebezpečí a pojistná událost

Pojistnou událostí dle této pojistné smlouvy a ZPP STA 2014/01 je za dále uvedených podmínek:

- 2.1. **pro oddíl I.** poškození, zničení nebo ztráta předmětu pojištění způsobené některým pojistným nebezpečím, které omezuje nebo vylučuje funkčnost či užívání předmětu pojištění a které nastalo v místě pojištění během trvání pojištění, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění definované v oddílu I.
- 2.2. **pro oddíl II.** úraz, jiné poškození zdraví nebo usmrcení, poškození, zničení, ztráta nebo odcizení hmotné věci v době trvání pojištění, které vzniknou v souvislosti s činnostmi prováděnými při budování díla definovaném v oddílu II.

3. Rozsah pojištění

Pojištění budovaného díla (stavby) se uzavírá dle oddílu I. a II. **ZPP STA 2014/01** a doložek uvedených v příloze této pojistné smlouvy.

4. Počátek a doba trvání pojištění

Počátek rámcové pojistné smlouvy: 01.01.2015 (00,00 hod.)

Konec prvního roku trvání rámcové pojistné smlouvy: 01.01.2016 (00,00 hod.)

Rámcová pojistná smlouva se uzavírá na dobu **neurčitou** s automatickou prolongací.

Po uplynutí této doby (a každého dalšího pojistného roku) se pojištění automaticky prodlužuje vždy na další pojistný rok, není-li jednou ze smluvních stran písemně vypovězeno nejpozději 6 týdnů před uplynutím pojistného roku. Každá ze smluvních stran může pojistnou smlouvu písemně vypovědět nejpozději 6 týdnů před uplynutím každého pojistného roku.

Počátek pojištění, konec budování díla, konec pojištění a pojistná doba pro jednotlivá budovaná díla jsou konkrétně uvedeny v hlášení k budovanému dílu. V případě ukončení pojistné smlouvy končí pojištění nahlášených děl datem ukončení pojištění budovaného díla uvedeném v hlášení.

Pojištění každého budovaného díla vzniká okamžikem zahájení prací na pojištěném budovaném díle nebo dnem vyložení předmětu pojištění v místě pojištění, nejdříve však okamžikem určeným dnem počátku pojištění.

Před dnem uvedeným výše jako konec budování díla pojištění díla v rozsahu pojistné smlouvy, kromě záručního krytí, končí z důvodů uvedených v zákoníku, ve VPP M 2014/01 nebo:

- dnem, kdy bylo dokončené budované dílo předáno nebo uvedeno do běžného provozu;
 - dnem, ke kterému bylo vydáno povolení k předčasnému užívání;
- rozhodující je, co nastalo dříve.

Byla-li předána nebo uvedena do provozu jen některá část budovaného díla, pak platí výše uvedené tak, jako by tato část byla pojištěna samostatně.

Pojištění záručního krytí v rozsahu doložky 004 se nesjednává.

5. Předmět pojištění, pojistné částky, limity pojistného plnění

5.1. Oddíl I. Pojištění věcných škod

Uzavírá se pojištění věcných škod dle ZPP STA 2014/01 oddílu I. Předmětem pojištění ve smyslu této rámcové pojistné smlouvy jsou stavební výkony pojistníka uvedené na **hlášeních budovaných děl pojistiteli**, včetně souvisejících stavebních prací, dodávaných pojistníkem na základě konkrétních smluv o dílo v souladu s právními a technickými předpisy a budovaných na základě platných stavebních povolení, jejichž hodnota je zahrnuta v obratu ze stavební činnosti za pojistné období. Zejména se jedná o:

provádění pozemních staveb a jejich rekonstrukcí

Předmětem pojištění je každý stavební projekt pojištěného uvedený v hlášení, pokud:

- tento projekt je prováděn na území ČR;
- jde o novou či rekonstruovanou pozemní stavbu. Projekt byl zahájen v době platnosti této rámcové smlouvy a doba stavby nepřesahuje 24 měsíců. Do této smlouvy lze zahrnout i díla, která byla zahájena před počátkem platnosti této smlouvy, a to objemem stavebních prací, který spadá do období platnosti této smlouvy;
- hodnota jednoho kontraktu nepřesahuje 65 000 000 Kč.

Ujednává se, že budovaná díla, u kterých bude jejich hodnota vyšší nebo patří mezi striktně vyloučené stavby (např. dopravní stavby, jako mosty, dále tunelování, úprava, rekonstrukce a výstavba vodních toků a vodních děl, apod.) nebo na kterých se pojistník účastní jako člen sdružení, nahlásí pojistník nejpozději 21 dní před zahájením prací pojistiteli. Pojistitel může potvrdit zařazení takové stavby do pojištění dle této pojistné smlouvy.

Uzavírá se pojištění věcných škod dle ZPP STA 2014/01 oddílu I. Pojištění je uzavřeno pro věci uvedené v následující tabulce č. 1.

Tabulka č. 1

Položka	Předmět pojištění	Pojistná částka	Spoluúčast
1	Předpokládaná celková pojistná částka všech budovaných děl za pojistné období – plánovaný obrat na období jednoho pojistného roku	105 000 000 Kč	50 000 Kč
2	Maximální pojistná částka jednotlivého budovaného díla ¹⁾ během pojistného období	65 000 000 Kč	50 000 Kč
3	Zařízení a vybavení stavenišť*	1 000 000 Kč	5 000 Kč
4	Stavební a montážní stroje a nářadí*	4 000 000 Kč	50 000 Kč
5	Náklady na demolice, odklizení trosek a odvoz sutí*	500 000 Kč	50 000 Kč
6	Doložka 119 Okolní majetek*	10 000 000 Kč	50 000 Kč

* pojištění na první riziko. Jedná se o limit plnění pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období.

¹⁾ Jednotlivé budované dílo představuje jednotlivý projekt, tj. dílo vymezené smlouvou o dílo (kontraktem) a vypracovanou stavebně-technickou dokumentací, které má samostatné hospodářské určení a po svém dokončení a schválení je schopno plnit svou předpokládanou funkci.

Limity pojistného plnění pro škody dle ZPP STA 2014/01 **oddílu I.** z nebezpečí uvedených níže jsou touto pojistnou smlouvou ujednány v tabulce č. 2.

Tabulka č. 2

Pojistné nebezpečí	Limity plnění pro jednu a všechny škody za dobu pojištění	Spoluúčast
Záplava, povodeň	60 000 000 Kč	100 000 Kč
Odcizení pojištěné věci	500 000 Kč	10%, min. 10 000 Kč

5.2. Oddíl II. Pojištění odpovědnosti za škodu

Uzavírá se pojištění odpovědnostních škod a jiných újem po dobu budování díla dle ZPP STA 2014/01 oddílu II.

Pojištění se podle těchto ZPP STA 2014/01 sjednává pro případ povinnosti pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé poškozenému (dále také „povinnost pojištěného k náhradě“) na limit uvedený v tabulce č. 3.

Tabulka č. 3

Limit pojistného plnění pro škody a jiné újmy z oddílu II. – limit pro jednu a všechny škody za dobu pojištění	100 000 000 Kč
Spoluúčast pro škody a jiné újmy z oddílu II.	5%, min. 100 000 Kč

6. Zvláštní ujednání – doložky k pojistné smlouvě

Pro pojištění jsou dojednány a jsou závazné následující doložky:

- Doložka 002 Křížová odpovědnost,
- Doložka 009 Výluka zemětřesení
- Doložka 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení,
- Doložka 106 Zvláštní podmínky pro provádění stavebních prací po úsecích / 200 m
- Doložka 110 Bezpečnostní opatření týkající se dešťových srážek, povodní a záplav,
- Doložka 112 Zvláštní podmínky pro hasicí zařízení a požární ochranu na staveništích,
- Doložka 119 Stávající majetek a/nebo majetek, který je ve vlastnictví/péči/opatrování pojištěného,
- Doložka KV 4 Krádež vloupáním (CAR/EAR).

7. Místo pojištění

Místem pojištění jednotlivých budovaných děl jsou místa jejich stavebních prací uvedených v hlášení na území **České republiky**.

8. Hlášení o jednotlivých budovaných dílech

Jednotlivá budovaná díla vstupují do pojištění okamžikem zahájení prací. Hlášení zahájených děl zasílá pojistník pojistiteli elektronicky čtvrtletně formou tabulky, a to do deseti pracovních dnů po uplynutí daného čtvrtletí. Pojistitel potvrdí zařazení děl do pojištění do pěti pracovních dnů na vytištěném hlášení s vyčíslením příslušného pojistného.

Pojistné období jednotlivého nahlášeného budovaného díla je omezeno na dobu 24 měsíců od zahájení prací.

Počátek pojištění, konec budování díla, konec pojištění a pojistná doba pro jednotlivá budovaná díla jsou konkrétně uvedeny ve čtvrtletním hlášení zahájených děl.
Pojistné krytí díla, jehož výstavba byla zahájena před počátkem platnosti této smlouvy, začíná počátkem platnosti této smlouvy. Z takového díla bude do pojištění zahrnut pouze objem stavebních prací spadající do období platnosti této pojistné smlouvy.

9. Pojistné

Sazba pojistného pro budovaná díla	1,016 ‰
Minimální zálohové roční (nevratné) pojistné	50 000 Kč

Sazba pojistného pro hlášená budovaná díla je kalkulována pro maximální pojistnou částku budovaného díla 65 000 000 Kč s dobou stavby max. 12 měsíců a průměrnou expozicí rizika. Díla s vyšší pojistnou částkou než 65 000 000 Kč budou posouzena individuálně.

V případě doby trvání nahlášeného budovaného díla nad 12 měsíců (nejvýše 24 měsíců) bude účtováno dodatečné pojistné za dobu pojištění tohoto díla přesahující 12 měsíců na bázi „pro rata“.

Minimální pojistné je stanoveno dle sjednané sazby z předpokládané celkové pojistné částky všech nahlášených budovaných děl za pojistné období. Na konci pojistného roku po předání přehledu všech projektů (**po zaslání čtvrtého čtvrtletního hlášení**) provede pojistitel konečné vyúčtování. Minimální zálohové pojistné náleží pojistiteli celé a nebude předmětem vrácení ani v případě, kdy skutečná celková pojistná částka všech nahlášených děl za pojistné období nedosáhla předpokládané výše.

Minimální roční zálohové pojistné je splatné jednorázově bankovním převodem na základě faktury pojistitele. Případný doplatek pojistného dle bodu 5 pojistné smlouvy je splatný po provedení vyúčtování ročního pojistného pojistitelem v termínu, který pojistitel oznámí pojistníkovi spolu s výsledkem vyúčtování.

10. Splatnost pojistného a způsob placení

Pojistné je stanoveno jako jednorázové pojistné.

Minimální zálohové roční (nevratné) pojistné je splatné takto:

Minimální zálohové roční (nevratné) pojistné činí 50 000 Kč a bude placeno vždy k 15.01. každého roku.

Minimální zálohové pojistné na první pojistné období od 01.01.2015 do 01.01.2016 je splatné k 28.02.2015.

Platba bude provedena na účet pojistitele, na základě jím vystavené faktury.

Kontaktní bankovní spojení

Číslo účtu	Variabilní symbol
900500/2700	číslo pojistné smlouvy: 1034150063

11. Zvláštní ujednání

Tato pojistná smlouva nahrazuje pojistnou smlouvu 1030070368, včetně všech jejích dodatků a verzí. Pojistná smlouva č. 1030070368 zaniká ke dni 31.12.2014 24:00 hod. Pojistitel zaručuje návaznost pojistného krytí ze smlouvy č. 1030070368. Stavební díla započatá do 31.12.2014 jsou stále pojištěna pojistnou smlouvou 1030070368 po dobu uvedenou ve svém hlášení. Bude-li potřeba dobu pojištění takového díla prodloužit dle ve smlouvě dohodnutých podmínek za dodatečné pojistné, bude tak učiněno formou nahlášení tohoto prodloužení do pojistné smlouvy č. 1034150063.

12. Prohlášení pojistníka/pojištěného

Potvrzuji, že jsem **převzal** a před uzavřením smlouvy jsem **byl seznámen** se všemi ustanoveními pojistné smlouvy, včetně všech příloh a Všeobecných pojistných podmínek VPP M 2014/01, Zvláštních pojistných podmínek pro stavební pojištění ZPP STA 2014/01 a Doložek uvedených jako příloha této pojistné smlouvy, jejich **obsahu rozumím** a s rozsahem a podmínkami pojištění **souhlasím**. Potvrzuji, že před uzavřením pojistné smlouvy jsem se seznámil též se sazebníkem administrativních poplatků.

Potvrzuji, že jsem pojistiteli sdělil před uzavřením smlouvy všechny své pojistné potřeby a požadavky, tyto byly pojistitelem zaznamenány a žádné další nemám. Prohlašuji, že nabízené pojištění odpovídá mým požadavkům a pojistnému zájmu. Zároveň prohlašuji, že mi byly pojistitelem úplně zodpovězeny všechny mé dotazy k sjednávanému pojištění. Zavazuji se plnit povinnosti uvedené v pojistných podmínkách a jsem si vědom, že v případě jejich porušení mne mohou postihnout nepříznivé následky (např. zánik pojištění, snížení nebo odmítnutí pojistného plnění).

Zprošťuji pojistitele mlčenlivosti o uzavřeném pojištění a o případných škodných událostech ve vztahu k zajištění pro potřeby zajištění pojistitele. V případě vzniku škodné události dále:

- zprošťuji státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení a záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti;
- zmocňuji pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti se škodnou událostí mohli nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisů a vyhotovovat z nich kopie či výpisy;
- zmocňuji pojistitele k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením škodných událostí a s výplatou pojistných plnění.

Souhlasím s tím, aby pojistitel sděloval osobám oprávněným k přijetí pojistného plnění (např. v souvislosti s případnou vinkulací pojistného plnění nebo zřízením zástavního práva k pohledávkám z pojištění) informace týkající se pojištění sjednaného pojistnou smlouvou a v tomto rozsahu ho zprošťuji povinnosti mlčenlivosti.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl poučen o účelu, rozsahu a způsobu **zpracování osobních údajů**, a že jsem byl informován o svých právech a o povinnostech pojistitele. Souhlasím se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů zejména pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem o pojišťovnictví a za účelem zasílání obchodních sdělení. Výslovně souhlasím s tím, abych byl v záležitostech pojistného vztahu nebo v záležitosti nabízení pojišťovacích a souvisejících finančních služeb a jiných obchodních sdělení pojistitele nebo nabídky služeb a jiných obchodních sdělení členů mezinárodního koncernu Generali a spolupracujících obchodních partnerů kontaktován písemnou, elektronickou nebo i jinou formou. Zároveň sdělením kontaktního spojení dávám souhlas, aby mne pojistitel kontaktoval elektronickou formou i v záležitostech týkajících se dříve sjednaných pojištění. Souhlasím s předáváním a poskytováním svých osobních údajů subjektům mezinárodního koncernu Generali a jeho zajišťovacím partnerům v souladu s právními předpisy pro shora uvedené účely.

Potvrzuji, že **všechny údaje, které jsem sdělil pojistiteli** (zejména ty, které jsou uvedené v pojistné smlouvě), **jsou pravdivé a úplné**. Pokud jsem údaje nenapsal vlastnoručně, stvrzuji, že jsem je ověřil a jsou pravdivé a úplné. Zavazuji se bez zbytečného odkladu oznámit všechny jejich případné změny (včetně změn osobních údajů) a jsem si vědom příp. negativních následků nenahlášení změn (zejména při doručování korespondence).

Informace o platném právu a řešení stížností

Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky, pojistné podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a pojistitel s klienty komunikuje a podává jim informace v českém jazyce, pokud se v konkrétním případě na žádost klienta nedohodnou jinak. V případě nespokojenosti se s případnou stížností můžete obrátit na pojistitele také elektronicky, a to na e-mailovou adresu servis@generali.cz. V případě, že nejste spokojeni s vyřízením stížnosti, nesouhlasíte s ním nebo jste neobdrželi reakci na svoji stížnost, můžete se obrátit na kancelář ombudsmana společnosti Generali Pojišťovna a.s.

Se stížností se můžete obrátit také na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.

Další informace o způsobu vyřizování stížností také získáte na internetových stránkách www.generali.cz.

V případě sporu z pojistné smlouvy jsou k jeho rozhodnutí příslušné obecné soudy.

13. Závěrečná ustanovení

Pojistná smlouva se řídí podmínkami dle bodu 1. Výše uvedené pojistné podmínky jsou součástí pojistné smlouvy a byly s ní pojistníkovi předány.

Pojistník / pojištěný souhlasí s tím, aby pojistitel použil ve své referenční listině informaci, že pojistník / pojištěný je jeho klientem. Toto prohlášení je činěno dle § 39 zákona č. 363/1999 Sb. v platném znění.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží pojistitel a jedno pojistník.

VPP a ZPP dle článku 1 pojistné smlouvy, doložky dle článku 6 pojistné smlouvy.

V Praze dne 31.12.2014

Generali Pojišťovna a.s. 6416
Ústřední fedistství
Václavská 132, 120 84 Praha 2

Generali Pojišťovna a.s.
Ing. Bedřich Štáfl, Ing. Pavlína Náprstková
Korporátní a průmyslové pojištění
(pojistitel)

Vystavil: Ing. Pavlína Náprstková

POZNÁMKY POUZE PRO POJISTITELE:
PML = 65 000 000,- Kč

PRŮMSTAV NÁCHOD
PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL. 291 453 283

Průmstav Náchod s.r.o.
Ing. Zdeněk Možíš
jednatel společnosti
(pojistník/pojištěný)

Doložky:

DOLOŽKA 002

Křížová odpovědnost - Cross Liability

Odchylně od ZPP STA 2014/01 a ZPP MON 2014/01 oddílu II se pojistné krytí odpovědnosti vůči třetím osobám podle této pojistné smlouvy vztahuje na všechny smluvně vázané dodavatele (pokud jsou jejich dodávky zahrnuty do celkové pojistné částky kontrahovaných prací) a sice tak, jako by byla pro každého vystavena zvláštní pojistná smlouva. Pojistitel neposkytne plnění za:

- ztráty nebo škody na věcech pojištěných nebo pojistitelných podle oddílu I pojistné smlouvy a to i v případě, pokud vzhledem ke spoluúčasti nebo limitu plnění nevyplatí pojistitel žádné pojistné plnění,
- škody na životě a zdraví v důsledku pracovních úrazů a nemocí z povolání, které jsou nebo by mohly být pojištěny úrazovým pojištěním pracujících a/nebo povinným pojištěním zaměstnavatele.

Celkové plnění pojistitele vůči pojištěným stranám je omezeno limitem plnění na jednu pojistnou událost nebo více pojistných událostí vzniklých z jedné příčiny stanoveným v pojistné smlouvě.

DOLOŽKA 009

Výluka zemětřesení

Odchylně od ZPP STA 2014/01 a ZPP MON 2014/01 neposkytne pojistitel pojistné plnění za ztráty, škody nebo odpovědnost, které byly přímo nebo nepřímo způsobeny zemětřesením.

DOLOŽKA 102

Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení

Odchylně od ZPP STA 2014/01 poskytne pojistitel pojistné plnění za ztráty nebo škody na stávajících podzemních kabelech a/nebo potrubí či jiných podzemních zařízeních (dále jen „zařízení“) pouze tehdy, pokud se pojistník před zahájením prací informoval u příslušných institucí o přesné poloze těchto zařízení a podnikl všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na nich.

Pojistné plnění za ztráty nebo škody na těchto zařízeních, která se nacházejí na místech odpovídajících situačnímu plánu (polohopisné výkresy podzemních zařízení), poskytne pojistitel po odečtení spoluúčasti ve výši **20%** ze škody nebo spoluúčasti (A) stanovená níže podle toho, která částka je vyšší.

Pojistné plnění za ztráty nebo škody na těchto zařízeních, která jsou v situačním plánu zakreslena nesprávně, poskytne pojistitel po odečtení spoluúčasti (B) uvedené v pojistné smlouvě.

Maximální výše pojistného plnění je omezena výší nákladů vynaložených za opravu těchto zařízení.

Vyloučeno je jakékoliv plnění za následné škody a smluvní pokuty, které z toho vyplynou.

Spoluúčasti:

A) 50 000,- Kč

B) 50 000,- Kč

DOLOŽKA 106

Zvláštní podmínky pro provádění stavebních prací po úsecích

Odchylně od ZPP STA 2014/01 poskytne pojistitel pojistné plnění za ztráty, škody nebo odpovědnost, které byly přímo nebo nepřímo způsobeny pracemi na náspech, zářezích, terasách, rýhách, příkopech, kanálech nebo silničními pracemi, pouze pokud tyto práce jsou prováděny po úsecích nepřesahujících v celkovém součtu v pojistné smlouvě uvedenou délku (200 m), bez ohledu na stupeň dokončení pojištěných prací.

Maximální pojistné plnění na jednu pojistnou událost je omezeno výší nákladů na opravu těchto úseků.

DOLOŽKA 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření týkající se dešťových srážek, povodní a záplav

Odchylně od ZPP STA 2014/01 poskytne pojistitel pojistné plnění za ztráty, škody nebo odpovědnost, pokud byly způsobeny přímo nebo nepřímo dešťovými srážkami, povodní nebo záplavou, pouze pokud byla při plánování a realizaci projektu učiněna dostatečná bezpečnostní opatření.

Dostatečnými bezpečnostními opatřeními se rozumí, že byly zohledněny hodnoty týkající se srážek, povodní a záplav ze statistik příslušné meteorologické služebny pro dané místo pojištění za posledních 20 let.

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za ztráty, škody nebo odpovědnost, které vzniknou v důsledku toho, že pojištěný ihned neodstraní z vodního toku (vedoucího místem pojištění) překážky (např. písek, stromy), které brání volnému průtoku vody lhostejno, zda tento vodní tok vede vodu nebo ne.

DOLOŽKA 112 Zvláštní podmínky pro hasicí zařízení a požární ochranu na staveništích

Odchylně od ZPP STA 2014/01 poskytne pojistitel pojistné plnění za ztráty nebo škody, které vznikly přímo nebo nepřímo v důsledku požáru nebo výbuchu pouze tehdy, pokud byly splněny následující podmínky:

- podle stávajícího stavebního stavu musí být trvale pohotovostně k dispozici v dostatečném množství přiměřená hasicí zařízení a hasicí prostředky,
- stoupací potrubí musí být vedeno od funkčních hydrantů až do podlaží pod stávající pracovní výškou a opatřeno provizorním uzávěrem,
- funkčnost hadic a přenosných hasicích přístrojů musí být pravidelně kontrolována v souladu s příslušnými předpisy platnými v České republice,
- požární úseky vyžadované platnými předpisy musí být po odstranění bednění/pažení vytvořeny co nejrychleji,
- otevřené výtahové a obslužné šachty jakož i jiné otvory musí být co nejdříve, nejpozději však při zahájení vnitřních stavebních prací, provizorně uzavřeny,
- odpadový materiál se musí pravidelně odklízet. Z podlaží, kde se provádějí dokončovací práce, se musí hořlavé odpady odstraňovat denně po ukončení práce,
- pro provádění prací se zvýšeným rizikem požáru („hot work“) (například broušení, řezání nebo svařování, práce s letovací lampou, pokládání horkého asfaltu nebo jiné činnosti spojené s uvolňováním tepla) musí být vydáno příslušné povolení. Při těchto pracích musí být vždy přítomna alespoň jedna osoba vybavená hasicím přístrojem a vyškolená v protipožární ochraně. Pracoviště pak musí být po skončení těchto prací kontrolováno podle příslušných předpisů platných v České republice, minimálně však jednu hodinu po dokončení prací,
- skladový materiál pro stavební a montážní práce musí být rozdělen do skladových jednotek, které nepřekročí v pojistné smlouvě uvedenou hodnotu stanovenou pro jednu skladovou jednotku. Jednotlivé skladové jednotky musí být vzdáleny od sebe minimálně 50 m nebo od sebe odděleny požární zdí,
- veškerý hořlavý materiál, zejména hořlavé kapaliny a plyny, musí být skladován v předepsané vzdálenosti od ostatního majetku, budovaného díla, stavebních a montážních prací a prací se zvýšeným rizikem požáru,
- musí být jmenována osoba pověřená dodržováním bezpečnosti na staveništi,
- musí být instalován spolehlivý požární hlásič, který bude - pokud je to možné - trvale v přímém spojení s místními požárníky,
- musí být vypracovány a pravidelně aktualizovány plány požární ochrany a likvidace požáru na staveništi,
- osoby zaměstnané na staveništi musí být vyškoleny v požární ochraně v souladu s příslušnými předpisy platnými v České republice,
- místní požární sbor musí být seznámen s podmínkami na staveništi a mít k dispozici plán staveniště a kdykoliv na staveniště přímý přístup, musí být zřízen vjezd pro požární vozidla a příjezdové zásahové cesty,
- staveniště musí být oploceno a přístup na něj kontrolován.

DOLOŽKA 119 Stávající majetek a/nebo majetek, který je ve vlastnictví/péči/opatrování pojištěného

Pojištění dle ZPP STA 2014/01 oddílu I se rozšiřuje o krytí ztrát nebo škod na stávajícím majetku a/nebo majetku ve vlastnictví/péči/opatrování pojištěného vzniklých v důsledku stavebních/montážních prací na budovaném díle pojištěným oddílem I ZPP STA 2014/01.

Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze tehdy, pokud byl majetek před zahájením stavebních prací v bezvadném stavu a byla učiněna nutná bezpečnostní opatření.

V případě škod způsobených v důsledku vibrací nebo odstranění či oslabení nosných prvků poskytne pojišťitel pojistné plnění pouze za ztráty nebo škody, které vznikly úplným nebo částečným zřícením pojištěného majetku, ale neposkytne pojistné plnění za povrchové škody neovlivňující a neohrožující stabilitu pojištěného majetku ani jeho uživatele.

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za:

- ztráty nebo škody, které bylo možné předvídat vzhledem k druhu stavebních činností nebo způsobu jejich provádění,
- náklady na odvrácení nebo minimalizaci škody, které bude nutné během pojištění vynaložit.

V pojistné smlouvě musí být sjednána spoluúčast.

Doložka KV 4 krádež vloupáním (CAR/EAR)

Pojistitel poskytne pojistné plnění za škody, které vznikly, byly způsobeny nebo se zvětšily v důsledku pojistného nebezpečí krádež vloupáním, pokud byly splněny následující technické a bezpečnostní podmínky.

V době nepřítomnosti obsluhy musí být veškeré dveře do místnosti, kde se nachází pojištěná věc, řádně uzamčeny, okna a balkónové dveře řádně uzavřeny a zevnitř zajištěny minimálně klíčkou a níže uvedená bezpečnostní zařízení funkční a v aktivním stavu.

Veškeré zámky musí být uzamčeny na dva západy.

a) Veškeré dveře do budovy/místnosti/staveništní buňky nacházející se uvnitř hlídaného oploceného areálu musí být vybaveny bezpečnostním zámkem nebo dvěma visacími bezpečnostními zámky. Pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, musí být jedno křídlo zabezpečeno tak, aby bylo pevně zajištěno proti otevírání a odolné proti vyháčkování. Pokud se jedná o prosklené dveře, musí být vybavené bezpečnostní fólií o síle minimálně 300 mikronů na skle o tloušťce minimálně 3 mm nebo funkční mříží.

b) Veškeré dveře do budovy/místnosti/staveništní buňky nacházející se **mimo hlídaný oplocený areál** musí být vybaveny bezpečnostním zámkem a přídatným zámkem nebo dvěma bezpečnostními visacími zámky nebo bezpečnostním uzamykacím systémem zajišťujícím uzamčení dveří minimálně do dvou stran. Pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, musí být jedno křídlo zabezpečeno tak, aby bylo pevně zajištěno proti otevírání a odolné proti vyháčkování. Pokud se jedná o prosklené dveře, musí být vybavené bezpečnostní fólií o síle minimálně 300 mikronů na skle o tloušťce minimálně 3 mm nebo funkční mříží. Dveře staveništní buňky musí být zevnitř zpevněny, například oplechováním o minimální tloušťce 1 mm, nebo opatřeny funkční mříží. Dále veškeré otvory (okna, šachty apod.) o rozměrech větších 600 cm² umístěné níže než 3,5 m nad úroveň okolního terénu nebo méně než 1,2 m od přístupové trasy (např. požárního žebříku) musí být opatřeny funkční mříží nebo funkční roletou nebo funkční okenicí nebo bezpečnostním vrstveným sklem nebo bezpečnostní fólií nebo musí být budova vybavena funkční elektronickou zabezpečovací signalizací s prostorovými čidly a vývodem signálu na pult centrální ochrany koncesované bezpečnostní agentury nebo policie.

c) Pojistitel poskytne pojistné plnění za škody, které vznikly, byly způsobeny nebo se zvětšily v důsledku pojistného nebezpečí krádež vloupáním, pokud se pojištěná věc (jejíž charakter to dovoluje) v době pojistné události nacházela **na volném prostranství uvnitř hlídaného oploceného areálu**.

d) Uložení nářadí a jiných pomůcek menších rozměrů v budově/místnosti/staveništní buňce musí splňovat podmínky zabezpečení:

- dle bodu a) s tím, že nářadí a jiné pomůcky musí být uloženy v železné nebo ocelové bedně/skřini pevně spojené s podlahou nebo o minimální hmotnosti 100 kg (včetně nářadí), která je uzamčena bezpečnostním visacím zámkem,

nebo

- dle bodu b).

Nářadí a jiné pomůcky menších rozměrů mohou být kromě výše uvedených způsobů uloženy v železném nebo ocelovém kontejneru (o minimálním objemu 6 m³), který je uzamčen minimálně dvěma bezpečnostními visacími zámky.

Výklad pojmů

Bezpečnostní fólie se rozumí fólie o minimální tloušťce 300 mikrometrů instalovaná z vnitřní strany na skle o minimální tloušťce 3 mm a sice tak, že dosahuje až do jeho okrajů. Fólie musí být nainstalována odbornou firmou, která má k této činnosti oprávnění.

Bezpečnostním visacím zámkem se rozumí visací zámek s tvrzeným třmenem o minimální tloušťce 10 mm. Petlice i oka, jimiž procházejí třmeny visacího zámku, musí mít minimálně stejnou mechanickou odolnost proti násilnému překonání jako třmeny a musí být z vnější strany upevněny pevným nerozebíratelným způsobem.

Bezpečnostním vrstveným sklem se rozumí sklo o kategorii minimálně P2A dle ČSN EN 356 (případně normy tuto nahrazující) a bezpečnostní úroveň skla musí být doložena protokolem o zkoušce, která byla provedena laboratoří akreditovanou CIA.

Bezpečnostním zámkem se rozumí komplet složený ze zadílabacího zámku, bezpečnostní cylindrické vložky, bezpečnostního kování připevněného z vnitřní strany dveří, který je odolný proti vyhatání planžetou a rozlomení. Vložka musí být chráněna bezpečnostním štítem, případně smí vyčnívat z kování maximálně 3 mm.

Elektronická zabezpečovací signalizace (EVS) musí splňovat následující kritéria:

- všechny její komponenty musí být certifikovány státem akreditovanou zkušebnou (musí být vydán certifikát shody CIA nebo certifikát shody dle Aplikační směrnice ČAP-P131-7),
- provoz, montáž a údržba musí být v souladu s požadavky Aplikační směrnice ČAP-P131-7,
- instalace čidel musí být provedena tak, aby byla zajištěna registrace pachatele při pokusu o průnik do chráněných prostor, v případě narušení střežených prostor nebo při napadení samotné EVS musí EVS prokazatelným způsobem vyvolat poplach,
- detektory (prostorová čidla) musí být nainstalovány ve všech prostorách, kde se nacházejí pojištěné věci, včetně chodeb, účelem je především signalizace pohybu neoprávněné osoby prostorem,
- EVS musí být řádně udržována a kontrolována, kontrola musí být prováděna dle návodu k údržbě a obsluze, není-li stanoveno jinak, minimálně jednou ročně a sice výrobcem nebo jím pověřenou servisní organizací.

Funkční mříž se rozumí namontovaná mříž, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu o průřezu minimálně 1 cm² a s velikostí ok maximálně 400 cm². Mříž musí být dostatečně tuhá a odolná proti roztažení. Pruty mříže musí být vzájemně spojeny nerozebíratelným způsobem (například svařeny nebo snýtovány). Mříž lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (za pomoci nástrojů například sekáčku, rozbíječky apod.). Mříž musí být z vnější strany pevně nerozebíratelným způsobem minimálně ve čtyřech bodech ukotvena ve zdi nebo v rámu okna nebo jiného otvoru nebo mříž musí být uzamčena čtyřmi bezpečnostními visacími zámky. V případě otevíratelné mříže musí být ukotvení závěsů mříže včetně jejich vlastní konstrukce provedeno z vnější strany nerozebíratelným způsobem, mříž musí být zabezpečena proti vysazení zábranami anebo zapažením do zárubní, dále musí být uzamčena jedním bezpečnostním visacím zámkem nebo bezpečnostním zámkem. Funkční mříž se rozumí i jiná než výše uvedená mříž, která vykazuje minimálně stejnou mechanickou odolnost proti vloupání jako mříž výše uvedená.

Funkční okenice se rozumí okenice zajištěná z vnitřní strany uzavíratelnými mechanismy, ukotvení jejich závěsů včetně jejich vlastní konstrukce musí být z vnější strany provedeno nerozebíratelným způsobem. Závěsy musí být

7

z tvrdé mechanicky pevné konstrukce. Okenici lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (za pomoci nástrojů například sekáčku, rozbrušovačky apod.).

Funkční roletou se rozumí roleta z vlnitého plechu nebo ocelových nebo hliníkových lamel nebo roletová mříž, která je ve funkční poloze zajištěna minimálně dvěma dózickými zámky nebo dvěma bezpečnostními visacími zámky. Oka, jimiž prochází třmeny těchto zámků, musí mít minimálně stejnou mechanickou odolnost proti vloupání jako třmeny visacích zámků. Roleta musí být dostatečně tuhá a odolná proti roztažení.

Hlídaným oploceným areálem se rozumí areál opatřený funkčním oplocením s minimální výškou 190 cm a řádně uzamčenými vraty vybavenými jedním bezpečnostním zámkem nebo visacím bezpečnostním zámkem a v mimopracovní době střeženém fyzickou ostrahou ozbrojenou střelnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem.



PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

**MĚSTO
ČESKÁ SKALICE**
552 03