



MUORP005212S

Platné číslo smlouvy2014/0R1/S/0346

SMLOUVA O DÍLO**I.****Smluvní strany****1. město Orlová**

Se sídlem:
Zastoupené:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech této smlouvy:
Tel., fax, email:

Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
Ing. Tomášem Kučou, starostou
00297577
CZ00297577
ČSOB a.s.
103957163/0300

Technický dozor
zadavatele:
Tel. fax, email:

Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
+420 596 581 421, + 420 724 170 382,
+420 596 581 436, martina.szotkowska@muor.cz

Kateřina Urbanská, odbor rozvoje a investic
+420 596 581 145, + 420 730 572 310,
+420 596 581 123, katerina.urbanska@muor.cz

dále jen objednatel

2. PROFIZA s.r.o.

Sídlo:

Zastoupená:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Podzámčí 847, 763 31 Brumov - Bylnice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským
soudem v Brně, oddíl C, vložka 68066 dne 7.10.2010
Danielem Balouškem, jednatelem
29244935
CZ29244935
MONETA Money Bank, a.s.
223200886/0600

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Ing. Karel Čajka, tel. + 420 775 737 880,
karel.cajka@tiscali.cz

Číslo autorizace ČKAIT: 1101955

dále jen zhotovitel

společně dále též označovány jako „Smluvní strany“

II.**Základní ustanovení**

1. V souladu s ust. § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v znění (dále jen „zákon“), je předmětem veřejné zakázky malého rozsahu (dále také „zakázka“) realizace díla „**Rekonstrukce objektu čp. 96 v Orlové-Porubě**“.

p. 1

2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
4. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat stavbu „**Rekonstrukce objektu čp. 96 v Orlové-Porubě**“.
2. Předmětem stavby je realizace energetických úspor v objektu občanského vybavení čp. 96 v Orlové-Porubě (dále také „stavba“) v rozsahu:
 - zateplení obvodových stěn vnějším tepelněizolačním kompozitním systémem ETICS,
 - zateplení střešní konstrukce a provedení nové hydroizolace střechy,
 - výměna stávajících dřevěných oken a dřevěných a hliníkových dveří za okna a dveře z plastu,
 - výměna stávajících ocelových výkladců za nové hliníkové včetně opravy vnitřního podhledu,
 - oprava venkovního schodiště – obroušení, nový nátěr, nová stříška, prodloužení kotvení k objektu, přivaření nových ocelových H profilů u základu,
 - oprava stávajících vchodových stříšek,
 - osazení nových venkovních mříží u oken městské policie,
 - sjednocení reklamních ploch na fasádě,
 - práce PSV,
 - dokončovací práce – úprava terénu a okapový chodník.
3. Stavba bude realizována v souladu s dokumentací pro provádění stavby zpracovanou společností BENUTA PRO s.r.o., Okružní 988, 735 14 Orlová-Lutyně, IČO 05643546 a se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
4. Výše citovaná dokumentace bude zhotoviteli předána po podpisu smlouvy o dílo, a to ve dvou písemných vyhotoveních.
5. Součástí plnění předmětu smlouvy je rovněž zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v písemné formě a v jednom vyhotovení v digitální formě (ve formátu PDF a DWG).
6. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce) a v souladu se zákonem. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
7. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem v souladu s článkem XIII. této smlouvy a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
8. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentací, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

9. Dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.
10. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Místo plnění

1. Místem plnění je ul. Slezská čp. 96, Orlová-Poruba.
2. Blíže je místo plnění vymezeno v dokumentaci.

V.

Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.
Cena za zhotovení předmětu díla činí **2 849 999,00 Kč bez DPH**.
2. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. III. – „Předmět smlouvy“ v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou dokumentací.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavebních prací (příloha č. 2) vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný zhotovitelem v souladu s výkazem výměr, předaným objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku.
5. Ke změně ceny dle čl. V., odst. 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. III. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
6. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méně prací, které budou řešeny formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce či méně práce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť. Náklady na vícepráce, které nebudou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle standardizovaného sborníku cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s. z II. pol./2016 (dále jen „ÚRS“) ve výši maximálně 80% těchto sborníkových cen. K těmto cenám nebudou rozpočtovány žádné vedlejší rozpočtové náklady. Materiály ve specifikaci neobsažené v dodavatelském položkovém rozpočtu budou oceněny dle skutečné ceny pořízení bez DPH a budou doloženy doklady o pořízení. Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny do maximální výše dle aktualizovaného Sazebníku pořizovacích přírážek nákladů ÚRS. Při ocenění víceprací nestandardních výrobků a dodávek doloží zhotovitel cenové kalkulace minimálně od tří výrobců resp. zhotovitelů, pokud nebude smluvními stranami dohodnut jiný postup, přičemž cenové kalkulace od těchto výrobců nebo zhotovitelů musí být cenami obvyklými. Tuto skutečnost prokazuje zhotovitel.
7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu smlouvy.

VI.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy :

- a) termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště
 - b) termín zahájení stavebních prací: do 5 kalendářních dnů od předání staveniště
 - c) lhůta pro dokončení stavebních prací: do 15 týdnů od zahájení stavebních prací
 - d) lhůta pro předání a převzetí díla: do 16 týdnů od zahájení stavebních prací
2. Nedílnou součástí smlouvy je závazný časový harmonogram členěný po týdnech (příloha č. 1).
 3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení prací se posunují termíny tím dotčené včetně termínu pro předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
 4. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny.
 5. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
 6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků nebránících užívání díla. O předání a převzetí části díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě nedodělky na části díla, nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí části díla a uplatnění sankcí, v zápise o předání a převzetí části díla však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Konečná faktura za úhradu smluvní ceny však bude vystavena až po odstranění všech případných vad a nedodělků a po převzetí celého díla dle čl. XIII. bez vad a nedodělků.
 7. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzívnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotovitel lhůtu k vyrovnaní skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnaní skluzu pozastavit financování.

VII.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla, zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

VIII.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedených prací jsou faktury (dále jen „faktura“), které budou mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou předloženy ve dvou vyhotoveních s platností originálu.
3. Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur – daňových dokladů. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (dále jen „faktura“) na dílčí plnění, vždy ke konci příslušného kalendářního měsíce. Den vystavení faktury se nepovažuje za den dílčího plnění. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek v daném měsíci s uvedením data a podpisu technického dozoru objednatele a oprávněného

- zástupce zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle. Zhotovitel bude fakturovat dle pokynů zadavatele.
4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle ust. § 29 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) název díla „Rekonstrukce objektu čp. 96 v Orlové-Porubě“,
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - f) lhůta splatnosti faktury,
 - g) soupis provedených prací v písemné a elektronické podobě ve formátu xls v podrobnostech:
 - soupis provedených prací bude v každé položce zpracovaný v členění: vyfakturováno dosud, k fakturaci v aktuálním měsíci, zůstatek k fakturaci
 - rekapitulace soupisu provedených prací,
 - h) zjišťovací protokol v písemné a elektronické podobě ve formátu xls,
 - i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - j) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - k) ostatní náležitosti dle daňových předpisů.
5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
7. Objednatel je plátcem DPH a přijatá plnění použije výhradně (tj. 100 %) pro účely související s výkonem veřejné správy, kdy nevystupuje jako osoba povinná k dani.
8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, práce provádí v rozporu s dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny objednatele.
9. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na svou finanční situaci. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.
10. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
11. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty.
12. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

IX.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, předané dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavebních prací tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací

a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti dokumentaci musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatelem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen dokumentací.
2. Při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli a objednatel předloží zhotoviteli posouzení rizik dle ust. § 101 a násl. zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Záznam o předložení bude proveden formou zápisu ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

XI.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný na stavbě.
2. Stavební deník musí obsahovat náležitosti a způsob vedení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele, projektanta, stavbyvedoucího, technického dozoru objednatele a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s dokumentací,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
 - e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem.

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.
6. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.
7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
9. Zhotovitel bude odevzdávat zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

XII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení části díla pouze poddodavateli uvedenými v poddodavatelském schématu, které bylo součástí nabídky, a to v rozsahu uvedeném ve schématu.
2. Zhotovitel není oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, bez písemného souhlasu objednatele.
3. Zhotovitel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a to před zahájením prací na staveništi. Zhotovitel v souladu s příslušným vyjádřením oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
7. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před předáním díla předá objednateli.



8. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
9. Zhotovitel zodpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
10. Při svařecích pracích je zhotovitel povinen dodržovat podmínky požární bezpečnosti dle ust. vyhl. MV č. 87/2000 Sb., podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců, ve znění pozdějších předpisů, včetně vydání příkazu ke konání svařecích prací se zvýšeným rizikem a provádění požárního dohledu. Zhotovitel před zahájením svařecích prací se zvýšeným rizikem předá výše uvedený příkaz požárnímu technikovi MěÚ Orlová.
11. Zhotovitel se zavazuje do 3 sad dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí stavby.
12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
13. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
14. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 4x měsíčně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřený zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.
15. V průběhu realizace předmětu smlouvy je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci tak, aby byl patrný postupný vývoj realizace akce.
16. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení.

XIII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.
2. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující doklady:
 - a) 3 vyhotovení dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací autorizovaná zhotovitelem a autorským dozorem v listinné formě a v jednom vyhotovení v digitální formě (ve formátu PDF a DWG),
 - b) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - c) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.,
 - d) stavební deník,
 - e) CD fotodokumentace průběhu stavby
3. O předání díla bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem,
 - d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - e) termín vyklizení staveniště,
 - f) datum ukončení záruky na dílo,
 - g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

- h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatel, že dílo přejímá,
 - j) datum a místo sepsání zápisu,
 - k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
4. Zhotovitel současně předá objednateli ve 3 vyhotoveních doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků, doklady o zneškodnění odpadů vzniklých při stavební činnosti, kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních inženýrských sítí před záhozem, potvrzené jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním deníku.
 5. Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v bodě 2. tohoto článku a závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla.
 6. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy na základě protokolu o předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků.
 7. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.
 8. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevzme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíše smluvní strany dodatek k předmětnému Protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.
 9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
 10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku.

XIV.

Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce **60 měsíců**.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání celého díla zhotovitelem a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.
5. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel, v případě zjištění vady předmětu smlouvy v záruční době objednatelem, má povinnost zajistit provozuschopnost místa plnění dle předmětu smlouvy, a to i v případě, že část nebo celek předmětu smlouvy budou z důvodu zjištěných vad odvezeny zhotovitelem k reklamaci nebo opravě. Tímto zajištěním provozuschopnosti se má

na mysl zajištění kvalitativně a kvantitativně stejné dodávky jako je předmět smlouvy na dobu potřebnou pro odstranění zjištěných vad.

XV.

Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem

1. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je povinností objednatele reklamovat (oznámit) bezodkladně tyto vady písemně u zhotovitele. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Za platné oznámení je považováno i jeho zaslání faxem nebo e-mailem.
2. V případě havárie postačuje telefonické oznámení vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) telefon, fax: + 420 773 650 650
 - b) e-mail: daniel.balousek@gmail.com
 - c) adresu: Podzámčí 847, 763 31 Brumov – BylniceV případě změny výše uvedených spojení je zhotovitel povinen jejich změnu nahlásit objednateli písemně do 3 dnů po nastalé změně.
3. Zhotovitel je povinen, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nastoupit k odstranění vady do 2 dnů po jejím oznámení a vadu bezplatně odstranit ve lhůtě 2 dnů po jejím oznámení, bude-li to technicky a technologicky možné, v opačném případě dle dohody smluvních stran.
4. V případě havárie je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění havárie do 24 hodin a havárii bezplatně odstranit do 36 hodin po obdržení telefonické výzvy, bude-li to technicky a technologicky možné, v opačném případě dle dohody smluvních stran.
5. V případě, že zhotovitel ve lhůtě dle bodu 3. tohoto článku nezahájí odstraňování vady nebo se dostane do prodlení s jejím odstraněním, je objednatel oprávněn reklamované vady odstranit sám, případně jejich odstranění zadat jiné firmě (třetí osobě), přičemž povinnosti vyplývající pro zhotovitele z převzaté záruky za jakost tím nejsou dotčeny. Náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním, jdou k tíži zhotovitele díla. Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit do 30 dnů ode dne jejich uplatnění objednatelům.
6. Vedle nároků, uvedených výše či v občanském zákoníku, má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla způsobena záruční vadou.
7. O každé vadě oznámené objednatelem provedou smluvní strany zápis, v němž uvedou způsob a termíny odstranění vady a uvedou prodloužení záruky. Zhotovitel v zápise uvede, zda svou odpovědnost uznává.
8. O odstranění reklamované vady sepiše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
9. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor, nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak objednatel neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

XVI.

Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám, vzniklým při a v souvislosti s prováděním smluvního díla, do výše ceny díla a proti škodám, způsobeným vůči třetím osobám. Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy předložit objednateli doklady o uzavření pojištění.
2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to i tehdy, pokud takovou škodu způsobila třetí osoba, podílející se na plnění předmětu smlouvy, a to ve lhůtě do 15 dní ode dne doručení sdělení o vzniku škody a žádosti o její náhradu.
3. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody, vzniklé jejich provozováním.

4. V případě, že při činnosti, prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním ve smyslu odst.1 tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce všech odpadů, vzniklých při provádění díla, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

XVII.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní sankci v následujících případech:
 - a) pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluveným lhůtám pro dokončení stavebních prací dle čl. VI. odst. 1 písm. c) nebo předání a převzetí díla dle čl. VI. odst. 1 písm. d) této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení,
 - b) pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,05 % za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení,
 - c) pokud zhotovitel neodstraní havarijní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,2 % za každou havarijní vadu, u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení,
 - d) za nesplnění termínu vyklizení staveniště ve sjednaném termínu dle čl. X. odst. 4 této smlouvy o dílo, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení,
 - e) pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,05 % za každý i započatý den, v němž porušení trvá, až do dne sjednání nápravy.
2. Výše uvedenými smluvními sankcemi není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
3. V případě prodlení s platbou faktury dle čl. VIII., odst. 5 uhradí objednatel zhotoviteli smluvní sankci ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních sankcí je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
5. Na výši případné smluvní sankce vystaví objednatel penalizační fakturu, která může být uhrazena vzájemným zápočtem existujících a uznaných závazků mezi objednatelem a zhotovitelem.

XVIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon o registru smluv), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.
2. Město Orlová tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vztupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla

- a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
 7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
 8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
 9. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
 10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
 11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
 12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
 13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
 14. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.
 15. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 1869/47./1. dne 06.09.2017.
 16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 - časový harmonogram
Příloha č. 2 - položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů

V Orlové dne: 11. 09. 2017

V Brumově - Bylnici dne: 11.09.2017

Ing. Tomáš Kuča
starosta města



PROFIZA s.r.o.
Podzámčí 847
763 31 Brumov-Bylnice
IČO: 292 44 935 DIČ: CZ29244935

Daniel Baloušek
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Orlova_96_OP2
Stavba: Rekonstrukce objektu čp. 96 v Orlové-Porubě

KSO: Orlova
Místo: Orlová
Zadavatel: Město Orlová
Uchazeč: PROFIZA, s.r.o.
Projektant: BENUTA PRO s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 11. 8. 2017
Datum:
IČ: 29244935
DIČ: CZ29244935
IČ: 29244935
DIČ: CZ29244935
IČ: 29244935
DIČ: CZ29244935

Cena bez DPH		2 849 999,00
DPH základní	21,00%	Základ daně 2 849 999,00 0,00
snížená	15,00%	
Cena s DPH		3 448 498,79

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: Orlova_96_OP2

Stavba: Rekonstrukce objektu čp. 96 v Orlové-Porubě

Místo: Orlová Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: Město Orlová Projektant: BENUTA PRO s.r.o.
Uchazeč: PROFIZA, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2 849 999,00 3 448 498,79

Orlova_96_OP2 Rekonstrukce objektu čp. 96 v Orlové-Porubě

2 849 999,00 3 448 498,79 STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce objektu čp. 96 v Orlové-Porubě

KSO:
Místo: Orlová

Zadavatel:
Město Orlová

Uchazeč:
PROFIZA, s.r.o.

Projektant:
BENUTA PRO s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 8. 2017

IČ:
DIČ:

IČ: 29244935
DIČ: CZ29244935

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	2 849 999,00		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 849 999,00 0,00	21,00% 15,00%	598 499,79 0,00
Cena s DPH	v CZK		3 448 498,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu čp. 96 v Orlové-Porubě

Místo:

Orlová

Zadavatel:

Město Orlová

Uchazeč:

PROFIZA, s.r.o.

Datum: 11. 8. 2017

Projektant BENUTA PRO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 849 999,00

HSV - Práce a dodávky HSV

776 754,07

1 - Zemní práce	10 387,06
4 - Vodorovné konstrukce	1 252,46
5 - Komunikace pozemní	5 866,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	616 421,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	84 800,41
997 - Přesun sutě	58 026,09

PSV - Práce a dodávky PSV

2 040 744,93

712 - Povlakové krytiny	280 409,28
713 - Izolace tepelné	215 510,16
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 695,32
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	37 788,59
762 - Konstrukce tesařské	25 849,49
763 - Konstrukce suché výstavby	13 334,42
764 - Konstrukce klempířské	100 945,90
766 - Konstrukce truhlářské	202 299,68
767 - Konstrukce zámečnické	1 119 379,93
771 - Podlahy z dlaždic	8 052,91

783 - Dokončovací práce - nátěry	20 195,13
784 - Dokončovací práce - malby	10 192,30
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	2 091,82
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	32 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 000,00
VRN3 - Zařízení stavenišť	22 000,00
VRN6 - Územní vlivy	2 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	4 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu čp. 96 v Orlové-Porubě

Místo:

Orlová

Zadavatel:

Město Orlová

Uchazeč:

PROFIZA, s.r.o.

Datum: 11. 8. 2017

Projektant BENUTA PRO s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 849 999,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

776 754,07

D 1

Zemní práce

10 387,06

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	17,670	25,48	450,23	CS ÚRS 2016 01
VV					17,670			

2

K

131203101

Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3

m3

11,780

494,98

5 830,86

CS ÚRS 2016
01

3

K

131203109

Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

m3

11,780

91,83

1 081,76

CS ÚRS 2016
01

4

K

174101101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

m3

12,328

68,60

845,70

5

K

181006112

Rozproštění zemint l vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5

m2

56,592

10,14

573,84

CS ÚRS 2016
01

6

K

181411131

Založení parkového trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2

88,988

12,86

1 144,39

CS ÚRS 2016
01

7

M

005724100

osivo směs travní parková

kg

6,282

73,27

460,28

CS ÚRS 2016
01

8

K

451577877

Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku

m2

18,011

43,59

785,10

CS ÚRS 2016
01

9

K

451577877

Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku

m2

18,011

43,59

785,10

CS ÚRS 2016
01

10

K

451577877

Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku

m2

18,011

43,59

785,10

CS ÚRS 2016
01

11

K

451577877

Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku

m2

18,011

43,59

785,10

CS ÚRS 2016
01

12

K

451577877

Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku

m2

18,011

43,59

785,10

CS ÚRS 2016
01

13

K

451577877

Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku

m2

18,011

43,59

785,10

CS ÚRS 2016
01

14

K

451577877

Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku

m2

18,011

43,59

785,10

CS ÚRS 2016
01

15

K

451577877

Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku

m2

18,011

43,59

785,10

CS ÚRS 2016
01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	451579877	Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu ze šterkopísku	m2	90,050	5,19	467,36	CS ÚRS 2016 01
D 5 Komunikace pozemní								5 866,25
10	K	596811221	Kladení betonové dlažby - okapový chodník-doplnění	m2	18,000	78,86	1 419,48	CS ÚRS 2016 01
	VV		36*0,5		18,000			
11	M	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	20,700	214,82	4 446,77	CS ÚRS 2016 01
	VV		18*1,15 Přepočtené koeficientem množství		20,700			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								616 421,80
12	K	612345301	Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	112,719	144,07	16 239,43	CS ÚRS 2016 02
	VV		222,6*0,3		66,780			
	VV		((2,65*2)*3)*1,375+((2,65*2)*0,875+5,3*0,25		27,825			
	VV		((2,1*2)+1,55+11,3+12,24)*0,15+((3,4*2)*2+3*2)*0,7		18,114			
	VV		Součet		112,719			
13	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	400,290	95,24	38 123,62	CS ÚRS 2016 01
	VV		(1,5*2)*24+0,9*24		93,600			
	VV		(2,65*2)*4+3*4		33,200			
	VV		(2,1*2)+1,55+(3,4*2)*2+3*2		25,350			
	VV		(1,5*2)*20+0,9*20+(0,9*2)*13+0,9*13		113,100			
	VV		(2,1*2)*2+1,45*2		11,300			
	VV		(1,5*2)*2+0,9*2		7,800			
	VV		(0,9*2)*3+0,9*3		8,100			
	VV		(1,9*2)+1,5		5,300			
	VV		(2,52*2)+1,8+(2,2*2)+1		12,240			
	VV		0,9*24+3*4		33,600			
	VV		0,9*20+0,9*13		29,700			
	VV		0,9*2+0,9*3+1,5*15		27,000			
	VV		Součet		400,290			
14	K	621211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrenových desek tl do 40 mm	m2	64,773	276,54	17 912,33	CS ÚRS 2016 02
	VV		čela piliřů, atiky		33,455			
	VV		(0,5*3,5)*8+(0,83*3,5)+16,55					
	VV		boky piliřů		10,180			
	VV		(0,6*2+0,2*4)*3,5+(0,6*2*2,65)					
	VV		boky a strop 2NP		21,138			
	VV		(0,6*2)*3,3+(0,6*28,63*1)		64,773			
	VV		Součet					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	283764150	deska z extrudovaného polystyrenu 30 mm	m2	66,068	41,79	2 760,98	
	VV		64,773*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		66,068			
16	K	621221001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 40 mm	m2	37,725	331,68	12 512,63	CS ÚRS 2016 01
	VV		(0,15*28,63)+(0,6*28,63)+(1,8*2+0,6*2)		26,273			
	VV		(0,15+0,25)*28,63		11,452			
	VV		Součet		37,725			
17	M	631515060	deska minerální izolační tl. 30 mm	m2	38,480	57,21	2 201,44	CS ÚRS 2016 01
	VV		37,725*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		38,480			
18	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 80 mm	m2	131,700	307,44	40 489,85	CS ÚRS 2016 01
	VV		49,7+17,2+64,8		131,700			
19	M	283763810	polystyren extrudovaný - 1250 x 600 x 80 mm	m2	134,334	137,24	18 436,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		131,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		134,334			
20	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	440,940	311,27	137 251,39	CS ÚRS 2016 02
	VV		112,93+154,9+88,35+84,76		440,940			
21	M	283759350	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 150 mm	m2	449,759	171,34	77 061,71	CS ÚRS 2016 02
	VV		440,94*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		449,759			
22	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 200 mm - navýšení atiky	m2	12,322	327,48	4 035,21	CS ÚRS 2016 02
	VV		(14,5*2+28,98)*0,15+14,5*0,25		12,322			
23	M	283763840	deska z extrudovaného polystyrenu - 1250 x 600	m3	2,513	1 867,26	4 692,42	CS ÚRS 2016 02
	VV		12,32*0,2		2,464			
	VV		2,464*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,513			
24	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	122,300	117,93	14 422,84	CS ÚRS 2016 02
	VV		58*0,3+12,8		30,200			
	VV		258*0,3+42*0,1+35*0,3		92,100			
	VV		Součet		122,300			
25	M	283759310	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	124,746	26,10	3 255,87	
	VV		122,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		124,746			
26	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	46,700	323,04	15 085,97	CS ÚRS 2016 02
	VV		23+13,3+10,4		46,700			
27	M	631515380	deska minerální izolační tl. 150 mm	m2	47,634	336,98	16 051,71	
	VV		46,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		47,634			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	648,830	8,02	5 203,62	CS ÚRS 2016 02
29	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	84,420	10,49	885,57	CS ÚRS 2016 02
30	K	622252001	Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	102,440	43,90	4 497,12	CS ÚRS 2016 01
	VV		(28,83-1,45*2)+(14,725+(14,725-1,8)+(0,5*8+0,83+3-1,55+0,6*2+1,615*10)+(28,83-1,8*2)		102,440			
31	M	590516520	lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 15 cm, 0,95/200 cm	m	107,067	75,13	8 043,94	CS ÚRS 2016 02
32	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	662,200	22,42	14 846,52	CS ÚRS 2016 01
33	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	166,110	11,97	1 988,34	CS ÚRS 2016 01
	VV		řimsa mezi podlažními					
	VV		28,83		28,830			
	VV		řimsa 2NP(atika)					
	VV		28,63		28,630			
	VV		parapet výkladce					
	VV		3*5		15,000			
	VV		řimsa u atiky					
	VV		28,63		28,630			
	VV		stříšky vchodů					
	VV		(1,8+0,9+0,9)*2		7,200			
	VV		rohy budovy a piliře u vstupů					
	VV		(7,5+7,2+7,76+7,76)+(3,3+3,3)+(3,5*6)		57,820			
	VV		Součet		166,110			
34	M	590515000	lišta dilatační průběžná	m	14,850	104,62	1 553,61	
	VV		7,5+7,35		14,850			
35	M	590515120	začišťovací lišta parapetní	m	72,300	20,68	1 495,16	
	VV		55,8+13,5+3		72,300			
36	M	590515100	začišťovací lišta okenní	m	61,650	17,65	1 088,12	
	VV		SZ					
	VV		0,9*24+1,55		23,150			
	VV		JV					
	VV		0,9*20+0,9*13		29,700			
	VV		SV					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		JZ					
	VV		0,9*3+1,5+1,8+1		7,000			
	VV		Součet		61,650			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	M	590515180	začišťovací profil okenní PVC	m	352,290	15,81	5 569,70	CS ÚRS 2016 01
	VV		61,65+218,34+72,3		352,290			
38	K	622325102	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	553,385	73,52	40 684,87	CS ÚRS 2016 01
	VV		JV fasáda					
	VV		215,7		215,700			
	VV		boky piliřů+strop vstupů 1NP					
	VV		(0,6*2+0,2*4)*3,5+(0,6*2*2,65)+1,8*2+0,6*2		14,980			
	VV		otvory					
	VV		((0,9*1,5)*24+(1,55*2,1)+(1,2*1,5)+(3*3,4)*2+(3*2,65)*4)*-1		-89,655			
	VV		římsa a boky 2NP					
	VV		(0,6*2)*3,3+(0,6*28,63*2)		38,316			
	VV		JV fasáda					
	VV		211,98		211,980			
	VV		otvory					
	VV		((0,9*1,5)*20+(0,9*0,9)*13+(1,45*2,1)*2)*-1		-43,620			
	VV		SV fasáda					
	VV		112,35		112,350			
	VV		otvory					
	VV		((0,9*1,5)*2)*-1		-2,700			
	VV		JZ fasáda					
	VV		108,05		108,050			
	VV		odpočet oken a otvorů					
	VV		((0,9*0,9)*3+(1*2,2)+(1,8*2,52)+(1,5*1,9))*-1		-12,016			
	VV		Součet		553,385			
39	K	622511111	Tenkovrstvá mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	97,989	238,28	23 348,82	CS ÚRS 2016 01
	W		viz. zateplení soklu + sokl piliřů					
	W		49,73+(3,0+0,6*2+0,5*8+0,83)*0,85+2*4,65		66,706			
	W		parapety výkladců					
	W		(3*0,15)*5+(3*0,08)*4+(3*0,45)+(3*0,35)*5		9,810			
	W		římsa					
	W		(0,15*28,63)+(0,6*28,63)		21,473			
	W		Součet		97,989			
40	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	522,912	109,90	57 468,03	CS ÚRS 2016 01
	VV		620,902-97,99		522,912			
41	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	148,000	16,89	2 499,72	CS ÚRS 2016 01
42	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	620,950	24,36	15 126,34	CS ÚRS 2016 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			553,4+55,65+3,1+8,8		620,950			
241	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	129,310	21,59	2 791,80	CS ÚRS 2016 02
VV			28,1+3,25*2+3,8*2+28,83*2+14,725*2		129,310			
43	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	32,000	43,34	1 386,88	CS ÚRS 2016 07
44	M	553414251	mřížka větrací nerezová 400x 120mm se síťovinou	kus	32,000	231,57	7 410,24	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				84 800,41	
45	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	667,554	20,58	13 738,26	CS ÚRS 2016 02
VV			28,83*7,5+28,83*7,35+14,725*7,76+14,725*8,5		667,554			
47	K	941211211	Příplatek k lešení řadového rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	40 020,000	0,28	11 205,60	CS ÚRS 2016 01
VV			667*60 'Přepočtené koeficientem množství		40 020,000			
47	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	667,500	10,25	6 841,88	
48	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	801,060	9,08	7 273,62	
VV			667,55*1,2		801,060			
49	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	48 096,000	0,17	8 176,32	
VV			801,6*60 'Přepočtené koeficientem množství		48 096,000			
50	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	801,060	5,08	4 069,38	
52	K	949521112	Montáž podchodu u dílcových lešení š do 2 m	m	54,000	51,54	2 783,16	
VV			28,83+14,8+10,37		54,000			
52	K	949521212	Příplatek k podchodu u dílcových lešení s do 2 m za první a ZKD den použití	m	3 240,000	1,67	5 410,80	
VV			54*60 'Přepočtené koeficientem množství		3 240,000			
53	K	949521812	Demontáž podchodu u dílcových lešení š do 2 m	m	54,000	30,43	1 643,22	CS ÚRS 2016 01
54	K	953962112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 80 mm do zdíva z plných cihel s vyvrtáním otvoru	kus	66,000	32,72	2 159,52	CS ÚRS 2016 02
55	K	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	66,000	61,91	4 086,06	CS ÚRS 2016 07
242	K	953965176	Kotva pro kotvení přes izolaci 10/200 M10, s prerusenym tepelnym mostem	kus	24,000	73,76	1 770,24	
56	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	12,960	145,27	1 882,70	CS ÚRS 2016 07
VV			0,9*0,9*16		12,960			
57	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m2	62,100	90,27	5 605,77	CS ÚRS 2016 01
VV			0,9*1,5*46		62,100			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	14,129	151,43	2 139,55	CS ÚRS 2016 ₀₁
	VV		1,45*2,1+1,35*2,1*2+1,7*2,02+0,9*2,2		14,129			
59	K	968072746	Vybourání vykladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl do 4 m2	m2	2,850	76,99	219,42	CS ÚRS 2016 ₀₂
	VV		1,5*1,9*1		2,850			
60	K	968072747	Vybourání vykladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl přes 4 m2	m2	31,800	63,85	2 030,43	CS ÚRS 2016 ₀₂
	VV		3*2,65*4		31,800			
61	K	968072876	Vybourání svinovacích rolet mřížových pl přes 2 m2	m2	34,650	41,62	1 442,13	CS ÚRS 2016 ₀₂
	VV		31,8+2,85		34,650			
62	K	978015321	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 10%	m2	620,950	3,74	2 322,35	CS ÚRS 2016 ₀₂
D 997 Přesun sutě					58 026,09			
63	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	15,093	675,90	10 201,36	CS ÚRS 2016 ₀₁
64	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	15,093	1 807,60	27 282,11	CS ÚRS 2016 ₀₁
65	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	75,465	7,68	579,57	CS ÚRS 2016 ₀₁
	VV		15,093*5 'Přepočtené koeficientem množství		75,465			
66	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	15,093	294,77	4 448,96	CS ÚRS 2016 ₀₁
67	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,093	1 027,90	15 514,09	CS ÚRS 2016 ₀₁
D PSV Práce a dodávky PSV					2 040 744,93			
D 712 Powlakové krytiny					280 409,28			
68	K	712300841	Odstanění powlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	410,600	11,60	4 762,96	
	VV		(13,96*14,5)*2+(0,2*28,8)		410,600			
69	K	712300845	Odstanění ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10 stupňů	kus	11,000	48,34	531,74	
70	K	712341559	Provedení powlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením-25% plochy střechy	m2	102,500	70,56	7 232,40	
71	M	628322820	pás těžký asfaltovaný	m2	117,875	77,27	9 108,20	CS ÚRS 2016 ₀₂
	VV		102,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množstvím		117,875			
72	K	712363001	Provedení powlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC	m2	527,390	33,45	17 641,20	
	VV		458,6*1,15		527,390			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	M	283220410	folie střešní mPVC ke kotvení tl. 1,5 mm	m2	606,499	207,50	125 848,54	
	VV		434,74+(14,5*4+13,96*2)*0,25+(0,5*0,5+0,5*4*0,14)+(0,45*0,45+0,45*4*0,23)*3		458,600			
	VV		458,6*0,15		68,790			
	VV		Součet		527,390			
	VV		527,39*1,15 Přepočtené koeficientem množství		606,499			
74	K	712363003	Provedení povlakové krytiny střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením	m	192,000	8,18	1 570,56	
	VV		6*32		192,000			
243	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné ploše	m2	37,503	83,82	3 143,50	CS ÚRS 2016 02
	VV		28,83*0,41+73,38*0,35		37,503			
244	M	553445121	plech navařovací, okapnice široká délka 2000 mm rozvinutá šířka 410 mm - 3K	kus	14,415	311,37	4 488,40	
	VV		28,83/2		14,415			
245	M	553445161	plech navařovací, atiková lišta délka 2000 mm rozvinutá šířka 350 mm - 7K	kus	36,690	241,69	8 867,61	
	VV		73,38/2		36,690			
75	K	712363008	Provedení krytiny střech do 10° pojištění spoje nalepením pruhu fólie horkým vzduchem	m	112,000	10,36	1 160,32	
	VV		29,98*2+14,5*3+8,54		112,000			
76	M	283220580	fólie střešní mPVC na detaily 1,5 mm	m2	16,800	147,40	2 476,32	CS ÚRS 2016 02
	VV		112*0,15		16,800			
77	K	712363103	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie taliřovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB	kus	2 463,600	7,06	17 393,02	CS ÚRS 2016 02
	VV		410,6*6		2 463,600			
78	M	590512262	Teleskopická kotva dl. 150mm	kus	2 512,872	6,47	16 258,28	
	VV		2463,6*1,02 Přepočtené koeficientem množství		2 512,872			
79	M	590513821	šroub 6,0 x 90mm	kus	2 463,600	1,69	4 163,48	
80	K	712363112	Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí taliřové hmoždinky pruhem navařené fólie	kus	2 463,600	6,38	15 717,77	
81	M	283220580	fólie střešní mPVC na detaily 1,5 mm	m2	39,088	138,67	5 420,33	CS ÚRS 2016 02
	VV		(13,96*7*0,2)*2		39,088			
82	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	14,000	137,82	1 929,48	
	VV		8+6		14,000			
83	M	283220730	Manžeta pro prostup potrubí pro střešní folie	kus	14,000	511,05	7 154,70	

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	712363122	Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení rohů a koutů navařením izolačních tvarovek	kus	59,000	13,36	788,24	
85	M	283220700	roh vnitřní pro střešní fólie mPVC	kus	29,220	66,87	1 953,94	
	VV		(14,5*2+28,4+2*0,4*2*0,65)/2		29,220			
86	M	283220710	roh vnější pro střešní fólie mPVC	kus	28,700	62,76	1 801,21	
	VV		(14,5*2+28,4)/2		28,700			
87	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	458,600	13,23	6 067,28	
	VV		434,74+(14,5*4+13,96*2)*0,25+(0,5*0,5+0,5*4*0,14)+(0,45*0,45+0,45*4*0,2 3)*3		458,600			
88	M	673525130	geotextilie netkaná (polypropylen) 300g - separační	m2	550,320	23,50	12 932,52	
	VV		458,6*1,2 Přepočtené koeficientem množství		550,320			
89	K	998712102	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	2,610	765,24	1 997,28	
D 713 Izolace tepelné								215 510,16
90	K	713141111	Montáž izolace tepelné střech plochých - svislá u atiky	m2	38,664	110,56	4 274,69	
	VV		(14,5*4+13,96*2)*0,45		38,664			
91	M	283764250	deska z extrudovaného polystyrenu 150 mm	m2	39,000	769,88	30 025,32	
92	K	713141181	Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m	m2	461,000	100,03	46 113,83	
93	K	713141182	Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby krajní pole, budova v do 20 m	m2	67,000	146,06	9 786,02	
94	M	283759140	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 100 mm	m2	822,000	136,34	112 071,48	
95	M	283764230	deska z extrudovaného polystyrenu XPS 30 SF 120 mm- nad římsou	m2	23,064	286,64	6 611,06	
	VV		28,83*0,8		23,064			
96	M	631537840	deska izolační MV podlahová 600x1000x40 mm	m2	7,208	151,67	1 093,24	
	VV		28,83*0,25		7,208			
97	M	631537790	deska izolační podlahová MV 600x1000x30 mm - stříška	m2	6,930	130,99	907,76	CS URS 2016 02
	VV		((1,8+0,75+0,75)*0,15+(0,75*1,8+0,9*1,8))*2		6,930			
98	M	631537830	deska izolační podlahová MV 600x1000x20 mm	m2	7,208	86,69	624,86	CS URS 2016 02
	VV		(0,1+0,15)*28,83		7,208			
99	M	631536990	deska izolační MV 600x1000x200 mm	m2	7,130	242,69	1 730,38	
	VV		((1,11+2,28+1,39+1,14+1,21)		7,130			
100	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	3,027	750,42	2 271,52	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				4 695,32	
101	K	721242116	Lapač střechních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	2,000	2 246,28	4 492,56	CS ÚRS 2016 02
102	K	721242804	Demontáž lapače střechních splavenin DN 125	kus	2,000	101,38	202,76	CS ÚRS 2016 02
D 743			Elektromontáže - hrubá montáž				37 788,59	
103	K	743631138	Demontáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	5,000	11,88	59,40	
104	K	743631137	Demontáž vedení hromosvodné-napínací šroub s okem	kus	5,000	13,82	69,10	
105	K	743631136	Demontáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s dířáky do zdiva	kus	5,000	18,37	91,85	
106	K	743631135	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra do zdiva	kus	35,000	15,09	528,15	
107	K	743631134	Demontáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	64,000	9,42	602,88	
108	K	743631133	Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm bez podpěry	m	32,000	73,07	2 338,24	
109	K	743631132	Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	56,000	57,26	3 206,56	
110	K	743631131	Demontáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci ocelovou	kus	5,000	395,22	1 976,10	
111	K	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	90,300	117,45	10 605,74	CS ÚRS 2016 02
VV			90,3		90,300			
246	M	354415501	podpěra vedení PV21 FeZn na PVC krytinu	kus	75,000	17,19	1 289,25	
VV			58+17		75,000			
113	K	743622100	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	64,000	60,58	3 877,12	CS ÚRS 2016 02
VV			32*2		64,000			
114	K	743623101	Montáž vedení hromosvodné-podpěra do zdiva-prodloužená o tl. izolantu	kus	35,000	69,98	2 449,30	
VV			7*5		35,000			
115	K	743624110	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s dířáky do zdiva	kus	5,000	196,85	984,25	CS ÚRS 2016 02
116	K	743629200	Montáž vedení hromosvodné-napínací šroub s okem	kus	5,000	121,58	607,90	CS ÚRS 2016 02
117	K	743629300	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	5,000	44,65	223,25	CS ÚRS 2016 02
118	K	743631130	Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci ocelovou	kus	5,000	332,43	1 662,15	CS ÚRS 2016 02
119	K	743991100	Měření zemních odporů zemniče	kus	5,000	1 443,47	7 217,35	CS ÚRS 2016 02
D 762			Konstrukce tesařské				25 849,49	
120	K	762341038	Podkladní deska střež rovných z desek OSB tl 25 mm - nad římsou	m2	23,064	260,15	6 000,10	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		28,83*0,8		23,064			
121	K	762341039	Podkladní deska střešních rovinných z desek OSB tl 40 mm - atika a nad římsou	m2	48,432	362,12	17 538,20	
	VV		72,48*0,35+28,83*0,8		48,432			
122	K	762430012	Obložení stěn z desek CETRIS tl 12 mm na sraz šroubovaných - "P"	m2	3,600	264,04	950,54	CS ÚRS 2016 02
	VV		3*0,6*2		3,600			
123	K	998762102	Přesun hmot pro kce tesářské v objektech v do 12 m	t	1,180	1 153,09	1 360,65	
D	763		Konstrukce suché výstavby				13 334,42	
124	K	763131511	SDK podhled deska 1x12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	38,625	332,99	12 861,74	CS ÚRS 2016 02
	VV		(3*8,75)+(3*1,375)*3		38,625			
125	K	998763302	Přesun hmot tonazní pro sadrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,487	637,64	310,53	CS ÚRS 2016 02
126	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,487	332,95	162,15	CS ÚRS 2016 02
D	764		Konstrukce klempířské				100 945,90	
127	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	29,000	17,30	501,70	CS ÚRS 2016 02
128	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	74,000	86,13	6 373,62	CS ÚRS 2016 02
129	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	57,000	38,94	2 219,58	CS ÚRS 2016 02
130	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	29,000	51,03	1 479,87	CS ÚRS 2016 02
131	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	29,000	35,55	1 030,95	CS ÚRS 2016 02
132	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	29,000	38,68	1 121,72	CS ÚRS 2016 02
133	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	15,000	33,27	499,05	CS ÚRS 2016 02
134	K	764208105	Montáž oplechování rovné římsy rš do 400 mm - 4/K a 5/K	m	58,000	99,85	5 791,30	CS ÚRS 2016 02
135	K	764208107	Montáž oplechování rovné římsy rš do 670 mm - 2/K	m	28,630	141,18	4 041,98	CS ÚRS 2016 02
136	K	764208111	Montáž oplechování rovné římsy rš přes 670 mm - 6/K	m2	3,240	179,35	581,09	CS ÚRS 2016 02
137	M	138801030	plech tabule 0,5 mm šířka 1250 mm povrch 25 µm Polyester mat, RAL 7024	m2	65,557	429,85	28 179,68	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,4*58+0,65*28,63+0,31*28,63+0,4*28,63+0,95*3,6		65,557			
139	K	764215645	Příplatek za zvýšenou pracovní sílu při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz s povrch úprav rš do400mm	kus	8,000	128,79	1 030,32	CS ÚRS 2016 02
140	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm, RAL 7024 - 1/K	m	56,000	259,91	14 554,96	CS ÚRS 2016 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
141	K	764315634	Lemování trub prostupovou manžetou z Pz s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D do 200 mm, RAL 7024 - 12/K	kus	1,000	1 078,92	1 078,92	CS ÚRS 2016 02
142	K	764316603	Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou na prejzové nebo vlnité krytině D do 150 mm, RAL 7024 - 11/K	kus	12,000	1 221,30	14 655,60	CS ÚRS 2016 02
143	K	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm, RAL 7024 - 8/K	m	28,630	285,74	8 180,74	CS ÚRS 2016 02
144	K	764511641	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 250/87 mm, RAL 7024 - 9/K	kus	2,000	366,94	733,88	CS ÚRS 2016 02
145	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm, RAL 7024 - 10/K	m	14,600	562,62	8 214,25	CS ÚRS 2016 02
146	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,568	1 191,36	676,69	
D 766					202 299,68			
147	K	766621111	Montáž oken dvojitých otevíracích výšky do 1,5m s rámem do zdíva, včetně vnitřních a vnějších připojovacích pásek	m2	76,050	390,78	29 718,82	
VV			1,2*0,5*6+1,14*0,5+1,2*1,5*33+0,6*0,6*2+2,4*1,2+1,2*1,2*4+1,2*0,8		73,890			
VV			1,5*0,4+1,2*0,4+2,4*0,45		2,160			
148	M	611400160	okno plastové jednokřídle otvíravé a vyklápěcí pravé 90 x 150 cm - OJ1	kus	46,000	2 868,98	131 973,08	CS ÚRS 2016 02
149	M	611400150	okno plastové jednokřídle otvíravé a vyklápěcí pravé 90 x 90 cm - OJ2	kus	16,000	2 209,85	35 357,60	CS ÚRS 2016 02
150	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	15,000	78,62	1 179,30	
151	M	607941020	deska parapetní, CPL	m	14,000	238,25	3 335,50	
152	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	1,160	633,95	735,38	
D 767					1 119 379,93			
153	K	767113131	Montáž stěn s dveřmi včetně zasklení z Al profilů - D3	m2	10,200	760,38	7 755,88	
154	M	553417430	dveře vstupní dvojkřídle 3,0x3,4	kus	2,000	76 750,26	153 500,52	CS ÚRS 2016 02
155	K	767422101	Montáž nosiče reklamních ploch, včetně kotev - "J"	m2	14,000	940,58	13 168,12	CS ÚRS 2016 02
156	M	553246120	systém hliníkových sedvíčkových desek	m2	14,000	1 117,91	15 650,74	CS ÚRS 2016 02
157	K	767640221	Montáž dveří hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětleníku	kus	3,000	2 617,41	7 852,23	CS ÚRS 2016 02
158	M	553413110	dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové 1450 x 2100 mm - D2	kus	1,000	43 443,65	43 443,65	
159	M	553413111	dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové 1350 x 2100 mm - D1	kus	2,000	64 270,74	128 541,48	
160	K	767640222	Montáž dveří hliníkových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlikem	kus	1,000	3 184,69	3 184,69	CS ÚRS 2016 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
161	M	553413112	dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové 1800x 2520 mm - D4	kus	1,000	69 247,52	69 247,52	CS URS 2016 02
162	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětliku - D5	kus	1,000	2 320,63	2 320,63	
163	M	553412460	dveře hliníkové vchodové jednokřídlové 900 x 2200 mm	kus	1,000	31 034,81	31 034,81	
164	K	767646400	Montáž dvířek fasádních, plast, odstín bílá, 400x600mm - "L"	kus	1,000	412,58	412,58	CS URS 2016 02
165	M	562457070	dvířka revizní 400x600mm se zámkem	kus	1,000	481,09	481,09	
166	K	767646399	Montáž dvířek fasádních 250x400mm, plast, odstín bílá - "M" a "N"	kus	2,000	350,36	700,72	
167	M	562457110	dvířka revizní 250x400mm se zámkem	kus	2,000	372,49	744,98	CS URS 2016 02
168	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	53,700	209,81	11 266,80	
	VV		3*2,1*5+3*2,8*2+0,9*1,5*4		53,700			
169	M	553811300	bezpečnostní mříž do oken, včetně povrch. úpravy pozinkováním a uzamykacích zámků - "B", "C" a "D"	m2	53,700	2 092,85	112 386,05	CS URS 2016 02
170	K	767711110	Montáž hliníkových výkladců - OV 1 a OV 2	m2	34,650	404,08	14 001,37	
	VV		3*2,65*4		31,800			
	VV		1,5*1,9*1		2,850			CS URS 2016 02
	VV		Součet		34,650			
171	M	553417610	dodávka hliníkových výkladců 3,0 x 2,65m - OV 1	m2	31,800	4 741,38	150 775,88	
	VV		3*2,65*4		31,800			CS URS 2016 02
172	M	553446270	dodávka hliníkových výkladců 1,5 x 1,9m - OV 2	m2	2,850	5 728,44	16 326,05	
	VV		1,5*1,9		2,850			
173	K	767995102	Výroba a montáž stříšky nad schodištěm 2. NP	kg	48,000	180,05	8 642,40	CS URS 2016 02
174	M	140110240	trubka ocelová bezešvá hladká, 48,3 x 2,6 mm, pozink	m	3,260	100,84	328,74	
	VV		1,63*2		3,260			
175	M	145501121	profil ocelový obdélníkový svařovaný 20x20x2 mm, pozink	t	0,012	36 438,90	437,27	CS URS 2016 02
	VV		(1,79*2+1,48*3)*0,0015		0,012			
176	M	136112181	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 5x1000x2000 mm, pozink	t	0,002	59 906,20	119,81	
	VV		0,15*0,15*0,05*2		0,002			CS URS 2016 02
177	M	283187690	deska polykarbonátová MAKROLON plná s UV ochranou 10 mm čírá	m2	3,200	398,71	1 275,87	
	VV		1,6*2		3,200			
178	M	283187800	lišta krycí "Makrotherm" š. 60 mm 6m/7m přírodní	m	4,680	68,83	322,12	CS URS 2016 02
	VV		1,56*3		4,680			
179	M	283187860	těsnění do krycích lišt pryžové hranatých EPDM	m	9,600	53,45	513,12	
180	M	283187970	ukončovací "U" profil Al s okapníčkou, 3 m, přírodní, tl. 10 mm	m	3,120	57,75	180,18	CS URS 2016 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,56*2		3,120			
181	M	283188240	terčíky přítlačné s nylonovou podložkou na šrouby 10 mm bílé+hnědé	kus	48,000	10,81	518,88	CS URS 2016 02
	VV		16*3		48,000			
182	M	283188300	tmel na polykarbonát sílikonový kartuše 315 ml	kus	1,000	80,78	80,78	CS URS 2016 02
183	K	767995107	Výroba a montáž výstupních stupadel na střechu - "A"	kg	28,000	164,30	4 600,40	
184	M	130100160	tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 20 mm	t	0,019	17 486,90	332,25	CS URS 2016 02
	VV		((0,15*2+0,35)*8+0,3*8)*0,00254		0,019			
185	M	130104200	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 5 mm	t	0,006	18 036,93	108,22	CS URS 2016 02
	VV		0,65*2*0,0043		0,006			
186	M	136112180	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 5x1000x2000 mm	t	0,003	18 799,40	56,40	CS URS 2016 02
	VV		0,15*0,15*2*0,064		0,003			
188	K	767995119	Výroba a montáž střešního bezpečnostního záchytného systému - "R"	soubor	1,000	38 935,12	38 935,12	
189	M	140511056	sloupek do bet., samostatný, včet. kotvicího bodu, nerez (DN 50), h=1,0m	ks	8,000	6 124,83	48 998,64	
190	M	675431401	mobilní lano Brake 25 Sloupek HL 720 syst.	m	25,000	297,27	7 431,75	
191	M	675431402	napínák lana HL	kus	2,000	8 516,91	17 033,82	
192	M	314521101	nerezové lanko HL 6mm	m	90,000	187,22	16 849,80	
193	M	709213011	sada OOPP - postroj, lano s tlumičem, karabiny	kus	2,000	7 183,09	14 366,18	
194	K	767995115	Výroba a montáž nosné konstrukce reklamní plachty, pozink - "H"	kg	93,000	23,59	2 193,87	CS URS 2016 02
195	M	145501720	profil ocelový obdélníkový svařovaný 80x40x2 mm	t	0,083	18 310,24	1 519,75	CS URS 2016 02
196	M	136112280	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 8x1000x2000 mm	t	0,008	16 305,92	130,45	CS URS 2016 02
197	M	156116240	drát černý D 4,0 mm	kg	0,001	23,79	0,02	CS URS 2016 02
198	K	767995118	Výroba a montáž nosné konstrukce reklamních nápisů, pozink - "P"	kg	33,000	657,87	21 709,71	
199	M	145501480	profil ocelový obdélníkový svařovaný 60x30x2 mm	t	0,032	19 050,81	609,63	CS URS 2016 02
	VV		3*2*2*0,00266		0,032			
200	M	136112180	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 5x1000x2000 mm	t	0,001	17 112,20	17,11	CS URS 2016 02
	VV		0,15*0,15*8*0,0064		0,001			
201	K	767996701	Demontáž původní stříšky nad schodištěm	kg	45,000	13,74	618,30	CS URS 2016 02
202	K	767996801	Demontáž kotev reklamní plachty	kg	10,000	30,15	301,50	
203	K	767996809	Demontáž - schodiště - "F"	kg	1 632,000	20,46	33 390,72	
	VV		stojny U160:					

Př Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		(4*1,695+4*3,595)*0,0188		0,398			
VV		I 120:					
VV		(4*1,24+4*1,18)*0,0111		0,107			
VV		boky a podesty U160:					
VV		(2*3,63+3*1,5+1,372+2*1,12+2*3,72+2*1,386)*0,0188		0,481			
VV		rám pro reklamu:					
VV		L30/30/3					
VV		(4*1,18+4*1,245)*0,00145		0,014			
VV		plocha 90/5					
VV		(4*1,18+4*0,7)*0,0036		0,027			
VV		plocha 120/5					
VV		(4*1,245+4*0,56)*0,00475		0,034			
VV		vrchní:					
VV		L30/30/3					
VV		2*1,3*0,00145		0,004			
VV		plocha 100/5					
VV		2*0,66*0,0041		0,005			
VV		ztužující trojúhelníky:					
VV		žebr.plech 3mm					
VV		0,05355*2*10*0,0225		0,024			
VV		sch. stupně L 45*45*5:					
VV		(22*(2*1,25+2*0,21))*0,00338		0,217			
VV		sch. rošt:					
VV		tahokov 50/37/4,5/3					
VV		((1,16*0,21)*2*22)*0,006		0,064			
VV		podpěry stupňů:					
VV		pasova ocel 30x2					
VV		20*2*0,15*0,00047		0,003			
VV		podesty L 45*45*5:					
VV		((2*1,25+2*1,41)+(2*1,45+2*1,41))*0,0038		0,042			
VV		rošty podest:					
VV		tahokov 50/37/4,5/3					
VV		((1,16*1,41)+(1,36*1,41))*0,006		0,021			
VV		dveřní rošt					
VV		žebr. plech 3/1x2m					
VV		0,9*0,4*0,025		0,009			
VV		zábradlí:					
VV		sloupky+horní rám:					
VV		50x30x2					
VV		(11*1,2+4*2,35+2*1,42)*0,0024		0,061			
VV		horní madla:					


PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		50x30x2					
	WV		((3,72+1,5+3,47+0,13)*2+(1,4+1,42+0,17))*0,0024		0,050			
	WV		střední madla:					
	WV		40x20x2					
	WV		((((3,72+1,4+3,18)*2+(1,4+1,42+0,17))*2)*0,0018		0,071			
	WV		Součet		1,632			
	WV		1,632*1000 'Přepočtené koeficientem množství		1 632,000			
204	K	767996810	Úprava schodiště - "F"	kg	325,000	119,59	38 866,75	
205	M	130109760	ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	0,247	16 663,22	4 115,82	CS ÚRS 2016 02
	WV		4*1,45*0,0426		0,247			
206	M	130109160	ocel profilová UE, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	0,058	18 510,64	1 073,62	CS ÚRS 2016 02
	WV		1,53*2*0,0188		0,058			
207	M	136113010	plech černý žebrovaný S235 JR, slza 3/1,5x3 m/	t	0,020	18 353,35	367,07	CS ÚRS 2016 02
	WV		0,9*0,4*0,055		0,020			
247	K	767996811	Montáž schodiště - "F"	kg	1 957,000	24,95	48 827,15	
	WV		1632+325		1 957,000			
208	K	767996804	Úprava zábradlí - posunutí 2 ks sloupků, překotvení - "E"	kg	44,000	57,51	2 530,44	
209	K	767996805	Demontáž mříží a všech prvků na fasádě, demontáž střešních anténích stožárů	kg	650,000	14,70	9 555,00	CS ÚRS 2016 02
248	K	767996812	Zpětná montáž střešních anténích stožárů	kg	95,000	34,19	3 248,05	
210	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	7,514	848,74	6 377,43	
D 771 Podlahy z dlaždic							8 052,91	
211	K	771541810	Demontáž podlah z obkladaček hutných kladených do malty, před vstupy	m2	8,640	48,43	418,44	CS ÚRS 2016 02
	WV		3*3*0,96		8,640			
212	K	771574312	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 12 ks/ m2	m2	8,640	232,86	2 011,91	CS ÚRS 2016 02
213	M	597611370	dlaždice keramické 30 x 30 x 1 cm l. j.	m2	9,504	162,01	1 539,74	CS ÚRS 2016 02
	WV		8,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,504			
214	K	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	14,000	11,66	163,24	
215	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	8,640	151,72	1 310,86	CS ÚRS 2016 02
216	K	771990191	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	86,400	28,24	2 439,94	CS ÚRS 2016 02
	WV		8,64*10 'Přepočtené koeficientem množství		86,400			

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
217	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,431	391,59	168,78	
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
218	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	106,565	12,43	1 324,60	CS URS 2016 02
	W		schodiště:					
	W		94,016		94,016			
	W		ostatní		12,549			
	W		Součet		106,565			
219	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	106,565	18,59	1 981,04	CS URS 2016 02
220	K	783344201	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	213,130	36,07	7 687,60	CS URS 2016 02
221	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	106,565	86,35	9 201,89	CS URS 2016 02
D 784 Dokončovací práce - malby								
222	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	164,000	2,18	357,52	CS URS 2016 02
	W		66,8+27,8+18,1+38,6+12,7		164,000			
223	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	570,000	2,58	1 470,60	CS URS 2016 02
	W		okna a výkladce					
	W		400,9		400,900			
	W		parapety oken					
	W		(0,25+0,9)*2*59		135,700			
	W		výkladce					
	W		(0,8+3)*2		7,600			
	W		(1,3+3)*2*3		25,800			
	W		Součet		570,000			
224	M	581248330	páska pro maliřské potřeby 19mm x 50 m	m	598,500	0,48	287,28	CS URS 2016 02
	W		570*1,05 Přepočtené koeficientem množství		598,500			
225	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch SZ:v místnostech výšky do 3,80 m	m2	147,991	3,62	535,73	CS URS 2016 02
	W		SZ:					
	W		(0,9*1,5)*24+((1,55*2,1)+(1,2*1,5)+(3*3,4)*2+(3*2,65)*4		89,655			
	W		JV:					
	W		(0,9*1,5)*20+((0,9*0,9)*13+(1,45*2,1)*2		43,620			
	W		SV:					
	W		(0,9*1,5)*2		2,700			
	W		JZ:					
	W		(0,9*0,9)*3+((1*2,2)+(1,8*2,52)+(1,5*1,9)		12,016			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		147,991			
226	M	581248420	folie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m	m2	155,391	0,66	102,56	CS ÚRS 2016 02
	W		147,991*1,05 Přepočtené koeficientem množství		155,391			
227	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	28,725	7,80	224,06	CS ÚRS 2016 02
	W		SZ:					
	W		(0,25*0,9)*24+(0,25*1,2)+(0,8*3)+(1,3*3)*3		19,800			
	W		JV:					
	W		(0,25*0,9)*33		7,425			
	W		SV:					
	W		(0,25*0,9)*2		0,450			
	W		JZ:					
	W		(0,25*0,9)*3+(0,25*1,5)		1,050			
	W		Součet		28,725			
228	M	581248420	folie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m	m2	30,161	0,55	16,59	CS ÚRS 2016 02
	W		28,725*1,05 Přepočtené koeficientem množství		30,161			
229	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	164,000	38,00	6 232,00	CS ÚRS 2016 02
230	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za provedení plochy do 5m2	m2	164,000	5,89	965,96	CS ÚRS 2016 02
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy								2 091,82
231	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíracích, sklápěcích a vyklápěcích - OJ1	m2	5,400	115,52	623,81	CS ÚRS 2016 02
	W		0,9*1,5*4		5,400			
232	M	611406000	žaluzie lamelová 90x150 cm, Al š. 25mm, s bočním sílon, vedením, ovládání kuličkovým řetízkiem, odstín bílá	kus	4,000	365,60	1 462,40	CS ÚRS 2016 02
233	K	998786102	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	t	0,008	701,19	5,61	CS ÚRS 2016 02
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								32 500,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								2 000,00
234	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2016 02
D VRN3 Zařízení staveniště								22 000,00
235	K	030001000	Vybudování zařízení staveniště	...	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2016 02
236	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	...	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
237	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení stavenišť	...	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2016 02
D VRN6 Územní vlivy 2 500,00								
238	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2016 02
D VRN7 Provozní vlivy 4 000,00								
239	K	071103000	Provoz investora	...	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2016 02
D VRN9 Ostatní náklady 2 000,00								
240	K	091003000	Předání a převzetí stavenišť, ochrana stávajících inž. sítí na staveništi, bezpečn. a hygien. opatření na staveništi	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2016 02

Harmonogram prací



Vypracoval: Daniel Baloušek

PROFIZA s.r.o.
Podžámci 847
763 31 Brumov-Bylnice
IČO: 292 44 935 DIČ: CZ29244935

