

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Bruzovickostel1

Stavba: Boční schodiště do kostela

KSO:

Místo: bruzovice

Zadavatel:

Uchazeč:

Milan Žák ARTES, Sediště 457, 739 36

Projektant:

Rodos spol.s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.5.2017IČ:
DIČ:IČ: 68177119
DIČ: Vypiň údajIČ:
DIČ:**Cena bez DPH**

139 074,22

Sazba daně
DPH základní 21,00%
snižená 15,00%Základ daně
139 074,22
0,00Výše daně
29 205,59
0,00**Cena s DPH**

v

CZK

168 279,81

 Milan Žák
Palkovická 529, F.M.
tel.: 608 712 564
777 049 564
IČO: 681 771 19, DIČ: CZ7303065649

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Bruzovickostel1

Stavba: Boční schodiště do kostela

Místo: bruzovice

Datum: 10.05.2017

Zadavatel:

Rodos spol.s.r.o.

Uchazeč: Milan Žák ARTES , Sediště 457, 739 36

Projektant:

Kód Objekt, Soupis prací

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

Náklady stavby celkem

139 074,22

168 279,81

Historie a Boční schodiště do kostela - Příloha 6A
kultura

139 074,22

168 279,81

STA

Milan Žák
ARTES Palkovická 528, Písek
tel.: 608 712 504
777 049 564
IČO: 681 77 119, DIČ: CZ7303065649

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Boční schodiště do kostela

Objekt:

Historie a kultura - Boční schodiště do kostela - Příloha 6A

KSO:

Místo: bruzovice

Zadavatel:

Uchazeč:

Milan Žák ARTES, Sediště 457, 739 36

Projektant:

Rodos spol.s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.05.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 68177119

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

139 074,22

DPH základní
sníženáZáklad daně
139 074,22
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
29 205,59
0,00

Cena s DPH

v CZK

168 279,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Boční schodiště do kostela

Objekt:

Historie a kultura - Boční schodiště do kostela - Příloha 6A

Místo:

brzovice

Zadavatel:

Milan Žák ARTES, Sediště 457, 739 36

Uchazeč:

Datum: 10.05.2017
Projektant: Rodos spol.s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	139 074,22
2 - Zakládání	135 362,56
4 - Vodorovné konstrukce	15 084,21
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 380,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	93 315,04
997 - Přesun sutě	3 750,93
998 - Přesun hmot	1 982,25
PSV - Práce a dodávky PSV	12 473,27
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 376,42
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	3 711,66
	1 415,61
	2 296,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Boční schodiště do kostela

Objekt:

Historie a kultura - Boční schodiště do kostela - Příloha 6A

Místo:

bruzovice

Zadavatel:

Milan Žák ARTES , Sediště 457, 739 36

Datum:

10.05.2017

Projektant: Rodos spol.s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

139 074,22

D HSV

Práce a dodávky HSV

135 362,56

D 1

Zemní práce

15 084,21

1	K	132212202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	4,510	650,00	2 931,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		(3,27*1,82+1,2*0,8)*0,5*0,53		1,832			
	VV		3,27*1,82*0,45		2,678			
	VV		Součet		4,510			
2	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	4,510	151,00	681,01	CS ÚRS 2017 01
3	K	162201219	Připlátek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	18,040	133,51	2 408,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		4,51*4 Přepočtené koeficientem množství		18,040			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,510	253,49	1 143,24	CS ÚRS 2017 01
5	K	162701109	Připlátek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	22,550	20,00	451,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4,51*5 Přepočtené koeficientem množství		22,550			
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	9,020	170,00	1 533,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		4,51*2		9,020			
	VV		Součet		9,020			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,510	78,50	354,04	CS ÚRS 2017 01
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,442	750,00	5 581,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		4,51*1,65 Přepočtené koeficientem množství		7,442			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Zakládání								
D 2								
9	K	271532212	Podpyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,785	1 126,00	2 009,91	CS ÚRS 2017 01
	W		3,27*1,82*0,3		1,785			
	W		Součet					
10	K	273321311	Základové desky ze žb bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,893	3 150,00	2 812,95	CS ÚRS 2017 01
	W		3,27*1,82*0,15		0,893			
	W		Součet					
11	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	1,382	563,00	778,07	CS ÚRS 2017 01
	W		(3,27*1,82*2)*0,2		1,382			
	W		Součet					
12	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	1,382	80,91	111,82	CS ÚRS 2017 01
13	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,023	29 030,00	667,69	CS ÚRS 2017 01
	W		1,82*3,27*3,1*1,25*0,001		0,023			
	W		Součet					
Vodorovné konstrukce								
D 4								
14	K	434191421	Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných na desku	m	16,910	706,00	11 938,46	CS ÚRS 2017 01
	W		3,27*1,46*2*2,58*1,14*2*1,9*0,78*2*1,2*2		16,910			
	W		Součet					
15	M	583880240.1	stůpeň schodišťový 340/150 mm pískovec	m	14,510	5 050,00	73 275,50	
	W		3,27*1,46*2*2,58*1,14*2*1,9*0,78*2		14,510			
	W		Součet					
16	M	583827140.1	deska obkladová pískovec tl.80mm 1200*780 mm	m2	0,936	8 655,00	8 101,08	
	W		1,2*0,78		0,936			
	W		Součet					
Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní								
D 6								
17	K	631311132	Mazanina tl.do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C	m3	1,030	2 850,00	2 935,50	CS ÚRS 2017 01
	W		8/10		0,565			
	W		2,58*1,46*0,15		0,325			
	W		1,9*1,14*0,15		0,140			
	W		1,2*0,78*0,15		1,030			
	W		Součet					
18	K	631319013	Příplatek k mazanině tl.do 240 mm za přehazení povrchu	m3	1,030	210,50	216,82	CS ÚRS 2017 01
19	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,866	255,50	476,76	CS ÚRS 2017 01
	W		(2,58*1,46*2*1,9*1,14*2*1,2*0,78*2)*0,15		1,866			
	W		Součet					

6 380,44

93 315,04

3 750,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	631351102	Odstanění bednění ryh a hran v podlahách	m2	1,866	65,30	121,85	CS ÚRS 2017 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
21	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	12,500	75,70	946,25	CS ÚRS 2017 01
VV 5*2,5					12,500			
VV Součet					12,500			
22	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	15,080	68,70	1 036,00	CS ÚRS 2017 01
VV 3,1*2,51+1,85+1,4+1,1*2+0,81*2+1,2*2					15,080			
VV Součet					15,080			
D 997 Přesun sutě								
23	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,689	450,00	760,05	CS ÚRS 2017 01
24	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	1,689	445,00	751,61	CS ÚRS 2017 01
25	K	997013509	Připlátek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,335	350,00	8 867,25	CS ÚRS 2017 01
VV 1,689*15 Přepočtené koeficientem množství					25,335			
26	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,689	1 240,00	2 094,36	CS ÚRS 2017 01
D 998 Přesun hmot								
27	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	10,609	224,00	2 376,42	CS ÚRS 2017 01
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
28	K	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou	m2	5,951	173,50	1 032,50	CS ÚRS 2017 01
VV 3,27*1,82					5,951			
VV Součet					5,951			
29	K	711113125	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnící hmotou	m2	1,866	192,50	359,21	CS ÚRS 2017 01
VV (2,58+1,46*2+1,9+1,14*2+1,2+0,78*2)*0,15					1,866			
30	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,031	771,00	23,90	CS ÚRS 2017 01
D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene								
31	K	782991422	Základní čištění nových kamenných obkladů včetně dvouvrstvého impregnačního náletu	m2	8,661	265,00	2 295,17	CS ÚRS 2017 01
VV 3,27*1,82					5,951			
VV (3,27+1,82*2+2,58+1,46*2+1,9+1,14*2)*0,15					2,489			
VV (1,2+0,78*2)*0,08					0,221			
VV Součet					8,661			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
32	K	998782101	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t	0,002	438,00	0,88	CS ÚRS 2017 01


ARTES
 Milan Žák Palkovická 529, F-M
 tel.: 608 712 564
 777 049 564
 IČO: 681 771 119, DIČ: CZ303065849