

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Kaplesvanny

Stavba: Stavební opravy kaple sv. Anny

KSO:

Místo: Lučina

Zadavatel:

Uchazeč:

Milan Žák-ARTES, Sediště 457, 739 36 Sediště

Projektant:

Rodos

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

10.5.2017

IČ:
DIČ:IČ: 68177119
DIČ: CZ7303065649IČ:
DIČ:**Cena bez DPH****125 901,67**Sazba daně
DPH základní 21,00%
snížená 15,00%Základ daně
125 901,67
0,00Výše daně
26 439,35
0,00**Cena s DPH****V CZK****152 341,02**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Kaplesvanny

Stavba: Stavební opravy kaple sv.Anny

Místo: Lučina

Datum: 10.05.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Milan Žák-ARTES, Sediště 457, 739 36 Sediště

Rodos

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

125 901,67 152 341,02

Historie a
kultura Stavební opravy kaple sv.Anny - Příloha 6B

125 901,67 152 341,02 STA

Milan Žák Palkovická 529, F.M.
ARTES tel.: 608 712 584
IČO: 661 77 110, DIČ: CZ7303065649

List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební opravy kaple sv. Anny

Objekt:

Historie a kultura - Stavební opravy kaple sv. Anny - Příloha 6B

KSO:

Místo:

Lučina

Zadavatel:

Uchazeč:

Milan Žák-ARTES, Sediště 457, 739 36 Sediště

Projektant:

Rodos

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.05.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 68177119

DIČ: CZ7303065649

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**125 901,67**

DPH základní

snižená

Základ daně

125 901,67

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Vyše daně

26 439,35

0,00

Cena s DPH**V CZK****152 341,02**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební opravy kaple sv. Anny

Objekt:

Historie a kultura - Stavební opravy kaple sv. Anny - Příloha 6B

Místo:

Lučina

Zadavatel:

Uchazeč:

Milan Žák-ARTES, Sediště 457, 739 36 Sediště

Datum: 10.05.2017

Projektant: Rodos

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

125 901,67

106 608,67

1 - Zemní práce

14 588,03

3 - Svislé a kompletní konstrukce

51 242,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

21 812,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 325,60

997 - Přesun sutě

13 337,19

998 - Přesun hmot

302,85

PSV - Práce a dodávky PSV

19 293,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

16 533,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2 760,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební opravy kaple sv. Anny

Objekt:

Historie a kultura - Stavební opravy kaple sv. Anny - Příloha 6B

Místo:

Lučina

Zadavatel:

Milan Žák-ARTES, Sediště 457, 739 36 Sediště

Uchazeč:

Datum: 10.05.2017

Projektant: Rodos

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

125 901,67

D HSV Práce a dodávky HSV

106 608,67

D 1 Zemní práce

14 588,03

1	K	112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,6 m	kus	1,000	2 255,00	2 255,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	112151359	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 1,0 m	kus	1,000	2 870,00	2 870,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	112251221	Odstrazení pařezů rovinně nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,5 m	m2	1,060	2 458,00	2 605,48	CS ÚRS 2017 01
4	K	122911121	Odstrazení vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 0,5 m v rovinně nebo na svahu do 1:5	m2	1,060	550,00	583,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	162301403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	1,000	424,00	424,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	162301404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	1,000	652,00	652,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	1,000	1 595,00	1 595,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	162301414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	1,000	1 844,00	1 844,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	1,000	699,00	699,00	CS ÚRS 2017 01
10	K	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	1,000	883,00	883,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	174111121	Záryp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 0,5 m v rovinně nebo na svahu do 1:5	m2	1,060	167,50	177,55	CS ÚRS 2017 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

51 242,50

12	K	319211113	Dodatečná izolace PE fólií zdiva kamenného tl do 600 mm - řezání	m2	10,300	4 975,00	51 242,50	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
13	K	61131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanašena ručně	m2	8,000	28,00	224,00 CS ÚRS 2017 01	
14	K	61131133	Potažení vnitřních kleneb nebo skořepin vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	8,000	255,00	2 040,00 CS ÚRS 2017 01	
15	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlnké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	22,000	758,00	16 676,00 CS ÚRS 2017 01	
16	K	62252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	11,000	85,00	935,00 CS ÚRS 2017 01	
17	M	553001	Lišta vnitřní soklová odvětrávací DLD šířky 70mm	m	12,500	155,00	1 937,50	
							21 812,50	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
18	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	24,000	89,00	2 136,00 CS ÚRS 2017 01	
19	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	24,000	35,00	840,00 CS ÚRS 2017 01	
20	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	22,000	57,80	1 271,60 CS ÚRS 2017 01	
21	K	978023411	Výškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	22,000	49,00	1 078,00 CS ÚRS 2017 01	
							5 325,60	
D 997 Přesun sutě								
22	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,102	450,00	945,90 CS ÚRS 2017 01	
23	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,102	445,00	935,39 CS ÚRS 2017 01	
24	K	997013509	Připlátek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,224	350,00	8 828,40 CS ÚRS 2017 01	
VV					25,224			
25	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,102	1 250,00	2 627,50 CS ÚRS 2017 01	
D 998 Přesun hmot								
26	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,352	224,00	302,85 CS ÚRS 2017 01	
							302,85	
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
27	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	33,000	38,00	1 254,00 CS ÚRS 2017 01	
28	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	33,000	78,00	2 574,00 CS ÚRS 2017 01	
29	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	33,000	385,00	12 705,00 CS ÚRS 2017 01	
							19 293,00	
							16 533,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 784					2 760,00			
Dokončovací práce - malby a tapety								
30	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	30,000	25,50	765,00	CS ÚRS 2017 01
31	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	30,000	18,50	555,00	CS ÚRS 2017 01
32	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	30,000	48,00	1 440,00	CS ÚRS 2017 01


ARTS s.r.o.
 Milán 248, Paikovičká 529, F-M
 tel.: 608 712 561
 777 049 504
 IČO: 681 77 119, DIČ: CZ303065649