

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB

příloha č.3 k SOD č.2018402

Stavba: 0254 REKONSTRUKCE PRODEJNY a PŘÍSTAVBA SÁLU ROUDNÁ

Objekt: SO 01 Rekonstrukce prodejny

Rozpočet: 0100 Kontrolní rozpočet

Objednatel: Obec Roudná

IČO: 00252816

46

DIČ:

39201 Roudná

Zhotovitel: AGAMA Tábor s.r.o.

IČO: 25176099

DIČ: 25176099

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 270 198,67
PSV			1 036 202,34
MON			372 465,00
Vedlejší náklady			58 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 736 866,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 736 866,01 CZK
Základní DPH	21 %	574 742,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,01 CZK

Cena celkem s DPH

3 311 608,00 CZK


v Táboře

dne

18.1.2018

AGAMA Tábor s.r.o.
Na Dlouhé 299, 390 01 Tábor - Horky
IČO: 25176099, DIČ: CZ25176099

Za zhotovitele



Za objednatele

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy RTS a.s. a technických podmínek položek Cenové soustavy RTS ,

kteře jsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů). Jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cenovasoustava.cz. Cenová úroveň použité cenové soustavy je RTS 2017/II.

Položky soupisu provedených prací ,kteře nejsou součástí ceníků RTS ,jsou kalkulovány podle běžných cen na trhu prací a jedná se o R-položky dřívě používané.V soupisu stav.prací ,dod.a služeb jsou značeny jako VLASTNÍ a číselný kod položky má na konci IK. Uvedené vlastní položky jsou kalkulovány na základě vlastních zkušeností z realizovaných staveb v kombinaci se zjištěním aktuálních cen materiálů a konstrukcí.

Pokud jsou v technické specifikaci rts obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména ,zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků,výkonů anebo obchodních materiálů,kteřa platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užité vzory,jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobné řešení.

Rozpočet je vypracován podle vyhl.č.169/2016 Sb.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			35 349,48	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			38 621,75	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			68 498,24	3
46	Zpevněné plochy	HSV			8 892,23	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			373 335,85	14
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			333 179,44	12
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			37 905,92	1
64	Výplně otvorů	HSV			117 005,63	4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 967,14	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			44 566,96	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			18 339,02	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			58 646,57	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			28 140,79	1
712	Povlakové krytiny	PSV			4 243,48	0
713	Izolace tepelné	PSV			64 028,63	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			41 151,56	2
722	Vnitřní vodovod	PSV			34 975,04	1
725	Zařizovací předměty	PSV			25 885,41	1
730	Ústřední vytápění	PSV			13 515,00	0
733	Rozvod potrubí	PSV			57 269,39	2

734	Armatury	PSV			8 669,51	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			63 570,57	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			33 185,71	1
765	Krytiny tvrdé	PSV			338 436,72	12
766	Konstrukce truhlářské	PSV			90 850,16	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			121 826,78	4
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			33 680,35	1
781	Obklady keramické	PSV			35 976,30	1
783	Nátěry	PSV			10 697,40	0
784	Malby	PSV			58 240,33	2
M21	Elektromontáže	MON			372 465,00	14
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			104 749,65	4
VN	Vedlejší náklady	VN			58 000,00	2
Cena celkem					2 736 866,01	100

S:	0254	REKONSTRUKCE PRODEJNÝ A PŘÍSTAVBA SÁLU ROUDNÁ
O:	SO 01	Rekonstrukce prodejny
R:	0100	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo polo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				35 349,48		0,00		9,69		
1	113107515	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	17,34000	138,00	2 392,92	0,00	0,00	0,33	5,72	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		16*0,6		9,6								
		12,9*0,6		7,74								
2	113108310	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	9,60000	177,00	1 699,20	0,00	0,00	0,22	2,11	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		16*0,6		9,6								
3	113109310	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	7,74000	256,00	1 981,44	0,00	0,00	0,24	1,86	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		12,9*0,6		7,74								
4	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	22,53600	335,00	7 549,56	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		16*0,6*0,6*2		11,52								
		15,3*0,6*0,6*2		11,016								
5	132201119	Přípři za lepkovost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	22,53600	120,00	2 704,32	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		16*0,6*0,6*2		11,52								
		15,3*0,6*0,6*2		11,016								
6	138711101	Výkopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4, pro nový základ	m3	2,58750	890,00	2 302,88	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		5,75*0,5*0,9		2,5875								
7	162601101	Vodotorné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	3,04750	151,00	460,17	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		5,75*0,5*0,9		2,5875								
		z vnitřní kanalizace : 0,46		0,46								
8	162601101	Vodotorné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	22,53600	151,00	3 402,94	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		16*0,6*0,6*2		11,52								
		15,3*0,6*0,6*2		11,016								
9	162201203	Vodotorné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	2,58750	195,50	505,86	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		5,75*0,5*0,9		2,5875								
10	162201210	Příplatek za další,10 m, kolečko, výkop. z hor.1-4	m3	7,76250	173,00	1 342,91	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		5,75*0,5*0,9*3		7,7625								
11	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,58750	153,00	395,89	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		5,75*0,5*0,9		2,5875								

S:	0254	REKONSTRUKCE PRODEJNY A PŘÍSTAVBA SÁLU ROUDNÁ
O:	SO 01	Rekonstrukce prodejny
R:	0100	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo polo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	22,53600	153,00	3 448,01	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/II	RTS 17/II
		16*0,6*0,6*2		11,52								
		15,3*0,6*0,6*2		11,016								
13	199000002	Poplatek za skládku horniny 1-4, skládka KLENOVICE	m3	25,58350	280,00	7 163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/II	RTS 17/II
		16*0,6*0,6*2		11,52								
		15,3*0,6*0,6*2		11,016								

5,75*0,5*0,9

2,5875

z vnitřní kanalizace : 0,46

0,46

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání			38 621,75	59,69	0,00					
14	212561111	Výplň odvodňov. trativodu kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	22,53600	1 020,00	22 986,72	1,67	37,52	0,00	0,00	RTS 17/II	RTS 17/II
		16*0,6*0,6*2		11,52								
		15,3*0,6*0,6*2		11,016								
15	212792112	Montáž trativodu z flexibilních trubek, lože	m	70,60000	65,00	4 589,00	0,22	15,61	0,00	0,00	RTS 17/II	RTS 17/II
		32		32								
		30,6+8		38,6								
16	274313621	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	2,58750	2 460,00	6 365,25	2,53	6,53	0,00	0,00	RTS 17/II	RTS 17/II
		5,75*0,5*0,9		2,5875								
17	28611223A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	72,01200	65,00	4 680,78	0,00	0,03	0,00	0,00	RTS 17/II	RTS 17/II
		32		32								
		30,6+8		38,6								
		prořez : 0,706*2		1,412								
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce			68 498,24	16,61	0,00					
18	310239211	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	2,92260	4 235,00	12 377,21	1,95	5,71	0,00	0,00	RTS 17/II	RTS 17/II
		1*1,25*0,4		0,5								
		1,2*2,25*0,4		1,08								
		0,5*0,9*0,4		0,18								
		0,9*2,1*0,34		0,6426								

S:	0254	REKONSTRUKCE PRODEJNY A PŘÍSTAVBA SÁLU ROUDNÁ
O:	SO 01	Rekonstrukce prodejny
R:	0100	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo polo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,4*0,4*3,25		0,52								
19	311237422	Zdivo z keramických broušených P 10, tl.20 cm, lepidlo	m2	19,58400	771,01	15 099,46	0,14	2,72	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		5,76*3,4		19,584								
20	314291139	Zdivo komínů z cihel šamot. 30 cm na maltu MC 15	m3	0,37500	13 140,01	4 927,50	1,83	0,69	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		0,5*0,5*1,5		0,375								
21	316381113	Komínové krycí desky bez přesahu tl. 100 - 120 mm	m2	0,25000	1 626,00	406,50	0,34	0,08	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		0,5*0,5		0,25								
22	317167121	Překlad Heluz plochý 11,5/7,1/100 cm	kus	5,00000	191,50	957,50	0,02	0,08	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		5		5								
23	317167131	Překlad Heluz plochý 14,5/7,1/100 cm	kus	2,00000	226,50	453,00	0,02	0,05	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		2		2								
24	319201311	Výrovnaní povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	32,76000	180,51	5 913,51	0,04	1,23	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		ZÁKLADY POD ÚROVNÍ TERÉNU :										
		(15,3+15,3+12+12)*0,6		32,76								
25	340239212	Zazdivka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	5,13200	730,01	3 746,41	0,28	1,45	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		0,9*2,1*2		3,78								
		1,25*2,5		3,125								
		-0,9*1,97		-1,773								
26	342247123	Příčky z cihel keram. P 10 na maltu MVC 5, tl. 11,5	m2	21,20900	558,00	11 834,62	0,10	2,21	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		(2,5+1,71)*3,35		14,1035								
		-0,6*1,97		-1,182								
		1,25*3,35		4,1875								
		-0,6*1,97		-1,182								
		1,2*3,35*2		8,04								
		-0,8*1,97		-1,576								
		-0,6*1,97		-1,182								
27	342247133	Příčky z cihel keram. P 10 na maltu MVC 5, tl. 14	m2	20,26450	588,00	11 915,53	0,12	2,34	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		5,24*3,35		17,554								
		-0,8*1,97*2		-3,152								

S:	0254	REKONSTRUKCE PRODEJNY A PŘÍSTAVBA SÁLU ROUDNÁ
O:	SO 01	Rekonstrukce prodejny
R:	0100	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo polo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	627452111	Spřákování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel, komín nad sítěchou	m2	3,00000	289,00	867,00	0,02	0,05	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				0,5*1,5*4	3							
				1,75*3,35	5,8625							

Díl: 46 Zpevněné plochy												
29	566903111	Vyspravení podkladu po překopech kam. hrubě drceným	t	6,24240	494,00	3 083,75	1,10	6,87	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				16*0,6*0,2*1,8	3,456							
				12,9*0,6*0,2*1,8	2,7864							
				12,9*0,6*0,15	1,161							
				16*0,6	9,6							
				16*0,6	9,6							

30	566905111	Vyspravení podkladu po překopech podklad.betonem	m3	1,16100	2 294,99	2 664,48	2,50	2,90	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				12,9*0,6*0,15	1,161							

31	572952112	Vyspravení krytů po překopu asi.betonem tl.do 7 cm	m2	9,60000	327,50	3 144,00	0,15	1,48	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				16*0,6	9,6							

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní												
32	611421331	Opava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	156,84000	142,00	22 271,28	0,02	2,77	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				20,45+11,52+11+4,8+1,44+60,2+6,5+10,05+2,03+13,6+2,4	156,84							
				5+10,05+2,75								

33	611471411	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	156,84000	151,00	23 682,84	0,01	1,20	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				20,45+11,52+11+4,8+1,44+60,2+6,5+10,05+2,03+13,6+2,4	156,84							
				5+10,05+2,75								

34	611481211	Montáž výtlužné sítě (perilinky) do sítěky-stropy, včetně výtlužné sítě a sítěkového tmele	m2	156,84000	180,00	28 231,20	0,00	0,64	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				20,45+11,52+11+4,8+1,44+60,2+6,5+10,05+2,03+13,6+2,4	156,84							
				5+10,05+2,75								

35	612421637	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	139,96900	254,00	35 552,13	0,05	6,67	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				1*1,25	1,25							
				1,2*2,25	2,7							
				0,5*0,9	0,45							
				0,9*2,1	1,89							
				0,4*3,25	1,3							

S:	0254	REKONSTRUKCE PRODEJNÝ A PŘÍSTAVBA SÁLU ROUDNÁ
O:	SO 01	Rekonstrukce prodejny
R:	0100	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo polo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		5,76*3,4*2		39,168								
		0,9*2,1*2*2		7,56								
		1,25*2,5*2		6,25								
		-0,9*1,97*2		-3,546								
		(2,5+1,71)*3,35*2		28,207								
		-0,6*1,97*2		-2,364								
		1,25*3,35*2		8,375								
		-0,6*1,97*2		-2,364								
		1,2*3,35*2*2		16,08								
		-0,8*1,97*2		-3,152								
		-0,6*1,97*2		-2,364								
		5,24*3,35*2		35,108								
		-0,8*1,97*2*2		-6,304								
		1,75*3,35*2		11,725								
36	612421331	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	633,65000	134,00	84 909,10	0,02	9,97	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		(11,37+11,37+5,4+5,4+2,5)*3,25		117,13								
		(53,8+5,8+3,55+3,55)*3,25		216,775								
		(2,7+2,7+4,43+4,43)*3,25		46,345								
		(4+4+1,2+1,2)*3,25		33,8								
		(2,6+2,6+2,47+2,47)*3,25		32,955								
		(3,1+3,1+2)*3,25		26,65								
		(3,1+3,1+3,23+3,23)*3,25		41,145								
		(4,15+4,15+3,23+3,23+1,2)*3,25		51,87								
		(3,1+3,1+3,22+3,22)*3,25		41,08								
		(1,2+1,2+1,2+0,6)*1,75		7,35								
		(1,59+1,59+1,23+0,63)*1,75		8,82								
		(1,71+1,71+1,37+1,37+0,6)*1,75		9,73								
37	612471411	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem, s použitím suché maltové směsi	m2	633,65000	130,00	82 374,50	0,00	2,83	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		(11,37+11,37+5,4+5,4+2,5)*3,25		117,13								

S:	0254	REKONSTRUKCE PRODEJNÝ A PŘÍSTAVBA SÁLU ROUDNÁ
O:	SO 01	Rekonstrukce prodejny
R:	0100	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo polo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(5,3,8+5,8+3,55+3,55)*3,25		216,775								
		(2,7+2,7+4,43+4,43)*3,25		46,345								
		(4+4+1,2+1,2)*3,25		33,8								
		(2,6+2,6+2,47+2,47)*3,25		32,955								
		(3,1+3,1+2)*3,25		26,65								
		(3,1+3,1+3,23+3,23)*3,25		41,145								
		(4,15+4,15+3,23+3,23+1,2)*3,25		51,87								
		(3,1+3,1+3,22+3,22)*3,25		41,08								
		(1,2+1,2+1,2+0,6)*1,75		7,35								
		(1,59+1,59+1,23+0,63)*1,75		8,82								
		(1,71+1,71+1,37+1,37+0,6)*1,75		9,73								
38	612481211	Montáž výzlužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výzlužné sítě a stěrkového tmelu	m2	633,65000	152,00	96 314,80	0,00	2,33	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		(11,37+11,37+5,4+5,4+2,5)*3,25		117,13								
		(53,8+5,8+3,55+3,55)*3,25		216,775								
		(2,7+2,7+4,43+4,43)*3,25		46,345								
		(4+4+1,2+1,2)*3,25		33,8								
		(2,6+2,6+2,47+2,47)*3,25		32,955								
		(3,1+3,1+2)*3,25		26,65								
		(3,1+3,1+3,23+3,23)*3,25		41,145								
		(4,15+4,15+3,23+3,23+1,2)*3,25		51,87								
		(3,1+3,1+3,22+3,22)*3,25		41,08								
		(1,2+1,2+1,2+0,6)*1,75		7,35								
		(1,59+1,59+1,23+0,63)*1,75		8,82								
		(1,71+1,71+1,37+1,37+0,6)*1,75		9,73								
Díl: 62												
Úpravy povrchů vnější												
39	311419812	Izolace perimetr. deskami tl. 10 cm, novová fólie	m2	65,52000	680,00	44 553,60	0,01	0,48	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		(15,3+15,3+12+12)*1,2		65,52								
40	602011188	Omlítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná , NRC C (Comfort), rýhovaná, zrnitost 1,5 mm	m2	224,44400	236,00	52 968,78	0,00	0,52	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
					4 467,96	333 179,44	11,65		0,00			

S:	0254	REKONSTRUKCE PRODEJNÝ A PŘÍSTAVBA SÁLU ROUDNÁ
O:	SO 01	Rekonstrukce prodejny
R:	0100	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(15,3+15,3+12+12)*4,2		229,32								
		3,78		3,78								
		-1,6*1,54*3		-7,392								
		-1,1*2,25		-2,475								
		-0,6*0,6*2		-0,72								
		-0,9*2,15		-1,935								
		-0,78*1,28		-0,9984								
		-1,03*1,22*2		-2,5132								
		-0,97*1,22		-1,1834								
		-0,94*2,15		-2,021								
		(1,6+1,54+1,54)*0,2*3		2,808								
		(1,1+2,25+2,25)*0,4		2,24								
		0,6*3*0,2*2		0,72								
		(0,9+2,15+2,15)*0,2		1,04								
		(0,78+1,28+1,28)*0,2		0,668								
		(1,03+1,22+1,2)*0,2*2		1,38								
		(0,97+1,22+1,2)*0,2		0,678								
		(0,94+2,15+2,15)*0,2		1,048								
41	602023193	Penetrace stěn	m2	257,20400	42,00	10 802,57	0,00	0,05	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		(15,3+15,3+12+12)*4,2		229,32								
		3,78		3,78								
		-1,6*1,54*3		-7,392								
		-1,1*2,25		-2,475								
		-0,6*0,6*2		-0,72								
		-0,9*2,15		-1,935								
		-0,78*1,28		-0,9984								
		-1,03*1,22*2		-2,5132								
		-0,97*1,22		-1,1834								
		-0,94*2,15		-2,021								

S:	0254	REKONSTRUKCE PRODEJNY A PŘÍSTAVBA SÁLU ROUDNÁ
O:	SO 01	Rekonstrukce prodejny
R:	0100	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo polo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(1,6+1,54+1,54)*0,2*3		2,808								
		(1,1+2,25+2,25)*0,4		2,24								
		0,6*3*0,2*2		0,72								
		(0,9+2,15+2,15)*0,2		1,04								
		(0,78+1,28+1,28)*0,2		0,668								
		(1,03+1,22+1,2)*0,2*2		1,38								
		(0,97+1,22+1,2)*0,2		0,678								
		(0,94+2,15+2,15)*0,2		1,048								

SOKL : 32,76

32,76

42	622311235	Zateplovací systém , fasáda, EPS Open, 150 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	163,46200	875,00	143 029,25	0,01	1,74	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		ze stíraný jižní v místě budoucí přístavby se zateplení neuvažuje : (15,3+15,3+12)*4,2		178,92								
		0,9*4,2		3,78								
		-1,6*1,54*3		-7,392								
		-1,1*2,25		-2,475								
		-0,6*0,6*2		-0,72								
		-0,9*2,15		-1,935								
		-0,78*1,28		-0,9984								
		-1,03*1,22*2		-2,5132								
		-0,97*1,22		-1,1834								
		-0,94*2,15		-2,021								
43	622311352	Zatepl. systém , ostění, EPS F plus tl. 20 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	10,58200	950,00	10 052,90	0,01	0,10	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		(1,6+1,54+1,54)*0,2*3		2,808								
		(1,1+2,25+2,25)*0,4		2,24								
		0,6*3*0,2*2		0,72								
		(0,9+2,15+2,15)*0,2		1,04								
		(0,78+1,28+1,28)*0,2		0,668								

S:	0254	REKONSTRUKCE PRODEJNY A PŘÍSTAVBA SÁLU ROUDNÁ
O:	SO 01	Rekonstrukce prodejny
R:	0100	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(1,03+1,22+1,2)*0,22		1,38								
		(0,97+1,22+1,2)*0,2		0,678								
		(0,94+2,15+2,15)*0,2		1,048								
44	622311016	Soklová lišta hliník KZS tl. 150 mm	m	54,60000	198,00	10 810,80	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		(15,3+15,3+12+12)		54,6								
45	622422511	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 50 %	m2	216,59200	169,00	36 604,05	0,04	8,33	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		(15,3+15,3+12+12)*4,25		232,05								
		3,78		3,78								
		-1,6*1,54*3		-7,392								
		-1,1*2,25		-2,475								
		-0,6*0,6*2		-0,72								
		-0,9*2,15		-1,935								
		-0,78*1,28		-0,9984								
		-1,03*1,22*2		-2,5132								
		-0,97*1,22		-1,1834								
		-0,94*2,15		-2,021								
46	622421131	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	4,40000	280,00	1 232,00	0,05	0,21	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		zazdívká otvoru : 1*1,25		1,25								
		1,2*2,25		2,7								
		0,5*0,9		0,45								
47	622432112	Omítka stěn marmolit střednězrná - SOKL	m2	32,76000	550,00	18 018,00	0,01	0,20	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		(15,3+15,3+12+12)*0,6		32,76								
48	622904112	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	212,81200	24,00	5 107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		(15,3+15,3+12+12)*4,25		232,05								
		-1,6*1,54*3		-7,392								
		-1,1*2,25		-2,475								
		-0,6*0,6*2		-0,72								
		-0,9*2,15		-1,935								
		-0,78*1,28		-0,9984								
		-1,03*1,22*2		-2,5132								

S:	0254	REKONSTRUKCE PRODEJNY A PŘÍSTAVBA SÁLU ROUDNÁ
O:	SO 01	Rekonstrukce prodejny
R:	0100	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo polo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-0,97*1,22		-1,1834								
		-0,94*2,15		-2,021								
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce												
49	632451034	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše,	m2	156,84000	173,00	27 133,32	0,12	19,31	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		20,45+11,52+11+4,8+1,44+60,2+6,5+10,05+2,03+13,6+2,4		156,84								
		5+10,05+2,75										
50	639561111	Obrubník zahradní betonový výšky 200 mm, šedý	m	10,00000	188,99	1 889,90	0,12	1,16	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		10		10								
51	639571110	Podklad pod okapový chodník ze šitérku tl.100 mm	m2	11,10000	123,50	1 370,85	0,18	2,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		12,9*0,5		6,45								
		9,3*0,5		4,65								
52	639571210	Kačítek pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	11,10000	276,50	3 069,15	0,16	1,78	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		12,9*0,5		6,45								
		9,3*0,5		4,65								
53	639571311	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	11,10000	47,00	521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		12,9*0,5		6,45								
		9,3*0,5		4,65								
54	6320154	Očištění stáv.povrchu podlah	m2	156,84000	25,00	3 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		20,45+11,52+11+4,8+1,44+60,2+6,5+10,05+2,03+13,6+2,4		156,84								
		5+10,05+2,75										
Díl: 64 Výplně otvorů												
55	641960000	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	24,12000	92,60	2 233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		(0,78+1,28+0,78+1,28)		4,12								
		(1,1+1,1+2,2+2,2)*2		13,2								
		1,2+1,2+2,2+2,2		6,8								
56	642952110	Osazení zárubní dřevěných, pl. do 2,5 m2, včetně	kus	3,00000	3 200,00	9 600,00	0,03	0,09	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		dodávky zárubně 197 x 60										
		3		3								
57	642952110	Osazení zárubní dřevěných, pl. do 2,5 m2, včetně	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00	0,03	0,03	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		dodávky zárubně 197 x 70										
		1		1								

S:	0254	REKONSTRUKCE PRODEJNY A PŘÍSTAVBA SÁLU ROUDNÁ
O:	SO 01	Rekonstrukce prodejny
R:	0100	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo polo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. / MJ	hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
58	642952110	Osazení zárubní dřevěných, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 197 x 80	kus	5,00000	3 200,00	16 000,00	0,03	0,15	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
59	642952110	Osazení zárubní dřevěných, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 197 x 90	kus	2,00000	3 200,00	6 400,00	0,03	0,06	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
60	648991113	Osazení parapet, desek plast. a lamin. š. nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm	m	10,75000	370,00	3 977,50	0,01	0,07	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1,6*3		4,8								
		0,6*2		1,2								
		0,78		0,78								
		1,03*2		2,06								
		0,97		0,97								
		0,94		0,94								
61	640001	Montáž a dodávka plastových oken zdvojených U=1,1 W/m2K	m2	0,99840	5 860,00	5 850,62	0,02	0,02	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		0,78*1,28		0,9984								
62	640002	Montáž a dodávka plastových vchodových dveří 900x2150 vč.rámu	ks	1,00000	27 228,00	27 228,00	0,03	0,03	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		1		1								
63	640003	Montáž a dodávka plastových dveří vchodových zásobovacích 900x2150 vč.rámu	ks	1,00000	27 462,00	27 462,00	0,03	0,03	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		1		1								
64	640004	Montáž a dodávka prosklených balkonových dveří vč.rámu 940x2150 mm , U=1,1 W/m2K, zamýkatelné a přístupné zvenčí	ks	1,00000	15 054,00	15 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		1		1								
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci												
65	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	16,00000	74,99	1 199,84	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		16		16								
66	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	12,90000	137,00	1 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		12,9		12,9								

S:	0254	REKONSTRUKCE PRODEJNY A PŘÍSTAVBA SÁLU ROUDNÁ
O:	SO 01	Rekonstrukce prodejny
R:	0100	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo polo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94 Lešení a stavební vytahy												
67	941941031	Montáž lešení leh. řad s podlahami, š. do 1 m, H 10 m (15,3+15,3+12+12+8)*4,4	m2	275,44000	131,01	44 566,96	0,02	5,06	0,00	0,00	RTS 17/II	RTS 17/II
68	941941191	Přípiatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1031 (15,3+15,3+12+12+8)*4,4*2	m2	550,88000	15,00	8 263,20	0,00	0,47	0,00	0,00	RTS 17/II	RTS 17/II
69	941941831	Demontáž lešení leh. řad s podlahami, š. 1 m, H 10 m (15,3+15,3+12+12+8)*4,4	m2	275,44000	28,00	7 712,32	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/II	RTS 17/II
70	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 20,45+11,52+11+4,8+1,44+60,2+6,5+10,05+2,03+13,6+2,4 5+10,05+2,75	m2	156,84000	98,00	15 370,32	0,00	0,25	0,00	0,00	RTS 17/II	RTS 17/II
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách												
71	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 15,9*12,5	m2	198,75000	52,00	10 335,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 17/II	RTS 17/II
72	953761161	Odvětrání trubkami z PVC, svislé, Js 100 mm, vč. otvoru ve stropní konstrukci 6*2	m	12,00000	308,50	3 702,00	0,01	0,09	0,00	0,00	RTS 17/II	RTS 17/II
73	953943113	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus 2	kus	2,00000	201,01	402,02	0,02	0,05	0,00	0,00	RTS 17/II	RTS 17/II
74	950001	Osazení a dodávka požárních a bezpečnostních značek 1	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
75	44984120	Přístroj hasicí práškový PHP s hasicí schopností 21A/113B 2	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 17/II	RTS 17/II
Díl: 96 Bourání konstrukcí												
76	962031124	Bourání příček z cihel pálených dřevan, tl. 115 mm (2,6+2,5+2,6)*3,25 -0,8*1,97*2 (0,9+1,2)*3,25	m2	28,69800	103,99	2 984,31	0,00	0,02	0,18	5,17	RTS 17/II	RTS 17/II
77	962031125	Bourání příček z cihel pálených dřevan, tl. 140 mm	m2	11,47250	113,50	1 302,13	0,00	0,01	0,20	2,34	RTS 17/II	RTS 17/II

S:	0254	REKONSTRUKCE PRODEJNÝ A PŘÍSTAVBA SÁLU ROUDNÁ
O:	SO 01	Rekonstrukce prodejny
R:	0100	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo polo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3,23*3,25		10,4975								
		0,3*3,25		0,975								
78	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	3,54950	673,00	2 388,81	0,00	0,00	1,80	6,39	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		3,4*2,3*0,35		2,737								
		0,5*0,3*3,25		0,4875								
		0,5*0,2*3,25		0,325								
79	962032631	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	0,75000	791,00	593,25	0,00	0,00	1,59	1,20	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		0,5*0,5*1,5*2		0,75								
80	965042241	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, pro základ pod stěnu	m3	0,57500	1 922,00	1 105,15	0,00	0,00	2,20	1,27	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		5,75*0,5*0,2		0,575								
81	965042241	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	9,36600	1 922,00	18 001,45	0,00	0,00	2,20	20,61	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		62,44*0,15		9,366								
82	967031733	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 15 cm	m2	1,62500	288,50	468,81	0,00	0,00	0,28	0,45	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		0,5*3,25		1,625								
83	968061112	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	1,00000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1		1								
84	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	7,00000	13,20	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		2		2								
		5		5								
85	968061126	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	3,00000	23,79	71,37	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1		1								
		1+1		2								
86	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,93500	194,00	375,39	0,00	0,00	0,09	0,17	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		0,9*2,15		1,935								
87	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,81250	183,01	514,72	0,00	0,00	0,07	0,19	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1,25*2,25		2,8125								
88	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	8,00000	306,01	2 448,08	0,00	0,01	0,08	0,61	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		0,8*2*5		8								

S:	0254	REKONSTRUKCE PRODEJNÝ A PŘÍSTAVBA SÁLU ROUDNÁ
O:	SO 01	Rekonstrukce prodejny
R:	0100	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo polo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
89	968083002	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	0,99840	179,50	179,21	0,00	0,00	0,03	0,03	RTS 17/II	RTS 17/II
		0,78*1,28		0,9984								
90	968083012	Vybourání plastových prosklených dveří pl. nad 2 m2	m2	2,02100	172,50	348,62	0,00	0,00	0,04	0,08	RTS 17/II	RTS 17/II
		0,94*2,15		2,021								
91	968083021	Vybourání plastových dveří plných pl. do 2 m2	m2	1,93500	172,00	332,82	0,00	0,00	0,03	0,06	RTS 17/II	RTS 17/II
		0,9*2,15		1,935								
92	968095002	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	12,25000	36,00	441,00	0,00	0,00	0,02	0,18	RTS 17/II	RTS 17/II
		1,6*3		4,8								
		0,6*2		1,2								
		0,78		0,78								
		1,03*2		2,06								
		0,97		0,97								
		0,94		0,94								
		1		1								
		0,5		0,5								
93	970251200	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm, plo základ zdi	m	12,50000	240,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS 17/II	RTS 17/II
		5,75*2		11,5								
		0,5*2		1								
94	971033621	Vybourání otv. zed cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC	m2	2,76000	104,99	289,77	0,00	0,00	0,18	0,50	RTS 17/II	RTS 17/II
		1,2*2,3		2,76								
95	971033631	Vybourání otv. zed cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	2,76000	140,50	387,78	0,00	0,00	0,27	0,75	RTS 17/II	RTS 17/II
		1,2*2,3		2,76								
96	971033651	Vybourání otv. zed cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	0,73600	1 104,99	813,27	0,00	0,00	1,80	1,32	RTS 17/II	RTS 17/II
		1*2,3*0,32		0,736								
97	978011141	Otlučení omítek vnitřních vápených stropů do 30 %	m2	156,84000	21,20	3 325,01	0,00	0,00	0,01	1,57	RTS 17/II	RTS 17/II
		20,45+11,52+11+4,8+1,44+60,2+6,5+10,05+2,03+13,6+2,4		156,84								
		5+10,05+2,75										
98	978013141	Otlučení omítek vnitřních sňh v rozsahu do 30 %	m2	633,65000	21,20	13 433,38	0,00	0,00	0,01	6,34	RTS 17/II	RTS 17/II

S:	0254	REKONSTRUKCE PRODEJNY a PŘÍSTAVBA SÁLU ROUDNÁ
O:	SO 01	Rekonstrukce prodejny
R:	0100	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo polo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(11,37+11,37+5,4+5,4+2,5)*3,25		117,13								
		(53,8+5,8+3,55+3,55)*3,25		216,775								
		(2,7+2,7+4,43+4,43)*3,25		46,345								
		(4+4+1,2+1,2)*3,25		33,8								
		(2,6+2,6+2,47+2,47)*3,25		32,965								
		(3,1+3,1+2)*3,25		26,65								
		(3,1+3,1+3,23+3,23)*3,25		41,145								
		(4,15+4,15+3,23+3,23+1,2)*3,25		51,87								
		(3,1+3,1+3,22+3,22)*3,25		41,08								
		(1,2+1,2+1,2+0,6)*1,75		7,35								
		(1,59+1,59+1,23+0,63)*1,75		8,82								
		(1,71+1,71+1,37+1,37+0,6)*1,75		9,73								
99	978015261	Olitčení omítek vnějších MVC v sílož. 1-4 do 50 %	m2	216,59200	26,51	5 741,85	0,00	0,00	0,03	6,28	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		(15,3+15,3+12+12)*4,25		232,05								

3,78
-1,6*1,54*3
-1,1*2,25
-0,6*0,6*2
-0,9*2,15
-0,78*1,28
-1,03*1,22*2
-0,97*1,22
-0,94*2,15

Díl: 99	Staveništní přesun hmot			3 475,00	28 140,79	0,00	0,00	0,00		
100	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	156,33773	180,00	28 140,79	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II
Díl: 712	Povlakové krytiny			326,50	4 243,48	0,00	0,00	1,59		
101	712400831	Odstranění žvýčké krytiny sířech do 30° 1vrstvé	m2	265,21750	16,00	4 243,48	0,00	0,00	0,01	1,59 RTS 17/ II
		12,8*8/2*4		204,8						RTS 17/ II
		-8,25*4,5/2		-18,5625						
		4,2*5,5/2*2		23,1						

S:	0254	REKONSTRUKCE PRODEJNY A PŘÍSTAVBA SÁLU ROUDNÁ
O:	SO 01	Rekonstrukce prodejny
R:	0100	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12,7*4,4				55,88								
Díl: 713 Izolace tepelné					31,00	64 028,63		1,74		0,00		
102	713111111	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	189,00000	35,99	6 802,11	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
15,75*12				189								
103	713191100	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie difúzní	m2	189,00000	28,01	5 293,89	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
15,75*12				189								
104	63151376.A	Deska z minerální vlny tl. 1200x600x140 mm	m2	192,78000	122,00	23 519,16	0,00	0,81	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
15,75*12*1,02				192,78								
105	63151377.A	Deska z minerální vlny tl. 1200x600x160 mm	m2	192,78000	140,00	26 989,20	0,00	0,93	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
15,75*12*1,02				192,78								
106	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	1,73691	820,00	1 424,27	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 721 Vnitřní kanalizace												
107	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,91500	890,00	3 484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
(2+3)*0,3*0,5				0,75								
(5,3+3,5+6,8+2,5+3)*0,3*0,5				3,165								
108	162201203	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1.-4, do 10m	m3	0,46000	195,50	89,93	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
0,46				0,46								
109	162201210	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop, z hor. 1.-4	m3	0,46000	173,00	79,58	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
0,46				0,46								
110	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1.-4 v množství do 100 m3	m3	0,46000	213,00	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
0,46				0,46								
111	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	3,45500	396,51	1 369,94	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
(2+3)*0,3*0,5				0,75								
(5,3+3,5+6,8+2,5+3)*0,3*0,5				3,165								
-0,46				-0,46								
112	310237251	Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm	kus	3,00000	582,00	1 746,00	0,20	0,61	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
3				3								
113	631312141	Doplňení rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	1,40940	2 990,00	4 214,11	2,50	3,52	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II

S:	0254	REKONSTRUKCE PRODEJNY A PŘÍSTAVBA SÁLU ROUDNÁ
O:	SO 01	Rekonstrukce prodejny
R:	0100	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo polo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(2+3)*0,3*0,18		0,27								
		(5,3+3,5+6,8+2,5+3)*0,3*0,18		1,1394								
114	971033451	Vypouštění oty. zeď cihel. pl. 0,25 m ² , tl. 45cm, MVC	kus	3,00000	446,49	1 339,47	0,00	0,00	0,21	0,62	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		3		3								
115	974042567	Vyskání rýh betonová, monolitická dlažba 15x30 cm	m	26,10000	165,00	4 306,50	0,00	0,00	0,10	2,58	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		2+3		5								
		5,3+3,5+6,8+2,5+3		21,1								
116	711111001	Isolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m ²	13,05000	36,00	469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		26,1*0,5		13,05								
117	711141559	Isolace proti vlhk. vodorovná pásy přilavením, 1 vrstva - včetně dodávky Sklobit G	m ²	13,05000	175,00	2 283,75	0,01	0,07	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		26,1*0,5		13,05								
118	721176103	Potrubi HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	4,00000	155,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		4		4								
119	721176105	Potrubi HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	4,00000	310,00	1 240,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		4		4								
120	721176212	Potrubi KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm	m	8,00000	385,00	3 080,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		8		8								
121	721176222	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	23,00000	245,00	5 635,00	0,00	0,05	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		3+6+3,75+2+3,75+2,5+2		23								
122	721176224	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	3,50000	338,00	1 183,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		3,5		3,5								
123	721242110	Lapač sítěšních splavenin PP HL600, kloub, zápachová klapka, koš na lisit, DN 100	kus	3,00000	1 010,00	3 030,00	0,08	0,23	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		3		3								
124	721242803	Demontáž lapače sítěšních splavenin DN 100	kus	3,00000	105,00	315,00	0,00	0,00	0,02	0,06	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		3		3								
125	721273150	Hlavice ventilační přírůstávací HL900	kus	1,00000	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1		1								

S:	0254	REKONSTRUKCE PRODEJNY A PŘÍSTAVBA SÁLU ROUDNÁ
O:	SO 01	Rekonstrukce prodejny
R:	0100	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
126	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	39,00000	10,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/II	RTS 17/II
39												
127	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	3,50000	12,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/II	RTS 17/II
3,5												
128	7219521	Provizorní zasepení kanal. potrubí	ks	2,00000	365,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
2												
129	7219522	Napojení na stáv. kanalizaci	soubor	1,00000	593,50	593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
1												
130	7219523	Odvod kondenzátů	ks	3,00000	811,00	2 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
3												
131	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	4,52650	383,00	1 733,65	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/II	RTS 17/II
Díl: 722 Vnitřní vodovod												
132	722172311	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, vč. zed. výpom.	m	56,00000	212,00	11 872,00	0,00	0,22	0,00	0,00	RTS 17/II	RTS 17/II
56												
133	722172312	Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, vč. zed. výpom.	m	16,00000	258,00	4 128,00	0,01	0,08	0,00	0,00	RTS 17/II	RTS 17/II
16												
134	722172313	Potrubí z PPR, D 32x4,4 mm, vč. zed. výpom.	m	32,00000	312,00	9 984,00	0,01	0,17	0,00	0,00	RTS 17/II	RTS 17/II
32												
135	722181211	Izolace nálevkové MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	56,00000	30,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/II	RTS 17/II
56												
136	722181211	Izolace nálevkové MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	16,00000	32,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/II	RTS 17/II
16												
137	722181211	Izolace nálevkové MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	32,00000	35,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/II	RTS 17/II
32												
138	722190402	Vyvedení a upevnění vypustek DN 20	kus	8,00000	125,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/II	RTS 17/II
139	722202213	Nástěnka D 20xR1/2	kus	8,00000	58,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/II	RTS 17/II
8												
140	722265112	Vodoměr podružný	kus	1,00000	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/II	RTS 17/II

S:	0254	REKONSTRUKCE PRODEJNY A PŘÍSTAVBA SÁLU ROUDNÁ
O:	SO 01	Rekonstrukce prodejny
R:	0100	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo polo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
141	722280106	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	56	104,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		56		56								
		16		16								
		32		32								
142	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	56	104,00000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		56		56								
		16		16								
		32		32								
143	722956214	Nápojení na stáv. vodoměr, hlavní uzávěr vody	ks	1	1,00000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		1		1								
144	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,48762	441,00	215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Díl: 725				2 620,00		25 885,41		0,12		0,00
145	725013138	Klozet kombi, nádrž s armat. odpad svišlý, bílý, včetně sedátka v bílé barvě	soubor	1,00000	3 210,00	3 210,00	0,03	0,03	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1		1								
146	725017122	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	soubor	1,00000	1 160,00	1 160,00	0,01	0,01	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1		1								
147	725329101	Montáž dřezů dvojitých	soubor	1,00000	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1		1								
148	725019101	Výlevka stojící s plastovou mřížkou	soubor	1,00000	4 100,00	4 100,00	0,01	0,01	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1		1								
149	725536243	Ohřivač elek. zásobníkový závěsný 80 l	soubor	1,00000	7 760,00	7 760,00	0,06	0,06	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1		1								
150	725623111	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír. odpadu, standardní	kus	3,00000	1 290,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		3		3								
151	725623114	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír. odpadu, základní	kus	2,00000	1 290,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		2		2								
152	55230720	Dvojdřez nerez	kus	1,00000	2 520,00	2 520,00	0,01	0,01	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II

S:	0254	REKONSTRUKCE PRODEJNY a PŘÍSTAVBA SÁLU ROUDNÁ
O:	SO 01	Rekonstrukce prodejny
R:	0100	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
153	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,13253	569,00	75,41	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 730	Ústřední vytápění											
154	98651441k	Zednické výpomocce k vytápění vč.potřebného materiálu	hod	51,00000	265,00	13 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
				51								

Díl: 733	Rozvod potrubí											
155	722181232	Izolace nálevková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 15 mm	m	30,00000	18,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				30	21,40	57 269,39	0,14	0,00	0,00	0,00		

156	722181232	Izolace nálevková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	22,00000	21,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
157	722181232	Izolace nálevková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	10,00000	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
158	722181232	Izolace nálevková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	23,00000	26,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
159	722181232	Izolace nálevková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	23,00000	36,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
160	733163102	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	30,00000	255,00	7 650,00	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				30								
161	733163103	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	22,00000	293,00	6 446,00	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				22								
162	733163104	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm	m	10,00000	332,00	3 320,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				10								
163	733163105	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	23,00000	410,00	9 430,00	0,00	0,04	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				23								
164	733163106	Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm	m	23,00000	550,00	12 650,00	0,00	0,05	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				23								
165	733190106	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	85,00000	13,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				85								
166	733190107	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	23,00000	15,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II

S:	0254	REKONSTRUKCE PRODEJNY A PŘÍSTAVBA SÁLU ROUDNÁ
O:	SO 01	Rekonstrukce prodejny
R:	0100	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo polo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23												
167	733988	Zednické výpomocy vč. potřebného materiálu	hod	51,00000	265,00	13 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
				8,5*2*3	51							
168	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,13725	950,00	130,39	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 734				Armatury								
169	722223131	Kohout kul vypouštěcí, komplet, DN 15	kus	3,00000	187,00	8 669,51	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				3	168,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
170	734113112	Kohout kulový uzav. DN 20	kus	1,00000	250,00	250,00	0,01	0,01	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				1								
171	734113114	Kohout kulový uzav. DN 32	kus	1,00000	558,00	558,00	0,01	0,01	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				1								
172	734213112	Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15	kus	2,00000	272,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				2								
173	734221672	Hlavice ovládání ventilů termostat., termostatická hlavice	kus	9,00000	325,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				9								
174	734243122	Ventil zpětný DN 20	kus	1,00000	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				1								
175	734243124	Ventil zpětný DN 32	kus	1,00000	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				1								
176	734265312	Šroubení topenářské, dvojregulační radiátorové DN 15	kus	8,00000	226,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				8								
177	734415112	Teploměr	kus	4,00000	385,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				4								
178	998734101	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,01963	790,00	15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 762				Konstrukce tesařské								
179	762342204	Montáž kontralatí příbílím, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	265,21750	35,80	63 570,57	0,00	2,19	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				12,8*8/2*4	42,00	11 139,14	0,00	0,38	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				-8,25*4,5/2								
				204,8								
				-18,5625								

S:	0254	REKONSTRUKCE PRODEJNÝ A PŘÍSTAVBA SÁLU ROUDNÁ
O:	SO 01	Rekonstrukce prodejny
R:	0100	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo polo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4,2*5,5/2*2		23,1								
		12,7*4,4		55,88								
180	762342203	Montáž laťování střeš, vzdálenost lať 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, lať 4/6 cm	m2	265,21750	85,00	22 543,49	0,00	1,07	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		12,8*8,2*4		204,8								
		-8,25*4,5/2		-18,5625								
		4,2*5,5/2*2		23,1								
		12,7*4,4		55,88								
181	762354803	Demontáž střeš, vikýřů, sklon střešy do 15°	kus	1,00000	750,00	750,00	0,00	0,00	0,20	0,20	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1		1								
182	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střešy	m3	2,67342	1 196,00	3 197,41	0,02	0,06	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		265,22*0,04*0,06*3		1,90958								
		265,22*0,06*0,04*1,2		0,76383								
183	7625614	Oprava a nový lazurovací nátěr dřev štítu na střeše vč.zabednění okenního otvoru, obložení dřev. palubkami na P+D	m2	5,33000	820,00	4 370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		8,2*1,3/2		5,33								
184	7625615	Výměna případných uhlíkových částí krovu	m3	1,20000	8 650,00	10 380,00	0,55	0,66	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		1,2		1,2								
185	76291111R	Impregnace řeziva posítkem	m2	375,00000	22,00	8 250,00	0,00	0,02	0,00	0,00	Vlastní	RTS 17/ II
		375		375								
186	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,19890	1 337,00	2 939,93	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Díl: 764										
		Konstrukce klempířské			2 505,00	33 185,71		0,23		0,25		
187	764813150	Lemování zdi z lak.Pz plechu, tv. krytina, š 500 mm	m	5,80000	390,00	2 262,00	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		puťová střecha : 5,8		5,8								
188	764819212	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm	m	13,50000	345,00	4 657,50	0,00	0,04	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		4,5*3		13,5								
189	764815212	Žlab podokapní půlkruh z lak.Pz plechu, š 330 mm	m	56,60000	345,00	19 527,00	0,00	0,14	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		15,8+15,8+12,5+12,5		56,6								
190	764815810	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm	kus	3,00000	220,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II

S:	0254	REKONSTRUKCE PRODEJNÝ A PŘÍSTAVBA SÁLU ROUDNÁ
O:	SO 01	Rekonstrukce prodejny
R:	0100	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo polo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
3												
191	764816131	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 305 mm	m	10,75000	256,00	2 752,00	0,00	0,03	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1,6*3				4,8						
		0,6*2				1,2						
		0,78				0,78						
		1,03*2				2,06						
		0,97				0,97						
		0,94				0,94						
192	764352811	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	56,60000	35,31	1 998,55	0,00	0,00	0,00	0,19	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		15,8+15,8+12,5+12,5				56,6						
193	764410850	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	12,25000	40,89	500,90	0,00	0,00	0,00	0,02	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1,6*3				4,8						
		0,6*2				1,2						
		0,78				0,78						
		1,03*2				2,06						
		0,97				0,97						
		0,94				0,94						
1												
		0,5				0,5						
194	764454801	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	18,00000	25,60	460,80	0,00	0,00	0,00	0,04	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		4,5*4				18						
195	998764101	Přesun hmot pro klempířské konst., výšky do 6 m	t	0,22093	1 661,00	366,96	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 765												
196	765321810	Demontáž azbestocement. čtverců na bednění, do suší	m2	265,21750	115,00	30 500,01	0,00	0,00	0,01	3,71	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		12,8*8/2*4				204,8						
		-8,25*4,5/2				-18,5625						
		4,2*5,5/2*2				23,1						
1 111,00 338 436,72 14,22 3,83												

S:	0254	REKONSTRUKCE PRODEJNY A PŘÍSTAVBA SÁLU ROUDNÁ
O:	SO 01	Rekonstrukce prodejny
R:	0100	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo polo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
197	765328811	Dem.hřebenů a nároží vláknocem., kryt. hladká, suť	m	57,80000	89,00	5 144,20	0,00	0,00	0,00	0,12	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		12,7*4,4		55,88								
		10,4*4		41,6								
		4,2		4,2								
		6*2		12								
198	765331221	Krytina betonová , střechy ostatní	m2	265,21750	591,00	156 743,54	0,05	12,98	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		12,8*8/2*4		204,8								
		-8,25*4,5/2		-18,5625								
		4,2*5,5/2*2		23,1								
		12,7*4,4		55,88								
199	765331231	Hřeben beton. s větracím pásem UH	m	4,20000	636,00	2 671,20	0,01	0,06	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		4,2		4,2								
200	765331251	Nároží beton. s větracím pásem	m	57,80000	917,00	53 002,60	0,01	0,83	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		10,4*4		41,6								
		4,2		4,2								
		6*2		12								
201	765331261	Zakončení štítových hran taškami s ozubem	m	6,00000	563,00	3 378,00	0,02	0,14	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		6		6								
202	765331411	Úžlabí izolačním pásem z hliníku	m	14,00000	895,00	12 530,00	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		14		14								
203	765331513	Okno střešní výstupní ALU 48 x 61 cm	kus	2,00000	3 505,00	7 010,00	0,01	0,03	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		2		2								
204	765331611	Olemování nadstřešních konstrukcí Wikaflex, s krycí lištou	m	2,20000	788,00	1 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		(0,6+0,6+0,5+0,5)		2,2								
205	765331631	Taška drážková odvětrávací, nástavec, kryt., s pružnou spojkou a redukcí	kus	2,00000	1 813,00	3 626,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		2		2								
206	765331651	Kovové stoupací plošina délky 41 cm	kus	4,00000	1 926,00	7 704,00	0,02	0,08	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		4		4								

S:	0254	REKONSTRUKCE PRODEJNY A PŘÍSTAVBA SÁLU ROUDNÁ
O:	SO 01	Rekonstrukce prodejny
R:	0100	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo polo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
207	765331662	Větrací mřížka univerzální	m	58,40000	82,51	4 818,58	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		12,8+12,8+12,8+3,6+3,6+12,8		58,4								
208	765331663	Větrací pás z PVC perforovaný	m	58,40000	54,01	3 154,18	0,00	0,03	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		12,8+12,8+12,8+3,6+3,6+12,8		58,4								
209	765901112	Fólie izolační podstřešní paropropustná	m2	265,21750	60,60	16 072,18	0,00	0,03	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		12,8*8/2*4		204,8								
		-8,25*4,5/2		-18,5625								
		4,2*5,5/2*2		23,1								
		12,7*4,4		55,88								
210	76598124	Montáž a dodávka sněhových zachytávačů	m	58,40000	325,00	18 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		12,8+12,8+12,8+3,6+3,6+12,8		58,4								
211	998765102	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	14,21079	800,00	11 368,63	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Díl: 766										
		Konstrukce truhlářské			241,99	90 850,16		0,93		0,62		
212	766423113	Obložení podhledů složlivých, palubkami SM š. 10 cm, římsy	m2	56,60000	268,00	15 168,80	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		předpoklad využití stávajících nosných roštů :		56,6								
		(15,8+15,8+12,5+12,5)*1										
213	766421821	Demontáž obložení říms palubkami	m2	56,60000	122,00	6 905,20	0,00	0,00	0,01	0,62	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		(15,8+15,8+12,5+12,5)*1		56,6								
214	766601211	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska	m	61,14000	126,00	7 703,64	0,00	0,06	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		(1,6+1,54+1,6+1,54)*3		18,84								
		0,6*4*2		4,8								
		(0,78+1,28+0,78+1,28)		4,12								
		(1,03+1,22+1,03+1,22)*2		9								
		0,97+1,22+0,97+1,22		4,38								
		(1,1+1,1+2,2+2,2)*2		13,2								
		1,2+1,2+2,2+2,2		6,8								
215	766661112	Montáž dveří do zárubně otevíracích 1kr.do 0,8 m	kus	9,00000	518,99	4 670,91	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		9		9								
216	766661122	Montáž dveří do zárubně otevíracích 1kr.nad 0,8 m	kus	2,00000	537,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II

S:	0254	REKONSTRUKCE PRODEJNY A PŘÍSTAVBA SÁLU ROUDNÁ
O:	SO 01	Rekonstrukce prodejny
R:	0100	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo polo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
2												
217	766670021	Montáž kily a štitku	kus	11,00000	310,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
11												
218	766812112	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š. do 1,5m	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
1												
219	76698514	Montáž a dodávka vnitřní dveří shrnovacích piné 1000x2000 vč.rámu oz. 7	ks	1,00000	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
1												
220	54914591	Kilky se štitkem dveř.	kus	11,00000	385,02	4 235,22	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
11												
221	61160101	Dveře vnitřní hladké piné 1kř. 60x197 bílé	kus	3,00000	879,08	2 637,24	0,01	0,04	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
3												
222	61160102	Dveře vnitřní hladké piné 1kř. 70x197 bílé	kus	1,00000	879,08	879,08	0,01	0,01	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
1												
223	61160103	Dveře vnitřní hladké piné 1kř. 80x197 bílé	kus	5,00000	906,97	4 534,85	0,02	0,08	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
5												
224	61160404	Dveře vnitřní hladké 1/3 sklo 1kř. 90x197 bílé	kus	2,00000	1 517,48	3 034,96	0,02	0,04	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
2												
225	61191674	Palubka obkladová SM tloušťka 18 šíře 118 mm	m2	62,26000	190,00	11 829,40	0,01	0,55	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
předpoklad využití stávajících nosných roštů : (15,8+15,8+12,5+12,5)*1*1,1 62,26												
226	61581621 A	Linka kuchyňská atypická 150 cm	soubor	1,00000	19 000,00	19 000,00	0,12	0,12	0,00	0,00	RTS 17/ II	Indiv
1												
227	998766101	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,92444	743,00	686,86	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady												
228	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	156,84000	25,00	3 921,00	0,00	0,03	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
20,45+11,52+11+4,8+1,44+60,2+6,5+10,05+2,03+13,6+2,4 5+10,05+2,75 156,84												
229	771475014	Obklad soklíků keram. rovných, tmel,výška 10 cm	m	186,60000	86,00	16 047,60	0,00	0,06	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
11,37+11,37+5,4+5,4+2,5 36,04												

S:	0254	REKONSTRUKCE PRODEJNY A PŘÍSTAVBA SÁLU ROUDNÁ
O:	SO 01	Rekonstrukce prodejny
R:	0100	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
230	771575109	53,8+5,8+3,55+3,55		66,7								
		2,7+2,7+4,43+4,43		14,26								
		4+4+1,2+0,8		10								
		2,6+2,6+2,47+2,47		10,14								
		3,1+3,1+2		8,2								
		3,1+3,1+3,23+3,23		12,66								
		4,15+4,15+3,23+3,23+1,2		15,96								
231	771578011	3,1+3,1+3,22+3,22		12,64								
		Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, flexibilní lepidlo	m2	156,84000	380,00	59 599,20	0,01	0,79	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		20,45+11,52+11+4,8+1,44+60,2+6,5+10,05+2,03+13,6+2,4		156,84								
		5+10,05+2,75										
		Spáta podlaha - stěna, silikonem	m	186,60000	15,00	2 799,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		11,37+11,37+5,4+5,4+2,5		36,04								
		53,8+5,8+3,55+3,55		66,7								
232	597623085	2,7+2,7+4,43+4,43		14,26								
		4+4+1,2+0,8		10								
		2,6+2,6+2,47+2,47		10,14								
		3,1+3,1+2		8,2								
		3,1+3,1+3,23+3,23		12,66								
		4,15+4,15+3,23+3,23+1,2		15,96								
		3,1+3,1+3,22+3,22		12,64								
233	597623270	Keramická dlažba vnitřní zatěžová protiskluzová	m2	166,72800	180,00	30 011,04	0,01	2,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		20,45+11,52+11+4,8+1,44+60,2+6,5+10,05+2,03+13,6+2,4		156,84								
		5+10,05+2,75										
		prořez : 1,648*6										
		Keramický sokl v. 80 mm	m	194,04000	39,00	7 567,56	0,00	0,78	0,00	0,00	Vlastní	Vlastní CÚ
		11,37+11,37+5,4+5,4+2,5		36,04								
		53,8+5,8+3,55+3,55		66,7								
234	597623270	2,7+2,7+4,43+4,43		14,26								
		4+4+1,2+0,8		10								
		2,6+2,6+2,47+2,47		10,14								
		3,1+3,1+2		8,2								
		3,1+3,1+3,23+3,23		12,66								
		4,15+4,15+3,23+3,23+1,2		15,96								
		3,1+3,1+3,22+3,22		12,64								

S:	0254	REKONSTRUKCE PRODEJNY A PŘÍSTAVBA SÁLU ROUDNÁ
O:	SO 01	Rekonstrukce prodejny
R:	0100	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,6+2,6+2,47+2,47		10,14								
		3,1+3,1+2		8,2								
		3,1+3,1+3,23+3,23		12,66								
		4,15+4,15+3,23+3,23+1,2		15,96								
		3,1+3,1+3,22+3,22		12,64								
		proféz : 1,86*4		7,44								
234	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	3,66748	512,99	1 881,38	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot			777,00	33 680,35		1,52		0,00		
235	777531025	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota	m2	156,84000	210,00	32 936,40	0,01	1,52	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		20,45+11,52+11+4,8+1,44+60,2+6,5+10,05+2,03+13,6+2,4		156,84								
		5+10,05+2,75										
236	998777101	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	1,52292	488,50	743,95	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 781		Obklady keramické			133,50	35 976,30		0,36		0,00		
237	771212002	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	42,32000	322,00	13 627,04	0,00	0,16	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		(1,2+1,2+1,2+0,6)*1,5		6,3								
		(1,59+1,59+1,23+0,63)*1,5		7,56								
		(1,71+1,71+1,37+1,37-0,6)*1,5		8,34								
		1,3*1,5		1,95								
		5*0,8		4								
		2,5*1,5		3,75								
		2,5*1,8		4,5								
		1,44+2,45+2,03		5,92								
238	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	36,40000	25,00	910,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		(1,2+1,2+1,2+0,6)*1,5		6,3								
		(1,59+1,59+1,23+0,63)*1,5		7,56								
		(1,71+1,71+1,37+1,37-0,6)*1,5		8,34								
		1,3*1,5		1,95								
		5*0,8		4								
		2,5*1,5		3,75								

S:	0254	REKONSTRUKCE PRODEJNY A PŘÍSTAVBA SÁLU ROUDNÁ
O:	SO 01	Rekonstrukce prodejny
R:	0100	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
239	781475116	Obklad vnitřní stěny keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	36,40000	425,00	15 470,00	0,01	0,19	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		(1,2+1,2+1,2+0,6)*1,5		6,3								
		(1,59+1,59+1,23+0,63)*1,5		7,56								
		(1,71+1,71+1,37+1,37+0,6)*1,5		8,34								
		1,3*1,5		1,95								
		5*0,8		4								
		2,5*1,5		3,75								
		2,5*1,8		4,5								
240	5978139900	Obklad keramický vnitřní	m2	38,58400	150,00	5 787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Vlastní CÚ
		(1,2+1,2+1,2+0,6)*1,5		6,3								
		(1,59+1,59+1,23+0,63)*1,5		7,56								
		(1,71+1,71+1,37+1,37+0,6)*1,5		8,34								
		1,3*1,5		1,95								
		5*0,8		4								
		2,5*1,5		3,75								
		2,5*1,8		4,5								
		profěz : 0,364*6		2,184								

241	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,35412	512,99	181,66	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 783	Natěry				15,10	10 697,40	0,02	0,02	0,00	0,00		
242	783726300	Natěr synt. lazurovací lesařských konstr. 3x lak	m2	56,60000	189,00	10 697,40	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		předpoklad využití stávajících nosných roštů :		56,6								
		(15,8+15,8+12,5+12,5)*1										
Díl: 784	Malby				2,75	58 240,33	0,20	0,20	0,00	0,00		
243	784402801	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	790,49000	16,00	12 647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		20,45+11,52+11+4,8+1,44+60,2+6,5+10,05+2,03+13,6+2,4		156,84								
		5+10,05+2,75										

(11,37+11,37+5,4+5,4+2,5)*3,25 117,13
(53,8+5,8+3,55+3,55)*3,25 216,775

S:	0254	REKONSTRUKCE PRODEJNÝ A PŘÍSTAVBA SÁLU ROUDNÁ
O:	SO 01	Rekonstrukce prodejny
R:	0100	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(2,7+2,7+4,43+4,43)*3,25		46,345								
		(4+4+1,2+1,2)*3,25		33,8								
		(2,6+2,6+2,47+2,47)*3,25		32,955								
		(3,1+3,1+2)*3,25		26,65								
		(3,1+3,1+3,23+3,23)*3,25		41,145								
		(4,15+4,15+3,23+3,23+1,2)*3,25		51,87								
		(3,1+3,1+3,22+3,22)*3,25		41,08								
		(1,2+1,2+1,2+0,6)*1,75		7,35								
		(1,59+1,59+1,23+0,63)*1,75		8,82								
		(1,71+1,71+1,37+1,37-0,6)*1,75		9,73								
244	784191101	Peretrace podkladu univerzální 1x	m2	930,45900	13,00	12 095,97	0,00	0,07	0,00	0,00	RTS 17/II	RTS 17/II
		20,45+11,52+11+4,8+1,44+60,2+6,5+10,05+2,03+13,6+2,4		156,84								
		5+10,05+2,75										

(11,37+11,37+5,4+5,4+2,5)*3,25
 (53,8+5,8+3,55+3,55)*3,25
 (2,7+2,7+4,43+4,43)*3,25
 (4+4+1,2+1,2)*3,25
 (2,6+2,6+2,47+2,47)*3,25
 (3,1+3,1+2)*3,25
 (3,1+3,1+3,23+3,23)*3,25
 (4,15+4,15+3,23+3,23+1,2)*3,25
 (3,1+3,1+3,22+3,22)*3,25
 (1,2+1,2+1,2+0,6)*1,75
 (1,59+1,59+1,23+0,63)*1,75
 (1,71+1,71+1,37+1,37-0,6)*1,75

1*1,25
 1,2*2,25
 0,5*0,9

S:	0254	REKONSTRUKCE PRODEJNÝ A PŘÍSTAVBA SÁLU ROUDNÁ
O:	SO 01	Rekonstrukce prodejny
R:	0100	Kontrolní rozpočet

P.č	Číslo polo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,9*2,1		1,89								
		0,4*3,25		1,3								
		5,76*3,4*2		39,168								
		0,9*2,1*2*2		7,56								
		1,25*2,5*2		6,25								
		-0,9*1,97*2		-3,546								
		(2,5+1,71)*3,35*2		28,207								
		-0,6*1,97*2		-2,364								
		1,25*3,35*2		8,375								
		-0,6*1,97*2		-2,364								
		1,2*3,35*2*2		16,08								
		-0,8*1,97*2		-3,152								
		-0,6*1,97*2		-2,364								
		5,24*3,35*2		35,108								
		-0,8*1,97*2*2		-6,304								
		1,75*3,35*2		11,725								
245	784195112	Malba Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	930,45900	36,00	33 496,52	0,00	0,13	0,00	0,00	RTS 17/II	RTS 17/II
		20,45+11,52+11+4,8+1,44+60,2+6,5+10,05+2,03+13,6+2,4		156,84								
		5+10,05+2,75										

(11,37+11,37+5,4+2,5)*3,25 117,13
 (53,8+5,8+3,55+3,55)*3,25 216,775
 (2,7+2,7+4,43+4,43)*3,25 46,345
 (4+4+1,2+1,2)*3,25 33,8
 (2,6+2,6+2,47+2,47)*3,25 32,955
 (3,1+3,1+2)*3,25 26,65
 (3,1+3,1+3,23+3,23)*3,25 41,145
 (4,15+4,15+3,23+3,23+1,2)*3,25 51,87
 (3,1+3,1+3,22+3,22)*3,25 41,08
 (1,2+1,2+1,2+0,6)*1,75 7,35

S:	0254	REKONSTRUKCE PRODEJNY A PŘÍSTAVBA SÁLU ROUDNÁ
O:	SO 01	Rekonstrukce prodejny
R:	0100	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(1,59+1,59+1,23+0,63)*1,75		8,82								
		(1,71+1,71+1,37+1,37-0,6)*1,75		9,73								

1*1,25
 1,2*2,25
 0,5*0,9
 0,9*2,1
 0,4*3,25
 5,76*3,4*2
 0,9*2,1*2*2
 1,25*2,5*2
 -0,9*1,97*2
 (2,5+1,71)*3,35*2
 -0,6*1,97*2
 1,25*3,35*2
 -0,6*1,97*2
 1,2*3,35*2*2
 -0,8*1,97*2
 -0,6*1,97*2
 5,24*3,35*2
 -0,8*1,97*2*2
 1,75*3,35*2

Díl: M21	Elektromontáže											
246 210	Elektroinstalace , viz.samostatný rozpočet a výkaz výměr v příloze	kompl	1,00000	356 825,00	356 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
247 21001	Zednické výpomocce ostatní vč.potřebného materiálu	hod	68,00000	230,00	15 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
	8,5*2*4		68									

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot											
				104 749,65	0,00	0,00				0,00		

S:	0254	REKONSTRUKCE PRODEJNÝ A PŘÍSTAVBA SÁLU ROUDNÁ
O:	SO 01	Rekonstrukce prodejny
R:	0100	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo polo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
248	979990201	Poplatek za skládku suťi -azbestocementové výrobky, skládka RUMPOLD ŽELEČ	t	3,82865	2 075,00	7 944,45	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
3,82865												
249	979011111R	Svislá doprava suťi a vypour. hmot za 2.NP a 1.PP, azbestová krytina	t	3,82865	560,00	2 144,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	RTS 17/ II
3,82865												
250	979081111R	Odvoz suťi a vypour. hmot na skládku do 1 km	t	3,82865	188,50	721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	RTS 17/ II
3,82865												
251	979081121R	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	45,94380	15,10	693,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	RTS 17/ II
3,82865*12												
252	979082111R	Vnitrostaveništní doprava suťi do 10 m	t	3,82865	249,50	955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	RTS 17/ II
3,82865												
253	979087112	Nakládání suťi na dopravní prostředky	t	74,94273	114,99	8 617,66	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
254	979011111	Svislá doprava suťi a vypour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	74,94273	282,49	21 170,57	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
255	979081111	Odvoz suťi a vypour. hmot na skládku do 1 km	t	74,94273	188,50	14 126,70	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
256	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	299,77092	15,10	4 526,54	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
257	979082111	Vnitrostaveništní doprava suťi do 10 m	t	74,94273	249,50	18 698,21	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
258	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suťi za dalších 5 m	t	149,88546	27,80	4 166,82	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	RTS 17/ II
259	979990001	Poplatek za skládku stavební suťi, skládka KLENOVICE	t	74,94273	280,00	20 983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	Indiv
Díl: VN Vedlejší náklady												
58 000,00												
260	005111021R	Vyřízení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	Indiv
261	005121 R	Zařízení stavenišť	Soubor	1,00000	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	Indiv
262	005124010R	Koordinální činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ II	Indiv
Celkem												
2 736 866,01												

Poznámky uchazeče k zadání

S:	0254	REKONSTRUKCE PRODEJNÝ a PŘÍSTAVBA SÁLU ROUDNÁ
O:	SO 01	Rekonstrukce prodejny
R:	0100	Kontrolní rozpočet

	P.č.	Číslo polo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 182/57/2017

Stavba: REKONSTRUKCE PRODEJNY A PŘÍSTAVBA SÁLU PRO SETKÁVÁNÍ OBČANŮ na parcelách pč. 125 a pč. 80/24 v k.ú. Roudná

KSO:

Místo: CC-CZ: 18.1.2018

Zadavatel:

IČ: DIČ:

Uchazeč: AGAMA Tábor s.r.o. IČ: 25176099 DIČ: CZ25176099

Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			356 824,86
DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	356 824,86	74 933,22
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			431 758,08
v CZK			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 182/57/2017

Stavba: REKONSTRUKCE PRODEJNY A PŘÍSTAVBA SÁLU PRO SETKÁVÁNÍ OBČANŮ na parcelách pč. 125 a pč. 80/24 v k.ú. Roudná

Místo: Datum: 18.01.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: AGAMA Tábor s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

182/57/2	REKONSTRUKCE PRODEJNY A PŘÍSTAVBA SÁLU	356 824,86	431 758,08	
017	PRO SETKÁVÁNÍ OBČANŮ na parcelách pč. 125 a pč. 80/24 v k.ú. Roudná	356 824,86	431 758,08	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

**REKONSTRUKCE PRODEJNY A PŘÍSTAVBA SÁLU PRO SETKÁVÁNÍ OBČANŮ na
parcelách pč. 125 a pč. 80/24 v k.ú. Roudná**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AGAMA Tábor s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.01.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25176099

CZ25176099

DIČ:

Cena bez DPH

356 824,86

DPH základní
snižená

Základ daně

356 824,86

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

74 933,22

0,00

Cena s DPH

v CZK

431 758,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE PRODEJNY A PŘÍSTAVBA SÁLU PRO SETKÁVÁNÍ OBČANŮ na

Místo:

Datum: 18.01.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: AGAMA Tábor s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

356 824,86

PSV - Práce a dodávky PSV

178 265,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

38 255,00

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

83 955,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

7 333,00

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

10 940,00

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

5 290,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

32 450,00

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

42,00

M - Práce a dodávky M

165 299,86

21-M - Elektromontáže

119 510,26

22-M - Montáže slaboproud

3 484,00

46-M - Zemní práce při extr. mont.pracích

42 305,60

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

9 260,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

2 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1 500,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE PRODEJNY A PŘÍSTAVBA SÁLU PRO SETKÁVÁNÍ OBČANŮ na

Místo:

Datum: 18.01.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: AGAMA Tábor s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

356 824,86

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

178 265,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

38 255,00

1	K	741110021	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pod omítku	m	160,000	16,00	2 560,00	CS ÚRS 2017 01
2	M	10.792.741	Trubka ohebn. 1423/1 pr.23 320N MONOFLEX	M	160,000	28,00	4 480,00	
3	K	741110022	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	40,000	16,00	640,00	CS ÚRS 2017 01
4	M	10.935.660	1232HFP K50D SUPER MONOFLEX 750 N PP	M	40,000	54,00	2 160,00	
5	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	70,000	39,00	2 730,00	CS ÚRS 2017 01
6	M	10.079.370	Krabice KU 68-1901	KS	70,000	7,00	490,00	
7	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	5,000	39,00	195,00	CS ÚRS 2017 01
8	M	1216900	KRABICE KR 97/5	KS	5,000	11,00	55,00	
9	K	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	20,000	11,00	220,00	CS ÚRS 2017 01
10	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	40,000	13,00	520,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,000	15,00	120,00	CS ÚRS 2017 01
12	K	741371002	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	3,000	125,00	375,00	CS ÚRS 2017 01
13	M	348144340	svítidlo zářivkové 136-EP, 1x36W IP40 T26 / G13 el.předř. vč. zdrojů	kus	3,000	895,00	2 685,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	11,000	125,00	1 375,00	CS ÚRS 2017 01
15	M	348144070	Sví.zář. 2x36W IP40+el.předřadník včetně zdrojů	kus	11,000	1 260,00	13 860,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P								
Poznámka k položce: T26 / G13, el.předsíradník, přímo-nepřímé osvětlení								
16	K	741371004	Montáž svítidla zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	1,000	125,00	125,00	CS ÚRS 2017 01
17	M	3481440702	Sví.zář. 2x18W IP40+el.předsíradník včetně zdrojů	kus	1,000	690,00	690,00	
P								
Poznámka k položce: T26 / G13, el.předsíradník, přímo-nepřímé osvětlení								
18	K	741371004	Montáž svítidla zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	3,000	125,00	375,00	CS ÚRS 2017 01
19	M	3481440701	Svítlidlo zářivkové-1x58W Interiérové, el.předsíradník včetně zdrojů (místnost náměstí)	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	
P								
Poznámka k položce: T26 / G13, el.předsíradník, přímo-nepřímé osvětlení								
20	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
D								
742 Elektromontáže - rozvodný systém 83 955,00								
21	K	742111100	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	3,000	850,00	2 550,00	CS ÚRS 2015 02
22	M	10.052.825	Rozvaděč RP prodejny kompletní včetně zapojení	KS	1,000	34 820,00	34 820,00	
23	M	1001	Rozvaděč RK kotelný kompletní včetně zapojení	ks	1,000	25 200,00	25 200,00	
24	M	1002	Rozvaděč RS přístavby sdlu - příprava	ks	1,000	13 290,00	13 290,00	
25	K	742111100.1	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2015 02
26	M	357116460	Rozvaděč elektroměrový RE 3xelektroměr plechový 3fázový+HDO	kus	1,000	6 800,00	6 800,00	CS ÚRS 2015 02
P								
Poznámka k položce: Přímé měření el. energie (standardně do 40A, na zakázku do 63A, 80A, PŘE max. 100A):								
27	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	1,000	85,00	85,00	CS ÚRS 2017 01
28	M	345123005	Autonomní hlásič kouře SD-728-I	kus	1,000	360,00	360,00	
D								
743 Elektromontáže - hrubá montáž 7 333,00								
29	M	10.044.057	Sádra balená á 30 kg	KG	150,000	3,00	450,00	
30	K	743133222	Montáž trubka ochranná do krabic ocelová bez závitu D do 70 mm volně	m	40,000	16,00	640,00	CS ÚRS 2016 01
31	M	345713620	trubka elektroinstalací ohebná Kopodur, HDPE KD 09063	m	40,000	31,00	1 240,00	CS ÚRS 2016 01
P								
Poznámka k položce: EAN 8595057698208								
32	K	743411121	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125	kus	1,000	43,00	43,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	10.075.335	Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální s kr	KS	1,000	580,00	580,00	
34	K	743411311	Montáž krabice nástěnná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO97	kus	30,000	54,00	1 620,00	CS ÚRS 2015 02
35	M	10.074.803	Krabice KU 68-1903	KS	30,000	39,00	1 170,00	
36	K	743414321	Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 4mm2	kus	5,000	54,00	270,00	CS ÚRS 2015 02
37	M	10.074.486	Krabice 6455-12P acidur	KS	5,000	79,00	395,00	
38	K	743419130	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby	kus	5,000	85,00	425,00	CS ÚRS 2015 02
39	K	743991100	Měření zemních odporů zemnice	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2015 02

D		744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	10 940,00				
40	K	744412250	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,00 kg pod omítku stropu	m	60,000	18,00	1 080,00	
41	M	341110760	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	60,000	98,00	5 880,00	
42	K	744731110	Montáž kabel Cu sdělovací sk.1 2-19x1 mm umístěný volně	m	50,000	18,00	900,00	CS ÚRS 2016 01
43	M	341215560	kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 7x1 mm	m	50,000	28,00	1 400,00	CS ÚRS 2016 01
44	K	744731110	Montáž kabel Cu sdělovací sk.1 2-19x1 mm umístěný volně	m	60,000	18,00	1 080,00	CS ÚRS 2016 01
45	M	341215500	kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm	m	60,000	10,00	600,00	CS ÚRS 2016 01

D		746	Elektromontáže - soubory pro vodiče	5 290,00				
46	K	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	410,000	11,00	4 510,00	CS ÚRS 2015 02
47	K	746211130	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	60,000	13,00	780,00	CS ÚRS 2015 02

D		748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	32 450,00				
48	K	748111411	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní vestavné 1 zdroj	kus	2,000	125,00	250,00	CS ÚRS 2016 01
49	M	10.966.9974	Svítidlo-218 Downlight, lesklý reflektor se sklem (2x2D 18/8-40 G24d-2 18W) včetně zdroje	KS	2,000	1 310,00	2 620,00	
50	K	748121116	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 3 zdroje s krytem	kus	17,000	125,00	2 125,00	CS ÚRS 2016 01
51	M	348144410	Zářivkové svítidlo do podhledu 318-EP, 3x18W 58014 včetně zdroje el.předřadník IP20	kus	17,000	1 615,00	27 455,00	CS ÚRS 2016 01

D		749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	42,00				
52	K	749913110	Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny	kus	6,000	7,00	42,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P							

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

165 299,86

119 510,26

53	M	345626930	svorkovnice KOPOS krabicevá bezšroubová TYP017, 400 V, 2 vstupy, 2,5 mm ² , 24 A	kus	80,000	85,00	6 800,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	----------------

P

Poznámka k položce:
EAN 8595057613638

54	M	345626940	svorkovnice KOPOS krabicevá bezšroubová TYP016, 400 V, 3 vstupy, 2,5 mm ² , 24 A	kus	160,000	85,00	13 600,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:
EAN 8595057613621

55	M	345626950	svorkovnice KOPOS krabicevá bezšroubová TYP018, 400 V, 4 vstupy, 2,5 mm ² , 24 A	kus	130,000	85,00	11 050,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:
EAN 8595057613645

56	M	345626960	svorkovnice KOPOS krabicevá bezšroubová TYP015, 400 V, 5 vstupů, 2,5 mm ² , 24 A	kus	95,000	85,00	8 075,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	----------------

P

Poznámka k položce:
EAN 8595057613614

57	K	2101000191	Připojení tepelného čerpadla, elektrokotle	ks	2,000	250,00	500,00	
58	K	210100019	Připojení ventilátoru	ks	3,000	125,00	375,00	
59	M	10.902.152	100 MTK Ventilátory domovní oxidáční	KS	3,000	819,00	2 457,00	
60	K	210110031	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení	kus	13,000	85,00	1 105,00	CS ÚRS 2015 02
61	M	345355150	spínač jednopólový 10A Tango bílý, slonová kost	kus	13,000	136,00	1 768,00	
62	K	210110039	Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový bezšroubové připojení	kus	1,000	85,00	85,00	CS ÚRS 2015 02
63	M	345357130	spínač řazení 7 10A Tango bílý, slonová kost	kus	1,000	149,00	149,00	CS ÚRS 2015 02
64	K	210110045	Montáž zapuštěný přepínač nn 6-štířádvý šroubové připojení	kus	8,000	85,00	680,00	CS ÚRS 2015 02
65	M	345355550	spínač řazení 6 10A Tango bílý, slonová kost	kus	8,000	141,00	1 128,00	CS ÚRS 2015 02
66	K	210111002	Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	39,000	85,00	3 315,00	CS ÚRS 2015 02
67	M	345551030	zásuvka 1nšsodbná 16A Tango bílý, slonová kost	kus	39,000	146,00	5 694,00	CS ÚRS 2015 02
68	K	210140532.1	Montáž termostatu	KS	1,000	85,00	85,00	
69	M	10.027.213.1	Digitální termostat týdenní režim	KS	1,000	786,00	786,00	
70	K	210160011	Montáž spínačů časových	kus	3,000	85,00	255,00	CS ÚRS 2016 01
71	M	61100009	DOBEHOVE RELE DT3	ks	3,000	697,00	2 091,00	

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P								
72	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm ²	m	80,000	23,00	1 840,00	CS ÚRS 2015 02
73	M	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	72,800	39,00	2 839,20	CS ÚRS 2015 02
74	K	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	26,000	23,00	598,00	CS ÚRS 2015 02
75	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	16,640	39,00	648,96	CS ÚRS 2015 02
P								
Pozdníčka k položce:								
Hmotnost: 0,62 kg/m								
76	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	90,000	23,00	2 070,00	CS ÚRS 2015 02
77	M	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	12,306	216,00	2 658,10	CS ÚRS 2015 02
P								
Pozdníčka k položce:								
Hmotnost: 0,135 kg/m								
78	M	20003	PV 1a-15 - podpěra vedení do zdiva	ks	12,000	34,00	408,00	
79	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	40,000	43,00	1 720,00	CS ÚRS 2016 01
80	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	40,000	32,00	1 280,00	CS ÚRS 2016 01
81	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	36,000	43,00	1 548,00	CS ÚRS 2016 01
82	M	354354418751	SUB svorka univerzální bez středomé destičky	ks	36,000	36,00	1 296,00	
83	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	6,000	47,00	282,00	CS ÚRS 2015 02
84	M	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	6,000	39,00	234,00	CS ÚRS 2015 02
85	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	4,000	47,00	188,00	CS ÚRS 2015 02
86	M	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	4,000	58,00	232,00	CS ÚRS 2015 02
87	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	2,000	47,00	94,00	CS ÚRS 2015 02
88	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	2,000	48,00	96,00	CS ÚRS 2016 01
89	K	210220303	Montáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové žlaby	kus	4,000	43,00	172,00	CS ÚRS 2015 02
90	M	354419050	svorka připojovací S0c k připojení okapových žlabů	kus	4,000	37,00	148,00	CS ÚRS 2015 02
91	K	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	8,000	47,00	376,00	CS ÚRS 2015 02
92	M	68500165	SVORKA ST NA POTRUBÍ	ks	8,000	59,00	472,00	
93	K	210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva	kus	4,000	61,00	244,00	CS ÚRS 2015 02
94	M	354418300	úhelník ochranný OU 1,7 na ochranu svodu 1,7 m	kus	4,000	198,00	792,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	M	354418360	držák ochranného úhelníku do zdíva DOU FeZn	kus	8,000	46,00	368,00	CS ÚRS 2016 01
96	K	210220401	Montáž vedení hromosvodné - štitků k označení svodů	kus	4,000	5,00	20,00	CS ÚRS 2015 02
97	M	354421100	štitek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	4,000	7,00	28,00	CS ÚRS 2015 02
98	K	210220451	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku	m	30,000	8,00	240,00	CS ÚRS 2015 02
99	M	10180161	VODIC CYY 10 ZELENOLUTY	m	30,000	19,00	570,00	
100	K	210220451	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku	m	50,000	8,00	400,00	CS ÚRS 2015 02
101	M	10180202	VODIC CYY 4 ZELENOLUTY	m	50,000	9,00	450,00	
102	K	210220451	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku	m	15,000	8,00	120,00	CS ÚRS 2015 02
103	M	341421600	CYA 25 ZŽ Vodič H07V-K 25 ohebný zelenožlutý	m	15,000	34,00	510,00	CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
obsah kovu [kg/m], Cu =0,245, Al =0

104	K	210220451	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku	m	60,000	8,00	480,00	CS ÚRS 2015 02
105	M	10100175	VODIC CYY 2,5 ZELENOLUTA	m	60,000	6,00	360,00	
106	K	210810015	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYV, YSLV 750 V 5x1,5 mm2 uložených volně	m	50,000	14,00	700,00	CS ÚRS 2017 01
107	M	341110900	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	50,000	18,00	900,00	CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0

108	K	210810041	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYV, YSLV 750 V 2x1,5 mm2 uložených pevně	m	80,000	14,00	1 120,00	CS ÚRS 2017 01
109	M	341110050	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	80,000	9,00	720,00	CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
obsah kovu [kg/m], Cu =0,029, Al =0

110	K	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYV, YSLV 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	240,000	14,00	3 360,00	CS ÚRS 2015 02
111	M	341110300	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	240,000	11,00	2 640,00	CS ÚRS 2015 02

P

Poznámka k položce:
obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0

112	K	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYV, YSLV 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně	m	240,000	14,00	3 360,00	CS ÚRS 2015 02
113	M	341110360	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	240,000	19,00	4 560,00	CS ÚRS 2015 02

P

Poznámka k položce:
obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	210810049	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYÝ, YSLY 750 V 4x1,5 mm ² uložených pevně	m	70,000	14,00	980,00	CS ÚRS 2015 02
115	M	341110600	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm ²	m	70,000	16,00	1 120,00	CS ÚRS 2015 02
P								
Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,059, Al =0								
116	K	210810054	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYÝ, YSLY 750 V 4x16mm ² uložených pevně	m	35,000	18,00	630,00	CS ÚRS 2016 01
117	M	341110800.1	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm ²	m	35,000	168,00	5 880,00	CS ÚRS 2016 01
P								
Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,627, Al =0								
118	K	210810056	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYÝ, YSLY 750 V 5x2,5 mm ² uložených pevně	m	30,000	16,00	480,00	CS ÚRS 2015 02
119	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm ²	m	30,000	31,00	930,00	CS ÚRS 2015 02
P								
Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,123, Al =0								
120	K	210810089	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYÝ, YSLY 1 kV 4x25 mm ² uložených volně	m	25,000	22,00	550,00	CS ÚRS 2015 02
121	M	341116100	kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x25 mm ²	m	25,000	216,00	5 400,00	CS ÚRS 2015 02
P								
Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,98, Al =0								
122	K	PD	Přesun dodávek	%	0,200	3 500,00	700,00	
123	K	PM	Přidružený materiál	%	0,200	6 000,00	1 200,00	
124	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	0,100	5 000,00	500,00	
D								
22-M Montáže slaboproud								
3 484,00								
125	K	220061532	Montáž kabelu návěštní volně uložený s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLFY, TCEKPFLFEZE 4 P	m	40,000	14,00	560,00	CS ÚRS 2016 01
126	M	10.048.935	TCEKPFLFE 3x4x0,6	M	40,000	23,00	920,00	
127	K	220270243	Montáž UTP, FTP kabelu Cat.5e	m	40,000	14,00	560,00	
128	M	10.049.551	UTP 4x2x0,5 cat.6 bal.305m	M	40,000	12,00	480,00	
129	K	220280221	Montáž kabely bytové uložené v trubkách nebo lištách SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm	m	30,000	14,00	420,00	CS ÚRS 2015 02
130	M	10.049.145	SYKFY 2x2x0,5	M	30,000	9,00	270,00	
131	K	220301201	Montáž zásuvka telefonní 4-pólové pod omítku	kus	1,000	85,00	85,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132	M	10.942.065	Zásuvka datová 2xRJ45 kat.5e	KS	1,000	189,00	189,00	

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 42 305,60								
133	K	460150153	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	80,000	155,00	12 400,00	CS ÚRS 2015 02
134	K	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	80,000	86,00	6 880,00	CS ÚRS 2015 02
135	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	28,000	64,00	1 792,00	CS ÚRS 2015 02
136	K	460680592	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	90,000	90,00	8 100,00	CS ÚRS 2015 02
137	K	460680593	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm	m	60,000	90,00	5 400,00	CS ÚRS 2015 02
138	K	460680594	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm	m	40,000	90,00	3 600,00	CS ÚRS 2015 02
139	K	460680604	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 7 cm a šířky do 10 cm	m	30,000	90,00	2 700,00	CS ÚRS 2015 02
140	K	460690031	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm	kus	240,000	3,00	720,00	CS ÚRS 2015 02
141	M	562810840	hmoždinka HL 8	tis kus	0,240	2 400,00	576,00	CS ÚRS 2015 02
142	K	460690032	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 12 mm	kus	16,000	6,00	96,00	CS ÚRS 2015 02
143	M	562810820	hmoždinka HL 10	tis kus	0,016	2 600,00	41,60	CS ÚRS 2015 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 9 260,00								
144	K	50001	Likvidace stávající elektroinstalace	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
145	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - demontáž stávající elektroinstalace	hod	24,000	240,00	5 760,00	CS ÚRS 2016 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 000,00								
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 500,00								
146	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2016 01

D VRN3 Zařízení staveniště 1 500,00								
147	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2016 01