
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 6. 2017

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 26863057
DIČ: CZ26863057

Projektant: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 19 064 483,31

15 755 771,33 3 308 711,98

CZK

DS-17-036

Most na ulici Mostní va Valašském Meziříčí

15 755 771,33

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%

15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DS-17-036

Stavba:

Místo: Valašské Meziříčí Datum:

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
Uchazeč: 0

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

STA

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.

532 340,08439 950,48

2 079 341,781 718 464,28

1 093 801,69903 968,34

16 465 245,8213 607 641,17

Most na ulici Mostní va Valašském Meziříčí

SO 03 Veřejné osvětlení

373 625,01308 781,00SO 04 VRN

1-4
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice- 
soupis prací

1 693 272,401 399 398,68SO 02 Komunikace

1-2
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a 
nábřežní zdi- soupis prací

2 566 703,592 121 242,641-3
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opevnění 
koryta- soupis prací

SO 01 Most

10 725 398,758 863 965,911-1
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní –rekonstrukce- 
soupis prací

15 755 771,33 19 064 483,31

28. 6. 2017

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82119 CC-CZ: 21411
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 6. 2017

CZ-CPA: 42.13.10

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 26863057

DIČ: CZ26863057

Projektant: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 863 965,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 863 965,91 21,00% 1 861 432,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 725 398,75

Most na ulici Mostní va Valašském Meziříčí

SO 01 - Most

1-1 - SO 01 – Silniční most na ulici Mostní –rekonstrukce- soupis prací
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 6. 2017

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 863 965,91

HSV -   Práce a dodávky HSV 8 310 520,58

    001 -   zemní práce 64 015,12

    2 -  Zakládání 270 393,80

    3 -  Svislé a kompletní konstrukce 923 106,86

    4 -  Vodorovné konstrukce 919 207,74

    57 -  Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 449 390,87

    59 -  Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 854 631,00

    6 -  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 718 145,64

    81 -   Potrubí z trub betonových 2 013,00

    87 -  Potrubí z trub plastických a skleněných 110 826,76

    91 -   Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 1 558 582,85

    94 -  Lešení a stavební výtahy 1 228 235,19

    96 -   Bourání konstrukcí 51 471,34

    998 -  Přesun hmot 160 500,41

PSV -  Práce a dodávky PSV 553 445,33

SO 01 - Most

1-1 - SO 01 – Silniční most na ulici Mostní –rekonstrukce- soupis prací

Most na ulici Mostní va Valašském Meziříčí
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    711 -  Izolace proti vodě 522 192,05

    783 -  Dokončovací práce 31 253,28
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 6. 2017

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 8 863 965,91

D HSV   Práce a dodávky HSV 8 310 520,58
D 001   zemní práce 64 015,12

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 672,000 58,80 39 513,60

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 4
VV 672 672,000
VV Součet 672,000

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 28,000 60,00 1 680,00

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 4
VV 672/24 28,000
VV Součet 28,000

3 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 32,431 96,00 3 113,38

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 6
VV 32,431 32,431
VV Součet 32,431

4 M 58331201R vhodná zemina soudržná t 61,619 152,40 9 390,74

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 6
VV 32,431*1,9 61,619

5 K 172102101 Zřízení těsnicí výplně se zhutněním do 100 % PS nebo 0,9 I(d) bez dodání sypaniny m3 4,290 193,20 828,83

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 5

Most na ulici Mostní va Valašském Meziříčí

SO 01 - Most

1-1 - SO 01 – Silniční most na ulici Mostní –rekonstrukce- soupis prací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 71,505*0,03*2 4,290
VV Součet 4,290

6 M 583312000 štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál t 7,723 252,00 1 946,20

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 5
VV 71,505*0,03*2*1,8 7,723
VV Součet 7,723

7 K 461991111
Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilie, fólie 
nebo síťoviny

m2 71,505 40,80 2 917,40

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 5
VV foĺie HDPE
VV 71,505 71,505
VV Součet 71,505

8 M 28322091R zemní PVC Fólie m2 78,656 58,80 4 624,97

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 5
VV foĺie HDPE
VV 71,505*1,1 78,656
VV Součet 78,656

D 2  Zakládání 270 393,80

9 K 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 3,848 2 314,80 8 907,35

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 9
VV 3,848 3,848
VV Součet 3,848

10 K 212572121 Lože pro trativody z kameniva drobného těženého m3 5,131 606,00 3 109,39

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 7
VV 42,76*0,3*0,4 5,131
VV Součet 5,131

11 K 212755216 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože m 42,760 136,80 5 849,57

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 7
VV 42,76 42,760
VV Součet 42,760

12 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 28,700 20,40 585,48

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 8
VV 28,7 28,700
VV Součet 28,700

13 M 69311290R geotextilie drenážní m2 31,570 36,00 1 136,52

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 8
VV 28,7*1,1 31,570
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 31,570

14 K 274310000R Výplňový ŽB zvláštní sanační m3 7,505 5 933,40 44 530,17

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 10
VV 3,2 3,200
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 11
VV 4,305 4,305
VV Součet 7,505

15 K 275361116 Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505 t 1,201 25 803,60 30 990,12

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 12
VV 0,512 0,512
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 13
VV 0,689 0,689
VV Součet 1,201

16 K 953961213
Kotvy chemickou patronou M 12 hl 600 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 
otvoru

kus 729,000 228,60 166 649,40

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 14
VV 128*3 384,000
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 15
VV 115*3 345,000
VV Součet 729,000

17 M 130210130 tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 12 mm t 0,389 22 200,00 8 635,80

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 1,58 kg/m

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 14
VV 0,205 0,205
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 15
VV 0,184 0,184
VV Součet 0,389

D 3  Svislé a kompletní konstrukce 923 106,86

18 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 27,357 5 317,20 145 462,64

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 16
VV 25,722 25,722
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 17
VV 1,635 1,635
VV Součet 27,357

19 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 138,904 1 550,40 215 356,76

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 16
VV 39,33*(0,74+0,25+0,15+0,4)*2+0,4*0,74*2*2 122,320
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 17
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5*(0,74+0,25+0,15+0,4)*2+0,4*0,74*2*2 16,584
VV Součet 138,904

20 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 138,904 261,60 36 337,29

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 16
VV 39,33*(0,74+0,25+0,15+0,4)*2+0,4*0,74*2*2 122,320
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 17
VV 5*(0,74+0,25+0,15+0,4)*2+0,4*0,74*2*2 16,584
VV Součet 138,904

21 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 4,924 28 381,80 139 751,98

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 18
VV 4,63 4,630
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 19
VV 0,294 0,294
VV Součet 4,924

22 K 95396111R
Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 800 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 
otvoru

kus 604,000 343,20 207 292,80

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 20
VV 132*2*2 528,000
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 21
VV 18*2 36,000
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 24
VV 20*2 40,000
VV Součet 604,000

23 M 130210150 tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 16 mm t 0,764 22 200,00 16 960,80

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 1,58 kg/m

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 20
VV 0,667 0,667
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 21
VV 0,046 0,046
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 24
VV 0,051 0,051
VV Součet 0,764

24 K 95396121R
Kotvy chemickou patronou M 20 hl 400 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 
otvoru

kus 40,000 331,20 13 248,00

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 25
VV 4*10 40,000
VV Součet 40,000

25 M 130210170 tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 20 mm t 0,059 22 200,00 1 309,80

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 1,58 kg/m

Strana 9 z 81



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 25
VV 4*0,6*10*2,4662/1000 0,059
VV Součet 0,059

26 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 m3 2,688 3 520,00 9 461,76

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 22
VV 2,688 2,688
VV Součet 2,688

27 K 334352111
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní 
z�překližek - zřízení

m2 11,200 997,50 11 172,00

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 22
VV 2,8*1,2*2+2,8*0,8*2 11,200
VV Součet 11,200

28 K 334352211
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní 
z�překližek - odstranění

m2 11,200 120,00 1 344,00

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 22
VV 2,8*1,2*2+2,8*0,8*2 11,200
VV Součet 11,200

29 K 334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 t 0,430 26 400,00 11 352,00

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 23
VV 0,43 0,430
VV Součet 0,430

30 K 31712118R Osazení atypických ŽB sloupků zábradlí tvarovek -prefabrikátů m3 1,470 12 436,80 18 282,10

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 25
VV 1,47 1,470
VV Součet 1,470

31 M 59383632R prefabrikát atypický- zakázková výroba m3 1,470 48 218,40 70 881,05

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 25
VV 1,47 1,470

32 M 311971070 tyč závitová pozinkovaná 4.6 M20 x 1000 mm kus 52,000 159,60 8 299,20

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 25
VV 4*1,3*10 52,000
VV 0,000

33 K 93617112R
Osazení kovových doplňků mostního vybavení - desky do 15 kg přichycené šrouby 
včetně dodání

kus 40,000 292,80 11 712,00

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 25
VV 4*10 40,000

34 K 451476121 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm m2 1,800 1 808,40 3 255,12

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,3*0,3*10 0,900
VV 0,3*0,3*10 0,900
VV Součet 1,800

35 K 451476122 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní každá další vrstva tl 10 mm m2 0,900 1 808,40 1 627,56

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 25
VV 0,3*0,3*10 0,900
VV Součet 0,900

D 4  Vodorovné konstrukce 919 207,74

36 K 93617212R
Osazení kovových doplňků mostního vybavení - patní plech do50 kg uchycených 
šrouby včetně dodání

kus 6,000 2 456,40 14 738,40

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 26
VV 6 6,000

37 K 953961114
Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 
otvoru

kus 24,000 194,40 4 665,60

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 26
VV 6*4 24,000
VV Součet 24,000

38 K 21020401R Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 6 m kus 6,000 1 747,20 10 483,20

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 26
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

39 K 457311118 Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu m3 72,092 3 914,60 282 211,34

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 28
VV 72,092 72,092
VV Součet 72,092

40 K 21234111R Podklad a výplň mezerovitým betonem m3 93,877 1 985,00 186 345,85

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 27
VV 93,877 93,877
VV Součet 93,877

41 K 273354111 Bednění základových desek - zřízení m2 21,372 887,00 18 956,96

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 28
VV (14,1+39,33)*2*0,2 21,372
VV Součet 21,372

42 K 273354211 Bednění základových desek - odstranění m2 21,372 60,00 1 282,32

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 28
VV (14,1+39,33)*2*0,2 21,372
VV Součet 21,372

43 K 457311191 Příplatek k vyrovnávacímu nebo spádovému betonu za rovinnost m2 72,092 175,20 12 630,52
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 28
VV 72,092 72,092
VV Součet 72,092

44 K 953961111
Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 
otvoru

kus 2 640,000 83,50 220 440,00

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 29
VV 132*20 2 640,000
VV Součet 2 640,000

45 M 130210110 tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 8 mm t 0,364 22 200,00 8 080,80

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 1,58 kg/m

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 29
VV 0,364 0,364
VV Součet 0,364

46 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 5,023 24 159,60 121 353,67

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 30
VV 5,023 5,023

47 K 451476111
Podkladní vrstva pod ložiska z plastbetonu s pryskyřicí CHS Epoxy 531 první vrstva tl 
10 mm

m2 19,989 1 902,00 38 019,08

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 31
VV 0.15*39.330*2 11,799
VV 0.15*14.1*2 4,230
VV 0.30*0.30*44 3,960
VV Součet 19,989

D 57  Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 449 390,87

48 K 567143822 Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 5/6 (KSC II) tl 220 mm m2 239,913 499,20 119 764,57

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 32
VV 239,913 239,913

49 K 632621133 Litý asfalt o tl vrstvy 30 mm rozprostřený ručně m2 554,553 594,40 329 626,30

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 33
VV 314,640 314,640
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 34
VV 239,913 239,913
VV Součet 554,553

D 59  Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 854 631,00

50 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 314,640 418,90 131 802,70

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 35
VV 314,640 314,640
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 314,640

51 M 583801200 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm t 70,619 3 078,00 217 365,28

P
Poznámka k položce:

1t = cca 5 m2

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 35
VV 314,640/4,5*1,01 70,619
VV Součet 70,619

52 K 591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 239,913 287,30 68 927,00

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 36
VV 239,913 239,913
VV Součet 239,913

53 M 583800100 mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá t 27,946 5 120,40 143 094,70

P
Poznámka k položce:

1 t = 8,5 m2

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 35
VV 239,913/8,5/1,01 27,946
VV Součet 27,946

54 K 599121111 Zálivka živičná spár dlažby z drobných kostek hl 50 mm m2 310,200 243,80 75 626,76

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 37
VV 310,2 310,200

55 K 91624111R Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z platbetonu 60mm m 78,660 1 050,60 82 640,20

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 103
VV 78,66 78,660
VV Součet 78,660

56 M 583803340 obrubník kamenný přímý,  (aAP) žula,OP3 25x20 m 79,790 1 549,80 123 658,54

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 103
VV 79*1,01 79,790
VV Součet 79,790

57 K 919121213 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu m 78,660 146,40 11 515,82

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 38
VV 39,33*2 78,660
VV Součet 78,660

D 6  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 718 145,64

58 K 985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů m2 1 900,504 260,20 494 511,14

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 119
VV 554,553 554,553
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 120
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 714,060 714,060
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 121
VV 184,967 184,967
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 122
VV 146,554 146,554
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 123
VV 28,8 28,800
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 124
VV 138,1 138,100
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 125
VV 34,76 34,760
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 126
VV 67,14 67,140
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 127
VV 31,57 31,570
VV Součet 1 900,504

59 K 985311112 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm m2 157,067 807,50 126 831,60

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 41
VV 71,406 71,406
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 47
VV 9,428 9,428
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 52
VV 14,655 14,655
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 61
VV 27,662 27,662
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 69
VV 6,952 6,952
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 74
VV 26,964 26,964
VV Součet 157,067

60 K 985311115 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm m2 91,127 1 854,60 169 004,13

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 42
VV 35,703 35,703
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 53
VV 7,328 7,328
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 62
VV 27,662 27,662
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 70
VV 6,952 6,952
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 75
VV 13,482 13,482
VV Součet 91,127
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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61 K 98531111R Sanace stěn cementovými  omítky z malty zvláštní  tl. 20-30 mm m2 180,710 776,40 140 303,24

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 46
VV 27,745 27,745
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 51
VV 14,655 14,655
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 60
VV 138,31 138,310
VV Součet 180,710

62 K 985113111 Pemrlování povrchu betonu stěn m2 27,745 318,00 8 822,91

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 46
VV 27,745 27,745
VV Součet 27,745

63 K 985312121 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm m2 1 033,684 223,10 230 614,90

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 44
VV 714,06 714,060
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 57
VV 146,554 146,554
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 66
VV 138,31 138,310
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 73
VV 34,76 34,760
VV Součet 1 033,684

64 K 985321211
Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 
mm

m2 474,750 336,40 159 705,90

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 40
VV 166,366 166,366
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 45
VV 107,109 107,109
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 50
VV 9,248 9,248
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 58
VV 21,983 21,983
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 59
VV 28,8 28,800
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 67
VV 31,57 31,570
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 68
VV 55,324 55,324
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 72
VV 13,904 13,904
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 77
VV 40,446 40,446
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV Součet 474,750

65 K 985323211 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 1 mm m2 1 051,513 298,00 313 350,87

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 39
VV 554,553 554,553
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 43
VV 107,109 107,109
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 48
VV 9,248 9,248
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 49
VV 27,745 27,745
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 54
VV 21,983 21,983
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 55
VV 28,8 28,800
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 56
VV 14,655 14,655
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 63
VV 55,324 55,324
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 64
VV 138,31 138,310
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 65
VV 31,57 31,570
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 71
VV 13,904 13,904
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 76
VV 40,446 40,446
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 78
VV 7,866 7,866
VV Součet 1 051,513

66 K 45745113R
Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných objektů tl 40 mm s výztuží sítí 
beton C 25/30

m2 86,030 871,80 75 000,95

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 79 a 80 
VV položka je včetně Kari sítí
VV 86,030 86,030
VV Součet 86,030

D 81   Potrubí z trub betonových 2 013,00

67 K 24211111R Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,6 m m 1,600 326,40 522,24

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 95
VV 2*0,8 1,600

68 M 59225330R skruž betonová studňová kruhová D60 v 80 cm kus 2,020 738,00 1 490,76
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Cenová 
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VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 95
VV 2*1,01 2,020

D 87  Potrubí z trub plastických a skleněných 110 826,76

69 K 388995211 Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 80 m 314,640 199,70 62 833,61

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 92
VV 314,64 314,640
VV Součet 314,640

70 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 8,595 766,80 6 590,65

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 93
VV 18*1,1*0,15 2,970
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 94
VV 25*1,5*0,15 5,625
VV Součet 8,595

71 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 m 18,000 300,00 5 400,00

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 93
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

72 K 871395221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 400 m 25,000 1 440,10 36 002,50

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 94
VV 25 25,000
VV Součet 25,000

D 91   Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 1 558 582,85

73 K 34817111R
Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přes kotevní 
plechy

m 80,950 1 213,20 98 208,54

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 96
VV 80,95 80,950
VV Součet 80,950

74 M 55391500R
Mostní zábradlí se svislou výplní  žárově zinkované s nátěrem -atypické kovářské 

provedení
m 80,950 7 772,40 629 175,78

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 93
VV 80,95 80,950
VV Součet 80,950

75 K 931941142 Osazení dilatačního mostního závěru podpovrchového - posun do 20 mm m 29,800 5 735,40 170 914,92

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 113
VV 29,8 29,800
VV Součet 29,800

76 M 93154000R Mostní závěr povrchový m 29,800 6 500,40 193 711,92
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VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 113
VV 29,8 29,800

77 K 93617112R
Osazení kovových doplňků mostního vybavení - desky do 15 kg přichycené šrouby 
včetně dodání

kus 40,000 292,80 11 712,00

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 96
VV 40 40,000

78 K 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 
otvoru

kus 160,000 177,60 28 416,00

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 96
VV 40*4 160,000
VV Součet 160,000

79 K 451476121 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm m2 2,500 1 808,40 4 521,00

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 96
VV 40*0,25*0,25 2,500
VV Součet 2,500

80 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 106,000 300,00 31 800,00

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 101 a 102
VV 53*2 106,000
VV Součet 106,000

81 K 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití kus 9 540,000 8,40 80 136,00

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 100
VV 9540 9 540,000
VV Součet 9 540,000

82 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 7,000 124,80 873,60

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 99
VV 7 7,000

83 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 5,000 55,20 276,00

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 99
VV 7-2 5,000

84 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 95,000 0,60 57,00

VV "skládka 20 km
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 99
VV (7-2)*19 95,000

85 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 4,000 146,40 585,60

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 97
VV 2 2,000
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 98
VV 2 2,000
VV Součet 4,000
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86 M 404443140 značka svislá reflexní AL- 3M 700 x 330 mm kus 2,000 992,40 1 984,80

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 97
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

87 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 175,960 140,40 24 704,78

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 106
VV 25,6 25,600
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 107
VV 25,6 25,600
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 108
VV 26,64 26,640
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 109
VV 3,4 3,400
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 110
VV 58,42 58,420
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 111
VV 18,15*2 36,300
VV Součet 175,960

88 K 93199415R Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 20/40 mm m 18,150 223,20 4 051,08

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 112
VV 18,15 18,150
VV Součet 18,150

89 K 936942211 Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění kus 1,000 890,40 890,40

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 115
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

90 K 76222231R Provizorní zábradlí z fošen výšky 1,1 m m 78,660 487,20 38 323,15

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 132
VV 39,33*2 78,660
VV Součet 78,660

91 K 76222232R Provizorní zábradlí z fošen výšky 1,1 m m 78,660 230,40 18 123,26

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 133
VV 39,33*2 78,660
VV Součet 78,660

92 K 76222233R Provizorní zábradlí z fošen výšky 1,1 m m 157,320 367,20 57 767,90

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 134
VV 39,33*2*2 157,320
VV Součet 157,320
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93 K R-091-004 Krycí zábrana síťová m2 41,041 42,00 1 723,72

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 114
VV 41,041 41,041

94 K R-091-005 Osazení a dodávka  odvodňovacích trubiček dutin nosné konstrukce kus 20,000 1 066,80 21 336,00

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 116
VV 20 20,000

95 K R-091-006 Osazení a dodávka  odvodňovacích trubiček povrchů izolace kus 32,000 1 445,40 46 252,80

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 117
VV 32 32,000

96 K R-091-007 Osazení a dodávka  mostní odvodňovacíh trubka - povrchů izolace kus 12,000 1 066,80 12 801,60

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 118
VV 12 12,000

97 K R-091-002
Komplet provedení ochranné konstrukce proti zabránění pádu a stavební sutě do 
koryta

m2 668,625 120,00 80 235,00

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 130
VV 596,739 596,739
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 131
VV 71,886 71,886
VV Součet 668,625

D 94  Lešení a stavební výtahy 1 228 235,19

98 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v 
do 10 m

m3 302,220 89,40 27 018,47

P
Poznámka k položce:

konstrukce lešení bude rychle rozebíratelná kvůli včasnému odstranění z koryta vodoteče z důvodů  

zvýšeného průtoku vody korytem vodoteče,

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 129
VV 302,22 302,220
VV Součet 302,220

99 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a 
ZKD den použití

m3 18 435,542 2,40 44 245,30

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 129
VV 302,222*(30+31) 18 435,542
VV Součet 18 435,542

100 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 
v do 10 m

m3 302,222 73,30 22 152,87

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 129
VV 302,222 302,222
VV Součet 302,222
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

101 K 946211111
Montáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení tř. 1 do 75 
kg/m2 v do 10 m

m2 596,739 250,00 149 184,75

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 135
VV 596,739 596,739

102 K 946211211
Příplatek k lešení zavěšenému trubkovému na mostech 75 kg/m2 v 10 m za první a 
ZKD den použití

m2 72 802,158 12,10 880 906,11

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 135
VV 596,739*(30+31+30+31) 72 802,158

103 K 946211811
Demontáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení tř. 1 do 75 
kg/m2 v do 10 m

m2 596,739 175,50 104 727,69

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 135
VV 596,739 596,739

D 96   Bourání konstrukcí 51 471,34

104 K 977312111 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 50 mm m 76,570 359,20 27 503,94

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 104
VV 58,42 58,420
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 105
VV 18,15 18,150
VV Součet 76,570

105 K 985111111 Otlučení omítek stěn m2 125,303 159,60 19 998,36

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 137
VV 14,655 14,655
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 138
VV 110,648 110,648
VV Součet 125,303

106 K 985111121 Otlučení omítek líce kleneb a podhledů m2 27,745 82,80 2 297,29

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 136
VV 27,745 27,745

107 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 9,641 45,60 439,63

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 1
VV 0,694*2,52 1,749
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 2
VV 0,366*2,52 0,922
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 3
VV 2,766*2,52 6,970
VV Součet 9,641

108 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 9,641 15,60 150,40

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,694*2,52 1,749
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 2
VV 0,366*2,52 0,922
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 3
VV 2,766*2,52 6,970
VV Součet 9,641

109 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 183,189 0,60 109,91

VV skládka 20 km
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 1
VV 0,694*2,52*19 33,229
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 2
VV 0,366*2,52*19 17,524
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 3
VV 2,766*2,52*19 132,436
VV Součet 183,189

110 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 9,641 100,80 971,81

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 1
VV 0,694*2,52 1,749
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 2
VV 0,366*2,52 0,922
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 3
VV 2,766*2,52 6,970
VV Součet 9,641

D 998  Přesun hmot 160 500,41

111 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 1 495,810 107,30 160 500,41

D PSV  Práce a dodávky PSV 553 445,33
D 711  Izolace proti vodě 522 192,05

112 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 107,680 76,80 8 269,82

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 81
VV 98,15 98,150
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 82
VV 9,53 9,530
VV Součet 107,680

113 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg t 0,043 59 148,00 2 543,36

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 81
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 98,15*0,0004 0,039
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 82
VV 9,53*0,0004 0,004
VV Součet 0,043

114 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 734,498 169,30 124 350,51

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 83
VV 98,15 98,150
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 84
VV 51,2 51,200
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 85
VV 1,4 1,400
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 86
VV 9,53 9,530
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 87
VV 314,64 314,640
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 88
VV 259,578 259,578
VV Součet 734,498

115 M 62852124R pás asfaltovaný modifikovaný m2 807,948 258,00 208 450,58

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 83
VV 98,15*1,1 107,965
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 84
VV 51,2*1,1 56,320
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 85
VV 1,4*1,1 1,540
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 86
VV 9,53*1,1 10,483
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 87
VV 314,64*1,1 346,104
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 88
VV 259,578*1,1 285,536
VV Součet 807,948

116 K 113156202 Bezprašné tryskání ocelovými broky vodorovných ploch přes 150 m2 do 300 m2 m2 574,218 50,40 28 940,59

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 87
VV 314,64 314,640
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 88
VV 259,578 259,578
VV Součet 574,218

117 K 711321100R Provedení hydroizolace mostovek vrstva pečetící m2 574,218 66,60 38 242,92

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 87
VV 314,64 314,640
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 88
VV 259,578 259,578
VV Součet 574,218

118 M 24551510R pečetící vrstva kg 574,218 185,00 106 230,33

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 87
VV 314,64 314,640
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 88
VV 259,578 259,578
VV Součet 574,218

119 K 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 78,980 33,60 2 653,73

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 89
VV 69,45 69,450
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 90
VV 9,53 9,530
VV Součet 78,980

120 M 69311259R geotextilie ochranná m2 86,878 14,40 1 251,04

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 89
VV 69,45*1,1 76,395
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 90
VV 9,53*1,1 10,483
VV Součet 86,878

121 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 
m

t 1,187 1 060,80 1 259,17

D 783  Dokončovací práce 31 253,28

122 K 62861352R PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST m2 5,400 343,20 1 853,28

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 91
VV 5,4 5,400
VV Součet 5,400

123 K 938905311 Údržba OK mostů - očistění, nátěr, namazání ložisek kus 12,000 2 450,00 29 400,00

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 91 a 128
VV 6*2 12,000
VV Součet 12,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82119 CC-CZ: 21411
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 6. 2017

CZ-CPA: 42.13.10

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 26863057

DIČ: CZ26863057

Projektant: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 903 968,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 903 968,34 21,00% 189 833,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 093 801,69

Most na ulici Mostní va Valašském Meziříčí

SO 01 - Most

1-2 - SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi- soupis prací
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 6. 2017

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 903 968,34

HSV -   Práce a dodávky HSV 889 157,52

    001 -  Zemní práce 194 053,76

    2 -  Zakládání 67 715,29

    3 -  Svislé a kompletní konstrukce 257 473,40

    4 -  Vodorovné konstrukce 45 490,32

    6 -  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 41 837,63

    81 -   Potrubí z trub betonových 2 013,00

    91 -   Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 220 154,94

    94 -  Lešení a stavební výtahy 29 174,73

    998 -  Přesun hmot 31 244,45

PSV -  Práce a dodávky PSV 14 810,82

    711 -  Izolace proti vodě 14 810,82

SO 01 - Most

1-2 - SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi- soupis prací

Most na ulici Mostní va Valašském Meziříčí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 6. 2017

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 903 968,34

D HSV   Práce a dodávky HSV 889 157,52
D 001  Zemní práce 194 053,76

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 
1000 m2

m2 60,000 48,00 2 880,00

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 2

VV 60 60,000

2 K 111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 1,500 636,00 954,00

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 2

VV "předpoklad "1,5 1,500
VV Součet 1,500

3 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 5,000 103,20 516,00

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 4

VV 5 5,000

4 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 5,000 114,00 570,00

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 4

VV 5 5,000

Most na ulici Mostní va Valašském Meziříčí

SO 01 - Most

1-2 - SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi- soupis prací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

5 K 162301401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 5,000 25,20 126,00

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 4

VV 5 5,000

6 K 162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 5,000 25,20 126,00

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 4

VV 5 5,000

7 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 5,000 75,60 378,00

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 4

VV 5 5,000
VV 0,000

8 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 2,000 328,80 657,60

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 4

VV předpoklad
VV 2 2,000

9 K 174201201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm kus 5,000 96,00 480,00

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 4

VV 5 5,000
VV 0,000

10 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 672,000 58,80 39 513,60

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 3

VV 672 672,000
VV Součet 672,000

11 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 28,000 60,00 1 680,00

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 3

VV 672/24 28,000
VV Součet 28,000

12 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 25,050 79,20 1 983,96

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 5

VV 25,05 25,050
VV Součet 25,050
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

13 K 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 113,780 204,00 23 211,12

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 6

VV 113,78 113,780
VV Součet 113,780

14 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 25,050 70,80 1 773,54

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 5

VV 25,05 25,050
VV Součet 25,050

15 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 113,780 96,00 10 922,88

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 6

VV 113,78 113,780
VV Součet 113,780

16 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 1 137,800 4,20 4 778,76

VV skládka 20 km

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 6

VV 113,78*10 1 137,800

17 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 204,804 114,00 23 347,66

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 1

VV 113,78*1,8 204,804

18 K 171101141 Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice m3 59,565 153,60 9 149,18

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 7

VV 59,565 59,565
VV Součet 59,565

19 M 58331202R vhodná zemina k dosypávce svahů stabilizační zemina t 113,174 152,40 17 247,72

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 7

VV 59,565*1,9 113,174

20 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 29,020 96,00 2 785,92

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 8

VV 29,02 29,020
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 29,020

21 M 58331201R vhodná zemina k zásypům t 52,236 152,40 7 960,77

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 8

VV 29,02*1,8 52,236

22 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 21,400 14,40 308,16

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 9

VV 21,4 21,400
VV Součet 21,400

23 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 24,983 56,40 1 409,04

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 10

VV 24,55*0,15 3,683

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 11

VV 142*0,15 21,300
VV Součet 24,983

24 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 24,983 8,40 209,86

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 10

VV 24,55*0,15 3,683

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 11

VV 142*0,15 21,300
VV Součet 24,983

25 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně 
a svahu do 1:5

m2 166,550 69,60 11 591,88

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 10

VV 24,55 24,550

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 11

VV 142 142,000
VV Součet 166,550

26 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 166,550 30,00 4 996,50

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 10

VV 24,55 24,550
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VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 11

VV 142 142,000
VV Součet 166,550

27 K 181411141 Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 142,000 33,60 4 771,20

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 12

VV 142 142,000
VV Součet 142,000

28 M 005724150 osivo směs travní parková směs exclusive kg 2,130 152,40 324,61

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 12

VV 142*0,015 2,130
VV Součet 2,130

29 K 181411161
Založení trávníku zatravňovací textilií včetně textilie plochy do 1000 m2 v rovině a ve 
svahu do 1:5

m2 24,550 48,00 1 178,40

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 13

VV 24,55 24,550
VV Součet 24,550

30 M 69311000R travní rohož bioderadační m2 24,550 82,80 2 032,74

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 13

VV 24,55 24,550

31 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 166,550 4,80 799,44

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 10

VV 24,55 24,550

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 12

VV 142 142,000
VV Součet 166,550

32 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 166,550 3,60 599,58

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 10

VV 24,55 24,550

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 12

VV 142 142,000
VV Součet 166,550
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33 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 166,550 2,40 399,72

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 10

VV 24,55 24,550

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 12

VV 142 142,000
VV Součet 166,550

34 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině 
a svahu do 1:5

m2 166,550 3,60 599,58

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 10

VV 24,55 24,550

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 12

VV 142 142,000
VV Součet 166,550

35 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 166,550 2,40 399,72

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 10

VV 24,55 24,550

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 12

VV 142 142,000
VV Součet 166,550

36 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 166,550 3,60 599,58

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 10

VV 24,55 24,550

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 12

VV 142 142,000
VV Součet 166,550

37 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 166,550 76,80 12 791,04

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 10

VV 24,55 24,550

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 12

VV 142 142,000
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VV Součet 166,550

D 2  Zakládání 67 715,29

38 K 15331121R Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z mříže tuhé m2 101,600 162,00 16 459,20

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 14

VV 77,35 77,350

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 15

VV 24,25 24,250
VV Součet 101,600

39 M 313166630 síť výztužná svařovaná KARI KY 49,  100 x 100 mm, D 8 mm, 3 x 2 m kus 15,150 1 011,60 15 325,74

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 14

VV "77,35/(3*2)=12,892*1,15=14,825 tj.15 ks"
VV 15*1,01 15,150

40 M 693210210 geomříže tuhé z polyetylenu jednoosé E´GRID 50 R m2 338,800 93,60 31 711,68

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 15

VV 308*1,1 338,800

41 K 155131313
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu přes 1:1 včetně 
kotvení

m2 24,550 69,60 1 708,68

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 16

VV 24,55 24,550
VV Součet 24,550

42 M 69321061R biodegradační rohože m2 29,460 85,20 2 509,99

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 16

VV 24,55*1,2 29,460

D 3  Svislé a kompletní konstrukce 257 473,40

43 K 31712111R Osazení říms ze ŽB tvarovek -prefabrikátů m3 2,492 873,60 2 177,01

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 17

VV 2,492 2,492
VV Součet 2,492

44 M 59383630R prefabrikát  římsový atypický- zakázková výroba m3 2,492 18 933,60 47 182,53
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VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 17

VV 2,492 2,492

45 K 985221111 Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl do 6 m/m2 m3 3,599 5 059,30 18 208,42

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 18

VV 0,73 0,730

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 19

VV 2,869 2,869
VV Součet 3,599

46 M 583807580 kámen lomový soklový (1t = 1,5 m2) t 9,717 1 275,60 12 395,01

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 18

VV 0,73*2,7 1,971

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 19

VV 2,869*2,7 7,746
VV Součet 9,717

47 K 327213221
Zdění zdiva opěrných zdí z pravidelných kamenů na maltu, objem kamene přes 
0,02m3, š spáry do 4 mm

m3 12,000 4 575,60 54 907,20

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 20

VV 12 12,000
VV Součet 12,000

48 M 583810860 kámen lomový upravený LKU štípaný (80, 40, 20 cm) pískovec t 27,600 2 611,80 72 085,68

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 20

VV 12*2,3 27,600

49 K 31717112R Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky pomocí kotevního přípravku D+M kg 96,000 165,60 15 897,60

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 21

VV 96 96,000

50 K 317321018 Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37 m3 1,588 5 317,20 8 443,71

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 22

VV 0,428 0,428

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 23

VV 0,32 0,320
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VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 24

VV 0,84 0,840
VV Součet 1,588

51 K 317353111 Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení m2 12,320 1 333,20 16 425,02

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 22

VV 0,3*4*2+0,3*0,15*2 2,490
VV 0,3*5,5*2+0,3*0,15*2 3,390

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 23

VV 0,2*4*2+0,4*0,2*2 1,760

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 24

VV 0,2*4*2+0,4*0,2*2 1,760
VV 0,2*1*2+0,4*0,2*2 0,560
VV 0,2*5,5*2+0,4*0,2*2 2,360
VV Součet 12,320

52 K 317353112 Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění m2 12,320 261,60 3 222,91

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 22

VV 0,3*4*2+0,3*0,15*2 2,490
VV 0,3*5,5*2+0,3*0,15*2 3,390

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 23

VV 0,2*4*2+0,4*0,2*2 1,760

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 24

VV 0,2*4*2+0,4*0,2*2 1,760
VV 0,2*1*2+0,4*0,2*2 0,560
VV 0,2*5,5*2+0,4*0,2*2 2,360
VV Součet 12,320

53 K 317361016 Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505 t 0,253 25 803,60 6 528,31

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 25

VV 0,068 0,068

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 26

VV 0,051 0,051

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 27
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VV 0,134 0,134
VV Součet 0,253

D 4  Vodorovné konstrukce 45 490,32

54 K 275311127 Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30 m3 0,250 3 250,00 812,50

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 30

VV 0,25 0,250
VV Součet 0,250

55 K 275354111 Bednění základových patek - zřízení m2 2,000 892,00 1 784,00

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 30

VV 0,25*0,5*4*4 2,000
VV Součet 2,000

56 K 275354211 Bednění základových patek - odstranění m2 2,000 111,60 223,20

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 30

VV 0,25*0,5*4*4 2,000
VV Součet 2,000

57 K 451311511
Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl do 100 
mm

m2 24,550 378,00 9 279,90

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 28

VV 13+11,55 24,550
VV Součet 24,550

58 K 465513157
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 
25/30 pl přes 10 m2

m2 24,552 1 360,00 33 390,72

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 29

VV 24,552 24,552
VV Součet 24,552

D 6  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 41 837,63

59 K 985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů m2 71,975 235,20 16 928,52

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 50

VV 14,6 14,600

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 51

VV 57,375 57,375
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VV Součet 71,975

60 K 985232112 Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2 m2 28,790 865,20 24 909,11

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 31

VV 5,84 5,840

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 32

VV 22,95 22,950
VV Součet 28,790

D 81   Potrubí z trub betonových 2 013,00

61 K 24211111R Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,6 m m 1,600 326,40 522,24

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 38

VV 2*0,8 1,600
VV Součet 1,600

62 M 59225330R skruž betonová studňová kruhová D60 v 80 cm kus 2,020 738,00 1 490,76

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 38

VV 2*1,01 2,020
VV Součet 2,020

D 91   Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 220 154,94

63 K 34817111R
Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přes kotevní 
plechy

m 19,900 1 526,40 30 375,36

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 39

VV 4 4,000

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 40

VV 9,9 9,900

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 41

VV 6 6,000
VV Součet 19,900

64 M 55391500R Mostní zábradlí se svislou výplní  žárově zinkované s nátěrem -atypické m 19,900 7 772,40 154 670,76

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 39

VV 4 4,000

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 40
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VV 9,9 9,900

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 41

VV 6 6,000
VV Součet 19,900

65 K 93617112R
Osazení kovových doplňků mostního vybavení - desky do 15 kg přichycené šrouby 
včetně dodání

kus 12,000 292,80 3 513,60

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 39

VV 3 3,000

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 40

VV 5 5,000

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 41

VV 4 4,000
VV Součet 12,000

66 K 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 
otvoru

kus 48,000 177,60 8 524,80

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 39

VV 12 12,000

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 40

VV 20 20,000

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 41

VV 16 16,000
VV Součet 48,000

67 K 451476121 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm m2 2,500 1 808,40 4 521,00

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – rekonstrukce-položka výkazu výměr 96
VV 40*0,25*0,25 2,500
VV Součet 2,500

68 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 64,650 140,40 9 076,86

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 43

VV 8 8,000

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 44

VV 8,0 cm2
VV 5,65*2 11,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 45

VV 17,85 17,850

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 46

VV 19,6 19,600

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 47

VV 2,1 2,100

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 48

VV 3,7 3,700

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 49

VV 2,1 2,100
VV Součet 64,650

69 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 0,510 216,00 110,16

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 42

VV 0,51 0,510
VV Součet 0,510

70 K R-091-002
Komplet provedení ochranné konstrukce proti zabránění pádu a stavební sutě do 
koryta

m2 18,500 120,00 2 220,00

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 55

VV 18,5 18,500

71 K 76222231R Provizorní zábradlí z fošen výšky 1,1 m m 31,000 230,40 7 142,40

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 53

VV 17,05/1,1 15,500

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 54

VV 17,05/1,1 15,500
VV Součet 31,000

D 94  Lešení a stavební výtahy 29 174,73

72 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 
1,2 m v do 10 m

m2 77,675 134,40 10 439,52

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 52

VV 93,21/1,2 77,675
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

73 K 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první 
a ZKD den použití

m2 4 738,175 2,40 11 371,62

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 52

VV 93,21/1,2*(30+31) 4 738,175

74 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 
do 1,2 m v do 10 m

m2 77,675 94,80 7 363,59

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 52

VV 93,21/1,2 77,675

D 998  Přesun hmot 31 244,45

75 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 353,444 88,40 31 244,45

D PSV  Práce a dodávky PSV 14 810,82
D 711  Izolace proti vodě 14 810,82

76 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 16,200 76,80 1 244,16

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 33

VV 16,2 16,200
VV Součet 16,200

77 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg t 0,006 49 404,00 296,42

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 33

VV 16,2*0,0004 0,006
VV Součet 0,006

78 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 26,735 242,40 6 480,56

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 34

VV 16,2 16,200

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 35

VV 8,685 8,685

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 36

VV 1,85 1,850
VV Součet 26,735

Strana 40 z 81



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

79 M 62852124R pás asfaltovaný modifikovaný m2 29,409 213,60 6 281,76

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 34

VV 16,2*1,1 17,820

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 35

VV 8,685*1,1 9,554

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 36

VV 1,85*1,1 2,035
VV Součet 29,409

80 K 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 16,200 14,40 233,28

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 37

VV 16,2 16,200
VV Součet 16,200

81 M 69311259R geotextilie ochranná m2 17,820 14,40 256,61

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 37

VV 16,2*1,1 17,820
VV Součet 17,820

82 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 
m

t 0,017 1 060,80 18,03
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82119 CC-CZ: 21411
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 6. 2017

CZ-CPA: 42.13.10

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 26863057

DIČ: CZ26863057

Projektant: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 121 242,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 121 242,64 21,00% 445 460,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 566 703,59

Most na ulici Mostní va Valašském Meziříčí

SO 01 - Most

1-3 - SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opevnění koryta- soupis prací
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 6. 2017

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 121 242,64

HSV -   Práce a dodávky HSV 2 121 242,64

    001 -  zemní práce 804 847,26

    4 -  Vodorovné konstrukce 1 151 525,94

    81 -   Potrubí z trub betonových 18 117,00

    93 -  Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 50 087,64

    998 -  Přesun hmot 96 664,80

SO 01 - Most

1-3 - SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opevnění koryta- soupis prací

Most na ulici Mostní va Valašském Meziříčí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 6. 2017

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 2 121 242,64

D HSV   Práce a dodávky HSV 2 121 242,64
D 001  zemní práce 804 847,26

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 
1000 m2

m2 20,000 48,00 960,00

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opevnění koryta -položka výkazu výměr 4
VV 20 20,000

2 K 111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 0,500 636,00 318,00

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opevnění koryta -položka výkazu výměr 4
VV "předpoklad "0,5 0,500
VV Součet 0,500

3 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 1 680,000 50,00 84 000,00

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opevnění koryta -položka výkazu výměr 5
VV 1680 1 680,000
VV Součet 1 680,000

4 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 70,000 60,00 4 200,00

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opevnění koryta -položka výkazu výměr 5
VV 1680/24 70,000
VV Součet 70,000

5 K 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 18,900 75,60 1 428,84

Most na ulici Mostní va Valašském Meziříčí

SO 01 - Most

1-3 - SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opevnění koryta- soupis prací

Strana 44 z 81



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opevnění koryta -položka výkazu výměr 2
VV 63*0,3 18,900

6 K 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 m3 329,375 126,00 41 501,25

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opevnění koryta -položka výkazu výměr 6
VV 329,375 329,375
VV Součet 329,375

7 K 124303119 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 v tekoucí vodě při LTM m3 329,375 61,20 20 157,75

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opevnění koryta -položka výkazu výměr 6
VV 329,375 329,375
VV Součet 329,375

8 K 129203201 Čištění otevřených koryt vodotečí š dna přes 5 m hl do 5 m v hornině tř. 3 m3 331,550 237,60 78 776,28

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opevnění koryta -položka výkazu výměr 7
VV 331,55 331,550
VV Součet 331,550

9 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 660,925 96,00 63 448,80

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opevnění koryta -položka výkazu výměr 6
VV 329,375 329,375
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opevnění koryta -položka výkazu výměr 7
VV 331,55 331,550
VV Součet 660,925

10 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 6 609,250 4,20 27 758,85

VV skládka 20 km
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opevnění koryta -položka výkazu výměr 6
VV 329,375*10 3 293,750
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opevnění koryta -položka výkazu výměr 7
VV 331,55*10 3 315,500
VV Součet 6 609,250

11 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 189,665 114,00 135 621,81

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opevnění koryta -položka výkazu výměr 1
VV (329,375+331,55)*1,8 1 189,665

12 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 18,900 56,40 1 065,96

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opevnění koryta -položka výkazu výměr 3
VV 63*0,3 18,900
VV Součet 18,900

13 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 37,800 70,80 2 676,24

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opevnění koryta -položka výkazu výměr 2
VV odvoz a dovoz
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 63*0,3*2 37,800
VV Součet 37,800

14 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně 
a svahu do 1:5

m2 63,000 69,60 4 384,80

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opevnění koryta -položka výkazu výměr 3
VV 63 63,000
VV Součet 63,000

15 K 171101141 Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice m3 18,900 153,60 2 903,04

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opevnění koryta -položka výkazu výměr 3
VV 63*0,3 18,900
VV Součet 18,900

16 K 15319112R Zřízení a odstranění těsnění hradicích stěn -pytlovaných m3 376,200 892,20 335 645,64

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opevnění koryta -položka výkazu výměr 7a
VV 376,2 376,200
VV Součet 376,200

D 4  Vodorovné konstrukce 1 151 525,94

17 K 451311531
Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 150 
do 200 mm

m2 345,462 655,80 226 553,98

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opevnění koryta -položka výkazu výměr 8
VV 6,28*24,9+4,9*24,9 278,382
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opevnění koryta -položka výkazu výměr 10
VV 67,08/1 67,080
VV Součet 345,462

18 K 461211712 Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho s vylitím spár cementovou maltou m3 79,820 3 756,50 299 843,83

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opevnění koryta -položka výkazu výměr 9
VV 79,82 79,820
VV Součet 79,820

19 K 46251257R Zához z lomového kamene s proštěrkováním z plavidla hmotnost nad  500 kg m3 57,203 1 753,20 100 288,30

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opevnění koryta -položka výkazu výměr 11
VV 57,203 57,203
VV Součet 57,203

20 K 46251900R Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad  500 kg m2 57,203 97,20 5 560,13

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opevnění koryta -položka výkazu výměr 11
VV 57,203 57,203
VV Součet 57,203

21 K 46251310R Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů nad 500 kg bez výplně m3 67,080 2 000,00 134 160,00

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opevnění koryta -položka výkazu výměr 10
VV 67,080 67,080
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 67,080

22 K 46251316R Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového nad 500 kg m2 67,080 97,20 6 520,18

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opevnění koryta -položka výkazu výměr 10
VV 67,08 67,080
VV Součet 67,080

23 K 465513157
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 
25/30 pl přes 10 m2

m2 278,382 1 360,00 378 599,52

VV
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opěrné zdi a nábřežní zdi - položka výkazu 
výměr 12

VV 6,28*24,9+4,9*24,9 278,382
VV Součet 278,382

D 81   Potrubí z trub betonových 18 117,00

24 K 24211111R Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,6 m m 14,400 326,40 4 700,16

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opevnění koryta -položka výkazu výměr 13
VV 18*0,8 14,400
VV Součet 14,400

25 M 59225330R skruž betonová studňová kruhová D60 v 80 cm kus 18,180 738,00 13 416,84

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opevnění koryta -položka výkazu výměr 13
VV 18*1,01 18,180
VV Součet 18,180

D 93  Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 50 087,64

26 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 63,000 105,60 6 652,80

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opevnění koryta -položka výkazu výměr 2
VV 63 63,000

27 K 291211111 Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva m2 63,000 249,60 15 724,80

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opevnění koryta -položka výkazu výměr 2
VV 63 63,000

28 M 59381134R panel silniční 300x100x15 cm kus 10,500 669,60 7 030,80

P
Poznámka k položce:

dohodou

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opevnění koryta -položka výkazu výměr 2
VV koeficient obratovosti 0,5
VV 63/3*0,5 10,500

29 K 113107152 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm m2 94,500 49,20 4 649,40

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opevnění koryta -položka výkazu výměr 3
VV 63*0,3/0,2 94,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

30 K 113106241 Rozebrání vozovek ze silničních dílců m2 63,000 109,20 6 879,60

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opevnění koryta -položka výkazu výměr 3
VV 63 63,000

31 K 979094441 Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárováním z kameniva těženého m2 63,000 25,20 1 587,60

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opevnění koryta -položka výkazu výměr 3
VV 63 63,000

32 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 28,350 15,60 442,26

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opevnění koryta -položka výkazu výměr 3
VV 63*0,3/0,2*0,3 28,350
VV Součet 28,350

33 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 538,650 0,60 323,19

VV odvoz do 20 km na skládku zhotovitele
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opevnění koryta -položka výkazu výměr 3
VV 63*0,3/0,2*0,3*19 538,650
VV Součet 538,650

34 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 102,060 55,20 5 633,71

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opevnění koryta -položka výkazu výměr 3
VV 63*1,62 102,060
VV Součet 102,060

35 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 1 939,140 0,60 1 163,48

VV odvoz do 20 km na skládku zhotovitele
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – opevnění koryta -položka výkazu výměr 3
VV 63*1,62*19 1 939,140
VV Součet 1 939,140

D 998  Přesun hmot 96 664,80

36 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 875,587 110,40 96 664,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82119 CC-CZ: 21411
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 6. 2017

CZ-CPA: 42.13.10

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 26863057

DIČ: CZ26863057

Projektant: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 718 464,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 718 464,28 21,00% 360 877,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 079 341,78

Most na ulici Mostní va Valašském Meziříčí

SO 01 - Most

1-4 - SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice- soupis prací
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 6. 2017

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 718 464,28

HSV -   Práce a dodávky HSV 1 718 464,28

    001 -   zemní práce 110 427,25

    93 -  Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 71 608,68

    94 -  Lešení a stavební výtahy 767 645,05

    96 -   Bourání konstrukcí 768 783,30

SO 01 - Most

1-4 - SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice- soupis prací

Most na ulici Mostní va Valašském Meziříčí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 6. 2017

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 718 464,28

D HSV   Práce a dodávky HSV 1 718 464,28
D 001   zemní práce 110 427,25

1 K 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 170,281 305,30 51 986,79

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 13
VV 38,565 38,565
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 14
VV 131,716 131,716
VV Součet 170,281

2 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 170,281 96,00 16 346,98

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 13
VV 38,565 38,565
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 14
VV 131,716 131,716
VV Součet 170,281

3 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 1 702,810 4,20 7 151,80

VV  20 km
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 13
VV 38,565*10 385,650
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 14
VV 131,716*10 1 317,160

Most na ulici Mostní va Valašském Meziříčí

SO 01 - Most

1-4 - SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice- soupis prací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 1 702,810

4 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 306,506 114,00 34 941,68

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 5
VV 38,565*1,8 69,417
VV 131,716*1,8 237,089
VV Součet 306,506

D 93  Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 71 608,68

5 K R-091-002 Ochranná konstrukce proti proti znečištění vody v korytě m2 596,739 120,00 71 608,68

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 17
VV 596,739 596,739

D 94  Lešení a stavební výtahy 767 645,05

6 K 946211111
Montáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení tř. 1 do 75 
kg/m2 v do 10 m

m2 596,739 251,50 150 079,86

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 18
VV 596,739 596,739

7 K 946211211
Příplatek k lešení zavěšenému trubkovému na mostech 75 kg/m2 v 10 m za první a 
ZKD den použití

m2 36 401,079 13,70 498 694,78

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 18
VV 596,739*(30+31) 36 401,079

8 K 946211811
Demontáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení tř. 1 do 75 
kg/m2 v do 10 m

m2 596,739 199,20 118 870,41

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 18
VV 596,739 596,739

D 96   Bourání konstrukcí 768 783,30

9 K 919735115 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 250 mm m 39,330 193,20 7 598,56

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 15
VV 39,33 39,330
VV 0,000

10 K 97731211R Řezání stávajících betonových konstrukcí vyztužených hl do 150 mm m 157,320 342,00 53 803,44

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 16
VV 157,32 157,320
VV 0,000

11 K 113107130 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm m2 27,531 193,20 5 318,99

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 12
VV 78,66*0,35 27,531
VV Součet 27,531

Strana 52 z 81



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

12 K 113107172 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm m2 201,893 493,60 99 654,38

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 11
VV přepočet na 300mm
VV 60,568/0,300 201,893
VV Součet 201,893

13 K 113107181 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm m2 96,900 96,00 9 302,40

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 10
VV přepočet na 50mm
VV 4,845/0,0500 96,900
VV Součet 96,900

14 K 113107242 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 218,050 141,60 30 875,88

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 9
VV přepočet na 100mm
VV 21,805/0,100 218,050
VV Součet 218,050

15 K 113107244 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 200 mm m2 311,295 169,20 52 671,11

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 8
VV přepočet na 200mm
VV 62,259/0,200 311,295
VV Součet 311,295

16 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 78,660 50,40 3 964,46

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 12
VV 78,66 78,660
VV Součet 78,660

17 K 962021112 Bourání mostních zdí a pilířů z kamene m3 12,000 1 687,20 20 246,40

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 19
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

18 K 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3 20,168 2 700,00 54 453,60

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 22
VV 9,023 9,023
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 23
VV 11,145 11,145
VV Součet 20,168

19 K 967043111 Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci mostů tl 150 mm m2 107,240 582,00 62 413,68

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 20
VV 3,634/0,15 24,227
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 21
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 12,452/0,15 83,013
VV Součet 107,240

20 K 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB m3 35,869 3 246,40 116 445,12

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 24
VV 18,092 18,092
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 25
VV 1,17 1,170
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 26
VV 9,339 9,339
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 27
VV 7,268 7,268
VV Součet 35,869

21 K 97807120R Odstranění hydroizolace  vodorovné pl přes 1 m2 m2 680,915 124,80 84 978,19

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 33
VV 311,297 311,297
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 34
VV 261,938 261,938
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 35
VV 98,150 98,150
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 36
VV 9,53 9,530
VV Součet 680,915

22 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 540,027 45,60 24 625,23

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 2
VV 95,371*2,25 214,585
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 3
VV 12*2,489 29,868
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 4
VV 3,933*2,49 9,793
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 6
VV 55,197*2,4 132,473
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 7
VV 76,654*2 153,308
VV Součet 540,027

23 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 540,027 15,60 8 424,42

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 2
VV 95,371*2,25 214,585
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 3
VV 12*2,489 29,868
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 4
VV 3,933*2,49 9,793
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 6
VV 55,197*2,4 132,473
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 7
VV 76,654*2 153,308
VV Součet 540,027

24 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 10 260,513 0,60 6 156,31

VV skládka 20 km
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 2
VV 95,371*2,25 214,585
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 3
VV 12*2,489 29,868
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 4
VV 3,933*2,49 9,793
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 6
VV 55,197*2,4 132,473
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 7
VV 76,654*2 153,308
VV Mezisoučet 540,027
VV 540,027*19 10 260,513

25 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 153,308 100,80 15 453,45

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 7
VV 76,654*2 153,308
VV Součet 153,308

26 K 997221825 Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 132,473 100,80 13 353,28

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 6
VV 55,197*2,4 132,473
VV Součet 132,473

27 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 214,585 164,40 35 277,77

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 2
VV 95,371*2,25 214,585
VV Součet 214,585

28 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 39,661 127,20 5 044,88

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 3
VV 12*2,489 29,868
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 4
VV 3,933*2,49 9,793
VV Součet 39,661

29 K 976092321 Vybourání odvodňovačů s odpadním potrubím rigolových kus 4,000 873,60 3 494,40

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

30 K 97609230R Vybourání mostních dilatačních závěrů m 29,800 1 286,40 38 334,72

P

Poznámka k položce:

Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce VV 7(s výjimkou malého množství bouraného 

materiálu, kde 

je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání )

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 31
VV 29,8 29,800
VV Součet 29,800

31 K 963071111 Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg kg 339,000 38,40 13 017,60

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 30
VV 339 339,000
VV Součet 339,000

32 K 966075211 Demontáž částí ocelového zábradlí mostů do 50 kg kg 100,000 38,40 3 840,00

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 28
VV 38 38,000
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 29
VV 62 62,000
VV Součet 100,000

33 K 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,439 26,40 11,59

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 1
VV 0,439 0,439
VV Součet 0,439

34 K 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km t 0,439 42,00 18,44

VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 1
VV 0,439 0,439
VV Součet 0,439

35 K 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 8,341 0,60 5,00

VV 20km
VV SO 01 – Silniční most na ulici Mostní – demolice-položka výkazu výměr 1
VV 0,439*19 8,341
VV Součet 8,341
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 6. 2017

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 26863057

DIČ: CZ26863057

Projektant: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 399 398,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 399 398,68 21,00% 293 873,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 693 272,40

Most na ulici Mostní va Valašském Meziříčí

SO 02 - Komunikace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 6. 2017

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 399 398,68

D1 - 1 399 398,68

    1 - Zemní práce 83 383,65

    11 - Přípravné a přidružené práce 86 505,60

    21 - Úprava podloží a základ.spáry 6 291,12

    56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 267 123,60

    59 - Dlažby a předlažby komunikací 496 862,62

    87 - Potrubí z trub z plastických hmot 23 584,71

    89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení 64 278,34

    91 - Doplňující práce na komunikaci 155 588,34

    95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 1 526,40

    96 - Bourání konstrukcí 4 442,40

    99 - Staveništní přesun hmot 66 824,87

    711 - Izolace proti vodě 675,80

    M23 - Montáže potrubí 19 219,20

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 123 092,03

D1 - 0,00

Most na ulici Mostní va Valašském Meziříčí

SO 02 - Komunikace

Strana 58 z 81



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 6. 2017

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 399 398,68

D D1 1 399 398,68
D 1 Zemní práce 83 383,65

1 K 121101101R00
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným 
přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 
složením

m3 6,900 79,20 546,48

VV 46,00*0,15 6,900
VV Součet 6,900

2 K 122301102R00
Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, vozovka :

m3 120,000 97,20 11 664,00

VV vozovka:
VV 300*0,1 30,000
VV sanace podloží:
VV 300*0,3 90,000
VV Součet 120,000

3 K 132301111R00

Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i 
nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením výkopku na dopravní prostředek. drenáž :

m3 6,600 297,60 1 964,16

VV 55,00*0,30*0,40 6,600
VV Součet 6,600

Most na ulici Mostní va Valašském Meziříčí

SO 02 - Komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

4 K 132301211R00

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně 
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s 
případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy 
nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. přípojky :

m3 28,500 160,80 4 582,80

VV přípojky:
VV 26*1,5*0,3 11,700
VV chráničky:
VV 56*1*0,3 16,800
VV Součet 28,500

5 K 133301101R00

Hloubení šachet v hornině 4,  do 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým 
přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným 
nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu 
na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, 
ul.vpusť :

m3 4,608 294,00 1 354,75

VV ul. vpusť
VV 1,80*0,80*0,80*4 4,608
VV Součet 4,608

6 K 162701105R00
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 
m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí,

m3 121,128 96,00 11 628,29

VV (120+6,6+4,608+28,5)-(10+5+23,58) 121,128

7 K 162701109R00
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 
m přes 10 000 m,  z horniny 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

m3 1 211,280 4,20 5 087,38

VV 121,128*10 1 211,280
VV Součet 1 211,280

8 K 171101101R00
Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-

              Standard, ,  na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
m3 10,000 63,60 636,00

9 K 174101101R00
Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

m3 5,000 96,00 480,00

10 K 175101101R00
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro 
jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, přípojky :

m3 23,580 388,80 9 167,90

VV přípojky:
VV 10,14 10,140
VV chráničky:
VV 13,44 13,440
VV Součet 23,580

11 K 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 30,000 10,80 324,00
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12 K 181101102R00
Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových 
rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. chodník žula 6/6 :

m2 472,000 14,40 6 796,80

VV 126,00 126,000
VV chodník varovný pás : 
VV 4,00 4,000
VV chodník ohraničení varovného pásu : 
VV 3,00 3,000
VV chodník umělá vodící linie : 
VV 5,00 5,000
VV vozovka žula 10/10 : 
VV 300,00 300,000
VV kamenný štět : 
VV 34,00 34,000
VV Součet 472,000

13 K 181301102R00
Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy 
přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných 
skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

m2 30,000 30,00 900,00

14 K 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 30,000 57,60 1 728,00

15 K 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině m2 30,000 3,60 108,00

16 K 185804243R00 Vypletí trávníku po výsevu na svahu 1:1 m2 30,000 21,60 648,00

17 K 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 0,150 318,00 47,70

VV 30*0,005 0,150

18 K 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 121,128 211,20 25 582,23

19 K 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž vč.hnojiva a vysetí kg 0,900 152,40 137,16

VV 30,00*0,03 0,900
VV Součet 0,900

D 11 Přípravné a přidružené práce 86 505,60

20 K 113106221R00

Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár ,  v ploše 
jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva 
těženého, škváry nebo strusky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek vozovka :

m2 28,000 58,80 1 646,40

VV vozovka:
VV 28 28,000

21 K 113107620R00
Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 
50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm chodník asfalt :

m2 164,000 54,00 8 856,00

VV 136,00 136,000
VV vozovka dlažba : 
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VV 28,00 28,000
VV Součet 164,000

22 K 113107630R00
Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 
50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm vozovka asflat :

m2 290,000 108,00 31 320,00

VV vozovka:
VV 290 290,000

23 K 113108405R00
Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 50 mm chodník asfalt :

m2 136,000 54,00 7 344,00

VV 136,00 136,000
VV Součet 136,000

24 K 113108415R00
Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm vozovka asfalt :

m2 290,000 90,00 26 100,00

VV vozovka asfalt:
VV 290 290,000

25 K 113108442R00
Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva se živičným pojivem bez zhutnění, bez 
vyrovnání rozrytého materiálu pro jakékoliv tloušťky vozovka asfalt :

m2 426,000 16,80 7 156,80

VV 290,00 290,000
VV chodník asfalt : 
VV 136,00 136,000
VV Součet 426,000

26 K 113202111R00
Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

m 46,000 50,40 2 318,40

27 K 113204111R00
Vytrhání obrub záhonových s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

m 35,000 50,40 1 764,00

D 21 Úprava podloží a základ.spáry 6 291,12

28 K 211571111R00 Výplň odvodňovacích žeber štěrkopískem tříděným m3 3,300 796,80 2 629,44

VV 55*0,2*0,3 3,300

29 K 212572111R00 Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného m3 1,100 1 048,80 1 153,68

VV 55,00*0,20*0,10 1,100
VV Součet 1,100

30 K 212752112R00
Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm se zřízením štěrkopískového lože 
pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 
otevřeném příkopu,

m 55,000 45,60 2 508,00

D 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 267 123,60

31 K 564851111R00
Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm 
sanace podloží :

m2 772,000 110,40 85 228,80

VV sanace podloží:
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VV 300*2 600,000
VV kamenný štět:
VV 34 34,000
VV chodník:
VV 126+4+3+5 138,000
VV Součet 772,000

32 K 564861111R00
Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm 
vozovka žula 10/10 :

m2 300,000 138,00 41 400,00

VV vozovka žula 10/10:
VV 300,00 300,000
VV Součet 300,000

33 K 567132111R00
Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 160 mm bez 
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou 
vozovka žula 10/10 :

m2 300,000 292,40 87 720,00

VV vozovka žula:
VV 300 300,000

34 K 56001
Dodání a osazení kamenného štětu - říční kamenivo, (obroušený zploštělý kámen z 
Bečvy, kladený do lože 40 mm na stojatý, výplň zeminou)

m2 34,000 1 552,20 52 774,80

D 59 Dlažby a předlažby komunikací 496 862,62

35 K 591211111R00
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 
mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici vozovka žula 10/10 :

m2 300,000 418,90 125 670,00

VV vozovka žula 10/10
VV 300,00 300,000
VV Součet 300,000

36 K 594111111R00

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene do lože z kameniva těženého tloušťky 50 
mm, včetně dodávky kamene tloušťky 20cm, třídy 1 lomařsky upraveného rigolového, 
bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm 
chodník ohraničení varovného pásu :

m2 3,000 1 350,00 4 050,00

VV chodník ohraničení varovného pásu:
VV 3 3,000

37 K 596111111R00
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší do lože z kameniva těženého, 1barva s 
provedením lože tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m chodník žula 6/6 :

m2 126,000 348,00 43 848,00

VV chodník žula 6/6
VV 126,00 126,000
VV Součet 126,000
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38 K 596215020R00

Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm s 
provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. 
chodník varovný pás :

m2 9,000 220,80 1 987,20

VV chodník varovný pás:
VV 4 4,000
VV chodník umělá vodící linie:
VV 5 5,000
VV Součet 9,000

39 K 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 5,000 250,80 1 254,00

40 K 583800581R mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 6/8 cm t 19,772 5 120,40 101 240,55

VV 126,00*1,02/6,50 19,772
VV Součet 19,772

41 K 58380120.AR kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm m2 306,000 679,80 208 018,80

VV 300*1,02 306,000

42 K 58384900T Žulová deska řezaná hladká 250/60 mm m2 3,030 2 442,00 7 399,26

VV 3,00*1,01 3,030
VV Součet 3,030

43 K 592451151R
dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l 
= 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm

m2 4,040 184,80 746,59

VV 4*1,01 4,040

44 K 5924511910T
dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm s 
drážkou, umělá vodící linie

m2 5,050 524,40 2 648,22

VV 5,00*1,01 5,050
VV Součet 5,050

D 87 Potrubí z trub z plastických hmot 23 584,71

45 K 817354111R00
Montáž betonových útesů s hrdlem DN 200 mm na potrubí betonovém a 
železobetonovém, odsekání betonových trub na útesy a vysekání otvorů v betonových 
nebo železobetonových troubách,

kus 4,000 316,80 1 267,20

46 K 871353121R00
Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 mm v 
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

m 25,000 146,40 3 660,00

47 K 28611156.AR
trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 
4,50 mm; l = 1000,0 mm

kus 27,325 682,80 18 657,51

VV 25*1,093 27,325

D 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 64 278,34
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48 K 895941311R00
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců,  typ UVB - 50 včetně zřízení lože 
ze štěrkopísku,

kus 4,000 1 426,80 5 707,20

49 K 899231111R00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže odbouráním 
dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných 
hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo 
podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce 
nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené 
výškové úpravy,

kus 1,000 1 455,60 1 455,60

50 K 899331111R00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním 
dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných 
hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo 
podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce 
nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené 
výškové úpravy,

kus 12,000 1 455,60 17 467,20

51 K 899104111RT2
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem ,  
šachtového D 650 mm

kus 12,000 931,20 11 174,40

52 K 899204111R00
Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg včetně rámů a košů na 
bahno,

kus 5,000 471,60 2 358,00

53 K 55243094R mříž vtoková; litina; rozměr 500x500 mm; únosnost D 400 kN kus 5,000 1 944,00 9 720,00

54 K 55343910R koš kalový; pozink; kruhový; pro rám 500 x 500 mm mm kus 4,040 712,80 2 879,71

55 K 59223820R
skruž železobetonová s osazením na bahenní koš; TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 
mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45

kus 4,040 356,40 1 439,86

56 K 59223821R prstenec betonový; DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45 kus 4,040 394,80 1 594,99

57 K 59223823R
dno uliční vpusti beton; TBV; DN 495,0 mm; h = 626 mm; t = 50 mm; beton C 35/45; 
Pu 30 kN/m

kus 4,040 763,20 3 083,33

58 K 59223824R
skruž železobetonová s výtokem; TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; 
Pu 30 kN/m; beton C 35/45

kus 4,040 738,00 2 981,52

59 K 59223825R
skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 
kN/m; beton C 35/45

kus 4,040 534,00 2 157,36

60 K 59223826R
skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 
kN/m; beton C 35/45

kus 4,040 559,20 2 259,17

D 91 Doplňující práce na komunikaci 155 588,34

61 K 914001121RT6
Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL 
patky, včetně dodávky sloupku a značky B13

kus 6,000 2 424,00 14 544,00

VV 1,00 1,000
VV IP12 : 
VV 1,00 1,000
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VV C8a : 
VV 1,00 1,000
VV B2 : 
VV 1,00 1,000
VV P2 : 
VV 1,00 1,000
VV IP4b : 
VV 1,00 1,000
VV Součet 6,000

62 K 914001125R00
Osazení a montáž svislých dopravních značek typ E, na sloupek,sloup, konzolu nebo 
objekt, včetně dodání

kus 5,000 2 424,00 12 120,00

63 K 915711112R00 Vodorovné značení krytů silnovrstvé, dělicích čar šířky 120 mm m 6,000 117,60 705,60

64 K 915721112R00
Vodorovné značení krytů silnovrstvé, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů 
apod.

m2 1,000 936,00 936,00

65 K 915791111R00
Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky stříkané barvou 
nebo prováděné z nátěrových hmot

m 6,000 3,60 21,60

66 K 915791112R00
Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody 
stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

m2 1,000 6,00 6,00

67 K 917461111R00
Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 se zřízením lože tl. 80-100 mm

m 50,000 159,60 7 980,00

68 K 917862111R00
Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

m 70,000 235,20 16 464,00

69 K 919735112R00
Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně 
spotřeby vody

m 50,000 42,00 2 100,00

70 K 40445141.AR
značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E1-E2; tvar čtverec; 500 mm; štít z 
pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 5,050 992,40 5 011,62

71 K 58380333R
obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 250 mm; h = 200 mm; l = 
800 až 2�000 mm

m 50,500 1 755,60 88 657,80

VV 50*1,01 50,500

72 K 59217420R
obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; 
barva šedá

kus 70,700 99,60 7 041,72

VV 70,00*1,01 70,700
VV Součet 70,700

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 1 526,40

73 K 95001 Osazení poštovní schránky do betonové patky C 12/15 0,25/0,25/0,50 m kus 1,000 1 526,40 1 526,40

D 96 Bourání konstrukcí 4 442,40
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74 K 966006132R00
Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo 
orientačních ,  s betonovými patkami s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním

kus 4,000 124,80 499,20

75 K 96001
Demontáž poštovní schránky s bet.patkou a odvoz sutí na skládku do 20 km s 
poplatkem za uložení

kus 1,000 1 971,60 1 971,60

76 K 96002
Demontáž odpadkového koše s bet.patkou a odvoz sutí na skládku do 20 km s 
poplatkem za uložení

kus 1,000 1 971,60 1 971,60

D 99 Staveništní přesun hmot 66 824,87

77 K 998223011R00

Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně 
do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
19,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,5
5,56,57,58,59,60, : 61,63,64,67,68,70,71,72, :

t 713,179 93,70 66 824,87

D 711 Izolace proti vodě 675,80

78 K 711482020RZ1
Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, tloušťka 
s nopy 8 mm včetně dodávky fólie a doplňků,

m2 1,500 343,20 514,80

VV 5,00*0,30 1,500
VV Součet 1,500

79 K 998711201R00
Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště 
půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Ceny z položek s 
pořadovými čísly: : 78, :

% 32,200 5,00 161,00

D M23 Montáže potrubí 19 219,20

80 K 23001
Dodání plastové chráničky DN 150 se závaděcím lankem vč.podsypu 10 cm, zásypu 60 
cm výstražné folie

m 56,000 343,20 19 219,20

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 123 092,03

81 K 979084216R00
Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na 
vzdálenost do 5 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
20,21,22,23,24,26,27,74, :

t 396,943 154,40 61 288,00

82 K 979084219R00
Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 5 km přes 5 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
20,21,22,23,24,26,27,74, :

t 1 190,829 5,10 6 073,23

83 K 979990001R00
Poplatek za skládku stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 
: 20,21,22,23,24,26,27,74, :

t 396,943 140,40 55 730,80

D D1 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 6. 2017

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 26863057

DIČ: CZ26863057

Projektant: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 439 950,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 439 950,48 21,00% 92 389,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 532 340,08

Most na ulici Mostní va Valašském Meziříčí

SO 03 - Veřejné osvětlení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 6. 2017

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 439 950,48

M - Práce a dodávky M 388 729,68

    21-M - Elektromontáže 36 302,40

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 349 888,08

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 2 539,20

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 11 510,40

OST - Ostatní upravené rozpočtové náklady 39 710,40

Most na ulici Mostní va Valašském Meziříčí

SO 03 - Veřejné osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 6. 2017

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 439 950,48

D M Práce a dodávky M 388 729,68
D 21-M Elektromontáže 36 302,40

1 M 210010121 trubka ochr. z PE vnitřní do R=16,5mm (VU) m 40,000 37,20 1 488,00

2 M 210100001 ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 2,5mm2 ks 36,000 18,00 648,00

3 M 210100003 ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 16mm2 ks 48,000 30,00 1 440,00

4 M 210100004 ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 25mm2 ks 4,000 64,80 259,20

5 K 210100102 ukonč. 1 žil. vodičů do 50 mm2 ks 10,000 73,20 732,00

6 M 210120001 Pojistka vč. vložek E27 do 25 A ks 6,000 88,80 532,80

7 M 210120102 nožové patrony do 500 V ks 3,000 7,20 21,60

8 M 210120452 jistič 3-polový s krytem ks 2,000 134,40 268,80

9 M 210190121 mont. litinového rozvaděče do 50 kg ks 1,000 692,40 692,40

10 M 210192561 ochranná svorka vč. zap. typ 6226-30-25A ks 1,000 546,00 546,00

11 M 210202010 54W LED ramenové ks 6,000 356,40 2 138,40

12 M 210204011 stožár ocelový do 12 m ks 6,000 1 244,40 7 466,40

13 M 210204104 výložník ocelový jednoramenný hm do 35 kg ks 6,000 735,60 4 413,60

14 M 210204201 elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh ks 6,000 498,00 2 988,00

Most na ulici Mostní va Valašském Meziříčí

SO 03 - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

15 K 210220010 nátěr zemnicího pásku do 120 mm2 1x vč. žlut.p. m 4,000 14,40 57,60

16 K 210220022 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč. svorek, propoj aj m 20,000 58,80 1 176,00

17 M 2102203021 svorka hromosvodová SZ ks 4,000 128,40 513,60

18 K 210220361 tyčový zemnič vč. zaražení do zemně a připoj. do 2 m ks 8,000 529,20 4 233,60

19 M 210220372 ochranný úhelník nebo trubka s drážky do zdiva ks 4,000 316,80 1 267,20

20 M 210800530 CY 25 mm2 zelenožlutý (VU) m 22,000 16,80 369,60

21 M 210810005 CYKY - CYKY m 3x1,5 mm2 750V (VU) m 40,000 19,20 768,00

22 M 210810013 CYKY-CYKY m 4x10 mm2 750 V (VU) m 135,000 24,00 3 240,00

23 K 211010012 osazení hmož. do zdi tvrd. kamene/žel.bet. HM 12 ks 28,000 37,20 1 041,60

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 349 888,08

24 M 01070
parkový hliníkový, dekorativní s přírubou, výška 4000mm. TYP SHL DP-42, ELSTAV 

lighting
ks 6,000 13 992,00 83 952,00

25 M 01122 obloukový výložník VULKA V3, R = 360 mm, MASTAUFSATZBOGEN ks 6,000 6 360,00 38 160,00

26 M 0114 H07V-R 25 mm2 zelenožlutý m 22,000 74,40 1 636,80

27 M 01150 stožárová výzbroj TB-1 (s jednou pojistkou), ELSTA lighting ks 6,000 578,40 3 470,40

28 M 01260 typ VULKAN LED OUTDOOR LUMINARIE V8447, svět. zdro LED-DESKA, 54W, IP 65 ks 6,000 30 316,00 181 896,00

29 M 01403 FeZn D=10mm, (0,62kg/m) kg 12,400 37,20 461,28

30 M 01424 zemní tyč ZT 2,0k. (tremis) ks 8,000 411,60 3 292,80

31 M 01428 svorka zkušebí SZa ks 4,000 31,20 124,80

32 M 02915 CYKY-J 3x1,5mm2 m 40,000 13,20 528,00

33 M 02928 CYKY-J 4x10mm2 m 135,000 114,00 15 390,00

34 M 05153 kotva pro velké zatížení FH II - S ETA1 se šroubem ks 28,000 441,60 12 364,80

35 M 09040 kopoflex KF R=40 m 4,000 18,00 72,00

36 M 10.046.499 trubka ochranná OT 1,7 vč. upevnění ks 4,000 80,40 321,60

37 M 10.060.874 jistič PL77-6B/3 ks 2,000 607,20 1 214,40

38 M 10.081.675 Pojistka nožová PNA000 16A gG ks 3,000 54,00 162,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

39 M 102-281 KT-3 nosič svorkovnice pár 1,000 74,40 74,40

40 M 124-959 1416E Trubka ohebná monoflex m 40,000 7,20 288,00

41 M 128-096 KL-7 svorkovnice 7x16mm2 ks 1,000 86,40 86,40

42 M 177-320 držák ochranného úhelníku ks 8,000 26,40 211,20

43 M 35202 Z-D01/SE-4 Eaton ks 6,000 595,20 3 571,20

44 M 90102 asfaltová penetrační emulze m 4,000 196,80 787,20

45 M 009628 IRIS-12-0304.20 š 300xv400xh200 s montážním panelem, IP 65 ks 1,000 1 822,80 1 822,80

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 2 539,20

46 K 460200153 kabelová rýha 35 cm šíř. 70 cm hl. zem. tř 3 m 8,000 213,60 1 708,80

47 K 460510021 kabel. prostup z pvc roury svět. do 10,5cm m 4,000 147,60 590,40

48 K 460560153 ruč. zahoz kab. rýhy 35 cm šíř. 75 cm hl. zem tř. 3 m 8,000 30,00 240,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 11 510,40
49 K 01000 Revize elektro hod 16,000 356,40 5 702,40

50 K 50435103 Nespecifikované vícepráce hod 4,000 304,80 1 219,20

51 K 50435108 Demontáže hod 16,000 286,80 4 588,80

D OST Ostatní upravené rozpočtové náklady 39 710,40
52 K R01 Podružný materiál ks 1,000 11 815,20 11 815,20

53 K R02 Podíl přidružených výkonů z C21M a návazného materiálu ks 1,000 25 777,20 25 777,20

54 K R03 Ekologická přirážka z C21M a návazného materiálu ks 1,000 318,00 318,00

55 K R04 GZS z C21M a navázaného materiálu kus 1,000 1 800,00 1 800,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 6. 2017

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 26863057

DIČ: CZ26863057

Projektant: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 308 781,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 308 781,00 21,00% 64 844,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 373 625,01

Most na ulici Mostní va Valašském Meziříčí

SO 04 - VRN
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 6. 2017

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 308 781,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 308 781,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 163 365,00

    VRN2 - Příprava staveniště 8 904,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 38 796,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 44 502,00

    VRN6 - Územní vlivy 8 904,00

    VRN7 - Provozní vlivy 7 632,00

    VRN9 - Ostatní náklady 36 678,00

Most na ulici Mostní va Valašském Meziříčí

SO 04 - VRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 28. 6. 2017

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 308 781,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 308 781,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 163 365,00

1 K 011002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové 
práce průzkumné práce

soub 1,000 20 280,00 20 280,00 CS ÚRS 2016 02

2 K 012002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové 
práce geodetické práce

soub 4,000 11 532,00 46 128,00 CS ÚRS 2016 02

VV vytýčení hlavních bodů stavby
VV 1 1,000
VV zaměření povrchu mostovky po bouracích pracech
VV 1 1,000
VV zaměření stavebních objektů a zakrývaných konstrukcí
VV 1 1,000
VV zaměření horního povrchu spádových betonů před popkládkou izolace
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

3 K 012303000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě soub 1,000 7 632,00 7 632,00 CS ÚRS 2016 02

4 K 013002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové 
práce projektové práce

soub 1,000 39 450,00 39 450,00 CS ÚRS 2016 02

5 K 013002100
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové 
práce projektové práce

soub 1,000 12 720,00 12 720,00

6 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 
(výkresová a textová) skutečného provedení stavby

soub 1,000 37 155,00 37 155,00 CS ÚRS 2016 02

Most na ulici Mostní va Valašském Meziříčí

SO 04 - VRN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D VRN2 Příprava staveniště 8 904,00

7 K 022002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů příprava staveniště přeložení konstrukcí soub 1,000 8 904,00 8 904,00 CS ÚRS 2016 02

D VRN3 Zařízení staveniště 38 796,00

8 K 031002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště související (přípravné) 
práce

soub 1,000 3 816,00 3 816,00 CS ÚRS 2016 02

9 K 032002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště soub 1,000 12 720,00 12 720,00 CS ÚRS 2016 02

10 K 033002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště připojení na inženýrské 
sítě

soub 1,000 5 088,00 5 088,00 CS ÚRS 2016 02

11 K 034002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště soub 1,000 3 816,00 3 816,00 CS ÚRS 2016 02

12 K 034403000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi soub 1,000 1 908,00 1 908,00 CS ÚRS 2016 02

13 K 035002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště pronájmy ploch, 
objektů

soub 1,000 5 088,00 5 088,00 CS ÚRS 2016 02

14 K 039002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení 
staveniště

soub 1,000 6 360,00 6 360,00 CS ÚRS 2016 02

D VRN4 Inženýrská činnost 44 502,00

15 K 042002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost posudky soub 1,000 6 360,00 6 360,00 CS ÚRS 2016 02

16 K 043002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní 
měření

soub 1,000 15 246,00 15 246,00 CS ÚRS 2016 02

17 K 044002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize soub 1,000 10 176,00 10 176,00 CS ÚRS 2016 02

18 K 045002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a 
koordinační činnost

soub 1,000 6 360,00 6 360,00 CS ÚRS 2016 02

19 K 049002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost ostatní inženýrská 
činnost

soub 1,000 6 360,00 6 360,00 CS ÚRS 2016 02

D VRN6 Územní vlivy 8 904,00

20 K 061002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy vliv klimatických podmínek soub 1,000 5 088,00 5 088,00 CS ÚRS 2016 02

21 K 062002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy ztížené dopravní podmínky soub 1,000 3 816,00 3 816,00 CS ÚRS 2016 02

D VRN7 Provozní vlivy 7 632,00

22 K 073002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy ztížený pohyb vozidel 
v�centrech měst

soub 1,000 3 816,00 3 816,00 CS ÚRS 2016 02

23 K 079002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy ostatní provozní vlivy soub 1,000 3 816,00 3 816,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D VRN9 Ostatní náklady 36 678,00

24 K 091002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem ks 5,000 6 954,00 34 770,00 CS ÚRS 2016 02

25 K 092002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s provozem soub 1,000 1 908,00 1 908,00 CS ÚRS 2016 02
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STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr

Kód položky

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k�zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z�položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s�DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z�Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s�DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k�soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z�položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s�DPH A Cena s�DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z�Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z�Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z�Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní

snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Význam
Základní sazba DPH

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor
Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Položka typu M


