
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.2.2018

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 28659261

DIČ: CZ28659261

Projektant: IČ:

Ing.Leoš Zádrapa DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 10 613 505,38

Zadrapa056

Regenerace panelového sídliště Křižná lokalita Nádražní,Seifertova,Krátká,Svěráková,Masarykova 

ul.

KÁMENBAU s.r.o.

8 771 492,05

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 8 771 492,05 1 842 013,33

15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Zadrapa056

Stavba:

Místo: Valašské Meziříčí Datum:

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:

Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

STA
Soupis

Soupis

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

8 771 492,05 10 613 505,38

1 683 079,531 390 974,82

567 360,60468 893,06

323 843,71267 639,43

326 119,02269 519,85

628 882,80519 737,85

1 340 273,911 107 664,39

Regenerace panelového sídliště Křižná lokalita 

Nádražní,Seifertova,Krátká,Svěráková,Masarykova ul.

010 SO 10 Úpravy a doplnění VO

211 750,00175 000,00011 Vedlejší rozpočtové náklady

008
SO 08 Nahrazení a doplnění městského 

mobiliáře
609 868,91504 023,89009 SO 09 Odstraněné prvky

005 SO 05 Sadové úpravy

5 177 424,244 278 863,01006
SO 06 Úprava a rekonstrukce stávajících 

chodníků

02 G.1.2-4 Kontejnerové stanoviště

71 021,6858 695,60003 SO 03 Pěší komunikace

002 SO 02 Stanoviště pro kontejnery
302 763,78250 218,0001 G.1.2-3 Kontejnerové stanoviště

001 SO 01 Dětská hřiště

1 340 273,911 107 664,3901
D.1.3 Rekonstrukce stáv.dětského hřiště u BD 

Seifertova č.p.700 a 702

26.02.2018

Ing.Leoš Zádrapa

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.02.2018

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 28659261

KÁMENBAU s.r.o. DIČ: CZ28659261

Projektant: IČ:

Ing.Leoš Zádrapa DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 107 664,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 107 664,39 21,00% 232 609,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 340 273,91

Regenerace panelového sídliště Křižná lokalita Nádražní,Seifertova,Krátká,Svěráková,Masarykova ul.

001 - SO 01 Dětská hřiště

01 - D.1.3 Rekonstrukce stáv.dětského hřiště u BD Seifertova č.p.700 a 702
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.02.2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:

Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 107 664,39

HSV - Práce a dodávky HSV 964 355,14

    1 - Zemní práce 38 186,92

    2 - Zakládání 29 925,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 70 882,30

    5 - Komunikace pozemní 468 245,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 337 674,50

    998 - Přesun hmot 19 440,62

PSV - Práce a dodávky PSV 118 309,25

    767 - Konstrukce zámečnické 86 392,12

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 31 917,13

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 25 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 10 000,00

001 - SO 01 Dětská hřiště

01 - D.1.3 Rekonstrukce stáv.dětského hřiště u BD Seifertova č.p.700 a 702

Ing.Leoš Zádrapa

Regenerace panelového sídliště Křižná lokalita Nádražní,Seifertova,Krátká,Svěráková,Masarykova ul.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.02.2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa

Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 107 664,39

D HSV Práce a dodávky HSV 964 355,14

D 1 Zemní práce 38 186,92

1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 73,000 30,60 2 233,80 CS ÚRS 2018 01

VV sejmutí ornice v místě dopadových ploch

VV or 365,0*0,2 73,000

2 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 36,500 65,00 2 372,50 CS ÚRS 2018 01

VV j 36,5 36,500

3 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 10,950 28,50 312,08 CS ÚRS 2018 01

VV j*0,3 10,950

4 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 2,709 887,00 2 402,88 CS ÚRS 2018 01

VV "výkop pro patky oplocení"

VV s 0,3*0,3*0,7*37 2,331

VV branky

VV 0,3*0,3*0,7*2*3 0,378

VV s1 Součet 2,709

5 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 0,813 125,00 101,63 CS ÚRS 2018 01

VV s1*0,3 0,813

6 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 81,200 71,50 5 805,80 CS ÚRS 2018 01

VV odovoz ornice na mezideponii

VV or 73,000

VV dovoz ornice z mezideponie

VV or1*0,1 8,200

01 - D.1.3 Rekonstrukce stáv.dětského hřiště u BD Seifertova č.p.700 a 702

Regenerace panelového sídliště Křižná lokalita Nádražní,Seifertova,Krátká,Svěráková,Masarykova ul.

001 - SO 01 Dětská hřiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 81,200

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 39,209 115,00 4 509,04 CS ÚRS 2018 01

VV "odvoz přebytečné zeminy"

VV o s1+j 39,209

8 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 196,045 17,50 3 430,79 CS ÚRS 2018 01

VV o*5 196,045

9 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 8,200 84,50 692,90 CS ÚRS 2018 01

VV "naložení ornice"  or1*0,1 8,200

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 73,000 15,10 1 102,30 CS ÚRS 2018 01

VV or 73,000

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 39,209 15,10 592,06 CS ÚRS 2018 01

VV "přebytečná zemina" o 39,209

12 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 65,479 100,00 6 547,90 CS ÚRS 2018 01

VV o*1,67 65,479

13 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 8,200 274,00 2 246,80

VV or1*0,1 8,200

14 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 82,000 29,60 2 427,20 CS ÚRS 2018 01

VV "kolem oplocení"                   82,0 82,000

VV or1 Součet 82,000

15 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 10,000 10,30 103,00 CS ÚRS 2018 01

16 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 82,000 3,22 264,04 CS ÚRS 2018 01

17 K 18580451R Mechanické odplevelení m2 82,000 37,10 3 042,20

D 2 Zakládání 29 925,80

18 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 0,387 917,00 354,88 CS ÚRS 2018 01

VV "oplocení"        0,3*0,3*0,1*37 0,333

VV 0,3*0,3*0,1*2*3 0,054

VV Součet 0,387

19 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 2,459 2 880,00 7 081,92 CS ÚRS 2018 01

VV "pro oplocení"

VV 0,3*0,3*0,6*37*1,035 2,068

VV branky

VV 0,3*0,3*0,7*2*3*1,035 0,391

VV Součet 2,459

20 K 275353102 Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,01 m2 hl 0,5 m kus 43,000 523,00 22 489,00 CS ÚRS 2018 01

VV 37+2*3 43,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 70 882,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

21 K 338171111 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zalitím MC kus 43,000 90,10 3 874,30 CS ÚRS 2018 01

VV "mont+dodávka viz.zámečnické konstr."

VV 37+2*3 43,000

22 K 34810121R Osazení branky vč.dodávky kování a všech doplňků kus 3,000 5 280,00 15 840,00

VV "materiál je zahrnutý v položce dodávka konstrukcí oplocení v.č.-06,  kusů branek"  3 3,000

23 K 348181110 Osazení +montáž plastových plotovek m2 82,000 72,00 5 904,00 CS ÚRS 2018 01

VV "v.č.-06"

VV 82,0*1,0 82,000

24 M 28318975R01 plastové plotovky 78/21/1000mm,tmavěhnědá,rovný tvar kus 820,000 55,20 45 264,00

D 5 Komunikace pozemní 468 245,00

25 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 365,000 113,00 41 245,00 CS ÚRS 2018 01

26 K 593415132
Kryt venkovních hřišť z profilovaných desek z pryže tl 45 mm kladený do štěrkopísku 

tl 40 mm
m2 350,000 1 220,00 427 000,00 CS ÚRS 2018 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 337 674,50

27 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 110,000 160,00 17 600,00 CS ÚRS 2018 01

28 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 115,500 75,00 8 662,50 CS ÚRS 2018 01

29 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 3,300 2 740,00 9 042,00 CS ÚRS 2018 01

VV 110*0,3*0,1 3,300

30 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 400 g/m2 m2 20,000 32,00 640,00 CS ÚRS 2018 01

31 K 936004121
Zřízení vnitřního prostoru dětského pískoviště včetně podkladní vrstvy, dlažby a 

vrstvy písku pol.C
m2 13,500 520,00 7 020,00 CS ÚRS 2018 01

VV 13,5 13,500

32 K 9360052105 Montáž+dodávka pískoviště segmentové,čtvercové položka C vč.kotev.materiálu kus 1,000 28 000,00 28 000,00

VV "Pískoviště :

VV
lepené imprgnované hranoly se sedáky z HDPE ,konstrukce je do terénu kotvena v 

ocel.patkách

VV pískoviště zakryto PVC plachtou,dno separační geotextilie

VV "Rozměry : 3,0 x 3,0, tvar:  čtverec

VV 1 1,000

33 K 9360052106 Montáž+dodávka šestiboká věž bez střechy položka B vč.kotev.materiálu kus 1,000 125 000,00 125 000,00

VV 1x6 boká věž bez střechy,výška podesty 1,4m

VV 1x nerez.skluzavka

VV 1xžebřík s madly

VV 1x šikmý síťový výstup

VV 1x lezecká stěna

VV 1x ručkovací výstup
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1x požárnická tyč

VV 1 1,000

34 K 9360052109 Montáž+dodávka Lanová pyramida   položka  A vč.kotevních prvků kus 1,000 65 000,00 65 000,00

VV Nosný sloup Lanové pyramidy je vyroben z konstrukční oceli o průměru 114mm.

VV Sloup je chráněn proti korozi žárovým zinkováním  a uložen do betonového lože

VV
. Lana jsou vyrobena z materiálu (16 mm lana z polypropylenu s vnitřním ocelovým 

jádrem)

VV a jsou spojována plastovými nebo hliníkovými spoj

VV
 Napínací zámky jsou nerezové. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo 

nerezový

VV ""Max. výška pádu"  1,0 m

VV "Povrch tlumící pád lepší než trávník

VV ""Min. potřebná plocha 6,2 x" 6,2 m

VV "Doporučená věková hranice od 3 -14 let

VV 1 1,000

35 K 9360052110 Doprava herních prvků kus 1,000 4 000,00 4 000,00

VV 1 1,000

36 K 9360052111
Montáž+dodávka dvojitá houpečka   dřevěná položka  F vč.kotevních prvků,podrobný 

popis viz.TZ
kus 1,000 30 000,00 30 000,00

VV 1 1,000

37 K 936005221 Montáž dětské houpačky kládové dvoumístné vč.patky,zemí práce kus 1,000 1 700,00 1 700,00 CS ÚRS 2018 01

VV "položka E"   1 1,000

38 M 74920001 houpačka kládová dvoumístná v 1,3m min.plocha 2,7x7x2,7m kus 1,000 12 300,00 12 300,00 CS ÚRS 2018 01

39 K 936005231 Montáž dětské houpačky pružinové jednomístné vč.patky,zemí práce kus 2,000 855,00 1 710,00 CS ÚRS 2018 01

VV "položka D"   2 2,000

40 M 74920009 houpačka pružinová kus 2,000 13 500,00 27 000,00 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 19 440,62

41 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 233,101 83,40 19 440,62 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 118 309,25

D 767 Konstrukce zámečnické 86 392,12

42 K 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg kg 1 270,000 19,00 24 130,00 CS ÚRS 2018 01

VV "montáž oplocení-svařování,řezání apd.  v.č.-06"

VV 1270,0 1 270,000

43 M 5531411R001 dodávka zámečnické konstrukce kg 1 270,000 45,00 57 150,00

44 M 5534227R Plastová záslepka pro ocel.sloupky kus 37,000 6,00 222,00

45 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 6,000 815,02 4 890,12 CS ÚRS 2018 01

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 31 917,13
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

46 K 789325211 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový  základní m2 68,580 84,40 5 788,15 CS ÚRS 2018 01

47 K 789325221 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový  krycí (vrchní) m2 68,580 152,00 10 424,16 CS ÚRS 2018 01

48 K 789421531 Žárové stříkání ocelových konstrukcí m2 68,580 229,00 15 704,82 CS ÚRS 2018 01

VV "v.č.-06-oplocení"

VV 1270*54*0,001 68,580

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 25 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

49 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2016 01

50 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2016 01

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00

51 K 042903004 Počáteční revize hřiště Kč 1,000 10 000,00 10 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.02.2018

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 28659261

KÁMENBAU s.r.o. DIČ: CZ28659261

Projektant: IČ:

Ing.Leoš Zádrapa DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 250 218,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 250 218,00 21,00% 52 545,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 302 763,78

Regenerace panelového sídliště Křižná lokalita Nádražní,Seifertova,Krátká,Svěráková,Masarykova ul.

002 - SO 02 Stanoviště pro kontejnery

01 - G.1.2-3 Kontejnerové stanoviště
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.02.2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:

Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 250 218,00

HSV - Práce a dodávky HSV 235 218,00

    1 - Zemní práce 58 617,52

    5 - Komunikace 25 798,75

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 438,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 128 569,85

    997 - Přesun sutě 6 256,91

    998 - Přesun hmot 12 536,22

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

002 - SO 02 Stanoviště pro kontejnery

01 - G.1.2-3 Kontejnerové stanoviště

Ing.Leoš Zádrapa

Regenerace panelového sídliště Křižná lokalita Nádražní,Seifertova,Krátká,Svěráková,Masarykova ul.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.02.2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa

Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 250 218,00

D HSV Práce a dodávky HSV 235 218,00

D 1 Zemní práce 58 617,52

1 K 113107324 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 350 mm strojně pl do 50 m2 m2 10,000 111,00 1 110,00 CS ÚRS 2018 01

2 K 113107344 Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 10,000 146,00 1 460,00 CS ÚRS 2018 01

3 K 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 10,000 189,00 1 890,00 CS ÚRS 2018 01

VV v pásu podél obrubníku

VV 20,0*0,5 10,000

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 18,000 25,00 450,00 CS ÚRS 2018 01

5 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 6,750 30,60 206,55 CS ÚRS 2018 01

VV "sejmutí ornice "

VV or_1 45,0*0,15 6,750

6 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 55,406 125,50 6 953,45 CS ÚRS 2018 01

VV "výkop pro kontejner"

VV j1
((1,45*4+0,75*3+0,5*2)*(1,45+0,5*2)+(1,45*4+0,75*3+0,5*2+0,75*2)*(1,45+0,5*2+0,75*2

))*0,5*1,05
33,519

VV j2
((1,45*2+0,75+0,5*2)*(1,45+0,5*2)+(1,45*2+0,75+0,5*2+0,75*2)*(1,45+0,5*2+0,75*2))*0,

5*1,05
18,735

VV "dokopání pro podsyp"

VV (1,45+0,3*2)*(1,45+0,3*2)*0,15*5 3,152

VV j Součet 55,406

7 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 16,622 20,90 347,40 CS ÚRS 2018 01

VV j*0,3 16,622

01 - G.1.2-3 Kontejnerové stanoviště

Regenerace panelového sídliště Křižná lokalita Nádražní,Seifertova,Krátká,Svěráková,Masarykova ul.

002 - SO 02 Stanoviště pro kontejnery
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

8 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 9,750 71,50 697,13 CS ÚRS 2018 01

VV "odvoz ornice na mezideponii"   45,0*0,15 6,750

VV "dovoz ornice pro rozprostření"   20,0*0,15 3,000

VV Součet 9,750

9 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 55,406 115,00 6 371,69 CS ÚRS 2018 01

VV o "odvoz přebyt.zeminy"  j 55,406

10 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 277,030 8,75 2 424,01 CS ÚRS 2018 01

VV o*5 277,030

11 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 3,000 169,00 507,00 CS ÚRS 2018 01

VV "naložení ornice pro rozprostření"   20,0*0,15 3,000

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 55,406 15,10 836,63 CS ÚRS 2018 01

VV o 55,406

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 6,750 15,10 101,93 CS ÚRS 2018 01

VV "uložení ornice na mezideponii"    or_1 6,750

14 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 92,528 100,00 9 252,80 CS ÚRS 2018 01

VV o*1,67 92,528

15 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 43,589 83,80 3 652,76 CS ÚRS 2018 01

VV "zásyp kontejnerů štěrkem "   

VV j1+j2 52,254

VV -3,14*0,725*0,725*1,05*5 -8,665

VV z Součet 43,589

16 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 87,178 222,00 19 353,52 CS ÚRS 2018 01

VV z*2 87,178

17 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 3,000 274,00 822,00

VV 20,0*0,15 3,000

18 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 20,000 40,30 806,00 CS ÚRS 2018 01

19 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 37,500 10,30 386,25 CS ÚRS 2018 01

20 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 20,000 3,22 64,40 CS ÚRS 2018 01

21 K 185804511 Mechanické odplevelení m2 20,000 46,20 924,00 CS ÚRS 2018 01

D 5 Komunikace 25 798,75

22 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 37,500 140,00 5 250,00 CS ÚRS 2018 01

23 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 20,000 12,60 252,00 CS ÚRS 2018 01

VV 10,000*2 20,000

24 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 20,000 306,00 6 120,00 CS ÚRS 2018 01

VV doplnění živičné plochy 2x50mm

VV 10,0*2 20,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

25 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem 

z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 

hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny A, pro plochy př

m2 37,500 170,00 6 375,00 CS ÚRS 2018 01

26 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní m2 39,375 170,00 6 693,75 CS ÚRS 2018 01

VV 37,5*1,05 39,375

27 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 20,000 55,40 1 108,00 CS ÚRS 2018 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 438,75

28 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 3,750 917,00 3 438,75 CS ÚRS 2018 01

VV "podsyp pod popelnice" 

VV 3,75 3,750

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 128 569,85

29 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 18,000 180,00 3 240,00 CS ÚRS 2018 01

VV 14+2+2 18,000

30 M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 14,000 114,00 1 596,00 CS ÚRS 2018 01

31 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 2,000 94,00 188,00 CS ÚRS 2018 01

32 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm m 2,000 343,00 686,00 CS ÚRS 2018 01

33 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 19,000 160,00 3 040,00 CS ÚRS 2018 01

34 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 19,950 75,00 1 496,25 CS ÚRS 2018 01

35 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 1,140 2 740,00 3 123,60 CS ÚRS 2018 01

VV 19*0,15*0,1 0,285

VV 19*0,45*0,1 0,855

VV Součet 1,140

36 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 20,000 50,00 1 000,00 CS ÚRS 2018 01

37 K 939326R2 D + M kontejneru 3m3, vč.osazení vhozu,obkladu,kompletace kus 5,000 20 000,00 100 000,00

38 K 939326R4 M+D Plastový kontejener na bio odpad  660 l,volně stojící  kus 3,000 4 400,00 13 200,00

39 K 939326R5 M+D Plastová popelnice 240 l,volně stojící  kus 1,000 1 000,00 1 000,00

D 997 Přesun sutě 6 256,91

40 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 12,860 39,80 511,83 CS ÚRS 2018 01

VV 16,55-3,69 12,860

41 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 180,040 8,90 1 602,36 CS ÚRS 2018 01

VV 12,86*14 180,040

42 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 3,690 44,80 165,31 CS ÚRS 2018 01

43 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 51,660 11,30 583,76 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 3,69*14 51,660

44 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 16,550 75,00 1 241,25 CS ÚRS 2018 01

45 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 

odpadu 170 101
t 3,690 120,00 442,80 CS ÚRS 2018 01

46 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód 

odpadu 170 302
t 7,060 160,00 1 129,60 CS ÚRS 2018 01

VV 16,55-3,69-5,8 7,060

47 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 5,800 100,00 580,00 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 12 536,22

48 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 208,937 60,00 12 536,22 CS ÚRS 2018 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

49 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2016 01

50 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2016 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.02.2018

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 28659261

KÁMENBAU s.r.o. DIČ: CZ28659261

Projektant: IČ:

Ing.Leoš Zádrapa DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 269 519,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 269 519,85 21,00% 56 599,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 326 119,02

Regenerace panelového sídliště Křižná lokalita Nádražní,Seifertova,Krátká,Svěráková,Masarykova ul.

002 - SO 02 Stanoviště pro kontejnery

02 - G.1.2-4 Kontejnerové stanoviště
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.02.2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:

Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 269 519,85

HSV - Práce a dodávky HSV 254 519,85

    1 - Zemní práce 57 718,89

    5 - Komunikace 37 354,75

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 438,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 136 181,67

    997 - Přesun sutě 7 586,75

    998 - Přesun hmot 12 239,04

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

002 - SO 02 Stanoviště pro kontejnery

02 - G.1.2-4 Kontejnerové stanoviště

Ing.Leoš Zádrapa

Regenerace panelového sídliště Křižná lokalita Nádražní,Seifertova,Krátká,Svěráková,Masarykova ul.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.02.2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa

Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 269 519,85

D HSV Práce a dodávky HSV 254 519,85

D 1 Zemní práce 57 718,89

1 K 113106132
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně 

pl do 50 m2
m2 16,000 19,80 316,80 CS ÚRS 2018 01

2 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 16,000 54,20 867,20 CS ÚRS 2018 01

3 K 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 15,000 189,00 2 835,00 CS ÚRS 2018 01

VV v pásu podél obrubníku

VV 30,0*0,5 15,000

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 35,000 25,00 875,00 CS ÚRS 2018 01

5 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 9,000 30,60 275,40 CS ÚRS 2018 01

VV "sejmutí ornice "

VV or_1 60,0*0,15 9,000

6 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 53,637 125,00 6 704,63 CS ÚRS 2018 01

VV "výkop pro kontejner"

VV j1
((1,9+1,45*2+0,75*2+0,5*2)*(1,9+0,5*2)+(1,9+1,45*2+0,75*2+0,5*2+0,75*2)*(1,9+0,5*2+

0,75*2))*0,5*1,05
31,442

VV j2
((1,45*2+0,75+0,5*2)*(1,45+0,5*2)+(1,45*2+0,75+0,5*2+0,75*2)*(1,45+0,5*2+0,75*2))*0,

5*1,05
18,735

VV "dokopání pro podsyp"

VV (1,9+0,3*2)*(1,9+0,3*2)*0,15 0,938

VV (1,45+0,3*2)*(1,45+0,3*2)*0,15*4 2,522

VV j Součet 53,637

02 - G.1.2-4 Kontejnerové stanoviště

Regenerace panelového sídliště Křižná lokalita Nádražní,Seifertova,Krátká,Svěráková,Masarykova ul.

002 - SO 02 Stanoviště pro kontejnery
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

7 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 16,091 20,90 336,30 CS ÚRS 2018 01

VV j*0,3 16,091

8 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 11,250 71,50 804,38 CS ÚRS 2018 01

VV "odvoz ornice na mezideponii"   60,0*0,15 9,000

VV "dovoz ornice pro rozprostření"   15,0*0,15 2,250

VV Součet 11,250

9 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 53,637 115,00 6 168,26 CS ÚRS 2018 01

VV o "odvoz přebyt.zeminy"  j 53,637

10 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 268,185 17,50 4 693,24 CS ÚRS 2018 01

VV o*5 268,185

11 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 2,250 84,50 190,13 CS ÚRS 2018 01

VV "naložení ornice pro rozprostření"   15,0*0,15 2,250

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 53,637 15,10 809,92 CS ÚRS 2018 01

VV o 53,637

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 9,000 15,10 135,90 CS ÚRS 2018 01

VV "uložení ornice na mezideponii"    or_1 9,000

14 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 89,574 100,00 8 957,40 CS ÚRS 2018 01

VV o*1,67 89,574

15 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 40,269 83,80 3 374,54 CS ÚRS 2018 01

VV "zásyp kontejnerů štěrkem "   

VV j1+j2 50,177

VV -3,14*0,725*0,725*1,05*4 -6,932

VV -3,14*0,95*0,95*1,05 -2,976

VV z Součet 40,269

16 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 80,538 222,00 17 879,44 CS ÚRS 2018 01

VV z*2 80,538

17 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 2,250 274,00 616,50

VV 15,0*0,15 2,250

18 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 15,000 40,30 604,50 CS ÚRS 2018 01

19 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 53,500 10,30 551,05 CS ÚRS 2018 01

20 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 15,000 3,22 48,30 CS ÚRS 2018 01

21 K 185804511 Mechanické odplevelení m2 15,000 45,00 675,00 CS ÚRS 2018 01

D 5 Komunikace 37 354,75

22 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 53,500 140,00 7 490,00 CS ÚRS 2018 01

23 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 30,000 12,60 378,00 CS ÚRS 2018 01

VV 15,000*2 30,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

24 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 30,000 306,00 9 180,00 CS ÚRS 2018 01

VV doplnění živičné plochy 2x50mm

VV 15,0*2 30,000

25 K 596212211

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem 

z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 

hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny A, pro plochy př

m2 53,500 170,00 9 095,00 CS ÚRS 2018 01

26 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní m2 56,175 170,00 9 549,75 CS ÚRS 2018 01

VV 53,5*1,05 56,175

27 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 30,000 55,40 1 662,00 CS ÚRS 2018 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 438,75

28 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 3,750 917,00 3 438,75 CS ÚRS 2018 01

VV "podsyp pod popelnice" 

VV 3,75 3,750

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 136 181,67

29 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 31,500 180,00 5 670,00 CS ÚRS 2018 01

VV 3,5+2+26 31,500

30 M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 4,000 114,00 456,00 CS ÚRS 2018 01

31 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 27,300 94,00 2 566,20 CS ÚRS 2018 01

VV 26*1,05 27,300

32 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm m 2,000 343,00 686,00 CS ÚRS 2018 01

33 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 21,500 160,00 3 440,00 CS ÚRS 2018 01

34 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 22,575 75,00 1 693,13 CS ÚRS 2018 01

35 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 1,741 2 740,00 4 770,34 CS ÚRS 2018 01

VV 21,5*0,15*0,1 0,323

VV 31,5*0,45*0,1 1,418

VV Součet 1,741

36 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 30,000 50,00 1 500,00 CS ÚRS 2018 01

37 K 939326R1 D + M kontejneru 5m3, vč.osazení vhozu,obkladu,kompletace kus 1,000 30 000,00 30 000,00

38 K 939326R2 D + M kontejneru 3m3, vč.osazení vhozu,obkladu,kompletace kus 4,000 20 000,00 80 000,00

39 K 939326R4 M+D Plastový kontejener na bio odpad  660 l,volně stojící  kus 1,000 4 400,00 4 400,00

40 K 939326R5 M+D Plastová popelnice 240 l,volně stojící  kus 1,000 1 000,00 1 000,00

D 997 Přesun sutě 7 586,75

41 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 8,480 39,80 337,50 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 19,735-11,255 8,480

42 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 118,580 8,90 1 055,36 CS ÚRS 2018 01

VV 8,47*14 118,580

43 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 11,255 44,80 504,22 CS ÚRS 2018 01

44 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 157,570 11,30 1 780,54 CS ÚRS 2018 01

VV 11,255*14 157,570

45 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 19,735 75,00 1 480,13 CS ÚRS 2018 01

46 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 

odpadu 170 101
t 11,255 120,00 1 350,60 CS ÚRS 2018 01

47 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód 

odpadu 170 302
t 3,840 160,00 614,40 CS ÚRS 2018 01

48 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 4,640 100,00 464,00 CS ÚRS 2018 01

VV 19,735-3,84-11,255 4,640

D 998 Přesun hmot 12 239,04

49 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 203,984 60,00 12 239,04 CS ÚRS 2018 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

50 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2016 01

51 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2016 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.02.2018

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 28659261

KÁMENBAU s.r.o. DIČ: CZ28659261

Projektant: IČ:

Ing.Leoš Zádrapa DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 695,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 58 695,60 21,00% 12 326,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 71 021,68

Regenerace panelového sídliště Křižná lokalita Nádražní,Seifertova,Krátká,Svěráková,Masarykova ul.

003 - SO 03 Pěší komunikace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.02.2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:

Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 58 695,60

HSV - Práce a dodávky HSV 43 695,60

    1 - Zemní práce 17 964,86

    469 - Stavební práce při elektromontážích 1 878,80

    5 - Komunikace 10 954,90

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 912,30

    998 - Přesun hmot 1 984,74

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

Ing.Leoš Zádrapa

Regenerace panelového sídliště Křižná lokalita Nádražní,Seifertova,Krátká,Svěráková,Masarykova ul.

003 - SO 03 Pěší komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.02.2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa

Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 58 695,60

D HSV Práce a dodávky HSV 43 695,60

D 1 Zemní práce 17 964,86

1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 9,450 30,60 289,17 CS ÚRS 2018 01

VV "sejmutí ornice "

VV or_1 63*0,15 9,450

2 K 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 6,000 134,00 804,00 CS ÚRS 2018 01

VV j10 6,0 6,000

3 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 3,000 23,20 69,60 CS ÚRS 2018 01

VV j10*0,5 3,000

4 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 4,220 670,00 2 827,40 CS ÚRS 2018 01

VV dokopání pro obrubníky

VV 0,3*0,1*34 1,020

VV "výkop betonové kabelové žlaby"

VV r2 0,5*0,8*8,0 3,200

VV r Součet 4,220

5 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 

hornině tř. 3
m3 1,266 182,00 230,41 CS ÚRS 2018 01

VV r*0,3 1,266

6 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 14,550 143,00 2 080,65 CS ÚRS 2018 01

VV "odvoz ornice na mezideponii"   63*0,15 9,450

VV "dovoz ornice pro rozprostření"   34,0*0,15 5,100

VV Součet 14,550

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 10,220 230,00 2 350,60 CS ÚRS 2018 01

Regenerace panelového sídliště Křižná lokalita Nádražní,Seifertova,Krátká,Svěráková,Masarykova ul.

003 - SO 03 Pěší komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV o "odvoz přebyt.zeminy"  j10+r 10,220

8 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 51,100 17,50 894,25 CS ÚRS 2018 01

VV o*5 51,100

9 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 5,100 169,00 861,90 CS ÚRS 2018 01

VV "naložení ornice pro rozprostření"   34,0*0,15 5,100

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 10,220 15,10 154,32 CS ÚRS 2018 01

VV o 10,220

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 9,450 15,10 142,70 CS ÚRS 2018 01

VV "uložení ornice na mezideponii"    or_1 9,450

12 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 17,067 100,00 1 706,70 CS ÚRS 2018 01

VV o*1,67 17,067

13 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,200 83,80 268,16 CS ÚRS 2018 01

VV r2 3,200

14 M 58337331 štěrkopísek t 6,400 250,00 1 600,00 CS ÚRS 2018 01

15 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 5,100 274,00 1 397,40

VV 34,0*0,15 5,100

16 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 34,000 10,30 350,20 CS ÚRS 2018 01

17 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 28,000 10,30 288,40 CS ÚRS 2018 01

18 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 34,000 3,50 119,00 CS ÚRS 2018 01

19 K 185804511 Mechanické odplevelení m2 34,000 45,00 1 530,00 CS ÚRS 2018 01

D 469 Stavební práce při elektromontážích 1 878,80

20 K 388112140
Žlaby kabelové betonové 200/200 s krycí deskou,osazení na stáv.kabel zapuštěné do 

terénu 
m 8,000 118,00 944,00 CS ÚRS 2010 01

21 K 451571110 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tloušťky 8 cm bez zakrytí šířky do 65 cm m 8,000 102,00 816,00 CS ÚRS 2010 02

22 K 459961112 Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 8,000 10,80 86,40 CS ÚRS 2011 01

23 M 693113100 výstražná fólie z polyethylenu šíře 33 cm m 8,000 4,05 32,40 CS ÚRS 2017 01

D 5 Komunikace 10 954,90

24 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 28,000 113,00 3 164,00 CS ÚRS 2018 01

25 K 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

skupiny A, pro plochy pře

m2 26,000 160,00 4 160,00 CS ÚRS 2018 01

26 M 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 27,300 133,00 3 630,90 CS ÚRS 2018 01

VV 26,000*1,05 27,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 912,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

27 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 34,000 160,00 5 440,00 CS ÚRS 2018 01

28 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 35,700 75,00 2 677,50 CS ÚRS 2018 01

29 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 1,020 2 740,00 2 794,80 CS ÚRS 2018 01

VV 34*0,3*0,1 1,020

D 998 Přesun hmot 1 984,74

30 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 33,079 60,00 1 984,74 CS ÚRS 2018 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

31 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2016 01

32 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2016 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.02.2018

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 28659261

KÁMENBAU s.r.o. DIČ: CZ28659261

Projektant: IČ:

Ing.Leoš Zádrapa DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 267 639,43

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 267 639,43 21,00% 56 204,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 323 843,71

Regenerace panelového sídliště Křižná lokalita Nádražní,Seifertova,Krátká,Svěráková,Masarykova ul.

005 - SO 05 Sadové úpravy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.02.2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:

Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 267 639,43

HSV - Práce a dodávky HSV 267 639,43

    1 - Zemní práce 52 525,26

    1104 - Výsadba stromů 50 547,31

    1105 - Výsadba keřů 37 215,46

    1107 - Vegetační povrchy - trávníky 124 308,25

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 043,15

      99 - Přesun hmot 3 043,15

Ing.Leoš Zádrapa

Regenerace panelového sídliště Křižná lokalita Nádražní,Seifertova,Krátká,Svěráková,Masarykova ul.

005 - SO 05 Sadové úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.02.2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa

Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 267 639,43

D HSV Práce a dodávky HSV 267 639,43

D 1 Zemní práce 52 525,26

1 K 111111314 Úklid po pokácených stromech a keřích m2 117,000 31,40 3 673,80

VV 4+37+10+15+51 117,000

2 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 

1000 m2
m2 113,000 40,20 4 542,60 CS ÚRS 2018 01

VV "keřové porosty"

VV 37,0+10,0+15+51 113,000

3 K 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 113,000 26,80 3 028,40 CS ÚRS 2018 01

4 K 111211111 Spálení jehličnatého klestu se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3 kus 1,000 62,80 62,80 CS ÚRS 2018 01

5 K 111211131 Spálení listnatého klestu se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3 kus 2,000 76,50 153,00 CS ÚRS 2018 01

6 K 111211132 Spálení listnatého klestu se snášením D přes 30 cm ve svahu do 1:3 kus 1,000 90,10 90,10 CS ÚRS 2018 01

7 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 2,000 140,00 280,00 CS ÚRS 2018 01

8 K 112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm kus 1,000 252,00 252,00 CS ÚRS 2018 01

9 K 112101121 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm kus 1,000 80,30 80,30 CS ÚRS 2018 01

10 K 112251221 Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,5 m m2 3,100 3 000,00 9 300,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,7*3 2,100

VV 1,0*1 1,000

VV Součet 3,100

11 K 122911121 Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3,100 1 410,00 4 371,00 CS ÚRS 2018 01

12 K 162301401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 2,000 28,50 57,00 CS ÚRS 2018 01

13 K 162301402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 1,000 147,00 147,00 CS ÚRS 2018 01

Regenerace panelového sídliště Křižná lokalita Nádražní,Seifertova,Krátká,Svěráková,Masarykova ul.

005 - SO 05 Sadové úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

14 K 162301405 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 1,000 32,80 32,80 CS ÚRS 2018 01

15 K 162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 2,000 368,00 736,00 CS ÚRS 2018 01

16 K 162301412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 1,000 797,00 797,00 CS ÚRS 2018 01

17 K 162301415 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 1,000 347,00 347,00 CS ÚRS 2018 01

18 K 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5km D kmene do 100 mm m2 113,000 54,00 6 102,00 CS ÚRS 2018 01

19 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 3,300 230,00 759,00 CS ÚRS 2018 01

VV odvoz přebytečné ornice

VV 73,0+6,75+9,0+9,45+381,0 479,200

VV "ornice pro rozprostření  "

VV -(8,2+3,0+2,25+9,45+381,0+480,0*0,15) -475,900

VV or Součet 3,300

20 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 114,150 17,50 1 997,63 CS ÚRS 2018 01

VV o 114,150

21 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 3,300 55,90 184,47 CS ÚRS 2018 01

VV "naložení ornice z mezideponie"  or 3,300

22 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,300 15,10 49,83 CS ÚRS 2018 01

VV "uložení ornice-poplatek nepočítat,pozemek pro uložení určí investor"  or 3,300

23 K 174111121 Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 13,400 545,00 7 303,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,7*12 8,400

VV 1,0*5 5,000

VV Součet 13,400

24 M 583312010 kamenivo těžené stabilizační zemina t 24,616 86,00 2 116,98 CS ÚRS 2013 01

25 K 184911311 Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5 m2 110,000 29,00 3 190,00 CS ÚRS 2018 01

26 M 693112580 geotextilie netkaná (polypropylen) PK-NONTEX  PP 300 m2 126,500 22,70 2 871,55 CS ÚRS 2017 01

D 1104 Výsadba stromů 50 547,31

27 K 183101215
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a 

svahu do 1:5
kus 9,000 488,00 4 392,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2+3+1+1+2 9,000

28 M 103715000 substrát zahradnický B VL m3 4,635 1 020,00 4 727,70

VV 9,000*0,5*1,03 4,635

29 K 184102116 Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 9,000 939,00 8 451,00 CS ÚRS 2018 01

30 M 026504050 Javor Babyka /Acer campestre Elsrijk/ kus 3,000 1 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2017 01

31 M 026504052 Třešeň pilovitá /Prunus serrulata Kanzan/ kus 2,000 1 500,00 3 000,00

32 M 0265045R Buk lesní (Fagus sylvatica kultivar Dawyck Purple) kus 2,000 1 000,00 2 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

33 M 02660310 Smrk Omorika /Picea omorika/ kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2018 01

34 M 02660345 Tis červený /Taxus baccata/ kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2018 01

35 K 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 9,000 115,00 1 035,00 CS ÚRS 2018 01

36 M 052172100
kůl na ukotvení  stromů, kůl,frézovaný s  fazetou a špicí, pr. 9cm, délka 3m, 

3ks/1strom
kus 27,270 80,60 2 197,96 CS ÚRS 2013 01

VV 9*3*1,01 27,270

37 M 052172101 příčka z půlené frézované kulatiny pr. 9cm, délka 60cm, 3ks/1strom kus 27,270 30,20 823,55

38 K 184501121 Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5 m2 9,000 64,00 576,00 CS ÚRS 2018 01

39 M 283293091 juta na obalení kmene cca 4m/1strom m 18,000 4,85 87,30

40 M 283293092 úvazek (2m/ks) m 9,000 111,00 999,00

41 K 184806113 Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 6 m kus 9,000 205,00 1 845,00 CS ÚRS 2018 01

42 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 110,000 36,60 4 026,00 CS ÚRS 2018 01

43 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 11,330 758,00 8 588,14 CS ÚRS 2013 01

VV 110,000*0,1*1,03 11,330

44 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,009 23 900,00 215,10 CS ÚRS 2018 01

VV 9,000*0,001 0,009

45 M 251911551 umělé hnojivo Silvamix tablety,  4x10g/ks, kus 36,000 5,00 180,00

VV 9*4 36,000

46 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,900 115,00 103,50 CS ÚRS 2018 01

VV 9*0,1 0,900

47 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 0,900 40,40 36,36

48 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,900 293,00 263,70 CS ÚRS 2018 01

D 1105 Výsadba keřů 37 215,46

49 K 183111214
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině 

a svahu do 1:5
kus 184,000 42,90 7 893,60 CS ÚRS 2018 01

50 M 103715000 substrát zahradnický B VL m3 3,790 1 020,00 3 865,80

VV 184,000*0,02*1,03 3,790

51 K 183402121 Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 110,000 17,00 1 870,00 CS ÚRS 2018 01

52 K 184102110 Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 184,000 27,00 4 968,00 CS ÚRS 2018 01

53 M 02650440 Habr obecný /Carpinus betulus/ kus 184,000 51,20 9 420,80 CS ÚRS 2018 01

54 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině 

a svahu do 1:5
m2 110,000 3,00 330,00 CS ÚRS 2018 01

55 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 110,000 36,60 4 026,00 CS ÚRS 2018 01

56 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,002 23 900,00 47,80 CS ÚRS 2018 01

VV 0,00001*184 0,002

Strana 31 z 63



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

57 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 4,400 115,00 506,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,04*110 4,400

58 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 4,400 293,00 1 289,20 CS ÚRS 2018 01

59 M 251911551 umělé hnojivo Silvamix tablety,  4x10g/ks, kus 552,000 5,00 2 760,00

VV 184*3 552,000

60 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 4,400 40,40 177,76

VV 110*0,04 4,400

61 M 252340020 herbicid totální, Roundup Klasik, bal. 5 l litr 0,110 550,00 60,50

D 1107 Vegetační povrchy - trávníky 124 308,25

62 K 111151121
Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu 

do 1:5
m2 11 000,000 2,40 26 400,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2750*4 11 000,000

63 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 2 750,000 16,30 44 825,00 CS ÚRS 2018 01

VV "výkaz dle tech.zprávy "

VV 2750 2 750,000

64 M 00572410 osivo směs travní parková kg 86,625 122,00 10 568,25 CS ÚRS 2018 01

VV 2750,0*0,03*1,05 86,625

65 K 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 2 750,000 1,35 3 712,50 CS ÚRS 2018 01

66 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 5 500,000 3,22 17 710,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2750*2 5 500,000

67 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 2 750,000 0,37 1 017,50 CS ÚRS 2018 01

68 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině 

a svahu do 1:5
m2 2 750,000 1,80 4 950,00 CS ÚRS 2018 01

69 M 252340020 herbicid totální, Roundup Klasik, bal. 5 l litr 27,500 550,00 15 125,00

VV 0,01*2750 27,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 043,15

D 99 Přesun hmot 3 043,15

70 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 38,087 79,90 3 043,15 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.02.2018

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 28659261

KÁMENBAU s.r.o. DIČ: CZ28659261

Projektant: IČ:

Ing.Leoš Zádrapa DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 278 863,01

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 278 863,01 21,00% 898 561,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 177 424,24

Regenerace panelového sídliště Křižná lokalita Nádražní,Seifertova,Krátká,Svěráková,Masarykova ul.

006 - SO 06 Úprava a rekonstrukce stávajících chodníků
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.02.2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:

Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 278 863,01

HSV - Práce a dodávky HSV 4 228 964,69

    1 - Zemní práce 940 527,35

    469 - Stavební práce při elektromontážích 64 347,50

    5 - Komunikace pozemní 1 432 627,06

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 001 190,40

    997 - Přesun sutě 602 298,14

    998 - Přesun hmot 187 974,24

PSV - Práce a dodávky PSV 19 898,32

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 19 898,32

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 30 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

Ing.Leoš Zádrapa

Regenerace panelového sídliště Křižná lokalita Nádražní,Seifertova,Krátká,Svěráková,Masarykova ul.

006 - SO 06 Úprava a rekonstrukce stávajících chodníků
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.02.2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa

Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 4 278 863,01

D HSV Práce a dodávky HSV 4 228 964,69

D 1 Zemní práce 940 527,35

1 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 440,000 26,35 11 594,00 CS ÚRS 2018 01

VV "předlažba stáv.chodníku  2% nové dlažby "   440,0 440,000

2 K 113106142
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně 

pl přes 50 m2
m2 2 810,000 8,30 23 323,00 CS ÚRS 2018 01

VV demontáž dlážděné plochy 

VV 2810,0 2 810,000

3 K 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 63,600 21,80 1 386,48 CS ÚRS 2018 01

VV podél obrubníků

VV 212,0*0,3 63,600

4 K 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 2 810,000 32,10 90 201,00 CS ÚRS 2018 01

5 K 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 106,000 94,50 10 017,00 CS ÚRS 2018 01

VV podél obrubníků

VV 212,0*0,5 106,000

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 2 600,000 25,70 66 820,00 CS ÚRS 2018 01

7 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 381,000 30,60 11 658,60 CS ÚRS 2018 01

VV "sejmutí ornice s odvozem na mezideponii"

VV or_1 2540,0*0,15 381,000

8 K 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 190,000 134,00 25 460,00 CS ÚRS 2018 01

VV j1 190,0 190,000

Regenerace panelového sídliště Křižná lokalita Nádražní,Seifertova,Krátká,Svěráková,Masarykova ul.

006 - SO 06 Úprava a rekonstrukce stávajících chodníků
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

9 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 57,000 23,20 1 322,40 CS ÚRS 2018 01

VV j1*0,3 57,000

10 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 227,360 335,00 76 165,60 CS ÚRS 2018 01

VV dokopání pro obrubníky

VV 0,3*0,1*2540,0 76,200

VV 0,45*0,1*(166+22+60) 11,160

VV "výkop betonové kabelové žlaby"

VV r2 0,5*0,8*350,0 140,000

VV r Součet 227,360

11 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 

hornině tř. 3
m3 68,208 91,00 6 206,93 CS ÚRS 2018 01

VV r*0,3 68,208

12 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 762,000 71,50 54 483,00 CS ÚRS 2018 01

VV "ornice - odvoz na mezideponii"

VV 2540,0*0,15 381,000

VV "dovoz ornice z mezideponie"   

VV 2540,0*0,15 381,000

VV Součet 762,000

13 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 417,360 115,00 47 996,40 CS ÚRS 2018 01

VV r+j1 417,360

VV o Součet 417,360

14 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 2 086,800 17,50 36 519,00 CS ÚRS 2018 01

VV o*5 2 086,800

15 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 381,000 55,90 21 297,90 CS ÚRS 2018 01

VV "naložení ornice z mezideponie pro rozprostření,"

VV 2540,0*0,15 381,000

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 381,000 15,10 5 753,10 CS ÚRS 2018 01

VV "uložení ornice na mezideponii"   or_1 381,000

17 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 417,360 15,10 6 302,14 CS ÚRS 2018 01

VV o 417,360

18 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 696,991 100,00 69 699,10 CS ÚRS 2018 01

VV o*1,67 696,991

19 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 140,000 83,80 11 732,00 CS ÚRS 2018 01

VV r2 140,000

20 M 58337331 štěrkopísek t 280,000 250,00 70 000,00 CS ÚRS 2018 01

21 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 381,000 274,00 104 394,00

VV 2540,0*0,15 381,000

22 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 2 540,000 30,00 76 200,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "podél obrubníků"  2540,0 2 540,000

23 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 3 643,000 10,30 37 522,90 CS ÚRS 2018 01

VV "pod všechny plochy"

VV 2565+532+440+106 3 643,000

24 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 2 540,000 3,22 8 178,80 CS ÚRS 2018 01

25 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 2 540,000 3,00 7 620,00 CS ÚRS 2018 01

26 K 185804511 mechanické odplevelení m2 2 540,000 23,10 58 674,00 CS ÚRS 2018 01

D 469 Stavební práce při elektromontážích 64 347,50

27 K 388112140
Žlaby kabelové betonové 200/200 s krycí deskou,osazení na stáv.kabel zapuštěné do 

terénu 
m 350,000 118,00 41 300,00 CS ÚRS 2010 01

28 K 451571110 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tloušťky 8 cm bez zakrytí šířky do 65 cm m 350,000 51,00 17 850,00 CS ÚRS 2010 02

29 K 459961112 Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 350,000 10,80 3 780,00 CS ÚRS 2011 01

30 M 693113100 výstražná fólie z polyethylenu šíře 33 cm m 350,000 4,05 1 417,50 CS ÚRS 2017 01

D 5 Komunikace pozemní 1 432 627,06

31 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 532,000 86,40 45 964,80 CS ÚRS 2018 01

VV podklad  tl.350mm=200mm+150mm

VV 532 532,000

32 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 532,000 113,00 60 116,00 CS ÚRS 2018 01

VV podklad tl.350mm=200mm+150mm

VV 532 532,000

33 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 2 565,000 113,00 289 845,00 CS ÚRS 2018 01

34 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 212,000 12,60 2 671,20 CS ÚRS 2018 01

VV 106*2 212,000

35 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 212,000 306,00 64 872,00 CS ÚRS 2018 01

VV "doplnění komunikace podél nových obrubníků"   106,0*2 212,000

36 K 596211112

Kladení dlažby z beton.zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, 

vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 

pro plochy přes 100

m2 440,000 160,00 70 400,00 CS ÚRS 2018 01

VV "předlažba stáv.chodníku  2% nové dlažby "   440,0 440,000

37 M 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 9,240 133,00 1 228,92 CS ÚRS 2018 01

VV 440,000*0,02*1,05 9,240

38 K 596211113

Kladení dlažby z betn. komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se 

smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 

300m2

m2 2 356,000 160,00 376 960,00 CS ÚRS 2018 01

VV ch1 2320,0+36,0 2 356,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

39 M 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 2 436,000 133,00 323 988,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2320,0*1,05 2 436,000

40 M 59245006 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 37,800 318,00 12 020,40 CS ÚRS 2018 01

VV 36,0*1,05 37,800

41 K 596211114
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší 

tl 60 mm skupiny A
m2 36,000 22,30 802,80 CS ÚRS 2018 01

42 K 596211213

Kladení dlažby z bet.zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, 

vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, 

pro plochy přes300m2

m2 488,000 170,00 82 960,00 CS ÚRS 2018 01

VV pojížděný chodník

VV 484+4 488,000

43 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní m2 508,200 170,00 86 394,00 CS ÚRS 2018 01

VV 484,000*1,05 508,200

44 M 5924500R dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná m2 4,200 528,00 2 217,60

VV 4,0*1,05 4,200

45 K 596211214
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší 

tl 80 mm skupiny A
m2 19,800 22,30 441,54 CS ÚRS 2018 01

VV 7,0+32*0,4 19,800

46 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 212,000 55,40 11 744,80 CS ÚRS 2018 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 001 190,40

47 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 248,000 180,00 44 640,00 CS ÚRS 2018 01

VV "obrubník silniční"        166,0 166,000

VV "obrubník snížený"        60,0 60,000

VV "obrubník přechodový"        22,0 22,000

VV Součet 248,000

48 M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 174,300 114,00 19 870,20 CS ÚRS 2018 01

VV 166,0*1,05 174,300

49 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 63,000 94,00 5 922,00 CS ÚRS 2018 01

VV 60*1,05 63,000

50 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm m 22,000 343,00 7 546,00 CS ÚRS 2018 01

51 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 2 540,000 160,00 406 400,00 CS ÚRS 2018 01

52 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 2 667,000 75,00 200 025,00 CS ÚRS 2018 01

53 K 916431111 Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm m 16,000 514,00 8 224,00 CS ÚRS 2018 01

VV zastávkový

VV 12+2+2 16,000

54 M 59217041 obrubník bezbariérový betonový přímý m 12,120 1 990,00 24 118,80 CS ÚRS 2018 01

VV 12*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 12,120

Strana 38 z 63



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

55 M 59217040 obrubník bezbariérový betonový náběhový m 4,040 1 950,00 7 878,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 4,040

56 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 87,360 2 740,00 239 366,40 CS ÚRS 2018 01

VV 248*0,45*0,1 11,160

VV 2540,0*0,3*0,1 76,200

VV Součet 87,360

57 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 532,000 50,00 26 600,00 CS ÚRS 2018 01

VV 532 532,000

58 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 212,000 50,00 10 600,00 CS ÚRS 2018 01

D 997 Přesun sutě 602 298,14

59 K 997221151 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m t 224,400 80,00 17 952,00 CS ÚRS 2018 01

VV předláždění chodníku - manipulace s dlažbou

VV 112,2*2 224,400

60 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 281,980 19,90 25 511,40 CS ÚRS 2018 01

VV sut 2643,73-112,2-1249,55 1 281,980

61 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 17 947,720 4,45 79 867,35 CS ÚRS 2018 01

VV sut*14 17 947,720

62 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 1 249,550 22,40 27 989,92 CS ÚRS 2018 01

63 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 17 493,700 5,65 98 839,41 CS ÚRS 2018 01

VV 1249,55*14 17 493,700

64 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 778,320 75,00 58 374,00 CS ÚRS 2018 01

VV 839,42-61,1 778,320

65 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 61,100 229,00 13 991,90 CS ÚRS 2018 01

VV předláždění chodníku - manipulace s dlažbou

VV 61,1 61,100

66 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 

odpadu 170 101
t 1 249,550 120,00 149 946,00 CS ÚRS 2018 01

67 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 27,136 160,00 4 341,76 CS ÚRS 2018 01

68 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 1 254,844 100,00 125 484,40 CS ÚRS 2018 01

VV sut-27,136 1 254,844

D 998 Přesun hmot 187 974,24

69 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 3 132,904 60,00 187 974,24 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 19 898,32

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 19 898,32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

70 K 711491273 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie m2 95,000 12,80 1 216,00 CS ÚRS 2018 01

VV "drenážní fólie podél stěn a objektů"

VV 95,0 95,000

71 M 28323010 fólie drenážní nopová v 20mm tl 1mm š 2,0m m2 114,000 154,00 17 556,00 CS ÚRS 2018 01

VV 95*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 114,000

72 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 6,000 187,72 1 126,32 CS ÚRS 2018 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

73 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2016 01

74 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2016 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.02.2018

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 28659261

KÁMENBAU s.r.o. DIČ: CZ28659261

Projektant: IČ:

Ing.Leoš Zádrapa DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 468 893,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 468 893,06 21,00% 98 467,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 567 360,60

Regenerace panelového sídliště Křižná lokalita Nádražní,Seifertova,Krátká,Svěráková,Masarykova ul.

008 - SO 08 Nahrazení a doplnění městského mobiliáře
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.02.2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:

Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 468 893,06

HSV - Práce a dodávky HSV 237 549,77

    1 - Zemní práce 16 134,65

    2 - Zakládání 19 958,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 199 915,00

    998 - Přesun hmot 1 541,72

PSV - Práce a dodávky PSV 231 343,29

    767 - Konstrukce zámečnické 172 811,80

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 58 531,49

Ing.Leoš Zádrapa

Regenerace panelového sídliště Křižná lokalita Nádražní,Seifertova,Krátká,Svěráková,Masarykova ul.

008 - SO 08 Nahrazení a doplnění městského mobiliáře
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.02.2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa

Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 468 893,06

D HSV Práce a dodávky HSV 237 549,77

D 1 Zemní práce 16 134,65

1 K 139711101 Ruční výkop pro patky m3 6,696 1 910,00 12 789,36 CS ÚRS 2018 01

VV "pro základ.patky košů"     0,4*0,4*0,6*15 1,440

VV "pro základ.patky laviček"         0,2*0,6*0,6*2*14 2,016

VV "pro základ.patky sušák na prádlo"         0,3*0,3*0,6*2*30 3,240

VV r Součet 6,696

2 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 6,696 230,00 1 540,08 CS ÚRS 2018 01

VV r 6,696

3 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 33,480 17,50 585,90 CS ÚRS 2018 01

VV r*5 33,480

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 6,696 15,10 101,11 CS ÚRS 2018 01

VV r 6,696

5 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 11,182 100,00 1 118,20 CS ÚRS 2018 01

VV r*1,67 11,182

D 2 Zakládání 19 958,40

6 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 6,930 2 880,00 19 958,40 CS ÚRS 2018 01

VV "patky odpad.koše"

VV 0,4*0,4*0,6*15*1,035 1,490

VV "kotvení lavičky"

VV 0,6*0,2*0,6*2*14*1,035 2,087

VV "pro základ.patky sušák na prádlo"         0,3*0,3*0,6*2*30*1,035 3,353

VV Součet 6,930

Regenerace panelového sídliště Křižná lokalita Nádražní,Seifertova,Krátká,Svěráková,Masarykova ul.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 199 915,00

7 K 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 15,000 565,00 8 475,00 CS ÚRS 2018 01

8 M 74910121
koš odpadkový plastový (možnost upevnění), výška 81,1 cm, ovál šířka 48 cm, obsah 

50 l
kus 15,000 1 720,00 25 800,00 CS ÚRS 2018 01

9 K 936124113 Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad kus 14,000 1 200,00 16 800,00 CS ÚRS 2018 01

10 M 74910106 lavička s opěradlem (kotvená) 180 x 60 x 80 cm  konstrukce - litina, sedák - dřevo kus 14,000 10 400,00 145 600,00 CS ÚRS 2018 01

11 K 93617431R01
Stojan na kola betonový prefabrikovaný tryskaný (pro 3 stání),volně položený s 

kotev.oky pro zámek kola osazení+dodávka vč.dopravy
kus 1,000 3 240,00 3 240,00

D 998 Přesun hmot 1 541,72

12 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 19,344 79,70 1 541,72 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 231 343,29

D 767 Konstrukce zámečnické 172 811,80

13 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 2 329,000 25,00 58 225,00 CS ÚRS 2018 01

VV "sloupky pro odpad.koše"

VV 79,0 79,000

VV sušáky na prádlo

VV 75*30 2 250,000

VV Součet 2 329,000

14 M 553001 zámečnické konstrukce kg 2 329,000 45,00 104 805,00

15 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 6,000 1 630,30 9 781,80 CS ÚRS 2018 01

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 58 531,49

16 K 789325211 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový  základní m2 125,766 84,40 10 614,65 CS ÚRS 2018 01

17 K 789325221 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový  krycí (vrchní) m2 125,766 152,00 19 116,43 CS ÚRS 2018 01

18 K 789421531 Žárové stříkání ocelových konstrukcí m2 125,766 229,00 28 800,41 CS ÚRS 2018 01

VV "sloupky pro odpad.koše"

VV 79*54*0,001 4,266

VV sušáky na prádlo

VV 75*30*54*0,001 121,500

VV Součet 125,766

Strana 44 z 63



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.02.2018

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 28659261

KÁMENBAU s.r.o. DIČ: CZ28659261

Projektant: IČ:

Ing.Leoš Zádrapa DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 504 023,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 504 023,89 21,00% 105 845,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 609 868,91

Regenerace panelového sídliště Křižná lokalita Nádražní,Seifertova,Krátká,Svěráková,Masarykova ul.

009 - SO 09 Odstraněné prvky

Strana 45 z 63



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.02.2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:

Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 504 023,89

HSV - Práce a dodávky HSV 467 443,89

    1 - Zemní práce 94 599,18

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 117 792,50

    997 - Přesun sutě 255 052,21

PSV - Práce a dodávky PSV 36 580,00

    767 - Konstrukce zámečnické 36 580,00

Ing.Leoš Zádrapa

Regenerace panelového sídliště Křižná lokalita Nádražní,Seifertova,Krátká,Svěráková,Masarykova ul.

009 - SO 09 Odstraněné prvky

Strana 46 z 63



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.02.2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa

Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 504 023,89

D HSV Práce a dodávky HSV 467 443,89

D 1 Zemní práce 94 599,18

1 K 113106142
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně 

pl přes 50 m2
m2 348,000 16,60 5 776,80 CS ÚRS 2018 01

VV 348,0 348,000

2 K 113107172 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 109,100 131,00 14 292,10 CS ÚRS 2018 01

3 K 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 348,000 31,30 10 892,40 CS ÚRS 2018 01

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 185,000 51,40 9 509,00 CS ÚRS 2018 01

5 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 3,600 71,50 257,40 CS ÚRS 2018 01

VV "dovoz z mezideponie"

VV "zemina na zásyp po patkách"   3,6 3,600

6 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 72,000 71,50 5 148,00 CS ÚRS 2018 01

VV "dovoz ornice pro rozprostření"   480,0*0,15 72,000

7 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 3,600 84,50 304,20 CS ÚRS 2018 01

VV "zemina na zásyp po patkách"   3,6 3,600

8 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 72,000 84,50 6 084,00 CS ÚRS 2018 01

VV "naložení ornice pro rozprostření"   480,0*0,15 72,000

9 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,600 83,80 301,68 CS ÚRS 2018 01

VV "po odstraněných patkách"   3,6 3,600

10 K 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnění - ornice m3 72,000 274,00 19 728,00

VV 480,0*0,15 72,000

11 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 480,000 20,15 9 672,00 CS ÚRS 2018 01

Regenerace panelového sídliště Křižná lokalita Nádražní,Seifertova,Krátká,Svěráková,Masarykova ul.

009 - SO 09 Odstraněné prvky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

12 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 480,000 3,22 1 545,60 CS ÚRS 2018 01

13 K 185804511 Mechanické odplevelení m2 480,000 23,10 11 088,00 CS ÚRS 2018 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 117 792,50

14 K 9360042R1 Likvidace písku z pískoviště m3 5,000 908,00 4 540,00

15 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 3,600 1 050,00 3 780,00 CS ÚRS 2018 01

VV "odstranění základ.patek"

VV 0,072*50 3,600

16 K 9660011R1 Odstranění herní sestavy se skluzavkou vč.likvidace kus 1,000 1 390,00 1 390,00

17 K 966001211 Odstranění lavičky stabilní zabetonované kus 11,000 484,00 5 324,00 CS ÚRS 2018 01

18 K 966001311 Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou kus 3,000 302,00 906,00 CS ÚRS 2018 01

19 K 981511114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním m3 68,250 1 170,00 79 852,50 CS ÚRS 2018 01

VV 35,0*1,5*0,3 15,750

VV 35,0*2,5*0,3*2 52,500

VV Součet 68,250

20 K 981511116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním m3 20,000 1 100,00 22 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV odstranění beton.základu

VV 20,0 20,000

D 997 Přesun sutě 255 052,21

21 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 528,770 145,00 76 671,65 CS ÚRS 2018 01

22 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 10 046,630 5,65 56 763,46 CS ÚRS 2018 01

VV 528,77*19 'Přepočtené koeficientem množství 10 046,630

23 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 528,770 230,00 121 617,10 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 36 580,00

D 767 Konstrukce zámečnické 36 580,00

24 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg m 12,000 40,00 480,00 CS ÚRS 2018 01

25 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů 

do 50 kg
kg 1 900,000 19,00 36 100,00 CS ÚRS 2018 01

VV "odstranění sušáku na prádlo"   50,0*38 1 900,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.02.2018

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 28659261

KÁMENBAU s.r.o. DIČ: CZ28659261

Projektant: IČ:

Ing.Leoš Zádrapa DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 390 974,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 390 974,82 21,00% 292 104,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 683 079,53

Regenerace panelového sídliště Křižná lokalita Nádražní,Seifertova,Krátká,Svěráková,Masarykova ul.

010 - SO 10 Úpravy a doplnění VO
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.02.2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:

Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 390 974,82

HSV - Práce a dodávky HSV 477 889,10

    1 - Zemní práce 203 056,38

    2 - Zakládání 24 598,08

    4 - Vodorovné konstrukce 42 523,43

    5 - Komunikace pozemní 140 157,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 500,00

    997 - Přesun sutě 26 420,31

    998 - Přesun hmot 23 633,40

PSV - Práce a dodávky PSV 898 085,72

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 27 090,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 72 294,90

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 32 046,70

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 2 629,12

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 6 000,00

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 758 025,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

Ing.Leoš Zádrapa

Regenerace panelového sídliště Křižná lokalita Nádražní,Seifertova,Krátká,Svěráková,Masarykova ul.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.02.2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa

Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 390 974,82

D HSV Práce a dodávky HSV 477 889,10

D 1 Zemní práce 203 056,38

1 K 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 87,500 64,20 5 617,50 CS ÚRS 2018 01

VV k 87,500

2 K 113107183 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 87,500 85,40 7 472,50 CS ÚRS 2018 01

VV výkop v komunikaci

VV k 0,5*175,0 87,500

3 K 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 m3 312,935 168,00 52 573,08 CS ÚRS 2018 01

VV "výkop pro kabely"

VV 0,35*0,8*(1027-175) 238,560

VV "výkop v místě chráničky"

VV 0,5*(1,2-0,15-0,2)*175,0 74,375

VV r Součet 312,935

4 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 93,881 85,00 7 979,89 CS ÚRS 2018 01

VV r*0,3 93,881

5 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 8,253 444,00 3 664,33 CS ÚRS 2018 01

VV "výkop pro patky osvětlení"

VV s 0,5*0,5*0,9*29+0,6*0,6*1,2*4 8,253

6 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 2,476 62,50 154,75 CS ÚRS 2018 01

VV s*0,3 2,476

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 151,998 115,00 17 479,77 CS ÚRS 2018 01

VV o p1+s+p2 151,998

8 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 759,990 8,75 6 649,91 CS ÚRS 2018 01

Regenerace panelového sídliště Křižná lokalita Nádražní,Seifertova,Krátká,Svěráková,Masarykova ul.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV o*5 759,990

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 151,998 15,10 2 295,17 CS ÚRS 2018 01

VV o 151,998

10 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 253,837 100,00 25 383,70 CS ÚRS 2018 01

VV o*1,67 253,837

11 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 169,190 83,80 14 178,12 CS ÚRS 2018 01

VV r-p1-p2 169,190

12 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 85,890 178,00 15 288,42 CS ÚRS 2018 01

VV "obsyp kabelů"

VV 0,35*0,2*(1027-175) 59,640

VV 0,5*0,3*175 26,250

VV p1 Součet 85,890

13 M 583313450 kamenivo těžené drobné tříděné t 171,780 258,00 44 319,24 CS ÚRS 2016 01

VV 85,89*2 'Přepočtené koeficientem množství 171,780

D 2 Zakládání 24 598,08

14 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 8,541 2 880,00 24 598,08 CS ÚRS 2018 01

VV "patky pro stožár"

VV 0,5*0,5*0,9*29*1,035 6,753

VV 0,6*0,6*1,2*4*1,035 1,788

VV Součet 8,541

D 4 Vodorovné konstrukce 42 523,43

15 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 57,855 735,00 42 523,43 CS ÚRS 2018 01

VV "pískové lože pod kabely"

VV p2 0,35*0,15*(1027-175)+0,5*0,15*175 57,855

D 5 Komunikace pozemní 140 157,50

16 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 87,500 113,00 9 887,50 CS ÚRS 2018 01

VV k 87,500

17 K 565185111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 150 mm š do 3 

m
m2 87,500 687,00 60 112,50 CS ÚRS 2018 01

VV k 87,500

18 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 175,000 12,60 2 205,00 CS ÚRS 2018 01

VV k*2 175,000

19 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 87,500 249,00 21 787,50 CS ÚRS 2018 01

VV k 87,500

20 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu
m2 87,500 306,00 26 775,00 CS ÚRS 2018 01

VV k 87,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

21 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 350,000 55,40 19 390,00 CS ÚRS 2018 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 500,00

22 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 350,000 50,00 17 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV 175*2 350,000

D 997 Přesun sutě 26 420,31

23 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 66,150 39,80 2 632,77 CS ÚRS 2018 01

24 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 926,100 8,90 8 242,29 CS ÚRS 2018 01

VV 66,15*14 'Přepočtené koeficientem množství 926,100

25 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 66,150 75,00 4 961,25 CS ÚRS 2018 01

26 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 66,150 160,00 10 584,00 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 23 633,40

27 K 998223011 Přesun hmot t 393,890 60,00 23 633,40 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 898 085,72

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 27 090,00

28 K 740991300 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč kus 1,000 18 100,00 18 100,00 CS ÚRS 2018 01

29 K 740991910 Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč kus 1,000 8 990,00 8 990,00 CS ÚRS 2018 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 72 294,90

30 K 74112321R Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (AYKY) m 511,000 21,00 10 731,00

31 K 741123224 Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x16 mm2 uložený volně (AYKY) m 695,000 25,00 17 375,00 CS ÚRS 2018 01

32 M 34112316.PKB kabel silový s Al jádrem AYKY 4Bx16 mm2 m 695,000 42,70 29 676,50

33 M 34112312.PKB kabel silový s Al jádrem AYKY 4Bx10 mm2 m 511,000 28,40 14 512,40

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 32 046,70

34 K 743131216 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 75 mm uložená volně m 175,000 12,60 2 205,00 CS ÚRS 2018 01

35 M 345713530 trubka elektroinstalační ohebná DN 75mm m 175,000 45,10 7 892,50 CS ÚRS 2013 01

36 K 743612111 Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi m 1 206,000 7,70 9 286,20 CS ÚRS 2018 01

37 M 354420641 páska zemnící  FeZn  8mm m 1 206,000 10,50 12 663,00

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 2 629,12

38 K 744991110 Zkouška izolační vodiče do 1 kV průřezu žíly 300 až 800 mm2 m 1 027,000 2,56 2 629,12 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 6 000,00

39 K 7477414R01 Napojení na stávající VO kus 4,000 1 500,00 6 000,00

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 758 025,00

40 K 7481323R003
Mont+dod silniční ocel.bezpaticový stožár s jednostranným výložníkem 2,0m 

metalizovaný výšky 8m svítidlo hliník/sklo  LED  o výkonu 99W vč. všech doplňků
kus 4,000 23 000,00 92 000,00

41 K 7481323R004
Mont+dod parkový ocel.bezpaticový stožár metalizovaný výšky 5m svítidlo hliník/sklo  

LED  o výkonu 50W vč. všech doplňků
kus 29,000 21 500,00 623 500,00

42 K 7481323R005 demontáž stávajících světel vč.stožárů a základu vč.odvozu a likvidace kus 27,000 1 575,00 42 525,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

43 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2016 01

44 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2016 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.02.2018

Zadavatel: IČ:

Město Valašské Meziříčí DIČ:

Uchazeč: IČ: 28659261

KÁMENBAU s.r.o. DIČ: CZ28659261

Projektant: IČ:

Ing.Leoš Zádrapa DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 175 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 175 000,00 21,00% 36 750,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 211 750,00

Regenerace panelového sídliště Křižná lokalita Nádražní,Seifertova,Krátká,Svěráková,Masarykova ul.

011 - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.02.2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:

Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 175 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 175 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 80 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 25 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 10 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 20 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 40 000,00

Ing.Leoš Zádrapa

Regenerace panelového sídliště Křižná lokalita Nádražní,Seifertova,Krátká,Svěráková,Masarykova ul.

011 - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 26.02.2018

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant: Ing.Leoš Zádrapa

Uchazeč: KÁMENBAU s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 175 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 175 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 80 000,00

1 K 012103000 vytyčení IS a seznámení pracovníků Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2013 01

VV "vytýčení inženýrských sítí a seznámení pracovníků

VV "vytýčení stavby

VV 1 1,000

2 K 012303000
zaměření skutečného provedení stavby na podkladě aktuální katastrální mapy, 4x v 

tištěné podobě a 2x v digitální podobě PDF včetně protokolu o akcepraci zakázky
Kč 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2013 01

VV
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis 

změny do katastru nemovitostí. Zaměření skutečného

VV
provedení stavby na podkladě aktuální katastrální mapy – 4x v tištěné podobě a 2x v 

digitální podobě včetně protokolu o akceptaci zakázky.

VV
Geometrický plán dokončené stavby, GPL pro vymezení rozsahu věcného břemene a 

GPL pro rozdělení pozemků, apod., v tištěné podobě dle

VV potřeby, min. však 6x

VV "Doklad o vytyčení stavby

VV 1 1,000

3 K 012403000
Vytýčení hranic sousedních pozemků 

Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2014 01

4 K 013254000

Dokumentace skutečného provedení stavby náklady na vyhotovení dokumentace 

skuteč.provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 

požadovaném počtu.  Dokumentace skutečného provedení stavby - 4x v tištěné 

podobě a 2x v digitální podobě

Kč 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2014 01

D VRN3 Zařízení staveniště 25 000,00

Regenerace panelového sídliště Křižná lokalita Nádražní,Seifertova,Krátká,Svěráková,Masarykova ul.

011 - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

5 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2016 01

6 K 032002000 Vybavení staveniště Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2016 01

7 K 034002000
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi  

Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2014 01

VV
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného 

značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení

VV
náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska 

požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z 

VV
hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).Dodržování ekologických 

předpisů o ochraně životního prostředí

VV 1 1,000

8 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2016 01

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00

9 K 043194004
Užívání veřejných ploch a prostranství   

Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

VV
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou 

stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to

VV
včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního 

odpadu.

VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 20 000,00

10 K 072002000
Dočasná dopravní opatření  

Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2014 01

VV
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s 

dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a

VV
světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu 

výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

VV 1 1,000

11 K 079002000 Ostatní provozní vlivy Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2016 01

D VRN9 Ostatní náklady 40 000,00

12 K 09170400R2

Propagace 

-náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje 

zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou 

propagaci, tiskoviny apod.  Výroba a osazení informační tabule v místě stavby 

Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

VV  s informací o termínu, kontakty na zodpovědné osoby, logo Města.

VV 1 1,000

13 K 09170400R5
GP dokončené stavby, GP pro vymezení rozsahu věcného břemene, GP pro rozdělení 

pozemků, v tištěné podobě dle potřeby, min. však 6x
Kč 1,000 30 000,00 30 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"Po dokončení stavby předávací protokol o předání a převzetí dotčených pozemků 

třetích osob.

VV "Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.

VV "Protokol o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace.

VV "Doklad o nakládání s odpady.

VV 1 1,000
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Základní sazba DPH

Význam

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH


