

Příloha č. 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Provozovna - řezání vodním paprskem

Název objektu Sobětuchy 137

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel Roman Motyčka

Projektant Ing. Miloslav Jelinek

Zhotovitel Stavební společnost Chrudim s.r.o.

49283863

CZ49283863

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne
25.3.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1 HSV	2251180,82	8 Práce přesčas	500	13 Zařízení staveniště v %	0,2 9214,70366
2		9 Bez pevné podl.	500	14 Mimostav. doprava v %	0,2 9214,70366
3 PSV	2356171,01	10 Kulturní památka	500	15 Územní vlivy v %	0,2 9214,70366
4		11		16 Provozní vlivy v %	0,2 9214,70366
5				17 Ostatní v %	0,2 9214,70366
6				18 NUS z rozpočtu	1000
7 ZRN (ř. 1-6)	4 607 351,83	12 DN (ř. 8-11)	1500	19 NUS (ř. 13-18)	47073,5183
20 HZS	500,00	21 Kompl. činnost	1000	22 Ostatní náklady	1000
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko			23 Součet 7, 12, 19-22	4 658 425,35
Objednatel				24 DPH 14 % z	0
Datum a podpis	Razítko			25 DPH 21 %	978 269,32
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25)	5 636 694,67
Stavební společnost Chrudim s.r.o.				E Přípočty a odpočty	
Datum a podpis 17.6.2013	Razítko			27 Dodávky zadavatele	0
				28 Klouzavá doložka	0
				29 Zvýhodnění +-	0

ROZPOČET

Stavba: SOBĚTUCHY - slepý rozpočet

Objekt:

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

2 251 180,82

346,405

1

Zemní práce

89 940,25

0,000

1	1-01	Nákup a dovoz ornice	t	56,600	860,00	48 676,00	0,000
2	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	427,000	10,00	4 270,00	0,000
3	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	13,050	95,00	1 239,75	0,000
4	121112011	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění	m3	42,200	95,00	4 009,00	0,000
5	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	22,900	190,00	4 351,00	0,000
6	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	22,900	25,00	572,50	0,000
7	162301151	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m	m3	45,800	60,00	2 748,00	0,000
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	19,800	15,00	297,00	0,000
9	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	22,900	80,00	1 832,00	0,000
10	181301105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	385,000	57,00	21 945,00	0,000

3

Svislé a kompletní konstrukce

61 023,46

20,808

14	133806200	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení I 140	t	0,306	19 860,00	6 077,16	0,000
15	133806300	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení I 160	t	0,193	19 860,00	3 832,98	0,000
16	134809100	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení I 120	t	0,096	19 860,00	1 906,56	0,000
17	135809100	tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení U120	t	0,032	19 860,00	635,52	0,000
18	135809200	tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení U 140	t	0,023	19 860,00	456,78	0,000
19	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 10	m3	11,008	3 590,00	39 518,72	19,664
20	312231116	Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 10 - zazdívký překladů	m3	0,400	3 590,00	1 436,00	0,715
21	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	9,000	272,00	2 448,00	0,418
22	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,649	7 260,00	4 711,74	0,011

4

Vodorovné konstrukce

20 810,16

3,606

23	411354209	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 1,0 mm	m2	6,780	576,00	3 905,28	0,073
24	440351201	Zřízení bednění střeš šírka dna do 250 mm	m2	20,500	389,00	7 974,50	0,112
25	631311116	Mazanina tl do 100 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	1,356	2 895,00	3 925,62	3,327
26	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,089	29 840,00	2 655,76	0,094
27	631591115	Lehčený násyp z keramzitu fr 8 - 16 mm	m3	0,648	2 325,00	1 506,60	0,000
28	631591135	Násyp z keramzitu - montáž	m2	6,480	130,00	842,40	0,000

5

Komunikace

257 903,88

99,516

29	451457777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z MC tl do 50 mm	m2	343,080	123,00	42 198,84	0,000
30	451459777	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 50 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z MC	m2	343,080	28,00	9 606,24	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

31	592175090	obrubník betonový 50x10x25 cm	ks	228,000	53,00	12 084,00	0,000
32	592452631	Dlažba betonová tl. 8 cm - přírodní	m2	279,000	165,00	46 035,00	0,000
33	592457210	dlažba betonová - 40x40x4 cm přírodní - okapový chodníček	ks	488,000	35,00	17 080,00	0,000
34	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	265,000	215,00	56 975,00	27,459
35	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	78,080	135,00	10 540,80	7,886
36	631311214	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého - pod zámkovou dlažbu	m3	22,800	2 180,00	49 704,00	51,445
37	916241212	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	114,000	120,00	13 680,00	12,726

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 344 605,89 207,617

38	611321141	Oprava vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně ze 30%	m2	575,850	165,00	95 015,25	10,584
39	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená ručně 30%	m2	874,600	157,00	137 312,20	16,075
40	621142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	874,600	120,00	104 952,00	4,277
41	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty - fasáda	m2	528,800	120,00	63 456,00	2,586
42	622311853	KZS - sokl - polystyren XPS 150, tl 60 mm, marmolit tl. 2 mm	m2	108,620	792,00	86 027,04	0,000
43	622421121	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená nanášená ručně	m2	528,800	175,00	92 540,00	16,657
44	622405291	KZS fasáda EPS 70 F tl. 100 mm (zakládací lišty, ukonovací lišty, kotvy, rohové lišty, detaily)	m2	357,200	420,00	150 024,00	0,000
46	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	886,000	210,00	186 060,00	2,374
47	622904115	Očištění fasád tlakovou vodou	M2	886,000	15,00	13 290,00	0,000
48	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	32,600	70,00	2 282,00	0,673
49	631315611	Beton C 20/25 tl. 150 mm s ocelovou výztuží 45/50-20kg/m2 se vsypem Panbex a postříken akrylátovou pryskyřicí, místnost č. 1.08 pásy podél zdi š.2,6 +10,5*3,5 +1.12, 1.13, 1.14 = 440,256*0,15	m3	66,038	4 200,00	277 359,60	0,000
50	631315611	Beton C 20/25 tl. 200 mm s ocelovou výztuží 45/50-20kg/m2 se vsypem Panbex a postříken akrylátovou pryskyřicí, místnost č. 1.07=129,05*0,2	m3	25,809	3 700,00	95 493,30	0,000
51	631315611	Beton C 20/25 tl. 150 mm s ocelovou výztuží 45/50-20kg/m2 bez vsypu místnost č. 1.09, 1.10, 1.11 =12,35*0,15	m3	1,853	4 000,00	7 412,00	0,000
52	564811111	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 5 cm	m2	432,979	57,00	24 679,80	42,519
53	784401801	Odstranění maleb obroušením a oprášením v místnostech v do 3,8 m	m2	1 450,450	6,00	8 702,70	0,000

9

Ostatní konstrukce a práce

476 897,18 0,413

54	941941052	MTŽ lešení 1 řad s podlahami š 1m h 5 m	m2	885,000	45,00	39 825,00	0,000
55	941941391	Přípl ZKD měsíc použití k ceně	m2	885,000	5,00	4 425,00	0,000
56	941941831	DMTŽ lešení 1 řad s podlahami š 1 m h 5 m	m2	885,000	20,00	17 700,00	0,000
57	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	422,000	47,00	19 834,00	0,055
58	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	1 890,000	5,00	9 450,00	0,076
59	953752111	Vyvložkování stávajícího komínového tělesa keramickými vložkami D do 160 mm v 3 m	soub	1,000	6 000,00	6 000,00	0,251
60	953752121	Příplatek k vyvložkování komínového tělesa keramickými vložkami D do 160 mm ZKD 1m výšky	m	3,500	2 000,00	7 000,00	0,032

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

61	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem - stávající betonový žlab	m3	91,910	750,00	68 932,50	0,000
62	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	10,800	420,00	4 536,00	0,000
63	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC - obvod. plášť	m3	3,900	420,00	1 638,00	0,000
64	962081141	Bourání příček SDK - stěny, podhledy, obložení	m2	253,520	95,00	24 084,40	0,000
65	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm - dřevěnný záklop (světlost výšky do 2600mm)	m3	4,300	2 000,00	8 600,00	0,000
66	964072211	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 10 kg/m	t	0,319	7 500,00	2 392,50	0,000
67	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	95,250	90,00	8 572,50	0,000
68	965043441	Bourání podkladu pod dlažby betonových s potěrem tl do 200 mm pl přes 4 m2, místnost č. 1.06, 1.12, 1.13, 1.14 = (307,55+113,079)*0,2=84,013	m3	84,130	900,00	75 717,00	0,000
69	965043341	Bourání podkladu pod dlažby betonových s potěrem tl do 150 mm pl do 4 m2 místnost č.1.06, 1.09, 1.10, 1.11 24,05*0,15	m3	3,608	900,00	3 247,20	0,000
70	965081713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	52,050	35,00	1 821,75	0,000
71	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	31,080	150,00	4 662,00	0,000
72	978013141	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	874,600	10,00	8 746,00	0,000
73	968072244	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	44,300	200,00	8 860,00	0,000
74	972085391	Vybourání tvorů v podhledu stropu rabcovém pl do 0,25 m2	m2	36,700	65,00	2 385,50	0,000
75	978015291	Otlučení vnějších omítek 100% - fasáda, vč proškrábání spár	m2	886,000	38,00	33 668,00	0,000
76	979081111	Odvoz sutí na skládku do 1 km	t	286,038	100,00	28 603,80	0,000
77	979081121	Odvoz sutí na skládku ZKD 10 km	t	2 860,380	3,00	8 581,14	0,000
78	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	286,038	75,00	21 452,85	0,000
79	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí ZKD 5 m	t	452,300	8,00	3 618,40	0,000
80	979990102	Poplatek za skládku sutí	t	286,038	120,00	34 324,56	0,000
81	997013001	Demontáž a likvidace stavební buňky	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
82	997013009	Dodání a montáž střešního výlezu	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000
83	998009101	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	15,650	400,00	6 260,00	0,000
84	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	346,293	60,00	20 777,58	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 2 356 171,01 6,854

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 182 686,00 0,000

88	72101	Zdravotechnika a topení - viz samostatný rozpočet	soub	1,000	179 686,00	179 686,00	0,000
89	72111	Stavební přípomoc ZTI	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000

731 Ústřední vytápění - kotelny 301 900,00 0,000

90	73101	Vytápění pomocí Sahary	soub	1,000	298 900,00	298 900,00	0,000
91	73111	Stavební přípomoc topení	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000

741 Elektromontáže - vzdušné vedení 498 039,80 0,000

92	74101	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet	soub	1,000	473 039,80	473 039,80	0,000
93	74111	Stavební přípomoc elektro	soub	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000

762 Konstrukce tesařské 18 748,56 0,030

94	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám nátěrem, nástřikem, třída ohrožení 1 a 2 (ohrožená místa i s broušením)	m3	24,540	764,00	18 748,56	0,030
----	-----------	--	----	--------	--------	-----------	-------

763 Konstrukce suché výstavby 285 577,10 2,546

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

95	763111314	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB	m2	49,650	590,00	29 293,50	1,314
96	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD (bez PO) PROZÁBRANA Jutafolex reflex AL 150 + UNI 100 mm	m2	229,800	644,00	147 991,20	1,167
97	763431001	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD (bez PO) PROZÁBRANA Jutafolex reflex AL 150 + UNI 160 mm	m2	54,900	716,00	39 308,40	0,064
98	763431VD	příplatek za desku H2	m2	6,200	40,00	248,00	0,000
99	763431009	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD (bez PO) PROZÁBRANA Jutafolex reflex AL 150 + UNI 200 mm	m2	89,500	768,00	68 736,00	0,000

764 Konstrukce klempířské

76 450,20 0,666

100	553442640	Kotlík oválný tvar dle DIN 18461	ks	3,000	60,00	180,00	0,000
101	764171102	Krytina z plechu velkoformátová tašková tabule LPA Polyester 35µm do 45°	m2	81,500	540,00	44 010,00	0,448
102	764171271	Krytina plechová tašková tabule 35µm - lemování v ploše	m2	4,500	580,00	2 610,00	0,044
103	764171275	Krytina plechová tašková tabule 35 µm - okapnice	m2	5,440	580,00	3 155,20	0,012
104	764352203	Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	33,500	250,00	8 375,00	0,103
105	764410450	Oplechování parapetů Al tl 0,63 mm rš 330 mm včetně rohů - antracit	m	38,500	390,00	15 015,00	0,026
106	764454203	Odpadní trouby Pz kruhové D 120 mm	m	11,500	270,00	3 105,00	0,033

765 Konstrukce pokrývačské

6 560,00 0,001

107	765152002	Montáž krytiny bitumenové vlnité na bednění sklonu přes 15° do 30°	m2	20,500	100,00	2 050,00	0,001
108	765152009	Pás Bituelast modifikovaný - střešní krytina	m2	22,550	200,00	4 510,00	0,000

766 Konstrukce truhlářské

258 672,00 0,102

109	549172650	samoavírač dveří, hydraulický, protipožární	ks	2,000	1 500,00	3 000,00	0,000
110	611656121	Dveře vnitřní plně, prosklené, CPL	ks	6,000	3 790,00	22 740,00	0,000
111	611656122	Dveře vnitřní plně 80, protipožární EW 15, CPL	ks	1,000	3 390,00	3 390,00	0,000
112	611656123	Dveře vnitřní plně 90, protipožární EW 15, CPL	ks	1,000	3 390,00	3 390,00	0,000
113	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	6,000	550,00	3 300,00	0,102
114	642942117	Zárubeň dřevěná, pojízdné dveře do pouzdra - WC	ks	2,000	13 300,00	26 600,00	0,000
115	642942119	Zárubně ocelové	ks	8,000	852,00	6 816,00	0,000
116	659442009	Dodání a osazení parapetů vnitřních	m	5,400	680,00	3 672,00	0,000
117	669656111	Plastové okno 1,2 x 0,9 barva antracit, U=1,1	ks	22,000	4 000,00	88 000,00	0,000
118	669656112	Plastové okno barva antracit - 1,0 x 1,05, 0,85 x 1,1, 0,82 x 1,2, 0,85 x 1,18, 0,85 x 0,5, 0,9 x 1,65, 1,05 x 1,1, U =1,1 + okno 1,2x2m	ks	12,000	3 200,00	38 400,00	0,000
119	669656113	Plastová vstupní stěna vč dveří - barva antracit 1,65 x 2,09m U=1,1	ks	2,000	22 642,00	45 284,00	0,000
120	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	8,000	1 200,00	9 600,00	0,000
121	766668211	Kování vč montáže	ks	8,000	560,00	4 480,00	0,000

767 Konstrukce zámečnické

412 918,00 0,000

122	767531121	rohož vstupní vč. hliníkového rámu	m2	5,000	462,00	2 310,00	0,000
123	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	5,000	70,00	350,00	0,000
124	767555111	D+M vnitřní rychlonavíjecí průmyslová vrata, požární odolnost EW 15, 5,48 x 2,75m	ks	1,000	159 000,00	159 000,00	0,000
125	767555112	D+M vnitřní rychlonavíjecí průmyslová vrata, 1,96 x 2,84m	ks	1,000	39 730,00	39 730,00	0,000
126	767555113	D+M vnitřní rychlonavíjecí průmyslová vrata, 1,57 x 2,84 m	ks	1,000	39 730,00	39 730,00	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

127	767555211	D+M vstupní sekční vrata vč. vstupních dveří, 4 x 3,6 m	ks	1,000	76 087,00	76 087,00	0,000
128	767555212	D+M vstupní sekční vrata vč vstupních dveří, 3,25 x 2,39 m	ks	1,000	63 521,00	63 521,00	0,000
129	767555311	D+M vstupní ocelová zateplená vrata, dvoukřídlé, vč rámu, 2 x 2,4	ks	1,000	21 940,00	21 940,00	0,000
130	767885911	Repase stávajících ocelových oken	ks	5,000	1 900,00	9 500,00	0,000
131	767987236	Demontáž okenních mříží	ks	5,000	150,00	750,00	0,000

771 Podlahy z dlaždic

46 040,70 0,493

132	597611631	Dlažba dle výběru investora	m2	69,590	200,00	13 918,00	0,000
133	771473112	D+M soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm	m	58,000	80,00	4 640,00	0,027
134	771573121	Samonivelační potěr pod dlažbu	m2	56,900	173,00	9 843,70	0,243
135	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	56,900	310,00	17 639,00	0,223

781 Dokončovací práce - obklady keramické

20 146,00 0,207

136	597610461	obklad - dle výběru investora	m2	39,820	200,00	7 964,00	0,000
137	781413111	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	36,200	310,00	11 222,00	0,109
138	781491111	Plastové profily rohové kladené do malty	m	16,000	60,00	960,00	0,099

783 Dokončovací práce - nátěry

184 500,00 1,058

139	783121111	Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email - nátěr střechy 100% barva antracit vč. obroušení nesoudržného nátěru	m2	1 230,000	150,00	184 500,00	0,677
-----	-----------	---	----	-----------	--------	------------	-------

784 Dokončovací práce - malby

63 932,65 0,373

141	784441001	Malby latexové bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m, omyvatelné	m2	30,000	50,00	1 500,00	0,029
142	784453601	Malby směsi tekuté hlinkové bílé dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m, vnitřní	m2	2 152,850	29,00	62 432,65	0,344

Celkem

4 607 351,83

353,259

ZTI A TOPENÍ

Č.P.	NÁZEV	MJ	POČET	J.CENA	CELKEM
1	Kondenzační kotel 24 kW vč ohříváče vody 130 l	ks	1	34776	34776
2	Odkouření koleno AZ 60/100	ks	2	305	610
3	Odkouření koleno AZ 60/100	ks	1	305	305
4	Prodloužení AZ 60/100 1m	ks	2	356	712
5	Hlavice střešní AZ	ks	1	1260	1260
6	Šroubení mos. ¾"	ks	2	50	100
7	Šroubení mos. ½"	ks	1	30	30
8	Kulák ¾"	ks	2	77	154
9	Kulák G ¾" MF	ks	1	76	76
10	Kulák ½"	ks	1	54	54
11	Pojišťovací ventil ½" 6,3BAR	ks	1	495	495
12	Vsuvka mos. ½"	ks	5	14	70
13	Hadička ½" / 3/8" 40cm	ks	1	44	44
14	Prodloužení ½" 4cm	ks	4	22	88
15	Prodloužení ½" 3cm	ks	4	18	72
16	Prodloužení ½" 2cm	ks	3	15	45
17	Prodloužení ½" 1,5cm	ks	4	14	56
18	Prodloužení ½" 5cm	ks	1	25	25
19	Roháček	ks	2	64	128
20	Pračkáč	ks	1	96	96
21	Vsuvka mos. ¾"	ks	2	20	40
22	Witzenmann trubka prům. 16	m	0,5	139	69,5
23	Witzenmann trubka prům. 12	m	1,5	116	174
24	Žebřík 600/1200	ks	1	982	982
25	Topná tyč 600W	ks	1	770	770
26	Zásuvka k topné tyči	ks	1	224	224
27	Matka wit. ¾"/16	ks	4	21	84
28	Matka wit ½"/12	ks	4	14	56
29	Koleno PPR 20	ks	3	3	9
30	T-kus PPR 20	ks	1	4	4
31	T-kus PPR 20/1/2"	ks	1	30	30
32	Trubka PPR 20	m	0,5	11	5,5
33	Přechod pres G22/1/2" UNI	ks	1	79	79
34	Přechod pres G22/1/2" VEN	ks	1	71	71
35	Koleno pres 22G	ks	2	58	116
36	ClickClack 5/4"	ks	1	443	443
37	Sifon umyvadlový	ks	1	50	50
38	Trubka Cu22	m	0,5	128	64
39	Sifon vanička	ks	1	369	369
40	Taška střešní	ks	1	875	875
41	T-kus pres 15/15/18	ks	2	128	256
42	T-kus pres 18/15/18	ks	2	65	130
43	T-kus pres 15	ks	2	53	106
44	AOV ½"	ks	2	121	242
45	Přechod pres ½"/15 UNI	ks	2	46	92
46	Nátrubek pres 15	ks	2	33	66
47	Koleno 15 pres	ks	24	35	840
48	Koleno přes 15 red. 45	ks	6	39	234
49	Příchytka dvoj. 15	ks	21	4	84
50	Příchytka dvoj. 18	ks	9	4	36

51	Ovex 3/8"-Gum.těsnění s nevrat.závitem a mech.filtrem	ks	4	33	132
52	Ovex 1/2"-Gum.těsnění s nevrat.závitem a mech.filtrem	ks	6	55	330
53	Pěna 750ml	ks	2	138	276
54	Koleno pres 18	ks	8	46	368
55	Šroubení svěrné IVAR	ks	12	47	564
56	Redukce 1/2"/3/4" KORADO	ks	12	43	516
57	Ventil roh.	ks	1	168	168
58	Šroubení svěrné 16	ks	2	50	100
59	Koleno varné 1"	ks	1	13	13
60	Přechod 3/4"/22 UNI G	ks	1	20	20
61	Přechod 3/4"/22 VEN G	ks	1	32	32
62	T-kus pres 22	ks	1	93	93
63	Redukce pres 22/18	ks	1	37	37
64	Přechod 18/1/2" VEN G	ks	1	14	14
65	Nátrubek 18	ks	1	4	4
66	Koleno 18 pres G	ks	6	46	276
67	Koleno 22 pres G	ks	4	58	232
68	Kulák G 1/2"	ks	1	54	54
69	Hadice 1m 1/2"	ks	1	233	233
70	Zátka 3/4"	ks	1	18	18
71	Kulák se šroubením 1/2"	ks	1	78	78
72	Přechod PPR 1/2"/25 VEN	ks	1	32	32
73	Koleno mos. 1/2" 92	ks	1	45	45
74	Baterie stojánková dřezová	ks	1	827	827
75	Vypouštěák 1/2"	ks	2	44	88
76	Těleso 22VK 500/1000	ks	2	1917	3834
77	Těleso 22VK 500/800	ks	5	1729	8645
78	Těleso 22VK 500/500	ks	1	1445	1445
79	Trubka Cu 22	m	80	128	10240
80	Trubka Cu 18	m	20	99	1980
81	Trubka 16	m	8	20	160
82	Chránička 19	m	8	10	80
83	Chránička 23	m	20	18	360
84	Trubka PPR 20	m	15	11	165
85	Trubka PPR 25	m	10	18	180
86	Koleno PPR 25	ks	7	5	35
87	Koleno PPR 20	ks	23	3	69
88	T-kus PPR 25/20	ks	3	6	18
89	T-kus PPR 20	ks	3	4	12
90	Nástěnka 20/1/2"	ks	9	27	243
91	Nástěnka průchozí 20/1/2"	ks	1	38	38
92	Redukce 20/25	ks	1	4	4
93	Víčko 20	ks	1	3	3
94	Zátka montážní	ks	6	7	42
95	Nátrubek PPR 20	ks	2	3	6
96	Trubka KG 100 - 1m	ks	4	81	324
97	Trubka KG 100 - 2 m	ks	3	150	450
98	Kolena KG 100 - 30°, 45°, 67°	ks	9	38	342
99	Trubka KG 125 - 2 m	ks	4	169	676
100	Trubka KG 125 - 1 m	ks	4	100	400
101	Kolena KG 125 - 30°, 45°, 67°	ks	9	62	558
102	Odvětrávací hlavice na kanalizaci HT 100	ks	2	660	1320
103	Trubka HT 50 1m	ks	1	19	19
104	Trubka HT 50 0,5m	ks	2	15	30
105	Trubka HT 50 0,25m	ks	3	12	36

106	Trubka HT 40 0,5m	ks	1	13	13
107	T-kus HT 50	ks	1	17	17
108	Trubka HT 100 1m	ks	7	61	427
109	Trubka HT 100/50	ks	2	36	72
110	Trubka HT 100 2 m	ks	8	108	864
111	Podomítkový sifon HL 136	ks	4	680	2720
112	Sprchový set + tyč	ks	1	677	677
113	Vanička 90/90 vč. zástěny	ks	1	6190	6190
114	WC geberit set	ks	1	4509	4509
115	Odbočka HT 50/40 45	ks	1	17	17
116	Redukce HT 63/50	ks	1	23	23
117	Roháček	ks	1	101	101
118	Roháček (pračkoroh.)	ks	1	68	68
119	Koleno HT 50 90°	ks	3	8	24
120	Koleno HT 50 67°	ks	2	8	16
121	Koleno HT 50 15°	ks	2	8	16
122	Koleno HT 50 45°	ks	2	9	18
123	Koleno HT 40 45°	ks	1	9	9
124	Koleno HT 40 40°	ks	2	9	18
125	Sifon pračka	ks	1	42	42
126	Sifon dřez	ks	1	87	87
127	Zátka HT 50	ks	1	8	8
128	Zátka HT 40	ks	1	6	6
129	Převlečka HT 40	ks	1	16	16
130	Redukce PPR 40/20	ks	1	8	8
131	Mirelon 20/6	m	15	4	60
132	Mirelon 25/6	m	10	5	50
133	T-kus 20/20/16	ks	2	129	258
134	T-kus 20/16/20	ks	4	121	484
135	T-kus 20/20/20	ks	2	124	248
136	Přechod 20/3/4" VEN	ks	4	75	300
137	Přechod 16/ 1/2" VEN	ks	4	52	208
138	Nástěnka 20/1/2" (plastohliník)	ks	2	117	234
139	Přechod 18/3/4" PRES UNI	ks	4	127	508
140	Přechod 15/1/2" PŘES UNI	ks	4	46	184
141	Nástěnná baterie + prodl. ramínko	ks	1	945	945
142	Výlevka plastová	ks	1	693	693
143	Umyvadlo + baterie	ks	1	1297	1297
144	Montáž ÚT	ks	1	32500	32500
145	Montáž ZTI	ks	1	17500	17500
146	Kanalizační šachta Š1 - D+M	ks	1	9900	9900
147	Montáž kotle vč elektro zapojení	ks	1	4500	4500
148	Pokojový termostat	ks	1	1200	1200
149	Uvedení kotle do provozu, vč jeho zaškolení	ks	1	2600	2600
150	Revize plynu	soub	1	1200	1200
151	Tlakové zkoušky potrubí, desinfekce systému	soub	1	850	850
152	Vodoměrná šachta a přemístění HUV a VDM	ks	1	5940	5940

VYTÁPĚNÍ SAHARY

Č.P.	NÁZEV	MJ	POČET	J.CENA	CELKEM
1	Teplovzdušná plynová jednotka 13,6 - 15,5 kW	ks	3	37700	113100
2	Trubka na odvod spalín ozn. T13	ks	2	3000	6000
3	Trubka na odvod spalín ozn. TC33	ks	1	6000	6000
4	Rozvod vnitřního potrubí pro teplovzdušné jednotky vč. odfuk	soub	1	47000	47000
5	Směš. sestava + filtr	ks	2	17500	35000
6	Podpěra pevná	ks	6	800	4800
7	Anemostat dvoustranný	ks	2	3000	6000
8	Bezdrátová regulace pro jednotku	ks	4	4500	18000
9	Montáž jednotek	soub	1	25000	25000
10	Montáž MaR	soub	1	11000	11000
11	Připojovací plynová trubka	ks	3	1500	4500
12	STL plynovodní přípojka vč. navrtávky	ks	1	22500	22500
					298900

ELEKTROINSTALACE

Č.P.	NÁZEV	MJ	POČET	J.CENA	CELKEM
Výpis materiálu - Rozvaděč ER					
1	Elektroměrová skříň pro nepřímé měření el.energie NR112/NVD7D; IP44/IP20 (proudový rozsah MTP určí ČEZ,a.s.)	ks	1	33485	33485
2	Jistič 3-pól. LST-125B-3	ks	1	2150	2150
3	Připojovací nástavec do 95 mm ² CS-FH000-3NP95	sada	1	265	265
Výpis materiálu - Rozvaděč RMS					
4	Samostatná skříň KB s rozměry 800/400 mm, výška 1800 mm s podstavcem; krytí IP65; typ KB65-180804-P nebo rozvodnice na omítku BF-U-5/165-G-C/103101	ks	1	4620	4620
5	Cu přípojnice L1, L2, L3, PE, N	ks	5	395	1975
6	Páčkový výkonový spínač AST-125-3	ks	1	945	945
7	Připojovací nástavec do 95 mm ² CS-FH000-3	sada	1	840	840
8	Proudový chránič OFI-125-4-300AC	ks	1	5200	5200
9	Proudový chránič OFI-125-2-030A	ks	4	9320	37280
10	Svodič přepětí SPBT12-280/3 TN-C	ks	1	2950	2950
11	Stykač C100.11; 3P; 230V AC; 100A	ks	1	2550	2550
12	Instalační stykač S20-10; 230V AC; 20A	ks	6	480	2880
13	Multifunkční časové relé MCR-230	ks	1	735	735
14	Jistič 1-pól. LPN-6B-1	ks	3	120	360
15	Jistič 1-pól. LPN-10B-1	ks	11	115	1265
16	Jistič 1-pól. LPN-16B-1	ks	6	115	690
17	Jistič 3-pól. LPN-10B-3	ks	2	420	840
18	Jistič 3-pól. LPN-20B-3	ks	3	460	1380
19	Jistič 3-pól. LPN-25C-3	ks	1	480	480
20	Jistič 3-pól. LPN-32C-3	ks	1	520	520
21	Jistič 3-pól. LPN-50C-3	ks	2	1190	2380
22	Jistič 3-pól. LPN-50D-3	ks	1	1180	1180
23	Jistič 3-pól. LST-80C-3	ks	1	1850	1850
24	Řadová svornice RSA 1,5 (0,19-2,5 mm ²)	ks	57	11	627
25	Řadová svornice RSA 6 (0,75-6 mm ²)	ks	6	16,5	99
26	Řadová svornice RSA 10 (2,5-10 mm ²)	ks	9	28,2	253,8
27	Řadová svornice RSA 35 (6-35 mm ²)	ks	3	56,4	169,2
Výpis materiálu - Elektroinstalace					
28	Připojková skříň celoplast. SS200/PVE1P	ks	1	3820	3820
29	Pojistková vložka PN000 160AgG	ks	3	75	225
30	Vodič CY 50 mm ² (černý, hnědý, šedý, zeleno-žlutý)	m	8	132	1056
31	V-svorka 16-95 mm ²	ks	4	55	220
32	Korugovaná chránička KF 09075	m	15	29	435
33	Zemnicí páska FeZn 30x4 mm	m	10	36	360
34	Drátěný kabelový žlab M2-100/50 GZ (1 ks-2 m)	ks	17	86	1462
35	Drátěný kabelový žlab M2-150/50 GZ	ks	56	105	5880
36	Drátěný kabelový žlab M2-150/100 GZ	ks	6	125	750
37	Spojka SZM GZ (2x bočnice žlabu)	ks	158	10,5	1659
38	Nosník NZM 100	ks	34	40	1360
39	Nosník NZM 150	ks	124	45	5580
40	Krabice KO125E s víčkem V125E	ks	1	85	85
41	Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 bez krytu	ks	1	185	185
42	Krabice odbočná-typ 8130; IP54;s víčkem bez šroubků	ks	70	29	2030
43	Svorkovnice S-66	ks	70	22	1540
44	Krabice rozvodná s víčkem KO68-1903 a svorkovnicí S	ks	12	28	336
45	Krabice univerzální KU68-1901	ks	21	9,5	199,5
46	Elektroinstalační lišta z PVC-LV 18x13	m	186	19	3534
47	Elektroinstalační lišta z PVC-LV 24x22	m	18	26	468

114	Revize elektro	soub	1	5000	5000
115	Revize hromosvodu	soub	1	5000	5000
116	Měření intenzity osvětlení	soub	1	5000	5000

473039,8



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Úsek pojištění hospodářských rizik

Dodatek č. 2

k pojistné smlouvě č. 7720656862 ze dne 17. dubna 2012

sjednaný mezi smluvními stranami

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČ: 471 16 617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen **pojistitel**)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami.

Pracoviště:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, AGENTURA VÝCHODNÍ ČECHY,
třída Míru 94, Pardubice 2, PSČ 530 02; tel. 466 890 111, fax. 466 890 302

a

Stavební společnost Chrudim, společnost s ručením omezeným

se sídlem Chrudim IV., Čáslavská 1247, PSČ 537 01, Česká republika

IČ: 492 83 863

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Chrudim, č. ú.: 1141482319/0800

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 4491

(dále jen **pojistník**)

Jednající: Ing. Jiří Šindelář, jednatel

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s adresou sídla pojistníka.

uzavírají tento dodatek č. 2, který je nedílnou součástí pojistné smlouvy.

Tento dodatek byl sjednán prostřednictvím pojišťovacího makléře

Exkaso s. r. o.

se sídlem Topolská 952, 537 05 Chrudim II.

IČ: 269 70 601

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 22325

(dále jen **pojišťovací makléř**)

Jednající: Ing. Blanka Vašková

Kontaktní osoba: Kateřina Sodomková

Tel.: 463 351 184

Fax: 463 351 183

GSM: 774 999 531

Email: sodomkova.exkaso@seznam.cz

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře:

Exkaso s.r.o., Topolská 952, 537 05 Chrudim II.

PŘÍLOHA č. ②

Na základě požadavku pojištěného se tímto dodatkem:

- ruší pojištění předmětu pořadové číslo 8,
- nově sjednává pojištění předmětu pořadové číslo 10.

**Článek I.
Úvodní ustanovení**

Nemění se.

**Článek II.
Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění**

1. Obecná ujednání pro pojištění majetku

Nemění se.

2. Přehled sjednaných pojištění

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následujících tabulkách:

2.3.1. Pojištění odpovědnosti za škodu – ruší se

Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. I. ZPP P-600/05

Pojištění se řídí: VPP P- 100/09, ZPP P-600/05, a doložkami DOB1, DOB3, DODP1, DODP5, DODP8

Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění Kč	Sublimit pojistného plnění Kč ⁷⁾	Spoluúčast Kč	Územní platnost pojištění
8.	Pojištění obecné odpovědnosti za škodu - základní rozsah pojištění – dle DODP1	5 000 000	nesjednává se, pokud není uvedeno jinak	1 000	Česká republika

Poznámky:

2.3.2. Pojištění odpovědnosti za škodu – nově se sjednává

Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. I. ZPP P-600/05

Pojištění se řídí: VPP P- 100/09, ZPP P-600/05, a doložkami DOB1, DOB3, DODP1, DODP5, DODP8

Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění Kč	Sublimit pojistného plnění Kč ⁷⁾	Spoluúčast Kč	Územní platnost pojištění
10.	Pojištění obecné odpovědnosti za škodu - základní rozsah pojištění – dle DODP1	10 000 000	nesjednává se, pokud není uvedeno jinak	1 000	Česká republika

Poznámky:

- ¹⁾ časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. b) VPP P – 100/09, obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. c) VPP P – 100/09, jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy,
- ²⁾ první riziko je limit pojistného plnění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 1 a). VPP P – 100/09,
- ³⁾ maximální roční limit pojistného plnění je limitem pro všechny pojistné události za dobu jednoho pojistného roku ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 3. VPP P – 100/09,
- ⁴⁾ limit pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost,
- ⁵⁾ odčtná spoluúčast v %, minimální odčtná spoluúčast v Kč, odčtná časová spoluúčast
- ⁶⁾ odchylně od čl. VII. odst. (2) ZPP P - 600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění,
- ⁷⁾ sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku - pro pojištění odpovědnosti,
- ⁸⁾ doba ručení - ve smyslu čl. XIII. odst. 4. ZPP P – 400/05 - u pojištění přerušení nebo omezení provozu,
- ⁹⁾ zlomkové pojištění se vztahuje pouze na uvedený podíl z pojistné částky ve smyslu čl. XVIII. VPP P - 100/09,
- ¹⁰⁾ sublimit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost na vozidlo,
- ¹¹⁾ integrální franšíza se od plnění neodečítá, do její výše se však plnění neposkytuje
časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li provoz zařízení přerušen déle než po tento počet pracovních dnů. Pracovním dnem se rozumí časové období, kdy je zařízení běžně v provozu.

3. Pojistné plnění

Nemění se.

Článek III.
Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za jeden pojistný rok činí 11 563,- Kč
1.3. Pojištění odpovědnosti za škodu
Roční pojistné se zvyšuje o **11 563,- Kč**

Pojistné za sjednané druhy pojištění se zvyšuje celkem o 11 563,- Kč
Po uplatnění slevy za frekvenci placení pojistného ve výši 5 % a obchodní slevy ve výši 20 %
Celkové pojistné po uplatnění slev se zvyšuje o 8 672,- Kč

Poměrné pojistné za tento dodatek a dobu trvání pojištění od 16.07.2013 do 30.04.2014 činí 6 867,- Kč

2. Pojistné za tento dodatek a sjednanou dobu pojištění ve výši 6 867,- Kč je splatné 16. července 2013 jednorázově.

Celkové roční pojistné po uplatnění změn v dodatku č. 2 činí 48 190,- Kč.

V následujících letech je pojistné splatné k datu a v částce každého pojistného roku takto:

datum: částka:
01.05. 48 190,- Kč

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č.ú. **330034-50050022/0800** vedený u České spořitelny a.s., konstantní symbol 558 variabilní symbol **7720656862**.
4. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

Článek IV.
Hlášení škodných událostí

Nemění se.

Článek V.
Zvláštní ujednání

Nemění se.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá účinnosti dne **16. července 2013, 09:00 hod.**
2. Účinnost tohoto dodatku zaniká uplynutím dne **30. dubna 2015.**
3. Ostatní ujednání pojistné smlouvy se nemění.
4. Tento dodatek k pojistné smlouvě byl vypracován ve 4 stejnopisech, pojistník a makléř obdrží po 1 stejnopisu, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy.
5. Tento dodatek k pojistné smlouvě obsahuje 3 strany a žádnou přílohu.

V Pardubicích dne 16. července 2013

za pojistitele
Ing. Petr MLEJNEK
underwriter specialista

KOOPERATIVA POJIŠTOVNA, A.S.,
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA VÝCHODNÍ ČECHY
TRÍDA MÍRU 94
530 02 PARDUBICE

za pojistitele
Zdeněk DRAHY
underwriter
specialista

V Pardubicích dne 16. července 2013

za pojistníka

DIČ: 233 - 49283863 IČO: 492 83 863
Telefon / telefax : 0455 / 45 845
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
CHRUDIM s. s. r. o.

Dodatek k pojistné smlouvě vypracoval: Ing. Josef Mach tel. 466 890 299

Pojistný certifikát


Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group vydává na základě dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. **7720656862** firmě

Stavební společnost Chrudim, společnost s ručením omezeným
se sídlem Chrudim IV., Čáslavská 1247, PSČ 537 01
IČ: 492 83 863

tento certifikát na pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (viz výpis z OR vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4491) nebo vztahem pojištěného s ročním limitem plnění ve výši **10 000 000,- Kč** (původní limit uvedený v pojistné smlouvě ve výši 5 000 000 Kč se dodatkem č. 2 zvyšuje na 10 000 000 Kč od 16. července 2013).


Tento certifikát se vztahuje na ty případy odpovědnosti, kdy škoda nastala na území **České republiky**.

Platnost certifikátu je na základě délky pojistného období pojistné smlouvy číslo **7720656862** od 16. července 2013 do 30. dubna roku 2014.



Ing. Petr MLEJNEK
underwriter specialista


KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.,
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA VÝCHODNÍ ČECHY
TRŽDA MÍRU 94
530 02 PARDUBICE
-1-


Zdeněk DRAHÝ
underwriter
specialista

Pardubice dne 16. července 2013