KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev stavby AMA SCHOOL - pristavba objektu ZL JKSO
eECo
Misto
[ DIC
Objednatel
Projektant
Zhotovitel METALL QUATRO spol. s r.0. 61538213 CZ61538213
Zpracoval
Rozpocet Cislo Dne Cz-CPV
10.05.2018 CZ-CPA
Mérné a ucelové jednotky
Pocet Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.

Naklady / 1 m.j.

Rozpoctové naklady v CZK

A Zakladni rozp. naklady

B  Doplitkové naklady

Naklady na umisténi stavby

1 HSV  Dodavky 322 342,27 | 8 Prace preséas 0,00 |13 Zafizeni stavenisté 0,00
2 MontaZ -798 778,67 | 9 Bez pevné podl. 0,00 |14 VRN 2 0,00
3 PSV  Dodavky 80 543,66 | 10 Kulturni pamatka 0,00 | 15 Uzemni viivy 0,00
4 Montaz 493 622,19 | 11 0,00 |16 Provozni vlivy 0,00
5 "M"  Dodévky 0,00 17 VRN 5 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 ZRN (F. 1-6) 97 729,45 | 12 DN (F. 8-11) 19 VRN (. 13-18) 0,00
20 HZS 370 950,25 |21 Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatni n&klady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel Celkem bez DPH 468 679,70

DPH % Zaklad dané DPH celkem

sniZena 15,0 0,00 0,00

zakladni 21,0 468 679,70 98 422,74

Cena s DPH 567 102,44

Pripocty a odpoéty

Doda zadavatel 0,00

Klouzava dolozka 0,00

Zvyhodnéni 0,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev stavby AMA SCHOOL - pfistavba objektu ZL JKSO
Nazev objektu ZL1 ECO
Misto
Ic DIC
Objednate!
Projektant
Zhotovitel METALL QUATRO spol. s r.o. 61538213 CZ61538213
Zpracoval
Rozpoéet &islo Dne CZ-CPV
10.05.2018 CZ-CPA
Mérné a Gcelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Paocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady v CZK
A Zakladni rozp. naklady B Doplnkové naklady G Naklady na umisténi stavby
1 HSV  Dodavky 143 854,74 | 8 Prace preséas 0,00 |13 zafizeni stavenists 0,00
2 Montaz -1141 624,68 | 9 Bez pevné podi. 0,00 |14 Projektové prace 0,00
3 PSV  Dodavky -56 914,50 | 10 Kulturni paméatka 0,00 |15 Uzemni viivy 0,00
4 Montaz 162 231,48 | 11 0,00 | 16 Provozni viivy 0,00
5 "M"  Dodavky 0,00 17 Jiné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 ZRN (F. 1-6) -802 452,96 | 12 DN (f. 8-11) 19 VRN (F. 13-18) 0,00
20 HZS 265 069,25 |21 Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatni naklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -637 383,71
DPH % Zaklad dané DPH celkem
snizena 15,0 0,00 0,00
: i 637 3 3
METALL K4RO SRO;_ ST.0. zakladni 21,0 637 383,71 133 850,58
Stav ‘éomaim firma Cena's DPH -771 234,29
fyshka Pec €.0. BP0 T i
. 43!:' 58/ Vysoka Pec ” E Pfipoéty a odpoéty
2 g 13
180 61588213 DIC (7615382 Doda zadavatel 0,00
Klouzava dolozka 0,00
¥ Zvyhodnéni 0,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev stavby AMA SCHOOL - pristavba objektu ZL JKSO
Nazev objektu ZL1 ECO
Nazev casti pristavba Misto
IC DIC
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpocet Eislo Dne CZ-CPV
10.05.2018 CZ-CPA
Mérné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoétové naklady v CZK
A Zakladni rozp. naklady B Dopliikové naklady C Naklady na umisténi stavby
1 HSV  Dodavky 5 188,94 | 8 Prace pfestas 0,00 |13 Zafizeni stavenisté 0,00
2 Montaz 199 149,63 | @ Bez pevné podl. 0,00 |14 Projektové prace 0,00
3 PSV  Dodavky -56 914,50 | 10 Kulturni pamétka 0,00 |15 Uzemni viivy 0,00
4 Montaz 29 544,77 (11 0,00 |16 Provozni viivy 0,00
5 "M"  Dodavky 0,00 17 Jiné VRN 0,00
6 MontaZ 0,00 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 ZRN (F. 1-6) 176 968,84 | 12 DN (. 8-11) 19 VRN (F. 13-18) 0,00
20 HZS 265 069,25 (21 Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatni naklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 442 038,09
DPH % Zaklad dané DPH celkem
snizena 15,0 0,00 0,00
zakladni 21,0 442 038,09 92 828,00
Cena s DPH 534 866,09
E Pripoéty a odpoéty
Dod4 zadavatel 0,00
Klouzava dolozka 0,00
Zvyhodnéni 0,00
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ROZPOCET

Stavba: AMA SCHOOL - pfistavba objektu ZL

Objekt: ZL1
Cast: pristavba
Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: [10.05.2018 ]
i 5 s Mnozstvi Cena Hmotnost
C. Ko peladiy Fapis L celkem jednotkova Céndigslian celkem
721 Vnitini kanalizace 1796,30 0,000
[ 17 [721233115R00 thok stfesni PVC D 110 mm [kus | 1,0000 1796,30 1796,30] 0,000|
766 Konstrukce truhlarské 56 609,47 0,000
D+M dvefi DPO 145 (EI30), r. 72, Nobasil CPL4 dub alington,
ramecek FR1, obloZkova zaruben, samozaviraé Dorma,
227|R012 koordinator postup. zav., kovani ks 1,0000 26 719,56 26 719,56 0,000
D+M dveri DPO aty (EI30), r.72, Nobasil CPL 4 dub arlington,
ramecek FR1, atyp Sirka 100, obloZkova zaruben,
228|R013 samozavira¢ Dorma, kovani ks 1,0000 15 476,01 15 476,01 0,000
D+M dvefi DPO 80 (EI30), r. 72, Nobasil CPL4 dub arlington,
ramecek FR1 CPL3/4DDL, oblozkova zaruben, samozavirat
229|R014 Dorma TS, kovani 1,0000 14 703,90 14 703,90 0,000
D+M dvefi FR1 70, CPL4 dub arlington, lista OB, zamek
230(R015 2xWC, PZ ramedek, oblozkova zaruben, kovani ks 4,0000 11 913,00 47 652,00 0,000
D+M dvefi FR1 80, CPL4 dub arlington, lista OB, PZ
231|R0O16 ramecek, oblozkova zaruben, kovani ks 8,0000 11 115,00 88 920,00 0,000
169|SPCM 12 Dodavka dveri vchod plast.bilé 1000x1970 EW 15 DP3 C kus -1,0000 51 100,00 -51 100,00 0,000
170/SPCM 13 Dodavka dvefi vnitfnich 80/197 plné SAPELI kus -9,0000 2 950,00 -26 550,00 0,000
156(766670011R00  |Montaz oblozkové zarubné a dfevéného kidla dvefi kus -11,0000 1,00 -11,00 0,000
157|766670013R00 Montaz oblozkové zarubné a kfidla dvefi dvoukFidl. kus -1,0000 1,00 -1,00 0,000
172 Dodavka dvefi vnitinich 145/197 pIné, SAPELI kus -1,0000 5 900,00 -5 800,00 0,000
176 Zaruben obkladova Sapeli §.145 cmi/tl.stény 16-35cm kus -1,0000 5600,00 -5 600,00 0,000
171|SPCM 14 Dodavka dvefi vnitfnich 70/197 piné SAPELI kus -2,0000 2 950,00 -5 900,00 0,000
i |61181281.A Zaruben obkladové Sapeli §. 70 cm/l. stény 16-35cm kus -2,0000 3 800,00 -7 600,00 0,000
#Ht |61181282.A Zaruberi obkladovéd Sapeli 8. 80 cm/l. stény 16-35cm kus -8,0000 3 800,00 -34 200,00 0,000
D45 Konstrukce truhlarské 18 830,90 0,000
218|R001 Okno Al El 15 1500*2000 ks 2,0000 38 800,00 77 600,00 0,000
219|R002 parapety plast kpl 1,0000 7 600,00 7 600,00 0,000
220|R003 zaluzie m2 10,0000 500,00 5 000,00 0,000
158 Dodavka plastové stény bilé 1500+2400/2400mm kus -1,0000 30 368,70 -30 368,70 0,000
162 Dodavka okno plastové bilé 1500x600mm EI 15 kus -2,0000 20 500,20 -41 000,40 0,000
HSV Prace a dodavky HSV 16 748,90 1,362
01 bourani pficky, zarubné mistnost 1.03 a 1.02 16 565,40 1,362
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 1 865,40 0,000
2231962031133 Bourani pricek z cihel palenych na MVC tl do 150 mm m2 15,0000 97,80 1 467,00 0,000
225|968072455 Vybourani kovovych dvernich zarubni pl do 2 m2 m2 1,6000 249,00 398,40 0,000
3 Svislé a kompletni konstrukce 1 320,00 0,260
Zazdivka otvord ve zdivu nadzakladovém plochy do 4 m2 -
2241310231005 dvefi m2 1,6000 825,00 1 320,00 0,260
6 Upravy povrchii, podlahy a osazovani vyplni 13 380,00 1,103
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C. Kod polozky Popis MJ “'z:?;:'gl jo dg;rlivé Cena celkem H(?;?;;;St
Vapenocementova omitka Stukova dvouvrstva vnitinich stén
226612321141 nanasena ruéné m2 60,0000 223,00 13 380,00 1,103
998 PFesun hmot 183,50 0,000
D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot 183,50 0,000
[215[998011001 [Presun hmot pro budovy zdéné vdo 6 m [t |  os8780 209,00] 183,50/ 0,000
762 Konstrukce tesarské 21 298,00 0,000
Montaz svétlikll plochy do 100 cm2 véetné dodavky feziva,
245(762351110RT3  |hranoly 10/10 m 3,0000 266,00 798,00 0,000
246|SPCM 01 Dodavka svétliku VELUX CVP mehanicky ovl. 600x800mm  |kus 1,0000 20 500,00 20 500,00 0,000
776 Podlahy povlakové -174 551,54 -0,164
166|776111112 Brou$eni betonového podkladu poviakovych podlah m2 -18,1500 38,51 -698,96 -0,000
167|776111311 Vysati podkladu poviakovych podlah m2 -18,1500 10,75 -195,11 0,000
Vodou feditelna penetrace savého podkladu povlakovych
168|776121111 podlah fedéna v poméru 1:3 m2 -18,1500 28,92 -524,90 -0,001
Vyrovnani podkladu povlakovych podlah stérkou pevnosti 20
169776141111 MPa tl 3 mm m2 -18,1500 192,00 -3 484,80 -0,083
Lepeni pasl z pfiredniho linolea (marmolea) standardnim
170|776251111 lepidiem m2 -18,1500 162,37 -2 765,52 -0,007
Marmoleum ptirodni linoleum ze 100% dfevité moucky, role
§. 2m, tloustka 2,50mm, zatéZ 34/43, holavost Cfl 81,
4 |28411069.BSE  |protiskiuznost R9, Topshield m2 -20,8730 643,00 -13 421,34 0,071
Spoj podlah z pfirodniho linolea (marmolea) svafovanim za
172|776251411 tepla m -12,1000 45,56 -551,28 -0,000
173|776421111 MontaZ obvodovych lidt lepenim m -6,0000 82,54 -495,24 -0,000
#Ht 128411010 lista soklova PVC 20 x 100 mm m -6,1200 106,00 -648,72 -0,002
Lepeni povlak.podlah z past PVC na Chemopren véetné
188|776521100RU2  |podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm m2 -171,5700 641,00 -109 976,37 0,000
Lepeni podiahovych soklikl z PVC a vinylu véetné dedavky
187|776421100RU1 sokliku PVC m -62,8550 132,00 -8 296,86 0,000
189/776990111U00  |Vyrovnani samoniv stérkou t13 15MPa m2 -171,5700 192,00 -32 941,44 0,000
190[998776101R00  [Pfesun hmot pro podiahy poviakové, vysky do 6 m t -1,5521 355,00 -551,00 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 501 306,06 0,000
735 Ustfedni vytapéni - otopna télesa 265 069,25 0,000
236|R019 deska systémova ks 321,0000 274,85 88 226,85 0,000
237|R021 trubka alpex 16 m 1 500,0000 36,80 55 200,00 0,000
238|R022 dilataéni paska m 200,0000 20,70 4 140,00 0,000
239|R023 trubka CU 28 m 80,0000 221,95 17 756,00 0,000
240(R024 izolace 28/25 m 80,0000 75,90 6 072,00 0,000
soub
241|R025 rozdélovac 10 cest or 1,0000 21293,40 21293,40 0,000
soub
242|R026 fitinky, armatury or 1,0000 6 302,00 6 302,00 0,000
soub
243|R027 gerpadio or 1,0000 9 039,00 9 039,00 0,000
soub
244|R028 montaz + ostatni naklady or 1,0000 57 040,00 57 040,00 0,000
776b Podlahy povlakové mistnost 1.04+1.34 109 165,26 0,000
demontaz stavajici lepené krytiny, pfipravné prace, brouseni,
232|R010 vysati, penetrovani, stérkovani m2 96,1800 250,00 24 045,00 0,000
233|R011 dodavka a montaz PVC ve. list, pfechodovych profill m2 96,1800 885,01 85 120,26 0,000
776b Podlahy poviakové mistnost 1.37 142 080,55 0,000
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, . 2 Mnozstvi Cena Hmotnost

C. Kaéd polozky Popis MJ el e Cena celkem celkem
234|R018 pripravné prace, brouseni, vysati, penetrovani, stérkovani m2 125,1800 250,00 31 295,00 0,000
235|R019 dodavka a montaz PVC ve. [idt, pfechodovych profil(i m2 125,1800 885,01 110 785,55 0,000
776D upravy mezim. ¢. 1.36 a 1.34 -15 009,00 0,000
249(317168131R00  |Pieklad POROTHERM 7 vysoky 70x235x1250 mm kus -1,0000 430,00 -430,00 0,000
248|342255028R00  |Pficky z desek Ytong tl. 15 cm m2 -12,2000 771,00 -9 406,20 0,000
250|612441240R00  |Omitka vnitfni zdiva vapenosadrova hladka YTONG prigky  |m2 -24,4000 212,00 -5172,80 0,000
Celkem 442 038,09 1,198
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev stavby AMA SCHOOL - pristavba objektu ZL JKSO
Néazev objektu ZL1 ECO
Nazev casti rekonstrukce stav. objektu Misto
IC DIC
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpocet Cislo Dne CZ-CPV
10.05.2018 CZ-CPA
Mérné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoétové naklady v CZK
A Zakladni rozp. naklady B Doplrikové naklady Naklady na umisténi stavby
1 HSV  Dodavky 138 665,80 | 8 Prace prestas 0,00 |13 Zafizeni stavenists 0,00
2 Montaz -1 271 615,51 | 9 Bez pevné podl. 0,00 [14 Projektové prace 0,00
3 PSV  Dodavky 0,00 | 10 Kulturni paméatka 0,00 [15 Uzemni viivy 0,00
4 Montaz 122 686,71 | 11 0,00 |16 Provozni viivy 0,00
5 "M"  Dodavky 0,00 17 Jiné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoctu 0,00
7 ZRN (i. 1-6) -1 010 263,00 |12 DN (F. 8-11) 19 VRN (F. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatni naklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -1 010 263,00
DPH % Zéklad dané DPH celkem
snizena 15,0 0,00 0,00
zakladni 21,0 -1 010 263,00 -212 155,23
Cena s DPH -1 222 418,23
E Pripoéty a odpoéty
Doda zadavatel 0,00
Klouzava doloZka 0,00
Zvyhodnéni 0,00
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ROZPOCET

Stavba: AMA SCHOOL - pfistavba objektu ZL

Objekt: ZL1
Cast: rekonstrukce stav. objektu
Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: [10.05.2018 B
(2] Kéd polozky Popis MJ I\g:ﬁ(z:g' i dg:trl](aové Cena celkem Hcrg?:Z;St
13 Hloubené vykopavky -49 996,68 -0,468
| 3 |134?02202RIM IWkop studny nesp.20 m2,h.1-4, paz.pfiloZné.hl. 6m |m3 I -58,9000 848,84] -49 ggﬁ,sgl ~D,468|
16 Premisténi vykopku -30 731,50 0,000
5 |161101102RIM  |Svislé pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 -58,9030 116,99 -6 891,06 0,000
6 |162201102RIM  [Vedorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 50 m m3 -38,7580 34,69 -1 344,52 0,000
7 [162701105RIM  Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 -38,7580 256,87 -0 955,77 0,000
8 [162701109RIM  |Priplatek k vod. pfemisténi hor.1-4 za dal§i 1 km m3 -38,7580 20,08 -778,26 0,000
9 |162702198RIM Poplatek za skladku zeminy m3 -38,7580 150,00 -5813,70 0,000
10 |167101101RIM  [Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 m3 -38,7580 153,47 -5048,19 0,000
17 Konstrukce ze zemin -13 814,03 0,000
11 [175101201RIM  |Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny m3 -20,1400 494,97 -9 968,70 0,000
12 |175101209RIM Priplatek za prohozeni sypaniny pro obsyp objektu m3 -20,1400 190,93 -3 845,33 0,000
21 Uprava podloZi a zakladové spary -8 478,36 7,146
17 [215901101RIM  |Zhutnéni podlozi z hornin nesoudrznych do 92% PS m2 -19,6300 6,30 -123,67 0,000
18 [216311112RIM  |Qchranna vrstva z betonu C 25/30 XA2 tl. 150 mm m3 -2,9400 2 841,73 -8 354,69 7,146
725 Zafizovaci pfedméty -22 365,00 0,000
soub
43 [725014163R00  |Klozet zavésny véetné sedétka, hl.460 mm or -2,0000 3102,75 -6 205,50 0,000
soub
44 |725016111R00 Pisoar bily or -1,0000 2 709,00 -2 709,00 0,000
soub
45 |725017132R00 Umyvadlo na §rouby 55 x 42 cm, bilé or -3,0000 1 567,65 -4 702,95 0,000
soub
46 |725814102R00  [Ventil rohovy DN 15 x DN 10 or -11,0000 195,30 -2 148,30 0,000
47 |725823121RT1 Baterie umyvadiova stojan. rucni, vé. otvir.odpadu kus -3,0000 2 199,75 -6 599,25 0,000
731 Kotelny -687 687,08 0,000
Kotel automaticky peletky 75 kW (napf. Guntamatic Biocom
49 |1484103684IM 75 kW) kus -1,0000 462 500,00 -462 500,00 0,000
soub
48 |731249116RIM  [Montaz kotle ocel.teplov.,na tuha paliva or -1,0000 195 000,00 -195 000,00 0,000
239|998731101RIM Pfesun hmot pro kotelny, vysky do 6 m t -0,9680 31 185,00 -30 187,08 0,000
732 Strojovny -159 444,09 -0,010
53 [426999899VIM Cerpadlo elektronické 8 m3/hod, 4 m v.s. ks -1,0000 35 200,00 -35 200,00 0,000
54 |484387135IM Ohfivaé vedy el.zascbnikovy 300 litrd, stac. kus -1,0000 53 386,59 -53 386,59 0,000
soub
52 |732219315RIM  |Montaz ohrivakd vody stojat. PN 0,6-0,6,do 1000 | or -1,0000 54 760,64 -54 760,64 -0,010
soub
50 |732331515RIM Néadoby expanzni tlak.s memb, 50 | or -1,0000 3096,94 -3 096,94 0,000
. soub
51 [732429112RIM Montaz cerpadel obéhovych spiralnich, DN 40 or -2,0000 1 000,00 -2 000,00 0,000
240]998732101RIM Pfesun hmot pro strojovny, vysky do 6 m t -0,1210 90 908,40 -10 999,92 0,000
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o Kéd polozky Popis MJ n'lg?;j::' e d(ristrr:vé Cena celkem H:;?F:Q;St
734 Armatury -3 840,00 0,000
[200[734221672RIM__ [Hiavice oviadani ventild termostat. [kus [ -12,0000 320,00 -3 840,00] 0,000
735 Otopna télesa -94 000,00 0,000
277|735157101RIM  |Otopna tél.panel. Ventil Kompakt 10 300/ 500 kus -1,0000 2 060,00 -2 060,00 0,000
278|735157140RIM Otopna tél.panel. Ventil Kompakt 10 500/ 400 kus -1,0000 2 340,00 -2 340,00 0,000
279|735157144RIM  |Otopna tél.panel. Ventil Kompakt 10 500/ 800 kus -3,0000 2710,00 -8 130,00 0,000
280|735157185RIM Otopné tél.panel. Ventil Kompakt 10 900/ 900 kus -1,0000 3 660,00 -3 660,00 0,000
281(735157243RIM Otopna tél.panel. Ventil Kompakt 11 500/ 700 kus -1,0000 2 920,00 -2 920,00 0,000
282|735157281RIM Otopna tél.panel. Ventil Kompakt 11 900/ 500 kus -1,0000 3 510,00 -3 510,00 0,000
283|735157441RIM  [Otopna tél.panel. Ventil Kompakt 20 500/ 500 kus -2,0000 2910,00 -5 820,00 0,000
284|735157442RIM  |Otopna tél.panel. Ventil Kompakt 20 500/ 600 kus -2,0000 3070,00 -6 140,00 0,000
285(735157445RIM  [Otopna tél.panel. Ventil Kompakt 20 500/ 900 kus -2,0000 3 520,00 -7 040,00 0,000
296(7351576423RIM  |Otopna tél.panel. Ventil Kompakt 22 500/ 500 kus 7,0000 3720,00 26 040,00 0,000
286(735157642RIM  |Otopna tél.panel. Ventil Kompakt 22 500/ 600 kus 5,0000 3 920,00 19 600,00 0,000
287(735157643RIM  |Otopna tél.panel. Ventil Kompakt 22 500/ 700 kus -1,0000 4 140,00 -4 140,00 0,000
297|7351576462RIM  [Otopna tél.panel. Ventil Kompakt 22 500/1200 kus 1,0000 5 400,00 5 400,00 0,000
208|7351576463RIM  |Otopna tél.panel. Ventil Kompakt 22 500/1400 kus 1,0000 5 800,00 5 800,00 0,000
288|735157646RIM Otopna tél.panel. Ventil Kompakt 22 500/1000 kus -2,0000 4 800,00 -9 600,00 0,000
290|735157651RIM  |Otopna tél.panel Ventil Kompakt 22 500/1800 kus -1,0000 6 670,00 -6 670,00 0,000
291(735157672RIM Otopna tél.panel. Ventil Kompakt 22 600/2000 kus -1,0000 7 390,00 -7 380,00 0,000
292|735157749RIM  |Otopna tél.panel. Ventil Kompakt 33 500/1400 kus -2,0000 7 610,00 -15 220,00 0,000
293|735157772RIM Otopna tél.panel. Ventil Kompakt 33 600/2000 kus -4,0000 10 300,00 -41 200,00 0,000
204|735157773RIM  |Otopna tél.panel. Ventil Kompakt 33 600/2300 kus -1,0000 11 300,00 -11 300,00 0,000
295|735157775RIM  |Otopna tél.panel. Ventil Kompakt 33 600/3000 kus -1,0000 13 700,00 -13 700,00 0,000
764 Konstrukce klempirské 85 467,40 0,000
[128]765901221R00_ [z3brana parotésna strech [m2 T 724,3000 118,00 85 467,40 0,000]
Potrubi z trub plastickych, sklenénych a
87 ¢edicovych -33 000,00 0,000
221]28600103IM Trubka dopravni m -15,0000 1 870,00 -28 050,00 0,000
220|871211121RIM  [Monta2 trubek polyetylenovych ve vykopu d 63 mm m -15,0000 330,00 -4 950,00 0,000
Ostatni konstrukce a prace na trubnim
89 vedeni -281 500,00 0,000
223(28399999VDIM  [Podzemni nadrz na pelety 11 m3 (napf'. Geotank) ks -1,0000 265 000,00 -265 000,00 0,000
202(894800013RIM  |Osazeni nadrze na pelety 11 m3 kus -1,0000 16 500,00 -16 500,00 0,000
713 Izolace tepelné -10 121,90 -0,004
22 |713400821RIM Odstranéni izolaénich past potrubi m2 -42,7200 12,48 -533,15 0,000
231713411111RIM  [Izolace tepelna potrubi rohoZemi a dratem 1vrstva m2 -44,2000 93,74 -4 143,31 0,004
24 |63141772IM Pas lamelovy na Al falii tl. 30 mm m2 -48,6200 112,00 -5 445,44 0,000
766 Konstrukce truhlaiské -123 825,00 0,000
176|766622233R00  |Okna komplet.otvirava do ramd, 2kfid.do 1,45 m2 kus -7,0000 800,00 -5 600,00 0,000
177|766622223R00  |Okna komplet.otvirava do ramd, 1kfid.nad 0,81 m2 kus -1,0000 500,00 -500,00 0,000
178|766629303R00 Montéz oken plastovych plochy do 4,50 m2 kus -3,0000 700,00 -2 100,00 0,000
179|766641264R00  |Balkdn.dvefe do ramu 2kfid.do 1,8 m, s nadsvétlik. kus -1,0000 1 500,00 -1 500,00 0,000
180|766629301R00 Montaz oken plastovych plochy do 1,50 m2 kus -10,0000 500,00 -5 000,00 0,000
181|766642044R00 Balkén.dvefe do konstr.2kfid.do 1,8 m, s nadsvét. kus -4,0000 2 500,00 -10 000,00 0,000
182|766629302R00  |Montaz oken plastovych plochy do 2,70 m2 kus -7,0000 700,00 -4 900,00 0,000
183|766629310R00  |Montaz plastovych stén prosklenych m2 -4,7040 1 000,00 -4 704,00 0,000
184|766642044R00 Balkon.dvere do konstr. 2kfid.do 1,8 m, s nadsvét. kus -3,0000 2 500,00 -7 500,00 0,000
185|766629301R00  |Mantaz oken plastovych plochy do 1,50 m2 kus -3,0000 500,00 -1 500,00 0,000
186|766642042R00  |Balkon.dvefe do konstr. 1kfid.do 1 m,zaskl.s nads. kus -1,0000 3 000,00 -3 000,00 0,000
187|766629303R00  |Montaz oken plastovych plochy do 4,50 m2 kus -1,0000 700,00 -700,00 0,000

Strana 10 z 36



G. Kod polozky Popis MJ ng?f:: s dfjaivé Cena celkem H{:Z;':Z:t
192|61143763.A S-Okno plastové 1500 x 2400 mm oteviravé +30 % barvA kus -1,0000 30 109,00 -30 109,00 0,000
193|61143763.A S-Okne plastové 1400 x 2400 mm oteviravé + 30 % dekor  |kus -1,0000 29 514,00 -29 514,00 0,000
194|61143763.A S-Okno plastové 1080 x 2390 mm oteviravé kus -1,0000 8 688,00 -8 688,00 0,000
195/61143841 S-Okno plastové dvoukiidlé 168 x 239 cm O+0S bilé kus -1,0000 11 277,00 -11 277,00 0,000
196|61143766.A S-Okno plastové 600 x 600 mm OS + 30% dekor kus -6,0000 2 319,00 -13 914,00 0,000
197|61143780.A S-Dverfe balkon. plast 600x2380 oteviravé +50 % dekor kus -2,0000 4 927,00 -9 854,00 0,000
198(61143780.A S-Dverfe balkon. plast 550x2390 oteviravé kus -2,0000 4 809,00 -9618,00 0,000
199/61143842 S-Okno plastové dvoukridlé 240 x 250 cm O+0S bilé kus -1,0000 8 892,00 -8 892,00 0,000
200|61143782.A S-Dvefe balkon. plast 1600x2390 oteviravé kus -3,0000 10 999,00 -32 997,00 0,000
201|61143773.A S-Okno plastové 2 kiidlové 1450x1600 0+0S kus -1,0000 8 562,00 -8 562,00 0,000
204|61143775.A §-0Okno plastové 2 kfidlové 2000x1000 O+0S kus -2,0000 8 840,00 -17 680,00 0,000
206/61143774.A S-Okno plastové 2 kridlové 1470x1600 O+0S kus -2,0000 8 634,00 -17 268,00 0,000
207|61143792.A S-Dvefe vchodové plast 1230x2390 oteviravé kus -1,0000 28 103,00 -28 103,00 0,000
209|61143781.A S-Dvere balkon. plast 1490x2390 oteviravé kus -1,0000 10 608,00 -10 608,00 0,000
211]61143751.A S-Okno plastové 1200 x 600 mm kus -3,0000 8 151,00 -18 453,00 0,000
212|61143792.A S-Dvefe vechodové plast 1140x2390 oteviravé kus -1,0000 22 106,00 -22 106,00 0,000
213|61143753.A S-Okno plastové 2400 x 1200 mm pevné kus -1,0000 5 098,00 -5 098,00 0,000
150|766661413R00  [MontaZ dvefi protipozar. 1kf.do 80 cm, bez kukatka kus -3,0000 1,00 -3,00 0,000
151(61165630 Dvere bezpe€. protipoZarni EI30 80x197 cm CPL 0,2 kus -3,0000 1,00 -3,00 0,000
152|766661422R00  |Montaz dveri protipozarnich 1kfid. nad 80 cm kus -8,0000 1,00 -8,00 0,000
15361165631 Dvefe bezpet. protipozarni EI30 90x197 cm CPL 0,2 kus -8,0000 1,00 -8,00 0,000
154|766670021R00 Montaz kliky a &titku kus -24,0000 1,00 -24,00 0,000
155(54914631 Dvefni kovani ELEGANT kli¢ Ti kus -23,0000 1,00 -23,00 0,000
156(766670011R00  |MontaZ oblozkové zarubné a drevéného kfidla dverfi kus -24.0000 1,00 -24.00 0,000
157/61181420 Zaruben obklad. Masonite kasir $.100cm/sténa8-30cm kus -1,0000 1,00 -1,00 0,000
158(61181408 Zaruben obklad. Mascnite lamin. §.90cm/sténa8-30cm kus -1,0000 1,00 -1,00 0,000
15961181407 Zaruben obklad. Masonite lamin. §.80cm/sténa8-30cm kus -8,0000 1,00 -8,00 0,000
160(61181406 Zaruben obklad. Masonite lamin. §.70cm/sténa8-30cm kus -1,0000 1,00 -1,00 0,000
16161181405 Zaruben obklad. Masonite lamin. §.60cm/sténa8-30cm kus -12,0000 1,00 -12,00 0,000
162(61174193 Dvefe vchodové 1kf.palubkové s otvorem 100x197 cm kus -1,0000 1,00 -1,00 0,000
163(61174192 Dvefe vchodové 1kF.palubkové s otvorem 80x197 cm kus -8,0000 1,00 -8,00 0,000
164|61174191 Dvere vchodové 1kF.palubkové s otvorem 70x197 cm kus -1,0000 1,00 -1,00 0,000
165(61174190 Dvefe vehodové 1kf.palubkové s otvorem 60x197 cm kus -12,0000 1,00 -12,00 0,000
166/61165631 Dvefe bezpet. protipoZarni EI30 90x197 cm CPL 0,2 kus -8,0000 1,00 -8,00 0,000
167(61165630 Dvefe bezpec. protipozami EI30 80x197 cm CPL 0,2 kus -3,0000 1,00 -3,00 0,000
168|54926047 Zamek stavebni vloZkovy typ 24026 (80 mm) L/P PP kus -24,0000 1,00 -24,00 0,000
169|766670013R00  |Montaz oblozkové zarubné a kridla dvefi dvoukfidl. kus -1,0000 1,00 -1,00 0,000
170(61181422 Zaruben obklad. Masonite ka8ir §. 160cm/sténa8-30cm kus -1,0000 1,00 -1,00 0,000
171161174195 Dvefe vchodové 2kf.palubkové s otvorem 165x197 cm kus -1,0000 1,00 -1,00 0,000
172|54926047 Zamek stavebni viozkovy typ 24026 (80 mm) L/P PP kus -1,0000 1,00 -1,00 0,000
173|766666112R00 Montaz dvefi posuvnych, osazeni zavésu, 1kF. kus -1,0000 1,00 -1,00 0,000
174(611815493 Zaruben oblozkova NORMAL §. 80cm/sté. 51-75cm dyha kus -1,0000 1,00 -1,00 0,000
175(61169701 Dvefe posuvné do pouzdra UNQ 60-90x197 ERKADO kus -1,0000 1,00 -1,00 0,000
263(R001 velka sestava oken 7,44*2,44 s dvefmi a panikovym kovanim |kpl 1,0000 136 500,00 136 500,00 0,000
264|R002 montaz velké sestavy kpl 1,0000 38 900,00 38 900,00 0,000
265(R003 8-Okno plastové 600*600 mm IS + 30%dekor+pak. ovladaé  |ks 2,0000 4 600,00 9 200,00 0,000
266|R004 parapety plast kpl 1,0000 5 000,00 5 000,00 0,000
267|R005 zaluzie m2 33,0000 500,00 16 500,00 0,000

Konstrukce doplnkové stavebni
767 (zamecnicke) -113 121,61 -0,514
|215]767586201 ROO  [Podhled mineraini , hrana [m2 l -371,0000 304,g1| 113 121,51| _0,51ﬂ
D5 Svislé a kompletni konstrukce 273 278,60 4,795
Podhled sadrokartonovy na zavé3enou ocel. konstr. desky

253 poZar. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace m2 371,0000 736,60 273 278,60 4,795
H713 lzolace tepelné -44.49 0,000
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) 5 ; Mnozstvi Cena Hmotnost
¢ Kaod polozky Popis s celkem jednotkova Cenaceliem celkem
@5]9987131 01RIM  [Pfesun hmot pro izolace tepelng, vysky do 6 m [t -o,os1o| 729,30| _44,49] o@ool
H27 Vedeni trubni dalkova a pfipojna -21,28 0,000
[235[898276101RIM__|Pesun hmot, trubni vedeni plastové, otevr. vykop [t -0,0250| 851,15] -21,28] 0,000|
HSV Prace a dodavky HSV 3 163,32 0,000
997 Pfesun suté 3 163,32 0,000
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu z izolaénich hmot na
254(997013814 skladce (skladkovné) t 1,8180 1 740,00 3163,32 0,000
S Presuny suti 8 277,23 0,000
246/979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skladku de 1 km t 9,7850 383,07 3748,34 0,000
247|979081121R00  |Priplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km t 136,9900 13,17 1 804,16 0,000
248(979082111R00  |Vnitrostaveniétni doprava suti do 10 m t 9,7850 21,41 209,50 0,000
249[979087212R00  |Nakladéni suti na dopravni prostfedky t 9,7850 257,05 251523 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 251 541,47 1,039
712 Povlakové krytiny 9633,19 0,000
[255]712300831 [Odstranéni povlakové krytiny stiech do 10° jednovrstvé [m2 724.3000 13,30] 9 633,19 0,000]
763 Konstrukce suché vystavby 129 315,76 1,039
256|763431803R DemontaZ rostu mineralniho podhledu m2 371,0000 60,00 22 260,00 0,000
Odstranéni tepelné izolace stropl volné kladené z vlaknitych
257713110811 materialt t do 100 mm m2 371,0000 21,70 8 050,70 0,000
Odstrané&ni tepelné izolace stropl voIné kladené z viaknitych
258713110811 materiald tl do 100 mm m2 371,0000 21,70 8 050,70 0,000
259713111121 MontaZ izolace tepelné spodem stropl m2 371,0000 64,08 23 773,68 0,000
#H |631508490R002 |pés tepelné izolaéni 100 mm 7500x1200 mm m2 371,0000 117,00 43 407,00 1,039
261(713111121 MontéZ izolace tepelné spadem stropl m2 371,0000 64,08 23773,68 0,000
776 Podlahy poviakové mistnost 1.07 72 809,72 0,000
demontaz stavajici lepené krytiny, pfipravné préace, brouseni,
268|R010 vysati, penetrovani, stérkovani m2 58,0000 351,21 20 370,18 0,000
269|R011 dodévka a montaz PVC vé. ligt, pfechodovych profill m2 58,0000 904,13 52 439,54 0,000
776 Podlahy povlakové mistnost 1.03 17 983,80 0,000
demontaz stavajici lepené krytiny, pfipravné prace, brouseni,
270/R010 vyséti, penetrovani, stérkovani m2 18,0000 359,16 6 464,88 0,000
271|R0O11 dodavka a montaz PVC vé. list, pfechodovych profill m2 18,0000 639,94 11 518,92 0,000
776¢c upravy m. &. 1,06 21 799,00 0,000
D+M dvefi DPO 80 (EI30), r. 72, Nobasil CPL4 dub arlington,
rameéek FR1 CPL3/4DDL, cbloZkova zaruben, samozavirad =
272|R017 Dorma TS, kovani ks 1,0000 15 000,00 15 000,00 0,000
273[317168131R00  |Pfeklad POROTHERM 7 vysoky 70x235x1250 mm kus 1,0000 430,00 430,00 0,000
274|342255028R00  |Pricky z desek Ytong tl. 15 cm m2 3,0000 771,00 2 313,00 0,000
275|612441240R00  |Omitka vnitfni zdiva vapenosadrova hladka YTONG pficky  |m2 6,0000 212,00 1272,00 0,000
276|9680R001 Vybourani prasklené stény plochy pies 4 m2 vE. likvidace m2 4,8000 580,00 2 784,00 0,000
Celkem -1 010 263,00 -2,310
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev stavby AMA SCHOOL - pristavba objektu ZL JKSO
Nézev objektu ZL1 ECO
Nazev casti Stavebni rozpodet Misto
1€ DIC
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpocet Cislo Dne CZ-CPV
10.05.2018 CZ-CPA
Mérné a acelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady v CZK
A Zakladni rozp. naklady B  Doplitkové naklady C Naklady na umisténi stavby
1 HSV  Dodavky 0,00 | 8 Prace prescas 0,00 |13 Zafizeni staveni§té 0,00
2 Montaz 10 878,00 | 9 Bez pevné podl. 0,00 | 14 Projektové prace 0,00
3 PSV  Dodavky 0,00 | 10 Kulturni pamatka 0,00 |15 Uzemni viivy 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0,00 |16 Provozni viivy 0,00
5 "M"  Dodévky 0,00 17 Jiné VRN 0,00
6 MontéZ 0,00 18 VRN z rozpodtu 0,00
7 ZRN (f. 1-6) 10 878,00 | 12 DN (F. 8-11) 19 VRN (. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 | 21 Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatni naklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 10 878,00
DPH % Zaklad dané DPH celkem
sniZzena 15,0 0,00 0,00
zakladni 21,0 10 878,00 2 284,38
Cena s DPH 13 162,38
E Pfipoéty a odpoéty
Dodé zadavatel 0,00
Klouzava dolozka 0,00
Zvyhodnéni 0,00
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ROZPOCET

Stavba: AMA SCHOOL - pristavba objektu ZL

Objekt: ZL1
Cast: Stavebni rozpoéet
Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: |10.05.2018
2 g : Mnozstvi Cena Hmotnost
c Kod polozky Papla W celkem jednotkova Qenasslkem celkem
728 Vzduchotechnika 10 878,00 0,000
728414711R00  |Montaz zakrytu primyslového ocdsavaciho do 1,0 m2 kus -2,0000 961,00 -1.922,00 0,000
42973026 Akumulaéni zakryt nasténny NAZ 70x45x60 kus -2,0000 19 600,00 -39 200,00 0,000
R001 digestof velka NAZ 250*140*45 kus 1,0000 47 000,00 47 000,00 0,000
2 |R002 prevle&né napojeni ventilator( kus 1,0000 5 000,00 5 000,00 0,000
Celkem 10 878,00 0,000
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev stavby AMA SCHOOL - pfistavba objektu ZL JKSO
Nazev objektu ZL1 ECO
Nazev Gasti uTt Misto
IC DIC
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpoget &islo Dne CZ-CPV
10.05.2018 CZ-CPA
Mérné a ucelové jednotky
Poget Naklady / 1 m j. Pocet Naklady / 1 m,j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoétové naklady v CZK
A Zakladni rozp. naklady B  Dopliikové naklady C  Naklady na umisténi stavby
1 HSV  Dodavky 0,00 | 8 Prace prescas 0,00 |13 Zafizeni stavenisté 0,00
2 Montaz -80 036,80 | 9 Bez pevné podl. 0,00 |14 Projektové prace 0,00
3 PSV  Dodavky 0,00 [ 10 Kulturni pamatka 0,00 |15 Uzemni viivy 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0,00 (16 Provozni viivy 0,00
5 "M"  Dodévky 0,00 17 Jiné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 ZRN (f. 1-6) -80 036,80 |12 DN (F. 8-11) 19 VRN (. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 [ 21 Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatni naklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -80 036,80
DPH % Zaklad dané DPH celkem
snizena 15,0 0,00 0,00
zakladni 21,0 -80 036,80 -16 807,73
Cena s DPH -96 844,53
E  Pfipoéty a odpoéty
Dodéa zadavatel 0,00
Klouzava dolozka 0,00
Zvyhodnéni 0,00
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ROzZPOCET

Stavba: AMA SCHOOL - pfistavba objektu ZL

Objekt: ZL1

Cast: uT

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

Misto: [10.05.2018 |

) . ; Mnozstvi Cena Hmotnost
c. Kod polozky Popis MJ y celkem jednotkova Cena celkem celkem

722 Vnitrni vodovod -11 685,00 0,000

[ [722181245RT5 [izolace néviekova tl. stény 25 mm m -95,0000 123,00| -11 685,00] 0,000
733 Rozvod potrubi -31 695,80 0,000
733163102R00  |Potrubi z médénych trubek D 15 x 1,0 mm m -95,0000 320,00 -30 400,00 0,000
733113113R00 Priplatek za zhotoveni pfipojky DN 15 kus -8,0000 83,60 -668,80 0,000
733190106R00 | Tlakova zkou$ka potrubi DN 32 m -95,0000 6,60 627,00 0,000
734 Armatury -5102,00 0,000
734215132R00  |Ventil odvzdusfovaci automat. DN 10 kus -10,0000 173,00 -1 730,00 0,000
734266422R00  |Sroubeni uz.dvoutr.s vyp.pfimé, DN15 kus -4,0000 625,00 -2 500,00 0,000
734266772R00  |Sroubeni svémé na méd 15x1 mm - EK kus -8,0000 109,00 -872,00 0,000
735 Otopna télesa -24 954,00 0,000
735157140R00 Otopna tél.panel.Ventil Kompakt 10 500/ 400 kus -3,0000 2 450,00 -7 350,00 0,000
735157681R00  |Otopna tél.panel. Ventil Kompakt 22 900/ 500 kus -3,0000 4 940,00 -14 820,00 0,000
735158210R00  |Tlakové zkousky panelovych téles 1fadych kus -3,0000 103,00 -309,00 0,000
55137306.A Hlavice termostaticka kus -6,0000 317,00 -1 902,00 0,000
735158220R00 | Tlakové zkousky panelovych téles 2fadych kus -3,0000 191,00 -573,00 0,000
90 Hodinové zhétovaci sazby (HZS) -6 600,00 0,000

[ Jeos Ro [Toona zkouska n -24,0000 275,00] -6 600,00] 0,000|

Celkem -80 036,80 0,000
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev stavby AMA SCHOOL - pristavba objektu ZL JKSO
Nézev objektu Stavebni rozpocet ECO
Misto
IC DIC
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpocet ¢islo Dne CzZ-CrPV
10.05.2018 CZ-CPA
Mérneé a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0,00
Rozpoctové naklady v CZK
A Zakladni rozp. naklady B  Dopliikové naklady C  Naklady na umisténi stavby
1 HSV  Dodavky 0,00 | 8 Prace piescas 0,00 |13 Zafizeni stavenisté 0,00
2 Montaz -96 810,73 | 9 Bez pevné pod|. 0,00 (14 Projektové prace 0,00
3 PSV  Dodavky 0,00 | 10 Kulturni pamétka 0,00 |15 Uzemni viivy 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0,00 |16 Provozni vlivy 0,00
5 "M"  Dodavky 0,00 17 Jiné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 ZRN (F. 1-6) -96 810,73 | 12 DN {F. 8-11) 19 VRN (¥. 13-18) 0,00
20 HZS 105 881,00 | 21 Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatni naklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 9 070,27
DPH % Zaklad dané DPH celkem
METALL QUATRO ) 048 1.0, snizend 15,0 0,00 0,00
Stavebn& momEZnY zakladni 21,0 9070,27 1904,76
4P .p. 60
R okl Cena's DPH 10 975,03
A 51588213 — =
160 615 38 213 E Pfipoéty a odpoéty
Doda zadavatel 0,00
Klouzavé dolozka 0,00
Zvyhodnéni 0,00
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ROZPOCET

Stavba: AMA SCHOOL - pristavba objektu ZL
Objekt: Stavebnirozpocet
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Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: |10.05.2018 |
13 Hloubené vykopavky 7 439,00 0,000
l |1 33210011R00 lHIoubeni &achet zem vrtakem hor.3-4;D 15cm,hl.50cm Ikus | 43,0000| 17&00‘ 7 439100| 0,000|
27 Zaklady 2710,79 0,000
[J273311114R00_[Beton zakiad. desek prosty z cem. portiad. C 12/15 [m3 T 41,2156 2 230,00 2710,79] 0,000
33 Sloupy a pilife, stozary a ramové stojky 65 063,00 0,000
338171112R00  |Osazeni sloupkd plot.ocelovych do 2 m,zabet. C25/30 kus -8,0000 244,00 -1 852,00 0,000
338171113R00 Osazeni sloupkd plot.ocel.do 2 m,do §achet, zabet kus -47,0000 382,00 -17 954,00 0,000
55342340 Sloupek plotovy prilb&zny komaxit 2500/38x1,5 mm kus -82,0000 177,00 -14 514,00 0,000
55342341 Sloupek plotovy kraj a roh komaxit 2000/48x1,5 mm kus -6,0000 157,00 -942,00 0,000
55342344 Sloupek plotovy kraj a rch komaxit 2500/48x1,5 mm kus -18,0000 229,00 -4 122,00 0,000
59231400 Sloupek plotovy KZV12-280 20x18x280 cm kus -2,0000 667,00 -1.334,00 0,000
R020 D+M oploceni vE. bran a branek panel Lario kpl 1,0000 105 881,00 105 881,00 0,000
Konstrukce dopliikové stavebni
767 (zamecnicke) -66 142,52 0,000
31327504 Pletivo 4hr draténé plastifik 50x2,2x2000mmFluidex m -164,5200 95,00 -15 629,40 0,000
55342605 Branka ocelova h = 2000 mm § = 1000 mm, 2 sloupky kus -3,0000 4 650,00 -13 950,00 0,000
767911130R00  |Montaz oploceni z pletiva v.do 2,0 m,napinaci drat m -164,5200 106,00 -17 439,12 0,000
767911130RT1 Montaz oploceni z pletiva v.do 2,0 m,napinaci dréat m -9,5000 212,00 -2 014,00 0,000
767920210R00  |MontaZ vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2 kus -3,0000 1 430,00 -4 290,00 0,000
767920230R00  |Montaz vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2 kus -1,0000 1 270,00 -1 270,00 0,000
Brana ocelova h = 1600 mm § = 2000 mm, 2 sloupky.
55342655 komaxit, polastované pletivo kus -1,0000 6 570,00 -6 570,00 0,000
767920210R00  |Montaz vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2 kus -1,0000 1 430,00 -1 430,00 0,000
55342603 Branka ocelova h = 1600 mm § = 1000 mm, 2 sloupky kus -1,0000 3 550,00 -3 550,00 0,000
Celkem 9 070,27 0,000




KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev stavby AMA SCHOOL - pFistavba objektu ZL JKSO
Nazev objektu elektroinstalace ECO
Misto
o] DIC
Objednatel
Projektant
Zhotovitel METALL QUATRO spol. s r.o. 61538213 CZ61538213
Zpracoval
Rozpocet ¢islo Dne CZ-CPV
10.05.2018 CZ-CPA
Mérné a ticelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0,00
Rozpoctové naklady v CZK
A Zakladni rozp. naklady B Doplrikové naklady C  Naklady na umisténi stavby
1 HSV  Dodavky 90 311,70 | 8 Prace pfeséas 0,00 |13 Zafizeni staveni&té 0,00
2 Montaz 17 490,40 | 9 Bez pevné podl. 0,00 | 14 Projektove prace 0,00
3 PSV  Dodavky 0,00 | 10 Kulturni pamétka 0,00 [15 Uzemni viivy 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0,00 |16 Provozni vlivy 0,00
5 "M"  Dodavky 0,00 17 Jiné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 ZRN (F. 1-6) 107 802,10 | 12 DN (F. 8-11) 19 VRN (F. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatni naklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 107 802,10
J DPH % Zaklad dané DPH celkem
, / snizena 15,0 0,00 0,00
METALL QUATRO sfiol,/s r.0 zakladni 21,0 107 802,10 2263844
Stavebné moptazni firma
Vysoka ‘ Cena s DPH 130 440,54
431 Vysokd Pecg . u
160 615 38213 DIC CZ61538213 E  Pripodty a odpotty
Doda zadavatel 0,00
Klouzava doloZka 0,00
Zvyhodnéni 0,00
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ROZPOCET

Stavba: AMA SCHOOL - pfistavba objektu ZL
Objekt: elektroinstalace

Objednatel:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracoval:

Misto: |10.05.2018
Polozky montaze 22 175,15 0,000
1 (741112061IM krab.pfistrojova (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojeni ks 20,0000 31,10 622,00 0,000
2 |741110001IM trubka inst.oheb. KOPEX typ 2423 R=23mm (VU+PO) m 80,0000 28,80 2 304,00 0,000
3 |741122031IM CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU) m 70,0000 39,10 2737,00 0,000
4 |741122011IM CYKY 2Ax1.5 mm2 750V (PO) m 10,0000 26,50 265,00 0,000
5 |741122015IM CYKY 3Ax1.5 mm2 750V (PO) m 0,0000 29,90 0,00 0,000
6 |7411220151M CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (PO) m 10,0000 29,90 299,00 0,000
7 |741122016IM CYKY 3Cx2.5 mm2 750V (PO) m 160,0000 31,10 4 976,00 0,000
741122614IM CYKY 4J 25 m 35,0000 43,65 1524,25 0,000
741122642IM CYKY 5J 4 m 40,0000 33,55 1.342,00 0,000
8 |741122024IM CYKY 4Bx10 mm2 750V (PO) m 0,0000 36,80 0,00 0,000
9 |741122031IM CYKY 5Cx1.5 mm2 750V (PO) m 0,0000 40,30 0,00 0,000
10 {7413100011M spin.zapust.vé.zap. 1-polovy - fazeni 1 ks 2,0000 104,00 208,00 0,000
11 [741310001IM spin.zapust.v¢.zap. 1-pblovy - fazeni 1 ks 0,0000 104,00 0,00 0,000
12 |741313002IM zas.vestav.10/16A 48/250/380V vé.zap. 2P ks 2,0000 100,00 200,00 0,000
13 [741313082IM zas.vestav. 10/16A provedeni vihké vé.zap. 2P ks 2,0000 156,00 312,00 0,000
14 |741130001IM ukoné.vod.v rozv.vé.zap.a konc.do 2.5mm2 ks 49,0000 19,60 960,40 0,000
15 |741310022IM stiidavy pfepinad - fazeni 6 zapust.v€.zap. ks 0,0000 110,00 0,00 0,000
16 [741310401IM spin.nast, prost.obyc. 3-polovy 16/25A fazeni 3 ks 2,0000 221,00 442,00 0,000
17 |741371104IM svit.zafivivkové zapusténé 58W |P 20-45 ks 0,0000 340,00 0,00 0,000
18 |741371104IM svit.zafivivkové zapusténé 58W IP 20-45 ks 0,0000 340,00 0,00 0,000
19 [741372111IM montaz svitidel LED do 0,09m2 ks 0,0000 262,00 0,00 0,000
20 [741372111IM montaz svitidel LED do 0,09m2 ks 2,0000 262,00 524,00 0,000
21 |7413721111IM montaZ svitidel LED do 0,09m2 ks 2,0000 262,00 524,00 0,000
22 |741372111IM montaz svitidel LED do 0,09m2 ks 0,0000 262,00 0,00 0,000
23 |741420021I1M montaz podpéry PV 15 m 0,0000 85,10 0,00 0,000
24 |741420021IM montaz svorky SO m 0,0000 85,10 0,00 0,000
25 |7414200211M montaz svorky SZ m 0,0000 85,10 0,00 0,000
26 |7414200211M montaz svorky SP1 m 0,0000 85,10 0,00 0,000
27 {741420051IM montaz ochranného Uhelniku QU L - 170 m 0,0000 293,00 0,00 0,000
28 |7414200211M svorka na potrubi "Bernard" vE.pasku (bez vodic.) ks 0,0000 85,10 0,00 0,000
29 [741420021IM svorka SS ks 0,0000 85,10 0,00 0,000
30 |7414100011M svodové vodice FeZn do R=70mm bez podp. m 0,0000 167,00 0,00 0,000
31 |741410041IM uzem.na povrchu FeZn R=10 mm bez natér.ochr.posp. m 0,0000 41,40 0,00 0,000
32 1210280751IM mont.ventilatord - do 1.5 kW ks 0,0000 50,60 0,00 0,000
33 |741120301IM CYY 6 mm2 zelenozZluty (PO) m 0,0000 36,80 0,00 0,000
34 |741120301IM CYY 16 mm2 zelenozluty (PO) m 0,0000 36,80 0,00 0,000
35 |220300923IM svorka do krabic 3 pélova ks 0,0000 46,00 0,00 0,000
36 [220300923IM svorka do krabic 3 pélova ks 20,0000 46,00 920,00 0,000
37 |220300924I1M svorka do krabic 4 pélova ks 0,0000 51,80 0,00 0,000
38 |741210001IM mont.oceloplech.rozvodnic do 20kg ks 0,0000 214,00 0,00 0,000
39 [742210121IM montaz hlasice ks 0,0000 64,40 0,00 0,000
40 |973046161IM vysek.zdi bet.kapsy-krab.<100x100x50mm ks 25,0000 85,10 2127,50 0,000
41 |974031121IM vysek.ryh cihla do hl.30mm §.do 30mm m 20,0000 47,20 944,00 0,000
42 |R974031121IM Zacisténi drazek - vysek.ryh cihla do hl.30mm §.do 30mm m 20,0000 47,20 944,00 0,000
43 [741810002IM Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont. m 0,0000 10 000,00 0,00 0,000
44 (741811011IM Kontrola rozvadéée nn 1 pole do hmotnosti 200 kg ks 0,0000 1220,00 0,00 0,000
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¢.|  Kod polozky Popis MJ “2:?;:;‘” e dﬁst?(ivé Cena celkem Hg;?ﬁ;‘;ﬂ
45 (741812011IM lzolaéni zkouska silovych kabell nn do 4x25mm2 kabel 0,0000 271,00 0,00 0,000
zemni
46 [741820001IM Méfeni zemniho odporu pro 1 zemnié ¢ 0,0000 2 760,00 0,00 0,000
47 |000000 Zakresleni dokumentace skutecného provedeni m 0,0000 5 750,00 0,00 0,000
48 |00000 méreni intenzity umélého osvétleni m 0,0000 3220,00 0,00 0,000
49 |HZS1 Napojeni na stavajici rozvody hod 0,0000 345,00 0,00 0,000
Polozky materialu a dodavek 107 476,95 0,000
50 |10048403 CYKY 5Cx2.5mm2 m 70,0000 31,10 2177,00 0,000
51 (10072107 Krabice KP 67/2 pfistrojova ks 20,0000 10,40 208,00 0,000
52 (10078187 Svorka instalaéni 3x0,75-1,5mm ks 0,0000 16,10 0,00 0,000
53 (10078198 Svorka instalaéni 3x2,5mm ks 20,0000 25,30 506,00 0,000
54 {10078199 Svorka instalacni 5x0,5-1,5mm ks 0,0000 25,30 0,00 0,000
55 [472139IM Pripojnice ekvipotencialni ks 0,0000 725,00 0,00 0,000
56 (10075304 trubka ohebna R=23mm m 80,0000 13,80 1 104,00 0,000
57 (10048218 CYKY 4J 10 (4Bx 10) M 0,0000 92,00 0,00 0,000
58 (10048186 CYKY 30 1,5(3Ax 1,5) M 0,0000 11,50 0,00 0,000
59 (10048193 CYKY 2Ax 1,5 M 10,0000 8,05 80,50 0,000
B0 (10048199 CYY 6mmz2 zelenozluty m 0,0000 12,70 0,00 0,000
61 (10048200 CYY 16mm?2 zelenoZiuty m 0,0000 21,90 0,00 0,000
62 [10048243 CYKY 5J 1,5(5Cx 1,5) M 0,0000 18,40 0,00 0,000
63 110048482 CYKY 3J 2,5 (3Cx 2,5) M 160,0000 17,30 2768,00 0,000
64 (10051448 CYKY 3J 1,5 (3Cx 1,5) M 10,0000 10,40 104,00 0,000
CYKY 4J 25 m 35,0000 282,03 9 871,05 0,000
CYKY 5J 4 m 40,0000 55,61 2 224,40 0,000
65 {10072326 Infrapasivni spina¢ nasténny, 3 vodicovy Ks 2,0000 782,00 1 564,00 0,000
66 |[TAN21b zasuvka 2P+E 16A, bila, dvojita ks 2,0000 104,00 208,00 0,000
67 |TAN44b zasuvka 2P+E 16A, bila, IP44 ks 2,0000 104,00 208,00 0,000
68 |TAN1b spinac .1, bily ks 0,0000 113,00 0,00 0,000
69 |TANGb spinaé ¢.6, bily ks 0,0000 108,00 0,00 0,000
70 105984 3f vypinac 32A ks 2,0000 552,00 1 104,00 0,000
71 (01487 svorka na potrubi + pasek ks 0,0000 8,05 0,00 0,000
72 110046505 Uhelnik ochranny OU 1,7 L ks 0,0000 136,00 0,00 0,000
73 [10046569 Svorka SO a ks 0,0000 29,90 0,00 0,000
74 10046592 Podpéra hromosvodna na plochou stfechu KS 0,0000 23,00 0,00 0,000
75 |10046731 Svorka SP1 (SPb) ks 0,0000 43,70 0,00 0,000
76 110046769 pripojovaci svorka SS spojovaci pro lana ks 0,0000 9,20 0,00 0,000
77 110046772 Svorka SZa zkusebni (SZm) ks 0,0000 33,40 0,00 0,000
78 (10577455 Drat uzem. FeZn pozink. pr. 8 m 0,0000 38,00 0,00 0,000
79 (10577458 Drat uzem. FeZn pozink. pr.10 m 0,0000 38,00 0,00 0,000
80 |40613 Detektor koufe autonomni, opticko-kourovy ks 0,0000 2 010,00 0,00 0,000
Svitidlo pfisazené zarivkové max.2x58W PR EB, pro
81 [Svitidlo A osvétleni uteben na 500Ix s UGR 19. ks 2,0000 2 070,00 4 140,00 0,000
Svitidlo pfisazené, kruhové, 1250lm (koneény tok svitidla)
115,5W (celkovy prikon svitidia). LED svitidle s celkovou
82 |Svitidio B uéinnosti min 80im/W. Ra min 80 ks 2,0000 2 930,00 5 860,00 0,000
Svitidlo pfisazené, kruhové, 2000Im {koneény tok svitidla)
130W (celkovy piikon svitidla). LED svitidlo s celkovou
83 |Svitidlo B1 uginnosti min 80Im/W. Ra min 80 ks 0,0000 2 990,00 0,00 0,000
84 |Svitidlo C Svitidlo pfisazené, prachotésné 2x54W, véetné zdroje ks 0,0000 1 840,00 0,00 0,000
85 |Svitidlo N1 nouzové svitidlo LED, EXIT 2,5W/1h, véetné pilktogramu ks 0,0000 2 650,00 0,00 0,000
nouzové svitidlo LED, atipanické pro osvétleni 1ix na
86 |Svitidlo N2 Unikové cesté, 2,5W/1h, pfisazené ks 0,0000 2 650,00 0,00 0,000
Uprava stévajiciho rozvadéde RS1, die vykresu D1.4. g- 04,
87 |RS1 komlet, véetné atestu a sestaveni kmpl 1,0000 5 350,00 5 350,00 0,000
RS1.1 Prelozka stévajiciho rozvadéée RS1.1 kmpl! 1,0000 5 000,00 5 000,00 0,000
Rozvadéc¢ RS2, dle vykresu D1.4.-g - 05, komlet, véetné
88 [RS2 alestu a sestaveni kmpl 1,0000 65 000,00 65 000,00 0,000
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. . , Mnozstvi Cena Hmotnost
Kéd polozky Popis MJ - jednotkova Cena celkem -
-21 850,00 0,000
Uprava stavajiciho rozvadéce RS1, dle vykresu D1.4.g - 04,
RS1 komlet, véetné atestu a sestaveni kmpl -1,0000 5 750,00 -5 750,00 0,000
Rozvadéé RS2, dle vykresu D1.4.-g - 05, komlet, véetné
RS2 atestu a sestaveni kmpl -1,0000 16 100,00 -16 100,00 0,000
Celkem 107 802,10 0,000
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev stavby AMA SCHOOL - pristavba objektu ZL JKSO
Nazev objektu zakladové k-ce + chybéjici prace VV ECO
Misto
Ic DIC
Objednatel
Projektant
Zhotovitel METALL QUATRO spol. s r.o. 61538213 CZ61538213
Zpracoval
Rozpocet Eislo Dne CZ-CPV
10.05.2018 CZ-CPA
Mérné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m j.
0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady v CZK
A Zakladni rozp. naklady B  Dopliikové naklady Naklady na umisténi stavby
1 HSV  Dodavky 33 127,89 | 8 Prace piescas 0,00 | 13 Zafizeni stavenisté 0,00
2 Montéz 204 497,15 | 9 Bez pevné paodl. 0,00 | 14 Projektové prace 0,00
3 PSV  Dodavky 4 802,81 (10 Kulturni pamatka 0,00 |15 Uzemni viivy 0,00
4 Montaz 3 857,99 | 11 0,00 |16 Provozni viivy 0,00
5 "M"  Dodavky 0,00 17 Jiné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 ZRN (. 1-6) 246 285,84 | 12 DN (F. 8-11) 19 VRN (F. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. éinnost 0,00 |22 Ostatni naklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 246 285,84
DPH % Zaklad dané DPH celkem
snizena 15,0 0,00 0,00
zakladni 21,0 246 285,84 51720,03
Cena s DPH 298 005,87
E Pfipoéty a odpoéty
Doda zadavatel 0,0_0
Klouzava dolozka 0,00
Zvyhodnéni 0,00
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Stavba: AMA SCHOOL - pfistavba objektu ZL
Objekt: zakladové k-ce + chybéjici prace VV

ROZPOCET

Objednatel:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracoval:
Misto: {10.05.2018 ]
c.| Kospaoy o | e | oo | Comesam | Pz
2 Zaklady a zvlastni zakladani 14 439,35 12,057
Zhutnéni podlozi z hornin nesoudrznych do 92% PS vibraéni
19 |215901101RT5  [deskou m2 17,5800 6,30 110,75 0,000
20 [271571112R00 Polstar zakladu ze térkodrti bez dodavky matr. 11.400mm m3 5,3000 800,00 4 240,00 11,448
21 [273313611R00 Beton zakladovych desek prosty C 16/20 m3 2,9700 2 460,00 7 306,20 0,000
Viyztuz zakladovych desek ze svafovanych siti primér dratu
22 |273361921RT4  |6,0, oka 100/100 mm t 0,0890 23 800,00 2118,20 0,000
23 |274313611R002 |Beton zakladovych pasl prosty C 16/20 - WC m3 0,2700 2 460,00 664,20 0,609

4 Vodorovné konstrukce 20 050,25 0,347

49 |417321315R00  |ZtuZujici pasy a vénce z betonu zelezového C 20/25 m3 1,6770 2 780,00 4 662,06 0,000
50 [417351111R00  |Bednéni ztuzujicich vénci, obé strany - zfizeni m 9,9400 267,00 2 653,98 0,000
51 |417351113R00  |Bednéni ztuzujicich véncl, obé strany - odstranéni m 9,9400 56,80 564,59 0,000
53 [417361821R00  |Vyztuz ztuzujicich pasl a véncu z oceli 10505 - zéklady t 0,3058 36 900,00 11 284,02 0,322
53 |417361821R00  |Vyztuz ztuzujicich past a véncl z oceli 10505 - vénec t 0,0240 36 900,00 885,60 0,025

90 Hodinové zuétovaci sazby (HZS) 35 100,00 0,000
215|900RIM HZS - demontéz stav. stiechy pfistavku h 72,0000 300,00 21 600,00 0,000
216(900RIM HZS - uklid dieva h 4,0000 300,00 1200,00 0,000
217|R01 HZS - prondjem kolového nakladage - demolice stiechy h 4,0000 750,00 3000,00 0,000
218{R03 HZS - prondjem kolového nakladace - Gklid dieva h 2,0000 750,00 1 500,00 0,000
219|R04 HZS - vyklizeni pfistavku h 3,0000 300,00 900,00 0,000
227|R05 HZS - vybourani dlzzby a bet. na WC h 23,0000 300,00 6 900,00 0,000

99 Stavenistni pfesun hmot 115,37 0,000

['95 [898011001R00 | Presun hmot pro budovy zdéné vysky do 6 m o [ oss2 209,00 115,37 0,000|
Pfesuny suti a vybouranych hmot -

D96 bourani 32 374,22 0,000
210/979081111R00  |Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 23,2520 227,00 5278,20 0,000
211(979081121R00 Priplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km t 325,5280 9,88 3216,22 0,000
212(979082111R00  |Vnitrostavenitni doprava suti do 10 m t 23,2520 541,00 12 579,33 0,000
213]|979087212R00 Nakladani suti na dopravni prostfedky t 23,2520 106,00 2 464,71 0,000
214/979990102R00 Poplatek za skladku suti - smés betonu a cihel t 23,2520 380,00 8 835,76 0,000

HSV Prace a dodavky HSV 134 313,85 0,551

1 Zemni prace 41 193,14 0,000

VolIné kaceni stroml s rozfezanim a odvétvenim D kmene do
220]112151011 200 mm kus 2,0000 187,00 394,00 0,000

132301101R00 Hloubeni ryh Sifky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 m3 22,9155 1 220,00 27 956,91 0,000

132301109R00  |Priplatek za lepivost - hloubeni ryh 60 cm v hor.4 m3 11,4578 235,00 2692,58 0,000

162701102R00  |Vodorovné piemisténi vykopku z hor.1-4 do 7000 m m3 8,1100 197,00 1 597,67 0,000

167101101R00  |Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 m3 8,1100 153,00 1 240,83 0,000

12 |175101201R00  |Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny m3 14,7700 495,00 7:311,15 0,000

3 Svislé a kompletni konstrukce 9 457,80 0,301
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c. Kod polozky Popis MJ I\ggﬁf:;w s dgc?tr;j‘avé Cena celkem H:;ﬂ;;ﬂ
38 |317168138R00  |Pfeklad POROTHERM 7 vysoky 70x235x3000 mm kus 4,0000 1 300,00 5200,00 0,000
244|317R001 Preklad keramicky vysoky 11,5 dl 2000 mm kus 1,0000 805,20 805,20 0,073
245(317R002 Prekiad keramicky vysoky 11,5 dl 1250 mm kus 5,0000 446,52 2 232,60 0,228
230(358315114 Bourani §achty - konus m3 0,4000 3 050,00 1 220,00 0,000
8 Trubni vedeni 44 391,80 0,251
Kanaliza¢ni potrubi z trdého PVC jednovrstvé tuhost tfidy
240|871275211 SN4 DN 125 - napojeni stav. destového svedu m 8,0000 182,00 1 456,00 0,014
MontaZz tvarovek z tvrdého PVC DN 125 - napojeni stav.
2421877275211 svodu kus 1,0000 171,00 171,00 0,000
## | 28611357R00 koleno kanalizace PVC KG 125 kus 1,0000 95,80 95,80 0,000
Kanalizaéni potrubi z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost tfidy
231[871315211 SN4 DN 160 m 16,0000 299,00 4 784,00 0,044
236(87131522R001 KanalizaCni potrubi z tvrdého PVC KG prostup zakl. pasy m 22,0000 334,00 7 348,00 0,059
237|871315622R002  |Kanalizani potrubi z tvrdého PVC prostup zakl. pasy m 19,5000 334,00 6 513,00 0,052
Montéz tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z
232|877315211 polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150 kus 66,0000 187,00 12 342,00 0,000
## 128611390 T-kus 150/100 kus 64,0000 176,00 11 264,00 0,079
#Ht 128611391 T-kus 150/150 kus 2,0000 209,00 418,00 0,002
9 Ostatni konstrukce, bourani 36 844,65 0,000
75 |950-03 M+D pVC mfizky na odvétravaci potrubf 150x150mm kus 26,0000 250,00 6 500,00 0,000
Bourani zakladového zdiva z tvamic ztraceného bednéni
229(861031511 v&etné vyplne z betonu - stavajici §achta m3 0,8000 2 910,00 2 328,00 0,000
2231961044111 Bourani zakladl z betonu prostého m3 6,5450 2 630,00 17 213,35 0,000
228/961044111-2 Bourani zéklad( z betonu prostého WC m3 0,2700 2 630,00 710,10 0,000
221|965042221R m2 m3 3,0400 2 780,00 8 451,20 0,000
Vybourani nebo prorazeni otvorl ve stavajicich zakladech
230(9710524R001 pristavku pro kanalizaci kus 2,0000 821,00 1 642,00 0,000
D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot - stfecha 2 426,46 0,000
210|979081111R00  [Cdvoz suti a vybour. hmot na skiadku do 1 km t 1,1800 227,00 267,86 0,000
211|979081121R00  |Priplatek k odvozu za kazdy dal§i 1 km t 16,5200 9,88 163,22 0,000
212|979082111R00  |Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 1,1800 541,00 638,38 0,000
213|979087212R00  |Nakladani suti na dopravni prostiedky t 1,1800 106,00 125,08 0,000
Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) stavebniho
222(997013814 odpadu izolaci kéd odpadu 170 604 t 1,1800 1 044,00 1231,92 0,000
711 Izolace proti vodé 223,00 0,000
Izolace proti vihk. vodorovna pasy pritavenim 1 vrstva -
98 [711141559RY2  |véetné dod. Glastek 40 special mineral - WC m2 1,0000 223,00 223,00 0,000
762 Konstrukce tesarské 1320,00 0,000
[124]760-01 [Kotevni prvek BOVA BV/T 140/120/80 [kus [ 12,0000 110,00| 1.320,00] 0,000]
771 Podlahy z dlazdic a obklady 805,80 0,000
180|771101210R00  |Penetrace podkladu ped dlazby SCHONOX KH m2 1,0000 49,80 49,80 0,000
Montéz podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm SCHONOX
182(771575109RV4 | PK (lepidic), Schonox WD-Flex (spar.hmota) m2 1,0000 376,00 376,00 0,000
#Ht 1597642032 Diazba Taurus Granit 300x300x9 mm me 1,0000 380,00 380,00 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 7 544,00 0,037
721 Vnitfni kanalizace 6 192,00 0,035
235|721173404R00  |Potrubi kanalizacni z PVC DN 200 - odvod nad stfechu m 8,0000 620,00 4 960,00 0,035
Potrubi HT pripojovaci D 75 x 1,9 mm napojeni na stav.
238|721176104R00  |odvétrani m 5,5000 224,00 1232,00 0,000
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. . . Mnozstvi Cena Hmotnost
C. W polozky Fepis Wl celkem jednotkova Ganeslhan celkem
725 Zdravotechnika - zafizovaci pfedméty 1 352,00 0,002
soub
225|725110811 Dementaz kiozetl splachovaci s nadrzi or 1,0000 172,00 172,00 0,000
226725119121 Montaz klozetovych mis standardnich kus 1,0000 1 180,00 1180,00 0,002
Celkem 246 285,84 12,993
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev stavby AMA SCHOOL - pfistavba objektu ZL JKSO
Nazev objektu roz§ifeni plochy pristavby ECO
Misto
Ic DIC
Objednatel
Projektant
Zhotovitel METALL QUATRO spol. s r.0. 61538213 CZ61538213
Zpracoval
Rozpocet &islo Dne CZ-CPV
10.05.2018 CZ-CPA
Mérné a icelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet | Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady v CZK
A Zakladni rozp. naklady B  Doplitkové naklady C Naklady na umisténi stavby
1 HSV  Dodavky 55 047,94 | 8 Prace pfescas 0,00 |13 Zafizeni staveniste 0,00
2 Montaz 217 669,19 | 9 Bez pevné podl. 0,00 [14 VRN 2 0,00
3 PSV  Dodavky 132 655,35 | 10 Kulturni pamatka 0,00 |15 Uzemni viivy 0,00
4 Montaz 337 532,72 |11 0,00 (16 Provozni vlivy 0,00
5 "M"  Dodavky 0,00 17 VRN 5 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 ZRN (f. 1-6) 742 905,20 |12 DN (F. 8-11) 19 VRN (. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 | 21 Kompl. ¢innost 0,00 |22 Ostatni naklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 742 905,20
' DPH % Zaklad dang DPH celkem
snizena 15,0 0,00 0,00
zakladni 21,0 o '{’42 905,20 156 010,09
Cena s DPH 898 915,29
E Pfipoéty a odpoéty
Doda zadavatel 0,00
‘Klouzava dolozka 0,00
Zvyhodnéni 0,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev stavby AMA SCHOOL - pfistavba objektu ZL JKSO
Nazev objektu rozsifeni plochy pristavby ECO
Nazev casti Pfistavba k objektu A.M.A. SCHOOL o.p.s - zména Misto
Ic DIC
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpocet Cislo Dne Cz-CPV
10.05.2018 CZ-CPA
Mérné a acelové jednotky
Podet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Poéet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpodétové naklady v CZK
A Zakladni rozp. naklady B  Dopliikové naklady C  Naklady na umisténi stavby
1 HSV  Dodavky 55 047,94 | 8 Prace piestas 0,00 |13 Zafizeni stavenitd 0,00
2 Montaz 217 669,19 | 9 Bez pevné podl. 0,00 |14 Mimostav. doprava 0,00
3 VPSV Dodavky 132 655,35 | 10 Kulturni pamatka 0,00 |15 Uzemni viivy 0,00
4 Montaz 337 532,72 |11 0,00 |16 Provozni viivy 0,00
5 "M"  Dodavky 0,00 17 Ostatni 0,00
6 Montéz 0,00 18 VRN z rozpotiu 0,00
7 ZRN (f. 1-6) 742 905,20 | 12 DN (f. 8-11) 19 VRN (F. 13-18) 0,00
20-st 0,00 {21 Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatni naklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 742 905,20
DPH % Zaklad dané DPH celkem
\ snizena 15,0 0,00 0,00
1 zakladni 21,0 742 905,20 156 010,09
METALL QUATR [ , T . oo
Stavebna 73P0L S 1o, Cena s DPH 898 915,29
- moptaZni firma T S
%yféskgﬂ Py ;, (:k{i gog E Pripocty a odpocty
Igo ofa.ree g
61538 213 pigy C261538213 Dod4 zadavatel 0,00
Klouzava dolozka 0,00
Zvyhodnéni 0,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev stavby AMA SCHOOL - pristavba objektu ZL JKSO
Nazev objektu roz§ifeni plochy pfistavby EGO
Nazev podEasti Stavebni tast - zména dispozice PD prodlouzenio 3 m - Misto
Ic DIC
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpocet Cislo Dne CZ-CPV
10.05.2018 CZ-CPA
Mérné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pacet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpocétové naklady v CZK
A Zakladni rozp. naklady B Doplitkové naklady C  Naklady na umisténi stavby
1 HSV  Dodéavky 55 047,94 | 8 Prace pieséas 0,00 |13 Zafizeni stavenidté 0,00
2 Montéz 217 669,19 | 9 Bez pevné podl. 0,00 |14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV  Dodavky 132 655,35 | 10 Kulturni pamatka 0,00 |15 Uzemni viivy 0,00
4 Montaz 337 532,72 |11 0,00 |16 Provozni viivy 0,00
5 "M"  Dodavky 0,00 17 Ostatni 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 ZRN (F. 1-6) 742 905,20 | 12 DN (F. 8-11) 19 VRN (F. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. éinnost 0,00 |22 Ostatni naklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 742 905,20
DPH % Zaklad dané DPH celkem
snizena 15,0 0,00 0,00
zakladni 21,0 742 905,20 156 010,09
Cena s DPH 898 915,29
E Pripoéty a odpoéty
Doda zadavatel 0,00
Klouzava dolozka 0,00
Zvyhodnéni 0,00
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ROZPOCET

Stavba: AMA SCHOOL - pfistavba objektu ZL

Objekt: rozsiteni plochy pfistavby
Podéast: Stavebni &ast - zména dispozice PD prodiouzenio 3 m -
Objednatel:
Zhgotovitel: Zpracoval:
Misto: |10.05.2018 H
C. Kéd polozky Popis MJ a‘:';ﬁ(z:;:'r " dggtr;(ivé Cena celkem Hggﬁ(t;ﬂ
HSV Prace a dodavky HSV 198 227,63 46,619
1 Zemni prace 7 662,62 0,000
Hloubeni jam nezapazenych v horniné tf. 3 chjemu do 100
1 (131201101 m3 m3 16,7400 251,07 4 202,91 0,000
2 (132201101 Hloubeni ryh § do 600 mm v horniné tf. 3 objemu do 100 m3 [m3 1,6800 1 220,00 2 049,60 0,000
Vodorovné pfemisténi do 50 m vykopku/sypaniny z horniny
162201102 th.1az4 m3 18,4200 34,59 637,15 0,000
167101101 Nakladani vykopku z hornin tf. 1 aZ 4 do 100 m3 m3 2,1000 153,00 321,30 0,000
Zasyp jam, §achet ryh nebo kolem objektd sypaninou se
5 1174101101 zhutnénim m3 2,1000 78,50 164,85 0,000
6 |181951102 Uprava plané v horning tf. 1 aZ 4 se zhutnénim m2 27,9000 10,28 286,81 0,000
2 Zakladani 26 449,10 29,741
Tratived z drenaznich trubek plastovych flexibilnich D do 100
7 1212752212 mm véetné loZe otevieny vykop m 12,0000 400,00 4 800,00 2,719
Zfizeni vrstvy z geotextilie v roviné nebo ve sklonu do 1:5 §
213141111 do3m m2 55,8000 52,40 2 923,92 0,006
69311068 geotextilie netkana PP 300g/m2 m2 64,1700 0,00 0,00 0,019
Zhutnéni podlozi z hornin soudrznych do 92% PS nebo
10 |215901101 nesoudrznych sypkych I(d) do 0,8 m2 27,9000 6,30 175,77 0,000
Podsyp pod zakiadové konstrukce se zhutnénim z hrubého
11 1271532211 kameniva frakce 32 aZ 63 mm m3 6,3010 1 310,00 8 254,31 13,610
Zakladové desky ze ZB bez zvysenych narokl na prostiedi ti.
12 (273321311 C 16/20 m3 4,1850 2 460,00 10 295,10 9,443
13 |273351121 Zfizeni bednéni zakladovych desek m2 1,2000 0,00 0,00 0,003
14 1273351122 Odstranéni bednéni zakladovych desek m2 1,2000 0,00 0,00 0,000
15 |273362021 Vyztuz zakladovych desek svarovanymi sitémi Kari t 0,1420 0,00 0,00 0,151
16 |274313611 Zakladové pasy z betonu tf. C 16/20 m3 1,6800 0,00 0,00 3,791
3 Svislé a kompletni konstrukce 41 061,41 7,322
Zdivo jednovrstvé z cihel brou$enych do P10 na zdici pénu tl
17 |311235421 200 mm m2 1,5000 737,48 1106,22 0,206
Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 30 Profi Dryfix P10 na
18 311235451 WNR |zdici pénu tloustky 300 mm m2 18,8250 1 060,00 19 954 50 4,882
Preklad nenosny pfimy z pérobetonu v prickach tl 100 mm dl
19 |317142422 pfes 1000 do 1250 mm kus 1,0000 585,00 585,00 0,026
20 |317168051 Preklad keramicky vysoky v 238 mm dl 1000 mm kus 4,0000 340,00 1 360,00 0,146
21 |317168052 Preklad keramicky vysoky v 238 mm dl 1250 mm kus 8,0000 340,00 2 720,00 0,364
22 |317168053 Pieklad keramicky vysoky v 238 mm dl 1500 mm kus -4,0000 504,00 -2 016,00 0,218
23 1317168057 Preklad keramicky vysoky v 238 mm dl 2500 mm kus 4,0000 934,92/ 3739,68 0,364
24 1317168059 Preklad keramicky vysoky v 238 mm dl 3000 mm kus 4,0000 1 300,00 5 200,00 0,436
Pficka z tvarnic Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl
251342272225 XLA  [100 mm m2 3,1000 566,00 1754,60 0,214
Pri¢ka z tvarnic Ytong Klasik 150 na tenkovrstvou maltu tl
26 342272245 XLA  [150 mm m2 7,0500 771,00 5 435,55 0,728
27 |346272266.XLA  |Piizdivka z tvarnic Ytong P4-500 tl 200 mm m2 1,1250 1 086,10 1221,86 0,173
4 Vodorovné konstrukce 5 433,12 1,924
[ztuzujici pasy a vénce ze 7B . G 20/25 [m3 0,7560 2 780,00 2 101,68] 1,855

| 28 |41 7321414
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29 |417351115 Zfizeni bednéni ztuzujicich véncu m2 6,3000 267,00 1682,10 0,033

30 |417351116 Odstranéni bednéni ztuzujicich véncd m2 6,3000 56,80 357,84 0,000

31 1417361821 Vyztuz ztuzujicich past a véncl betonarskou oceli 10 505 1 0,0350 36 900,00 1291,50 0,037

6 Upravy povrchi, podiahy a osazovani vyplni 103 263,59 7,628

Zatreni spar vapennou maltou vnitfnich stén z tvarnic nebo

32 1612121110 kamene m2 27,9500 50,25 1 404,49 0,027
Zatfeni spar stérkovou hmotou vnitfnich stén z

33 (612121112 porobetonovych tvarnic m2 20,3000 34,26 695,48 0,004

34 1612131101 Cementovy postiik vnitinich stén nanaseny celoplodné ruéné |m?2 30,3300 69,21 2 099,14 0,223

35 (612181001 Sadrova stérka tl.do 3 mm vnitinich stén m2 20,3000 119,74 2 430,72 0,079
Véapenocementova omitka hladka jednovrstva vnitinich stén

36 1612321121 nanasena rucné m2 30,3300 212,00 6 429,96 0,467
Sadrova nebo vapenosadrova omitka hladka jednovrstva

37 1612341121 vnitinich stén nanasena ruéné m2 11,2500 212,00 2 385,00 0,124

38 |619991011 Obaleni konstrukci a prvk( félii pilepenou lepici paskou m2 7,4250 35,37 262,62 0,000
Montaz omitkovych plastovych nebo pozinkovanych

39 (622143003 rohovych profill s tkaninou m 23,7000 32,68 774,52 0,000

40 |59051480 profil rohovy Al s tkaninou kontaktnifio zatepleni m 24,8850 18,10 450,42 0,001
Montaz omitkovych samolepicich zagistovacich profilil pro

41 1622143004 spojeni s okennim ramem m 23,7000 28,52 675,92 0,000
profil okenni zacistovaci se sklovldknitou armovaci tkaninou

42 (59051476 9mm/2,4 m m 24,8850 32,00 796,32 0,001
MontazZ kontaktniho zatepleni vnéjsich stén z

43 (622211021 polystyrénovych desek tl do 120 mm m2 1,5000 1 160,00 1 740,00 0,012
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrdzkova a hladky

44 | 28376423 povrch tl 120mm m2 1,5300 0,00 0,00 0,006
MontaZ odvétravané fasady stén nytovanim na hlinikovy rost

45 622273051 tepelna izolace tl. 140 mm m2 22,5000 2 830,00 63 675,00 0,230
pfiplatek za miner. desky tl. 14 zdraZeni od 02/2018 -

200 Zatepl.syst. fasada skladby S1 m2 22,5000 100,00 2 250,00 0,000
Montaz profili rohovych nebo do spar odvétravané fasady na

46 1622274001 dfevény rost m 12,0000 103,00 1 236,00 0,000
Tenkovrstva silikonova zrnita omitka tl. 1,5 mm véetné

47 (622531011 penetrace vnéjsich stén m2 1,5000 0,00 0,00 0,004

48 (629991001 Zakryti podéinych ploch folii volné poloZenou m2 7,4250 10,10 74,99 0,000
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvysenych

49 1631311114 narokl na prostiedi tf. C 16/20 m3 1,6120 3 210,00 4 853,52 3,412
Priplatek k mazaning tl do 80 mm za strzeni povrchu spodni

50 (631318171 vrstvy pred viozenim vyztuze m3 1,5120 219,00 331,13 0,000

51 /631362021 Vyztuz mazanin svarovanymi sitémi Kari t 0,1290 24 900,00 3212,10 0,137

521632481213 Separaéni vrstva z PE fdlie m2 25,2000 50,00 1 260,00 0,003
Obvodova dilatace podiahovym paskem s folii v 100 mm § 10

53 (634112126 mm mezi sténou a samonivelaénim potérem m 12,0000 31,72 380,64 0,001

54 [637121116 Okapovy chodnik z kacirku tl 350 mm s udusanim m2 3,0000 651,32 1 953,96 1,929
Okapovy chodnik z betonovych chodnikovych obrubnikd

55 (637311112 stojatych loZze kamenivo m 6,0000 283,00 1698,00 0,967

60 1644941111 Osazovani ventilaénich miiZzek velikosti do 150 x 200 mm kus 6,0000 47,54 285,24 0,000

61 |56341429 mifzka vétracl nerezovd 125 kruhové se sitovinou kus 6,0000 239,00 1 434,00 0,001
Montaz prichodky k vétraci mfiZzce se zhotovenim otvoru v

62 |644941121 tepelné izolaci kus 6,0000 23,77 142,62 0,000

63 28377610 tvarovka priachodka kus 6,0000 55,30 331,80 0,000

9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 4 445,76 0,003

Montaz leSeni fadového trubkového lehkého s podlahami

64 [941111121 zatizeni do 200 kg/m2 & doc 1,2mvdo 10 m m2 24,0000 55,30 1327,20 0,000
Demontaz ledeni fadového trubkovéha lehkého s podlahami

66 |941111821 zatizeni do 200 kg/m2§ do1,2mvdo10m m2 24,0000 30,40 729,60 0,000
LeSeni pomocné pro objekty pozemnich staveb s le$efovou

67 |949101111 podlahou v do 1,9 m zatiZzeni do 150 kg/m?2 m2 25,2000 94,80 2 388,96 0,003
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C. Kod polozky

Popis MJ

MnozZstvi
celkem

Cena
jednotkova

Cena celkem

Hmotnost
celkem

998

Pifesun hmot

9912,03

0,000

| 68 ]993017001

]Pfesun hmot s omezenim mechanizace pro budovy v do 6 m |i

47,4260

209,00]

9912,03]

0,000]

PSV

711

Prace a dodavky PSV

Izolace proti vodé, vihkosti a plynim

544 677,57

33 685,12

5,576

0,148

69 |711111001

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za studena
natérem penetra¢nim m2

27,9000

171,00

4 770,90

0,000

70 |11163150

lak asfaltovy penetracni t

0,0080

0,00

0,00

0,008

71 711112001

Provedeni izolace proti zemni vihkosti svislé za studena
natérem penetranim m2

1,2000

171,00

205,20

0,000

72 |11163150

lak asfaltovy penetraéni t

0,0010

0,00

0,00

0,001

731711113115

|zolace proti zemni vlhkosti na vodorovné plose za studena
tésnici hmotou m2

3,3800

350,00

1186,50

0,014

74 |711113125

|zolace proti zemni vihkosti na svislé ploe za studena tésnici
hmotou m2

24,9400

374,00

9 327,56

0,100

75 |711141659

Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy pfitavenim
vodorovné NAIP m2

55,8000

300,00

16 740,00

0,022

76 | 1010301469

Asfalfovy pas GLASTEK AL 40 MINERAL m2

39,6580

0,00

0,00

0,000

Houstka: 4 mm, faktor difuzniho edporu: 370000, ochrana proti
radonu: ne, typ asfaltu: modifikovany, vyztuind viozka: al félie
kadirovand sklenénymi viakny, ohebnost za nizkych feplot: -15 °C,
baleni: 7,56 m2, §itka: 1 m, délka: 7,6 m, plosna hmotnost: 4,27
kg/m2, pocet roli na paleté: 20, aplikace: natavit, odolnost proti
protrhévéni priéné: 150 (+/-50) N, odolnost proli protrhdvéni podéiné:
150 N (+/-100 N), pevnost v tahu podéiné: 400 N/50mm, pevnost v
tahu priéné: 200 N/50mm, reakce na ohei: E, laZnost podéing. 4 (+/-
2) %, taznost pricné: 4 (+/-2) %

77 | 1010151220

Hydroizolacni asfaltovy pds ELASTEK 40 SPECIAL
MINERAL m2

39,6580

0,00

0,00

0,000

TUOSTRE. 5, U THIT, TARIOT UNHZITTIU UURGTO. 20000, UCTTarTa pron
radonu: ano, typ asfaltu: modifikovany, vyztuZna viozka: polyesterové
rohoZ, ohebnost za nizkych teplot: -25 °C, baleni: 7,56 m2, $itka: 1 m,
délka: 7,5 m, barva: ¢emd, plosna hmotnost: 4,64 kg/m2, pocet roli
na paleté: 20, aplikace: natavil, odolnost proti protrhdvani pficné: 400
(+/-100) N, odolnost proti protrhévéni podéiné: 300 (+/-100) N,
pevnost v fahu podélné: 1100 (+/-250 ) N/50mm, pevnost v tahu
pricné: 800 (+/-250 ) NYs0mm, plo$né hmotnost vioZky: 200 g/m2,
reakce na ohedi: tfida E, taznost podélné: 50 % (+/-10 %), tainost

Sl GO QF (104000

78 (711142559

Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy pritavenim svislé
NAIP m2

2,4000

223,00

535,20

0,001

791711491272

Provedeni izolace proti tlakové vodé svislé z textilii vrstva
ochranna m2

7,2000

76,05

547,56

0,000

80 (69311068

geotextilie netkana PP 300g/m2 m2

8,2800

22,70

187,96

0,002

81 |998711101

Ptesun hmot tonézni pro izolace proti vodé, vihkosti a plynGm
v objektech vysky do 6 m t

0,1480

817,00

120,92

0,000

821998711181

Priplatek k pfesunu hmot tonazni 711 provadény bez pouZiti
mechanizace t

0,1480

427,82

63,32

0,000

712

Povlakové krytiny

33 871,51

0,158

83 {712331111

Provedeni poviakové krytiny stiech do 10° podkladni vrstvy
pasy na sucho samolepici m2

27,0000

100,00

2 700,00

0,000

84 (62866281

pas asfaltovy modifikovany za studena samolepici tl. 3 mm
na bednéni m2

31,0500

138,00

4 284,90

0,124

85 |712363001

Provedeni povlakové krytiny stfech do 10° termoplastickou
félif PVC rozvinutim a natazenim v plose m2

27,0000

536,00

14 472,00

0,000

86 | 1015102060

Hydroizolacni folie z PVC-P DEKPLAN 76 k mechanickemu
kotveni 1,5mm, Sife 1,05 m2

31,0500

0,00

0,00

0,000

baleni: 21m2, barva: svélie $eda, délka: 20m, toustka: 1,5mm,
plogna hmotnost: 1,85kg/m2, UV odolnost: ANQ, faktor difuzniho
odporu: 15000, chovéni pii vnéj§im pozaru: Broof (t1), Broof (t3),
nejvétsi tahovd sila: 1000 N/50 mm, ohebnost za nizkych teplot: -25
°C, ochrana proti radonu: ne, reakce na oheri: tfida E, rozmérova
stalost: 0,3 %, zpusob stabilizace: kotveni, $itka: 1,05 m, taZnost: 15
%, vodotésnost: vyhovuje, vyztuing vioika: PES tkanina

87 |712363101

Provedeni povlakové krytiny stfech do 10° ukotveni félie
talifov hmozdinkou do polystyrenu nebo viny kus

135,0000

7,86

1061,10

0,000
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& Kaod polozky Popis MJ I\gzﬁ(z::: e dﬁsir:(‘)vé Cena celkem H;;T;grons{
hmoZdinka talifové s ocelovym pfedmontovanym trmem pro
88 |59051351 tepelnou izolaci 8x60 x 295 kus 141, 7500 21,30 3019,28 0,010
Poviakove krytiny stfech do 10° z tvarcvanych
89 (712363314 poplastovanych list délky 2 m sténova li§ta vyhnuta r§ 71 mm |kus 3,0000 183,41 550,23 0,002
Provedeni poviakové krytiny stfech do 10° podkladni textilni
90 (712391171 vrstvy m2 30,6000 32,00 979,20 0,000
91 69311068 geotextilie netkana PP 300g/m2 m2 35,1900 80,00 2 815,20 0,011
Provedeni poviakové krytiny stfech do 10° ochranné textilni
92 1712391172 vrstvy m2 30,6000 32,00 979,20 0,000
93 |69371068 geotextilie netkana PP 300g/m2 m2 35,1900 80,00 281520 0,011
Pfesun hmot tonazni tonazni pro krytiny poviakové v
94 (998712101 objektech v do 6 m t 0,1580 729,00 115,18 0,000
Priplatek k pfesunu hmot tonazni 712 provadény bez pouziti
95 {998712181 mechanizace t 0,1580 506,47 80,02 0,000
713 Izolace tepelné 58 113,96 0,348
Montaz izolace tepelné podlah volné kladenymi rohoZem,
g6 [713121121 pasy, dilci, deskami 2 vrstvy m2 25,2000 376,00 9 475,20 0,000
97 | 28372308.M01 deska EXTRAPOR 100 S t/ 80mm m2 25,7040 0,00 0,00 0,051
98 | 28375675 deska pro krocejovy uflum H 40mm m2 25,7040 0,00 0,00 0,016
Montaz izolace tepelné stén a zékladl pribitim rohoZi, pasa,
99 |713131111 dilctl, desek m2 22,5000 50,62 1138,95 0,001
## | 28329283 folie difuzni odolnd proti UV z4Z feni m2 25,8750 35,60 921,15 0,004
Montaz izolace tepelné stén a zakladll lepenim bodové
101|713131145 rohozi, pasu, dilcl, desek m2 10,2000 110,06 1122,61 0,031
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrazkovd a hladky
it | 28376381 povrch s vy$&i odolnosti tf 80mm m2 7,3440 503,00 3694,03 0,021
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrazkovs a hladky
#H | 28376379 povrch s vy3§i odolnostf t 50mm m2 3,0600 305,00 933,30 0,006
Montéz izolace tepelné stiech plochych lepené za studena
104713141135 bodové 1 vrstva rohozi, pasu, dilcl, desek m2 27,0000 99,90 2 697,30 0,016
MontéZ izolace tepelné stfech plochych kladené volng,
105|713141311 spadova vrstva m2 27,0000 399,00 10 773,00 0,000
deska EPS 100 pro trvalg zatizeni v tlaku (max. 2000 kg/m2)
#it | 28372308 t/ 80mm m2 27,0000 0,00 0,00 0,054
deska EPS 100 pro frvalé zatiZeni v tlaku (max. 2000 kg/m2)
it | 28372309 tl 100mm m2 27,0000 499,00 13 473,00 0,068
deska EPS 100 pro trvalé zatiZeni v Haku (max. 2000 kg/m2)
## (28372312 tl 120mm m2 27,0000 499,00 13 473,00 0,081
Pfesun hmot tonazni pro izolace tepelné v objektech v do 6
109998713101 m t 0,3480 729,00 253,69 0,000
Priplatek k pfesunu hmot tonazni 713 provadény bez pouziti
110]998713181 mechanizace t 0,3480 456,13 168,73 0,000
721 Zdravotechnika - vnitini kanalizace 5 000,00 0,004
ZT| - rozvody vody a kanalizace komplet pro novy rozved - [soub
111|721173725.R01  |doplnéni or 4,0000 1250,00 5 000,00 0,004
725 Zdravotechnika - zafizovaci pfedméty 18 167,04 0,076
j soub
112|725112171 Kombi klozet s hlubokym splachovanim odpad vodorovny or 1,0000 3 250,00 3 250,00 0,023
Umyvadlo keramické pfipevnéné na sténu Srouby bilé bez soub
113|725211602 krytu na sifon 550 mm or 3,0000 1 640,00 4920,00 0,041
soub
114|725819401 Montaz ventiltl rohovych G 1/2 s pfipojovaci trubidkou or 6,0000 172,00 1 032,00 0,001
## 1557110158 venlil vytokovy mosazny s hadicovou piipojkou DN20 3/4" kus 6,0000 372,00 2 232,00 0,005
soub
116|725822611 Baterie umyvadlova stojankova pakové bez vypusti or 3,0000 1 950,00 5 850,00 0,005
117725861102 Zapachova uzavérka pro umyvadla DN 40 kus 3,0000 271,62 814,86 0,001
Presun hmot tonaZni pro zafizovaci predméty v objektech v
118998725101 do6m t 0,0760 504,00 38,30 0,000
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C. Kéd polozky Popis MJ “'12?;;;:‘ B dg;rrjavé Cena celkem H:;ﬁ:gﬁft
Priplatek k pfesunu hmot tonazni 725 provadény bez pouziti
119/998725181 mechanizace t 0,0760 393,22 29,88 0,000
726 Zdravotechnika - pfedsténové instalace 8 246,04 0,009
Instalagni pfedsténa - klozet s ovladanim zepfedu v 1080 mm|soub
120(726111031 zavésny do masivni zdéné kce or 1,0000 8 246,04 8 246,04 0,009
730 Ustredni vytapéni 29 150,00 0,000
soub
121(730.R01 UT pro sociélni zafizeni or 1,0000 29 150,00 29 150,00 0,000
740 Elektromontazie 10 200,00 0,000
soub
122|740.R0O1 Elektroinstalace deplnéni or 1,0000 10 200,00 10 200,00 0,000
751 Vzduchotechnika 33 209,66 0,000
123(751322011 Mtz talifového ventilu D do 100 mm kus 2,0000 106,33 212,66 0,000
4 [70.903.485 AM200VRF Kovové talifové ventily KS 2,0000 160,00 200,00 0,000
201|R020 podstavec JBS 300/300 mm ks 3,0000 4 604,00 13 812,00 0,000
202|R021 zpétna klapkaB800/200 ks 3,0000 2 238,00 6 714,00 0,000
203|R022 ovlada COM-3 ks 3,0000 1 803,00 5 409,00 0,000
204|R023 doplnéni rozvadéce RS2 ks 3,0000 250,00 750,00 0,000
205|R024 el. instalace pro ventildtory CYKY 3C*1,5 m 60,0000 10,40 624,00 0,000
206|R025 el. instalace pro ventilatory CYKY 5C*1,5 m 20,0000 18,40 368,00 0,000
207|R026 montaZni prace HZS 16,0000 320,00 5 120,00 0,000
762 Konstrukce tesafské 28 061,58 1,288
Impregnace feziva proti dfevokaznému hmyzu a houbam
125(762083111 madenim tfida ohrozeni 1a 2 m3 0,6410 510,00 326,91 0,001
Bednéni stfech rovnych z cementotiskovych desek tl 22 mm
126762341116 na sraz $roubovanych na krokve m2 27,0000 527,00 14 229,00 0,929
Spojovaci prostiedky pro montaz oli§tovani, oblozeni stropl,
127|762495000 stfe§nich podhied( a stén m2 27,0000 27,58 744,66 0,008
Montaz stropniho tramu z hranéného feziva prifezové plochy
128|762822120 do 288 cm2 s vyménami m 27,0000 223,00 6 021,00 0,000
## |60512130 hranol stavebni fezivo prifezu 100-140x100-140mm do dl 5m |m3 0,6410 6 850,00 4 390,85 0,353
130]998762101 Pfesun hmot tonazni pro kce tesafské v objektechvdo6m |t 1,2880 1 330,00 1713,04 0,000
Priplatek k pfesunu hmot tonazni 762 provadény bez pouziti
131(998762181 mechanizace t 1,2880 493,88 636,12 0,000
763 Konstrukce suché vystavby 33 790,37 0,854
SDK podhled deska 1xDF 15 bez T| dvouvrsiva spodni kce
132{763131432 profil CD+UD m2 25,2000 562,00 14 162,40 0,427
SDK podhled deska 1xH2DF 15 bez Tl dvouvrstva spodni
133|763131471.R01  |kce profil CD+UD m2 25,2000 737,00 18 572,40 0,427
Presun hmot tonazni pro sadrokartonové konstrukce v
134[998763301 objektech v do 6 m t 0,8540 820,80 700,96 0,000
Priplatek k pfesunu hmot tonazni 763 SDK provadény bez
135/998763381 pouZiti mechanizace t 0,8540 415,24 354,61 0,000
764 Konstrukce klempirské 7 749,14 0,035
Oplechovani hornich ploch a nadezdivek bez rohl z TiZn
136(764244406 pfedzvétral plechu kotvené r§ 500 mm m 6,0000 781,11 4 686,66 0,018
Oplechovani parapetil rovnych celoplodné lepené z TiZn
137|764246446 predzvétralého plechu r§ 500 mm m 4,2200 697,63 2 944,00 0,017
Pfesun hmot tonaZni pro konstrukce klempirské v objektech v
138|998764101 do6m t 0,0350 2 520,00 88,20 0,000
Pfiplatek k pfesunu hmot tonazni 764 provadény bez pouziti
139|998764181 mechanizace 1 0,0350 865,08 30,28 0,000
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G| Kedpolozky Fap i e jed(nzstl?ivé Cena celkem HSZTL‘ZQ“
766 Konstrukce truhlarské 162 900,12 1,397
MontaZz obloZeni stén plochy pies 1 m2 palubkami
140|766412222 modfinovymi § do 80 mm m2 30,6000 2 590,00 79 254,00 0,000
141|766417211 Montaz oblozeni stén podkladového rostu m 56,2500 47,80 2 688,75 0,000
## |60516112 fezivo modrinové susené tf 60-70mm m3 0,6190 8 670,00 5 366,73 0,310
## |61198124.M01 | profil SIBIRSKY MODRIN 70/24 mm m2 38,2500 1 090,00 41 692 50 0,723
Montaz plastovych oken plochy pres 1 m2 oteviravych vysky
144|766622131 do 1,5 m s rémem do zdiva m2 2,1000 1 000,00 2 100,00 0,001
4 (61140027 okno plastové dov. 1,5m m2 2,1000 3 757,00 7 889,70 0,052
Montaz plastovych oken plochy pfes 1 m2 oteviravych vysky
146766622132 do 2,5 m s ramem do zdiva m2 5,2500 720,00 3 780,00 0,001
## |61140031.M01 okno plastové dov. 2,1m mz2 5,2500 3 238,00 16 999,50 0,286
Montaz parapetnich desek dfevénych nebo plastovych sitky
151|766694111 do 30 cm délky do 1,0 m kus 2,0000 121,56 243,12 0,000
# |60794103 deska parapetni drevotiiskovd vnitini 0,3 x 1 m m 4,8950 358,00 175241 0,024
Montaz parapetnich desek dievénych nebo plastovych &itky
153|766694113 do 30 cm délky do 2,6 m kus 1,0000 221,97 221,97 0,000
Pfesun hmot tonaZni pro konstrukee truhlafské v objektech v
154|988766101 do 6 m t 0,7210 808,00 582,57 0,000
Pfiplatek k pfesunu hmot tonazni 766 provadény bez pousiti
155/998766181 mechanizace t 0,7210 456,13 328,87 0,000
767 Konstrukce zameénické 1 500,00 0,000
[156]767810125 [Montéz a dodévka miizek vétracich [m [ 6,0000 250,00] 1500,00] 0.000
771 Podlahy z dlaZdic 11 058,89 0,339
Montéz pedlah keramickych reznych protiskluz lepenych
157|771574351 rychletuhnoucim flexi lepidlem do 50 ks/ m2 m2 4,8100 376,00 1 808,56 0,019
## |59767440.LSS dlaZdice protiskiuzné tl.12 mm m2 5,5320 580,00 3 208,56 0,138
69 Rio Negro, hiadky, matny
Piplatek k montaz podlah keramickych za sparovani tmelem
159|771579196 dvouslozkovym m2 4,8100 29,00 139,49 0,000
Priplatek k montaZ podiah keramickych za lepeni
160|771579197 dvouslozkovym lepidlem m2 4.8100 35,23 169,46 0,000
161771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 4,8100 49,80 239,54 0,001
162771591115 Podlahy sparovani silikonem m 8,8000 36,30 319,44 0,000
Vyrovnani podkladu samonivelacni stérkou tl 4 mm pevnosti
163|771990111 15 Mpa m2 25,2000 194,42 4 899,38 0,180
Presun hmot tonazni pro podlahy z diazdic v objektech v do 6
164998771101 m t 0,3390 451,00 152,89 0,000
Priplatek k pfesunu hmot tond2ni 771 provadény bez pouziti
165|998771181 mechanizace t 0,3390 358,62 121,57 0,000
776 Podlahy poviakové 23 428,18 0,164
166|776111112 Brouseni betonového podkladu poviakovych podiah m2 18,1500 38,51 698,96 0,000
167|776111311 Vysati podkladu povlakovych podlah m2 18,1500 10,75 195,11 0,000
Vodou feditelna penetrace savého podkladu povlakovych
168/776121111 podiah fedéna v poméru 1:3 m2 18,1500 28,92 524,90 0,001
Vyrovnani podkladu povlakovych podlah stérkou pevnosti 20
169776141111 MPa tl 3 mm m2 18,1500 192,00 3 484,80 0,083
Lepeni pasl z pfirodniho linolea (marmolea) standardnim
170]776251111 lepidlem m2 18,1500 152,37 2 765,52 0,007
Marmoleum prirodni linoleum ze 100% dievité moucky, rofe
8. 2m, Houstka 2,50mm, zatéZ 34/43, hoflavost Cfl 81,
# |28411069.BSE  |protiskiuznost R9, Topshield m2 20,8730 643,00 13 421,34 0,071
Spoj podlah z pfirodniho linolea (marmolea) svafovanim za
172|776251411 tepla m 12,1000 45,56 551,28 0,000
173|776421111 Montaz obvodovych list lepenim m 86,0000 82,54 495,24 0,000
# (28411010 lista soklovd PVC 20 x 100 mm m 6,1200 106,00 648,72 0,002
Zakladni ¢isténi nové polozenych podiahovin vysatim a
175|776991121 setfenim vihkym mopem m2 18,1500 30,83 559,56 0,000
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Pfesun hmot tonazni pro podlahy povlakové v objektech v do
176/998776101 6m t 0,1640 190,00 31,16 0,000
Priplatek k pfesunu hmot tonézni 776 provadény bez pouZiti
177998776181 mechanizace t 0,1640 314,58 51,59 0,000
781 Dokoncéovaci prace - obklady 28 003,66 0,707
MontaZ obkladl vnitinich keramickych hladkych do 19 ks/m2
178|781474113 lepenych flexibilnim lepidiem m2 24,9400 349,00 8 704,06 0,075
## 159761155 dlazdice keramické koupelnové(barevné) do 19 ks/m2 m2 27,4340 350,00 9 601,90 0,425
Piiplatek k montazi obkladl vnitinich keramickych hladkych
180|781479194 za nerovny povrch m2 24,9400 254,00 6 334,76 0,200
Priplatek k montazi obkladll vnitiich keramickych hladkych
181|781479196 za sparovani tmelem dvousloZzkovym m2 24,9400 30,00 748,20 0,000
Piiplatek k montazi obkladd vnitfnich keramickych hladkych
182|781479197 za lepenim lepidlem dvouslozkovym m2 24,9400 35,23 878,64 0,000
183|781495111 Penetrace podkladu vnitfnich obklad(i m2 24,9400 38,30 955,20 0,007
Monté2 obkladl parapettl §ifky do 100 mm z dlaZdic
184781674111 keramickych lepenych flexibilnim lepidlem m 0,7500 278,00 208,50 0,000
Pfesun hmot tonazni pro obklady keramické v objektech v do
185/998781101 6m t 0,7070 451,00 318,86 0,000
Pfiplatek k presunu hmot tonézni 781 provadény bez pouziti
186/998781181 mechanizace t 0,7070 358,62 253,54 0,000
783 Dokoncovaci prace - natéry 12 196,80 0,020
Jemné obrougeni podkladu truhlarskych konstrukei pied
187(783101203 provedenim natéru m2 45,0000 43,78 1970,10 0,001
Ometeni podkladu truhlaiskych konstrukei pred provedenim
188783101401 natéru m2 45,0000 4,23 190,35 0,000
Jednonasobny napouitdci olejovy natér fruhlarskych
189783163101 konstrukci m2 45,0000 64,95 292275 0,006
190|783164101 Zakladni jednonasobny olejovy natér truhlaiskych konstrukei |m2 45,0000 77,10 3 469,50 0,006
191{783167101 Kryci jednonasobny olejovy natér truhlafskych konstrukci m2 45,0000 80,98 3644,10 0,006
784 Dokoncovaci prace - malby a tapety 6 345,50 0,029
Zakladni akrylatova jednonasobna penetrace podkladu v
196|784181101 mistnostech vysky do 3,80m m2 25,2000 18,40 463,68 0,005
Hloubkové jednonasobna penetrace podkladu v mistnostech
197784181121 vySky do 3,80 m m2 41,5800 20,68 850,87 0,008
Dvojnésobné bilé malby ze smési za sucha minimalné
198|784221121 otéruvzdornych v mistnostech do 3,80 m m2 66,7800 60,70 4 053,55 0,011
Dvojnasobné silikatové bilé malby v mistnosti vysky do 3,80
199|784321031 m m2 12,0000 80,70 968,40 0,004
Celkem 742 905,20 52,195
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