

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

Objednatel: Obec Trnava  
156  
76318 Trnava

IČO: 00284581  
DIČ: CZ00284581

Zhotovitel: Bednář stavební firma ,s.r.o.  
Pod Větrníkem 93  
76326 Pozlovice-Luhačovice

IČO: 02999196  
DIČ: CZ02999196

Rozpis ceny

|                  | Celkem      |
|------------------|-------------|
| HSV              | 9882544,87  |
| PSV              | 8573120,98  |
| MON              | 1126198,86  |
| Vedlejší náklady | 82040,81    |
| Ostatní náklady  | 137591,8    |
| Celkem           | 19801497,32 |

Rekapitulace daní

|                         |      |                  |
|-------------------------|------|------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0 CZK            |
| Snížená DPH             | 15 % | 0 CZK            |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 19801497,32 CZK  |
| Základní DPH            | 21 % | 4158314 CZK      |
| Zaokrouhlení            |      | -0,319999993 CZK |
| Cena celkem s DPH       |      | 23959811 CZK     |

v Pozlovice dne 43329

TRNAVĚ

17.9. 2018

Rostislav Bednář  
Za zhotovitele

Za objednatele



**Bednář** ®  
stavební firma s.r.o.

Pod větrníkem 93, Pozlovice, 763 26 Luhačovice  
IČ: 029 99 196, DIČ: CZ02999196  
Tel.: +420 777 558 999, Czech Republic

*[Handwritten signature in blue ink]*

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                 | Základ pro sní | Základ pro zákl: | DPH celkem  | Cena celkem | %      |
|------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|--------|
| ON 00            | Vedlejší a ostatní náklady            | 0              | 219632,61        | 46122,8481  | 265755,4581 | 1,1092 |
| ON 00            | Vedlejší a ostatní náklady            | 0              | 219632,61        | 46122,8481  | 265755,4581 | 1,1092 |
| SO 01            | Základní škola Trnava - úpravy budovy | 0              | 19581864,71      | 4112191,589 | 23694056,3  | 98,891 |
| SO 01.1          | Přípravné/bourací práce               | 0              | 1790739,4        | 376055,274  | 2166794,674 | 9,0435 |
| SO 01.2          | Architektonicko-stavební řešení       | 0              | 14149590,15      | 2971413,932 | 17121004,08 | 71,457 |
| SO 01.3          | Zdravotechnika                        | 0              | 415681,43        | 87293,1003  | 502974,5303 | 2,0992 |
| SO 01.4          | Ústřední vytápění                     | 0              | 387751,64        | 81427,8444  | 469179,4844 | 1,9582 |
| SO 01.5          | Vzduchotechnika                       | 0              | 703603,48        | 147756,7308 | 851360,2108 | 3,5533 |
| SO 01.6.1        | Elektroinstalace - silnoproud         | 0              | 1867805,15       | 392239,0815 | 2260044,232 | 9,4326 |
| SO 01.6.2        | Elektroinstalace - slaboproud         | 0              | 266693,46        | 56005,6266  | 322699,0866 | 1,3468 |
| Celkem za stavbu |                                       | 0              | 19801497,32      | 4158314,437 | 23959811,76 | 100    |

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                 | Typ dílu | Celkem    | %      |
|-------|---------------------------------------|----------|-----------|--------|
| _1    | KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, KABEL SDĚL | HSV      | 208114,14 | 1,051  |
| _1    | Počítačová síť                        | HSV      | 12579,89  | 0,0635 |
| _10   | ZÁSUVKY PODLAHOVÉ A STROPNÍ           | HSV      | 64415,04  | 0,3253 |
| _11   | UKONČENÍ KABELŮ A VODIČŮ              | HSV      | 15670,78  | 0,0791 |
| _13   | SVÍTIDLA                              | HSV      | 472691,15 | 2,3871 |
| _14   | ROZVÁDĚČE                             | HSV      | 128221,13 | 0,6475 |
| _15   | SANITÁRNÍ PŘÍSTROJE                   | HSV      | 19053,11  | 0,0962 |
| _16   | UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ                | HSV      | 45283,3   | 0,2287 |
| _17   | PODPĚRA VEDENÍ - ZINKOVANÉ PROVEDE    | HSV      | 5623,05   | 0,0284 |
| _18   | SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ - HSV  | HSV      | 14064,5   | 0,071  |
| _19   | HROMOSVOD - HLINÍKOVÉ PROVEDENÍ       | HSV      | 64302,8   | 0,3247 |
| _2    | Instalace k multimediálním zařízením  | HSV      | 5400,33   | 0,0273 |
| _2    | SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, ZAPUŠTĚNÉ – barva | HSV      | 19582,44  | 0,0989 |
| _20   | STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE                | HSV      | 285404,46 | 1,4413 |
| _21   | OSTATNÍ PROFESE                       | HSV      | 218906,69 | 1,1055 |
| _3    | Evakuační rozhlas                     | HSV      | 163074,94 | 0,8235 |
| _3    | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS                     | HSV      | 151238,01 | 0,7638 |
| _4    | Počítačová síť                        | HSV      | 28072,86  | 0,1418 |
| _4    | POŽÁRNÍ CENTRÁLA                      | HSV      | 30165,08  | 0,1523 |
| _5    | Instalace k multimediálním zařízením  | HSV      | 551,46    | 0,0028 |
| _5    | SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, NÁSTĚNNÉ (IP 54)  | HSV      | 3272,15   | 0,0165 |
| _6    | Evakuační rozhlas                     | HSV      | 11590,55  | 0,0585 |

|     |                                            |     |            |        |
|-----|--------------------------------------------|-----|------------|--------|
| _6  | ZÁSUVKY NN ZAPUŠTĚNÉ, ZÁSUVKY SDĚL. HSV    |     | 7535,83    | 0,0381 |
| _7  | RÁMEČKY PRO PŘÍSTROJE – barva sl. kost HSV |     | 1244,16    | 0,0063 |
| _7  | Úložné konstrukce                          | HSV | 20625,84   | 0,1042 |
| _8  | Protipožární ucpávky                       | HSV | 6895,35    | 0,0348 |
| _8  | ZÁSUVKY NN, NÁSTĚNNÉ (IP 54)               | HSV | 12693,5    | 0,0641 |
| _9  | Hodinové zúčtovací sazby                   | HSV | 17902,24   | 0,0904 |
| _9  | KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY                 | HSV | 37597,03   | 0,1899 |
| 1   | Zemní práce                                | HSV | 298189,8   | 1,5059 |
| 1.1 | Zeleň                                      | HSV | 42249,06   | 0,2134 |
| 2   | Základy a zvláštní zakládání               | HSV | 651959,54  | 3,2925 |
| 3   | Svislé a kompletní konstrukce              | HSV | 588894,85  | 2,974  |
| 4   | Vodorovné konstrukce                       | HSV | 1191800,48 | 6,0187 |
| 5   | Komunikace                                 | HSV | 73451,45   | 0,3709 |
| 6   | Úpravy povrchu, podlahy                    | HSV | 269515,02  | 1,3611 |
| 61  | Úpravy povrchů vnitřní                     | HSV | 736807,73  | 3,721  |
| 62  | Úpravy povrchů vnější                      | HSV | 235478,71  | 1,1892 |
| 63  | Podlahy a podlahové konstrukce             | HSV | 817125,2   | 4,1266 |
| 91  | Doplňující práce na komunikaci             | HSV | 32383,54   | 0,1635 |
| 94  | Lešení a stavební výtahy                   | HSV | 680483,59  | 3,4365 |
| 95  | Dokončovací konstrukce na pozemních st     | HSV | 331116,12  | 1,6722 |
| 96  | Bourání konstrukcí                         | HSV | 807992,45  | 4,0805 |
| 97  | Prorážení otvorů                           | HSV | 133531,46  | 0,6744 |
| 99  | Staveništní přesun hmot                    | HSV | 381701,72  | 1,9276 |
| 711 | Izolace proti vodě                         | PSV | 536792,45  | 2,7109 |
| 712 | Povlakové krytiny                          | PSV | 132816,48  | 0,6707 |
| 713 | Izolace tepelné                            | PSV | 47048,09   | 0,2376 |
| 721 | Vnitřní kanalizace                         | PSV | 143313,29  | 0,7237 |
| 722 | Vnitřní vodovod                            | PSV | 58675,91   | 0,2963 |
| 725 | Zařizovací předměty                        | PSV | 181327,44  | 0,9157 |
| 728 | Vzduchotechnika                            | PSV | 647976,55  | 3,2724 |
| 731 | Kotelny                                    | PSV | 7571,71    | 0,0382 |
| 733 | Rozvod potrubí                             | PSV | 144938,57  | 0,732  |
| 734 | Armatury                                   | PSV | 53629,16   | 0,2708 |
| 735 | Otopná tělesa                              | PSV | 131248,43  | 0,6628 |
| 762 | Konstrukce tesařské                        | PSV | 1528297,84 | 7,7181 |
| 763 | Dřevostavby                                | PSV | 282533,92  | 1,4268 |
| 764 | Konstrukce klempířské                      | PSV | 645290,89  | 3,2588 |
| 766 | Konstrukce truhlářské                      | PSV | 2009639,32 | 10,149 |
| 767 | Konstrukce zámečnické                      | PSV | 992913,87  | 5,0143 |

|             |                                          |     |             |        |
|-------------|------------------------------------------|-----|-------------|--------|
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady              | PSV | 257253,27   | 1,2992 |
| 776         | Podlahy povlakové                        | PSV | 529412,86   | 2,6736 |
| 781         | Obklady keramické                        | PSV | 114040,67   | 0,5759 |
| 783         | Nátěry                                   | PSV | 2506,05     | 0,0127 |
| 784         | Malby                                    | PSV | 125894,21   | 0,6358 |
| M21         | Elektromontáže                           | MON | 62685       | 0,3166 |
| M22         | Montáž sdělovací a zabezp. techniky      | MON | 39297,16    | 0,1985 |
| M33         | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy | MON | 1024216,7   | 5,1724 |
| D96         | Přesuny sutí a vybouraných hmot          | PSU | 538092,34   | 2,7174 |
| VN          | Vedlejší náklady                         | VN  | 82040,81    | 0,4143 |
| ON          | Ostatní náklady                          | ON  | 137591,8    | 0,6949 |
| Cena celkem |                                          |     | 19801497,32 | 100    |



# Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: ON 00 Vedlejší a ostatní náklady

R: ON 00 Vedlejší a ostatní náklady

| P.č. Číslo položky | Název položky                                         | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem    |
|--------------------|-------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| Díl: VN            | Vedlejší náklady                                      |        |          |           | 82040,81  |
| 1 005111021R       | Vytyčení inženýrských sítí                            | Soubor | 1        | 2417,06   | 2417,06   |
| 2 005121010R       | Vybudování zařízení staveniště, vč.nákladů na z       | Soubor | 1        | 11137,73  | 11137,73  |
| 3 005121020R       | Provoz zařízení staveniště                            | Soubor | 1        | 32323,38  | 32323,38  |
| 4 005121030R       | Odstranění zařízení staveniště                        | Soubor | 1        | 10395,22  | 10395,22  |
| 5 005122010R       | Provoz objednatele                                    | Soubor | 1        | 8129,69   | 8129,69   |
| 6 005124010R       | Koordinační činnost                                   | Soubor | 1        | 11137,73  | 11137,73  |
| 7 VN001            | Odstranění zařízení staveniště vč. uvedení všech komp |        | 1        | 2600      | 2600      |
| 8 VN002            | Úklid staveniště před protokolárním předáním a komp   |        | 1        | 3900      | 3900      |
| Díl: ON            | Ostatní náklady                                       |        |          |           | 137591,8  |
| 9 004111010R       | Průzkumné práce , sondy - ověření základových Soubo   |        | 1        | 26376,48  | 26376,48  |
| 10 005211010R      | Předání a převzetí staveniště                         | Soubor | 1        | 5750,89   | 5750,89   |
| 11 005211020R      | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveniš     | Soubor | 1        | 11357,14  | 11357,14  |
| 12 005211030R      | Dočasná dopravní opatření                             | Soubor | 1        | 11357,14  | 11357,14  |
| 13 005211080R      | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveniš        | Soubor | 1        | 9842,86   | 9842,86   |
| 14 005231010R      | Revize                                                | Soubor | 1        | 15142,85  | 15142,85  |
| 15 005231020R      | Individuální a komplexní vyzkoušení                   | Soubor | 1        | 6628,05   | 6628,05   |
| 16 005241010R      | Dokumentace skutečného provedení                      | Soubor | 1        | 9858,68   | 9858,68   |
| 17 005241020R      | Geodetické zaměření skutečného provedení              | Soubor | 1        | 12114,29  | 12114,29  |
| 18 ON001           | Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných p komp    |        | 1        | 13256,1   | 13256,1   |
| 19 ON002           | Vyhotovení dílenské, výrobní dokumentace              | kom    | 1        | 15907,32  | 15907,32  |
| Celkem             |                                                       |        |          |           | 219632,61 |

Poznámky uchazeče k zadání

M/L

Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
R: SO 01.1 Přípravné/bourací práce

| P.č. Číslo položky | Název položky                                                                                  | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Díl: 1             | Zemní práce                                                                                    |    |           |           | 175797,83 |
| 1 113106121        | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu zadní část objektu : 38,46*1,5                  | m2 | 57,69     | 53,43     | 3082,38   |
| 2 113107112        | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl. zadní část objektu : 38,46*1,5                   | m2 | 57,69     | 100,32    | 5787,46   |
| 3 113107330        | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.3 pro anglický dvorek : (16,79+1,0*2+2,5)*1,0*1,05 | m2 | 22,3545   | 225,06    | 5031,1    |
| 4 113108315        | Odstranění podkladu, živice tl. 15 cm pro anglický dvorek : (16,79+1,0*2+2,5)*1,0*1,05         | m2 | 22,3545   | 313,41    | 7006,12   |
| 5 132301111        | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STR zadní část objektu : (9,45)*1,5*3,3              | m3 | 137,90133 | 436,08    | 60136,01  |
|                    | pro anglický dvorek : (16,79+1,0*2+2,5)*1,0*1,05*1,5 bok : 38,090*1,2*1,2*1,05                 |    | 33,53175  |           |           |
| 6 132301119        | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor. zadní část objektu : (9,45)*1,5*3,3          | m3 | 137,90133 | 379,42    | 52322,52  |
|                    | pro anglický dvorek : (16,79+1,0*2+2,5)*1,0*1,05*1,5 bok : 38,090*1,2*1,2*1,05                 |    | 33,53175  |           |           |
| 7 171201201        | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku pře zadní část objektu : (9,45)*1,5*3,3             | m3 | 137,90133 | 16,12     | 2222,97   |
|                    | pro anglický dvorek : (16,79+1,0*2+2,5)*1,0*1,05*1,5 bok : 38,090*1,2*1,2*1,05                 |    | 33,53175  |           |           |
| 8 199000002        | Poplatek za skládku horniny 1- 4 zadní část objektu : (9,45)*1,5*3,3                           | m3 | 137,90133 | 291,58    | 40209,27  |
|                    | pro anglický dvorek : (16,79+1,0*2+2,5)*1,0*1,05*1,5 bok : 38,090*1,2*1,2*1,05                 |    | 33,53175  |           |           |
| Díl: 91            | Doplňující práce na komunikaci                                                                 |    |           |           | 3323      |
| 9 919735114        | Řezání stávajícího živичného krytu tl. 15 - 20 cm pro anglický dvorek : (16,79+1,0*2+2,5)*1,05 | m  | 22,3545   | 148,65    | 3323      |
| Díl: 94            | Lešení a stavební výtahy                                                                       |    |           |           | 314122,81 |
| 10 941941042       | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 3( 40,65*18,55                                    | m2 | 1518,5805 | 57,08     | 86680,57  |
|                    | 38,55*13,55                                                                                    |    | 754,0575  |           |           |
|                    | 11,10*9,38                                                                                     |    | 522,3525  |           |           |
|                    | 11,65*11,85                                                                                    |    | 104,118   |           |           |
| 11 941941292       | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.104 m2 40,65*18,55                               | m2 | 1518,5805 | 32,29     | 49034,96  |
|                    | 38,55*13,55                                                                                    |    | 754,0575  |           |           |
|                    | 11,10*9,38                                                                                     |    | 522,3525  |           |           |
|                    | 11,65*11,85                                                                                    |    | 104,118   |           |           |
| 12 941941842       | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 40,65*18,55                                      | m2 | 1518,5805 | 40,59     | 61639,18  |
|                    | 38,55*13,55                                                                                    |    | 754,0575  |           |           |
|                    | 11,10*9,38                                                                                     |    | 522,3525  |           |           |
|                    | 11,65*11,85                                                                                    |    | 104,118   |           |           |
| 13 941955002       | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 1S :                                              | m2 | 716,53    | 125,26    | 89752,55  |
|                    | S01 : 25                                                                                       |    | 25        |           |           |

# Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.1 Přípravné/bourací práce

| P.č. Číslo položky | Název položky                                        | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    |
|--------------------|------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
|                    | S02 : 33,74                                          |    | 33,74     |           |           |
|                    | S03 : 12,56                                          |    | 12,56     |           |           |
|                    | S04 : 53,56                                          |    | 53,56     |           |           |
|                    | S05 : 11,54                                          |    | 11,54     |           |           |
|                    | S06 : 11,57                                          |    | 11,57     |           |           |
|                    | S07 : 17,17                                          |    | 17,17     |           |           |
|                    | S08 : 24,27                                          |    | 24,27     |           |           |
|                    | 1NP :                                                |    |           |           |           |
|                    | 109 : 22,74                                          |    | 22,74     |           |           |
|                    | 108b : 23,20                                         |    | 23,2      |           |           |
|                    | spojovací schodba : 17,20                            |    | 17,2      |           |           |
|                    | 2NP :                                                |    |           |           |           |
|                    | 201 : 30,73                                          |    | 30,73     |           |           |
|                    | 3NP :                                                |    |           |           |           |
|                    | 301 : 30,87                                          |    | 30,87     |           |           |
|                    | 4NP :                                                |    |           |           |           |
|                    | 401a : 23,22                                         |    | 23,22     |           |           |
|                    | 401b : 47,28                                         |    | 47,28     |           |           |
|                    | 402 : 11,92                                          |    | 11,92     |           |           |
|                    | 403 : 10,23                                          |    | 10,23     |           |           |
|                    | 404 : 3,47                                           |    | 3,47      |           |           |
|                    | 405 : 2,10                                           |    | 2,1       |           |           |
|                    | 406 : 71,83                                          |    | 71,83     |           |           |
|                    | 407 : 79,42                                          |    | 79,42     |           |           |
|                    | 408 : 79,42                                          |    | 79,42     |           |           |
|                    | 409 : 70,61                                          |    | 70,61     |           |           |
|                    | 410 : 2,88                                           |    | 2,88      |           |           |
| 14 944944011       | Montáž a demontáž ochranné sítě z umělých vl: m2     |    | 1518,5805 | 10,18     | 15459,15  |
|                    | 40,65*18,55                                          |    | 754,0575  |           |           |
|                    | 38,55*13,55                                          |    | 522,3525  |           |           |
|                    | 11,10*9,38                                           |    | 104,118   |           |           |
|                    | 11,65*11,85                                          |    | 138,0525  |           |           |
| 15 944944031       | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 |    | 1518,5805 | 7,61      | 11556,4   |
|                    | 40,65*18,55                                          |    | 754,0575  |           |           |
|                    | 38,55*13,55                                          |    | 522,3525  |           |           |
|                    | 11,10*9,38                                           |    | 104,118   |           |           |
|                    | 11,65*11,85                                          |    | 138,0525  |           |           |
| Díl: 95            | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách         |    |           |           | 219487,86 |
| 16 952902110       | Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2        |    | 716,53    | 4,47      | 3202,89   |
|                    | 1S :                                                 |    |           |           |           |
|                    | S01 : 25                                             |    | 25        |           |           |
|                    | S02 : 33,74                                          |    | 33,74     |           |           |
|                    | S03 : 12,56                                          |    | 12,56     |           |           |
|                    | S04 : 53,56                                          |    | 53,56     |           |           |
|                    | S05 : 11,54                                          |    | 11,54     |           |           |
|                    | S06 : 11,57                                          |    | 11,57     |           |           |
|                    | S07 : 17,17                                          |    | 17,17     |           |           |

Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.1 Přípravné/bourací práce

| P.č. Číslo položky | Název položky                                               | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|                    | S08 : 24,27                                                 |    | 24,27    |           |           |
|                    | 1NP :                                                       |    |          |           |           |
|                    | 109 : 22,74                                                 |    | 22,74    |           |           |
|                    | 108b : 23,20                                                |    | 23,2     |           |           |
|                    | spojovací schodba : 17,20                                   |    | 17,2     |           |           |
|                    | 2NP :                                                       |    |          |           |           |
|                    | 201 : 30,73                                                 |    | 30,73    |           |           |
|                    | 3NP :                                                       |    |          |           |           |
|                    | 301 : 30,87                                                 |    | 30,87    |           |           |
|                    | 4NP :                                                       |    |          |           |           |
|                    | 401a : 23,22                                                |    | 23,22    |           |           |
|                    | 401b : 47,28                                                |    | 47,28    |           |           |
|                    | 402 : 11,92                                                 |    | 11,92    |           |           |
|                    | 403 : 10,23                                                 |    | 10,23    |           |           |
|                    | 404 : 3,47                                                  |    | 3,47     |           |           |
|                    | 405 : 2,10                                                  |    | 2,1      |           |           |
|                    | 406 : 71,83                                                 |    | 71,83    |           |           |
|                    | 407 : 79,42                                                 |    | 79,42    |           |           |
|                    | 408 : 79,42                                                 |    | 79,42    |           |           |
|                    | 409 : 70,61                                                 |    | 70,61    |           |           |
|                    | 410 : 2,88                                                  |    | 2,88     |           |           |
| 17 950900030       | Demontáž krovu s krytinou z pozinkovaného pl $\epsilon$ m2  |    | 649,1925 | 333,16    | 216284,97 |
|                    | 40,65*8,25                                                  |    | 335,3625 |           |           |
|                    | 38,04*8,25                                                  |    | 313,83   |           |           |
| Díl: 96            | Bourání konstrukcí                                          |    |          |           | 316878,93 |
| 18 965043341       | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m m3          |    | 15,6638  | 3362,78   | 52673,91  |
|                    | 1S :                                                        |    |          |           |           |
|                    | s01 : 0                                                     |    |          |           |           |
|                    | s02 : 33,74*0,08                                            |    | 2,6992   |           |           |
|                    | s03 : 12,56*0,08                                            |    | 1,0048   |           |           |
|                    | s04 : 53,56*0,08                                            |    | 4,2848   |           |           |
|                    | s05 : 11,54*0,08                                            |    | 0,9232   |           |           |
|                    | s06 : 11,57*0,08                                            |    | 0,9256   |           |           |
|                    | s07 : 17,17*0,08                                            |    | 1,3736   |           |           |
|                    | s08 : 24,27*0,08                                            |    | 1,9416   |           |           |
|                    | schodiště : 23,22*0,05                                      |    | 1,161    |           |           |
|                    | v místě stropních nosníků : 75*0,60*0,60*0,05               |    | 1,35     |           |           |
| 19 966015121       | Bourání říms ze ŽB prefabrikovaných desek, vyl $\epsilon$ m |    | 40,65    | 374,74    | 15233,18  |
|                    | (40,65+40,65)*0,5                                           |    | 40,65    |           |           |
| 20 967031732       | Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 c m2         |    | 35,91    | 152,29    | 5468,73   |
|                    | 1S :                                                        |    |          |           |           |
|                    | 850/650 7ks : 7*(0,85*2+2*0,65)*0,60                        |    | 12,6     |           |           |
|                    | 1NP :                                                       |    |          |           |           |
|                    | 1500/2100 3s : 3*(1,5*2+2*2,1)*0,30                         |    | 6,48     |           |           |
|                    | 600/650 3ks : 3*(0,6*2+2*0,65)*0,30                         |    | 2,25     |           |           |
|                    | 2NP :                                                       |    |          |           |           |
|                    | 1500/2100 2ks : 2*(1,5*2+2*2,1)*0,30                        |    | 4,32     |           |           |



Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.1 Přípravné/bourací práce

| P.č. Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | množství                                                                         | cena / MJ | Celkem   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|                    | 3NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                  |           |          |
|                    | 1500/2100 1ks : $1 \cdot (1,5 \cdot 2 + 2 \cdot 2,1) \cdot 0,30$                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2,16                                                                             |           |          |
|                    | 2050/1900 1ks : $1 \cdot (2,05 \cdot 2 + 2 \cdot 1,90) \cdot 0,30$                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 2,37                                                                             |           |          |
|                    | 4NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                  |           |          |
|                    | 2050/1800 1ks : $1 \cdot (2,05 \cdot 2 + 2 \cdot 1,80) \cdot 0,30$                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 2,31                                                                             |           |          |
|                    | 1500/1500 1ks : $1 \cdot (1,5 \cdot 2 + 2 \cdot 1,5) \cdot 0,30$                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,8                                                                              |           |          |
|                    | 1200/1500 1ks : $1 \cdot (1,2 \cdot 2 + 2 \cdot 1,5) \cdot 0,30$                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,62                                                                             |           |          |
| 21 967032975       | Odsekání plošných fasádních prvků předsaz. na m2<br>(40,65+40,65)*0,5                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 40,65<br>40,65                                                                   | 274,95    | 11176,72 |
| 22 968061113       | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 kus<br>1S :                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 20                                                                               | 15,08     | 301,6    |
|                    | 850/650 7ks : 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 7                                                                                |           |          |
|                    | 1NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                  |           |          |
|                    | 1500/2100 3s : 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 3                                                                                |           |          |
|                    | 600/650 3ks : 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 3                                                                                |           |          |
|                    | 2NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                  |           |          |
|                    | 1500/2100 2ks : 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 2                                                                                |           |          |
|                    | 3NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                  |           |          |
|                    | 1500/2100 1ks : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1                                                                                |           |          |
|                    | 2050/1900 1ks : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1                                                                                |           |          |
|                    | 4NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                  |           |          |
|                    | 2050/1800 1ks : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1                                                                                |           |          |
|                    | 1500/1500 1ks : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1                                                                                |           |          |
|                    | 1200/1500 1ks : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1                                                                                |           |          |
| 23 973022451       | Vysekání kapes zeď kamenná pl. 0,25 m2, hl. 30 kus<br>pro stropní nosníky : 103                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 103<br>103                                                                       | 545,74    | 56211,22 |
| 24 978071521       | Odsek. omítky a iz. desek (<120m3/kg) tl. 5cm nad m2<br>v místě stropních nosníků : $75 \cdot 0,60 \cdot 0,60$                                                                                                                                                                                                                    |    | 27<br>27                                                                         | 127,86    | 3452,22  |
| 25 962032231       | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3<br>1S : $5,59 \cdot 0,15 \cdot 2,93$<br>$4,7 \cdot 0,15 \cdot 2,93$<br>4NP-půdní prostor : $(4,25 \cdot 2 + 2 \cdot 5,5) \cdot 0,30 \cdot 5,93$<br>$10,75 \cdot 0,25 \cdot 5,5$<br>atikové zdivo :<br>$40,65 \cdot 0,85 \cdot 1,05 \cdot 0,4$<br>$38,04 \cdot 0,85 \cdot 1,05 \cdot 0,4$ |    | 88,9444<br>2,45681<br>2,06565<br>34,6905<br>14,78125<br><br>14,51205<br>13,58028 | 722,45    | 64257,88 |
|                    | anglický dvorek : $10,4 \cdot 1,17 \cdot 1,05 \cdot 0,15$<br>boční část : $9,45 \cdot 3,32 \cdot 1,05 \cdot 0,15$                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,91646<br>4,94141                                                               |           |          |
| 26 962032631       | Bourání zdiva komínového z cihel na MVC m3<br>$0,5 \cdot 1,0 \cdot 5,49$                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 2,745<br>2,745                                                                   | 859,67    | 2359,79  |
| 27 965048CP001     | Frézování betonových povrchů do tl. 50 mm m2<br>1S :                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 716,53                                                                           | 129,42    | 92733,31 |
|                    | S01 : 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 25                                                                               |           |          |
|                    | S02 : 33,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 33,74                                                                            |           |          |
|                    | S03 : 12,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 12,56                                                                            |           |          |
|                    | S04 : 53,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 53,56                                                                            |           |          |

Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
R: SO 01.1 Přípravné/bourací práce

| P.č. Číslo položky | Název položky                                     | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem  |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------|
|                    | S05 : 11,54                                       |     | 11,54    |           |         |
|                    | S06 : 11,57                                       |     | 11,57    |           |         |
|                    | S07 : 17,17                                       |     | 17,17    |           |         |
|                    | S08 : 24,27                                       |     | 24,27    |           |         |
|                    | 1NP :                                             |     |          |           |         |
|                    | 109 : 22,74                                       |     | 22,74    |           |         |
|                    | 108b : 23,20                                      |     | 23,2     |           |         |
|                    | spojovací schodba : 17,20                         |     | 17,2     |           |         |
|                    | 2NP :                                             |     |          |           |         |
|                    | 201 : 30,73                                       |     | 30,73    |           |         |
|                    | 3NP :                                             |     |          |           |         |
|                    | 301 : 30,87                                       |     | 30,87    |           |         |
|                    | 4NP :                                             |     |          |           |         |
|                    | 401a : 23,22                                      |     | 23,22    |           |         |
|                    | 401b : 47,28                                      |     | 47,28    |           |         |
|                    | 402 : 11,92                                       |     | 11,92    |           |         |
|                    | 403 : 10,23                                       |     | 10,23    |           |         |
|                    | 404 : 3,47                                        |     | 3,47     |           |         |
|                    | 405 : 2,10                                        |     | 2,1      |           |         |
|                    | 406 : 71,83                                       |     | 71,83    |           |         |
|                    | 407 : 79,42                                       |     | 79,42    |           |         |
|                    | 408 : 79,42                                       |     | 79,42    |           |         |
|                    | 409 : 70,61                                       |     | 70,61    |           |         |
|                    | 410 : 2,88                                        |     | 2,88     |           |         |
| 28 968062357       | Vybourání dřevěných rámců oken a dveří dvojitý m2 |     | 35,5725  | 149,17    | 5306,35 |
|                    | 1S :                                              |     |          |           |         |
|                    | 850/650 7ks : 7*(0,85*0,65)                       |     | 3,8675   |           |         |
|                    | 1NP :                                             |     |          |           |         |
|                    | 1500/2100 3s : 3*(1,5*2,1)                        |     | 9,45     |           |         |
|                    | 600/650 3ks : 3*(0,6*0,65)                        |     | 1,17     |           |         |
|                    | 2NP :                                             |     |          |           |         |
|                    | 1500/2100 2ks : 2*(1,5*2,1)                       |     | 6,3      |           |         |
|                    | 3NP :                                             |     |          |           |         |
|                    | 1500/2100 1ks : 1*(1,5*2,1)                       |     | 3,15     |           |         |
|                    | 2050/1900 1ks : 1*(2,05*1,90)                     |     | 3,895    |           |         |
|                    | 4NP :                                             |     |          |           |         |
|                    | 2050/1800 1ks : 1*(2,05*1,80)                     |     | 3,69     |           |         |
|                    | 1500/1500 1ks : 1*(1,5*1,5)                       |     | 2,25     |           |         |
|                    | 1200/1500 1ks : 1*(1,2*1,5)                       |     | 1,8      |           |         |
| 29 968071126       | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří          | kus | 15       | 44,49     | 667,35  |
|                    | 1S :                                              |     |          |           |         |
|                    | 900/1970 8ks : 8                                  |     | 8        |           |         |
|                    | 1NP :                                             |     |          |           |         |
|                    | 1680/2100 2ks : 2                                 |     | 2        |           |         |
|                    | 900/1970 1ks : 1                                  |     | 1        |           |         |
|                    | 2NP :                                             |     |          |           |         |
|                    | 1680/2100 1ks : 1                                 |     | 1        |           |         |

# Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.1 Přípravné/bourací práce

| P.č. Číslo položky | Název položky                                       | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    |
|--------------------|-----------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|                    | 3NP :                                               |    |          |           |           |
|                    | 1680/2100 1ks : 1                                   |    | 1        |           |           |
|                    | 4NP - půdní prostor :                               |    |          |           |           |
|                    | 1680/2100 2ks : 2                                   |    | 2        |           |           |
| 30 968072456R01    | Vybourání dveřních zárubní                          | m2 | 37,125   | 189,54    | 7036,67   |
|                    | 1S :                                                |    |          |           |           |
|                    | 900/1970 8ks : 8*(0,9*1,97)                         |    | 14,184   |           |           |
|                    | 1NP :                                               |    |          |           |           |
|                    | 1680/2100 2ks : 2*(1,68*2,1)                        |    | 7,056    |           |           |
|                    | 900/1970 1ks : 1*(1,97*0,9)                         |    | 1,773    |           |           |
|                    | 2NP :                                               |    |          |           |           |
|                    | 1680/2100 1ks : 1*(1,68*2,1)                        |    | 3,528    |           |           |
|                    | 3NP :                                               |    |          |           |           |
|                    | 1680/2100 1ks : 1*(1,68*2,1)                        |    | 3,528    |           |           |
|                    | 4NP - půdní prostor :                               |    |          |           |           |
|                    | 1680/2100 2ks : 2*(1,68*2,1)                        |    | 7,056    |           |           |
| Díl: 97            | Prorážení otvorů                                    |    |          |           | 102749,55 |
| 31 976071111       | Vybourání kovových zábradlí a madel                 | m  | 36,96    | 174,64    | 6454,69   |
|                    | 1S až 4NP (podkroví) : (2,65*4+(3,5+2,65)*4)*1,05   |    | 36,96    |           |           |
| 32 978011191       | Otlučení omítek vnitřních stropů do 100%            | m2 | 320,79   | 93,56     | 30013,11  |
|                    | 1S :                                                |    |          |           |           |
|                    | s01 : 14,71                                         |    | 14,71    |           |           |
|                    | s02 : 41,64                                         |    | 41,64    |           |           |
|                    | s03 : 12,59                                         |    | 12,59    |           |           |
|                    | s04 : 11,71                                         |    | 11,71    |           |           |
|                    | s05 : 11,46                                         |    | 11,46    |           |           |
|                    | s06 : 29,96                                         |    | 29,96    |           |           |
|                    | s07 : 17,28                                         |    | 17,28    |           |           |
|                    | s08 : 24,38                                         |    | 24,38    |           |           |
|                    | 1NP :                                               |    |          |           |           |
|                    | 109 : 18,89                                         |    | 18,89    |           |           |
|                    | 108 : 23,22                                         |    | 23,22    |           |           |
|                    | 2NP :                                               |    |          |           |           |
|                    | 201 : 26,87                                         |    | 26,87    |           |           |
|                    | 3NP :                                               |    |          |           |           |
|                    | 301 : 22,75                                         |    | 22,75    |           |           |
|                    | 109 : 18,89                                         |    | 18,89    |           |           |
|                    | 108 : 23,22                                         |    | 23,22    |           |           |
|                    | 4NP :                                               |    |          |           |           |
|                    | 23,22                                               |    | 23,22    |           |           |
| 33 971033641       | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MV( m3 |    | 6,17425  | 1066,53   | 6585,02   |
|                    | 1S : (0,75+0,67+0,25+0,35+0,68+0,725)*1,35*0,60     |    | 2,77425  |           |           |
|                    | 0,5*0,5*0,6*5                                       |    | 0,75     |           |           |
|                    | 4NP : 1,25*1,5*0,4*3                                |    | 2,25     |           |           |
|                    | 1,0*1,0*0,4                                         |    | 0,4      |           |           |
| 34 978013191       | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10C m2  |    | 809,8865 | 73,71     | 59696,73  |
|                    | 1S :                                                |    |          |           |           |

Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
R: SO 01.1 Přípravné/bourací práce

| P.č. Číslo položky | Název položky                                         | MJ      | množství | cena / MJ | Celkem   |
|--------------------|-------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
|                    | s01 : 18,60*2,93                                      |         | 54,498   |           |          |
|                    | s02 : 35,65*2,93                                      |         | 104,4545 |           |          |
|                    | s03 : 15,92*2,93                                      |         | 46,6456  |           |          |
|                    | s04 : 9,85*2,93                                       |         | 28,8605  |           |          |
|                    | s05 : 2,08*2*2,93                                     |         | 12,1888  |           |          |
|                    | s06 : 16,25*2,93                                      |         | 47,6125  |           |          |
|                    | s07 : 17,25*2,93                                      |         | 50,5425  |           |          |
|                    | s08 : 24,30*2,93                                      |         | 71,199   |           |          |
|                    | odečet dveře a okna : 0,9*1,97*9*-1                   |         | -15,957  |           |          |
|                    | 0,85*0,65*6*-1                                        |         | -3,315   |           |          |
|                    | 1NP :                                                 |         |          |           |          |
|                    | 109 : 19,18*3,48                                      |         | 66,7464  |           |          |
|                    | 108b : 14,59*3,48                                     |         | 50,7732  |           |          |
|                    | spojovací krček : 16,75*3,48                          |         | 58,29    |           |          |
|                    | odečet dveře a okna : 1,5*2,1*3*-1                    |         | -9,45    |           |          |
|                    | 0,6*1,0*3*-1                                          |         | -1,8     |           |          |
|                    | 0,9*1,97*-1                                           |         | -1,773   |           |          |
|                    | 1,6*1,97*-1                                           |         | -3,152   |           |          |
|                    | 1,6*2,1*-1                                            |         | -3,36    |           |          |
|                    | 1,74*2,1*-1                                           |         | -3,654   |           |          |
|                    | 2NP :                                                 |         |          |           |          |
|                    | 201 : 27,85*3,48                                      |         | 96,918   |           |          |
|                    | odečet okna a dveře : 1,49*1,5*-1                     |         | -2,235   |           |          |
|                    | 1,74*2,1*-1                                           |         | -3,654   |           |          |
|                    | 1,7*2,0*-1                                            |         | -3,4     |           |          |
|                    | 1,5*2,1*-1                                            |         | -3,15    |           |          |
|                    | 3NP :                                                 |         |          |           |          |
|                    | 301 : 27,85*3,54                                      |         | 98,589   |           |          |
|                    | odečet okna a dveře : 1,5*2,1*-1                      |         | -3,15    |           |          |
|                    | 2,05*1,9*-1                                           |         | -3,895   |           |          |
|                    | 1,74*2,1*-1                                           |         | -3,654   |           |          |
|                    | 1,7*2,0*-1                                            |         | -3,4     |           |          |
|                    | 4NP :                                                 |         |          |           |          |
|                    | původní zdi : 12,85*3,12                              |         | 40,092   |           |          |
|                    | 3,15*3,12                                             |         | 9,828    |           |          |
|                    | štíty : 28,5+27,54                                    |         | 56,04    |           |          |
|                    | odečet okna a dveře : 1,2*2,2*3*-1                    |         | -7,92    |           |          |
|                    | 2,05*2,2*-1                                           |         | -4,51    |           |          |
|                    | 1,0*1,4*-1                                            |         | -1,4     |           |          |
|                    | 0,75*0,75*-1                                          |         | -0,5625  |           |          |
| Díl: 99            | Staveništní přesun hmot                               |         |          |           | 31071,43 |
| 35 999281111       | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 n t       | 30,7836 | 1009,35  |           | 31071,43 |
| Díl: 711           | Izolace proti vodě                                    |         |          |           | 684,41   |
| 36 711140102       | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrs: m2 | 45,7191 | 14,97    |           | 684,41   |
|                    | anglický dvorek : 10,4*1,17*1,05                      |         | 12,7764  |           |          |
|                    | boční část : 9,45*3,32*1,05                           |         | 32,9427  |           |          |
| Díl: 762           | Konstrukce tesařské                                   |         |          |           | 946,88   |

# Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.1 Přípravné/bourací práce

| P.č. Číslo položky | Název položky                                     | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem   |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|
| 37 762311812       | Demontáž kotevních želez do 10 kg                 | kus | 22       | 43,04     | 946,88   |
|                    | 11*2                                              |     | 22       |           |          |
| Díl: 764           | Konstrukce klempířské                             |     |          |           | 44324,85 |
| 38 764362811       | Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 4 kus |     | 4        | 50,63     | 202,52   |
| 39 764410850       | Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 3 m   |     | 23,55    | 39,5      | 930,23   |
|                    | 1S :                                              |     |          |           |          |
|                    | 850/650 7ks : 7*(0,85)                            |     | 5,95     |           |          |
|                    | 1NP :                                             |     |          |           |          |
|                    | 1500/2100 3s : 3*1,5                              |     | 4,5      |           |          |
|                    | 600/650 3ks : 3*(0,6)                             |     | 1,8      |           |          |
|                    | 2NP :                                             |     |          |           |          |
|                    | 1500/2100 2ks : 2*1,5                             |     | 3        |           |          |
|                    | 3NP :                                             |     |          |           |          |
|                    | 1500/2100 1ks : 1*1,5                             |     | 1,5      |           |          |
|                    | 2050/1900 1ks : 1*(2,05)                          |     | 2,05     |           |          |
|                    | 4NP :                                             |     |          |           |          |
|                    | 2050/1800 1ks : 1*(2,05)                          |     | 2,05     |           |          |
|                    | 1500/1500 1ks : 1*(1,5)                           |     | 1,5      |           |          |
|                    | 1200/1500 1ks : 1*(1,2)                           |     | 1,2      |           |          |
| 40 764352811       | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, c m   |     | 82,6245  | 37,95     | 3135,6   |
|                    | 40,65*1,05                                        |     | 42,6825  |           |          |
|                    | 38,04*1,05                                        |     | 39,942   |           |          |
| 41 764454802       | Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm m     |     | 45,99    | 33,06     | 1520,43  |
|                    | 13,35*2*1,05                                      |     | 28,035   |           |          |
|                    | 8,55*2*1,05                                       |     | 17,955   |           |          |
| 42 764900010       | Demontáž krytiny střech                           | m2  | 649,1925 | 59,36     | 38536,07 |
| Díl: 767           | Konstrukce zámečnické                             |     |          |           | 10840,02 |
| 43 767996804       | Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg   |     | 500      | 21,62     | 10810    |
| 44 998767103       | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 1 t  |     | 0,025    | 1200,62   | 30,02    |
| Díl: 776           | Podlahy povlakové                                 |     |          |           | 47351,83 |
| 45 77651CP001      | Odstranění PVC a kobereců lepených s podložkou    | m2  | 314,15   | 150,73    | 47351,83 |
|                    | 1S :                                              |     |          |           |          |
|                    | S01 : 25                                          |     | 25       |           |          |
|                    | S02 : 33,74                                       |     | 33,74    |           |          |
|                    | S03 : 12,56                                       |     | 12,56    |           |          |
|                    | S04 : 53,56                                       |     | 53,56    |           |          |
|                    | S05 : 11,54                                       |     | 11,54    |           |          |
|                    | S06 : 11,57                                       |     | 11,57    |           |          |
|                    | S07 : 17,17                                       |     | 17,17    |           |          |
|                    | S08 : 24,27                                       |     | 24,27    |           |          |
|                    | 1NP :                                             |     |          |           |          |
|                    | 109 : 22,74                                       |     | 22,74    |           |          |
|                    | 108b : 23,20                                      |     | 23,2     |           |          |
|                    | spojovací schodba : 17,20                         |     | 17,2     |           |          |
|                    | 2NP :                                             |     |          |           |          |
|                    | 201 : 30,73                                       |     | 30,73    |           |          |
|                    | 3NP :                                             |     |          |           |          |



Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.1 Přípravné/bourací práce

| P.č. Číslo položky | Název položky                                         | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem    |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
|                    | 301 : 30,87                                           |     | 30,87     |           |           |
|                    | 4NP :                                                 |     |           |           |           |
|                    | 401a : 0                                              |     |           |           |           |
|                    | 401b : 0                                              |     |           |           |           |
|                    | 402 : 0                                               |     |           |           |           |
|                    | 403 : 0                                               |     |           |           |           |
|                    | 404 : 0                                               |     |           |           |           |
|                    | 405 : 0                                               |     |           |           |           |
|                    | 406 : 0                                               |     |           |           |           |
|                    | 407 : 0                                               |     |           |           |           |
|                    | 408 : 0                                               |     |           |           |           |
|                    | 409 : 0                                               |     |           |           |           |
|                    | 410 : 0                                               |     |           |           |           |
| Díl: M33           | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy              |     |           |           | 11642,4   |
| 46 330030020       | Dmtž výtah nákladní , 4 stanice, 4 nákladiště         | kus | 1         | 11642,4   | 11642,4   |
| Díl: D96           | Přesuny suti a vybouraných hmot                       |     |           |           | 511517,6  |
| 47 979990121       | Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy             | t   | 0,4453    | 1491,68   | 664,25    |
|                    | Dem.hmotnost položky pořadí 36 : 0,44530              |     | 0,4453    |           |           |
| 48 979011111       | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.F t    |     | 357,02041 | 300,94    | 107441,72 |
| 49 979082111       | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                | t   | 357,02041 | 267,15    | 95378     |
| 50 979083117       | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m        | t   | 357,02041 | 337,32    | 120430,12 |
| 51 979083519       | Příplatek za dalších 1000 m, 10 km                    | t   | 3570,2041 | 8,42      | 30061,12  |
| 52 979087212       | Nakládání suti na dopravní prostředky                 | t   | 357,02041 | 129,42    | 46205,58  |
| 53 979990001       | Poplatek za skládku stavební suti                     | t   | 357,02041 | 311,85    | 111336,81 |
|                    | Celkem                                                |     |           |           | 1790739,4 |
| JKSO:              |                                                       |     |           |           |           |
| 801.34             | budovy učeben odborných škol                          |     |           |           |           |
| m3                 | svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků |     |           |           |           |
|                    | rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením       |     |           |           |           |

Poznámky uchazeče k zadání

MA

Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č. Číslo položky | Název položky                                                                                                                                    | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| Díl: 1             | Zemní práce                                                                                                                                      |        |          |           | 119757,76 |
| 1 132301401        | Hloubený výkop pod základy v hor.4<br>zpevnění základů sloupů : 0,75*1,20*2*7*0,7*1,05<br>šachta výtah : 1,9*2,3*1,7*1,05                        | m3     | 17,06145 | 3009,46   | 51345,75  |
| 2 151101901        | Pažení příložené s ponecháním pažin - hl. do 4 m<br>zpevnění základů sloupů : (0,75*2+1,2)*2*7*0,7*1,10<br>šachta výtah : (1,9*2+2*2,3)*1,7*1,10 | m2     | 44,814   | 781,32    | 35014,07  |
| 3 161101501        | Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční<br>zpevnění základů sloupů : 0,75*1,20*2*7*0,7*1,05<br>šachta výtah : 1,9*2,3*1,7*1,05                | m3     | 17,06145 | 1054,61   | 17993,18  |
| 4 162701105        | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m<br>zpevnění základů sloupů : 0,75*1,20*2*7*0,7*1,05<br>šachta výtah : 1,9*2,3*1,7*1,05           | m3     | 17,06145 | 284,77    | 4858,59   |
| 5 167101102        | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m<br>zpevnění základů sloupů : 0,75*1,20*2*7*0,7*1,05<br>šachta výtah : 1,9*2,3*1,7*1,05          | m3     | 17,06145 | 63,01     | 1075,04   |
| 6 171201201        | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes<br>zpevnění základů sloupů : 0,75*1,20*2*7*0,7*1,05<br>šachta výtah : 1,9*2,3*1,7*1,05           | m3     | 17,06145 | 15,86     | 270,59    |
| 7 174101101        | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním<br>(10,40+1,6*2)*1,80*1,35<br>34*1,2*1,2*1,05                                                                | m3     | 84,456   | 105,88    | 8942,2    |
| 8 181101102        | Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním<br>10,40*2,0                                                                                    | m2     | 20,8     | 12,42     | 258,34    |
| Díl: 1.1           | Zeleň                                                                                                                                            |        |          |           | 42249,06  |
| 9 183403111        | Obdělání půdy nakopáním do 10 cm v rovině<br>zadní část : 38,46*2,5*1,05                                                                         | m2     | 100,9575 | 16,59     | 1674,88   |
| 10 183403114       | Obdělání půdy kultivátorováním v rovině<br>zadní část : 38,46*2,5*1,05                                                                           | m2     | 100,9575 | 1,2       | 121,15    |
| 11 91CP004         | D + M hmyzárium                                                                                                                                  | soubor | 1        | 7432,36   | 7432,36   |
| 12 180400110       | Založení trávníku lučního, rovina, s odplevelením<br>zadní část : 38,46*2,5*1,05                                                                 | m2     | 100,9575 | 20,97     | 2117,08   |
| 13 181050010       | Terénní modelace<br>zadní část : 38,46*2,5*1,05                                                                                                  | m2     | 100,9575 | 131,96    | 13322,35  |
| 14 183400020       | Příprava půdy pro výsadbu, ve svahu, ruční, odč<br>zadní část : 38,46*2,5*1,05                                                                   | m2     | 100,9575 | 70,09     | 7076,11   |
| 15 184101111       | Výsadba trvalek. v rovině, výšky do 50 cm, vč.do<br>zadní část, 35% plochy : 38,46*2,5*1,05*0,35<br>purpurea :<br>magnus :<br>WHITE SWAN :       | m2     | 35,33512 | 297,3     | 10505,13  |
| Díl: 2             | Základy a zvláštní zakládání                                                                                                                     |        |          |           | 651959,54 |
| 16 273323411       | Železobeton základ. desek vodostavební C 25/3C<br>10,40*1,50*0,2*1,05                                                                            | m3     | 3,276    | 3045,96   | 9978,56   |
| 17 273351215       | Bednění stěn základových desek - zřízení, anglicl<br>(10,40+1,5*2)*0,35*1,10                                                                     | m2     | 5,159    | 659,26    | 3401,12   |
| 18 273351216       | Bednění stěn základových desek - odstranění, ar<br>(10,40+1,5*2)*0,35*1,10                                                                       | m2     | 5,159    | 99        | 510,74    |
| 19 274272140       | Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm, vý<br>v místě uložení profilů stropních : 0,50*0,25*40*2*1,1                                     | m2     | 11       | 1332,09   | 14652,99  |
| 20 275323411       | Železobeton základ. patek vodostavební C 25/3C<br>zpevnění základů sloupů : 0,75*1,20*2*7*0,7*1,05<br>patka pro VZT : 2,40*1,50*0,20*1,05        | m3     | 10,017   | 2696,51   | 27010,94  |

Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č. Číslo položky | Název položky                                                                                                                                               | MJ | množství                                 | cena / MJ          | Celkem               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 21 275351215       | Bednění stěn základových patek - zřízení patka pro VZT : $(2,40*2+1,50*2)*0,3*1,10$                                                                         | m2 | 2,574                                    | 489,76             | 1260,64              |
| 22 275351216       | Bednění stěn základových patek - odstranění patka pro VZT : $(2,40*2+1,50*2)*0,3*1,10$                                                                      | m2 | 2,574                                    | 99                 | 254,83               |
| 23 275361721       | Výztuž základových patek z oceli BSt 500 S pr14 : $589,50*1,10/1000$<br>pr 16 : $243,30*1,10/1000$<br>šachta : $1,7*2,3*0,5*1,05*120/1000$                  | t  | 1,16241<br>0,64845<br>0,26763<br>0,24633 | 31242              | 36316,01             |
| 24 275361921       | Výztuž základových patek ze svařovaných sítí, pr t 0,00799 t/m2 :<br>patka pro VZT : $2,40*1,50*1,15*2*0,00799$                                             |    | 0,06616                                  | 28102,14           | 1859,24              |
| 25 279323411       | Železobeton základ. zdí vodostavební C 25/30, X m3 deska : $10,40*1,60*0,20*1,05$                                                                           |    | 3,4944<br>3,4944                         | 3082,47            | 10771,38             |
| 26 279351101       | Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřiz. m2 šachta výtah : $(1,9*2+2*2,3)*1,7*1,10$                                                                 |    | 15,708<br>15,708                         | 548,69             | 8618,82              |
| 27 279351102       | Bednění stěn základových zdí, jednostranné-ods m2 šachta výtah : $(1,9*2+2*2,3)*1,7*1,10$                                                                   |    | 15,708<br>15,708                         | 202,37             | 3178,83              |
| 28 279351105       | Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřiz. m2 $(10,40*2+1,5*2)*1,60*1,10$                                                                              |    | 41,888<br>41,888                         | 476,2              | 19947,07             |
| 29 279351106       | Bednění stěn základových zdí, oboustranné-ods m2 $(10,40*2+1,5*2)*1,60*1,10$                                                                                |    | 41,888<br>41,888                         | 202,37             | 8476,87              |
| 30 279361821       | Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (f t R16 : $254,2352*1,10/1000$                                                                              |    | 0,27966<br>0,27966                       | 36541,14           | 10219,1              |
| 31 279361921       | Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí, angli t $((77,26+63,09+71,93+58,74+34,77)*4,44*1,10)/1000$                                                      |    | 1,49348<br>1,49348                       | 26433,12           | 39477,34             |
| 32 451315111       | Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do : m2 zpevnění základů sloupů : $0,75*1,20*2*7*1,05$                                                           |    | 35,15453<br>13,23                        | 525,74             | 18482,14             |
| 33 564811111       | patka pro VZT : $2,40*1,50*1,05$<br>anglický dvorek : $((10,40+2*0,15)*1,615)*1,05$                                                                         |    | 3,78<br>18,14453<br>21,92453             | 61,66              | 1351,87              |
| 34 767995108       | Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 5 cm, m2 patka pro VZT : $2,40*1,50*1,05$<br>anglický dvorek : $((10,40+2*0,15)*1,615)*1,05$                     |    | 3,78<br>18,14453                         |                    |                      |
| 35 273323411RT6    | Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 50 kg HEB 140 : $520,50*1,10$                                                                                   |    | 572,55<br>572,55                         | 23,47              | 13437,75             |
| 36 279323411RT6    | Železobeton základ. desek vodostavební C 25/30 m3 $1,7*2,3*0,5*1,05$                                                                                        |    | 2,05275<br>2,05275                       | 3045,96            | 6252,59              |
| 37 279361821R02    | Železobeton základ. zdí vodostavební C 25/30, X m3 šachta výtah : $(1,9*2+2*2,3)*1,7*0,35*1,05$                                                             |    | 5,2479<br>5,2479                         | 3082,47            | 16176,49             |
| 38 2CP001          | Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (f t v místě uložení profilů stropních : $40*5/1000$<br>šachta výtah : $(1,9*2+2*2,3)*1,7*0,35*1,05*90/1000$ |    | 0,67231<br>0,2<br>0,47231                | 36541,14           | 24566,97             |
| 39 212750010       | D + M dilatace anglický dvorek m $(1,5+1,6+10,40+1,6*2)*1,05$                                                                                               | m  | 17,535<br>17,535                         | 165,35             | 2899,41              |
| 40 279100020       | Trativody z drenážních trubek, lože štěrkopís., ot m přední část : $(16,89+3,5)*1,10$<br>zadní část : $(38,46+3,5)*1,10$                                    |    | 68,585<br>22,429<br>46,156               | 642,57             | 44070,66             |
| 41 910             | Prohloubení základu o 50 cm podbetonováním, m dvorek : $7*1,2+1,7*2+2,3*2$<br>$10,40+1,5$                                                                   |    | 28,3<br>16,4<br>11,9                     | 10587,86           | 299636,44            |
| 42 13388435        | Hzs - predbezne obhličky a revize, statik - základ h Tyč průřezu HEB140, střední, jakost oceli S235, 1t HEB 140 : $520,50*1,10/1000$                        |    | 36<br>0,57255<br>0,57255                 | 521,57<br>18119,32 | 18776,52<br>10374,22 |
| Díl: 3             | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                               |    |                                          |                    | 588894,85            |
| 43 311231118       | Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 15 m3                                                                                                                 | m3 | 10,68675                                 | 4584,59            | 48994,37             |



Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č. Číslo položky | Název položky                                      | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    |
|--------------------|----------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|                    | příčka : 2,850*0,15*3,45                           |    | 1,47488  |           |           |
|                    | odečet dveře : (1,6*2,0*0,15)*-1                   |    | -0,48    |           |           |
|                    | příčka : (5,15*0,15*3,45)                          |    | 2,66513  |           |           |
|                    | odečet dveře : (0,8*1,97*0,15)*-1                  |    | -0,2364  |           |           |
|                    | zazdívkový otvorů : 0,9*1,97*0,15*2                |    | 0,5319   |           |           |
|                    | podkroví : ((1,45+5,675)*0,3*3,5)                  |    | 7,48125  |           |           |
|                    | odečet dveře : 1,25*2,00*0,3*-1                    |    | -0,75    |           |           |
| 44 314241203       | Komín,jednoprůduchový,střed DN 16 cm               | m  | 5,45     | 3708,35   | 20210,51  |
|                    | 5,45                                               |    | 5,45     |           |           |
| 45 317121101       | Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm, vč kus |    | 3        | 348,94    | 1046,82   |
|                    | P1 : 3                                             |    | 3        |           |           |
| 46 317121101       | Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm, vč kus |    | 3        | 463,68    | 1391,04   |
|                    | P3 : 3                                             |    | 3        |           |           |
| 47 317121102       | Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm, vč kus |    | 12       | 574,76    | 6897,12   |
|                    | P4 : 12                                            |    | 12       |           |           |
| 48 317121102       | Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm, vč kus |    | 2        | 625,88    | 1251,76   |
|                    | P5 : 2                                             |    | 2        |           |           |
| 49 317121103       | Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm, vč kus |    | 1        | 722,89    | 722,89    |
|                    | P2 : 1                                             |    | 1        |           |           |
| 50 317121103       | Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm, vč kus |    | 2        | 940,91    | 1881,82   |
|                    | P6 : 2                                             |    | 2        |           |           |
| 51 317941121       | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 t    |    | 0,12     | 10045,43  | 1205,45   |
|                    | I120 : 3*10/1000                                   |    | 0,03     |           |           |
|                    | I120 : 3*10/1000                                   |    | 0,03     |           |           |
|                    | I160 : 0                                           |    |          |           |           |
|                    | I120 : 3*10/1000                                   |    | 0,03     |           |           |
|                    | I120 : 3*10/1000                                   |    | 0,03     |           |           |
| 52 317941123       | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 t    |    | 0,117    | 8553,73   | 1000,79   |
|                    | I120 : 0                                           |    |          |           |           |
|                    | I120 : 0                                           |    |          |           |           |
|                    | I160 : 3*39/1000                                   |    | 0,117    |           |           |
|                    | I120 : 0                                           |    |          |           |           |
|                    | I120 : 0                                           |    |          |           |           |
| 53 319201316       | Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm |    | 809,8865 | 183,08    | 148274,02 |
|                    | S1 : 18,60*2,93                                    |    | 54,498   |           |           |
|                    | S02 : 35,65*2,93                                   |    | 104,4545 |           |           |
|                    | S03 : 15,92*2,93                                   |    | 46,6456  |           |           |
|                    | S04 : 9,85*2,93                                    |    | 28,8605  |           |           |
|                    | S05 : 2,08*2*2,93                                  |    | 12,1888  |           |           |
|                    | S06 : 16,25*2,93                                   |    | 47,6125  |           |           |
|                    | S07 : 17,25*2,93                                   |    | 50,5425  |           |           |
|                    | S08 : 24,30*2,93                                   |    | 71,199   |           |           |
|                    | odečet dveře a okna : 0,9*1,97*9*-1                |    | -15,957  |           |           |
|                    | 0,85*0,65*6*-1                                     |    | -3,315   |           |           |
|                    | 1NP :                                              |    |          |           |           |
|                    | 109 : 19,18*3,48                                   |    | 66,7464  |           |           |
|                    | 108b : 14,59*3,48                                  |    | 50,7732  |           |           |
|                    | spojovací krček : 16,75*3,48                       |    | 58,29    |           |           |
|                    | odečet dveře a okna : 1,5*2,1*3*-1                 |    | -9,45    |           |           |
|                    | 0,6*1,0*3*-1                                       |    | -1,8     |           |           |
|                    | 0,9*1,97*-1                                        |    | -1,773   |           |           |
|                    | 1,6*1,97*-1                                        |    | -3,152   |           |           |
|                    | 1,6*2,1*-1                                         |    | -3,36    |           |           |



Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č.   | Číslo položky | Název položky                                         | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem     |
|--------|---------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|
|        |               | 1,74*2,1*-1                                           |     | -3,654    |           |            |
|        |               | 2NP :                                                 |     |           |           |            |
|        |               | 201 : 27,85*3,48                                      |     | 96,918    |           |            |
|        |               | odečet okna a dveře : 1,49*1,5*-1                     |     | -2,235    |           |            |
|        |               | 1,74*2,1*-1                                           |     | -3,654    |           |            |
|        |               | 1,7*2,0*-1                                            |     | -3,4      |           |            |
|        |               | 1,5*2,1*-1                                            |     | -3,15     |           |            |
|        |               | 3NP :                                                 |     |           |           |            |
|        |               | 301 : 27,85*3,54                                      |     | 98,589    |           |            |
|        |               | odečet okna a dveře : 1,5*2,1*-1                      |     | -3,15     |           |            |
|        |               | 2,05*1,9*-1                                           |     | -3,895    |           |            |
|        |               | 1,74*2,1*-1                                           |     | -3,654    |           |            |
|        |               | 1,7*2,0*-1                                            |     | -3,4      |           |            |
|        |               | 4NP :                                                 |     |           |           |            |
|        |               | původní zdi : 12,85*3,12                              |     | 40,092    |           |            |
|        |               | 3,15*3,12                                             |     | 9,828     |           |            |
|        |               | štíty : 28,5+27,54                                    |     | 56,04     |           |            |
|        |               | odečet okna a dveře : 1,2*2,2*3*-1                    |     | -7,92     |           |            |
|        |               | 2,05*2,2*-1                                           |     | -4,51     |           |            |
|        |               | 1,0*1,4*-1                                            |     | -1,4      |           |            |
|        |               | 0,75*0,75*-1                                          |     | -0,5625   |           |            |
| 54     | 319201311     | Vyrovnání povrchu zdiva maltou                        | m2  | 57,0141   | 194,03    | 11062,45   |
|        |               | plocha pod UT : 9,45*3,5*1,10                         |     | 36,3825   |           |            |
|        |               | 10,42*1,8*1,10                                        |     | 20,6316   |           |            |
| 55     | 347111423     | Předstěna SDVK tl.122,5 mm,ocel.kce,oplašt 10+ m2     |     | 14,07     | 907,54    | 12769,09   |
|        |               | sociální zařízení : (1,17+1,6+1,93+0,925+2,06+0,945+0 |     | 14,07     |           |            |
| 56     | 342013321     | Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášt.,RB 12, t m2  |     | 252,36288 | 1079,65   | 272463,58  |
|        |               | podkroví : (10,86+22,00+7,33+7,33+4,04+2,71+6,21+1    |     | 252,36288 |           |            |
| 57     | 346244382     | Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm, m2     |     | 10,44     | 825,12    | 8614,25    |
|        |               | I120 : 0,9*3*(0,2*2+0,2)                              |     | 1,62      |           |            |
|        |               | I120 : 0,9*3*(0,2*2+0,2)                              |     | 1,62      |           |            |
|        |               | I160 : 2,2*3*(0,2*2+0,2)                              |     | 3,96      |           |            |
|        |               | I120 : 0,9*3*(0,2*2+0,2)                              |     | 1,62      |           |            |
|        |               | I120 : 0,9*3*(0,2*2+0,2)                              |     | 1,62      |           |            |
| 58     | 314264735     | Komín komín.stříška,jednoprúd,DN 18cm                 | kus | 1         | 1365,47   | 1365,47    |
| 59     | 314PC01       | Komínový nástavec dl.1,6,m                            | kus | 1         | 4162,13   | 4162,13    |
| 60     | 342267CP001   | Obklad trámů sádkokartonem čtyřstranný do 0,5 m       |     | 32,13     | 1276,8    | 41023,58   |
|        |               | ocelo.prkvy v podkroví : 6*5,1*1,05                   |     | 32,13     |           |            |
| 61     | 13380520      | Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli 11373 t      |     | 0,12      | 20904,49  | 2508,54    |
|        |               | I120 : 3*10/1000                                      |     | 0,03      |           |            |
|        |               | I120 : 3*10/1000                                      |     | 0,03      |           |            |
|        |               | I160 : 0                                              |     |           |           |            |
|        |               | I120 : 3*10/1000                                      |     | 0,03      |           |            |
|        |               | I120 : 3*10/1000                                      |     | 0,03      |           |            |
| 62     | 13380630      | Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli S235, 113 t  |     | 0,117     | 17514,3   | 2049,17    |
|        |               | I120 : 0                                              |     |           |           |            |
|        |               | I120 : 0                                              |     |           |           |            |
|        |               | I160 : 3*39/1000                                      |     | 0,117     |           |            |
|        |               | I120 : 0                                              |     |           |           |            |
|        |               | I120 : 0                                              |     |           |           |            |
| Díl: 4 |               | Vodorovné konstrukce                                  |     |           |           | 1191800,48 |
| 63     | 413941123     | Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č. 14 - t     |     | 0,26847   | 8558,95   | 2297,82    |
|        |               | IPE 140 : 1*4,60*12,90*1,10/1000                      |     | 0,06527   |           |            |
|        |               | 1*3,41*12,90*1,10/1000                                |     | 0,04839   |           |            |

Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č. Číslo položky | Název položky                                       | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    |
|--------------------|-----------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|                    | 1*2,61*12,90*1,10/1000                              |    | 0,03704  |           |           |
|                    | 1*2,05*12,90*1,10/1000                              |    | 0,02909  |           |           |
|                    | 1*2,00*12,90*1,10/1000                              |    | 0,02838  |           |           |
|                    | 1*1,75*12,90*1,10/1000                              |    | 0,02483  |           |           |
|                    | 1*1,50*12,90*1,10/1000                              |    | 0,02129  |           |           |
|                    | 1*1,00*12,90*1,10/1000                              |    | 0,01419  |           |           |
| 64 413941125       | Osazení válcovaných nosníků ve střepech č.24 a t    |    | 14,96792 | 7880,91   | 117960,83 |
|                    | IPE240 : 37*5,70*30,70*1,10/1000                    |    | 7,12209  |           |           |
|                    | 28*5,65*30,70*1,10/1000                             |    | 5,34241  |           |           |
|                    | 3*4,28*30,70*1,10/1000                              |    | 0,43361  |           |           |
|                    | 1*4,00*30,70*1,10/1000                              |    | 0,13508  |           |           |
|                    | 3*3,75*30,70*1,10/1000                              |    | 0,37991  |           |           |
|                    | 1*3,50*30,70*1,10/1000                              |    | 0,1182   |           |           |
|                    | 2*3,10*30,70*1,10/1000                              |    | 0,20937  |           |           |
|                    | 2*2,00*30,70*1,10/1000                              |    | 0,13508  |           |           |
|                    | 2*1,60*30,70*1,10/1000                              |    | 0,10806  |           |           |
|                    | IPE300 : 1*15,65*42,20*1,10/1000                    |    | 0,72647  |           |           |
|                    | 1*5,55*42,20*1,10/1000                              |    | 0,25763  |           |           |
| 65 447113134       | Podkroví SDK,OK CD, záv.krokv.izolace,1xRFI tl.1 m2 |    | 518,1    | 1256,98   | 651241,34 |
|                    | 471,00*1,10                                         |    | 518,1    |           |           |
| 66 457311117       | Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 20, m3    |    | 8,2395   | 3567,53   | 29394,66  |
|                    | 1S :                                                |    |          |           |           |
|                    | s01 : 14,71*0,05                                    |    | 0,7355   |           |           |
|                    | s02 : 41,64*0,05                                    |    | 2,082    |           |           |
|                    | s03 : 12,60*0,05                                    |    | 0,63     |           |           |
|                    | s04 : 54,19*0,05                                    |    | 2,7095   |           |           |
|                    | s05 : 0                                             |    |          |           |           |
|                    | s06 : 0                                             |    |          |           |           |
|                    | s07 : 17,27*0,05                                    |    | 0,8635   |           |           |
|                    | s08 : 24,38*0,05                                    |    | 1,219    |           |           |
|                    | 1NP :                                               |    |          |           |           |
|                    | 109 : 0                                             |    |          |           |           |
|                    | 2NP :                                               |    |          |           |           |
|                    | 201 : 0                                             |    |          |           |           |
|                    | 3NP :                                               |    |          |           |           |
|                    | 301 : 0                                             |    |          |           |           |
|                    | 4NP :                                               |    |          |           |           |
|                    | 401 schod. : 0                                      |    |          |           |           |
|                    | 402 wc dívky : 0                                    |    |          |           |           |
|                    | 403 wc chlapci : 0                                  |    |          |           |           |
|                    | 404 úklid : 0                                       |    |          |           |           |
|                    | 405 wc učitelé : 0                                  |    |          |           |           |
|                    | 406 chodba : 0                                      |    |          |           |           |
|                    | 407 jazyk.učebna : 0                                |    |          |           |           |
|                    | 408 učebna přírodopis : 0                           |    |          |           |           |
|                    | 409 učebna zoologie : 0                             |    |          |           |           |
| 67 783124720       | Nátěr syntetický OK "B" základní                    | m2 | 456,4    | 29,83     | 13614,41  |
|                    | IPE140 :                                            |    |          |           |           |
|                    | IPE240 :                                            |    |          |           |           |
|                    | IPE300 :                                            |    |          |           |           |
|                    | 456,40                                              |    | 456,4    |           |           |
| 68 447PC01         | Příplatek za opláštění střešních oken               | ks | 25       | 753,15    | 18828,75  |
|                    | C19 : 24                                            |    | 24       |           |           |
|                    | C20 : 1                                             |    | 1        |           |           |

Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č. Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | množství                                                                                                   | cena / MJ | Celkem    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 69 417320020       | Ztužující věnec ŽB beton C 12/15, 30 x 20 cm, be m<br>4NP : 6,265*4*1,05                                                                                                                                                                                                                                 |    | 26,313<br>26,313                                                                                           | 886,67    | 23330,95  |
| 70 910 R03         | Hzs - predbezne obhličky a revize, statik - konstr h                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 36                                                                                                         | 521,57    | 18776,52  |
| 71 13383425        | Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli S235, 1 t<br>IPE 140 : 1*4,60*12,90*1,10/1000<br>1*3,41*12,90*1,10/1000<br>1*2,61*12,90*1,10/1000<br>1*2,05*12,90*1,10/1000<br>1*2,00*12,90*1,10/1000<br>1*1,75*12,90*1,10/1000<br>1*1,50*12,90*1,10/1000<br>1*1,00*12,90*1,10/1000                           |    | 0,26847<br>0,06527<br>0,04839<br>0,03704<br>0,02909<br>0,02838<br>0,02483<br>0,02129<br>0,01419            | 17514,3   | 4702,06   |
| 72 13482725        | Tyč průřezu IPE 240, hrubé, jakost oceli S235, 11 t<br>IPE240 : 37*5,70*30,70*1,10/1000<br>28*5,65*30,70*1,10/1000<br>3*4,28*30,70*1,10/1000<br>1*4,00*30,70*1,10/1000<br>3*3,75*30,70*1,10/1000<br>1*3,50*30,70*1,10/1000<br>2*3,10*30,70*1,10/1000<br>2*2,00*30,70*1,10/1000<br>2*1,60*30,70*1,10/1000 |    | 13,98382<br>7,12209<br>5,34241<br>0,43361<br>0,13508<br>0,37991<br>0,1182<br>0,20937<br>0,13508<br>0,10806 | 18494,85  | 258628,65 |
| 73 13482735        | Tyč průřezu IPE 300, hrubé, jakost oceli S235, 11 t<br>IPE300 : 1*15,65*42,20*1,10/1000<br>1*5,55*42,20*1,10/1000                                                                                                                                                                                        |    | 0,9841<br>0,72647<br>0,25763                                                                               | 18494,85  | 18200,78  |
| 74 447113132RT3    | Podkroví SDK,OK CD, záv.krokv.izolace,1xRFI tl.1 m2<br>m.č.401a : 4,30*5,40*1,10                                                                                                                                                                                                                         |    | 25,542<br>25,542                                                                                           | 1363,39   | 34823,71  |
| Díl: 5             | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                            |           | 73451,45  |
| 75 564851111       | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2<br>přední část objektu : 18,00*2,20*1,05                                                                                                                                                                                                             |    | 41,58<br>41,58                                                                                             | 185,17    | 7699,37   |
| 76 567133115       | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC tl.20 c m2<br>přední část objektu : 18,00*2,20*1,05                                                                                                                                                                                                                 |    | 41,58<br>41,58                                                                                             | 353,11    | 14682,31  |
| 77 573211111       | Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2<br>přední část objektu : 18,00*2,20*1,05                                                                                                                                                                                                            |    | 41,58<br>41,58                                                                                             | 13,98     | 581,29    |
| 78 577141112       | Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.1 m2<br>přední část objektu : 18,00*2,20*1,05                                                                                                                                                                                                              |    | 41,58<br>41,58                                                                                             | 352,07    | 14639,07  |
| 79 639571215       | Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 m2<br>zadní část objektu : 38,10*0,6*1,05<br>boční část : 11,66*0,6*1,05                                                                                                                                                                                  |    | 31,3488<br>24,003<br>7,3458                                                                                | 436,03    | 13669,02  |
| 80 639571311       | Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/l m2<br>zadní část objektu : 38,10*0,6*1,05<br>boční část : 11,66*0,6*1,05                                                                                                                                                                               |    | 31,3488<br>24,003<br>7,3458                                                                                | 55,6      | 1742,99   |
| 81 577181126R55    | Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 10 cm m2<br>přední část objektu : 18,00*2,20*1,05                                                                                                                                                                                                            |    | 41,58<br>41,58                                                                                             | 491,52    | 20437,4   |
| Díl: 6             | Úpravy povrchu, podlahy                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                            |           | 269515,02 |
| 82 602013123       | Omítka sanační MCO 1 ručně, tloušťka vrstvy 20 m2<br>1S :<br>s01 : 18,60*2,93<br>s02 : 35,65*2,93<br>s03 : 15,92*2,93<br>s04 : 9,85*2,93<br>s05 : 2,08*2*2,93<br>s06 : 16,25*2,93<br>s07 : 17,25*2,93                                                                                                    |    | 396,7294<br>54,498<br>104,4545<br>46,6456<br>28,8605<br>12,1888<br>47,6125<br>50,5425                      | 538,26    | 213543,57 |



Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č.    | Číslo položky | Název položky                                      | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    |
|---------|---------------|----------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|         |               | s08 : 24,30*2,93                                   |    | 71,199   |           |           |
|         |               | odečet dveře a okna : 0,9*1,97*9*-1                |    | -15,957  |           |           |
|         |               | 0,85*0,65*6*-1                                     |    | -3,315   |           |           |
| 83      | 602013153     | Štuk sanační MCO J ručně, tloušťka vrstvy 2 mm m2  |    | 396,7294 | 109,53    | 43453,77  |
|         |               | 1S :                                               |    |          |           |           |
|         |               | s01 : 18,60*2,93                                   |    | 54,498   |           |           |
|         |               | s02 : 35,65*2,93                                   |    | 104,4545 |           |           |
|         |               | s03 : 15,92*2,93                                   |    | 46,6456  |           |           |
|         |               | s04 : 9,85*2,93                                    |    | 28,8605  |           |           |
|         |               | s05 : 2,08*2*2,93                                  |    | 12,1888  |           |           |
|         |               | s06 : 16,25*2,93                                   |    | 47,6125  |           |           |
|         |               | s07 : 17,25*2,93                                   |    | 50,5425  |           |           |
|         |               | s08 : 24,30*2,93                                   |    | 71,199   |           |           |
|         |               | odečet dveře a okna : 0,9*1,97*9*-1                |    | -15,957  |           |           |
|         |               | 0,85*0,65*6*-1                                     |    | -3,315   |           |           |
| 84      | 910 R04       | Hzs - predbezne obhličky a revize, konzultace ře h |    | 24       | 521,57    | 12517,68  |
| Díl: 61 |               | Úpravy povrchů vnitřní                             |    |          |           | 699489,39 |
| 85      | 610991004     | Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm m    |    | 305,16   | 62,91     | 19197,62  |
|         |               | C1 4650/3540 1ks : 1*(4,65*2+2*3,54)               |    | 16,38    |           |           |
|         |               | C2 1800/3000 2ks : 2*(1,80*2+2*3,00)               |    | 19,2     |           |           |
|         |               | C3 1850/3540 2ks : 2*(1,85*2+2*3,54)               |    | 21,56    |           |           |
|         |               | C4 1400/2100 2ks : 2*(1,40*2+2*2,10)               |    | 14       |           |           |
|         |               | C5 1740/2070 1ks : 1*(1,74*2+2*2,07)               |    | 7,62     |           |           |
|         |               | C6 1700/2020 1ks : 1*(1,70*2+2*2,02)               |    | 7,44     |           |           |
|         |               | C7 850/650 2ks : 2*(0,85*2+2*0,65)                 |    | 6        |           |           |
|         |               | C8 1300/1800 1ks : 1*(1,30*2+2*1,80)               |    | 6,2      |           |           |
|         |               | C9 1850/1800 2ks : 2*(1,85*2+2*1,80)               |    | 14,6     |           |           |
|         |               | C10 1530/1800 1ks : 1*(1,53*2+2*1,80)              |    | 6,66     |           |           |
|         |               | C11 1500/2200 12ks : 12*(1,50*2+2*2,20)            |    | 88,8     |           |           |
|         |               | C12 2050/2200 1ks : 1*(2,05*2+2*2,20)              |    | 8,5      |           |           |
|         |               | C15 750/750 1ks : 1*(0,75*2+2*0,75)                |    | 3        |           |           |
|         |               | C16 600/1200 6ks : 6*(0,60*2+2*1,20)               |    | 21,6     |           |           |
|         |               | C17 1200/1500 8ks : 8*(1,20*2+2*1,50)              |    | 43,2     |           |           |
|         |               | C18 1200/2200 3ks : 3*(1,20*2+2*2,20)              |    | 20,4     |           |           |
| 86      | 611421133     | Omítky vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2     |    | 314,15   | 442,81    | 139108,76 |
|         |               | 1S :                                               |    |          |           |           |
|         |               | S01 : 25                                           |    | 25       |           |           |
|         |               | S02 : 33,74                                        |    | 33,74    |           |           |
|         |               | S03 : 12,56                                        |    | 12,56    |           |           |
|         |               | S04 : 53,56                                        |    | 53,56    |           |           |
|         |               | S05 : 11,54                                        |    | 11,54    |           |           |
|         |               | S06 : 11,57                                        |    | 11,57    |           |           |
|         |               | S07 : 17,17                                        |    | 17,17    |           |           |
|         |               | S08 : 24,27                                        |    | 24,27    |           |           |
|         |               | 1NP :                                              |    |          |           |           |
|         |               | 109 : 22,74                                        |    | 22,74    |           |           |
|         |               | 108b : 23,20                                       |    | 23,2     |           |           |
|         |               | spojovací schodba : 17,20                          |    | 17,2     |           |           |
|         |               | 2NP :                                              |    |          |           |           |
|         |               | 201 : 30,73                                        |    | 30,73    |           |           |
|         |               | 3NP :                                              |    |          |           |           |
|         |               | 301 : 30,87                                        |    | 30,87    |           |           |
|         |               | 4NP :                                              |    |          |           |           |
|         |               | 401a : 0                                           |    |          |           |           |

Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č. Číslo položky | Název položky                      | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    |
|--------------------|------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|                    | 401b : 0                           |    |          |           |           |
|                    | 402 : 0                            |    |          |           |           |
|                    | 403 : 0                            |    |          |           |           |
|                    | 404 : 0                            |    |          |           |           |
|                    | 405 : 0                            |    |          |           |           |
|                    | 406 : 0                            |    |          |           |           |
|                    | 407 : 0                            |    |          |           |           |
|                    | 408 : 0                            |    |          |           |           |
|                    | 409 : 0                            |    |          |           |           |
|                    | 410 : 0                            |    |          |           |           |
| 87 612421637       | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 510,7721 | 315,03    | 160908,53 |
|                    | 1S :                               |    |          |           |           |
|                    | s01 : 0                            |    |          |           |           |
|                    | s02 : 0                            |    |          |           |           |
|                    | s03 : 0                            |    |          |           |           |
|                    | s04 : 0                            |    |          |           |           |
|                    | s05 : 0                            |    |          |           |           |
|                    | s06 : 0                            |    |          |           |           |
|                    | s07 : 0                            |    |          |           |           |
|                    | s08 : 0                            |    |          |           |           |
|                    | odečet dveře a okna : 0            |    |          |           |           |
|                    | 0                                  |    |          |           |           |
|                    | 1NP :                              |    |          |           |           |
|                    | 109 : 19,18*3,48                   |    | 66,7464  |           |           |
|                    | 108b : 14,59*3,48                  |    | 50,7732  |           |           |
|                    | spojovací krček : 16,75*3,48       |    | 58,29    |           |           |
|                    | odečet dveře a okna : 1,5*2,1*3*-1 |    | -9,45    |           |           |
|                    | 0,6*1,0*3*-1                       |    | -1,8     |           |           |
|                    | 0,9*1,97*-1                        |    | -1,773   |           |           |
|                    | 1,6*1,97*-1                        |    | -3,152   |           |           |
|                    | 1,6*2,1*-1                         |    | -3,36    |           |           |
|                    | 1,74*2,1*-1                        |    | -3,654   |           |           |
|                    | 2NP :                              |    |          |           |           |
|                    | 201 : 27,85*3,48                   |    | 96,918   |           |           |
|                    | odečet okna a dveře : 1,49*1,5*-1  |    | -2,235   |           |           |
|                    | 1,74*2,1*-1                        |    | -3,654   |           |           |
|                    | 1,7*2,0*-1                         |    | -3,4     |           |           |
|                    | 1,5*2,1*-1                         |    | -3,15    |           |           |
|                    | 3NP :                              |    |          |           |           |
|                    | 301 : 27,85*3,54                   |    | 98,589   |           |           |
|                    | odečet okna a dveře : 1,5*2,1*-1   |    | -3,15    |           |           |
|                    | 2,05*1,9*-1                        |    | -3,895   |           |           |
|                    | 1,74*2,1*-1                        |    | -3,654   |           |           |
|                    | 1,7*2,0*-1                         |    | -3,4     |           |           |
|                    | 4NP :                              |    |          |           |           |
|                    | původní zdi : 12,85*3,12           |    | 40,092   |           |           |
|                    | 3,15*3,12                          |    | 9,828    |           |           |
|                    | štíty : 28,5+27,54                 |    | 56,04    |           |           |
|                    | odečet okna a dveře : 1,2*2,2*3*-1 |    | -7,92    |           |           |
|                    | 2,05*2,2*-1                        |    | -4,51    |           |           |
|                    | 1,0*1,4*-1                         |    | -1,4     |           |           |
|                    | 0,75*0,75*-1                       |    | -0,5625  |           |           |

nové konstrukce :



Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č. Číslo položky | Název položky                                        | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    |
|--------------------|------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
|                    | příčka : 2,850*3,45*2                                |    | 19,665    |           |           |
|                    | odečet dveře : (1,6*2,0)*-1*2                        |    | -6,4      |           |           |
|                    | příčka : (5,15*3,45)*2                               |    | 35,535    |           |           |
|                    | odečet dveře : (0,8*1,97)*-1*2                       |    | -3,152    |           |           |
|                    | zazdívkový otvor : 0,9*1,97*2*2                      |    | 7,092     |           |           |
|                    | podkroví : ((1,45+5,675)*3,5)*2                      |    | 49,875    |           |           |
|                    | odečet dveře : 1,25*2,00*-1*2                        |    | -5        |           |           |
| 88 612431111       | Omítka sádkartonových stěn a stropů                  | m2 | 779,25301 | 168,47    | 131280,75 |
|                    | stěny :                                              |    |           |           |           |
|                    | podkroví : (10,86+22,00+7,33+7,33+4,04+2,71+6,21+1   |    | 252,36288 |           |           |
|                    | přední část : 35,050*3,15*1,10                       |    | 121,44825 |           |           |
|                    | zadní část : 37,095*3,15*1,10                        |    | 128,53418 |           |           |
|                    | stropy a šikminy :                                   |    |           |           |           |
|                    | 471,00*1,10                                          |    | 518,1     |           |           |
|                    | m.č.401a : 4,30*5,40*1,10                            |    | 25,542    |           |           |
|                    | odečet okna a dveře :                                |    |           |           |           |
|                    | C1 4650/3540 1ks : 1*(4,65*3,54)*-1                  |    | -16,461   |           |           |
|                    | C2 1800/3000 2ks : 2*(1,80*3,00)*-1                  |    | -10,8     |           |           |
|                    | C3 1850/3540 2ks : 2*(1,85*3,54)*-1                  |    | -13,098   |           |           |
|                    | C4 1400/2100 2ks : 2*(1,40*2,10)*-1                  |    | -5,88     |           |           |
|                    | C5 1740/2070 1ks : 1*(1,74*2,07)*-1                  |    | -3,6018   |           |           |
|                    | C6 1700/2020 1ks : 1*(1,70*2,02)*-1                  |    | -3,434    |           |           |
|                    | C7 850/650 2ks : 2*(0,85*0,65)*-1                    |    | -1,105    |           |           |
|                    | C8 1300/1800 1ks : 1*(1,30*1,80)*-1                  |    | -2,34     |           |           |
|                    | C9 1850/1800 2ks : 2*(1,85*1,80)*-1                  |    | -6,66     |           |           |
|                    | C10 1530/1800 1ks : 1*(1,53*1,80)*-1                 |    | -2,754    |           |           |
|                    | C11 1500/2200 12ks : 12*(1,50*2,20)*-1               |    | -39,6     |           |           |
|                    | C12 2050/2200 1ks : 1*(2,05*2,20)*-1                 |    | -4,51     |           |           |
|                    | C15 750/750 1ks : 1*(0,75*0,75)*-1                   |    | -0,5625   |           |           |
|                    | C16 600/1200 6ks : 6*(0,60*1,20)*-1                  |    | -4,32     |           |           |
|                    | C17 1200/1500 8ks : 8*(1,20*1,50)*-1                 |    | -14,4     |           |           |
|                    | C18 1200/2200 3ks : 3*(1,20*2,20)*-1                 |    | -7,92     |           |           |
|                    | odečet okustické obklady :                           |    |           |           |           |
|                    | 409 : 21,80*1,10*-1                                  |    | -23,98    |           |           |
|                    | 408 : 24,50*1,10*-1                                  |    | -26,95    |           |           |
|                    | 407 : 24,50*1,10*-1                                  |    | -26,95    |           |           |
|                    | m.č.407 : 4,80*10,20*1,05*-1                         |    | -51,408   |           |           |
| 89 71421CP001      | Montáž akustického obkladu z miner.panelů,lep m2     |    | 95,92     | 1408,24   | 135078,38 |
|                    | 409 : 21,80*1,10                                     |    | 23,98     |           |           |
|                    | 408 : 24,50*1,10                                     |    | 26,95     |           |           |
|                    | 407 : 24,50*1,10                                     |    | 26,95     |           |           |
|                    | m.č. S04 : 16,40*1,10                                |    | 18,04     |           |           |
| 90 71421CP002      | Montáž akustického podhledu z miner.panelů,le m2     |    | 80,892    | 1408,24   | 113915,35 |
|                    | m.č.407 : 4,80*10,20*1,05                            |    | 51,408    |           |           |
|                    | m.č. S04 : 7,80*3,60*1,05                            |    | 29,484    |           |           |
| Díl: 62            | Úpravy povrchů vnější                                |    |           |           | 235478,71 |
| 91 622319521       | Zateplovací systém fasáda, sokl, XPS tl. 80 mm, : m2 |    | 57,0141   | 917,96    | 52336,66  |
|                    | plocha pod UT : 9,45*3,5*1,10                        |    | 36,3825   |           |           |
|                    | 10,42*1,8*1,10                                       |    | 20,6316   |           |           |
| 92 622319830       | Zatepl.systém,fasáda,min.desky PV 50 mm, s orr m2    |    | 104,522   | 1216,3    | 127130,11 |
|                    | štíty : (46,5+48,52)*1,10                            |    | 104,522   |           |           |
| 93 622319832       | Zatepl.systém,fasáda,min.desky PV 100 mm, s o m2     |    | 26,18     | 1361,3    | 35638,83  |
|                    | (5,1+0,45)*3,50*1,10                                 |    | 21,3675   |           |           |
|                    | (0,5+0,75)*3,50*1,10                                 |    | 4,8125    |           |           |

Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č. Číslo položky | Název položky                                         | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    |
|--------------------|-------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| 94 622311754       | Zatepl.syst., ostění, miner.desky KV 40 mm, s on m2   |    | 6,0555   | 1801,5    | 10908,98  |
|                    | C12 : (2,05*2+2,2*2)*0,15*1,10                        |    | 1,4025   |           |           |
|                    | vzt : (1,0*2+1,4*2)*0,15*1,10                         |    | 0,792    |           |           |
|                    | C15 : (0,75*2+0,75*2)*0,15*1,10                       |    | 0,495    |           |           |
|                    | C18 : (1,2*2+2*2,2)*0,15*3*1,10                       |    | 3,366    |           |           |
| 95 622391124       | Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 12 ks/m m2     |    | 130,702  | 65,2      | 8521,77   |
|                    | štitý : (46,5+48,52)*1,10                             |    | 104,522  |           |           |
|                    | (5,1+0,45)*3,50*1,10                                  |    | 21,3675  |           |           |
|                    | (0,5+0,75)*3,50*1,10                                  |    | 4,8125   |           |           |
| 96 622401971       | Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. m2 |    | 130,702  | 7,21      | 942,36    |
|                    | štitý : (46,5+48,52)*1,10                             |    | 104,522  |           |           |
|                    | (5,1+0,45)*3,50*1,10                                  |    | 21,3675  |           |           |
|                    | (0,5+0,75)*3,50*1,10                                  |    | 4,8125   |           |           |
| Díl: 63            | Podlahy a podlahové konstrukce                        |    |          |           | 816147,58 |
| 97 631361921       | Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 8 t      |    | 0,22325  | 28237,76  | 6304,08   |
|                    | 0,00799 t/m2 :                                        |    |          |           |           |
|                    | 4NP :                                                 |    |          |           |           |
|                    | 401a pvc : 11,57*1,05*2*1,15*0,00799                  |    | 0,22325  |           |           |
| 98 631591211       | Násyp pod podlahy FERMACELL do 100 mm                 | m3 | 15,92472 | 5846,79   | 93108,49  |
|                    | 1S :                                                  |    |          |           |           |
|                    | S01 : 0                                               |    |          |           |           |
|                    | S02 : 0                                               |    |          |           |           |
|                    | S03 : 0                                               |    |          |           |           |
|                    | S04 : 0                                               |    |          |           |           |
|                    | S05 : 0                                               |    |          |           |           |
|                    | S06 : 0                                               |    |          |           |           |
|                    | S07 : 0                                               |    |          |           |           |
|                    | S08 : 0                                               |    |          |           |           |
|                    | 1NP :                                                 |    |          |           |           |
|                    | 109 : 0                                               |    |          |           |           |
|                    | 108b : 0                                              |    |          |           |           |
|                    | spojovací schodba : 0                                 |    |          |           |           |
|                    | 2NP :                                                 |    |          |           |           |
|                    | 201 : 0                                               |    |          |           |           |
|                    | 3NP :                                                 |    |          |           |           |
|                    | 301 : 0                                               |    |          |           |           |
|                    | 4NP :                                                 |    |          |           |           |
|                    | 401a : 0                                              |    |          |           |           |
|                    | 401b : 47,28*0,04*1,05                                |    | 1,98576  |           |           |
|                    | 402 : 11,92*0,04*1,05                                 |    | 0,50064  |           |           |
|                    | 403 : 10,23*0,04*1,05                                 |    | 0,42966  |           |           |
|                    | 404 : 3,47*0,04*1,05                                  |    | 0,14574  |           |           |
|                    | 405 : 2,10*0,04*1,05                                  |    | 0,0882   |           |           |
|                    | 406 : 71,83*0,04*1,05                                 |    | 3,01686  |           |           |
|                    | 407 : 79,42*0,04*1,05                                 |    | 3,33564  |           |           |
|                    | 408 : 79,42*0,04*1,05                                 |    | 3,33564  |           |           |
|                    | 409 : 70,61*0,04*1,05                                 |    | 2,96562  |           |           |
|                    | 410 : 2,88*0,04*1,05                                  |    | 0,12096  |           |           |
| 99 632413160       | Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 60 mm, BN-3t m2   |    | 12,1485  | 937,78    | 11392,62  |
|                    | 4NP :                                                 |    |          |           |           |
|                    | 401a pvc : 11,57*1,05                                 |    | 12,1485  |           |           |
| ## 632415120       | Potěr samonivelační ručně tl. 20 mm, vyrovnáva m2     |    | 337,37   | 584,16    | 197078,06 |
|                    | 1S :                                                  |    |          |           |           |
|                    | S01 : 25                                              |    | 25       |           |           |

Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.Č. Číslo položky | Název položky                               | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    |
|--------------------|---------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|                    | S02 : 33,74                                 |    | 33,74    |           |           |
|                    | S03 : 12,56                                 |    | 12,56    |           |           |
|                    | S04 : 53,56                                 |    | 53,56    |           |           |
|                    | S05 : 11,54                                 |    | 11,54    |           |           |
|                    | S06 : 11,57                                 |    | 11,57    |           |           |
|                    | S07 : 17,17                                 |    | 17,17    |           |           |
|                    | S08 : 24,27                                 |    | 24,27    |           |           |
|                    | 1NP :                                       |    |          |           |           |
|                    | 109 : 22,74                                 |    | 22,74    |           |           |
|                    | 108b : 23,20                                |    | 23,2     |           |           |
|                    | spojovací schodba : 17,20                   |    | 17,2     |           |           |
|                    | 2NP :                                       |    |          |           |           |
|                    | 201 : 30,73                                 |    | 30,73    |           |           |
|                    | 3NP :                                       |    |          |           |           |
|                    | 301 : 30,87                                 |    | 30,87    |           |           |
|                    | 4NP :                                       |    |          |           |           |
|                    | 401a : 23,22                                |    | 23,22    |           |           |
|                    | 401b : 0                                    |    |          |           |           |
|                    | 402 : 0                                     |    |          |           |           |
|                    | 403 : 0                                     |    |          |           |           |
|                    | 404 : 0                                     |    |          |           |           |
|                    | 405 : 0                                     |    |          |           |           |
|                    | 406 : 0                                     |    |          |           |           |
|                    | 407 : 0                                     |    |          |           |           |
|                    | 408 : 0                                     |    |          |           |           |
|                    | 409 : 0                                     |    |          |           |           |
|                    | 410 : 0                                     |    |          |           |           |
| ## 273351215R01    | Bednění stěn základových desek - zřízení    | m2 | 341,6875 | 659,26    | 225260,9  |
|                    | 4.NP -schodiště : (1,25*710)*0,35*1,10      |    | 341,6875 |           |           |
| ## 273351216R01    | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 341,6875 | 99        | 33827,06  |
|                    | 4.NP -schodiště : (1,25*710)*0,35*1,10      |    | 341,6875 |           |           |
| ## 635111031R01    | Podlaha systémová,desky 2x12,5+19mm dřevov  | m2 | 379,16   | 657,18    | 249176,37 |
|                    | 1S :                                        |    |          |           |           |
|                    | S01 : 0                                     |    |          |           |           |
|                    | S02 : 0                                     |    |          |           |           |
|                    | S03 : 0                                     |    |          |           |           |
|                    | S04 : 0                                     |    |          |           |           |
|                    | S05 : 0                                     |    |          |           |           |
|                    | S06 : 0                                     |    |          |           |           |
|                    | S07 : 0                                     |    |          |           |           |
|                    | S08 : 0                                     |    |          |           |           |
|                    | 1NP :                                       |    |          |           |           |
|                    | 109 : 0                                     |    |          |           |           |
|                    | 108b : 0                                    |    |          |           |           |
|                    | spojovací schodba : 0                       |    |          |           |           |
|                    | 2NP :                                       |    |          |           |           |
|                    | 201 : 0                                     |    |          |           |           |
|                    | 3NP :                                       |    |          |           |           |
|                    | 301 : 0                                     |    |          |           |           |
|                    | 4NP :                                       |    |          |           |           |
|                    | 401a : 0                                    |    |          |           |           |
|                    | 401b : 47,28                                |    | 47,28    |           |           |
|                    | 402 : 11,92                                 |    | 11,92    |           |           |
|                    | 403 : 10,23                                 |    | 10,23    |           |           |

Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č. Číslo položky | Název položky                                        | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    |
|--------------------|------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
|                    | 404 : 3,47                                           |    | 3,47      |           |           |
|                    | 405 : 2,10                                           |    | 2,1       |           |           |
|                    | 406 : 71,83                                          |    | 71,83     |           |           |
|                    | 407 : 79,42                                          |    | 79,42     |           |           |
|                    | 408 : 79,42                                          |    | 79,42     |           |           |
|                    | 409 : 70,61                                          |    | 70,61     |           |           |
|                    | 410 : 2,88                                           |    | 2,88      |           |           |
| Díl: 91            | Doplňující práce na komunikaci                       |    |           |           | 29060,54  |
| ## 91CP001         | D + M lavička                                        | ks | 2         | 5797,25   | 11594,5   |
| ## 91CP002         | D + M odpadkový koš                                  | ks | 2         | 4831,03   | 9662,06   |
| ## 91CP003         | D + M stojan na kola                                 | ks | 1         | 7803,98   | 7803,98   |
| Díl: 94            | Lešení a stavební výtahy                             |    |           |           | 348239,58 |
| ## 941941042       | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m2   |    | 1518,5805 | 66,76     | 101380,43 |
|                    | 40,65*18,55                                          |    | 754,0575  |           |           |
|                    | 38,55*13,55                                          |    | 522,3525  |           |           |
|                    | 11,10*9,38                                           |    | 104,118   |           |           |
|                    | 11,65*11,85                                          |    | 138,0525  |           |           |
| ## 941941292       | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.104 m2 |    | 1518,5805 | 34,42     | 52269,54  |
|                    | 40,65*18,55                                          |    | 754,0575  |           |           |
|                    | 38,55*13,55                                          |    | 522,3525  |           |           |
|                    | 11,10*9,38                                           |    | 104,118   |           |           |
|                    | 11,65*11,85                                          |    | 138,0525  |           |           |
| ## 941941842       | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H : m2   |    | 1518,5805 | 47,99     | 72876,68  |
|                    | 40,65*18,55                                          |    | 754,0575  |           |           |
|                    | 38,55*13,55                                          |    | 522,3525  |           |           |
|                    | 11,10*9,38                                           |    | 104,118   |           |           |
|                    | 11,65*11,85                                          |    | 138,0525  |           |           |
| ## 941955002       | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2      |    | 716,53    | 125,7     | 90067,82  |
|                    | 1S :                                                 |    |           |           |           |
|                    | S01 : 25                                             |    | 25        |           |           |
|                    | S02 : 33,74                                          |    | 33,74     |           |           |
|                    | S03 : 12,56                                          |    | 12,56     |           |           |
|                    | S04 : 53,56                                          |    | 53,56     |           |           |
|                    | S05 : 11,54                                          |    | 11,54     |           |           |
|                    | S06 : 11,57                                          |    | 11,57     |           |           |
|                    | S07 : 17,17                                          |    | 17,17     |           |           |
|                    | S08 : 24,27                                          |    | 24,27     |           |           |
|                    | 1NP :                                                |    |           |           |           |
|                    | 109 : 22,74                                          |    | 22,74     |           |           |
|                    | 108b : 23,20                                         |    | 23,2      |           |           |
|                    | spojovací schodba : 17,20                            |    | 17,2      |           |           |
|                    | 2NP :                                                |    |           |           |           |
|                    | 201 : 30,73                                          |    | 30,73     |           |           |
|                    | 3NP :                                                |    |           |           |           |
|                    | 301 : 30,87                                          |    | 30,87     |           |           |
|                    | 4NP :                                                |    |           |           |           |
|                    | 401a : 23,22                                         |    | 23,22     |           |           |
|                    | 401b : 47,28                                         |    | 47,28     |           |           |
|                    | 402 : 11,92                                          |    | 11,92     |           |           |
|                    | 403 : 10,23                                          |    | 10,23     |           |           |
|                    | 404 : 3,47                                           |    | 3,47      |           |           |
|                    | 405 : 2,10                                           |    | 2,1       |           |           |
|                    | 406 : 71,83                                          |    | 71,83     |           |           |
|                    | 407 : 79,42                                          |    | 79,42     |           |           |



Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č. Číslo položky | Název položky                                        | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    |
|--------------------|------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
|                    | 408 : 79,42                                          |    | 79,42     |           |           |
|                    | 409 : 70,61                                          |    | 70,61     |           |           |
|                    | 410 : 2,88                                           |    | 2,88      |           |           |
| ## 944944011       | Montáž a demontáž ochranné sítě z umělých vlá m2     |    | 1518,5805 | 12,1      | 18374,82  |
|                    | 40,65*18,55                                          |    | 754,0575  |           |           |
|                    | 38,55*13,55                                          |    | 522,3525  |           |           |
|                    | 11,10*9,38                                           |    | 104,118   |           |           |
|                    | 11,65*11,85                                          |    | 138,0525  |           |           |
| ## 944944031       | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 m2 |    | 1518,5805 | 8,04      | 12209,39  |
|                    | 40,65*18,55                                          |    | 754,0575  |           |           |
|                    | 38,55*13,55                                          |    | 522,3525  |           |           |
|                    | 11,10*9,38                                           |    | 104,118   |           |           |
|                    | 11,65*11,85                                          |    | 138,0525  |           |           |
| ## 944945013       | Montáž zachytne stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m     |    | 5         | 170,55    | 852,75    |
| ## 944945193       | Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 501: m |    | 5         | 41,63     | 208,15    |
| Díl: 95            | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách         |    |           |           | 111628,26 |
| ## 952901111       | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2            |    | 821,237   | 104,84    | 86098,49  |
|                    | 1S :                                                 |    |           |           |           |
|                    | S01 pvc : 18,70                                      |    | 18,7      |           |           |
|                    | S02a dl : 12,80                                      |    | 12,8      |           |           |
|                    | S02b dl : 33,75                                      |    | 33,75     |           |           |
|                    | S03 olej : 12,56                                     |    | 12,56     |           |           |
|                    | S04 dl : 53,56                                       |    | 53,56     |           |           |
|                    | S07 dl : 17,17                                       |    | 17,17     |           |           |
|                    | S08 dl : 24,247                                      |    | 24,247    |           |           |
|                    | S09 st : 46,31                                       |    | 46,31     |           |           |
|                    | S10 st : 25,56                                       |    | 25,56     |           |           |
|                    | S11 st : 52,86                                       |    | 52,86     |           |           |
|                    | S12 st : 4,75                                        |    | 4,75      |           |           |
|                    | S13 dl : 4,44                                        |    | 4,44      |           |           |
|                    | 1NP :                                                |    |           |           |           |
|                    | 109 pvc : 18,89                                      |    | 18,89     |           |           |
|                    | 108b pvc : 23,20                                     |    | 23,2      |           |           |
|                    | spojovací schodba pvc : 17,20                        |    | 17,2      |           |           |
|                    | 2NP :                                                |    |           |           |           |
|                    | 201 pvc : 18,91                                      |    | 18,91     |           |           |
|                    | 202b pvc : 7,52                                      |    | 7,52      |           |           |
|                    | 3NP :                                                |    |           |           |           |
|                    | 301 pvc : 18,91                                      |    | 18,91     |           |           |
|                    | 302b pvc : 7,52                                      |    | 7,52      |           |           |
|                    | 4NP :                                                |    |           |           |           |
|                    | 401a pvc : 23,22                                     |    | 23,22     |           |           |
|                    | 401b pvc : 47,28                                     |    | 47,28     |           |           |
|                    | 402 dl : 11,92                                       |    | 11,92     |           |           |
|                    | 403 dl : 10,23                                       |    | 10,23     |           |           |
|                    | 404 dl : 3,47                                        |    | 3,47      |           |           |
|                    | 405 dl : 2,10                                        |    | 2,1       |           |           |
|                    | 406 pvc : 71,83                                      |    | 71,83     |           |           |
|                    | 407 pvc : 79,42                                      |    | 79,42     |           |           |
|                    | 408 pvc : 79,42                                      |    | 79,42     |           |           |
|                    | 409 pvc : 70,61                                      |    | 70,61     |           |           |
|                    | 410 dl : 2,88                                        |    | 2,88      |           |           |
| ## 952901110       | Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2         |    | 137,4463  | 44,55     | 6123,23   |

Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č. Číslo položky | Název položky                                      | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    |
|--------------------|----------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|                    | C1 4650/3540 1ks : 1*(4,65*3,54)                   |    | 16,461   |           |           |
|                    | C2 1800/3000 2ks : 2*(1,80*3,00)                   |    | 10,8     |           |           |
|                    | C3 1850/3540 2ks : 2*(1,85*3,54)                   |    | 13,098   |           |           |
|                    | C4 1400/2100 2ks : 2*(1,40*2,10)                   |    | 5,88     |           |           |
|                    | C5 1740/2070 1ks : 1*(1,74*2,07)                   |    | 3,6018   |           |           |
|                    | C6 1700/2020 1ks : 1*(1,70*2,02)                   |    | 3,434    |           |           |
|                    | C7 850/650 2ks : 2*(0,85*0,65)                     |    | 1,105    |           |           |
|                    | C8 1300/1800 1ks : 1*(1,30*1,80)                   |    | 2,34     |           |           |
|                    | C9 1850/1800 2ks : 2*(1,85*1,80)                   |    | 6,66     |           |           |
|                    | C10 1530/1800 1ks : 1*(1,53*1,80)                  |    | 2,754    |           |           |
|                    | C11 1500/2200 12ks : 12*(1,50*2,20)                |    | 39,6     |           |           |
|                    | C12 2050/2200 1ks : 1*(2,05*2,20)                  |    | 4,51     |           |           |
|                    | C15 750/750 1ks : 1*(0,75*0,75)                    |    | 0,5625   |           |           |
|                    | C16 600/1200 6ks : 6*(0,60*1,20)                   |    | 4,32     |           |           |
|                    | C17 1200/1500 8ks : 8*(1,20*1,50)                  |    | 14,4     |           |           |
|                    | C18 1200/2200 3ks : 3*(1,20*2,20)                  |    | 7,92     |           |           |
| ## 95CP002         | D+M lapač střešních splavenin, mtž nových, vč.z ks |    | 4        | 3547,71   | 14190,84  |
| ## 95CP003         | D+M odvodnění anglického dvorku ks                 |    | 2        | 2607,85   | 5215,7    |
| Díl: 96            | Bourání konstrukcí                                 |    |          |           | 490075,47 |
| ## 965048515       | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2         |    | 821,237  | 284,77    | 233863,66 |
|                    | 1S :                                               |    |          |           |           |
|                    | S01 pvc : 18,70                                    |    | 18,7     |           |           |
|                    | S02a dl : 12,80                                    |    | 12,8     |           |           |
|                    | S02b dl : 33,75                                    |    | 33,75    |           |           |
|                    | S03 olej : 12,56                                   |    | 12,56    |           |           |
|                    | S04 dl : 53,56                                     |    | 53,56    |           |           |
|                    | S07 dl : 17,17                                     |    | 17,17    |           |           |
|                    | S08 dl : 24,247                                    |    | 24,247   |           |           |
|                    | S09 st : 46,31                                     |    | 46,31    |           |           |
|                    | S10 st : 25,56                                     |    | 25,56    |           |           |
|                    | S11 st : 52,86                                     |    | 52,86    |           |           |
|                    | S12 st : 4,75                                      |    | 4,75     |           |           |
|                    | S13 dl : 4,44                                      |    | 4,44     |           |           |
|                    | 1NP :                                              |    |          |           |           |
|                    | 109 pvc : 18,89                                    |    | 18,89    |           |           |
|                    | 108b pvc : 23,20                                   |    | 23,2     |           |           |
|                    | spojovací schodba pvc : 17,20                      |    | 17,2     |           |           |
|                    | 2NP :                                              |    |          |           |           |
|                    | 201 pvc : 18,91                                    |    | 18,91    |           |           |
|                    | 202b pvc : 7,52                                    |    | 7,52     |           |           |
|                    | 3NP :                                              |    |          |           |           |
|                    | 301 pvc : 18,91                                    |    | 18,91    |           |           |
|                    | 302b pvc : 7,52                                    |    | 7,52     |           |           |
|                    | 4NP :                                              |    |          |           |           |
|                    | 401a pvc : 23,22                                   |    | 23,22    |           |           |
|                    | 401b pvc : 47,28                                   |    | 47,28    |           |           |
|                    | 402 dl : 11,92                                     |    | 11,92    |           |           |
|                    | 403 dl : 10,23                                     |    | 10,23    |           |           |
|                    | 404 dl : 3,47                                      |    | 3,47     |           |           |
|                    | 405 dl : 2,10                                      |    | 2,1      |           |           |
|                    | 406 pvc : 71,83                                    |    | 71,83    |           |           |
|                    | 407 pvc : 79,42                                    |    | 79,42    |           |           |
|                    | 408 pvc : 79,42                                    |    | 79,42    |           |           |

Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č. Číslo položky | Název položky                                          | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    |
|--------------------|--------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
|                    | 409 pvc : 70,61                                        |    | 70,61     |           |           |
|                    | 410 dl : 2,88                                          |    | 2,88      |           |           |
| ## Pol__22         | Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo kc m2      |    | 396,7294  | 55,39     | 21974,84  |
|                    | 1S :                                                   |    |           |           |           |
|                    | s01 : 18,60*2,93                                       |    | 54,498    |           |           |
|                    | s02 : 35,65*2,93                                       |    | 104,4545  |           |           |
|                    | s03 : 15,92*2,93                                       |    | 46,6456   |           |           |
|                    | s04 : 9,85*2,93                                        |    | 28,8605   |           |           |
|                    | s05 : 2,08*2*2,93                                      |    | 12,1888   |           |           |
|                    | s06 : 16,25*2,93                                       |    | 47,6125   |           |           |
|                    | s07 : 17,25*2,93                                       |    | 50,5425   |           |           |
|                    | s08 : 24,30*2,93                                       |    | 71,199    |           |           |
|                    | odečet dveře a okna : 0,9*1,97*9*-1                    |    | -15,957   |           |           |
|                    | 0,85*0,65*6*-1                                         |    | -3,315    |           |           |
| ## Pol__23         | Odsolení zdiva vápennou omítkovou úpravou m2           |    | 396,7294  | 590,42    | 234236,97 |
|                    | 1S :                                                   |    |           |           |           |
|                    | s01 : 18,60*2,93                                       |    | 54,498    |           |           |
|                    | s02 : 35,65*2,93                                       |    | 104,4545  |           |           |
|                    | s03 : 15,92*2,93                                       |    | 46,6456   |           |           |
|                    | s04 : 9,85*2,93                                        |    | 28,8605   |           |           |
|                    | s05 : 2,08*2*2,93                                      |    | 12,1888   |           |           |
|                    | s06 : 16,25*2,93                                       |    | 47,6125   |           |           |
|                    | s07 : 17,25*2,93                                       |    | 50,5425   |           |           |
|                    | s08 : 24,30*2,93                                       |    | 71,199    |           |           |
|                    | odečet dveře a okna : 0,9*1,97*9*-1                    |    | -15,957   |           |           |
|                    | 0,85*0,65*6*-1                                         |    | -3,315    |           |           |
| Díl: 99            | Staveništní přesun hmot                                |    |           |           | 350630,29 |
| ## 999281111       | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t        |    | 384,58955 | 911,7     | 350630,29 |
| Díl: 711           | Izolace proti vodě                                     |    |           |           | 536108,04 |
| ## 711112001       | Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, m2 |    | 57,0141   | 38,81     | 2212,72   |
|                    | plocha pod UT : 9,45*3,5*1,10                          |    | 36,3825   |           |           |
|                    | 10,42*1,8*1,10                                         |    | 20,6316   |           |           |
| ## 711142559       | Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 2 vr m2 |    | 57,0141   | 236,27    | 13470,72  |
|                    | plocha pod UT : 9,45*3,5*1,10                          |    | 36,3825   |           |           |
|                    | 10,42*1,8*1,10                                         |    | 20,6316   |           |           |
| ## 711212002       | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, pružn. m2    |    | 644,0847  | 522,61    | 336605,11 |
|                    | 1S -dvě vrstvy :                                       |    |           |           |           |
|                    | S01 pvc : 18,70*2*1,05                                 |    | 39,27     |           |           |
|                    | S02a dl : 12,80*2*1,05                                 |    | 26,88     |           |           |
|                    | S02b dl : 33,75*2*1,05                                 |    | 70,875    |           |           |
|                    | S03 olej : 12,56*2*1,05                                |    | 26,376    |           |           |
|                    | S04 dl : 53,56*2*1,05                                  |    | 112,476   |           |           |
|                    | S07 dl : 17,17*2*1,05                                  |    | 36,057    |           |           |
|                    | S08 dl : 24,247*2*1,05                                 |    | 50,9187   |           |           |
|                    | S09 st : 46,31*2*1,05                                  |    | 97,251    |           |           |
|                    | S10 st : 25,56*2*1,05                                  |    | 53,676    |           |           |
|                    | S11 st : 52,86*2*1,05                                  |    | 111,006   |           |           |
|                    | S12 st : 4,75*2*1,05                                   |    | 9,975     |           |           |
|                    | S13 dl : 4,44*2*1,05                                   |    | 9,324     |           |           |
| ## 711714110       | Provedení nátěru adhezni hmotou, vč.dodávky r m2       |    | 11,0616   | 345,38    | 3820,46   |
|                    | šachta : (1,9*2+2,29*2)*1,20*1,10                      |    | 11,0616   |           |           |
| ## 711132311T00    | Provedení izolace nopovou fólií svisle, 1 vrstva - m2  |    | 57,0141   | 175,91    | 10029,35  |
|                    | plocha pod UT : 9,45*3,5*1,10                          |    | 36,3825   |           |           |
|                    | 10,42*1,8*1,10                                         |    | 20,6316   |           |           |

Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č. Číslo položky | Název položky                                       | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem    |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| ## Pol__26         | Nízkotlaká dvouřadá chemická injektáž zdiva, vrh m2 |     | 21,297   | 3911,77   | 83308,97  |
|                    | 1S :                                                |     |          |           |           |
|                    | s01 : 18,60*0,15                                    |     | 2,79     |           |           |
|                    | s02 : 35,65*0,15                                    |     | 5,3475   |           |           |
|                    | s03 : 15,92*0,15                                    |     | 2,388    |           |           |
|                    | s04 : 9,85*0,15                                     |     | 1,4775   |           |           |
|                    | s05 : 2,08*2*0,15                                   |     | 0,624    |           |           |
|                    | s06 : 16,25*0,15                                    |     | 2,4375   |           |           |
|                    | s07 : 17,25*0,15                                    |     | 2,5875   |           |           |
|                    | s08 : 24,30*0,15                                    |     | 3,645    |           |           |
| ## Pol__28         | Injektáž - vyčištění otvorů stlačeným vzduchem, m2  |     | 21,297   | 47,99     | 1022,04   |
|                    | 1S :                                                |     |          |           |           |
|                    | s01 : 18,60*0,15                                    |     | 2,79     |           |           |
|                    | s02 : 35,65*0,15                                    |     | 5,3475   |           |           |
|                    | s03 : 15,92*0,15                                    |     | 2,388    |           |           |
|                    | s04 : 9,85*0,15                                     |     | 1,4775   |           |           |
|                    | s05 : 2,08*2*0,15                                   |     | 0,624    |           |           |
|                    | s06 : 16,25*0,15                                    |     | 2,4375   |           |           |
|                    | s07 : 17,25*0,15                                    |     | 2,5875   |           |           |
|                    | s08 : 24,30*0,15                                    |     | 3,645    |           |           |
| ## Pol__30         | Zpětná výplň vrtů po dvouřadě chemické injektáží m2 |     | 21,297   | 295,21    | 6287,09   |
|                    | 1S :                                                |     |          |           |           |
|                    | s01 : 18,60*0,15                                    |     | 2,79     |           |           |
|                    | s02 : 35,65*0,15                                    |     | 5,3475   |           |           |
|                    | s03 : 15,92*0,15                                    |     | 2,388    |           |           |
|                    | s04 : 9,85*0,15                                     |     | 1,4775   |           |           |
|                    | s05 : 2,08*2*0,15                                   |     | 0,624    |           |           |
|                    | s06 : 16,25*0,15                                    |     | 2,4375   |           |           |
|                    | s07 : 17,25*0,15                                    |     | 2,5875   |           |           |
|                    | s08 : 24,30*0,15                                    |     | 3,645    |           |           |
| ## Pol__18         | HZS - dořešení sanačních detailů                    | hod | 50       | 250,35    | 12517,5   |
| ## Pol__37         | HZS, Práce v tarifní třídě 6, sanační práce         | h   | 72       | 348,41    | 25085,52  |
| ## 28323110        | Fólie nopová tl. 0,6 mm š. 2000 mm, s nakaširov m2  |     | 167,7366 | 113,71    | 19073,33  |
|                    | plocha pod UT : 9,45*3,5*1,10                       |     | 36,3825  |           |           |
|                    | 10,42*1,8*1,10                                      |     | 20,6316  |           |           |
|                    | plocha pod UT :                                     |     |          |           |           |
|                    | zadní část : 38,46*1,6*1,05                         |     | 64,6128  |           |           |
|                    | přední část : 16,89*2,6*1,05                        |     | 46,1097  |           |           |
| ## 628522691       | Pás modifikovaný asfalt AL 40 mineral m2            |     | 57,0141  | 159,08    | 9069,8    |
|                    | plocha pod UT : 9,45*3,5*1,10                       |     | 36,3825  |           |           |
|                    | 10,42*1,8*1,10                                      |     | 20,6316  |           |           |
| ## 62856101        | Pás modifikovaný asfalt SBS, s hlin.vložkou s PP m2 |     | 57,0141  | 188,81    | 10764,83  |
|                    | plocha pod UT : 9,45*3,5*1,10                       |     | 36,3825  |           |           |
|                    | 10,42*1,8*1,10                                      |     | 20,6316  |           |           |
| ## 998711102       | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 t   |     | 2,89695  | 980,55    | 2840,6    |
| Díl: 712           | Povlakové krytiny                                   |     |          |           | 132816,48 |
| ## 712441559       | Povlaková krytina střeš do 30°, NAIP přitavenín m2  |     | 518,1    | 89,4      | 46318,14  |
|                    | 471,00*1,10                                         |     | 518,1    |           |           |
| ## 628522699       | Pás modif. asfalt samolep m2                        |     | 518,1    | 162,73    | 84310,41  |
|                    | 471,00*1,10                                         |     | 518,1    |           |           |
| ## 998712103       | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 t    |     | 2,12939  | 1027,49   | 2187,93   |
| Díl: 713           | Izolace tepelné                                     |     |          |           | 5090,36   |
| ## 713121111       | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2     |     | 12,1485  | 28,79     | 349,76    |
|                    | 4NP :                                               |     |          |           |           |



Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č. Číslo položky | Název položky                                       | MJ | množství | cena / MJ | Celkem     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|
|                    | 401a pvc : 11,57*1,05                               |    | 12,1485  |           |            |
| ## 713191100       | Položení separační fólie 4NP :                      | m2 | 12,1485  | 27,02     | 328,25     |
|                    | 401a pvc : 11,57*1,05                               |    | 12,1485  |           |            |
| ## 28323209        | Fólie PE čirá tl. 0,20 mm š. 2000 mm dl. 25 m 4NP : | m2 | 12,1485  | 11,89     | 144,45     |
|                    | 401a pvc : 11,57*1,05                               |    | 12,1485  |           |            |
| ## 283754925       | Deska polystyrenová XPS 300 GK tl. 80 mm, vro 4NP : | m2 | 12,1485  | 348,94    | 4239,1     |
|                    | 401a pvc : 11,57*1,05                               |    | 12,1485  |           |            |
| ## 998713103       | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t    |    | 0,0294   | 979,51    | 28,8       |
| Díl: 762           | Konstrukce tesařské                                 |    |          |           | 1527350,96 |
| ## 762088116       | Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstra kus  |    | 3        | 13425,19  | 40275,57   |
| ## 762334140       | M.vázan.krovů pravidelných do 450cm2 ocel.spr m     |    | 749,485  | 219,59    | 164579,41  |
|                    | a1 : 5,50*65*1,10                                   |    | 393,25   |           |            |
|                    | a2 : 5,05*19*1,10                                   |    | 105,545  |           |            |
|                    | a3 : 2,26*18*1,10                                   |    | 44,748   |           |            |
|                    | a4 : 1,64*18*1,10                                   |    | 32,472   |           |            |
|                    | a5 : 3,10*3*1,10                                    |    | 10,23    |           |            |
|                    | a6 : 2,70*6*1,10                                    |    | 17,82    |           |            |
|                    | a7 : 2,10*5*1,10                                    |    | 11,55    |           |            |
|                    | a8 : 1,70*2*1,10                                    |    | 3,74     |           |            |
|                    | a9 : 1,25*6*1,10                                    |    | 8,25     |           |            |
|                    | b1 : 5,50*18*1,10                                   |    | 108,9    |           |            |
|                    | c1 : 11,80*1*1,10                                   |    | 12,98    |           |            |
| ## 762341220       | M. bedn.střech z aglomer.desek šroubováním          | m2 | 518,1    | 112,66    | 58369,15   |
|                    | 471,00*1,10                                         |    | 518,1    |           |            |
| ## 76234CP001      | Montáž laťování střech, vzdálenost latí á 250 mr    | m2 | 518,1    | 107,97    | 55939,26   |
|                    | 471,00*1,10                                         |    | 518,1    |           |            |
| ## 76234CP002      | Montáž kontratlatí přibitím, á 900 mm, dle specif   | m2 | 518,1    | 38,49     | 19941,67   |
|                    | 471,00*1,10                                         |    | 518,1    |           |            |
| ## 762395000       | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy         | m3 | 34,94722 | 1249,68   | 43672,84   |
|                    | a1 : 5,50*65*1,10*0,12*0,28                         |    | 13,2132  |           |            |
|                    | a2 : 5,05*19*1,10*0,12*0,28                         |    | 3,54631  |           |            |
|                    | a3 : 2,26*18*1,10*0,12*0,28                         |    | 1,50353  |           |            |
|                    | a4 : 1,64*18*1,10*0,12*0,28                         |    | 1,09106  |           |            |
|                    | a5 : 3,10*3*1,10*0,12*0,28                          |    | 0,34373  |           |            |
|                    | a6 : 2,70*6*1,10*0,12*0,28                          |    | 0,59875  |           |            |
|                    | a7 : 2,10*5*1,10*0,12*0,28                          |    | 0,38808  |           |            |
|                    | a8 : 1,70*2*1,10*0,12*0,28                          |    | 0,12566  |           |            |
|                    | a9 : 1,25*6*1,10*0,12*0,28                          |    | 0,2772   |           |            |
|                    | b1 : 5,50*18*1,10*0,24*0,28                         |    | 7,31808  |           |            |
|                    | c1 : 11,80*1*1,10*0,12*0,12                         |    | 0,18691  |           |            |
|                    | kontratlatě : 1,255*1,10                            |    | 1,3805   |           |            |
|                    | latě : 4,522*1,10                                   |    | 4,9742   |           |            |
| ## 762911113       | Impregnace řeziva máčením                           | m2 | 1250,59  | 10,85     | 13568,9    |
|                    | a1 : 286,00*1,10                                    |    | 314,6    |           |            |
|                    | a2 : 76,80*1,10                                     |    | 84,48    |           |            |
|                    | a3 : 32,50*1,10                                     |    | 35,75    |           |            |
|                    | a4 : 23,60*1,10                                     |    | 25,96    |           |            |
|                    | a5 : 7,40*1,10                                      |    | 8,14     |           |            |
|                    | a6 : 13,00*1,10                                     |    | 14,3     |           |            |
|                    | a7 : 8,40*1,10                                      |    | 9,24     |           |            |

Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č. Číslo položky | Název položky                                        | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    |
|--------------------|------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
|                    | a8 : 2,70*1,10                                       |    | 2,97      |           |           |
|                    | a9 : 6,00*1,10                                       |    | 6,6       |           |           |
|                    | b1 : 103,00*1,10                                     |    | 113,3     |           |           |
|                    | c1 : 5,70*1,10                                       |    | 6,27      |           |           |
|                    | kontralatě : 104,60*1,10                             |    | 115,06    |           |           |
|                    | latě : 467,20*1,10                                   |    | 513,92    |           |           |
| ## 762161CP001     | Stěna vnější z KVH hranolů opláštěná OSB a SDK m2    |    | 249,98243 | 3165,92   | 791424,37 |
|                    | přední část : 35,050*3,15*1,10                       |    | 121,44825 |           |           |
|                    | zadní část : 37,095*3,15*1,10                        |    | 128,53418 |           |           |
| ## 910 R01         | Hzs - predbezne obhličky a revize, statik - konstr h |    | 12        | 521,57    | 6258,84   |
| ## 60512121        | Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m m3      |    | 28,59252  | 6785,62   | 194017,98 |
|                    | a1 : 5,50*65*1,10*0,12*0,28                          |    | 13,2132   |           |           |
|                    | a2 : 5,05*19*1,10*0,12*0,28                          |    | 3,54631   |           |           |
|                    | a3 : 2,26*18*1,10*0,12*0,28                          |    | 1,50353   |           |           |
|                    | a4 : 1,64*18*1,10*0,12*0,28                          |    | 1,09106   |           |           |
|                    | a5 : 3,10*3*1,10*0,12*0,28                           |    | 0,34373   |           |           |
|                    | a6 : 2,70*6*1,10*0,12*0,28                           |    | 0,59875   |           |           |
|                    | a7 : 2,10*5*1,10*0,12*0,28                           |    | 0,38808   |           |           |
|                    | a8 : 1,70*2*1,10*0,12*0,28                           |    | 0,12566   |           |           |
|                    | a9 : 1,25*6*1,10*0,12*0,28                           |    | 0,2772    |           |           |
|                    | b1 : 5,50*18*1,10*0,24*0,28                          |    | 7,31808   |           |           |
|                    | c1 : 11,80*1*1,10*0,12*0,12                          |    | 0,18691   |           |           |
| ## 60725034        | Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 18 mm m2         |    | 518,1     | 195,59    | 101335,18 |
|                    | 471,00*1,10                                          |    | 518,1     |           |           |
| ## 998762103       | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do : t    |    | 25,74105  | 1474,99   | 37967,79  |
| Díl: 763           | Dřevostavby                                          |    |           |           | 282533,92 |
| ## 763613122       | M.záklopu stropů z desek do tl.18 mm,P+D, spon m2    |    | 858,55    | 318,16    | 273156,27 |
|                    | podkrovi : 390,25*2*1,10                             |    | 858,55    |           |           |
| ## 998763101       | Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m t         |    | 8,97185   | 1045,23   | 9377,65   |
| Díl: 764           | Konstrukce klempířské                                |    |           |           | 600966,04 |
| ## 764352203       | Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 m     |    | 83,79     | 366,14    | 30678,87  |
|                    | K11 : 79,8*1*1,05                                    |    | 83,79     |           |           |
| ## 764410240       | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm m     |    | 48,762    | 485,58    | 23677,85  |
|                    | K1 : 1,50*12*1,05                                    |    | 18,9      |           |           |
|                    | K2 : 2,05*1*1,05                                     |    | 2,1525    |           |           |
|                    | K3 : 0,75*1*1,05                                     |    | 0,7875    |           |           |
|                    | K4 : 0,60*7*1,05                                     |    | 4,41      |           |           |
|                    | K5 : 1,20*11*1,05                                    |    | 13,86     |           |           |
|                    | K6 : 1,54*1*1,05                                     |    | 1,617     |           |           |
|                    | K7 : 1,85*2*1,05                                     |    | 3,885     |           |           |
|                    | K8 : 1,30*1*1,05                                     |    | 1,365     |           |           |
|                    | K9 : 0,85*2*1,05                                     |    | 1,785     |           |           |
| ## 764430220       | Oplechování zdí z Pz plechu, rš 330 mm, naleper m    |    | 26,04     | 494,44    | 12875,22  |
|                    | K13 : 24,8*1*1,05                                    |    | 26,04     |           |           |
| ## 764454203       | Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm m      |    | 63,105    | 397,96    | 25113,27  |
|                    | K12 : 60,10*1*1,05                                   |    | 63,105    |           |           |
| ## 764238611       | Lemování střešního okna z TiZn, plech, barva kus     |    | 25        | 2227,1    | 55677,5   |
|                    | C19 : 24                                             |    | 24        |           |           |
|                    | C20 : 1                                              |    | 1         |           |           |
| ## 764892327       | Montáž střešní. světlíku kus                         |    | 1         | 3463,22   | 3463,22   |
|                    | C20 : 1                                              |    | 1         |           |           |
| ## 764326391R15    | Montáž okapnice, včetně dodávky, dle specifikace m   |    | 83,79     | 123,87    | 10379,07  |
|                    | K11 : 79,8*1*1,05                                    |    | 83,79     |           |           |

Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č. Číslo položky | Název položky                                                                           | MJ | množství | cena / MJ | Celkem     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|
| ## 764719CP001     | Oplechování komína z Pz plechu, dle specifikace soubor K14 : 1                          |    | 1        | 1629,17   | 1629,17    |
| ## 764775314       | Střešní výlez rozměr 1500x1000 mm, C20, dle sč kus                                      |    | 1        | 5184,4    | 5184,4     |
| ## 764310CP001     | Lehká ocelová maloformátová střešní krytina s ř m2 471,00*1,05                          |    | 494,55   | 871,07    | 430787,67  |
| ## 998764103       | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 2 t                                        |    | 0,79655  | 1882,87   | 1499,8     |
| Díl: 766           | Konstrukce truhlářské                                                                   |    |          |           | 2009639,32 |
| ## 766624043       | Montáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm kus C20 : 24                               |    | 24       | 1814,02   | 43536,48   |
| ## 611PC19         | Montáž oken a dveří, dle specifikace v PD kus                                           |    | 46       | 473,69    | 21789,74   |
|                    | C1 4650/3540 1ks : 1                                                                    |    | 1        |           |            |
|                    | C2 1800/3000 2ks : 2                                                                    |    | 2        |           |            |
|                    | C3 1850/3540 2ks : 2                                                                    |    | 2        |           |            |
|                    | C4 1400/2100 2ks : 2                                                                    |    | 2        |           |            |
|                    | C5 1740/2070 1ks : 1                                                                    |    | 1        |           |            |
|                    | C6 1700/2020 1ks : 1                                                                    |    | 1        |           |            |
|                    | C7 850/650 2ks : 2                                                                      |    | 2        |           |            |
|                    | C8 1300/1800 1ks : 1                                                                    |    | 1        |           |            |
|                    | C9 1850/1800 2ks : 2                                                                    |    | 2        |           |            |
|                    | C10 1530/1800 1ks : 1                                                                   |    | 1        |           |            |
|                    | C11 1500/2200 12ks : 12                                                                 |    | 12       |           |            |
|                    | C12 2050/2200 1ks : 1                                                                   |    | 1        |           |            |
|                    | C15 750/750 1ks : 1                                                                     |    | 1        |           |            |
|                    | C16 600/1200 6ks : 6                                                                    |    | 6        |           |            |
|                    | C17 1200/1500 8ks : 8                                                                   |    | 8        |           |            |
|                    | C18 1200/2200 3ks : 3                                                                   |    | 3        |           |            |
| ## 76612CP001      | Stěny komplet. plné s výplní, H do 2,5 m, dle specifikace v PD : dle specifikace v PD : |    | 23,95    | 1408,24   | 33727,35   |
|                    | T11 : (4,04+1,325*2)*2,00*1                                                             |    | 13,38    |           |            |
|                    | T12 : (1,8+0,93)*2,00*1                                                                 |    | 5,46     |           |            |
|                    | T13 : (1,625+0,93)*2,00*1                                                               |    | 5,11     |           |            |
| ## 766412123R01    | Obložení podbití nad 1 m2 palubkami MD, 20/9! m2 štíty - krátké : 6,5*4*0,3*1,10        |    | 8,58     | 1490,44   | 12787,98   |
| ## 766601211       | Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska m                                      |    | 305,16   | 167,42    | 51089,89   |
|                    | C1 4650/3540 1ks : 1*(4,65*2+2*3,54)                                                    |    | 16,38    |           |            |
|                    | C2 1800/3000 2ks : 2*(1,80*2+2*3,00)                                                    |    | 19,2     |           |            |
|                    | C3 1850/3540 2ks : 2*(1,85*2+2*3,54)                                                    |    | 21,56    |           |            |
|                    | C4 1400/2100 2ks : 2*(1,40*2+2*2,10)                                                    |    | 14       |           |            |
|                    | C5 1740/2070 1ks : 1*(1,74*2+2*2,07)                                                    |    | 7,62     |           |            |
|                    | C6 1700/2020 1ks : 1*(1,70*2+2*2,02)                                                    |    | 7,44     |           |            |
|                    | C7 850/650 2ks : 2*(0,85*2+2*0,65)                                                      |    | 6        |           |            |
|                    | C8 1300/1800 1ks : 1*(1,30*2+2*1,80)                                                    |    | 6,2      |           |            |
|                    | C9 1850/1800 2ks : 2*(1,85*2+2*1,80)                                                    |    | 14,6     |           |            |
|                    | C10 1530/1800 1ks : 1*(1,53*2+2*1,80)                                                   |    | 6,66     |           |            |
|                    | C11 1500/2200 12ks : 12*(1,50*2+2*2,20)                                                 |    | 88,8     |           |            |
|                    | C12 2050/2200 1ks : 1*(2,05*2+2*2,20)                                                   |    | 8,5      |           |            |
|                    | C15 750/750 1ks : 1*(0,75*2+2*0,75)                                                     |    | 3        |           |            |
|                    | C16 600/1200 6ks : 6*(0,60*2+2*1,20)                                                    |    | 21,6     |           |            |
|                    | C17 1200/1500 8ks : 8*(1,20*2+2*1,50)                                                   |    | 43,2     |           |            |
|                    | C18 1200/2200 3ks : 3*(1,20*2+2*2,20)                                                   |    | 20,4     |           |            |
| ## 766624047       | Montáž zateplovací sady pro střešní okna kus C19 : 24                                   |    | 25       | 320,25    | 8006,25    |
|                    | C20 : 1                                                                                 |    | 1        |           |            |
| ## 76666CP001      | Montáž dveří do zárubně, otevíravých , vč. montáže kus                                  |    | 15       | 471,71    | 7075,65    |

Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č. Číslo položky | Název položky                                        | MJ | množství | cena / MJ | Celkem   |
|--------------------|------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|
|                    | T14 :                                                |    |          |           |          |
|                    | 7001970P 2ks : 2                                     |    | 2        |           |          |
|                    | 700/19709 2ks : 2                                    |    | 2        |           |          |
|                    | T15 :                                                |    |          |           |          |
|                    | 800/1970P 1ks : 1                                    |    | 1        |           |          |
|                    | T16 :                                                |    |          |           |          |
|                    | 900/1970P 3ks : 3                                    |    | 3        |           |          |
|                    | 900/1970L 2ks : 2                                    |    | 2        |           |          |
|                    | T17 :                                                |    |          |           |          |
|                    | 900/1970P 3ks : 3                                    |    | 3        |           |          |
|                    | 900/1970L 2ks : 2                                    |    | 2        |           |          |
| ## 766694123       | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 26 kus    |    | 45,73    | 451,16    | 20631,55 |
|                    | T1 : 1,50*12                                         |    | 18       |           |          |
|                    | T2 : 2,05*1                                          |    | 2,05     |           |          |
|                    | T3 : 0,75*1                                          |    | 0,75     |           |          |
|                    | T4 : 0,60*6                                          |    | 3,6      |           |          |
|                    | T5 : 1,20*8                                          |    | 9,6      |           |          |
|                    | T6 : 1,20*3                                          |    | 3,6      |           |          |
|                    | T7 : 1,53*1                                          |    | 1,53     |           |          |
|                    | T8 : 1,80*2                                          |    | 3,6      |           |          |
|                    | T9 : 1,30*1                                          |    | 1,3      |           |          |
|                    | T10 : 0,85*2                                         |    | 1,7      |           |          |
| ## 7765201CP001    | D + M rampa v 4.NP, Z10, dle specifikace v PD soubor |    | 1        | 15647,07  | 15647,07 |
| ## 60775372        | Parapet interiér PVC š. 250 mm mramor, komůr m       |    | 34       | 148,65    | 5054,1   |
|                    | T1 : 1,50*12                                         |    | 18       |           |          |
|                    | T2 : 2,05*1                                          |    | 2,05     |           |          |
|                    | T3 : 0,75*1                                          |    | 0,75     |           |          |
|                    | T4 : 0,60*6                                          |    | 3,6      |           |          |
|                    | T5 : 1,20*8                                          |    | 9,6      |           |          |
|                    | T6 : 0                                               |    |          |           |          |
|                    | T7 : 0                                               |    |          |           |          |
|                    | T8 : 0                                               |    |          |           |          |
|                    | T9 : 0                                               |    |          |           |          |
|                    | T10 : 0                                              |    |          |           |          |
| ## 60775374        | Parapet interiér PVC š. 350 mm mramor, komůr m       |    | 3,6      | 215,93    | 777,35   |
|                    | T1 : 0                                               |    |          |           |          |
|                    | T2 : 0                                               |    |          |           |          |
|                    | T3 : 0                                               |    |          |           |          |
|                    | T4 : 0                                               |    |          |           |          |
|                    | T5 : 0                                               |    |          |           |          |
|                    | T6 : 1,20*3                                          |    | 3,6      |           |          |
|                    | T7 : 0                                               |    |          |           |          |
|                    | T8 : 0                                               |    |          |           |          |
|                    | T9 : 0                                               |    |          |           |          |
|                    | T10 : 0                                              |    |          |           |          |
| ## 60775375        | Parapet interiér PVC š. 380 mm mramor, komůr m       |    | 8,13     | 246,71    | 2005,75  |
|                    | T1 : 0                                               |    |          |           |          |
|                    | T2 : 0                                               |    |          |           |          |
|                    | T3 : 0                                               |    |          |           |          |
|                    | T4 : 0                                               |    |          |           |          |
|                    | T5 : 0                                               |    |          |           |          |
|                    | T6 : 0                                               |    |          |           |          |
|                    | T7 : 1,53*1                                          |    | 1,53     |           |          |
|                    | T8 : 1,80*2                                          |    | 3,6      |           |          |



Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č. Číslo položky | Název položky                                        | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    |
|--------------------|------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
|                    | T9 : 1,30*1                                          |    | 1,3       |           |           |
|                    | T10 : 0,85*2                                         |    | 1,7       |           |           |
| ## 61140839        | Okno střešní 800 x 1490 mm, dle specifikace v P kus  |    | 24        | 17514,3   | 420343,2  |
|                    | C20 : 24                                             |    | 24        |           |           |
| ## 61165652R12     | Dveře vnitřní,vč.dodávky zárubně, dle specifikac kus |    | 4         | 8345,11   | 33380,44  |
|                    | T14 :                                                |    |           |           |           |
|                    | 7001970P 2ks : 2                                     |    | 2         |           |           |
|                    | 700/19709 2ks : 2                                    |    | 2         |           |           |
| ## 61165652R13     | Dveře vnitřní,vč.dodávky zárubně, dle specifikac kus |    | 1         | 9388,24   | 9388,24   |
|                    | T15 :                                                |    |           |           |           |
|                    | 800/1970P 1ks : 1                                    |    | 1         |           |           |
| ## 61165652R14     | Dveře vnitřní,vč.dodávky zárubně, dle specifikac kus |    | 5         | 10952,95  | 54764,75  |
|                    | T16 :                                                |    |           |           |           |
|                    | 900/1970P 3ks : 3                                    |    | 3         |           |           |
|                    | 900/1970L 2ks : 2                                    |    | 2         |           |           |
| ## 61165652R15     | Dveře vnitřní,vč.dodávky zárubně, dle specifikac kus |    | 5         | 13039,23  | 65196,15  |
|                    | T17 :                                                |    |           |           |           |
|                    | 900/1970P 3ks : 3                                    |    | 3         |           |           |
|                    | 900/1970L 2ks : 2                                    |    | 2         |           |           |
| ## 615290081       | Skříňka pod umyvadlo 65x39x39 cm barva, 1 zás kus    |    | 10        | 3843,97   | 38439,7   |
|                    | 4NP u umyvadel : 10                                  |    | 10        |           |           |
| ## 615290098       | Zrcadlo na desce 64x57 cm, otočné, bílé kus          |    | 10        | 1676,33   | 16763,3   |
|                    | 4NP u umyvadel : 10                                  |    | 10        |           |           |
| ## 766PC001        | D+M okno dle specifikace v PD C1 4650/354 kus        |    | 1         | 137368,79 | 137368,79 |
| ## 766PC002T       | D+M okno dle specifikace v PD C2 1800/3000 kus       |    | 2         | 45063,57  | 90127,14  |
| ## 766PC003T       | D+M okno dle specifikace v PD C3 1850/3540 kus       |    | 2         | 54652,1   | 109304,2  |
| ## 766PC004T       | D+M okno dle specifikace v PD C4 1400/2100 kus       |    | 2         | 24534,61  | 49069,22  |
| ## 766PC005T       | D+M okno dle specifikace v PD C5 1740/2070 kus       |    | 1         | 30056,98  | 30056,98  |
| ## 766PC006T       | D+M okno dle specifikace v PD C6 1700/2020 kus       |    | 1         | 28657,09  | 28657,09  |
| ## 766PC007T       | D+M okno dle specifikace v PD C7 850/650 kus         |    | 2         | 4610,67   | 9221,34   |
| ## 766PC008T       | D+M okno dle specifikace v PD C8 1300/1800 kus       |    | 1         | 19535,9   | 19535,9   |
| ## 766PC009T       | D+M okno dle specifikace v PD C9 1850/1800 kus       |    | 2         | 27789,2   | 55578,4   |
| ## 766PC010T       | D+M okno dle specifikace v PD C10 1530/180 kus       |    | 1         | 22982,42  | 22982,42  |
| ## 766PC011T       | D+M okno dle specifikace v PD C11 1500/2200 kus      |    | 12        | 27538,85  | 330466,2  |
| ## 766PC012T       | D+M okno dle specifikace v PD C12 2050/2200 kus      |    | 1         | 37636,43  | 37636,43  |
| ## 766PC013T       | D+M okno dle specifikace v PD C15 750/750 kus        |    | 1         | 4694,12   | 4694,12   |
| ## 766PC014T       | D+M okno dle specifikace v PD C16 600/1200 kus       |    | 6         | 6008,48   | 36050,88  |
| ## 766PC015T       | D+M okno dle specifikace v PD C17 1200/1500 kus      |    | 8         | 15021,19  | 120169,52 |
| ## 766PC016T       | D+M okno dle specifikace v PD C18 1200/2200 kus      |    | 3         | 22031,08  | 66093,24  |
| ## 998766103       | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 t    |    | 2,06655   | 1075,47   | 2222,51   |
| Díl: 767           | Konstrukce zámečnické                                |    |           |           | 979753,85 |
| ## 767995106       | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg    |    | 118,47    | 28,58     | 3385,87   |
|                    | jehl 60x60x3 : 21,20*1,10                            |    | 23,32     |           |           |
|                    | jehl 60x60x3 : 19,10*1,10                            |    | 21,01     |           |           |
|                    | jehl 60x60x3 : 25,00*1,10                            |    | 27,5      |           |           |
|                    | jehl 80x60x3 : 27,80*1,10                            |    | 30,58     |           |           |
|                    | tr. plech : 5,40*1,10                                |    | 5,94      |           |           |
|                    | P150x8-150 : 5,70*1,10                               |    | 6,27      |           |           |
|                    | P60x5-150 : 3,50*1,10                                |    | 3,85      |           |           |
| ## 767995108       | Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 50 kg    |    | 16780,881 | 23,47     | 393847,28 |
|                    | HEB180 : 16*3,65*51,30*1,10                          |    | 3295,512  |           |           |
|                    | HEB180 : 8*5,15*51,30*1,10                           |    | 2324,916  |           |           |
|                    | HEB180 : 8*5,84*51,30*1,10                           |    | 2636,4096 |           |           |
|                    | HEB180 : 8*5,90*51,30*1,10                           |    | 2663,496  |           |           |

Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č. Číslo položky | Název položky                                       | MJ | množství   | cena / MJ | Celkem    |
|--------------------|-----------------------------------------------------|----|------------|-----------|-----------|
|                    | jakl 150x150x6,3 : 6*5,50*28,10*1,10                |    | 1020,03    |           |           |
|                    | jakl 150x150x6,3 : 1*4,50*28,10*1,10                |    | 139,095    |           |           |
|                    | jakl 140x140x5 : 7*5,50*20,96*1,10                  |    | 887,656    |           |           |
|                    | jakl 140x140x5 : 2*4,50*20,96*1,10                  |    | 207,504    |           |           |
|                    | jakl 70x70x3 : 12*1,95*6,63*1,10                    |    | 170,6562   |           |           |
|                    | jakl 70x70x3 : 12*1,29*6,63*1,10                    |    | 112,89564  |           |           |
|                    | jakl 70x70x3 : 12*0,59*6,63*1,10                    |    | 51,63444   |           |           |
|                    | TR 168,3x6,3 : 6*6,52*25,12*1,10                    |    | 1080,96384 |           |           |
|                    | TR 168,3x6,3 : 6*6,01*25,12*1,10                    |    | 996,40992  |           |           |
|                    | TR 168,3x6,3 : 4*5,70*25,12*1,10                    |    | 630,0096   |           |           |
|                    | TR 168,3x6,3 : 4*5,10*25,12*1,10                    |    | 563,6928   |           |           |
| ## 783124720       | Nátěr syntetický OK "B" základní                    | m2 | 356,5452   | 29,83     | 10635,74  |
|                    | HEB180 : 60,736*1,10                                |    | 66,8096    |           |           |
|                    | HEB180 : 42,848*1,10                                |    | 47,1328    |           |           |
|                    | HEB180 : 48,589*1,10                                |    | 53,4479    |           |           |
|                    | HEB180 : 49,088*1,10                                |    | 53,9968    |           |           |
|                    | jakl 150x150x6,3 : 19,272*1,10                      |    | 21,1992    |           |           |
|                    | jakl 150x150x6,3 : 2,610*1,10                       |    | 2,871      |           |           |
|                    | jakl 140x140x5 : 21,060*1,10                        |    | 23,166     |           |           |
|                    | jakl 140x140x5 : 4,923*1,10                         |    | 5,4153     |           |           |
|                    | jakl 70x70x3 : 6,365*1,10                           |    | 7,0015     |           |           |
|                    | jakl 70x70x3 : 4,211*1,10                           |    | 4,6321     |           |           |
|                    | jakl 70x70x3 : 1,926*1,10                           |    | 2,1186     |           |           |
|                    | TR 168,3x6,3 : 20,655*1,10                          |    | 22,7205    |           |           |
|                    | TR 168,3x6,3 : 19,040*1,10                          |    | 20,944     |           |           |
|                    | TR 168,3x6,3 : 12,038*1,10                          |    | 13,2418    |           |           |
|                    | TR 168,3x6,3 : 10,771*1,10                          |    | 11,8481    |           |           |
| ## 767995108R01    | Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 50 kg   |    | 912,45     | 23,47     | 21415,2   |
|                    | U160 : 188*1,10                                     |    | 206,8      |           |           |
|                    | L50/50/5 : 47,50*1,10                               |    | 52,25      |           |           |
|                    | SP540-34/38 : 594*1,10                              |    | 653,4      |           |           |
| ## 767200001       | D + M Zábradlí schodišťové, madlo, nátěry           | m  | 32,8       | 782,36    | 25661,41  |
|                    | Z2 : 6*3,10                                         |    | 18,6       |           |           |
|                    | Z3 : 3*2,40                                         |    | 7,2        |           |           |
|                    | Z4 : 1*2,80                                         |    | 2,8        |           |           |
|                    | Z5 : 2*2,10                                         |    | 4,2        |           |           |
| ## 767200001RA1    | D + M Zábradlí schodišťové, madlo, nátěry, výplí m  |    | 47,56      | 1481,26   | 70448,73  |
|                    | Z6 : (3,2*2+1*2,235)*3                              |    | 25,905     |           |           |
|                    | Z7 : (2,88+0,60+2,14+0,705+2,13+0,60)*1             |    | 9,055      |           |           |
|                    | Z8 : (4,10)*1                                       |    | 4,1        |           |           |
|                    | Z9 : (8,50)*1                                       |    | 8,5        |           |           |
| ## 133301510000    | Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x5 n kg     |    | 52,25      | 18,56     | 969,76    |
|                    | U160 : 0                                            |    |            |           |           |
|                    | L50/50/5 : 47,50*1,10                               |    | 52,25      |           |           |
|                    | SP540-34/38 : 0                                     |    |            |           |           |
| ## 13384440        | Tyč průřezu U 160, střední, jakost oceli S235, 11 t |    | 0,2068     | 17451,71  | 3609,01   |
|                    | U160 : 188*1,10/1000                                |    | 0,2068     |           |           |
|                    | L50/50/5 : 0                                        |    |            |           |           |
|                    | SP540-34/38 : 0                                     |    |            |           |           |
| ## 13487110        | Tyč průřezu HEB 180, hrubé, jakost oceli S235, 1 t  |    | 10,92033   | 18119,32  | 197868,95 |
|                    | HEB180 : 16*3,65*51,30*1,10/1000                    |    | 3,29551    |           |           |
|                    | HEB180 : 8*5,15*51,30*1,10/1000                     |    | 2,32492    |           |           |
|                    | HEB180 : 8*5,84*51,30*1,10/1000                     |    | 2,63641    |           |           |
|                    | HEB180 : 8*5,90*51,30*1,10/1000                     |    | 2,6635     |           |           |

Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č. Číslo položky | Název položky                                     | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    |
|--------------------|---------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|                    | jakl 150x150x6,3 : 0                              |    |          |           |           |
|                    | jakl 150x150x6,3 : 0                              |    |          |           |           |
|                    | jakl 140x140x5 : 0                                |    |          |           |           |
|                    | jakl 140x140x5 : 0                                |    |          |           |           |
|                    | jakl 70x70x3 : 0                                  |    |          |           |           |
|                    | jakl 70x70x3 : 0                                  |    |          |           |           |
|                    | jakl 70x70x3 : 0                                  |    |          |           |           |
|                    | TR 168,3x6,3 : 0                                  |    |          |           |           |
|                    | TR 168,3x6,3 : 0                                  |    |          |           |           |
|                    | TR 168,3x6,3 : 0                                  |    |          |           |           |
|                    | TR 168,3x6,3 : 0                                  |    |          |           |           |
| ## 14215999        | Trubka bezešvá hladká 11353.0 D 168x6,3 mm m      |    | 130,218  | 1150,58   | 149826,23 |
|                    | HEB180 : 0                                        |    |          |           |           |
|                    | HEB180 : 0                                        |    |          |           |           |
|                    | HEB180 : 0                                        |    |          |           |           |
|                    | HEB180 : 0                                        |    |          |           |           |
|                    | jakl 150x150x6,3 : 0                              |    |          |           |           |
|                    | jakl 150x150x6,3 : 0                              |    |          |           |           |
|                    | jakl 140x140x5 : 0                                |    |          |           |           |
|                    | jakl 140x140x5 : 0                                |    |          |           |           |
|                    | jakl 70x70x3 : 0                                  |    |          |           |           |
|                    | jakl 70x70x3 : 0                                  |    |          |           |           |
|                    | jakl 70x70x3 : 0                                  |    |          |           |           |
|                    | TR 168,3x6,3 : 6*6,52*1,10                        |    | 43,032   |           |           |
|                    | TR 168,3x6,3 : 6*6,01*1,10                        |    | 39,666   |           |           |
|                    | TR 168,3x6,3 : 4*5,70*1,10                        |    | 25,08    |           |           |
|                    | TR 168,3x6,3 : 4*5,10*1,10                        |    | 22,44    |           |           |
| ## 14587272        | Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 60x60x3 t   |    | 0,07183  | 22364,88  | 1606,47   |
|                    | jekl 60x60x3 : 21,20*1,10/1000                    |    | 0,02332  |           |           |
|                    | jekl 60x60x3 : 19,10*1,10/1000                    |    | 0,02101  |           |           |
|                    | jekl 60x60x3 : 25,00*1,10/1000                    |    | 0,0275   |           |           |
|                    | jekl 80x60x3 : 0                                  |    |          |           |           |
|                    | tr. plech : 0                                     |    |          |           |           |
|                    | P150x8-150 : 0                                    |    |          |           |           |
|                    | P60x5-150 : 0                                     |    |          |           |           |
| ## 14587281R1      | Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 70 x 70 x t |    | 0,33519  | 23501,91  | 7877,61   |
|                    | HEB180 : 0                                        |    |          |           |           |
|                    | HEB180 : 0                                        |    |          |           |           |
|                    | HEB180 : 0                                        |    |          |           |           |
|                    | HEB180 : 0                                        |    |          |           |           |
|                    | jakl 150x150x6,3 : 0                              |    |          |           |           |
|                    | jakl 150x150x6,3 : 0                              |    |          |           |           |
|                    | jakl 140x140x5 : 0                                |    |          |           |           |
|                    | jakl 140x140x5 : 0                                |    |          |           |           |
|                    | jakl 70x70x3 : 12*1,95*6,63*1,10/1000             |    | 0,17066  |           |           |
|                    | jakl 70x70x3 : 12*1,29*6,63*1,10/1000             |    | 0,1129   |           |           |
|                    | jakl 70x70x3 : 12*0,59*6,63*1,10/1000             |    | 0,05163  |           |           |
|                    | TR 168,3x6,3 : 0                                  |    |          |           |           |
|                    | TR 168,3x6,3 : 0                                  |    |          |           |           |
|                    | TR 168,3x6,3 : 0                                  |    |          |           |           |
|                    | TR 168,3x6,3 : 0                                  |    |          |           |           |
| ## 14587281R2      | Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 140 x 14 t  |    | 1,09516  | 23501,91  | 25738,35  |
|                    | HEB180 : 0                                        |    |          |           |           |
|                    | HEB180 : 0                                        |    |          |           |           |



Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č. Číslo položky | Název položky                                      | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem   |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|
|                    | HEB180 : 0                                         |     |          |           |          |
|                    | HEB180 : 0                                         |     |          |           |          |
|                    | jakl 150x150x6,3 : 0                               |     |          |           |          |
|                    | jakl 150x150x6,3 : 0                               |     |          |           |          |
|                    | jakl 140x140x5 : 7*5,50*20,96*1,10/1000            |     | 0,88766  |           |          |
|                    | jakl 140x140x5 : 2*4,50*20,96*1,10/1000            |     | 0,2075   |           |          |
|                    | jakl 70x70x3 : 0                                   |     |          |           |          |
|                    | jakl 70x70x3 : 0                                   |     |          |           |          |
|                    | jakl 70x70x3 : 0                                   |     |          |           |          |
|                    | TR 168,3x6,3 : 0                                   |     |          |           |          |
|                    | TR 168,3x6,3 : 0                                   |     |          |           |          |
|                    | TR 168,3x6,3 : 0                                   |     |          |           |          |
|                    | TR 168,3x6,3 : 0                                   |     |          |           |          |
| ## 14587281R3      | Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 150 x 15 t   |     | 1,15913  | 23501,91  | 27241,77 |
|                    | HEB180 : 0                                         |     |          |           |          |
|                    | HEB180 : 0                                         |     |          |           |          |
|                    | HEB180 : 0                                         |     |          |           |          |
|                    | HEB180 : 0                                         |     |          |           |          |
|                    | jakl 150x150x6,3 : 6*5,50*28,10*1,10/1000          |     | 1,02003  |           |          |
|                    | jakl 150x150x6,3 : 1*4,50*28,10*1,10/1000          |     | 0,1391   |           |          |
|                    | jakl 140x140x5 : 0                                 |     |          |           |          |
|                    | jakl 140x140x5 : 0                                 |     |          |           |          |
|                    | jakl 70x70x3 : 0                                   |     |          |           |          |
|                    | jakl 70x70x3 : 0                                   |     |          |           |          |
|                    | jakl 70x70x3 : 0                                   |     |          |           |          |
|                    | TR 168,3x6,3 : 0                                   |     |          |           |          |
|                    | TR 168,3x6,3 : 0                                   |     |          |           |          |
|                    | TR 168,3x6,3 : 0                                   |     |          |           |          |
|                    | TR 168,3x6,3 : 0                                   |     |          |           |          |
| ## 14587292R25     | Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 80x60x3 t    |     | 0,03058  | 23501,91  | 718,69   |
|                    | jekl 60x60x3 : 0                                   |     |          |           |          |
|                    | jekl 60x60x3 : 0                                   |     |          |           |          |
|                    | jekl 60x60x3 : 0                                   |     |          |           |          |
|                    | jekl 80x60x3 : 27,80*1,10/1000                     |     | 0,03058  |           |          |
|                    | tr. plech : 0                                      |     |          |           |          |
|                    | P150x8-150 : 0                                     |     |          |           |          |
|                    | P60x5-150 : 0                                      |     |          |           |          |
| ## 15484533        | Profil trapézový CB 55/250 x 0,75 mm, pozink, Z m2 |     | 5,72     | 264,95    | 1515,51  |
|                    | jekl 60x60x3 : 0                                   |     |          |           |          |
|                    | jekl 60x60x3 : 0                                   |     |          |           |          |
|                    | jekl 60x60x3 : 0                                   |     |          |           |          |
|                    | jekl 80x60x3 : 0                                   |     |          |           |          |
|                    | tr. plech : 5,20*1,10                              |     | 5,72     |           |          |
|                    | P150x8-150 : 0                                     |     |          |           |          |
|                    | P60x5-150 : 0                                      |     |          |           |          |
| ## 31175131R12     | P150x8-150, Z1                                     | kus | 4        | 151,26    | 605,04   |
|                    | jekl 60x60x3 : 0                                   |     |          |           |          |
|                    | jekl 60x60x3 : 0                                   |     |          |           |          |
|                    | jekl 60x60x3 : 0                                   |     |          |           |          |
|                    | jekl 80x60x3 : 0                                   |     |          |           |          |
|                    | tr. plech : 0                                      |     |          |           |          |
|                    | P150x8-150 : 4                                     |     | 4        |           |          |
|                    | P60x5-150 : 0                                      |     |          |           |          |
| ## 31175131R13     | P60x5-150, Z1                                      | kus | 8        | 160,64    | 1285,12  |



Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č. Číslo položky | Název položky                                        | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    |
|--------------------|------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|                    | jechl 60x60x3 : 0                                    |    |          |           |           |
|                    | jechl 60x60x3 : 0                                    |    |          |           |           |
|                    | jechl 60x60x3 : 0                                    |    |          |           |           |
|                    | jechl 80x60x3 : 0                                    |    |          |           |           |
|                    | tr. plech : 0                                        |    |          |           |           |
|                    | P150x8-150 : 0                                       |    |          |           |           |
|                    | P60x5-150 : 8                                        |    | 8        |           |           |
| ## 55347148        | Rošt podlahový SP 540-34/38, dle specifikace v I kus |    | 10       | 1091,13   | 10911,3   |
|                    | U160 : 0                                             |    |          |           |           |
|                    | L50/50/5 : 0                                         |    |          |           |           |
|                    | SP540-34/38 : 10                                     |    | 10       |           |           |
| ## 998767103       | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 2 t     |    | 18,50004 | 1328,96   | 24585,81  |
| Díl: 771           | Podlahy z dlaždic a obklady                          |    |          |           | 257253,27 |
| ## 771101210       | Penetrace podkladu pod dlažby                        | m2 | 176,567  | 43,39     | 7661,24   |
|                    | 1S :                                                 |    |          |           |           |
|                    | S01 pvc : 0                                          |    |          |           |           |
|                    | S02a dl : 12,80                                      |    | 12,8     |           |           |
|                    | S02b dl : 33,75                                      |    | 33,75    |           |           |
|                    | S03 olej : 0                                         |    |          |           |           |
|                    | S04 dl : 53,56                                       |    | 53,56    |           |           |
|                    | S07 dl : 17,17                                       |    | 17,17    |           |           |
|                    | S08 dl : 24,247                                      |    | 24,247   |           |           |
|                    | S09 st : 0                                           |    |          |           |           |
|                    | S10 st : 0                                           |    |          |           |           |
|                    | S11 st : 0                                           |    |          |           |           |
|                    | S12 st : 0                                           |    |          |           |           |
|                    | S13 dl : 4,44                                        |    | 4,44     |           |           |
|                    | 1NP :                                                |    |          |           |           |
|                    | 109 pvc : 0                                          |    |          |           |           |
|                    | 108b pvc : 0                                         |    |          |           |           |
|                    | spojovací schodba pvc : 0                            |    |          |           |           |
|                    | 2NP :                                                |    |          |           |           |
|                    | 201 pvc : 0                                          |    |          |           |           |
|                    | 202b pvc : 0                                         |    |          |           |           |
|                    | 3NP :                                                |    |          |           |           |
|                    | 301 pvc : 0                                          |    |          |           |           |
|                    | 302b pvc : 0                                         |    |          |           |           |
|                    | 4NP :                                                |    |          |           |           |
|                    | 401a pvc : 0                                         |    |          |           |           |
|                    | 401b pvc : 0                                         |    |          |           |           |
|                    | 402 dl : 11,92                                       |    | 11,92    |           |           |
|                    | 403 dl : 10,23                                       |    | 10,23    |           |           |
|                    | 404 dl : 3,47                                        |    | 3,47     |           |           |
|                    | 405 dl : 2,10                                        |    | 2,1      |           |           |
|                    | 406 pvc : 0                                          |    |          |           |           |
|                    | 407 pvc : 0                                          |    |          |           |           |
|                    | 408 pvc : 0                                          |    |          |           |           |
|                    | 409 pvc : 0                                          |    |          |           |           |
|                    | 410 dl : 2,88                                        |    | 2,88     |           |           |
| ## 771130111       | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 n m     |    | 100,5    | 103,17    | 10368,59  |
|                    | 1S :                                                 |    |          |           |           |
|                    | S01 pvc : 0                                          |    |          |           |           |
|                    | S02a dl : 17,60                                      |    | 17,6     |           |           |

Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č. Číslo položky | Název položky                                | MJ | množství | cena / MJ | Celkem   |
|--------------------|----------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|
|                    | S02b dl : 0                                  |    |          |           |          |
|                    | S03 olej : 0                                 |    |          |           |          |
|                    | S04 dl : 34,40                               |    | 34,4     |           |          |
|                    | S07 dl : 17,40                               |    | 17,4     |           |          |
|                    | S08 dl : 19,30                               |    | 19,3     |           |          |
|                    | S09 st : 0                                   |    |          |           |          |
|                    | S10 st : 0                                   |    |          |           |          |
|                    | S11 st : 0                                   |    |          |           |          |
|                    | S12 st : 0                                   |    |          |           |          |
|                    | S13 dl : 11,80                               |    | 11,8     |           |          |
|                    | 1NP :                                        |    |          |           |          |
|                    | 109 pvc : 0                                  |    |          |           |          |
|                    | 108b pvc : 0                                 |    |          |           |          |
|                    | spojovací schodba pvc : 0                    |    |          |           |          |
|                    | 2NP :                                        |    |          |           |          |
|                    | 201 pvc : 0                                  |    |          |           |          |
|                    | 202b pvc : 0                                 |    |          |           |          |
|                    | 3NP :                                        |    |          |           |          |
|                    | 301 pvc : 0                                  |    |          |           |          |
|                    | 302b pvc : 0                                 |    |          |           |          |
|                    | 4NP :                                        |    |          |           |          |
|                    | 401a pvc : 0                                 |    |          |           |          |
|                    | 401b pvc : 0                                 |    |          |           |          |
|                    | 402 dl : 0                                   |    |          |           |          |
|                    | 403 dl : 0                                   |    |          |           |          |
|                    | 404 dl : 0                                   |    |          |           |          |
|                    | 405 dl : 0                                   |    |          |           |          |
|                    | 406 pvc : 0                                  |    |          |           |          |
|                    | 407 pvc : 0                                  |    |          |           |          |
|                    | 408 pvc : 0                                  |    |          |           |          |
|                    | 409 pvc : 0                                  |    |          |           |          |
|                    | 410 dl : 0                                   |    |          |           |          |
| ## 771575109       | Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 176,567  | 502,79    | 88776,12 |
|                    | 1S :                                         |    |          |           |          |
|                    | S01 pvc : 0                                  |    |          |           |          |
|                    | S02a dl : 12,80                              |    | 12,8     |           |          |
|                    | S02b dl : 33,75                              |    | 33,75    |           |          |
|                    | S03 olej : 0                                 |    |          |           |          |
|                    | S04 dl : 53,56                               |    | 53,56    |           |          |
|                    | S07 dl : 17,17                               |    | 17,17    |           |          |
|                    | S08 dl : 24,247                              |    | 24,247   |           |          |
|                    | S09 st : 0                                   |    |          |           |          |
|                    | S10 st : 0                                   |    |          |           |          |
|                    | S11 st : 0                                   |    |          |           |          |
|                    | S12 st : 0                                   |    |          |           |          |
|                    | S13 dl : 4,44                                |    | 4,44     |           |          |
|                    | 1NP :                                        |    |          |           |          |
|                    | 109 pvc : 0                                  |    |          |           |          |
|                    | 108b pvc : 0                                 |    |          |           |          |
|                    | spojovací schodba pvc : 0                    |    |          |           |          |
|                    | 2NP :                                        |    |          |           |          |
|                    | 201 pvc : 0                                  |    |          |           |          |

Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č. Číslo položky | Název položky                         | MJ | množství | cena / MJ | Celkem  |
|--------------------|---------------------------------------|----|----------|-----------|---------|
|                    | 202b pvc : 0                          |    |          |           |         |
|                    | 3NP :                                 |    |          |           |         |
|                    | 301 pvc : 0                           |    |          |           |         |
|                    | 302b pvc : 0                          |    |          |           |         |
|                    | 4NP :                                 |    |          |           |         |
|                    | 401a pvc : 0                          |    |          |           |         |
|                    | 401b pvc : 0                          |    |          |           |         |
|                    | 402 dl : 11,92                        |    | 11,92    |           |         |
|                    | 403 dl : 10,23                        |    | 10,23    |           |         |
|                    | 404 dl : 3,47                         |    | 3,47     |           |         |
|                    | 405 dl : 2,10                         |    | 2,1      |           |         |
|                    | 406 pvc : 0                           |    |          |           |         |
|                    | 407 pvc : 0                           |    |          |           |         |
|                    | 408 pvc : 0                           |    |          |           |         |
|                    | 409 pvc : 0                           |    |          |           |         |
|                    | 410 dl : 2,88                         |    | 2,88     |           |         |
| ## 771578012       | Výplň spáry silikonem                 | m  | 100,5    | 80,74     | 8114,37 |
|                    | 1S :                                  |    |          |           |         |
|                    | S01 pvc : 0                           |    |          |           |         |
|                    | S02a dl : 17,60                       |    | 17,6     |           |         |
|                    | S02b dl : 0                           |    |          |           |         |
|                    | S03 olej : 0                          |    |          |           |         |
|                    | S04 dl : 34,40                        |    | 34,4     |           |         |
|                    | S07 dl : 17,40                        |    | 17,4     |           |         |
|                    | S08 dl : 19,30                        |    | 19,3     |           |         |
|                    | S09 st : 0                            |    |          |           |         |
|                    | S10 st : 0                            |    |          |           |         |
|                    | S11 st : 0                            |    |          |           |         |
|                    | S12 st : 0                            |    |          |           |         |
|                    | S13 dl : 11,80                        |    | 11,8     |           |         |
|                    | 1NP :                                 |    |          |           |         |
|                    | 109 pvc : 0                           |    |          |           |         |
|                    | 108b pvc : 0                          |    |          |           |         |
|                    | spojovací schodba pvc : 0             |    |          |           |         |
|                    | 2NP :                                 |    |          |           |         |
|                    | 201 pvc : 0                           |    |          |           |         |
|                    | 202b pvc : 0                          |    |          |           |         |
|                    | 3NP :                                 |    |          |           |         |
|                    | 301 pvc : 0                           |    |          |           |         |
|                    | 302b pvc : 0                          |    |          |           |         |
|                    | 4NP :                                 |    |          |           |         |
|                    | 401a pvc : 0                          |    |          |           |         |
|                    | 401b pvc : 0                          |    |          |           |         |
|                    | 402 dl : 0                            |    |          |           |         |
|                    | 403 dl : 0                            |    |          |           |         |
|                    | 404 dl : 0                            |    |          |           |         |
|                    | 405 dl : 0                            |    |          |           |         |
|                    | 406 pvc : 0                           |    |          |           |         |
|                    | 407 pvc : 0                           |    |          |           |         |
|                    | 408 pvc : 0                           |    |          |           |         |
|                    | 409 pvc : 0                           |    |          |           |         |
|                    | 410 dl : 0                            |    |          |           |         |
| ## 771579793       | Příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 176,567  | 10,01     | 1767,44 |

Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č. Číslo položky | Název položky                   | MJ | množství | cena / MJ | Celkem   |
|--------------------|---------------------------------|----|----------|-----------|----------|
|                    | 1S :                            |    |          |           |          |
|                    | S01 pvc : 0                     |    |          |           |          |
|                    | S02a dl : 12,80                 |    | 12,8     |           |          |
|                    | S02b dl : 33,75                 |    | 33,75    |           |          |
|                    | S03 olej : 0                    |    |          |           |          |
|                    | S04 dl : 53,56                  |    | 53,56    |           |          |
|                    | S07 dl : 17,17                  |    | 17,17    |           |          |
|                    | S08 dl : 24,247                 |    | 24,247   |           |          |
|                    | S09 st : 0                      |    |          |           |          |
|                    | S10 st : 0                      |    |          |           |          |
|                    | S11 st : 0                      |    |          |           |          |
|                    | S12 st : 0                      |    |          |           |          |
|                    | S13 dl : 4,44                   |    | 4,44     |           |          |
|                    | 1NP :                           |    |          |           |          |
|                    | 109 pvc : 0                     |    |          |           |          |
|                    | 108b pvc : 0                    |    |          |           |          |
|                    | spojovací schodba pvc : 0       |    |          |           |          |
|                    | 2NP :                           |    |          |           |          |
|                    | 201 pvc : 0                     |    |          |           |          |
|                    | 202b pvc : 0                    |    |          |           |          |
|                    | 3NP :                           |    |          |           |          |
|                    | 301 pvc : 0                     |    |          |           |          |
|                    | 302b pvc : 0                    |    |          |           |          |
|                    | 4NP :                           |    |          |           |          |
|                    | 401a pvc : 0                    |    |          |           |          |
|                    | 401b pvc : 0                    |    |          |           |          |
|                    | 402 dl : 11,92                  |    | 11,92    |           |          |
|                    | 403 dl : 10,23                  |    | 10,23    |           |          |
|                    | 404 dl : 3,47                   |    | 3,47     |           |          |
|                    | 405 dl : 2,10                   |    | 2,1      |           |          |
|                    | 406 pvc : 0                     |    |          |           |          |
|                    | 407 pvc : 0                     |    |          |           |          |
|                    | 408 pvc : 0                     |    |          |           |          |
|                    | 409 pvc : 0                     |    |          |           |          |
|                    | 410 dl : 2,88                   |    | 2,88     |           |          |
| ## 781101142       | Hydroizolační stěrka dvouvrstvá | m2 | 176,567  | 192,46    | 33982,08 |
|                    | 1S :                            |    |          |           |          |
|                    | S01 pvc : 0                     |    |          |           |          |
|                    | S02a dl : 12,80                 |    | 12,8     |           |          |
|                    | S02b dl : 33,75                 |    | 33,75    |           |          |
|                    | S03 olej : 0                    |    |          |           |          |
|                    | S04 dl : 53,56                  |    | 53,56    |           |          |
|                    | S07 dl : 17,17                  |    | 17,17    |           |          |
|                    | S08 dl : 24,247                 |    | 24,247   |           |          |
|                    | S09 st : 0                      |    |          |           |          |
|                    | S10 st : 0                      |    |          |           |          |
|                    | S11 st : 0                      |    |          |           |          |
|                    | S12 st : 0                      |    |          |           |          |
|                    | S13 dl : 4,44                   |    | 4,44     |           |          |
|                    | 1NP :                           |    |          |           |          |
|                    | 109 pvc : 0                     |    |          |           |          |
|                    | 108b pvc : 0                    |    |          |           |          |



Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č. Číslo položky | Název položky                           | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|--------------------|-----------------------------------------|----|----------|-----------|--------|
|                    | spojovací schodba pvc : 0               |    |          |           |        |
|                    | 2NP :                                   |    |          |           |        |
|                    | 201 pvc : 0                             |    |          |           |        |
|                    | 202b pvc : 0                            |    |          |           |        |
|                    | 3NP :                                   |    |          |           |        |
|                    | 301 pvc : 0                             |    |          |           |        |
|                    | 302b pvc : 0                            |    |          |           |        |
|                    | 4NP :                                   |    |          |           |        |
|                    | 401a pvc : 0                            |    |          |           |        |
|                    | 401b pvc : 0                            |    |          |           |        |
|                    | 402 dl : 11,92                          |    | 11,92    |           |        |
|                    | 403 dl : 10,23                          |    | 10,23    |           |        |
|                    | 404 dl : 3,47                           |    | 3,47     |           |        |
|                    | 405 dl : 2,10                           |    | 2,1      |           |        |
|                    | 406 pvc : 0                             |    |          |           |        |
|                    | 407 pvc : 0                             |    |          |           |        |
|                    | 408 pvc : 0                             |    |          |           |        |
|                    | 409 pvc : 0                             |    |          |           |        |
|                    | 410 dl : 2,88                           |    | 2,88     |           |        |
| ## 24551347.A      | Nátěr penetrační - koncentrát, 0,2 l/m2 | I  | 35,3134  | 102,44    | 3617,5 |
|                    | Začátek provozního součtu               |    |          |           |        |
|                    | 1S :                                    |    |          |           |        |
|                    | S01 pvc : 0                             |    |          |           |        |
|                    | S02a dl : 12,80                         |    | 12,8     |           |        |
|                    | S02b dl : 33,75                         |    | 33,75    |           |        |
|                    | S03 olej : 0                            |    |          |           |        |
|                    | S04 dl : 53,56                          |    | 53,56    |           |        |
|                    | S07 dl : 17,17                          |    | 17,17    |           |        |
|                    | S08 dl : 24,247                         |    | 24,247   |           |        |
|                    | S09 st : 0                              |    |          |           |        |
|                    | S10 st : 0                              |    |          |           |        |
|                    | S11 st : 0                              |    |          |           |        |
|                    | S12 st : 0                              |    |          |           |        |
|                    | S13 dl : 4,44                           |    | 4,44     |           |        |
|                    | 1NP :                                   |    |          |           |        |
|                    | 109 pvc : 0                             |    |          |           |        |
|                    | 108b pvc : 0                            |    |          |           |        |
|                    | spojovací schodba pvc : 0               |    |          |           |        |
|                    | 2NP :                                   |    |          |           |        |
|                    | 201 pvc : 0                             |    |          |           |        |
|                    | 202b pvc : 0                            |    |          |           |        |
|                    | 3NP :                                   |    |          |           |        |
|                    | 301 pvc : 0                             |    |          |           |        |
|                    | 302b pvc : 0                            |    |          |           |        |
|                    | 4NP :                                   |    |          |           |        |
|                    | 401a pvc : 0                            |    |          |           |        |
|                    | 401b pvc : 0                            |    |          |           |        |
|                    | 402 dl : 11,92                          |    | 11,92    |           |        |
|                    | 403 dl : 10,23                          |    | 10,23    |           |        |
|                    | 404 dl : 3,47                           |    | 3,47     |           |        |
|                    | 405 dl : 2,10                           |    | 2,1      |           |        |
|                    | 406 pvc : 0                             |    |          |           |        |
|                    | 407 pvc : 0                             |    |          |           |        |

Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č. Číslo položky | Název položky                               | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem   |
|--------------------|---------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|
|                    | 408 pvc : 0                                 |     |          |           |          |
|                    | 409 pvc : 0                                 |     |          |           |          |
|                    | 410 dl : 2,88                               |     | 2,88     |           |          |
|                    | Mezisoučet                                  |     | 176,567  |           |          |
|                    | Konec provozního součtu                     |     |          |           |          |
|                    | 176,56700*0,20                              |     | 35,3134  |           |          |
| ## 597623142       | Dlaždice 30x30 Color                        | m2  | 194,2237 | 482,45    | 93703,22 |
|                    | Začátek provozního součtu                   |     |          |           |          |
|                    | 1S :                                        |     |          |           |          |
|                    | S01 pvc : 0                                 |     |          |           |          |
|                    | S02a dl : 12,80                             |     | 12,8     |           |          |
|                    | S02b dl : 33,75                             |     | 33,75    |           |          |
|                    | S03 olej : 0                                |     |          |           |          |
|                    | S04 dl : 53,56                              |     | 53,56    |           |          |
|                    | S07 dl : 17,17                              |     | 17,17    |           |          |
|                    | S08 dl : 24,247                             |     | 24,247   |           |          |
|                    | S09 st : 0                                  |     |          |           |          |
|                    | S10 st : 0                                  |     |          |           |          |
|                    | S11 st : 0                                  |     |          |           |          |
|                    | S12 st : 0                                  |     |          |           |          |
|                    | S13 dl : 4,44                               |     | 4,44     |           |          |
|                    | 1NP :                                       |     |          |           |          |
|                    | 109 pvc : 0                                 |     |          |           |          |
|                    | 108b pvc : 0                                |     |          |           |          |
|                    | spojovací schodba pvc : 0                   |     |          |           |          |
|                    | 2NP :                                       |     |          |           |          |
|                    | 201 pvc : 0                                 |     |          |           |          |
|                    | 202b pvc : 0                                |     |          |           |          |
|                    | 3NP :                                       |     |          |           |          |
|                    | 301 pvc : 0                                 |     |          |           |          |
|                    | 302b pvc : 0                                |     |          |           |          |
|                    | 4NP :                                       |     |          |           |          |
|                    | 401a pvc : 0                                |     |          |           |          |
|                    | 401b pvc : 0                                |     |          |           |          |
|                    | 402 dl : 11,92                              |     | 11,92    |           |          |
|                    | 403 dl : 10,23                              |     | 10,23    |           |          |
|                    | 404 dl : 3,47                               |     | 3,47     |           |          |
|                    | 405 dl : 2,10                               |     | 2,1      |           |          |
|                    | 406 pvc : 0                                 |     |          |           |          |
|                    | 407 pvc : 0                                 |     |          |           |          |
|                    | 408 pvc : 0                                 |     |          |           |          |
|                    | 409 pvc : 0                                 |     |          |           |          |
|                    | 410 dl : 2,88                               |     | 2,88     |           |          |
|                    | Mezisoučet                                  |     | 176,567  |           |          |
|                    | Konec provozního součtu                     |     |          |           |          |
|                    | 176,56700*1,10                              |     | 194,2237 |           |          |
| ## 597623172       | Sokl s požílábkem 10x10 šedá mat, Color Two | kus | 100,5    | 66,76     | 6709,38  |
|                    | 1S :                                        |     |          |           |          |
|                    | S01 pvc : 0                                 |     |          |           |          |
|                    | S02a dl : 17,60                             |     | 17,6     |           |          |
|                    | S02b dl : 0                                 |     |          |           |          |
|                    | S03 olej : 0                                |     |          |           |          |
|                    | S04 dl : 34,40                              |     | 34,4     |           |          |

Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č. Číslo položky | Název položky                                       | MJ      | množství | cena / MJ | Celkem |
|--------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------|-----------|--------|
|                    | S07 dl : 17,40                                      |         | 17,4     |           |        |
|                    | S08 dl : 19,30                                      |         | 19,3     |           |        |
|                    | S09 st : 0                                          |         |          |           |        |
|                    | S10 st : 0                                          |         |          |           |        |
|                    | S11 st : 0                                          |         |          |           |        |
|                    | S12 st : 0                                          |         |          |           |        |
|                    | S13 dl : 11,80                                      |         | 11,8     |           |        |
|                    | 1NP :                                               |         |          |           |        |
|                    | 109 pvc : 0                                         |         |          |           |        |
|                    | 108b pvc : 0                                        |         |          |           |        |
|                    | spojovací schodba pvc : 0                           |         |          |           |        |
|                    | 2NP :                                               |         |          |           |        |
|                    | 201 pvc : 0                                         |         |          |           |        |
|                    | 202b pvc : 0                                        |         |          |           |        |
|                    | 3NP :                                               |         |          |           |        |
|                    | 301 pvc : 0                                         |         |          |           |        |
|                    | 302b pvc : 0                                        |         |          |           |        |
|                    | 4NP :                                               |         |          |           |        |
|                    | 401a pvc : 0                                        |         |          |           |        |
|                    | 401b pvc : 0                                        |         |          |           |        |
|                    | 402 dl : 0                                          |         |          |           |        |
|                    | 403 dl : 0                                          |         |          |           |        |
|                    | 404 dl : 0                                          |         |          |           |        |
|                    | 405 dl : 0                                          |         |          |           |        |
|                    | 406 pvc : 0                                         |         |          |           |        |
|                    | 407 pvc : 0                                         |         |          |           |        |
|                    | 408 pvc : 0                                         |         |          |           |        |
|                    | 409 pvc : 0                                         |         |          |           |        |
|                    | 410 dl : 0                                          |         |          |           |        |
| ## 998771103       | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 t    | 4,49127 | 568,51   | 2553,33   |        |
| Díl: 776           | Podlahy povlakové                                   |         |          | 482061,03 |        |
| ## 776521110       | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, vč.s m2 | 502,63  | 200,28   | 100666,74 |        |
|                    | 1S :                                                |         |          |           |        |
|                    | S01 pvc : 18,70                                     |         | 18,7     |           |        |
|                    | S02a dl : 0                                         |         |          |           |        |
|                    | S02b dl : 0                                         |         |          |           |        |
|                    | S03 olej : 0                                        |         |          |           |        |
|                    | S04 dl : 0                                          |         |          |           |        |
|                    | S07 dl : 0                                          |         |          |           |        |
|                    | S08 dl : 0                                          |         |          |           |        |
|                    | S09 st : 0                                          |         |          |           |        |
|                    | S10 st : 0                                          |         |          |           |        |
|                    | S11 st : 0                                          |         |          |           |        |
|                    | S12 st : 0                                          |         |          |           |        |
|                    | S13 dl : 0                                          |         |          |           |        |
|                    | 1NP :                                               |         |          |           |        |
|                    | 109 pvc : 18,89                                     |         | 18,89    |           |        |
|                    | 108b pvc : 23,20                                    |         | 23,2     |           |        |
|                    | spojovací schodba pvc : 17,20                       |         | 17,2     |           |        |
|                    | 2NP :                                               |         |          |           |        |
|                    | 201 pvc : 18,91                                     |         | 18,91    |           |        |
|                    | 202b pvc : 7,52                                     |         | 7,52     |           |        |

Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č. Číslo položky | Název položky                                        | MJ | množství | cena / MJ | Celkem   |
|--------------------|------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|
|                    | 3NP :                                                |    |          |           |          |
|                    | 301 pvc : 18,91                                      |    | 18,91    |           |          |
|                    | 302b pvc : 7,52                                      |    | 7,52     |           |          |
|                    | 4NP :                                                |    |          |           |          |
|                    | 401a pvc : 23,22                                     |    | 23,22    |           |          |
|                    | 401b pvc : 47,28                                     |    | 47,28    |           |          |
|                    | 402 dl : 0                                           |    |          |           |          |
|                    | 403 dl : 0                                           |    |          |           |          |
|                    | 404 dl : 0                                           |    |          |           |          |
|                    | 405 dl : 0                                           |    |          |           |          |
|                    | 406 pvc : 71,83                                      |    | 71,83    |           |          |
|                    | 407 pvc : 79,42                                      |    | 79,42    |           |          |
|                    | 408 pvc : 79,42                                      |    | 79,42    |           |          |
|                    | 409 pvc : 70,61                                      |    | 70,61    |           |          |
|                    | 410 dl : 0                                           |    |          |           |          |
| ## 776971711       | Čisticí textilní běhounl šířky 2 m tl.11 mm          | m2 | 7,5      | 889,79    | 6673,43  |
|                    | 2,5*1,5*2                                            |    | 7,5      |           |          |
| ## 776974100       | Škrabák žárově zinkovaný s rámem                     | m2 | 7,5      | 2409,65   | 18072,38 |
|                    | 2,5*1,5*2                                            |    | 7,5      |           |          |
| ## 776981112       | Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin, r m |    | 9,85     | 307,21    | 3026,02  |
|                    | 1,6                                                  |    | 1,6      |           |          |
|                    | 1,7                                                  |    | 1,7      |           |          |
|                    | 1,7                                                  |    | 1,7      |           |          |
|                    | 0,7*4                                                |    | 2,8      |           |          |
|                    | 0,8*1                                                |    | 0,8      |           |          |
|                    | 1,25                                                 |    | 1,25     |           |          |
| ## 776996110       | Napuštění povlakových podlah pastou                  | m2 | 502,63   | 28,79     | 14470,72 |
|                    | 1S :                                                 |    |          |           |          |
|                    | S01 pvc : 18,70                                      |    | 18,7     |           |          |
|                    | S02a dl : 0                                          |    |          |           |          |
|                    | S02b dl : 0                                          |    |          |           |          |
|                    | S03 olej : 0                                         |    |          |           |          |
|                    | S04 dl : 0                                           |    |          |           |          |
|                    | S07 dl : 0                                           |    |          |           |          |
|                    | S08 dl : 0                                           |    |          |           |          |
|                    | S09 st : 0                                           |    |          |           |          |
|                    | S10 st : 0                                           |    |          |           |          |
|                    | S11 st : 0                                           |    |          |           |          |
|                    | S12 st : 0                                           |    |          |           |          |
|                    | S13 dl : 0                                           |    |          |           |          |
|                    | 1NP :                                                |    |          |           |          |
|                    | 109 pvc : 18,89                                      |    | 18,89    |           |          |
|                    | 108b pvc : 23,20                                     |    | 23,2     |           |          |
|                    | spojovací schodba pvc : 17,20                        |    | 17,2     |           |          |
|                    | 2NP :                                                |    |          |           |          |
|                    | 201 pvc : 18,91                                      |    | 18,91    |           |          |
|                    | 202b pvc : 7,52                                      |    | 7,52     |           |          |
|                    | 3NP :                                                |    |          |           |          |
|                    | 301 pvc : 18,91                                      |    | 18,91    |           |          |
|                    | 302b pvc : 7,52                                      |    | 7,52     |           |          |
|                    | 4NP :                                                |    |          |           |          |
|                    | 401a pvc : 23,22                                     |    | 23,22    |           |          |
|                    | 401b pvc : 47,28                                     |    | 47,28    |           |          |



Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č. Číslo položky | Název položky                                   | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    |
|--------------------|-------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|                    | 402 dl : 0                                      |    |          |           |           |
|                    | 403 dl : 0                                      |    |          |           |           |
|                    | 404 dl : 0                                      |    |          |           |           |
|                    | 405 dl : 0                                      |    |          |           |           |
|                    | 406 pvc : 71,83                                 |    | 71,83    |           |           |
|                    | 407 pvc : 79,42                                 |    | 79,42    |           |           |
|                    | 408 pvc : 79,42                                 |    | 79,42    |           |           |
|                    | 409 pvc : 70,61                                 |    | 70,61    |           |           |
|                    | 410 dl : 0                                      |    |          |           |           |
| ## 28342455R01     | Lišta soklová PVC, v. 80 mm                     | m  | 381,942  | 65,51     | 25021,02  |
|                    | Začátek provozního součtu                       |    |          |           |           |
|                    | 1S :                                            |    |          |           |           |
|                    | S01 pvc : 18,70                                 |    | 18,7     |           |           |
|                    | S02a dl : 0                                     |    |          |           |           |
|                    | S02b dl : 0                                     |    |          |           |           |
|                    | S03 olej : 0                                    |    |          |           |           |
|                    | S04 dl : 0                                      |    |          |           |           |
|                    | S07 dl : 0                                      |    |          |           |           |
|                    | S08 dl : 0                                      |    |          |           |           |
|                    | S09 st : 0                                      |    |          |           |           |
|                    | S10 st : 0                                      |    |          |           |           |
|                    | S11 st : 0                                      |    |          |           |           |
|                    | S12 st : 0                                      |    |          |           |           |
|                    | S13 dl : 0                                      |    |          |           |           |
|                    | 1NP :                                           |    |          |           |           |
|                    | 109 pvc : 19,30                                 |    | 19,3     |           |           |
|                    | 108b pvc : 19,20                                |    | 19,2     |           |           |
|                    | spojovací schodba pvc : 16,50                   |    | 16,5     |           |           |
|                    | 2NP :                                           |    |          |           |           |
|                    | 201 pvc : 19,30                                 |    | 19,3     |           |           |
|                    | 202b pvc : 11,70                                |    | 11,7     |           |           |
|                    | 3NP :                                           |    |          |           |           |
|                    | 301 pvc : 19,30                                 |    | 19,3     |           |           |
|                    | 302b pvc : 11,70                                |    | 11,7     |           |           |
|                    | 4NP :                                           |    |          |           |           |
|                    | 401a pvc : 19,40                                |    | 19,4     |           |           |
|                    | 401b pvc : 30,0                                 |    | 30       |           |           |
|                    | 402 dl : 0                                      |    |          |           |           |
|                    | 403 dl : 0                                      |    |          |           |           |
|                    | 404 dl : 0                                      |    |          |           |           |
|                    | 405 dl : 0                                      |    |          |           |           |
|                    | 406 pvc : 49,26                                 |    | 49,26    |           |           |
|                    | 407 pvc : 37,71                                 |    | 37,71    |           |           |
|                    | 408 pvc : 37,71                                 |    | 37,71    |           |           |
|                    | 409 pvc : 37,44                                 |    | 37,44    |           |           |
|                    | 410 dl : 0                                      |    |          |           |           |
|                    | Mezisoučet                                      |    | 347,22   |           |           |
|                    | Konec provozního součtu                         |    |          |           |           |
|                    | 347,22000*1,10                                  |    | 381,942  |           |           |
| ## 28410170        | Linoleum Veneto XF tl. 2,0 mm, š. 2 m, dl. 20 m | m2 | 552,893  | 566,43    | 313175,18 |
|                    | Začátek provozního součtu                       |    |          |           |           |
|                    | 1S :                                            |    |          |           |           |
|                    | S01 pvc : 18,70                                 |    | 18,7     |           |           |

Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                    | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|--------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|      |               | S02a dl : 0                                      |    |          |           |           |
|      |               | S02b dl : 0                                      |    |          |           |           |
|      |               | S03 olej : 0                                     |    |          |           |           |
|      |               | S04 dl : 0                                       |    |          |           |           |
|      |               | S07 dl : 0                                       |    |          |           |           |
|      |               | S08 dl : 0                                       |    |          |           |           |
|      |               | S09 st : 0                                       |    |          |           |           |
|      |               | S10 st : 0                                       |    |          |           |           |
|      |               | S11 st : 0                                       |    |          |           |           |
|      |               | S12 st : 0                                       |    |          |           |           |
|      |               | S13 dl : 0                                       |    |          |           |           |
|      |               | 1NP :                                            |    |          |           |           |
|      |               | 109 pvc : 18,89                                  |    | 18,89    |           |           |
|      |               | 108b pvc : 23,20                                 |    | 23,2     |           |           |
|      |               | spojovací schodba pvc : 17,20                    |    | 17,2     |           |           |
|      |               | 2NP :                                            |    |          |           |           |
|      |               | 201 pvc : 18,91                                  |    | 18,91    |           |           |
|      |               | 202b pvc : 7,52                                  |    | 7,52     |           |           |
|      |               | 3NP :                                            |    |          |           |           |
|      |               | 301 pvc : 18,91                                  |    | 18,91    |           |           |
|      |               | 302b pvc : 7,52                                  |    | 7,52     |           |           |
|      |               | 4NP :                                            |    |          |           |           |
|      |               | 401a pvc : 23,22                                 |    | 23,22    |           |           |
|      |               | 401b pvc : 47,28                                 |    | 47,28    |           |           |
|      |               | 402 dl : 0                                       |    |          |           |           |
|      |               | 403 dl : 0                                       |    |          |           |           |
|      |               | 404 dl : 0                                       |    |          |           |           |
|      |               | 405 dl : 0                                       |    |          |           |           |
|      |               | 406 pvc : 71,83                                  |    | 71,83    |           |           |
|      |               | 407 pvc : 79,42                                  |    | 79,42    |           |           |
|      |               | 408 pvc : 79,42                                  |    | 79,42    |           |           |
|      |               | 409 pvc : 70,61                                  |    | 70,61    |           |           |
|      |               | 410 dl : 0                                       |    |          |           |           |
|      |               | Mezisoučet                                       |    | 502,63   |           |           |
|      |               | Konec provozního součtu                          |    |          |           |           |
|      |               | 502,63000*1,10                                   |    | 552,893  |           |           |
| ##   | 998776103     | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 2 t  |    | 1,90639  | 501,23    | 955,54    |
| Díl: | 781           | Obklady keramické                                |    |          |           | 114040,67 |
| ##   | 781101210     | Penetrace podkladu pod obklady, vč.penetrační m2 |    | 100,02   | 37,97     | 3797,76   |
|      |               | 1S :                                             |    |          |           |           |
|      |               | S01 : 0                                          |    |          |           |           |
|      |               | S02 : 0                                          |    |          |           |           |
|      |               | S03 : 0                                          |    |          |           |           |
|      |               | S04 : 1,655*2,0                                  |    | 3,31     |           |           |
|      |               | S05 : 0                                          |    |          |           |           |
|      |               | S06 : 0                                          |    |          |           |           |
|      |               | S07 : 0                                          |    |          |           |           |
|      |               | S08 : 0                                          |    |          |           |           |
|      |               | 1NP :                                            |    |          |           |           |
|      |               | 109 : 0                                          |    |          |           |           |
|      |               | 108b : 0                                         |    |          |           |           |
|      |               | spojovací schodba : 0                            |    |          |           |           |
|      |               | 2NP :                                            |    |          |           |           |

Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č. Číslo položky | Název položky                                     | MJ | množství | cena / MJ | Celkem   |
|--------------------|---------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|
|                    | 201 : 0                                           |    |          |           |          |
|                    | 3NP :                                             |    |          |           |          |
|                    | 301 : 0                                           |    |          |           |          |
|                    | 4NP :                                             |    |          |           |          |
|                    | 401a : 0                                          |    |          |           |          |
|                    | 401b : 0                                          |    |          |           |          |
|                    | 402 : 13,2*2,0                                    |    | 26,4     |           |          |
|                    | 403 : 13,5*2,0                                    |    | 27       |           |          |
|                    | 404 : 6,6*2,0                                     |    | 13,2     |           |          |
|                    | 405 : 5,18*2,0                                    |    | 10,36    |           |          |
|                    | 406 : 0                                           |    |          |           |          |
|                    | 407 : 1,5*1,5                                     |    | 2,25     |           |          |
|                    | 408 : 2,3*1,5                                     |    | 3,45     |           |          |
|                    | 409 : 1,5*1,5                                     |    | 2,25     |           |          |
|                    | 410 : 5,9*2,0                                     |    | 11,8     |           |          |
| ## 781449705       | Příplatek za spárovací hmotu - plošně             | m2 | 100,02   | 10,01     | 1001,2   |
|                    | 1S :                                              |    |          |           |          |
|                    | S01 : 0                                           |    |          |           |          |
|                    | S02 : 0                                           |    |          |           |          |
|                    | S03 : 0                                           |    |          |           |          |
|                    | S04 : 1,655*2,0                                   |    | 3,31     |           |          |
|                    | S05 : 0                                           |    |          |           |          |
|                    | S06 : 0                                           |    |          |           |          |
|                    | S07 : 0                                           |    |          |           |          |
|                    | S08 : 0                                           |    |          |           |          |
|                    | 1NP :                                             |    |          |           |          |
|                    | 109 : 0                                           |    |          |           |          |
|                    | 108b : 0                                          |    |          |           |          |
|                    | spojovací schodba : 0                             |    |          |           |          |
|                    | 2NP :                                             |    |          |           |          |
|                    | 201 : 0                                           |    |          |           |          |
|                    | 3NP :                                             |    |          |           |          |
|                    | 301 : 0                                           |    |          |           |          |
|                    | 4NP :                                             |    |          |           |          |
|                    | 401a : 0                                          |    |          |           |          |
|                    | 401b : 0                                          |    |          |           |          |
|                    | 402 : 13,2*2,0                                    |    | 26,4     |           |          |
|                    | 403 : 13,5*2,0                                    |    | 27       |           |          |
|                    | 404 : 6,6*2,0                                     |    | 13,2     |           |          |
|                    | 405 : 5,18*2,0                                    |    | 10,36    |           |          |
|                    | 406 : 0                                           |    |          |           |          |
|                    | 407 : 1,5*1,5                                     |    | 2,25     |           |          |
|                    | 408 : 2,3*1,5                                     |    | 3,45     |           |          |
|                    | 409 : 1,5*1,5                                     |    | 2,25     |           |          |
|                    | 410 : 5,9*2,0                                     |    | 11,8     |           |          |
| ## 781475114       | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm | m2 | 100,02   | 545,56    | 54566,91 |
|                    | 1S :                                              |    |          |           |          |
|                    | S01 : 0                                           |    |          |           |          |
|                    | S02 : 0                                           |    |          |           |          |
|                    | S03 : 0                                           |    |          |           |          |
|                    | S04 : 1,655*2,0                                   |    | 3,31     |           |          |
|                    | S05 : 0                                           |    |          |           |          |
|                    | S06 : 0                                           |    |          |           |          |
|                    | S07 : 0                                           |    |          |           |          |

Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č. Číslo položky | Název položky                   | MJ | množství | cena / MJ | Celkem   |
|--------------------|---------------------------------|----|----------|-----------|----------|
|                    | S08 : 0                         |    |          |           |          |
|                    | 1NP :                           |    |          |           |          |
|                    | 109 : 0                         |    |          |           |          |
|                    | 108b : 0                        |    |          |           |          |
|                    | spojovací schodba : 0           |    |          |           |          |
|                    | 2NP :                           |    |          |           |          |
|                    | 201 : 0                         |    |          |           |          |
|                    | 3NP :                           |    |          |           |          |
|                    | 301 : 0                         |    |          |           |          |
|                    | 4NP :                           |    |          |           |          |
|                    | 401a : 0                        |    |          |           |          |
|                    | 401b : 0                        |    |          |           |          |
|                    | 402 : 13,2*2,0                  |    | 26,4     |           |          |
|                    | 403 : 13,5*2,0                  |    | 27       |           |          |
|                    | 404 : 6,6*2,0                   |    | 13,2     |           |          |
|                    | 405 : 5,18*2,0                  |    | 10,36    |           |          |
|                    | 406 : 0                         |    |          |           |          |
|                    | 407 : 1,5*1,5                   |    | 2,25     |           |          |
|                    | 408 : 2,3*1,5                   |    | 3,45     |           |          |
|                    | 409 : 1,5*1,5                   |    | 2,25     |           |          |
|                    | 410 : 5,9*2,0                   |    | 11,8     |           |          |
| ## 781101142       | Hydroizolační stěrka dvouvrstvá | m2 | 100,02   | 192,46    | 19249,85 |
|                    | 1S :                            |    |          |           |          |
|                    | S01 : 0                         |    |          |           |          |
|                    | S02 : 0                         |    |          |           |          |
|                    | S03 : 0                         |    |          |           |          |
|                    | S04 : 1,655*2,0                 |    | 3,31     |           |          |
|                    | S05 : 0                         |    |          |           |          |
|                    | S06 : 0                         |    |          |           |          |
|                    | S07 : 0                         |    |          |           |          |
|                    | S08 : 0                         |    |          |           |          |
|                    | 1NP :                           |    |          |           |          |
|                    | 109 : 0                         |    |          |           |          |
|                    | 108b : 0                        |    |          |           |          |
|                    | spojovací schodba : 0           |    |          |           |          |
|                    | 2NP :                           |    |          |           |          |
|                    | 201 : 0                         |    |          |           |          |
|                    | 3NP :                           |    |          |           |          |
|                    | 301 : 0                         |    |          |           |          |
|                    | 4NP :                           |    |          |           |          |
|                    | 401a : 0                        |    |          |           |          |
|                    | 401b : 0                        |    |          |           |          |
|                    | 402 : 13,2*2,0                  |    | 26,4     |           |          |
|                    | 403 : 13,5*2,0                  |    | 27       |           |          |
|                    | 404 : 6,6*2,0                   |    | 13,2     |           |          |
|                    | 405 : 5,18*2,0                  |    | 10,36    |           |          |
|                    | 406 : 0                         |    |          |           |          |
|                    | 407 : 1,5*1,5                   |    | 2,25     |           |          |
|                    | 408 : 2,3*1,5                   |    | 3,45     |           |          |
|                    | 409 : 1,5*1,5                   |    | 2,25     |           |          |
|                    | 410 : 5,9*2,0                   |    | 11,8     |           |          |
| ## 597813602       | Obkládačka 20x20, barva         | m2 | 105,021  | 327,54    | 34398,58 |
|                    | Začátek provozního součtu       |    |          |           |          |
|                    | 1S :                            |    |          |           |          |

Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č. Číslo položky | Název položky                                      | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    |
|--------------------|----------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|                    | S01 : 0                                            |    |          |           |           |
|                    | S02 : 0                                            |    |          |           |           |
|                    | S03 : 0                                            |    |          |           |           |
|                    | S04 : 1,655*2,0                                    |    | 3,31     |           |           |
|                    | S05 : 0                                            |    |          |           |           |
|                    | S06 : 0                                            |    |          |           |           |
|                    | S07 : 0                                            |    |          |           |           |
|                    | S08 : 0                                            |    |          |           |           |
|                    | 1NP :                                              |    |          |           |           |
|                    | 109 : 0                                            |    |          |           |           |
|                    | 108b : 0                                           |    |          |           |           |
|                    | spojovací schodba : 0                              |    |          |           |           |
|                    | 2NP :                                              |    |          |           |           |
|                    | 201 : 0                                            |    |          |           |           |
|                    | 3NP :                                              |    |          |           |           |
|                    | 301 : 0                                            |    |          |           |           |
|                    | 4NP :                                              |    |          |           |           |
|                    | 401a : 0                                           |    |          |           |           |
|                    | 401b : 0                                           |    |          |           |           |
|                    | 402 : 13,2*2,0                                     |    | 26,4     |           |           |
|                    | 403 : 13,5*2,0                                     |    | 27       |           |           |
|                    | 404 : 6,6*2,0                                      |    | 13,2     |           |           |
|                    | 405 : 5,18*2,0                                     |    | 10,36    |           |           |
|                    | 406 : 0                                            |    |          |           |           |
|                    | 407 : 1,5*1,5                                      |    | 2,25     |           |           |
|                    | 408 : 2,3*1,5                                      |    | 3,45     |           |           |
|                    | 409 : 1,5*1,5                                      |    | 2,25     |           |           |
|                    | 410 : 5,9*2,0                                      |    | 11,8     |           |           |
|                    | Mezisoučet                                         |    | 100,02   |           |           |
|                    | Konec provozního součtu                            |    |          |           |           |
|                    | 100,02000*1,05                                     |    | 105,021  |           |           |
| ## 998781103       | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 2-t    |    | 1,80536  | 568,51    | 1026,37   |
| Díl: 783           | Nátěry                                             |    |          |           | 2506,05   |
| ## 783612100       | Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný m2  |    | 17,16    | 146,04    | 2506,05   |
|                    | štítý - krátké : 6,5*4*0,3*1,10*2                  |    | 17,16    |           |           |
| Díl: 784           | Malby                                              |    |          |           | 122801,46 |
| ## 784441110       | Malba latex. 2x, 1barevná+strop, místnost do 3, m2 |    | 149,73   | 66,55     | 9964,53   |
|                    | 1S :                                               |    |          |           |           |
|                    | S01 pvc : 0                                        |    |          |           |           |
|                    | S02a dl : 0                                        |    |          |           |           |
|                    | S02b dl : 0                                        |    |          |           |           |
|                    | S03 olej : 15,90*0,1                               |    | 1,59     |           |           |
|                    | S04 dl : 0                                         |    |          |           |           |
|                    | S07 dl : 0                                         |    |          |           |           |
|                    | S08 dl : 0                                         |    |          |           |           |
|                    | S09 st : 0                                         |    |          |           |           |
|                    | S10 st : 0                                         |    |          |           |           |
|                    | S11 st : 0                                         |    |          |           |           |
|                    | S12 st : 0                                         |    |          |           |           |
|                    | S13 dl : 0                                         |    |          |           |           |
|                    | 1NP :                                              |    |          |           |           |
|                    | 109 pvc : 0                                        |    |          |           |           |



Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č. Číslo položky | Název položky                 | MJ | množství   | cena / MJ | Celkem   |
|--------------------|-------------------------------|----|------------|-----------|----------|
|                    | 108b pvc : 0                  |    |            |           |          |
|                    | spojovací schodba pvc : 0     |    |            |           |          |
|                    | 2NP :                         |    |            |           |          |
|                    | 201 pvc : 0                   |    |            |           |          |
|                    | 202b pvc : 0                  |    |            |           |          |
|                    | 3NP :                         |    |            |           |          |
|                    | 301 pvc : 0                   |    |            |           |          |
|                    | 302b pvc : 0                  |    |            |           |          |
|                    | 4NP :                         |    |            |           |          |
|                    | 401a pvc : 19,40*1,50         |    |            | 29,1      |          |
|                    | 401b pvc : 30,10*1,50         |    |            | 45,15     |          |
|                    | 402 dl : 0                    |    |            |           |          |
|                    | 403 dl : 0                    |    |            |           |          |
|                    | 404 dl : 0                    |    |            |           |          |
|                    | 405 dl : 0                    |    |            |           |          |
|                    | 406 pvc : 49,26*1,50          |    |            | 73,89     |          |
|                    | 407 pvc : 0                   |    |            |           |          |
|                    | 408 pvc : 0                   |    |            |           |          |
|                    | 409 pvc : 0                   |    |            |           |          |
|                    | 410 dl : 0                    |    |            |           |          |
| ## 784161101       | Penetrace podkladu nátěrem 1x | m2 | 1456,63111 | 19,72     | 28724,77 |
|                    | stropy :                      |    |            |           |          |
|                    | 1S :                          |    |            |           |          |
|                    | S01 : 25                      |    |            | 25        |          |
|                    | S02 : 33,74                   |    |            | 33,74     |          |
|                    | S03 : 12,56                   |    |            | 12,56     |          |
|                    | S04 : 53,56                   |    |            | 53,56     |          |
|                    | S05 : 11,54                   |    |            | 11,54     |          |
|                    | S06 : 11,57                   |    |            | 11,57     |          |
|                    | S07 : 17,17                   |    |            | 17,17     |          |
|                    | S08 : 24,27                   |    |            | 24,27     |          |
|                    | 1NP :                         |    |            |           |          |
|                    | 109 : 22,74                   |    |            | 22,74     |          |
|                    | 108b : 23,20                  |    |            | 23,2      |          |
|                    | spojovací schodba : 17,20     |    |            | 17,2      |          |
|                    | 2NP :                         |    |            |           |          |
|                    | 201 : 30,73                   |    |            | 30,73     |          |
|                    | 3NP :                         |    |            |           |          |
|                    | 301 : 30,87                   |    |            | 30,87     |          |
|                    | 4NP :                         |    |            |           |          |
|                    | 401a : 0                      |    |            |           |          |
|                    | 401b : 0                      |    |            |           |          |
|                    | 402 : 0                       |    |            |           |          |
|                    | 403 : 0                       |    |            |           |          |
|                    | 404 : 0                       |    |            |           |          |
|                    | 405 : 0                       |    |            |           |          |
|                    | 406 : 0                       |    |            |           |          |
|                    | 407 : 0                       |    |            |           |          |
|                    | 408 : 0                       |    |            |           |          |
|                    | 409 : 0                       |    |            |           |          |
|                    | 410 : 0                       |    |            |           |          |
|                    | stěny :                       |    |            |           |          |
|                    | 1S :                          |    |            |           |          |
|                    | s01 : 0                       |    |            |           |          |

Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.Č. Číslo položky | Název položky                                      | MJ        | množství | cena / MJ | Celkem |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|--------|
|                    | s02 : 0                                            |           |          |           |        |
|                    | s03 : 0                                            |           |          |           |        |
|                    | s04 : 0                                            |           |          |           |        |
|                    | s05 : 0                                            |           |          |           |        |
|                    | s06 : 0                                            |           |          |           |        |
|                    | s07 : 0                                            |           |          |           |        |
|                    | s08 : 0                                            |           |          |           |        |
|                    | odečet dveře a okna : 0                            |           |          |           |        |
|                    | 0                                                  |           |          |           |        |
|                    | 1NP :                                              |           |          |           |        |
|                    | 109 : 19,18*3,48                                   |           | 66,7464  |           |        |
|                    | 108b : 14,59*3,48                                  |           | 50,7732  |           |        |
|                    | spojovací krček : 16,75*3,48                       |           | 58,29    |           |        |
|                    | odečet dveře a okna : 1,5*2,1*3*-1                 |           | -9,45    |           |        |
|                    | 0,6*1,0*3*-1                                       |           | -1,8     |           |        |
|                    | 0,9*1,97*-1                                        |           | -1,773   |           |        |
|                    | 1,6*1,97*-1                                        |           | -3,152   |           |        |
|                    | 1,6*2,1*-1                                         |           | -3,36    |           |        |
|                    | 1,74*2,1*-1                                        |           | -3,654   |           |        |
|                    | 2NP :                                              |           |          |           |        |
|                    | 201 : 27,85*3,48                                   |           | 96,918   |           |        |
|                    | odečet okna a dveře : 1,49*1,5*-1                  |           | -2,235   |           |        |
|                    | 1,74*2,1*-1                                        |           | -3,654   |           |        |
|                    | 1,7*2,0*-1                                         |           | -3,4     |           |        |
|                    | 1,5*2,1*-1                                         |           | -3,15    |           |        |
|                    | 3NP :                                              |           |          |           |        |
|                    | 301 : 27,85*3,54                                   |           | 98,589   |           |        |
|                    | odečet okna a dveře : 1,5*2,1*-1                   |           | -3,15    |           |        |
|                    | 2,05*1,9*-1                                        |           | -3,895   |           |        |
|                    | 1,74*2,1*-1                                        |           | -3,654   |           |        |
|                    | 1,7*2,0*-1                                         |           | -3,4     |           |        |
|                    | 4NP :                                              |           |          |           |        |
|                    | původní zdi : 12,85*3,12                           |           | 40,092   |           |        |
|                    | 3,15*3,12                                          |           | 9,828    |           |        |
|                    | štíty : 28,5+27,54                                 |           | 56,04    |           |        |
|                    | odečet okna a dveře : 1,2*2,2*3*-1                 |           | -7,92    |           |        |
|                    | 2,05*2,2*-1                                        |           | -4,51    |           |        |
|                    | 1,0*1,4*-1                                         |           | -1,4     |           |        |
|                    | 0,75*0,75*-1                                       |           | -0,5625  |           |        |
|                    | nové konstrukce :                                  |           |          |           |        |
|                    | příčka : 2,850*3,45*2                              |           | 19,665   |           |        |
|                    | odečet dveře : (1,6*2,0)*-1*2                      |           | -6,4     |           |        |
|                    | příčka : (5,15*3,45)*2                             |           | 35,535   |           |        |
|                    | odečet dveře : (0,8*1,97)*-1*2                     |           | -3,152   |           |        |
|                    | zazdívký otvorů : 0,9*1,97*2*2                     |           | 7,092    |           |        |
|                    | podkroví : ((1,45+5,675)*3,5)*2                    |           | 49,875   |           |        |
|                    | odečet dveře : 1,25*2,00*-1*2                      |           | -5       |           |        |
|                    | SDK :                                              |           |          |           |        |
|                    | stěny :                                            |           |          |           |        |
|                    | podkroví : (10,86+22,00+7,33+7,33+4,04+2,71+6,21+1 | 252,36288 |          |           |        |
|                    | přední část : 35,050*3,15*1,10                     | 121,44825 |          |           |        |
|                    | zadní část : 37,095*3,15*1,10                      | 128,53418 |          |           |        |

Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č. Číslo položky | Název položky                          | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|--------------------|----------------------------------------|----|----------|-----------|--------|
|                    | stropy a šikminy :                     |    |          |           |        |
|                    | 471,00*1,10                            |    | 518,1    |           |        |
|                    | m.č.401a : 4,30*5,40*1,10              |    | 25,542   |           |        |
|                    | odečet okna a dveře :                  |    |          |           |        |
|                    | C1 4650/3540 1ks : 1*(4,65*3,54)*-1    |    | -16,461  |           |        |
|                    | C2 1800/3000 2ks : 2*(1,80*3,00)*-1    |    | -10,8    |           |        |
|                    | C3 1850/3540 2ks : 2*(1,85*3,54)*-1    |    | -13,098  |           |        |
|                    | C4 1400/2100 2ks : 2*(1,40*2,10)*-1    |    | -5,88    |           |        |
|                    | C5 1740/2070 1ks : 1*(1,74*2,07)*-1    |    | -3,6018  |           |        |
|                    | C6 1700/2020 1ks : 1*(1,70*2,02)*-1    |    | -3,434   |           |        |
|                    | C7 850/650 2ks : 2*(0,85*0,65)*-1      |    | -1,105   |           |        |
|                    | C8 1300/1800 1ks : 1*(1,30*1,80)*-1    |    | -2,34    |           |        |
|                    | C9 1850/1800 2ks : 2*(1,85*1,80)*-1    |    | -6,66    |           |        |
|                    | C10 1530/1800 1ks : 1*(1,53*1,80)*-1   |    | -2,754   |           |        |
|                    | C11 1500/2200 12ks : 12*(1,50*2,20)*-1 |    | -39,6    |           |        |
|                    | C12 2050/2200 1ks : 1*(2,05*2,20)*-1   |    | -4,51    |           |        |
|                    | C15 750/750 1ks : 1*(0,75*0,75)*-1     |    | -0,5625  |           |        |
|                    | C16 600/1200 6ks : 6*(0,60*1,20)*-1    |    | -4,32    |           |        |
|                    | C17 1200/1500 8ks : 8*(1,20*1,50)*-1   |    | -14,4    |           |        |
|                    | C18 1200/2200 3ks : 3*(1,20*2,20)*-1   |    | -7,92    |           |        |
|                    | odečet okustické obklady :             |    |          |           |        |
|                    | 409 : 21,80*1,10*-1                    |    | -23,98   |           |        |
|                    | 408 : 24,50*1,10*-1                    |    | -26,95   |           |        |
|                    | 407 : 24,50*1,10*-1                    |    | -26,95   |           |        |
|                    | m.č.407 : 4,80*10,20*1,05*-1           |    | -51,408  |           |        |
|                    | m.č. S04 : 7,80*3,60*1,05*-1           |    | -29,484  |           |        |
|                    | m.č. S04 : 16,40*1,10*-1               |    | -18,04   |           |        |
|                    | odečet obklad :                        |    |          |           |        |
|                    | 1S :                                   |    |          |           |        |
|                    | S01 : 0                                |    |          |           |        |
|                    | S02 : 0                                |    |          |           |        |
|                    | S03 : 0                                |    |          |           |        |
|                    | S04 : 1,655*2,0*-1                     |    | -3,31    |           |        |
|                    | S05 : 0                                |    |          |           |        |
|                    | S06 : 0                                |    |          |           |        |
|                    | S07 : 0                                |    |          |           |        |
|                    | S08 : 0                                |    |          |           |        |
|                    | 1NP :                                  |    |          |           |        |
|                    | 109 : 0                                |    |          |           |        |
|                    | 108b : 0                               |    |          |           |        |
|                    | spojovací schodba : 0                  |    |          |           |        |
|                    | 2NP :                                  |    |          |           |        |
|                    | 201 : 0                                |    |          |           |        |
|                    | 3NP :                                  |    |          |           |        |
|                    | 301 : 0                                |    |          |           |        |
|                    | 4NP :                                  |    |          |           |        |
|                    | 401a : 0                               |    |          |           |        |
|                    | 401b : 0                               |    |          |           |        |
|                    | 402 : 13,2*2,0*-1                      |    | -26,4    |           |        |
|                    | 403 : 13,5*2,0*-1                      |    | -27      |           |        |
|                    | 404 : 6,6*2,0*-1                       |    | -13,2    |           |        |
|                    | 405 : 5,18*2,0*-1                      |    | -10,36   |           |        |

Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č. Číslo položky | Název položky                           | MJ | množství   | cena / MJ | Celkem   |
|--------------------|-----------------------------------------|----|------------|-----------|----------|
|                    | 406 : 0                                 |    |            |           |          |
|                    | 407 : 1,5*1,5*-1                        |    |            | -2,25     |          |
|                    | 408 : 2,3*1,5*-1                        |    |            | -3,45     |          |
|                    | 409 : 1,5*1,5*-1                        |    |            | -2,25     |          |
|                    | 410 : 5,9*2,0*-1                        |    |            | -11,8     |          |
| ## 784165612       | Malba, bílá, bez penetrace, 2x stropy : | m2 | 1306,90111 | 64,36     | 84112,16 |
|                    | 1S :                                    |    |            |           |          |
|                    | S01 : 25                                |    |            | 25        |          |
|                    | S02 : 33,74                             |    |            | 33,74     |          |
|                    | S03 : 12,56                             |    |            | 12,56     |          |
|                    | S04 : 53,56                             |    |            | 53,56     |          |
|                    | S05 : 11,54                             |    |            | 11,54     |          |
|                    | S06 : 11,57                             |    |            | 11,57     |          |
|                    | S07 : 17,17                             |    |            | 17,17     |          |
|                    | S08 : 24,27                             |    |            | 24,27     |          |
|                    | 1NP :                                   |    |            |           |          |
|                    | 109 : 22,74                             |    |            | 22,74     |          |
|                    | 108b : 23,20                            |    |            | 23,2      |          |
|                    | spojovací schodba : 17,20               |    |            | 17,2      |          |
|                    | 2NP :                                   |    |            |           |          |
|                    | 201 : 30,73                             |    |            | 30,73     |          |
|                    | 3NP :                                   |    |            |           |          |
|                    | 301 : 30,87                             |    |            | 30,87     |          |
|                    | 4NP :                                   |    |            |           |          |
|                    | 401a : 0                                |    |            |           |          |
|                    | 401b : 0                                |    |            |           |          |
|                    | 402 : 0                                 |    |            |           |          |
|                    | 403 : 0                                 |    |            |           |          |
|                    | 404 : 0                                 |    |            |           |          |
|                    | 405 : 0                                 |    |            |           |          |
|                    | 406 : 0                                 |    |            |           |          |
|                    | 407 : 0                                 |    |            |           |          |
|                    | 408 : 0                                 |    |            |           |          |
|                    | 409 : 0                                 |    |            |           |          |
|                    | 410 : 0                                 |    |            |           |          |
|                    | stěny :                                 |    |            |           |          |
|                    | 1S :                                    |    |            |           |          |
|                    | s01 : 0                                 |    |            |           |          |
|                    | s02 : 0                                 |    |            |           |          |
|                    | s03 : 0                                 |    |            |           |          |
|                    | s04 : 0                                 |    |            |           |          |
|                    | s05 : 0                                 |    |            |           |          |
|                    | s06 : 0                                 |    |            |           |          |
|                    | s07 : 0                                 |    |            |           |          |
|                    | s08 : 0                                 |    |            |           |          |
|                    | odečet dveře a okna : 0                 |    |            |           |          |
|                    | 0                                       |    |            |           |          |
|                    | 1NP :                                   |    |            |           |          |
|                    | 109 : 19,18*3,48                        |    |            | 66,7464   |          |
|                    | 108b : 14,59*3,48                       |    |            | 50,7732   |          |
|                    | spojovací krček : 16,75*3,48            |    |            | 58,29     |          |
|                    | odečet dveře a okna : 1,5*2,1*3*-1      |    |            | -9,45     |          |
|                    | 0,6*1,0*3*-1                            |    |            | -1,8      |          |

Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č. Číslo položky | Název položky                                      | MJ        | množství | cena / MJ | Celkem |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|--------|
|                    | 0,9*1,97*-1                                        |           | -1,773   |           |        |
|                    | 1,6*1,97*-1                                        |           | -3,152   |           |        |
|                    | 1,6*2,1*-1                                         |           | -3,36    |           |        |
|                    | 1,74*2,1*-1                                        |           | -3,654   |           |        |
|                    | 2NP :                                              |           |          |           |        |
|                    | 201 : 27,85*3,48                                   |           | 96,918   |           |        |
|                    | odečet okna a dveře : 1,49*1,5*-1                  |           | -2,235   |           |        |
|                    | 1,74*2,1*-1                                        |           | -3,654   |           |        |
|                    | 1,7*2,0*-1                                         |           | -3,4     |           |        |
|                    | 1,5*2,1*-1                                         |           | -3,15    |           |        |
|                    | 3NP :                                              |           |          |           |        |
|                    | 301 : 27,85*3,54                                   |           | 98,589   |           |        |
|                    | odečet okna a dveře : 1,5*2,1*-1                   |           | -3,15    |           |        |
|                    | 2,05*1,9*-1                                        |           | -3,895   |           |        |
|                    | 1,74*2,1*-1                                        |           | -3,654   |           |        |
|                    | 1,7*2,0*-1                                         |           | -3,4     |           |        |
|                    | 4NP :                                              |           |          |           |        |
|                    | původní zdi : 12,85*3,12                           |           | 40,092   |           |        |
|                    | 3,15*3,12                                          |           | 9,828    |           |        |
|                    | štíty : 28,5+27,54                                 |           | 56,04    |           |        |
|                    | odečet okna a dveře : 1,2*2,2*3*-1                 |           | -7,92    |           |        |
|                    | 2,05*2,2*-1                                        |           | -4,51    |           |        |
|                    | 1,0*1,4*-1                                         |           | -1,4     |           |        |
|                    | 0,75*0,75*-1                                       |           | -0,5625  |           |        |
|                    | nové konstrukce :                                  |           |          |           |        |
|                    | příčka : 2,850*3,45*2                              |           | 19,665   |           |        |
|                    | odečet dveře : (1,6*2,0)*-1*2                      |           | -6,4     |           |        |
|                    | příčka : (5,15*3,45)*2                             |           | 35,535   |           |        |
|                    | odečet dveře : (0,8*1,97)*-1*2                     |           | -3,152   |           |        |
|                    | zazdívký otvorů : 0,9*1,97*2*2                     |           | 7,092    |           |        |
|                    | podkroví : ((1,45+5,675)*3,5)*2                    |           | 49,875   |           |        |
|                    | odečet dveře : 1,25*2,00*-1*2                      |           | -5       |           |        |
|                    | SDK :                                              |           |          |           |        |
|                    | stěny :                                            |           |          |           |        |
|                    | podkroví : (10,86+22,00+7,33+7,33+4,04+2,71+6,21+1 | 252,36288 |          |           |        |
|                    | přední část : 35,050*3,15*1,10                     | 121,44825 |          |           |        |
|                    | zadní část : 37,095*3,15*1,10                      | 128,53418 |          |           |        |
|                    | stropy a šikminy :                                 |           |          |           |        |
|                    | 471,00*1,10                                        | 518,1     |          |           |        |
|                    | m.č.401a : 4,30*5,40*1,10                          | 25,542    |          |           |        |
|                    | odečet okna a dveře :                              |           |          |           |        |
|                    | C1 4650/3540 1ks : 1*(4,65*3,54)*-1                | -16,461   |          |           |        |
|                    | C2 1800/3000 2ks : 2*(1,80*3,00)*-1                | -10,8     |          |           |        |
|                    | C3 1850/3540 2ks : 2*(1,85*3,54)*-1                | -13,098   |          |           |        |
|                    | C4 1400/2100 2ks : 2*(1,40*2,10)*-1                | -5,88     |          |           |        |
|                    | C5 1740/2070 1ks : 1*(1,74*2,07)*-1                | -3,6018   |          |           |        |
|                    | C6 1700/2020 1ks : 1*(1,70*2,02)*-1                | -3,434    |          |           |        |
|                    | C7 850/650 2ks : 2*(0,85*0,65)*-1                  | -1,105    |          |           |        |
|                    | C8 1300/1800 1ks : 1*(1,30*1,80)*-1                | -2,34     |          |           |        |
|                    | C9 1850/1800 2ks : 2*(1,85*1,80)*-1                | -6,66     |          |           |        |
|                    | C10 1530/1800 1ks : 1*(1,53*1,80)*-1               | -2,754    |          |           |        |
|                    | C11 1500/2200 12ks : 12*(1,50*2,20)*-1             | -39,6     |          |           |        |



Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č. Číslo položky | Název položky                        | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|--------------------|--------------------------------------|----|----------|-----------|--------|
|                    | C12 2050/2200 1ks : 1*(2,05*2,20)*-1 |    |          | -4,51     |        |
|                    | C15 750/750 1ks : 1*(0,75*0,75)*-1   |    |          | -0,5625   |        |
|                    | C16 600/1200 6ks : 6*(0,60*1,20)*-1  |    |          | -4,32     |        |
|                    | C17 1200/1500 8ks : 8*(1,20*1,50)*-1 |    |          | -14,4     |        |
|                    | C18 1200/2200 3ks : 3*(1,20*2,20)*-1 |    |          | -7,92     |        |
|                    | odečet okustické obklady :           |    |          |           |        |
|                    | 409 : 21,80*1,10*-1                  |    |          | -23,98    |        |
|                    | 408 : 24,50*1,10*-1                  |    |          | -26,95    |        |
|                    | 407 : 24,50*1,10*-1                  |    |          | -26,95    |        |
|                    | m.č.407 : 4,80*10,20*1,05*-1         |    |          | -51,408   |        |
|                    | m.č. S04 : 7,80*3,60*1,05*-1         |    |          | -29,484   |        |
|                    | m.č. S04 : 16,40*1,10*-1             |    |          | -18,04    |        |
|                    | odečet olejová náter :               |    |          |           |        |
|                    | 1S :                                 |    |          |           |        |
|                    | S01 pvc : 0                          |    |          |           |        |
|                    | S02a dl : 0                          |    |          |           |        |
|                    | S02b dl : 0                          |    |          |           |        |
|                    | S03 olej : 15,90*0,1*-1              |    |          | -1,59     |        |
|                    | S04 dl : 0                           |    |          |           |        |
|                    | S07 dl : 0                           |    |          |           |        |
|                    | S08 dl : 0                           |    |          |           |        |
|                    | S09 st : 0                           |    |          |           |        |
|                    | S10 st : 0                           |    |          |           |        |
|                    | S11 st : 0                           |    |          |           |        |
|                    | S12 st : 0                           |    |          |           |        |
|                    | S13 dl : 0                           |    |          |           |        |
|                    | 1NP :                                |    |          |           |        |
|                    | 109 pvc : 0                          |    |          |           |        |
|                    | 108b pvc : 0                         |    |          |           |        |
|                    | spojovací schodba pvc : 0            |    |          |           |        |
|                    | 2NP :                                |    |          |           |        |
|                    | 201 pvc : 0                          |    |          |           |        |
|                    | 202b pvc : 0                         |    |          |           |        |
|                    | 3NP :                                |    |          |           |        |
|                    | 301 pvc : 0                          |    |          |           |        |
|                    | 302b pvc : 0                         |    |          |           |        |
|                    | 4NP :                                |    |          |           |        |
|                    | 401a pvc : 19,40*1,50*-1             |    |          | -29,1     |        |
|                    | 401b pvc : 30,10*1,50*-1             |    |          | -45,15    |        |
|                    | 402 dl : 0                           |    |          |           |        |
|                    | 403 dl : 0                           |    |          |           |        |
|                    | 404 dl : 0                           |    |          |           |        |
|                    | 405 dl : 0                           |    |          |           |        |
|                    | 406 pvc : 49,26*1,50*-1              |    |          | -73,89    |        |
|                    | 407 pvc : 0                          |    |          |           |        |
|                    | 408 pvc : 0                          |    |          |           |        |
|                    | 409 pvc : 0                          |    |          |           |        |
|                    | 410 dl : 0                           |    |          |           |        |
|                    | odečet obklad :                      |    |          |           |        |
|                    | 1S :                                 |    |          |           |        |

Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č. Číslo položky | Název položky                                           | MJ    | množství  | cena / MJ | Celkem      |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-------------|
|                    | S01 : 0                                                 |       |           |           |             |
|                    | S02 : 0                                                 |       |           |           |             |
|                    | S03 : 0                                                 |       |           |           |             |
|                    | S04 : 1,655*2,0*-1                                      |       | -3,31     |           |             |
|                    | S05 : 0                                                 |       |           |           |             |
|                    | S06 : 0                                                 |       |           |           |             |
|                    | S07 : 0                                                 |       |           |           |             |
|                    | S08 : 0                                                 |       |           |           |             |
|                    | 1NP :                                                   |       |           |           |             |
|                    | 109 : 0                                                 |       |           |           |             |
|                    | 108b : 0                                                |       |           |           |             |
|                    | spojovací schodba : 0                                   |       |           |           |             |
|                    | 2NP :                                                   |       |           |           |             |
|                    | 201 : 0                                                 |       |           |           |             |
|                    | 3NP :                                                   |       |           |           |             |
|                    | 301 : 0                                                 |       |           |           |             |
|                    | 4NP :                                                   |       |           |           |             |
|                    | 401a : 0                                                |       |           |           |             |
|                    | 401b : 0                                                |       |           |           |             |
|                    | 402 : 13,2*2,0*-1                                       |       | -26,4     |           |             |
|                    | 403 : 13,5*2,0*-1                                       |       | -27       |           |             |
|                    | 404 : 6,6*2,0*-1                                        |       | -13,2     |           |             |
|                    | 405 : 5,18*2,0*-1                                       |       | -10,36    |           |             |
|                    | 406 : 0                                                 |       |           |           |             |
|                    | 407 : 1,5*1,5*-1                                        |       | -2,25     |           |             |
|                    | 408 : 2,3*1,5*-1                                        |       | -3,45     |           |             |
|                    | 409 : 1,5*1,5*-1                                        |       | -2,25     |           |             |
|                    | 410 : 5,9*2,0*-1                                        |       | -11,8     |           |             |
| Díl: M22           | Montáž sdělovací a zabezp. techniky                     |       |           |           | 39297,16    |
| ## 4498611201R     | Zařízení autonomní detekce                              | kus   | 6         | 792,79    | 4756,74     |
| ## 449CP001        | D + M značení únikových cest, vč. lemu schodišť         | soubc | 1         | 5215,69   | 5215,69     |
| ## 44982680        | Hydrantový systém s hadicí D19/30 nerez, plně d         | kus   | 1         | 13456,48  | 13456,48    |
| ## 44983139.M      | Výzbroj skříně B 25/30                                  | sada  | 1         | 8778,01   | 8778,01     |
| ## 44984100        | Přístroj hasicí práškový, dle specifikace v PBŘS        | kus   | 10        | 451,16    | 4511,6      |
| ## 44985121        | Hlásič tlačítkový nástěnný                              | kus   | 4         | 644,66    | 2578,64     |
| Díl: M33           | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy                |       |           |           | 1012574,3   |
| ## 330030CP001     | D + M výtah vč. nosné konstrukce, dle specifikace soubc |       | 1         | 1012574,3 | 1012574,3   |
| Díl: D96           | Přesuny suti a vybouraných hmot                         |       |           |           | 26419,26    |
| ## 979087112       | Nakládání suti na dopravní prostředky                   | t     | 16,3818   | 121       | 1982,2      |
| ## 979011111       | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.P t      | t     | 16,3818   | 301,99    | 4947,14     |
| ## 979082111       | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                  | t     | 16,3818   | 268,09    | 4391,8      |
| ## 979083117       | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t        | t     | 16,3818   | 338,5     | 5545,24     |
| ## 979083191       | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 600 t        | t     | 163,81798 | 27,02     | 4426,36     |
| ## 979990001       | Poplatek za skládku stavební suti                       | t     | 16,3818   | 312,94    | 5126,52     |
| Celkem             |                                                         |       |           |           | 14149590,15 |
| JKSO:              |                                                         |       |           |           |             |
| 801.34             | budovy učeben odborných škol                            |       |           |           |             |
| m3                 | svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků   |       |           |           |             |
|                    | rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením         |       |           |           |             |

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
R: SO 01.2 Architektonicko-stavební řešení

| P.č. Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|--------------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|--------------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

12/1

# Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.3 Zdravotechnika

| P.č. Číslo položky | Název položky                                         | MJ | množství | cena / MJ | Celkem   |
|--------------------|-------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|
| Díl: 1             | Zemní práce                                           |    |          |           | 2634,21  |
| 1 132201110        | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STRC m3     |    | 0,75     | 456,83    | 342,62   |
|                    | výkop v místě agl. dvorku : 1,5*0,5*1                 |    | 0,75     |           |          |
| 2 132201119        | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STRO. m3   |    | 0,75     | 230,45    | 172,84   |
|                    | výkop v místě agl. dvorku : 1,5*0,5*1                 |    | 0,75     |           |          |
| 3 139711101        | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, t m3     |    | 0,24     | 1802,83   | 432,68   |
|                    | 0,3*2*0,4                                             |    | 0,24     |           |          |
| 4 162201203        | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, d m3      |    | 0,24     | 181       | 43,44    |
|                    | Položka pořadí 1 : 0,24000                            |    | 0,24     |           |          |
| 5 162201203R00     | Vodorovné přemíst.písku, kolečko hor.1-4, do 1 m3     |    | 0,75     | 181       | 135,75   |
| 6 162201210        | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- ' m3 |    | 0,75     | 176,41    | 132,31   |
|                    | Položka pořadí 9 : 0,75000                            |    | 0,75     |           |          |
| 7 162201210        | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- ' m3 |    | 0,24     | 176,41    | 42,34    |
|                    | Položka pořadí 2 : 0,24000                            |    | 0,24     |           |          |
| 8 162701105        | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10( m3      |    | 0,75     | 257,48    | 193,11   |
|                    | Položka pořadí 10 : 0,75000                           |    | 0,75     |           |          |
| 9 167101101        | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3      |    | 0,75     | 217,2     | 162,9    |
|                    | Položka pořadí 12 : 0,75000                           |    | 0,75     |           |          |
| 10 174101101       | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3                |    | 0,5      | 108,6     | 54,3     |
| 11 175101101       | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodání m3     |    | 0,615    | 939,14    | 577,57   |
|                    | v místě napojení umyvadla : 0,3*0,4*2                 |    | 0,24     |           |          |
|                    | podsyyp potrubí pod angl. dvorkem : 1,5*0,5*0,5       |    | 0,375    |           |          |
| 12 199000002       | Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3                   |    | 0,75     | 265,12    | 198,84   |
|                    | Položka pořadí 12 : 0,75000                           |    | 0,75     |           |          |
| 13 451572111       | Lože pod potrubí z kameniva těženeého 0 - 4 mm m3     |    | 0,135    | 1077,82   | 145,51   |
|                    | v místě napojení umyvadla : 0,3*2*0,1                 |    | 0,06     |           |          |
|                    | podsyyp potrubí pod angl. dvorkem : 1,5*0,1*0,5       |    | 0,075    |           |          |
| Díl: 61            | Úpravy povrchů vnitřní                                |    |          |           | 11651,18 |
| 14 611401111       | Oprava omítky na stropěch o ploše do 0,09 m2, kus     |    | 8        | 164,17    | 1313,36  |
| 15 612401191       | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 kus     |    | 10       | 100,54    | 1005,4   |
| 16 612403384       | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou z m       |    | 13       | 86,67     | 1126,71  |
|                    | Položka pořadí 28 : 13,00000                          |    | 13       |           |          |
| 17 612403386       | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou m        |    | 30       | 128,48    | 3854,4   |
|                    | Položka pořadí 29 : 15,00000                          |    | 15       |           |          |
|                    | Položka pořadí 30 : 15,00000                          |    | 15       |           |          |
| 18 612403388       | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou m        |    | 15       | 193,74    | 2906,1   |
|                    | Položka pořadí 31 : 15,00000                          |    | 15       |           |          |
| 19 999281112       | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 n t       |    | 1,28494  | 1124,73   | 1445,21  |
|                    | Hmotnost položky pořadí 14 : 0,05000                  |    | 0,05     |           |          |
|                    | Hmotnost položky pořadí 15 : 0,05000                  |    | 0,05     |           |          |
|                    | Hmotnost položky pořadí 16 : 0,11000                  |    | 0,11     |           |          |
|                    | Hmotnost položky pořadí 17 : 0,52000                  |    | 0,52     |           |          |



# Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.3 Zdravotechnika

| P.č. Číslo položky | Název položky                                         | MJ | množství | cena / MJ | Celkem   |
|--------------------|-------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|
|                    | Hmotnost položky pořadí 18 : 0,56000                  |    | 0,56     |           |          |
| Díl: 63            | Podlahy a podlahové konstrukce                        |    |          |           | 977,62   |
| 20 631800001RA0    | Podlaha s potěrem, šterkopísek, mazanina, izolace m2  |    | 0,6      | 1629,36   | 977,62   |
|                    | 2*0,3                                                 |    | 0,6      |           |          |
| Díl: 94            | Lešení a stavební výtahy                              |    |          |           | 3365,1   |
| 21 941955002       | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2       |    | 30       | 112,17    | 3365,1   |
| Díl: 96            | Bourání konstrukcí                                    |    |          |           | 1038,05  |
| 22 969021121       | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm m        |    | 1        | 163,15    | 163,15   |
| 23 971042261       | Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl. 6 kus    |    | 1        | 874,9     | 874,9    |
| Díl: 97            | Prorážení otvorů                                      |    |          |           | 11575,25 |
| 24 965042131       | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 m3     |    | 0,06     | 2681,81   | 160,91   |
|                    | podlaha v suterénu : 0,3*2*0,1                        |    | 0,06     |           |          |
| 25 965049111       | Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm m3 |    | 0,06     | 1188,97   | 71,34    |
|                    | Položka pořadí 24 : 0,06000                           |    | 0,06     |           |          |
| 26 971033131       | Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 15 cm, 1 kus  |    | 6        | 15,81     | 94,86    |
| 27 972054241       | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm kus   |    | 8        | 228,41    | 1827,28  |
| 28 974031142       | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm m                |    | 13       | 75,46     | 980,98   |
|                    | voda : 13                                             |    | 13       |           |          |
| 29 974031144       | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm m               |    | 15       | 108,6     | 1629     |
|                    | voda : 15                                             |    | 15       |           |          |
| 30 974031153       | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m              |    | 15       | 107,07    | 1606,05  |
|                    | kan : 3+3+6+3                                         |    | 15       |           |          |
| 31 974031164       | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m              |    | 15       | 178,96    | 2684,4   |
|                    | kan : 15                                              |    | 15       |           |          |
| 32 979011111       | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.P t    |    | 0,5      | 288,07    | 144,04   |
| 33 979011121       | Příplatek za každé další podlaží t                    |    | 1,16     | 176,41    | 204,64   |
| 34 979011121       | Příplatek za každé další podlaží t                    |    | 1,16     | 176,41    | 204,64   |
| 35 979081111       | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t        |    | 1,789    | 180,49    | 322,9    |
|                    | Položka pořadí 35 : 1,79000                           |    | 1,79     |           |          |
| 36 979081121       | Příplatek k odvozu za každý další 10 km t             |    | 1,789    | 152,96    | 273,65   |
|                    | Položka pořadí 35 : 1,79000                           |    | 1,79     |           |          |
| 37 979082111       | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t              |    | 1,789    | 231,99    | 415,03   |
|                    | Dem.hmotnost položky pořadí 22 : 0,06000              |    | 0,06     |           |          |
|                    | Dem.hmotnost položky pořadí 23 : 0,06000              |    | 0,06     |           |          |
|                    | Dem.hmotnost položky pořadí 24 : 0,13000              |    | 0,13     |           |          |
|                    | Dem.hmotnost položky pořadí 25 : 0,00000              |    |          |           |          |
|                    | Dem.hmotnost položky pořadí 26 : 0,01000              |    | 0,01     |           |          |
|                    | Dem.hmotnost položky pořadí 27 : 0,26000              |    | 0,26     |           |          |
|                    | Dem.hmotnost položky pořadí 28 : 0,12000              |    | 0,12     |           |          |
|                    | Dem.hmotnost položky pořadí 29 : 0,28000              |    | 0,28     |           |          |
|                    | Dem.hmotnost položky pořadí 30 : 0,27000              |    | 0,27     |           |          |
|                    | Dem.hmotnost položky pořadí 31 : 0,60000              |    | 0,6      |           |          |

Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
R: SO 01.3 Zdravotechnika

| P.č. Číslo položky | Název položky                                        | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem    |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| 38 979082121R00    | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 15 n t |     | 1,789    | 77,71     | 139,02    |
|                    | Položka pořadí 35 : 1,79000                          |     | 1,79     |           |           |
| 39 979097011       | Pronájem kontejneru 4 t                              | den | 12       | 47,52     | 570,24    |
| 40 979990101       | Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel       | t   | 1,789    | 137,66    | 246,27    |
|                    | Položka pořadí 35 : 1,79000                          |     | 1,79     |           |           |
| Díl: 721           | Vnitřní kanalizace                                   |     |          |           | 143313,29 |
| 41 721140802       | Demontáž potrubí litinového DN 100                   | m   | 20       | 125,42    | 2508,4    |
| 42 721140806       | Demontáž potrubí litinového DN 200                   | m   | 25       | 192,22    | 4805,5    |
| 43 721140933       | Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN kus  |     | 3        | 467,02    | 1401,06   |
| 44 721140935       | Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN kus  |     | 18       | 587,35    | 10572,3   |
| 45 721140935R00    | Oprava - přechod z plastových trub na litinu do kus  |     | 2        | 707,67    | 1415,34   |
| 46 721171803       | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm                    | m   | 3        | 9,39      | 28,17     |
| 47 721171808       | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm                   | m   | 2        | 25,19     | 50,38     |
| 48 721176222       | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 m m    |     | 3        | 505,77    | 1517,31   |
| 49 721176224       | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 m m    |     | 1,5      | 564,91    | 847,37    |
| 50 721177703       | Potrubí přípojovací D 50 x 2,1 mm                    | m   | 18       | 273,28    | 4919,04   |
|                    | 18                                                   |     | 18       |           |           |
| 51 721177704       | Potrubí přípojovací D 75 x 2,6 mm                    | m   | 7        | 397,68    | 2783,76   |
| 52 721177705       | Potrubí přípojovací D 110 x 3,6 mm                   | m   | 7        | 993,19    | 6952,33   |
| 53 721177714       | Potrubí odpadní svislé D 75 x 2,6 mm                 | m   | 8        | 671,98    | 5375,84   |
| 54 721177715       | Potrubí odpadní svislé D 110 x 3,6mm                 | m   | 16       | 804,54    | 12872,64  |
| 55 721177726       | Čistící kus, odpadní svislé D 125                    | kus | 1        | 572,05    | 572,05    |
| 56 721177727       | Čistící kus, odpadní svislé D 160                    | kus | 1        | 1781,42   | 1781,42   |
| 57 721177735       | Potrubí ležaté zavěšené D110 x 3,6mm                 | m   | 22       | 945,26    | 20795,72  |
| 58 721177736       | Potrubí ležaté zavěšené D125 x 4,0mm                 | m   | 9        | 948,32    | 8534,88   |
| 59 721177737       | Potrubí ležaté zavěšené D160 x 5,0mm                 | m   | 19       | 1705,96   | 32413,24  |
| 60 721194104       | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8               | kus | 12       | 59,24     | 710,88    |
|                    | U : 11                                               |     | 11       |           |           |
|                    | B : 1                                                |     | 1        |           |           |
| 61 721194105       | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8               | kus | 2        | 65,57     | 131,14    |
|                    | P : 2                                                |     | 2        |           |           |
| 62 721194109       | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3              | kus | 7        | 97,68     | 683,76    |
|                    | V : 1                                                |     | 1        |           |           |
|                    | KL : 6                                               |     | 6        |           |           |
| 63 721211530       | Vpust' dvorní HL605, vodorovný odtok, D 110 m kus    |     | 1        | 2375,9    | 2375,9    |
| 64 721273180R00    | D+M Připojení potrubí PP na litinu, vsazení odb kus  |     | 1        | 1529,55   | 1529,55   |
| 65 721273180R00    | D+M Připojení potrubí KG na litinu, připojení na kus |     | 1        | 866,75    | 866,75    |
| 66 721273200       | Souprava ventilační střešní D 75 mm                  | kus | 3        | 837,17    | 2511,51   |
| 67 721290111       | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125             | m   | 106      | 18,66     | 1977,96   |
|                    | Položka pořadí 49 : 18,00000                         |     | 18       |           |           |
|                    | Položka pořadí 50 : 7,00000                          |     | 7        |           |           |
|                    | Položka pořadí 51 : 7,00000                          |     | 7        |           |           |



# Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.3 Zdravotechnika

| P.č. Číslo položky | Název položky                                         | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem   |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|
|                    | Položka pořadí 52 : 8,00000                           |     | 8        |           |          |
|                    | Položka pořadí 53 : 16,00000                          |     | 16       |           |          |
|                    | Položka pořadí 54 : 22,00000                          |     | 22       |           |          |
|                    | Položka pořadí 55 : 9,00000                           |     | 9        |           |          |
|                    | Položka pořadí 56 : 19,00000                          |     | 19       |           |          |
| 68 721290821       | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 r t      |     | 1,07491  | 1352,12   | 1453,41  |
|                    | Dem.hmotnost položky pořadí 41 : 0,30000              |     | 0,3      |           |          |
|                    | Dem.hmotnost položky pořadí 42 : 0,77000              |     | 0,77     |           |          |
|                    | Dem.hmotnost položky pořadí 43 : 0,01000              |     | 0,01     |           |          |
|                    | Dem.hmotnost položky pořadí 44 : 0,00000              |     |          |           |          |
| 69 7283150         | D+M Prostup přes plechovou krytinu pomocí m: kus      |     | 8        | 917,73    | 7341,84  |
| 70 998721103       | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 t     |     | 0,40314  | 656,69    | 264,74   |
| 71 721273200       | Souprava ventilační střešní D 110 mm kus              |     | 5        | 663,82    | 3319,1   |
| Díl: 722           | Vnitřní vodovod                                       |     |          |           | 58675,91 |
| 72 230040005       | Montáž závitových dílů DN 3/4"                        | kus | 18       | 112,68    | 2028,24  |
| 73 230040008       | Montáž závitových dílů DN 1 1/2"                      | kus | 1        | 180,49    | 180,49   |
| 74 230040009       | Montáž závitových dílů DN 2"                          | kus | 3        | 207       | 621      |
|                    | Položka pořadí 94 : 1,00000                           |     | 1        |           |          |
|                    | Položka pořadí 91 : 2,00000                           |     | 2        |           |          |
| 75 722130802       | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 m         |     | 1        | 68,11     | 68,11    |
| 76 722130803       | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 m         |     | 1        | 79,84     | 79,84    |
| 77 722172631       | Potrubí z PPR-RCT, D 20x2,3mm m                       |     | 8        | 187,12    | 1496,96  |
|                    | TV : 4                                                |     | 4        |           |          |
|                    | SV : 4                                                |     | 4        |           |          |
| 78 722172632       | Potrubí z PPR-RCT, D 25x2,8mm m                       |     | 89       | 218,22    | 19421,58 |
|                    | SV : 34                                               |     | 34       |           |          |
|                    | TV : 34                                               |     | 34       |           |          |
|                    | TVC : 21                                              |     | 21       |           |          |
| 79 722172633       | Potrubí z PPR-RCT, D 32x2,9 mm m                      |     | 6        | 284,5     | 1707     |
|                    | SV : 6                                                |     | 6        |           |          |
| 80 722172634       | Potrubí z PPR-RCT D 40x3,7 mm m                       |     | 4        | 426,75    | 1707     |
|                    | SV : 4                                                |     | 4        |           |          |
| 81 722181211       | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr m    |     | 4        | 62,41     | 249,64   |
|                    | 4                                                     |     | 4        |           |          |
| 82 722181213       | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr m   |     | 4        | 75,05     | 300,2    |
|                    | TV : 4                                                |     | 4        |           |          |
| 83 722190401       | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus                |     | 32       | 188,14    | 6020,48  |
|                    | Položka pořadí 130 : 32,00000                         |     | 32       |           |          |
| 84 722190403       | Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus                |     | 2        | 188,14    | 376,28   |
| 85 722190901       | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opr: kus    |     | 2        | 67,3      | 134,6    |
| 86 722191132       | Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,4 m soubc |     | 32       | 133,58    | 4274,56  |
|                    | Položka pořadí 130 : 32,00000                         |     | 32       |           |          |

# Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.3 Zdravotechnika

| P.č. Číslo položky | Název položky                                       | MJ    | množství | cena / MJ | Celkem    |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-------|----------|-----------|-----------|
| 87 722202213       | Nástěnka D 20xR1/2                                  | kus   | 8        | 164,17    | 1313,36   |
| 88 722202221       | Komplet nástěnný (dvojnástěnka) D 25xR1/2           | kus   | 13       | 499,65    | 6495,45   |
| 89 722280106       | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32           | m     | 107      | 11,12     | 1189,84   |
|                    | Položka pořadí 75 : 8,00000                         |       | 8        |           |           |
|                    | Položka pořadí 76 : 89,00000                        |       | 89       |           |           |
|                    | Položka pořadí 77 : 6,00000                         |       | 6        |           |           |
|                    | Položka pořadí 78 : 4,00000                         |       | 4        |           |           |
| 90 722290234       | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80         | m     | 107      | 24,88     | 2662,16   |
|                    | Položka pořadí 75 : 8,00000                         |       | 8        |           |           |
|                    | Položka pořadí 76 : 89,00000                        |       | 89       |           |           |
|                    | Položka pořadí 77 : 6,00000                         |       | 6        |           |           |
|                    | Položka pořadí 78 : 4,00000                         |       | 4        |           |           |
| 91 722290821       | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 n t      |       | 0,01167  | 1453,07   | 16,96     |
|                    | Dem.hmotnost položky pořadí 72 : 0,00000            |       |          |           |           |
|                    | Dem.hmotnost položky pořadí 73 : 0,01000            |       | 0,01     |           |           |
| 92 998722103       | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 n t    |       | 0,0908   | 597,54    | 54,26     |
| 93 31943871        | Odbočka TE reduk. 90° č.130r DN 1 1/2 x 1" poz      | kus   | 1        | 91,47     | 91,47     |
| 94 31943875        | Odbočka TE reduk. 90° č.130r DN 2 x 1" pozink       | kus   | 2        | 130,52    | 261,04    |
| 95 31944035        | Nátrubek jednoznačný č. 270 DN 3/4" pozink          | kus   | 9        | 14,37     | 129,33    |
| 96 31944039        | Nátrubek jednoznačný č. 270 DN 2" pozink            | kus   | 1        | 64,76     | 64,76     |
| 97 31944435        | Šroubení přímé č. 330 DN 3/4" pozink                | kus   | 9        | 53,43     | 480,87    |
| 98 722181211       | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr m  |       | 4        | 78,62     | 314,48    |
|                    | SV : 4                                              |       | 4        |           |           |
| 99 722181211       | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr m  |       | 6        | 72,5      | 435       |
|                    | SV : 6                                              |       | 6        |           |           |
| ## 722181211       | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr m  |       | 34       | 64,85     | 2204,9    |
|                    | SV : 34                                             |       | 34       |           |           |
| ## 722181213       | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr m |       | 55       | 78,11     | 4296,05   |
|                    | TV+TVC : 55                                         |       | 55       |           |           |
| Díl: 725           | Zařizovací předměty                                 |       |          |           | 181058,24 |
| ## 722254201       | Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, průměr      | kus   | 1        | 7346,94   | 7346,94   |
| ## 725014141       | Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý                  | soubc | 1        | 5220,86   | 5220,86   |
| ## 725015241       | Bidet závěsný, bílý, 1 otvor pro baterii            | soubc | 1        | 2773,58   | 2773,58   |
| ## 725017123       | Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé                 | soubc | 10       | 2391,2    | 23912     |
| ## 725017161       | Umyvadlo na šrouby 50 x 40 cm, bílé                 | soubc | 1        | 1619,28   | 1619,28   |
| ## 725019101       | Výlevka stojící s plastovou mřížkou                 | soubc | 1        | 4940,45   | 4940,45   |
| ## 725034131       | Klozet závěsný hluboké splach., bílý, včetně sed.   | soubc | 5        | 4099,19   | 20495,95  |
| ## 725119402       | Montáž předstěnových systémů do sádrokarton         | soubc | 5        | 801,48    | 4007,4    |
| ## 725119402       | Montáž předstěnových systémů do sádrokarton         | soubc | 2        | 801,48    | 1602,96   |
| ## 725119402       | Montáž předstěnových systémů do sádrokarton         | soubc | 1        | 801,48    | 801,48    |
| ## 725119402       | Montáž předstěnových systémů do sádrokarton         | soubc | 2        | 801,48    | 1602,96   |
| ## 725122221       | Pisoár s automatickým splachovačem                  | soubc | 2        | 7428,51   | 14857,02  |



# Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.3 Zdravotechnika

| P.č. Číslo položky | Název položky                                     | MJ    | množství | cena / MJ | Celkem  |
|--------------------|---------------------------------------------------|-------|----------|-----------|---------|
| ## 725291116       | Madlo rovné bílé dl. 700 mm                       | soubc | 1        | 731,12    | 731,12  |
| ## 725291136       | Madlo dvojité sklopné bílé dl. 800 mm             | soubc | 1        | 1774,28   | 1774,28 |
| ## 725814101       | Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10             | soubc | 32       | 197,32    | 6314,24 |
| ## 725823111       | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odp.  | kus   | 11       | 891,22    | 9803,42 |
| ## 725825111RTO    | Baterie nástěnná k výlevce, základní              | kus   | 1        | 1954,76   | 1954,76 |
| ## 725860213       | Sífon umyvadlový, D 40 mm                         | kus   | 11       | 281,95    | 3101,45 |
| ## 725860262       | Výpust' umyvadlová , s tlakovým uzávěrem          | kus   | 11       | 541,46    | 5956,06 |
| ## 725980122R00    | Dvířka z plastu, 200 x 250 mm                     | kus   | 2        | 269,2     | 538,4   |
| ## 998725103       | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do t   |       | 0,55331  | 681,16    | 376,89  |
| ## 28314132        | Deska izolační pro závěsné WC a bidet, s přísluši | kus   | 6        | 91,77     | 550,62  |
| ## 28696751        | Modul-WC s ovládáním zepředu, h=112cm, pro        | kus   | 5        | 6862,58   | 34312,9 |
| ## 28696752        | Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá        | kus   | 5        | 1691,68   | 8458,4  |
| ## 55145002        | Baterie bidetová směšovací bez otvír odpadu       | kus   | 1        | 824,94    | 824,94  |
| ## 55161656        | WC dopojení pružné 250 - 400 mm                   | kus   | 7        | 158,05    | 1106,35 |
| ## 55280030        | Montážní rám pro umyvadlo                         | kus   | 2        | 1635,6    | 3271,2  |
| ## 55280035        | Montážní rám pro bidet                            | kus   | 1        | 2217,85   | 2217,85 |
| ## 55280036        | Montážní rám pro pisoár                           | kus   | 2        | 1932,33   | 3864,66 |
| ## 722254201       | Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, prům      | kus   | 1        | 6719,82   | 6719,82 |
| Díl: 784           | Malby                                             |       |          |           | 1237,1  |
| ## 784191101       | Penetrace podkladu univerzální 1x                 | m2    | 20       | 16,22     | 324,4   |
| ## 784195112       | Malba, bílá, bez penetrace, 2 x                   | m2    | 10       | 43,44     | 434,4   |
| ## 784195122       | Malba, barva, bez penetrace, 2 x                  | m2    | 10       | 47,83     | 478,3   |
| Díl: D96           | Přesuny suti a vybouraných hmot                   |       |          |           | 155,48  |
| ## 979082318       | Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 60 t    |       | 1,08658  | 131,54    | 142,93  |
|                    | Dem.hmotnost položky pořadí 43 : 0,01000          |       | 0,01     |           |         |
|                    | Dem.hmotnost položky pořadí 44 : 0,00000          |       |          |           |         |
|                    | Dem.hmotnost položky pořadí 73 : 0,01000          |       | 0,01     |           |         |
|                    | Dem.hmotnost položky pořadí 72 : 0,00000          |       |          |           |         |
|                    | Dem.hmotnost položky pořadí 42 : 0,77000          |       | 0,77     |           |         |
|                    | Dem.hmotnost položky pořadí 41 : 0,30000          |       | 0,3      |           |         |
| ## 979990163       | Poplatek za skládku suti - plast+sklo             | t     | 0,01026  | 1223,64   | 12,55   |
|                    | Dem.hmotnost položky pořadí 43 : 0,01000          |       | 0,01     |           |         |
|                    | Dem.hmotnost položky pořadí 44 : 0,00000          |       |          |           |         |

Celkem

415681,43

JKSO:

801.34

budovy učeben odborných škol

m3

svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků  
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením



# Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.3 Zdravotechnika

P.č. Číslo položky    Název položky  
Poznámky uchazeče k zadání

MJ    množství    cena / MJ    Celkem

4/16

# Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.4 Ústřední vytápění

| P.č. Číslo položky | Název položky                                         | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    |
|--------------------|-------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| Díl: 61            | Úpravy povrchů vnitřní                                |    |          |           | 25667,16  |
| 1 612401191        | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 kus     |    | 8        | 100,54    | 804,32    |
| 2 612403386        | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou m        |    | 120      | 128,48    | 15417,6   |
| 3 612403388        | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou m        |    | 30       | 193,74    | 5812,2    |
| 4 999281112        | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 n t       |    | 3,23014  | 1124,73   | 3633,04   |
| Díl: 94            | Lešení a stavební výtahy                              |    |          |           | 3365,1    |
| 5 941955002        | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2       |    | 30       | 112,17    | 3365,1    |
| Díl: 97            | Prorážení otvorů                                      |    |          |           | 19206,66  |
| 6 971033231        | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, N kus  |    | 4        | 39,36     | 157,44    |
| 7 972054241        | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm kus   |    | 4        | 228,41    | 913,64    |
| 8 974031143        | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm m               |    | 120      | 96,06     | 11527,2   |
|                    | suterén : 32                                          |    | 32       |           |           |
|                    | podkroví : 48+40                                      |    | 88       |           |           |
| 9 974031144        | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm m               |    | 15       | 117,78    | 1766,7    |
|                    | podkroví : 15                                         |    | 15       |           |           |
| 10 974031154       | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm m              |    | 15       | 129       | 1935      |
|                    | stupačka : 15                                         |    | 15       |           |           |
| 11 979011111       | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.P t    |    | 0,397    | 288,07    | 114,36    |
| 12 979011121       | Příplatek za každé další podlaží t                    |    | 0,2      | 176,41    | 35,28     |
| 13 979011121       | Příplatek za každé další podlaží t                    |    | 1,8      | 176,41    | 317,54    |
| 14 979081111       | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t        |    | 2,394    | 180,49    | 432,09    |
| 15 979081121       | Příplatek k odvozu za každý další 10 km t             |    | 2,394    | 152,96    | 366,19    |
| 16 979082111       | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t              |    | 2,394    | 231,99    | 555,38    |
| 17 979082121R00    | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 15 n t  |    | 2,394    | 77,71     | 186,04    |
| 18 979097011       | Pronájem kontejneru 4 t den                           |    | 12       | 47,52     | 570,24    |
| 19 979990101       | Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t      |    | 2,394    | 137,66    | 329,56    |
| Díl: 725           | Zařizovací předměty                                   |    |          |           | 269,2     |
| 20 725980122R00    | Dvířka z plastu, 200 x 250 mm kus                     |    | 1        | 269,2     | 269,2     |
| Díl: 731           | Kotelny                                               |    |          |           | 7571,71   |
| 21 732199100       | Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štít soubc |    | 4        | 141,23    | 564,92    |
| 22 732339103       | Montáž nádoby expanzní tlakové 35 l soubc             |    | 1        | 188,64    | 188,64    |
| 23 732429112       | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 soubc     |    | 1        | 296,23    | 296,23    |
| 24 42610902        | Č1 - Oběhové čerpadlo M=2,2m3/h; H=3,7m.v.s kus       |    | 1        | 5139,29   | 5139,29   |
| 25 48466204        | EN3 - Nádoba expanzní membránová 35/6 kus             |    | 1        | 1334,79   | 1334,79   |
| 26 998731101       | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m t               |    | 0,01354  | 3533,26   | 47,84     |
| Díl: 733           | Rozvod potrubí                                        |    |          |           | 144938,57 |
| 27 722131212       | Potrubí ocel. vně pozink. D 15x1,2 mm m               |    | 93,5     | 215,67    | 20165,15  |
|                    | 85*1,1                                                |    | 93,5     |           |           |
| 28 722131213       | Potrubí ocel. vně pozink. D 18x1,2 mm m               |    | 47,3     | 226,89    | 10731,9   |
|                    | 43*1,1                                                |    | 47,3     |           |           |
| 29 722131214       | Potrubí ocel. vně pozink. D 22x1,5 mm m               |    | 134,2    | 254,93    | 34211,61  |
|                    | 122*1,1                                               |    | 134,2    |           |           |

# Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
R: SO 01.4 Ústřední vytápění

| P.č. Číslo položky | Název položky                                     | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem   |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|
| 30 722131215       | Potrubí ocel. vně pozink. D 28x1,5 mm 67*1,1      | m   | 73,7     | 300,31    | 22132,85 |
| 31 722131216       | Potrubí ocel. vně pozink. D 35x1,5 mm 10*1,1      | m   | 11       | 389,53    | 4284,83  |
| 32 722131217       | Potrubí ocel. vně pozink. D 42x1,5 mm 36*1,1      | m   | 39,6     | 483,34    | 19140,26 |
| 33 722181213       | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr | m   | 93,5     | 68,32     | 6387,92  |
| 34 722181214       | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr | m   | 18       | 91,87     | 1653,66  |
| 35 722181215       | Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr | m   | 9        | 157,55    | 1417,95  |
| 36 733190106       | Tlaková zkouška potrubí DN 32                     | m   | 399,3    | 6,93      | 2767,15  |
| 37 722181213       | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr | m   | 47,3     | 71,89     | 3400,4   |
| 38 722181213       | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr | m   | 116,2    | 71,07     | 8258,33  |
| 39 722181213       | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr | m   | 73,7     | 74,13     | 5463,38  |
| 40 722181213       | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr | m   | 11       | 93,41     | 1027,51  |
| 41 722181213       | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr | m   | 30,6     | 108,6     | 3323,16  |
| 42 998733103       | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 r t  |     | 0,46248  | 1237,92   | 572,51   |
| Díl: 734           | Armatury                                          |     |          |           | 53629,16 |
| 43 230040007       | Montáž závitových dílů DN 1 1/4"                  | kus | 1        | 154,49    | 154,49   |
| 44 230040008       | Montáž závitových dílů DN 1 1/2"                  | kus | 9        | 180,49    | 1624,41  |
| 45 734209104       | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4       | kus | 1        | 23,97     | 23,97    |
| 46 734209114       | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4       | kus | 1        | 82,29     | 82,29    |
| 47 734209117       | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4       | kus | 1        | 155,51    | 155,51   |
| 48 734213112       | Ventil automatický odvzdušňovací DN 15            | kus | 4        | 178,45    | 713,8    |
| 49 734221672       | Hlavice ovládání ventilů termostatických          | kus | 31       | 318,15    | 9862,65  |
| 50 734224811       | Ventil vyvažovací,přímý,měř.vent. DN 15           | kus | 1        | 1348,04   | 1348,04  |
| 51 734224814       | Ventil vyvažovací,přímý,měř.vent. DN 32           | kus | 1        | 2115,88   | 2115,88  |
| 52 734233115       | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40              | kus | 2        | 817,8     | 1635,6   |
| 53 734243415       | Klapka zpětná vodorovná DN 40                     | kus | 1        | 807,6     | 807,6    |
| 54 734263211       | Šroubení regulační dvoutrub.rohové - EK s adap    | kus | 31       | 362,51    | 11237,81 |
| 55 734263772       | Šroubení svěrné 15x1 mm - EK                      | kus | 62       | 77,5      | 4805     |
| 56 734293225       | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40                   | kus | 1        | 714,81    | 714,81   |
| 57 734293312       | Kohout kulový vypouštěcí DN 15                    | kus | 2        | 150,41    | 300,82   |
| 58 734429104       | Manometr axiální                                  | kus | 1        | 303,88    | 303,88   |
| 59 734494214       | Návarky s trubkovým závitem G 3/4                 | kus | 1        | 169,27    | 169,27   |
| 60 31944467Ra      | Šroubení přímé DN 5/4" mosaz                      | kus | 1        | 122,36    | 122,36   |
| 61 31944468Ra      | Šroubení přímé DN 6/4" mosaz                      | kus | 3        | 152,96    | 458,88   |
| 62 31945146        | Vsuvka 6/4" x 6/4" mosazné                        | kus | 2        | 223,83    | 447,66   |
| 63 31945190        | Redukce 6/4" x 5/4" mosazné                       | kus | 2        | 154,99    | 309,98   |
| 64 38832131        | Termomanometr axiální,0-120° C, včetně zpětné     | kus | 1        | 416,04    | 416,04   |
| 65 48466204Ra      | Ventil pro expanzní nádoby 3/4" M/F               | kus | 1        | 418,08    | 418,08   |
| 66 48488030        | TSV1 - Směšovač trojcestný DN 32 vč. servopoh     | kus | 1        | 6628,05   | 6628,05  |
| 67 5512001435      | Šroubení topenářské přímé k OČ1 1 1/2" mosaz      | kus | 2        | 521,07    | 1042,14  |



# Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.4 Ústřední vytápění

| P.č. Číslo položky | Název položky                                    | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem    |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| 68 5512002800      | Automatický odlučovač vzduchu 3/4"               | kus | 1        | 3135,58   | 3135,58   |
| 69 5512002803      | Automatický odlučovač vzduchu 6/4"               | kus | 1        | 4568,26   | 4568,26   |
| 70 998734103       | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m          | t   | 0,02807  | 937,1     | 26,3      |
| Díl: 735           | Otopná tělesa                                    |     |          |           | 131248,43 |
| 71 735000912       | Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládání   | kus | 31       | 101,05    | 3132,55   |
| 72 735157169       | Otopná těl.panel. 10 600/1400, dle specifikace   | kus | 4        | 3217,15   | 12868,6   |
| 73 735157186       | Otopná těl.panel. 10 900/1000, dle specifikace   | kus | 2        | 3517,97   | 7035,94   |
| 74 735157188       | Otopná těl.panel. 10 900/1200, dle specifikace   | kus | 1        | 3783,09   | 3783,09   |
| 75 735157189       | Otopná těl.panel. 10 900/1400, dle specifikace   | kus | 2        | 4048,21   | 8096,42   |
| 76 735157260       | Otopná těl.panel. 11 600/ 400, dle specifikace \ | kus | 2        | 2477,87   | 4955,74   |
| 77 735157280       | Otopná těl.panel. 11 900/ 400, dle specifikace \ | kus | 1        | 2967,33   | 2967,33   |
| 78 735157284       | Otopná těl.panel. 11 900/ 800, dle specifikace \ | kus | 1        | 3711,71   | 3711,71   |
| 79 735157286       | Otopná těl.panel. 11 900/1000, dle specifikace   | kus | 9        | 4089      | 36801     |
| 80 735157288       | Otopná těl.panel. 11 900/1200, dle specifikace   | kus | 1        | 4461,19   | 4461,19   |
| 81 735157586       | Otopná těl.panel. 21 900/1000, dle specifikace   | kus | 6        | 5088,3    | 30529,8   |
| 82 735157684       | Otopná těl.panel. 22 900/ 800, dle specifikace \ | kus | 1        | 5169,88   | 5169,88   |
| 83 735157686       | Otopná těl.panel. 22 900/1000, dle specifikace   | kus | 1        | 5802,09   | 5802,09   |
| 84 735191905       | Oprava - odvzdušnění otopných těles              | kus | 31       | 20,8      | 644,8     |
| 85 735191910       | Napuštění vody do otopného systému - bez kotl    | m2  | 26,52    | 10,4      | 275,81    |
| 86 998735103       | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m     | t   | 0,95934  | 1055,39   | 1012,48   |
| Díl: 784           | Malby                                            |     |          |           | 1855,65   |
| 87 784191101       | Penetrace podkladu univerzální 1x                | m2  | 30       | 16,22     | 486,6     |
| 88 784195112       | Malba, bílá, bez penetrace, 2 x                  | m2  | 15       | 43,44     | 651,6     |
| 89 784195122       | Malba, barva, bez penetrace, 2 x                 | m2  | 15       | 47,83     | 717,45    |

Celkem

387751,64

JKSO:

801.34 budovy učeben odborných škol  
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků  
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením

Poznámky uchazeče k zadání

2/2

# Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.5 Vzduchotechnika

| P.č. Číslo položky | Název položky                                                                                               | MJ    | množství                                  | cena / MJ | Celkem    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| Díl: 94            | Lešení a stavební výtahy                                                                                    |       |                                           |           | 11391     |
| 1 941941032        | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 3 m2<br>13*4                                                  |       | 52<br>52                                  | 54,6      | 2839,2    |
| 2 941941111        | Pronájem lešení za den<br>13*4*20                                                                           | m2    | 1040<br>1040                              | 1,4       | 1456      |
| 3 941941501        | Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) km<br>52*15                                                   |       | 780<br>780                                | 0,27      | 210,6     |
| 4 941941832        | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 3 m2                                                           |       | 52                                        | 39,6      | 2059,2    |
| 5 941955002        | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m                                                                | m2    | 30                                        | 110       | 3300      |
| 6 171156460300     | Jeřáb automobilní AD 16 MP                                                                                  | Sh    | 2                                         | 763       | 1526      |
| Díl: 713           | Izolace tepelné                                                                                             |       |                                           |           | 41957,73  |
| 7 713 41-1115      | Montáž izol. tepl ohybů - 1vrstvá                                                                           | m2    | 5                                         | 150,92    | 754,6     |
| 8 713411111        | Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 1vrs                                                              | m2    | 44,5792                                   | 120,84    | 5386,95   |
| 9 713411111        | Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 1vrs                                                              | m2    | 1                                         | 120,84    | 120,84    |
| 10 713491111       | Izolace - montáž oplechování pevného potrubí                                                                | m2    | 40                                        | 157,03    | 6281,2    |
| 11 713491112       | Izolace - montáž oplechování pevného ohybů                                                                  | m2    | 5                                         | 1123,71   | 5618,55   |
| 12 12546830a       | PU izolace potrubí tl. 30mm                                                                                 | m2    | 1                                         | 968,72    | 968,72    |
| 13 13814189        | Plech pozinkovaný tl.0,80 mm, 1000 x 2000 mm                                                                | t     | 0,3                                       | 30213,71  | 9064,11   |
| 14 63151672        | Pás lamelový tl. 60 mm<br>500/500 : 11*0,5*4<br>800/630 : 7*0,8*2+7*0,63*2<br>1090/1090 : 0,7*1,09*4<br>0,1 | m2    | 49,5792<br>22<br>20,02<br>3,052<br>4,5072 | 265,64    | 13170,22  |
| 15 998713102       | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m                                                              | t     | 0,6471                                    | 915,69    | 592,54    |
| Díl: 728           | Vzduchotechnika                                                                                             |       |                                           |           | 647934,75 |
| 16 728111116       | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0, m                                                              |       | 6,49                                      | 397,5     | 2579,78   |
| 17 728111118       | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0, m                                                              |       | 4,785                                     | 533       | 2550,41   |
| 18 728111122       | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 1, m                                                              |       | 0,77                                      | 676       | 520,52    |
| 19 728112112       | Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm                                                             |       | 21                                        | 121,5     | 2551,5    |
| 20 728211116       | Montáž oblouku plechového čtyřhranného do 0 kus                                                             |       | 4                                         | 383       | 1532      |
| 21 728211318       | Montáž odbočky plechové čtyřhranné do 0,5 m kus                                                             |       | 2                                         | 548       | 1096      |
| 22 728211322       | Montáž odbočky plechové čtyřhranné do 1,14 m kus                                                            |       | 1                                         | 676       | 676       |
| 23 728211322R00    | Vyústka 500/500mm s takohovem                                                                               | kus   | 4                                         | 2100      | 8400      |
| 24 728212112       | Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 kus                                                            |       | 1                                         | 118       | 118       |
| 25 728212112       | Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 kus                                                            |       | 1                                         | 118       | 118       |
| 26 728212312       | Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 mm kus                                                             |       | 8                                         | 115       | 920       |
| 27 728212512       | Montáž spojky plechové kruhové do d 200 mm kus                                                              |       | 28                                        | 75,5      | 2114      |
| 28 7282127302      | Montáž koncového krytu DN125                                                                                | kus   | 2                                         | 65        | 130       |
| 29 728314111       | Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,15 m kus                                                          |       | 2                                         | 240       | 480       |
| 30 728411544       | Montáž vyústě velkoplošné stěnové do d 500 mm kus                                                           |       | 4                                         | 684       | 2736      |
| 31 728413522       | Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm kus                                                           |       | 8                                         | 121,5     | 972       |
| 32 72841562310     | Vyregulování distribučních prvků                                                                            | soubc | 1                                         | 1500      | 1500      |

# Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.5 Vzduchotechnika

| P.č. Číslo položky | Název položky                                                                              | MJ | množství               | cena / MJ | Celkem  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|-----------|---------|
| 33 728616212       | Mtž ventilátoru diagon. nízkotl. potrub.do d 200 kus                                       |    | 2                      | 1215      | 2430    |
| 34 429 0001        | Spojovací materiál, vruty, podložky, matky šroub kg                                        |    | 10                     | 380       | 3800    |
| 35 429 0002        | Hliníková páska (AL) 50mm x 50m kus                                                        |    | 1                      | 550       | 550     |
| 36 429 0003        | Závěsy a kotvení VZT rozvodů, závěsy, dvoušroubovc                                         |    | 1                      | 1500      | 1500    |
| 37 429110102       | Koncový kryt vnitřní DRL DN125 kus                                                         |    | 2                      | 97        | 194     |
| 38 429115412       | Spojovací manžeta DN125 ks                                                                 |    | 2                      | 112       | 224     |
| 39 429115413       | Spojovací manžeta DN160 ks                                                                 |    | 2                      | 127       | 254     |
| 40 42911544        | V2 - Diagonální ventilátor IP44 tichý s doběhem ks                                         |    | 1                      | 6500      | 6500    |
| 41 42911544Ta      | Ventilátorová jednotka pro větrání CHÚC 25 000 ks                                          |    | 1                      | 205600    | 205600  |
| 42 42911544Ta1     | Nasávací kus v provedení z pozink. ocel. plechu ks                                         |    | 1                      | 16200     | 16200   |
| 43 42911544Ta2     | Izolovaná žaluziová klapka s pružinovým vratným ks                                         |    | 1                      | 39400     | 39400   |
| 44 42911544Taa     | Montáž ventilátoru ks                                                                      |    | 1                      | 35000     | 35000   |
| 45 42911544Taab    | Zkoušky a uvedení do provozu větrání CHÚC ks                                               |    | 1                      | 25000     | 25000   |
| 46 42911544Tab     | Tlak regulující klapka 1000/1400mm napájení 24V ks                                         |    | 1                      | 148888    | 148888  |
| 47 42911544Tac     | Lamelové okno 1000/1400mm, napájení 24V, b ks                                              |    | 1                      | 80300     | 80300   |
| 48 42911544Taca    | Montáž tlak regulující klapky a lamelového okna soubc                                      |    | 1                      | 10500     | 10500   |
| 49 42911545        | V1 - Diagonální ventilátor IP44 tichý s doběhem ks                                         |    | 1                      | 4400      | 4400    |
| 50 429532602       | Žaluziová klapka plastová d125 kus                                                         |    | 1                      | 324       | 324     |
| 51 429532611       | Žaluziová klapka plastová d160 kus                                                         |    | 1                      | 1020      | 1020    |
| 52 42981162        | Potrubí SPIRO 125/3, délka 3 m kus                                                         |    | 4                      | 329,5     | 1318    |
| 53 42981164        | Potrubí SPIRO 160/3, délka 3 m kus                                                         |    | 3                      | 311       | 933     |
| 54 429821004       | Potrubí 4hr. do obvodu 2260mm Zn plech, vč dle m<br>500/500 : 0,25+0,8+0,75+2,6+1,5<br>0,1 |    | 6,49<br>5,9<br>0,59    | 949,2     | 6160,31 |
| 55 429821006       | Potrubí 4hr. do obvodu 3500mm Zn plech, vč dle m<br>800/630 : 3,21+1,14<br>0,1             |    | 4,785<br>4,35<br>0,435 | 1470      | 7033,95 |
| 56 429821007       | Potrubí 4hr. do obvodu 4400mm Zn plech, vč dle m<br>1090/1090 : 0,7<br>0,1                 |    | 0,77<br>0,7<br>0,07    | 1680      | 1293,6  |
| 57 429821105       | Tvarovka 4hr. do obvodu 2260mm Zn plech, vč dle kus<br>oblouk 90° 500/500 : 4              |    | 4<br>4                 | 1175,2    | 4700,8  |
| 58 429821107       | Tvarovka 4hr. do obvodu 3500mm Zn plech, vč dle kus<br>O-800/630-500/500 : 2               |    | 2<br>2                 | 1820      | 3640    |
| 59 429821109       | Tvarovka 4hr. do obvodu 4460mm Zn plech, vč dle kus<br>1090/1090-800/630-500/500 : 1       |    | 1<br>1                 | 2319      | 2319    |
| 60 429822003       | Oblouk segmentový 90°, d 125 mm Pz plech kus                                               |    | 1                      | 147,5     | 147,5   |
| 61 42982307R1      | SV 125 spojka vnitřní ks                                                                   |    | 16                     | 38        | 608     |
| 62 42982307R2      | SV 160 spojka vnitřní ks                                                                   |    | 12                     | 42        | 504     |
| 63 4298230832      | PRO 160/125 přechod osový kus                                                              |    | 1                      | 172       | 172     |
| 64 42982309015     | OBJ 90° 125/125 odbočka jednostranná kus                                                   |    | 5                      | 249       | 1245    |
| 65 42982309023     | OBJ 90° 160/125 odbočka jednostranná kus                                                   |    | 3                      | 268       | 804     |



# Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.5 Vzduchotechnika

| P.č. Číslo položky | Název položky                                                 | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------|
| 66 72972611        | Talířový ventil odvodní kovový DN125                          | kus | 8        | 152       | 1216    |
| 67 998728103       | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 t                |     | 1,49729  | 3180      | 4761,38 |
| Díl: 767           | Konstrukce zámečnické                                         |     |          |           | 2320    |
| 68 767995101       | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 k <sub>g</sub>   |     | 3        | 164       | 492     |
| 69 767995104       | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 l <sub>kg</sub> |     | 40       | 45,7      | 1828    |

Celkem

703603,48

JKSO:

801.34 budovy učeben odborných škol  
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků  
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením

Poznámky uchazeče k zadání

13/4

Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.6.1 Elektroinstalace - silnoproud

| P.č. Číslo položky | Název položky                                      | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    |
|--------------------|----------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| Díl: _1            | KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, KABEL SDĚLOVACÍ         |    |          |           | 208114,14 |
| 1 Pol__1           | CYKY-O 2x1.5, pevně                                | m  | 34       | 41,79     | 1420,86   |
| 2 Pol__10          | CYKY-J 3x2.5, pod omítkou                          | m  | 455      | 48,59     | 22108,45  |
| 3 Pol__11          | CYKY-J 5x1.5, pod omítkou                          | m  | 40       | 49,1      | 1964      |
| 4 Pol__12          | CYKY-J 5x4, pod omítkou                            | m  | 30       | 91,31     | 2739,3    |
| 5 Pol__13          | CYKY-J 5x10, pod omítkou                           | m  | 55       | 193,28    | 10630,4   |
| 6 Pol__14          | PRAFlaDur 90-O 2x1,5 RE, pod omítkou               | m  | 80       | 77,31     | 6184,8    |
| 7 Pol__15          | PRAFlaDur 90-O 3x1,5 RE, pod omítkou               | m  | 40       | 82,54     | 3301,6    |
| 8 Pol__16          | PRAFlaDur 90-J 3x1,5 RE, pod omítkou               | m  | 55       | 82,54     | 4539,7    |
| 9 Pol__17          | PRAFlaDur 90-J 3x2,5 RE, pod omítkou               | m  | 55       | 95,07     | 5228,85   |
| 10 Pol__18         | PRAFlaGuard 90, 5x2x0,5, pod omítkou               | m  | 95       | 65,82     | 6252,9    |
| 11 Pol__19         | PRAFlaDur 90-J 5x1,5 RE, pod omítkou               | m  | 20       | 100,3     | 2006      |
| 12 Pol__2          | CYKY-O 3x1.5, pevně                                | m  | 170      | 46,29     | 7869,3    |
| 13 Pol__20         | PRAFlaDur 90-J 5x2,5 RE, pod omítkou               | m  | 35       | 105,52    | 3693,2    |
| 14 Pol__21         | UTP CAT6 PVC                                       | m  | 25       | 32,91     | 822,75    |
| 15 Pol__3          | CYKY-J 3x1.5, pevně                                | m  | 755      | 46,29     | 34948,95  |
| 16 Pol__4          | CYKY-J 3x2.5, pevně                                | m  | 855      | 55,9      | 47794,5   |
| 17 Pol__5          | CYKY-J 3x2.5, volně                                | m  | 90       | 41,27     | 3714,3    |
| 18 Pol__6          | CYKY-O 2x1.5, pod omítkou                          | m  | 12       | 32,39     | 388,68    |
| 19 Pol__7          | CYKY-O 3x1.5, pod omítkou                          | m  | 190      | 36,88     | 7007,2    |
| 20 Pol__8          | CYKY-O 4x1.5, pod omítkou                          | m  | 85       | 42,32     | 3597,2    |
| 21 Pol__9          | CYKY-J 3x1.5, pod omítkou                          | m  | 865      | 36,88     | 31901,2   |
| Díl: _10           | ZÁSUVKY PODLAHOVÉ A STROPNÍ                        |    |          |           | 64415,04  |
| 22 Pol__67         | ZS1 - Krabice podlahová komplet - vč. instalační m |    | 3        | 2749,78   | 8249,34   |
| 23 Pol__68         | PZ1 - Krabice podlahová komplet - pro 2+2 zásu m   |    | 15       | 3744,38   | 56165,7   |
| Díl: _11           | UKONČENÍ KABELŮ A VODIČŮ                           |    |          |           | 15670,78  |
| 24 Pol__69         | 2x1,5 až 4 mm2                                     | ks | 8        | 52,24     | 417,92    |
| 25 Pol__70         | 3x1,5 až 4 mm2                                     | ks | 175      | 56,42     | 9873,5    |
| 26 Pol__71         | 4x1,5 až 4 mm2                                     | ks | 4        | 70        | 280       |
| 27 Pol__72         | 5x1,5 až 4 mm2                                     | ks | 7        | 105,52    | 738,64    |
| 28 Pol__73         | 4x10 mm2                                           | ks | 30       | 92,98     | 2789,4    |
| 29 Pol__74         | 4x16 mm2                                           | ks | 4        | 115,97    | 463,88    |
| 30 Pol__75         | 4x25 mm2                                           | ks | 4        | 149,4     | 597,6     |
| 31 Pol__76         | 5x10 mm2                                           | ks | 4        | 127,46    | 509,84    |
| Díl: _13           | SVÍTLIDLA                                          |    |          |           | 472691,15 |
| 32 Pol__78         | AN - LED SVÍTLIDLO PŘISAZENÉ NOUZOVÉ, PRŮM ks      |    | 16       | 2040,4    | 32646,4   |
| 33 Pol__79         | BN - LED SVÍTLIDLO PŘISAZENÉ NOUZOVÉ, PRŮM ks      |    | 2        | 2090,54   | 4181,08   |
| 34 Pol__80         | C - LED SVÍTLIDLO PŘISAZENÉ, 1200 x 250 x 60 mm ks |    | 3        | 3648,27   | 10944,81  |
| 35 Pol__81         | D - LED SVÍTLIDLO PŘISAZENÉ, 650 x 250 x 60 mm ks  |    | 45       | 3648,27   | 164172,15 |
| 36 Pol__82         | E - LED SVÍTLIDLO PŘISAZENÉ ASYMETRICKÉ NA T ks    |    | 3        | 5262,41   | 15787,23  |
| 37 Pol__83         | F - LED SVÍTLIDLO PŘISAZENÉ S PLASTOVÝM KRYT ks    |    | 11       | 4299,15   | 47290,65  |
| 38 Pol__84         | FN - LED SVÍTLIDLO PŘISAZENÉ S PLASTOVÝM KR ks     |    | 1        | 5168,38   | 5168,38   |
| 39 Pol__85         | N - LED SVÍTLIDLO PŘISAZENÉ S PIKTOGRAMEM, ks      |    | 23       | 1413,55   | 32511,65  |
| 40 Pol__86         | GN - LED SVÍTLIDLO PŘISAZENÉ NOUZOVÉ, PRŮM ks      |    | 4        | 2434,27   | 9737,08   |
| 41 Pol__87         | H - LED SVÍTLIDLO PŘISAZENÉ PRŮMYSLOVÉ PRA ks      |    | 6        | 2768,59   | 16611,54  |
| 42 Pol__88         | I - LED SVÍTLIDLO PŘISAZENÉ PRŮMYSLOVÉ PRAC ks     |    | 4        | 2660,98   | 10643,92  |
| 43 Pol__89         | J - LED SVÍTLIDLO PŘISAZENÉ PRŮMYSLOVÉ PRAC ks     |    | 7        | 3061,12   | 21427,84  |
| 44 Pol__90         | K - LED SVÍTLIDLO PŘISAZENÉ, 650 x 250 x 60 mm ks  |    | 18       | 5642,69   | 101568,42 |
| Díl: _14           | ROZVÁDĚČE                                          |    |          |           | 128221,13 |
| 45 Pol__91         | Rozváděč R9                                        | ks | 1        | 835,8     | 835,8     |
|                    | Konstrukce :                                       |    |          |           |           |
|                    | Rám+Dveře :                                        |    |          |           |           |
|                    | Protipožární úprava :                              |    |          |           |           |
|                    | 10B-1 Jistič :                                     |    |          |           |           |

Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
R: SO 01.6.1 Elektroinstalace - silnoproud

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                    | MJ   | množství | cena / MJ | Celkem   |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|----------|
|      |               | 16B-1 Jistič :                                                                                   |      |          |           |          |
|      |               | Proudový chránič 4-pólový, 40-4-030 :                                                            |      |          |           |          |
|      |               | Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10B-1N-030AC :                                          |      |          |           |          |
|      |               | Svodič přepětí, typ 2, čtyřpólová varistorová přepěťová ochrana, Typ SPD T2; Jmenovité napětí Un |      |          |           |          |
|      |               | Vypínač 3 pól. 63A :                                                                             |      |          |           |          |
|      |               | Řadová svornice 16 A, DIN, 1,5-16mm <sup>2</sup> (57 A) :                                        |      |          |           |          |
|      |               | Řadová svornice 4 A, DIN, 0,5-6mm <sup>2</sup> (32 A) :                                          |      |          |           |          |
|      |               | Podružný materiál :                                                                              |      |          |           |          |
|      |               | 1                                                                                                |      | 1        |           |          |
| 46   | Pol__92       | Rozváděč Rpo                                                                                     | ks   | 1        | 835,8     | 835,8    |
|      |               | Konstrukce :                                                                                     |      |          |           |          |
|      |               | Rám+Dveře :                                                                                      |      |          |           |          |
|      |               | Protipožární úprava :                                                                            |      |          |           |          |
|      |               | 16B-3 Jistič :                                                                                   |      |          |           |          |
|      |               | Svodič přepětí, typ 2, čtyřpólová varistorová přepěťová ochrana, Typ SPD T2; Jmenovité napětí Un |      |          |           |          |
|      |               | Vypínač 3 pól. 40A :                                                                             |      |          |           |          |
|      |               | Impulzní paměťové relé 16-001-A230 :                                                             |      |          |           |          |
|      |               | Instalační stykač 20-20-A230 :                                                                   |      |          |           |          |
|      |               | Podružný materiál :                                                                              |      |          |           |          |
|      |               | 1                                                                                                |      | 1        |           |          |
| 47   | Pol__93       | Úprava hlavního rozváděče školy R4                                                               | ks   | 1        | 67521,15  | 67521,15 |
|      |               | Kompaktní jistič 3 pólový, 250A :                                                                |      |          |           |          |
|      |               | Nadproudová spoušť, In 250 A, nastavení IR 100 - 250 A, pro kompaktní jistič :                   |      |          |           |          |
|      |               | Kompaktní jistič ve funkci výkonového odpínače 3 pólový, 250A :                                  |      |          |           |          |
|      |               | Blok odpínače :                                                                                  |      |          |           |          |
|      |               | Napěťová spoušť :                                                                                |      |          |           |          |
|      |               | Kombinovaný svodič přepětí B+C MAXI :                                                            |      |          |           |          |
|      |               | odpínač pojiskový s pojistkami 1x6A gG :                                                         |      |          |           |          |
|      |               | odpínač pojiskový s pojistkami 3x120A gG :                                                       |      |          |           |          |
|      |               | odpínač pojiskový s pojistkami 3x20A gG :                                                        |      |          |           |          |
|      |               | odpínač pojiskový s pojistkami 3x40A gG :                                                        |      |          |           |          |
|      |               | odpínač pojiskový s pojistkami 3x50A gG :                                                        |      |          |           |          |
|      |               | Proudový chránič 4-pólový, 40-4-030 :                                                            |      |          |           |          |
|      |               | Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10B-1N-030AC :                                          |      |          |           |          |
|      |               | 6B-1 Jistič :                                                                                    |      |          |           |          |
|      |               | 16B-1 Jistič :                                                                                   |      |          |           |          |
|      |               | Schodišťový automat, In 16 A, Uc AC 230 V, 1x zapínací kontakt, časový rozsah 0,5 ÷ 10 min. :    |      |          |           |          |
|      |               | Instalační stykač 20A, 230V :                                                                    |      |          |           |          |
|      |               | Podružný materiál :                                                                              |      |          |           |          |
|      |               | 1                                                                                                |      | 1        |           |          |
| 48   | Pol__93.1     | Dodávka rozváděčů                                                                                | komp | 1        | 59028,38  | 59028,38 |
|      |               | Kompaktní jistič 3 pólový, 250A :                                                                |      |          |           |          |
|      |               | Nadproudová spoušť, In 250 A, nastavení IR 100 - 250 A, pro kompaktní jistič :                   |      |          |           |          |
|      |               | Kompaktní jistič ve funkci výkonového odpínače 3 pólový, 250A :                                  |      |          |           |          |
|      |               | Blok odpínače :                                                                                  |      |          |           |          |
|      |               | Napěťová spoušť :                                                                                |      |          |           |          |
|      |               | Kombinovaný svodič přepětí B+C MAXI :                                                            |      |          |           |          |
|      |               | odpínač pojiskový s pojistkami 1x6A gG :                                                         |      |          |           |          |
|      |               | odpínač pojiskový s pojistkami 3x120A gG :                                                       |      |          |           |          |
|      |               | odpínač pojiskový s pojistkami 3x20A gG :                                                        |      |          |           |          |
|      |               | odpínač pojiskový s pojistkami 3x40A gG :                                                        |      |          |           |          |
|      |               | odpínač pojiskový s pojistkami 3x50A gG :                                                        |      |          |           |          |
|      |               | Proudový chránič 4-pólový, 40-4-030 :                                                            |      |          |           |          |
|      |               | Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10B-1N-030AC :                                          |      |          |           |          |



Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.6.1 Elektroinstalace - silnoproud

| P.č. Číslo položky | Název položky                                                                                 | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|                    | 6B-1 Jistič :                                                                                 |    |          |           |           |
|                    | 16B-1 Jistič :                                                                                |    |          |           |           |
|                    | Schodišťový automat, In 16 A, Uc AC 230 V, 1x zapínací kontakt, časový rozsah 0,5 ÷ 10 min. : |    |          |           |           |
|                    | Instalační stykač 20A, 230V :                                                                 |    |          |           |           |
|                    | Podružný materiál :                                                                           |    |          |           |           |
|                    | 1                                                                                             |    | 1        |           |           |
| Díl: _15           | SANITÁRNÍ PŘÍSTROJE                                                                           |    | 1        |           |           |
| 49 Pol_94          | Volací systém pro imobilní osoby, set obsahuje 1 ks                                           |    |          |           | 19053,11  |
| 50 Pol_95          | Napájecí zdroj pro splachovače, 20VA (max 3) ks                                               |    | 1        | 17760,75  | 17760,75  |
| Díl: _16           | UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ                                                                        |    | 1        | 1292,36   | 1292,36   |
| 51 Pol_100         | Pospojování vodičem CYA 10 ž/z (H07V-K) m                                                     |    |          |           | 45283,3   |
| 52 Pol_101         | Pospojování vodičem CYA 25 ž/z (H07V-K) m                                                     |    | 110      | 52,24     | 5746,4    |
| 53 Pol_102         | Ekvipotencionální svorkovnice HOP, včetně vodi ks                                             |    | 25       | 99,46     | 2486,5    |
| 54 Pol_96          | FeZn30x4 (1.0 kg/m), volně m                                                                  |    | 1        | 6268,5    | 6268,5    |
| 55 Pol_97          | Drát FeZn 10, volně m                                                                         |    | 180      | 113,88    | 20498,4   |
| 56 Pol_98          | Pospojování vodičem CYA 4 ž/z (H07V-K) m                                                      |    | 90       | 89,22     | 8029,8    |
| 57 Pol_99          | Pospojování vodičem CYA 6 ž/z (H07V-K) m                                                      |    | 35       | 31,34     | 1096,9    |
| Díl: _17           | PODPĚRA VEDENÍ - ZINKOVANÉ PROVEDENÍ                                                          |    | 30       | 38,56     | 1156,8    |
| 58 Pol_103         | Do zdíva na hmoždinku ks                                                                      |    |          |           | 5623,05   |
| 59 Pol_104         | Na hřeben střechy ks                                                                          |    | 125      | 10,97     | 1371,25   |
| 60 Pol_105         | Na plechovou střechu ks                                                                       |    | 40       | 21,73     | 869,2     |
| 61 Pol_106         | Podpěra vedení PVR na okapový žlab ks                                                         |    | 70       | 25,07     | 1754,9    |
| Díl: _18           | SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ - ZINKOVANÉ PROVEDENÍ                                          |    | 82       | 19,85     | 1627,7    |
| 62 Pol_107         | SS spojovací ks                                                                               |    |          |           | 14064,5   |
| 63 Pol_108         | SK křížová ks                                                                                 |    | 15       | 75,96     | 1139,4    |
| 64 Pol_109         | SOa na okapové žlaby ks                                                                       |    | 25       | 114,5     | 2862,5    |
| 65 Pol_110         | ST na okapové svody, D80-120mm ks                                                             |    | 12       | 94,03     | 1128,36   |
| 66 Pol_113         | SZb zkušební - litinová ks                                                                    |    | 58       | 90,58     | 5253,64   |
| 67 Pol_114         | Štítek 1 ks                                                                                   |    | 12       | 106,47    | 1277,64   |
| 68 Pol_111         | Držák jímače na krov DJ4H ks                                                                  |    | 12       | 52,24     | 626,88    |
| 69 Pol_112         | Držák jímače na krov DJ4D ks                                                                  |    | 4        | 167,16    | 668,64    |
| Díl: _19           | HROMOSVOD - HLINÍKOVÉ PROVEDENÍ                                                               |    | 4        | 276,86    | 1107,44   |
| 70 Pol_115         | Drát 8 AlMgSi, pevně m                                                                        |    |          |           | 64302,8   |
| 71 Pol_116         | JR 2,0 AlMgSi s rovným koncem, L 2000mm ks                                                    |    | 425      | 144,28    | 61319     |
| Díl: _2            | SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, ZAPUŠTĚNÉ - barva slonová kost                                            |    | 4        | 745,95    | 2983,8    |
| 72 Pol_22          | Spínač kolébkový bezšroubový, řazení 1, 1So, pr ks                                            |    |          |           | 19582,44  |
| 73 Pol_23          | Spínač kolébkový bezšroubový, řazení 5, pro voc ks                                            |    | 9        | 138,95    | 1250,55   |
| 74 Pol_24          | Spínač kolébkový bezšroubový, řazení 6, pro voc ks                                            |    | 3        | 179,7     | 539,1     |
| 75 Pol_25          | Spínač kolébkový bezšroubový, řazení 7, pro voc ks                                            |    | 9        | 150,44    | 1353,96   |
| 76 Pol_26          | Spínač kolébkový bezšroubový, řazení 1/0, 1/0S ks                                             |    | 8        | 203,73    | 1629,84   |
| 77 Pol_27          | Ovládač žaluziový, kolébkový, řazení 1/0+1/0, 3 ks                                            |    | 7        | 152,53    | 1067,71   |
| 78 Pol_32          | Doutnavka orientační/signalizační (univerzální) ks                                            |    | 16       | 293,48    | 4695,68   |
| 79 Pol_33          | Vypínač do nábytku 16A ks                                                                     |    | 2        | 30,83     | 61,66     |
| 80 Pol_34          | Ovládač total stop ve skříni s prosklením ks                                                  |    | 6        | 790,88    | 4745,28   |
| 81 Pol_35          | Ovládač central stop ve skříni s prosklením ks                                                |    | 1        | 1018,63   | 1018,63   |
| 82 Pol_28          | Kryt spínače kolébkového, pro spínače řazení 1, ks                                            |    | 1        | 1018,63   | 1018,63   |
| 83 Pol_29          | Kryt spínače kolébkového dělený, pro přístroj sp ks                                           |    | 31       | 39,7      | 1230,7    |
| 84 Pol_30          | Kryt spínače žaluziového kolébkového dělený, 3: ks                                            |    | 3        | 50,68     | 152,04    |
| 85 Pol_31          | Kryt spínače kolébkového s čířým průzorem, 35 ks                                              |    | 16       | 44,82     | 717,12    |
| Díl: _20           | STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE                                                                        |    | 2        | 50,77     | 101,54    |
| 86 Pol_117         | Příprava kapes pro krabice ks                                                                 |    |          |           | 285404,46 |
| 87 Pol_118         | Příprava kapes pro skříně 0,75m2, hl. 30 cm ks                                                |    | 130      | 30,3      | 3939      |
| 88 Pol_119         | Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 30mm m                                             |    | 1        | 438,8     | 438,8     |
| 89 Pol_120         | Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 50mm m                                             |    | 205      | 59,55     | 12207,75  |
|                    |                                                                                               |    | 435      | 72,09     | 31359,15  |

Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
R: SO 01.6.1 Elektroinstalace - silnoproud

| P.č. Číslo položky | Název položky                                                   | MJ             | množství | cena / MJ | Celkem    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 90 Pol_121         | Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 70mm m               |                | 80       | 80,45     | 6436      |
| 91 Pol_122         | Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 100mm m              |                | 24       | 86,71     | 2081,04   |
| 92 Pol_123         | Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 150mm m              |                | 12       | 96,12     | 1153,44   |
| 93 Pol_124         | Vyplnění a zaomítnutí rýh ve stěnách šíře 30mm m                |                | 205      | 47,01     | 9637,05   |
| 94 Pol_125         | Vyplnění a zaomítnutí rýh ve stěnách šíře 50mm m                |                | 435      | 55,37     | 24085,95  |
| 95 Pol_126         | Vyplnění a zaomítnutí rýh ve stěnách šíře 70mm m                |                | 80       | 65,82     | 5265,6    |
| 96 Pol_127         | Vyplnění a zaomítnutí rýh ve stěnách šíře 100mm m               |                | 24       | 81,49     | 1955,76   |
| 97 Pol_128         | Vyplnění a zaomítnutí rýh ve stěnách šíře 150mm m               |                | 12       | 110,74    | 1328,88   |
| 98 Pol_129         | Průraz zdí o tloušťce 30cm, 0.09m <sup>2</sup>                  | ks             | 8        | 109,7     | 877,6     |
| 99 Pol_130         | Průraz zdí o tloušťce 45cm, 0.09m <sup>2</sup>                  | ks             | 1        | 178,65    | 178,65    |
| ## Pol_131         | Odvoz sutí do 1 km                                              | t              | 3,8      | 336,41    | 1278,36   |
| ## Pol_132         | Příplatek za každý další 1 km odvozu sutí (odvoz t              |                | 76       | 12,54     | 953,04    |
| ## Pol_133         | Lešení lehké pomocné výška podlah 1,2m                          | m <sup>2</sup> | 41       | 102,39    | 4197,99   |
| ## Pol_134         | Zabezpečení pracoviště                                          | hod            | 8        | 204,77    | 1638,16   |
| ## Pol_135         | Montáž nespecifikovatelné položky                               | hod            | 11       | 255,96    | 2815,56   |
| ## Pol_136         | Protipožární ucpávky kabelových tras                            | ks             | 78       | 850,43    | 66333,54  |
| ## Pol_137         | Vytýčení trati - kabelové vedení v zastaveném p <sub>1</sub> km |                | 0,15     | 15671,25  | 2350,69   |
| ## Pol_138         | Hloubení kabelové rýhy - zemina třídy 3, šíře 35 m              |                | 150      | 214,17    | 32125,5   |
| ## Pol_139         | Hloubení kabelové rýhy - zemina třídy 3, šíře 35 m              |                | 7        | 557,9     | 3905,3    |
| ## Pol_142         | Zához kabelové rýhy - zemina třídy 3, šíře 350mm m              |                | 150      | 68,95     | 10342,5   |
| ## Pol_143         | Zához kabelové rýhy - zemina třídy 3, šíře 350mm m              |                | 7        | 81,49     | 570,43    |
| ## Pol_144         | Provizorní úprava terénu - zemina třídy 4                       | m <sup>2</sup> | 33,95    | 33,43     | 1134,95   |
| ## Pol_145         | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 300 m <sup>3</sup>    |                | 0,5      | 140       | 70        |
| ## Pol_146         | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes m <sup>3</sup>  |                | 0,5      | 15,67     | 7,84      |
| ## Pol_148         | Řezání asfaltu                                                  | m              | 120      | 156,71    | 18805,2   |
| ## Pol_149         | Asfaltování, včetně asfaltu                                     | m <sup>2</sup> | 21       | 1567,13   | 32909,73  |
| ## Pol_150         | Příplatek na zatahování kabelu do ochranné trut m               |                | 2        | 12,54     | 25,08     |
| ## Pol_140         | Písek pro lože kabelu                                           | m <sup>3</sup> | 0,5      | 752,22    | 376,11    |
| ## Pol_141         | Folie Elektro 220mm, krycí výstražná fólie                      | m              | 7        | 1,78      | 12,46     |
| ## Pol_147         | Podkladová vrstva z betonu nebo hlínobetonu                     | m <sup>3</sup> | 3,15     | 1462,65   | 4607,35   |
| Díl: _21           | OSTATNÍ PROFESE                                                 |                |          |           | 218906,69 |
| ## Pol_151         | Spolupráce s ostatními profesemi                                | hod            | 9        | 261,19    | 2350,71   |
| ## Pol_152         | Revizní technik                                                 | hod            | 32       | 313,43    | 10029,76  |
| ## Pol_153         | Spolupráce s revizním technikem                                 | hod            | 8        | 261,19    | 2089,52   |
| ## Pol_154         | Zkušební provoz                                                 | hod            | 8        | 261,19    | 2089,52   |
| ## Pol_155         | Výrobní dílenská dokumentace rozváděčů R9, R <sub>1</sub>       | ks             | 1        | 12537     | 12537     |
| ## Pol_156         | Podružný materiál                                               | komp           | 1        | 121191    | 121191    |
| ## Pol_156.1       | GZS a provozní vlivy                                            | komp           | 1        | 68619,18  | 68619,18  |
| Díl: _3            | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS                                               |                |          |           | 151238,01 |
| ## Pol_37          | Doprava                                                         | ks             | 1        | 3510,36   | 3510,36   |
| ## Pol_38          | Montáž                                                          | ks             | 1        | 24447,15  | 24447,15  |
| ## Pol_36          | Montáž a dodávka - 10 000/3f-30 min (Cena za 1 ks               |                | 1        | 123280,5  | 123280,5  |
| Díl: _4            | POŽÁRNÍ CENTRÁLA                                                |                |          |           | 30165,08  |
| ## Pol_39          | Schodišťová centrála 3,4A bíl.                                  | ks             | 1        | 15032,91  | 15032,91  |
| ## Pol_40          | Kouřový hlásič                                                  | ks             | 1        | 4097,51   | 4097,51   |
| ## Pol_41          | Požární tlačítko s prosklením                                   | ks             | 1        | 2937,84   | 2937,84   |
| ## Pol_42          | Montáž na připravené kabely                                     | ks             | 1        | 7574,44   | 7574,44   |
| ## Pol_43          | Dopravné                                                        | ks             | 1        | 522,38    | 522,38    |
| Díl: _5            | SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, NÁSTĚNNÉ (IP 54)                            |                |          |           | 3272,15   |
| ## Pol_44          | Spínač jednopólový IP 54, 10 AX, 250 V AC, Šrou ks              |                | 2        | 213,13    | 426,26    |
| ## Pol_45          | Přepínač střídavý č.6, IP 54, 10 AX, 250 V AC, Šrc ks           |                | 9        | 224,62    | 2021,58   |
| ## Pol_46          | Přepínač křížový IP 54, 10 AX, 250 V AC, Šroubov ks             |                | 3        | 274,77    | 824,31    |
| Díl: _6            | ZÁSUVKY NN ZAPUŠTĚNÉ, ZÁSUVKY SDĚLOVACÍ - barva sl. kost        |                |          |           | 7535,83   |
| ## Pol_47          | Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, : ks               |                | 10       | 258,05    | 2580,5    |



# Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy

O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy

R: SO 01.6.1 Elektroinstalace - silnoproud

| P.č. Číslo položky | Název položky                                            | MJ | množství | cena / MJ | Celkem     |
|--------------------|----------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|
| ## Pol_48          | Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, : ks        |    | 17       | 291,49    | 4955,33    |
| Díl: _7            | RÁMEČKY PRO PŘÍSTROJE – barva sl. kost                   |    |          |           | 1244,16    |
| ## Pol_49          | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonás ks     |    | 32       | 25,07     | 802,24     |
| ## Pol_50          | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnás ks      |    | 2        | 45,97     | 91,94      |
| ## Pol_51          | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnás ks      |    | 1        | 66,86     | 66,86      |
| ## Pol_52          | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnás ks      |    | 2        | 86,71     | 173,42     |
| ## Pol_53          | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, pětinás ks      |    | 1        | 109,7     | 109,7      |
| Díl: _8            | ZÁSUVKY NN, NÁSTĚNNÉ (IP 54)                             |    |          |           | 12693,5    |
| ## Pol_54          | Zásuvka jednonásobná IP 54, 16 A, 250 V AC, Šrc ks       |    | 50       | 253,87    | 12693,5    |
| Díl: _9            | KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY                               |    |          |           | 37597,03   |
| ## Pol_55          | Krabice přístrojová pod omítku, materiál: tvrdý : ks     |    | 55       | 32,39     | 1781,45    |
| ## Pol_56          | krabice odbočná pod omítku s víčkem, materiál: ks        |    | 37       | 63,21     | 2338,77    |
| ## Pol_57          | Krabice přístrojová pod omítku, materiál: tvrdý : ks     |    | 36       | 73,55     | 2647,8     |
| ## Pol_58          | krabice univerzální (do dutých stěn), krabice osa ks     |    | 65       | 75,99     | 4939,35    |
| ## Pol_59          | Elektroinstalační krabice v uzavřeném provedení ks       |    | 4        | 893,26    | 3573,04    |
| ## Pol_60          | 6455-11 P/C Krabicová rozvodka 5 p. (acidur, m: ks       |    | 10       | 255,45    | 2554,5     |
| ## Pol_61          | 6455-27 P/C Krabicová rozvodka 5 p. (acidur, ve ks       |    | 10       | 360,44    | 3604,4     |
| ## Pol_62          | Krabice odbočná KO 100 E s víčkem ks                     |    | 2        | 111,06    | 222,12     |
| ## Pol_63          | Ohebná trubka s velmi nízkou mechanickou odoln m         |    | 20       | 37,07     | 741,4      |
| ## Pol_64          | Ohebná trubka se střední mechanickou odolnos m           |    | 95       | 46,39     | 4407,05    |
| ## Pol_65          | Trubka tuhá PVC 750N, pevně m                            |    | 2        | 43,88     | 87,76      |
| ## Pol_66          | Svorka kabelová, 5x1-2,5mm2 ks                           |    | 169      | 63,31     | 10699,39   |
| Díl: 728           | VZDUCHOTECHNIKA                                          |    |          |           | 41,8       |
| ## Pol_77          | Ventilátor - zapojení ks                                 |    | 2        | 20,9      | 41,8       |
| Díl: M21           | Elektromontáže                                           |    |          |           | 62685      |
| ## M21CP002        | Demontáž kabeláže a svítidel, vč.zákonné likvidace soubc |    | 1        | 36566,25  | 36566,25   |
| ## M21CP003        | D + M kabeláže a zapojení pro větrání chůc, vč.v soubc   |    | 1        | 26118,75  | 26118,75   |
| Celkem             |                                                          |    |          |           | 1867805,15 |
| JKSO:              |                                                          |    |          |           |            |
| 801.34             | budovy učeben odborných škol                             |    |          |           |            |
| m3                 | svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků    |    |          |           |            |
|                    | rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením          |    |          |           |            |

Poznámky uchazeče k zadání

10/1



# Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
R: SO 01.6.2 Elektroinstalace - slaboproud

| P.č. Číslo položky | Název položky                                        | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    |
|--------------------|------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| Díl: _1            | Počítačová síť                                       |    |          |           | 12579,89  |
| 1 Pol__1           | Delta /5S - Rozvaděč nástěn. 12U/60x50, šedý, 1 ks   |    | 1        | 3865,58   | 3865,58   |
| 2 Pol__2           | Rozvodný panel ACAR 5x 230V včetně vany 2U 1 ks      |    | 1        | 731,33    | 731,33    |
| 3 Pol__3           | 19" vyvazovací panel 1U, 5x háček 35x30 mm z ks      |    | 2        | 260,14    | 520,28    |
| 4 Pol__4           | Patch panel CAT5E UTP 24xRJ45 LACSON ks              |    | 2        | 965,35    | 1930,7    |
| 5 Pol__5           | Modulární zásuvka včetně modulu 25x50 mm p ks        |    | 15       | 245,52    | 3682,8    |
| 6 Pol__6           | Datová zásuvka bílá, 2x RJ 45 CAT 5e, UTP, vč. r ks  |    | 6        | 308,2     | 1849,2    |
| Díl: _2            | Instalace k multimediálním zařízením                 |    |          |           | 5400,33   |
| 7 Pol__7           | PrémiumCord HDMI 1.4, propojovací 15m, vide ks       |    | 3        | 729,24    | 2187,72   |
| 8 Pol__8           | Propojovací kabel VGA 15m stíněný extra - CC-P ks    |    | 3        | 485,81    | 1457,43   |
| 9 Pol__9           | KABEL AUDIO KABEL 3,5mm JACK M/M, 20M, zi ks         |    | 3        | 585,06    | 1755,18   |
| Díl: _3            | Evakuační rozhlas                                    |    |          |           | 163074,94 |
| 10 Pol__10         | Ústředna evakuačního rozhlasu, kompletní vyba ks     |    | 1        | 108833,7  | 108833,7  |
| 11 Pol__11         | BS132N – aku 45Ah ks                                 |    | 4        | 3438,27   | 13753,08  |
| 12 Pol__12         | Mikrofonní konzola, verze na stůl ks                 |    | 1        | 22068,25  | 22068,25  |
| 13 Pol__13         | EOL vyvážení na ukončení linky ks                    |    | 6        | 246,56    | 1479,36   |
| 14 Pol__14         | WAL 165/6 PP – Skříňkový reproduktor, 253x19 ks      |    | 15       | 1129,37   | 16940,55  |
| Díl: _4            | Počítačová síť                                       |    |          |           | 28072,86  |
| 15 Pol__15         | Datový kabel CAT 5e, UTP, LSHZ m                     |    | 765      | 22,57     | 17266,05  |
| 16 Pol__16         | Forma kabelová do 5 x 2 ks                           |    | 42       | 89,85     | 3773,7    |
| 17 Pol__17         | Měření na datovém kabelu ks                          |    | 42       | 73,13     | 3071,46   |
| 18 Pol__18         | Certifikace rozvodu (zásuvka 2x RJ45) ks             |    | 21       | 106,56    | 2237,76   |
| 19 Pol__19         | Popis patch panelů a zásuvek ks                      |    | 84       | 6,27      | 526,68    |
| 20 Pol__20         | Štítek kabelový ks                                   |    | 42       | 13,58     | 570,36    |
| 21 Pol__21         | Drobný blíže nespecifikovaný materiál a montáž ks    |    | 1        | 626,85    | 626,85    |
| Díl: _5            | Instalace k multimediálním zařízením                 |    |          |           | 551,46    |
| 22 Pol__22         | Kabel AQ 615 2x1,5 (pro propojení reprobeden m       |    | 14       | 39,39     | 551,46    |
| Díl: _6            | Evakuační rozhlas                                    |    |          |           | 11590,55  |
| 23 Pol__23         | Uvedení systému do provozu, nastavení provozu kpl    |    | 1        | 2089,5    | 2089,5    |
| 24 Pol__24         | Měření hlasitosti a srozumitelnosti podle EN 60: kpl |    | 1        | 5223,75   | 5223,75   |
| 25 Pol__25         | 1x2x0,8 - Kabel se zachováním funkčnosti při po m    |    | 95       | 36,05     | 3424,75   |
| 26 Pol__26         | Datový kabel CAT 5e, UTP, LSHZ m                     |    | 10       | 22,57     | 225,7     |
| 27 Pol__27         | Drobný blíže nespecifikovaný materiál a montáž ks    |    | 1        | 626,85    | 626,85    |
| Díl: _7            | Úložné konstrukce                                    |    |          |           | 20625,84  |
| 28 Pol__28         | 1220 - elektroinstalační trubka super monoflex m     |    | 68       | 29,36     | 1996,48   |
| 29 Pol__29         | 1225 - elektroinstalační trubka super monoflex m     |    | 24       | 34,48     | 827,52    |
| 30 Pol__30         | 1232 - elektroinstalační trubka super monoflex m     |    | 10       | 40,95     | 409,5     |
| 31 Pol__31         | 1420 - elektroinstalační trubka monoflex ulože m     |    | 104      | 31,24     | 3248,96   |
| 32 Pol__32         | 1425 - elektroinstalační trubka monoflex ulože m     |    | 104      | 35,63     | 3705,52   |
| 33 Pol__33         | 1432 - elektroinstalační trubka monoflex ulože m     |    | 145      | 41,79     | 6059,55   |
| 34 Pol__34         | KR 125 KRABICE ROZVODNÁ ks                           |    | 6        | 117,27    | 703,62    |
| 35 Pol__35         | KP64LD KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO DUTÝCH STĚ ks          |    | 3        | 58,3      | 174,9     |

# Položkový rozpočet

S: 17ZAK1062 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
O: SO 01 Základní škola Trnava - úpravy budovy  
R: SO 01.6.2 Elektroinstalace - slaboproud

| P.č. Číslo položky | Název položky                                        | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    |
|--------------------|------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| 36 Pol__36         | KO97/L KRABICE PROTAHOVACÍ DO DUTÝCH ST ks           |    | 25       | 103,22    | 2580,5    |
| 37 Pol__37         | LK80X28 R/1 - KRABICE LIŠTOVÁ PŘÍSTROJOVÁ ks         |    | 6        | 56,32     | 337,92    |
| 38 Pol__38         | VLK80/R VÍČKO K PŘÍSTROJOVÉ LIŠTOVÉ KRABIC ks        |    | 3        | 41,79     | 125,37    |
| 39 Pol__39         | Vodič v trubkovodu AY 2,5 - protahovací m            |    | 50       | 9,12      | 456       |
| Díl: _8            | Protipožární ucpávky                                 |    |          |           | 6895,35   |
| 40 Pol__40         | Protipožární průchod stěnou m2                       |    | 0,2      | 21939,75  | 4387,95   |
| 41 Pol__41         | Protipožární průchod stropem m2                      |    | 0,1      | 25074     | 2507,4    |
| Díl: _9            | Hodinové zúčtovací sazby                             |    |          |           | 17902,24  |
| 42 Pol__42         | Provedení výchozí revize el. zařízení dle ČSN 33 hod |    | 8        | 313,43    | 2507,44   |
| 43 Pol__43         | Zabezpečení pracoviště hod                           |    | 8        | 313,43    | 2507,44   |
| 44 Pol__44         | PPV z montáže a ceny komp                            |    | 1        | 5190,16   | 5190,16   |
| 45 Pol__45         | Doprava a přesun komp                                |    | 1        | 7697,2    | 7697,2    |
| Celkem             |                                                      |    |          |           | 266693,46 |

JKSO:

801.34 budovy učeben odborných škol  
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků  
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením

Poznámky uchazeče k zadání