Digitálně podepsal
Jméno: Karla Chybová
Vydavatel: PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]
Sériové číslo: 1804462, hexadecimálně: 1B 88 AE

Kanalizace a ČOV Libhošť - 2.etapa
Kanalizační systém BJ a OBA
(RDS zpracována v souladu s vyhláškou č. 230/2012)

Rekapitulace nákladů
(BJ, OBA, Veřejná část kanalizačních přípojek)

HI.III. Stavební objekty

SO 0122 - Kanalizační systém BJ	4 529 620,60 Kč
SO 0126 - Kanalizační systém OBA	3 438 809,50 Kč
Veřejná část kanalizačních přípojek (Stokový systém BJ a OBA)	1 066 560,90 Kč
celkem bez DPH	9 034 991,00 Kč
Celkem včetně DPH 21%	10 932 339,11 Kč

ZSSČ - Zařízení staveniště a související činnosti zhotovitele

VRN - Zařízení staveniště		9 500,00 Kč
VRN - Dopravní vlivy		5 000,00 Kč
Ostatní náklady	vytýčení stavby a inženýrských sítí	20 000,00 Kč
Ostatní náklady	2 ks informačních tabulí 1,2x0,8m se standartními údaji, odolné	10 100,00 Kč
Ostatní náklady	projektová dokumentace pro realizaci a monitoring okolních objektů	40 000,00 Kč
Ostatní náklady	geodetické zaměření skutečného provedení stavby, geometrické plány	50 000,00 Kč
Ostatní náklady	dokumentace skutečného provedení stavby	30 000,00 Kč
ZSSČ-celkem bez DPH		**164 600,00 Kč**
ZSSČ-celkem vč. DPH 21%		**199 166,00 Kč**

ZRN+ZSSČ-celkem bez DPH	**9 199 591,00 Kč**
ZRN+ZSSČ-celkem vč. DPH 21%	**11 131 505,11 Kč**

EUROVIA VINCI ①
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava
Vratimovská 658/77
718 00 OSTRAVA 18

V Ostravě 24.4.2015

Ing. Tomáš Vítek
dle plné moci
ředitel závodu Ostrava