REKAPITULACE STAVBY

Kód: H-11-2017

Stavba: **Oprava místních komunikací v obci Heřmanice u Oder po živelní události**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Heřmanice u Oder	Datum:	23.11.2017
Zadavatel:		IČ:	00600750
Obec Heřmanice u Oder		DIČ:	
Uchazeč:	LUBKAR s.r.o. Jeřlochovice 161, Fulnek 742 4 IČ: 27786714 DIČ: CZ27786714 602 787 638, 723 451 960	IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	76237591
Ing. Petr Elkner		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			1 244 369,35
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 244 369,35	261 317,56
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 505 686,91**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: H-11-2017

Stavba: **Oprava místních komunikací v obci Heřmanice u Oder po živelní události**

Místo: **Heřmanice u Oder** Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Obec Heřmanice u Oder Projektant: Ing. Petr Elkner

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**1 244 369,35**	**1 505 686,91**	
A	Komunikace A - U obecního úřadu	52 831,39	63 925,98	STA
B1	Komunikace B1 - u dolních bytových domů	455 121,06	550 696,48	STA
B2	Komunikace B2 - u dolních bytových domů	171 743,85	207 810,06	STA
C	Komunikace C - U kapličky	85 083,56	102 951,11	STA
D	Komunikace D - K biofarmě	423 589,49	512 543,28	STA
02	VON	56 000,00	67 760,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava místních komunikací v obci Heřmanice u Oder po živelní události

Objekt:

A - Komunikace A - U obecního úřadu

KSO:
Místo: Heřmanice u Oder

CC-CZ:
Datum: 23.11.2017

Zadavatel:
Obec Heřmanice u Oder

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

LUBKAR s.r.o.
Jeřlochovice 161, Fulnek 742 45
IČ: 27786714
DIČ: CZ27786714
602 787 638, 723 451 960

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Petr Elkner

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**52 831,39**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 831,39	21,00%	11 094,59
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**63 925,98**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místních komunikací v obci Heřmanice u Oder po živelní události

Objekt:

A - Komunikace A - U obecního úřadu

Místo: Heřmanice u Oder

Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Obec Heřmanice u Oder

Projektant: Ing. Petr Elkner

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**52 831,39**
HSV - Práce a dodávky HSV	52 831,39
1 - Zemní práce	16 193,70
5 - Komunikace pozemní	26 741,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	525,00
997 - Přesun sutě	8 149,70
998 - Přesun hmot	1 221,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místních komunikací v obci Heřmanice u Oder po živelní události

Objekt:

A - Komunikace A - U obecního úřadu

Místo: Heřmanice u Oder

Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Obec Heřmanice u Oder

Projektant: Ing. Petr Elkner

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**52 831,39**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				52 831,39	
	D	1	Zemní práce				16 193,70	
41	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	83,100	182,00	15 124,20	CS ÚRS 2017 01
1	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	3,810	81,10	308,99	CS ÚRS 2017 01
	VV	OR01	25,4*0,15*0,5*2		3,810			
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	1,016	164,50	167,13	CS ÚRS 2017 01
	VV	V01	25,4*0,04		1,016			
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,016	261,00	265,18	CS ÚRS 2017 01
	VV		V01		1,016			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,016	15,50	15,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		V01		1,016			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,083	150,00	312,45	CS ÚRS 2017 01
	VV		(V01)*2,05		2,083			
	D	5	Komunikace pozemní				26 741,12	
32	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	25,400	350,00	8 890,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		25,4		25,400			
35	K	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm	m2	25,400	130,50	3 314,70	CS ÚRS 2017 01
	VV	k	25,4*0,5*2		25,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	569911131	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 50 mm	m2	25,400	130,50	3 314,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		k		25,400			
37	K	571907118	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 70 kg/m2	m2	25,400	47,00	1 193,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		25,4		25,400			
31	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	25,400	31,40	797,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		25,4		25,400			
33	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	25,400	13,40	340,36	CS ÚRS 2017 01
	VV		25,4		25,400			
34	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	25,400	350,00	8 890,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		25,4		25,400			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				525,00	
46	K	R04	Pročištění odvodňovacích žlabů ručně, vč. demontáže a zpětné montáže mříže	m	3,500	150,00	525,00	
	D	997	Přesun sutě				8 149,70	
44	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	11,519	319,00	3 674,56	CS ÚRS 2017 01
45	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	103,671	10,50	1 088,55	CS ÚRS 2017 01
	VV		11,519*9 'Přepočtené koeficientem množství		103,671			
43	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,519	124,00	1 428,36	CS ÚRS 2017 01
42	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	11,519	170,00	1 958,23	CS ÚRS 2017 01
	D	998	Přesun hmot				1 221,87	
38	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	17,734	68,90	1 221,87	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava místních komunikací v obci Heřmanice u Oder po živelní události

Objekt:

B1 - Komunikace B1 - u dolních bytových domů

KSO:

Místo: Heřmanice u Oder

CC-CZ:

Datum: 23.11.2017

Zadavatel:

Obec Heřmanice u Oder

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

LUBKAR s.r.o.
Jerlochovice 161, Fulnek 742 45
IČ: 27786714
DIČ: CZ27786714
602 787 638, 723 451 960

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Petr Elkner

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**455 121,06**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	455 121,06	21,00%	95 575,42
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**550 696,48**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místních komunikací v obci Heřmanice u Oder po živelní události

Objekt:

B1 - Komunikace B1 - u dolních bytových domů

Místo: Heřmanice u Oder

Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Obec Heřmanice u Oder

Projektant: Ing. Petr Elkner

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**455 121,06**
HSV - Práce a dodávky HSV	455 121,06
1 - Zemní práce	80 531,95
5 - Komunikace pozemní	343 479,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 250,00
997 - Přesun sutě	9 576,48
998 - Přesun hmot	19 282,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místních komunikací v obci Heřmanice u Oder po živelní události

Objekt:

B1 - Komunikace B1 - u dolních bytových domů

Místo: Heřmanice u Oder

Zadavatel: Obec Heřmanice u Oder

Uchazeč:

LUBKAR s.r.o.
Jeřlochovice 161, Fulnek 742
IČ: 27786714
DIČ: CZ27786714
602 787 638, 723 451 980

Datum: 23.11.2017

Projektant: Ing. Petr Elkner

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**455 121,06**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				455 121,06	
	D	1	Zemní práce				80 531,95	
47	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	105,000	83,90	8 809,50	CS ÚRS 2017 01
1	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	15,750	81,10	1 277,33	CS ÚRS 2017 01
	VV	OR01	105*0,15*0,5*2		15,750			
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	94,115	164,50	15 481,92	CS ÚRS 2017 01
	VV	V01	268,9*0,35		94,115			
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	94,115	261,00	24 564,02	CS ÚRS 2017 01
	VV		V01		94,115			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	94,115	15,50	1 458,78	CS ÚRS 2017 01
	VV		V01		94,115			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	192,936	150,00	28 940,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		(V01)*2,05		192,936			
	D	5	Komunikace pozemní				343 479,72	
46	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	477,800	185,00	88 393,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		238,9*2		477,800			
32	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	268,900	350,00	94 115,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		268,9		268,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm	m2	210,000	130,50	27 405,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	k	(105*2)*0,5*2		210,000			
36	K	569911131	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 50 mm	m2	210,000	130,50	27 405,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		k		210,000			
31	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	268,900	31,40	8 443,46	CS ÚRS 2017 01
33	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	268,900	13,40	3 603,26	CS ÚRS 2017 01
	VV		268,9		268,900			
34	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	268,900	350,00	94 115,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		268,9		268,900			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 250,00	
53	K	R04	Pročištění odvodňovacích žlabů ručně, vč. demontáže a zpětné montáže mříže	m	15,000	150,00	2 250,00	
	D	997	Přesun sutě				9 576,48	
50	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	21,525	124,00	2 669,10	CS ÚRS 2017 01
48	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	21,525	45,90	988,00	CS ÚRS 2017 01
49	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	215,250	10,50	2 260,13	CS ÚRS 2017 01
	VV		21,525*10 'Přepočtené koeficientem množství		215,250			
51	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	21,525	170,00	3 659,25	CS ÚRS 2017 01
	D	998	Přesun hmot				19 282,91	
38	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	279,868	68,90	19 282,91	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava místních komunikací v obci Heřmanice u Oder po živelní události

Objekt:

B2 - Komunikace B2 - u dolních bytových domů

KSO:
Místo: Heřmanice u Oder

CC-CZ:
Datum: 23.11.2017

Zadavatel:
Obec Heřmanice u Oder

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Jeřichovice 161, Fulnek 742 45
IČ: 27786714
DIČ: CZ27786714

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Petr Elkner

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**171 743,85**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	171 743,85	21,00%	36 066,21
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**207 810,06**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místních komunikací v obci Heřmanice u Oder po živelní události

Objekt:

B2 - Komunikace B2 - u dolních bytových domů

Místo: Heřmanice u Oder

Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Obec Heřmanice u Oder

Projektant: Ing. Petr Elkner

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**171 743,85**
HSV - Práce a dodávky HSV	171 743,85
1 - Zemní práce	26 225,93
5 - Komunikace pozemní	131 926,08
997 - Přesun sutě	4 852,08
998 - Přesun hmot	8 739,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místních komunikací v obci Heřmanice u Oder po živelní události

Objekt:

B2 - Komunikace B2 - u dolních bytových domů

Místo: Heřmanice u Oder

Zadavatel: Obec Heřmanice u Oder

Uchazeč:

LUBK[illegible]
Jeřichovice 161.
IČ: 2778[illegible]
DIČ: CZ277[illegible]
602 787 638. [illegible]

Datum: 23.11.2017

Projektant: Ing. Petr Elkner

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**171 743,85**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				171 743,85	
	D	1	Zemní práce				26 225,93	
47	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	53,200	83,90	4 463,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*26,6		53,200			
1	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	7,980	81,10	647,18	CS ÚRS 2017 01
	VV	OR01	(26,6*2)*0,15*0,5*2		7,980			
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	28,210	164,50	4 640,55	CS ÚRS 2017 01
	VV	V01	80,6*0,35		28,210			
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	28,210	261,00	7 362,81	CS ÚRS 2017 01
	VV		V01		28,210			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	28,210	15,50	437,26	CS ÚRS 2017 01
	VV		V01		28,210			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	57,831	150,00	8 674,65	CS ÚRS 2017 01
	VV		(V01)*2,05		57,831			
	D	5	Komunikace pozemní				131 926,08	
46	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	161,200	185,00	29 822,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		80,6*2		161,200			
32	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	80,600	350,00	28 210,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		80,6		80,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm	m2	161,200	130,50	21 036,60	CS ÚRS 2017 01
	VV	k	(80,6*2)*0,5*2		161,200			
36	K	569911131	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 50 mm	m2	161,200	130,50	21 036,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		k		161,200			
31	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	80,600	31,40	2 530,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		80,6		80,600			
33	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	80,600	13,40	1 080,04	CS ÚRS 2017 01
	VV		80,6		80,600			
34	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	80,600	350,00	28 210,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		80,6		80,600			
	D	997	Přesun sutě				4 852,08	
50	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,906	124,00	1 352,34	CS ÚRS 2017 01
48	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	10,906	45,90	500,59	CS ÚRS 2017 01
49	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	109,060	10,50	1 145,13	CS ÚRS 2017 01
	VV		10,906*10 'Přepočtené koeficientem množství		109,060			
51	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,906	170,00	1 854,02	CS ÚRS 2017 01
	D	998	Přesun hmot				8 739,76	
38	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	126,847	68,90	8 739,76	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava místních komunikací v obci Heřmanice u Oder po živelní události

Objekt:

D - Komunikace D - K biofarmě

KSO:
Místo: Heřmanice u Oder

CC-CZ:
Datum: 23.11.2017

Zadavatel:

Obec Heřmanice u Oder

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

LUDKAR s.r.o.
Jeřicohovice 161, Fulnek 742 4
IČ: 27786714
DIČ: CZ27786714

IČ:
DIČ:

Projektant:

Ing. Petr Elkner

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**423 589,49**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	423 589,49	21,00%	88 953,79
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	**512 543,28**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místních komunikací v obci Heřmanice u Oder po živelní události

Objekt:

D - Komunikace D - K biofarmě

Místo: Heřmanice u Oder

Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Obec Heřmanice u Oder

Projektant: Ing. Petr Elkner

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**423 589,49**
HSV - Práce a dodávky HSV	423 589,49
1 - Zemní práce	19 654,19
4 - Vodorovné konstrukce	2 889,90
5 - Komunikace pozemní	254 337,44
8 - Trubní vedení	20 980,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	95 898,80
997 - Přesun sutě	17 304,52
998 - Přesun hmot	12 524,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místních komunikací v obci Heřmanice u Oder po živelní události

Objekt:

D - Komunikace D - K biofarmě

Místo: Heřmanice u Oder

Zadavatel: Obec Heřmanice u Oder

Uchazeč:

LUDKAR ,
Jeřichovice 161, Fu...
IČ: 27786...
DIČ: CZ27786...
602 787 638, 723...

Datum: 23.11.2017

Projektant: Ing. Petr Elkner

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**423 589,49**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				423 589,49	
	D	1	Zemní práce				19 654,19	
1	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	17,850	81,10	1 447,64	CS ÚRS 2017 01
	VV	OR01	119*0,15*0,5*2		17,850			
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	7,500	164,50	1 233,75	CS ÚRS 2017 01
	VV	V01	375*0,02		7,500			
11	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,900	451,50	4 469,85	CS ÚRS 2017 01
	VV	V02	15*0,6*1,1		9,900			
12	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	9,900	236,50	2 341,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		V02		9,900			
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,400	261,00	4 541,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		V01+V02		17,400			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	17,400	15,50	269,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		V01+V02		17,400			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	35,670	150,00	5 350,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		(V01+V02)*2,05		35,670			
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 889,90	
19	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,170	2 470,00	2 889,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		13*0,15*0,6		1,170			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	5	Komunikace pozemní				254 337,44	
32	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	274,800	350,00	96 180,00	CS ÚRS 2017 01
35	K	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm	m2	122,800	130,50	16 025,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		(119,8+3)*0,5*2		122,800			
36	K	569911131	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 50 mm	m2	122,800	130,50	16 025,40	CS ÚRS 2017 01
37	K	571907118	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 70 kg/m2	m2	374,800	47,00	17 615,60	CS ÚRS 2017 01
31	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	274,800	31,40	8 628,72	CS ÚRS 2017 01
33	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	274,800	13,40	3 682,32	CS ÚRS 2017 01
34	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	274,800	350,00	96 180,00	CS ÚRS 2017 01
	D	8	Trubní vedení				20 980,00	
21	*M*	*592225400*	*trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 400/1000 integro 40 x 100 x 7,5 cm*	*kus*	*13,000*	*1 490,00*	*19 370,00*	*CS ÚRS 2017 01*
24	K	R01	Betonáž límce odvodňovacího žlabu betonem prostým tř. C 25/30	m3	0,248	2 500,00	620,00	
	VV		5,5*2*0,15*0,15		0,248			
26	K	R02	Bednění pro betonáž límce odvodňovacího žlabu a osazení roštu	m2	3,300	300,00	990,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				95 898,80	
29	K	919411111	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	8 480,00	16 960,00	CS ÚRS 2017 01
27	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	13,000	1 093,00	14 209,00	CS ÚRS 2017 01
28	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15	m3	4,680	3 335,00	15 607,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		13*0,6*0,6		4,680			
15	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	4,500	500,00	2 250,00	CS ÚRS 2017 01
16	*M*	*592272410*	*žlab odvodňovací tř. F 900 DN150, typ 10 100x21x26,5-27 cm, se spádem dna 0,5%*	*kus*	*4,500*	*2 500,00*	*11 250,00*	*CS ÚRS 2017 01*
17	*M*	*592272560*	*čelní stěna uzavřená - pozinkovaná ocel DN 150, typ 010, 21x26,5 cm*	*kus*	*1,000*	*680,00*	*680,00*	*CS ÚRS 2017 01*
18	*M*	*592272790*	*kryt štěrbinový litinový, tř. D 400 DN 150, štěrbina 132/20 mm, 50x19,9x2 cm, černý*	*kus*	*9,000*	*950,00*	*8 550,00*	*CS ÚRS 2017 01*
4	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	13,000	1 694,00	22 022,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm	m	1,500	80,00	120,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	966008222	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š přes 200 mm	m	4,500	150,00	675,00	CS ÚRS 2017 01
41	K	R03	Osazení stávajícího ocelového roštu do upraveného žlabu šířky přes 200 mm	m	5,500	500,00	2 750,00	
42	K	R04	Pročištění odvodňovacích žlabů ručně, vč. demontáže a zpětné montáže mříže	m	5,500	150,00	825,00	
	D	997	Přesun sutě				17 304,52	
6	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	24,101	319,00	7 688,22	CS ÚRS 2017 01
7	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	241,010	10,50	2 530,61	CS ÚRS 2017 01
	VV		24,101*10 'Přepočtené koeficientem množství		241,010			
13	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	24,101	124,00	2 988,52	CS ÚRS 2017 01
14	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	24,101	170,00	4 097,17	CS ÚRS 2017 01
	D	998	Přesun hmot				12 524,64	
38	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	181,780	68,90	12 524,64	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava místních komunikací v obci Heřmanice u Oder po živelní události

Objekt:

02 - VON

KSO:
Místo: Heřmanice u Oder

CC-CZ:
Datum: 23.11.2017

Zadavatel:
Obec Heřmanice u Oder

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

LUDKAR s.r.o.
Jeřichovice 161, Fulnek 742 45
IČ: 27786714
DIČ: CZ27786714
602 787 638, 723 451 960

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Petr Elkner

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**56 000,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 000,00	21,00%	11 760,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**67 760,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místních komunikací v obci Heřmanice u Oder po živelní události

Objekt:

02 - VON

Místo: Heřmanice u Oder

Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Obec Heřmanice u Oder

Projektant: Ing. Petr Elkner

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**56 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	56 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	31 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místních komunikací v obci Heřmanice u Oder po živelní události

Objekt:

02 - VON

Místo: Heřmanice u Oder

Zadavatel: Obec Heřmanice u Oder

Uchazeč:

LUBKAR s.r.o.
Jeřeshovice 161, Fulnek 742 45
IČ: 27736714
DIČ: CZ27736714
602 787 638, 723 451 960

Datum: 23.11.2017

Projektant: Ing. Petr Elkner

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**56 000,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				56 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				31 000,00	
6	K	011503000	Stavební průzkum - vytyčení inženýrských sítí	...	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2017 01
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2017 01
	D	VRN3	Zařízení staveniště				10 000,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
	D	VRN7	Provozní vlivy				15 000,00	
5	K	072002000	Silniční provoz, dopravní opatření a zajištění DIO	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2017 01

Krycí list zadání

Zakázka :	Heřmanice u Oder Oprava jednotné kanalizace v úseku Š1-Š2	Část :	
Faktura :			

Zakázka číslo :	094/2017	Umístění :	Heřmanice u Oder
Stavební objekt číslo :		Investor :	Obec Heřmanice u Oder
Rozpočet číslo :	c:\RozpNz\Data;499;Heřmanice	Objednal :	
Dodatek číslo :		Projektant :	AVONA - Ing. Lubomír Novák
Archivní číslo :		Zpracoval :	Valová Kamila
Datum :	06/09/2017		
		Soubor :	c:\RozpNz\Data;499;Heřmanice u Oder Oprava jednotné kanalizace v úseku Š1-Š2

Rozpočtové náklady [Kč]

Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky
HSV	46 320,00	198 904,81		
PSV				
MON				
VRN				
OST				
Celkem	46 320,00	198 904,81		

Základní rozpočtové náklady	245 224,81 Kč
Přirážky	
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)	245 224,81 Kč

Ostatní náklady

Název nákladu	Částka	Sazba DPH
Celkové ostatní náklady		

Vypracoval:

LUBKAR s.r.o.
Jeřichovice 161, Fulnek 742 45
IČ: 27786714
DIČ: CZ27786714
602 787 638, 723 451 960

Dne:

Odsouhlasil:

Dne:

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)

Sazba[%]	Základ	Daň
21 %	245 224,81 Kč	51 497,21 Kč
15 %		
0 %		
	245 224,90 Kč	51 497,30 Kč

Dílčí DPH

	Základna	Daň

Razítko:

Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH

296 722,20 Kč

Účelové měrné jednotky (bez DPH)

Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ

Položkový rozpočet

Zakázka : **094/2017** **Heřmanice u Oder Oprava jednotné kanalizace v úseku Š1-Š2**

Objekt	Oddíl	Dat	Ř	Číslo(SKP)	c:\RozpNz\Data\499,Heřmanice u Oder Oprava jednotné kanalizace v úseku Š1-Š2 Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm[t/Mj]	% Dph
									245 224,81 Kč	**46 320,00**	**198 904,81**	**0,00**	**0,00**	**15,76**	**51 497,30**
001		**B**							**245 224,81 Kč**	**46 320,00**	**198 904,81**	**0,00**	**0,00**	**15,765**	**51 497,21**
001	O		HSV		Zemní práce				31 736,91 Kč	0,00	31 736,91	0,00	0,00	0,002	6 664,75
					Seznam položek pro oddíl :										
	P	1		**132201201**	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	10,350	m3	373,00	**3 860,55 Kč**		3 860,55				21 %
	P	2		**132201209**	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	10,350	m3	24,10	**249,44 Kč**		249,44				21 %
	P	3		**161101101**	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	10,350	m3	76,20	**788,67 Kč**		788,67				21 %
	P	4		**162601102**	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	10,350	m3	177,00	**1 831,95 Kč**		1 831,95				21 %
	P	5		**167101101**	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	10,350	m3	172,00	**1 780,20 Kč**		1 780,20				21 %
	P	6		**171201201**	Uložení sypaniny na skládky	10,350	m3	19,40	**200,79 Kč**		200,79				21 %
	P	7		**SML.CENA**	Poplatek za skládku	19,140	T	100,00	**1 914,00 Kč**		1 914,00				21 %
					10,35x1,85										
	P	8		**131201201**	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	6,960	m3	552,00	**3 841,92 Kč**		3 841,92				21 %
	P	9		**131201209**	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	6,960	m3	42,30	**294,41 Kč**		294,41				21 %
	P	10		**131301201**	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	4,640	m3	730,00	**3 387,20 Kč**		3 387,20				21 %
	P	11		**131301209**	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	4,640	m3	58,20	**270,05 Kč**		270,05				21 %
	P	12		**161101101**	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	11,600	m3	76,20	**883,92 Kč**		883,92				21 %
	P	13		**162601102**	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	5,930	m3	177,00	**1 049,61 Kč**		1 049,61				21 %
	P	14		**167101101**	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	5,930	m3	172,00	**1 019,96 Kč**		1 019,96				21 %
	P	15		**171201201**	Uložení sypaniny na skládky	5,930	m3	19,40	**115,04 Kč**		115,04				21 %
	P	16		**SML.CENA**	Poplatek za skládku	10,970	T	100,00	**1 097,00 Kč**		1 097,00				21 %
					5,93x1,85										
	P	17		**174101101**	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	5,670	m3	93,30	**529,01 Kč**		529,01				21 %
	P	18		**115101203**	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 2000 l/min	40,000	hod	208,00	**8 320,00 Kč**		8 320,00			0,000	21 %
	P	19		**115101303**	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 2000 l/min	4,000	den	75,80	**303,20 Kč**		303,20				21 %
008	O		HSV		Potrubí				36 820,80 Kč	27 280,00	9 540,80	0,00	0,00	6,988	7 732,37
					Seznam položek pro oddíl :										
	P	1		**822442111**	Montáž potrubí z trub TZR těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 600	10,720	m	590,00	**6 324,80 Kč**		6 324,80			0,000	21 %
	S	2		**59222410**	TROUBA TZH-Q 600/2500 CD	4,000	kus	6 820,00	**27 280,00 Kč**	27 280,00				1,747	21 %
	P	3		822422111	Demontáž potrubí z trub betonových otevřený výkop sklon do 20 % DN 500	10,720	m	300,00	**3 216,00 Kč**		3 216,00			0,000	21 %
011	O		HSV		Přípravné, přidružené práce				28 969,99 Kč	0,00	28 969,99	0,00	0,00	0,001	6 083,70
					Seznam položek pro oddíl :										
	P	1		**113151114**	Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm	62,500	m2	290,00	**18 125,00 Kč**		18 125,00			0,000	21 %
	P	2		**113107111**	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 80 mm	13,120	m2	92,60	**1 214,91 Kč**		1 214,91				21 %
	P	3		**113107123**	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	13,120	m2	459,00	**6 022,08 Kč**		6 022,08				21 %
	P	4		**113107122**	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 150 mm	13,120	m2	275,00	**3 608,00 Kč**		3 608,00				21 %
045	O		HSV		Podkladní a vedlejší konstrukce				17 222,70 Kč	2 080,00	15 142,70	0,00	0,00	0,253	3 616,77
					Seznam položek pro oddíl :										
	P	1		**452322151**	Sedlové lože ze ŽB tř. C 20/25 otevřený výkop	5,370	m3	2 750,00	**14 767,50 Kč**		14 767,50				21 %
	P	2		**452111121**	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 50000 mm2	8,000	kus	46,90	**375,20 Kč**		375,20			0,002	21 %
	S	3			Podkladní prah IZX 12/80	8,000	kus	260,00	**2 080,00 Kč**	2 080,00				0,030	21 %
056	O		HSV		Podkl.vrstvy pož.komunikací				1 771,20 Kč	0,00	1 771,20	0,00	0,00	0,826	371,95
					Seznam položek pro oddíl :										
	P	1		**564751111**	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	13,120	m2	135,00	**1 771,20 Kč**		1 771,20			0,292	21 %
057	O		HSV		Kryty pozemních komunikací z kamen				24 097,74 Kč	0,00	24 097,74	0,00	0,00	2,791	5 060,53
					Seznam položek pro oddíl :										
	P	1		**573322711**	Prolití podkl deh bez posyp 8kgm2	13,120	m2	46,00	**603,52 Kč**		603,52			0,008	21 %
	P	2		**574472111**	Mak pen hrub vys strus deh tl 8cm	13,120	m2	93,50	**1 226,72 Kč**		1 226,72			0,202	21 %
	P	3		**577144211**	Asfaltový beton ABS (ACO 11) II tl 50 mm š do 3 m	62,500	m2	350,00	**21 875,00 Kč**		21 875,00				21 %
	P	4		**573211111**	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	62,500	m2	6,28	**392,50 Kč**		392,50			0,001	21 %
089	O		HSV		Drobné objekty, zařízení				60 933,80 Kč	16 960,00	43 973,80	0,00	0,00	1,901	12 796,10
					Seznam položek pro oddíl :										
	P	1		**899103111**	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg	2,000	kus	604,00	**1 208,00 Kč**		1 208,00			0,007	21 %
	S	2		**55243442**	POKLOP BEGU D400 BEZ ODVĚTRÁNÍ	2,000	kus	4 490,00	**8 980,00 Kč**	8 980,00				0,194	21 %
	P	3		**894402311**	Osazení betonových dílců pro šachty skruže přechodové	2,000	kus	585,00	**1 170,00 Kč**		1 170,00			0,021	21 %

Položkový rozpočet

Zakázka : **094/2017** **Heřmanice u Oder Oprava jednotné kanalizace v úseku Š1-Š2**

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	c:\RozpNX\Data 4.98\Heřmanice u Oder Oprava jednotné kanalizace v úseku Š1-Š2 Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm.[t]/Mj	% Dph
									245 224,81 Kč	**46 320,00**	**198 904,81**	**0,00**	**0,00**	**15,76**	**51 497,30**
		S	4	**59224315**	DES ZAKR TZK-Q.1 120-63/17 A	2,000	kus	3 990,00	**7 980,00 Kč**	7 980,00				0,700	21 %
		P	5	**894502201**	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné	12,000	m2	260,00	**3 120,00 Kč**		3 120,00			0,005	21 %
		P	6	**894201251**	Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu vodostavebného V4 tř. B 20	3,300	m3	3 090,00	**10 197,00 Kč**		10 197,00				21 %
		P	7	**894201151**	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu vodostavebného V4 tř. B 20	0,800	m3	3 150,00	**2 520,00 Kč**		2 520,00				21 %
		P	8	**899623171**	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	9,070	m3	2 840,00	**25 758,80 Kč**		25 758,80				21 %
094	LO			HSV	doplňující konstrukce				1 667,52 Kč	0,00	1 667,52	0,00	0,00	0,000	350,18
					Seznam položek pro oddíl :										
		P	1	**919735113**	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	15,440	m	108,00	**1 667,52 Kč**		1 667,52				21 %
096	LO			HSV	bourání a demolice konstrukcí				9 810,00 Kč	0,00	9 810,00	0,00	0,00	0,002	2 060,10
					Seznam položek pro oddíl :										
		P	1	**960111221**	Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových (stáv. šachty)	1,800	m3	5 450,00	**9 810,00 Kč**		9 810,00			0,002	21 %
099	LO			HSV	přesunění mezi odpad a jeřáb dráhy				26 394,15 Kč	0,00	26 394,15	0,00	0,00	0,000	5 542,77
					Seznam položek pro oddíl :										
		P	1	**998274101**	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	7,247	t	317,00	**2 297,30 Kč**		2 297,30				21 %
		P	2	**998142251**	Přesun hmot pro bet. šachty v do 25 m	1,901	t	677,00	**1 286,98 Kč**		1 286,98				21 %
		P	3	**998222011**	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva	3,826	t	71,20	**272,41 Kč**		272,41				21 %
		P	4	**998225111**	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	2,791	t	62,20	**173,60 Kč**		173,60				21 %
		P	5	**979087212**	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	27,273	t	160,00	**4 363,68 Kč**		4 363,68				21 %
		P	6	**979084216**	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	27,273	t	360,00	**9 818,28 Kč**		9 818,28				21 %
		P	7	**SML.CENA**	Poplatek za skládku	27,273	t	300,00	**8 181,90 Kč**		8 181,90				21 %
99R	LO			HSV	Ostatní práce				5 800,00 Kč	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,000	1 218,00
					Seznam položek pro oddíl :										
		P	1	**SML.CENA**	Zaměření stavby	0,500	hm	1 600,00	**800,00 Kč**		800,00				21 %
		P	2	**SML.CENA**	Dopravní značení	1,000	sb	5 000,00	**5 000,00 Kč**		5 000,00				21 %

Příloha č. 5

SEZNAM PODDODAVATELŮ PODÍLEJÍCÍCH SE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY			
Název zakázky:	**„Oprava propustků a několika místních komunikací po přívalových deštích“**		
1. Základní identifikační údaje			
1.1. Zadavatel			
Název:	**Obec Heřmanice u Oder**		
Sídlo:	Heřmanice u Oder 47, 742 35		
IČ:	00600750		
1.2. Poddodavatel č. 1			
Název	SWIETELSKY, stavební s.r.o		
Sídlo/místo podnikání:	Šenov u Nového Jičína 7424 42, Suvorovova 538		
IČ:	48035599		
Právní forma:	Obchodní společnost- právnická		
Osoba oprávněná jednat:	Přemysl Malý		
Kontaktní osoba:	Přemysl Malý		
Tel./fax:	724 062 604	E-mail:	p.maly@swietelsky.cz
Část veřejné zakázky, kterou má dodavatel v úmyslu řešit prostřednictvím poddodavatele:	Asfaltce komunikace		
1.2. Poddodavatel č. 2			
Název			
Sídlo/místo podnikání:			
IČ:			
Právní forma:			
Osoba oprávněná jednat:			
Kontaktní osoba:			
Tel./fax:		E-mail:	
Část veřejné zakázky, kterou má dodavatel v úmyslu řešit prostřednictvím poddodavatele:			

LUBKAR s.r.o.
Jeřichovice 161, Fulnek 742 45
IČ: 27786714
DIČ: CZ27786714
602 787 638, 723 451 960

LUBKAR s.r.o.
Jeřichovice 161, Fulnek 742 45
IČ: 27786714
DIČ: CZ27786714
602 787 638, 723 451 960