

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **OD2017/007 ZŠ TGM - Hrádek nad Nisou, jazyková laboratoř - práce se zvukem a sdílením obrazu**

Zadavatel **Základní škola T.G.Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478 46334 Hrádek nad Nisou** IČO: **70983011** DIČ:

Zhotovitel: **Miroslav Hochman Lužická 102, Hrádek nad Nisou 463 34** IČO: **O1913026** DIČ: **CZ780912256**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 318 946,09
PSV			1 359 981,25
MON			3 077 042,90
Vedlejší náklady			232 029,76
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 988 000,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 988 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 257 480,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 7 245 480,00 CZK

v _____ dne **18.12.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
X SO1-SO	Uznatelné náklady	0	5 741 830	1 205 784	6 947 615	96
1.011	SO1 - Učebna	0	468 483	98 381	566 864	8
2.01	SO2 - Výtah	0	1 931 739	405 665	2 337 405	32
3.01	SO3 - Výtah, stará budova	0	1 601 031	336 216	1 937 247	27
4.01	SO4 - WC stará budova	0	247 011	51 872	298 884	4
5.01	SO5 - WC učební pavilon	0	91 990	19 318	111 307	2
6.01	SO6 - Rampa učební pavilon	0	168 735	35 434	204 169	3
7.01	SO7 - Přístup + komunikace	0	388 364	81 556	469 920	6
8.011	Profese	0	844 478	177 340	1 021 819	14
Y SO1	Neuznatelné náklady	0	246 170	51 696	297 865	4
1.021	SO1 - Knihovna	0	212 560	44 638	257 197	4
8.03	SO1 - Profese elektro	0	33 610	7 058	40 668	1
Celkem za stavbu		0	5 988 000	1 257 480	7 245 480	100

Popis rozpočtu: 2.01 - SO2 - Výtah

- dodat statiku na schodiště + podesty schodiště

- jak bude vypadat podhled schodiště v místě podest i v místě schod. ramen?

Popis rozpočtu: 4.01 - SO4 - WC stará budova

Zkontrolovat jestli je všude ve VV 1.np i 2.NP

Zkontrolovat jestli js esprávně popis 1.NP a 2.NP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			99 857,88	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			94 971,56	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			203 846,57	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			247 071,22	4
5	Komunikace	HSV			82 623,01	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			91 546,93	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			42 356,02	1
64	Výplně otvorů	HSV			15 598,00	0
8	Trubní vedení	HSV			2 115,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			35 245,17	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			33 683,34	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			131 854,66	2
97	Prorážení otvorů	HSV			504,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			67 584,09	1
711	Izolace proti vodě	PSV			48 088,40	1
713	Izolace tepelné	PSV			4 905,65	0
720	Zdravotechnická instalace	PSV			118 242,00	2
725	Zařizovací předměty	PSV			2 614,00	0
728	Vzduchotechnika	PSV			219 538,00	4
730	Ústřední vytápění	PSV			127 542,00	2
735	Otopná tělesa	PSV			252,25	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			69 036,40	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			397 426,11	7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			105 608,17	2
776	Podlahy povlakové	PSV			152 630,65	3
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			9 495,29	0
781	Obklady keramické	PSV			74 415,47	1

783	Nátěry	PSV			3 923,73	0
784	Malby	PSV			26 263,13	0
M21	Elektromontáže	MON			414 266,40	7
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	MON			2 662 776,50	44
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			170 088,64	3
VN	Vedlejší náklady	VN			232 029,76	4
Cena celkem					5 988 000,00	100