,,.§t’dlzlavy —Kanalizace Na Rezdbu*

SMLOUVA O DILO

déle jen ,,smlouva®, ,,smlouva o dilo“, pfipadné ,,SoD*,
uzaviena dle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

1. SMLUVNI STRANY
1.1. OBJEDNATEL : Obec St'ahlavy

zastoupeny ve vécech smluvnich : Ing. Vaclav Stétina, starosta obce
zastoupeny ve vécech technickych : Ing. Tomas Honéger,

sidlo: Masarykova 169, 332 03 Stahlavy

DIC: CZ00257290

ICO: 00257290

Bank. spojeni: Ceska spofitelna, a.s.
Cislo uétu:

- déle jen ,,objednatel*
1.2. ZHOTOVITEL : BAGGER BS s.r.o.

za spole€nost ve vécech smluvnich: Martin Soltys, jednatel spole¢nosti
zastoupeny ve vécech technickych: Martin Soltys, jednatel spole&nosti

sidlo: K Zavérce 2160/13, 150 00 Praha 5 - Smichov
ICO: 05527601

DIC: CZ05527601

Bankovni spojeni: CSOB

Cislo t&tu:

Tel.:

E-mail: ) -

- dale jen ,,zhotovitel*
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5. 7ZAKLADNI USTANOVENI

2.1. Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést a predat objednateli dilo uvedené v ¢l 3
této smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedeni.

22,  Smlouva nabyva platnosti a a&innosti v pripadé jejiho podpisu ob&ma stranami ve stejny den dnem
tohoto podpisu a v piipadg, ze kazda strana podepisuje smlouvu v jiny den, dnem, kdy smluvni strana
podepisujici smlouvu pozdgji prokazatelné dorudi jeji oboustranné podepsané vyhotoveni prvému
z podepisujicich. '

23. Veskeré zmény plnéni a dodatky k této smlouvé o dilo musi byt (pted vlastni realizaci dodatku)
provedeny pisemnou formou s uvedenim, Ze se jedna o dodatek k této smlouvé. Dodatky musi byt po-
stupné ¢islovany a vstupuji v icinnost v souladu s &l. 2. 2. této smlouvy.

2.4. Lhttami plnéni uvadénymi v této smlouvé se rozumi kalendafni dny, pokud neni ve smlouvé vy-
slovené stanoveno, Ze se jedna o pracovni dny, kterymi se rozumi pondé&li az patek s vyjimkou statnich
svatkd.

25 Pokud se v této smlouvé hovofi o povinnostech ¢i narocich ze smlouvy, maji se tim na mysli i po-
vinnosti vyplyvajici z jejich zmén odsouhlasenych dodatky k SoD.

3. PREDMET SMLOUVY

31. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo: ,Srdhlavy — Kanalizace Na ReZibu“
v rozsahu specifikovaném v zadavacich podminkach vybérového fizeni a projektovou dokumentaci zpra-
covanou Bohemiaplan s. r. 0. v 09/2006, zrevidované v 11/2018 projektantem Josefem Maskem projekto-
vou dokumentaci pro realizaci stavby.

37, Jakakoli zména dila majici vliv na rozsah, kvalitu, zplisob provedeni, termin plnéni nebo cenu dila,
dale jen ,zména‘“, musi byt pred jejim fyzickym provedenim sdokumentovana a potvrzena pisemné ob-
jednatelem i shotovitelem. Odsouhlaseni zmény musi byt provedeno v dodatku k SoD (dale jen ,,doda-
tek).

3.3. Pro provedeni dila plati tyto zasady:

3.3.1. zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykond (1. dila) téz veskeré po-
ttebné vedlej$i, pomocné a dodate&né &innosti, které nejsou sice v podkladech smlouvy vyslovné
uvedeny, ale jsou nezbytné pro tiplné, odborne a kvalitni provedeni dila (naptiklad dopravni zna-
geni pro omezeny provoz v pritbéhu stavby atd.).

w
(o8}
o

podklady ke zhotoveni dila piedal objednatel shotoviteli v ramci zadavaci dokumentace, tj. pred
zpracovanim nabidky a jsou nedilnou soucasti této smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, ze pfedané
podklady jsou uplne, obsahu porozumél a ze je v plném rozsahu seznamen s poméry na stavenisti.

33.3. Objednatel ma pravo v prib&hu realizace upravit rozsah pfedmétu dila.

4. JAKOST A PROVEDENI DIiLA

4.1. Dilo musi byt provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmi mit 74dné vady. Dilo nesmi zejmena
vykazovat nedostatky, které brani jeho pouZiti.

5. TERMINY

5.1. Objednatel preda shotoviteli stavenisté &i jeho &ast v den nastupu na provedeni praci, 0 ¢emz bude
sepsan predavaci protokol.
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5.2.  Zhotovitel se zavazuje celé dilo fadné& provést, zhotovit, dokonéit a pfedat objednateli v t&chto ter-
minech:

5.2.1. Termin zah4jeni praci je planovan na 01.03.2019, a to protokolarnim pfevzetim stavenisté zhotovi-
telem. Dilo bude dokonéeno a piedano objednateli do 15.07.2019

5.2.2. Zavérecna zprava obsahujici veSkeré potfebné doklady pro zdarné kolaudacni fizeni bude zhotovi-
telem objednateli pfedana nejpozdgji do 30 dnii po ptedani dila.

5.2.3. Stavenisté bude uklizeno a pfedano do 5 dnii od pfedani dila.

6. CENADILA

6.1. Cena dila je: 3971 904,40 bez DPH

834 099,92 DPH
4 806 004,32 s DPH

6.2.  Jestlize bude v pribehu realizace dila nebo po dobu zaruéni lhity za dilo dle této smlouvy podan
u soudu, at’ tieti osobou, nebo zhotovitelem samotnym insolvenéni navrh ohledné zhotovitele, na zakladg
kterého bude posléze vydano soudem pravomocné rozhodnuti o tpadku zhotovitele nebo se zhotovitel
ocitne v likvidaci, snizuje se ke dni podani takového navrhu na soud dodate¢né cena dila o 5% z celkové
smluvni ceny bez DPH

6.3.  Dohodnuta cena obsahuje veskera plnéni, k nimz je zhotovitel vazan a jedn4 se o cenu maximalné
ptipustnou.

7. PLATEBNI PODMINKY

7.1.1. Veskeré platby objednatele zhotoviteli budou provadény v K¢&. Cena dila bude hrazena pribéznou
meésicni fakturaci dle ¢l. 7.4.

7.2. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem a realizovat dilo tak, aby tato nejvyse pripust-
na cena nebyla prekrocena.

7.3.  Smluvni strany se dohodly na tom, Ze cena dila bude v pfipad€ jeho dohodnuté tihrady formou
pribézné mesicni fakturace uhrazena takto:

73.1.1 Uhrada ceny dila bude provadéna na zakladé diléich mésinich datiovych dokladi (déle jen
faktur), jejichZz ptilohami musi byt vZzdy soupis provedenych praci a dodavek a jejich ocenéni,
potvrzené technickym zastupcem objednatele. Posledni faktura musi byt oznacena jako kone¢na
a jeji ptilohou musi byt original predavaciho protokolu dila. Z kazdé faktury bude zadrzena po-
zastavka ve vysi 10 % z fakturované ¢astky bez DPH. Pravo na uhradu pozastavky vznikne zho-
toviteli na zaklad€ splnéni podminek této smlouvy.

7.3.1.2 Pozastavka, tj. 10 % ceny dila bez DPH, bude uvolnéna do 21 dnil po odstranéni pfipadnych vad
a nedodélki specifikovanych v protokolu o predéani a prevzeti dila.

7.4. Faktury budou v rezimu pfenesené dariové povinnosti dle zdkona o DPH v platném znéni. Splatnost
vsech faktur je 21 dnii od prokazatelného doruceni faktury objednateli. Povinnost uhradit splatku je spl-
néna dnem pfipsani na cet zhotovitele uvedeny v zahlavi této smlouvy nebo na fakture.

8. SANKCE

8.1. Nesplni-li zhotovitel sviij zavazek dokondit diléi ¢asti dila nebo dilo jako celek v terminech dle této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové smluvni ceny dila (mi-
nimalné vsak 10.000,-K&) za kazdy den prodleni. Pti prodleni s odstranénim vad a nedodé&lkd specifiko-
vanych v pfejimacim fizeni v dohodnutém terminu uhradi zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢
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za kazdou vadu nebo nedodglek a zapocaty den prodleni. P¥i prodleni s odstraiovanim vad (reklamaci)
v zaruéni dob€ proti dohodnutému terminu uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,-
K¢ za kazdou jednotlivou vadu a den prodleni. Pii prodleni s vyklizenim staveni3t& v terminu a zptisobem
dohodnutym v zépise o pfedani a prevzeti dila uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

8.2. 'V pfipad€ neplnéni zavazki zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy, u kterych neni vyse smluvni
pokuty samostatné feSena v piedchozim bodu, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,-
K¢ za kazdy pripad a den prodleni.

8.3. Zaplaceni jakékoli smluvni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti ndhrady $kody zptisobené
v disledku jeho prodleni objednateli.

8.4. Objednatel je opravnén vylétované smluvni pokuty zapoéitat na opravnéné pohledavky zhotovitele
vuci objednateli.

8.5. 'V pripad€ prodleni objednatele s placenim faktury oproti splatnosti vznika zhotoviteli pravo na
smluvni pokutu ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

9. BEZPECNOSTNI OPATRENI

9.1.  Zhotovitel se zavazuje v mistech provadéni dila dodrzovat bezpe&nostni, hygienické, pozarni, eko-
logické a jiné zavazné pravni predpisy a technické normy. Zhotovitel zodpovida za prokoleni vsech
svych zaméstnancl a subdodavatelii ohledné znalosti téchto predpisti a norem a je povinen zabezpegit
jejich dodrzovani.

9.2. Dojde-li v disledku jednani ¢i opomenuti povinnosti zhotovitele nebo jeho subdodavatelii ke $kodé
na majetku ¢i zdravi osob (at’ jiz vlastnich, ¢i cizich), zodpovida zhotovitel za nahradu vech $kod a pri-
padnych sankci udé€lenych v disledku toho kompetentnimi organy. Bude-li tato $koda vymahana po ob-
jednateli, pretctuje ji objednatel spolu s naklady na jeji uplatnéni zhotoviteli.

9.3. Zhotovitel je povinen seznamit pfed zahdjenim praci na dile své zaméstnance a dalsi jim pripadné
sjednané€ subdodavatele s pfipadnymi riziky v mistech provadéni dila, uréit zpisob ochrany a prevence
proti Grazim a jinému poSkozeni zdravi a piedloZit objednateli o tomto $koleni kopii s podpisy svych
zameéstnanci a dalSich zhotovitell.

10. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

10.1.  Zhotovitel je povinen vést stavebni denik zhotovitele (dale jen SDZ). Zhotovitel je povinen pred-
kladat SDZ k potvrzeni objednateli (zastupci objednatele ve vécech technickych uvedenému ve smlouvé o
dilo), minimalné 1x za tyden. Kdykoli bude zhotovitel na stavbé provadét jakékoli prace, musi byt SDZ
k dispozici zastupclim objednatele. Zapisy je zhotovitel povinen provadét zdsadné v ten den, kdy bylo
cokoliv provedeno, nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Vyjimeéné miize byt zi-
pis proveden nasledujici den, nikdy v3ak pozdé&ji.

10.2. Zhotovitel se zavazuje udrzovat priibézné poradek na pracovisti a vzdy po skonéeni praci provést
tklid pracovisté a souvisejicich prostor. Vzniknou-li pti realizaci dila odpady, je zhotovitel jako plivodce
odpadu povinen s nimi nalozit v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy. Zhotovitel je povinen vystavit
objednateli na jeho pozadani pisemné potvrzeni o fadném zpuisobu likvidace odpadu. Porusi-li zhotovitel
jakoukoli povinnost uloZenou mu t&mito pravnimi predpisy, odpovida za nasledky takového poruseni
vyluéné sam.

10.3. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele pisemnym zapisem do SDZ min 3 pracovni dny pfedem
k provéreni jim provedenych praci, které budou v dal$im pribéhu praci zakryty. Nevyzve - li zhotovitel
objednatele ke kontrole takovych praci, bude povinen na pozadani zakryté prace odkryt a nasledné uvést
do ptivodniho stavu, vSe na vlastni naklady.
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10.4. Zhotovitel se zavazuje uvédomit objednatele, min 3 pracovni dny piedem, zapisem do SDZ o ves-
kerych provadénych zkouskach, natérech a dal$ich pracich, které maji zdsadni vyznam pro kvalitu prova-
déného dila, a pfizvat k nim zastupce objednatele.

10.5. Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za fizeni postupu provadénych praci a dodrzovani
pfedpisli bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci a za poradek na pracovisti. Odpovida za provadéni
dila ve vyZzadované kvalité a ve stanovenych terminech.

10.6. Veskeré vyzvy, uvédomeéni a informace zhotovitele preddvané objednateli musi byt provedeny
pisemnou formou, a to zdpisem do SDZ, kdy za prokazatelné predani je povazovan podpis zodpovédného
pracovnika objednatele. Zapisy ve SDZ nemaji povahu dodatku ke smlouvé.

10.7. Zhotovitel smi zadat dilo nebo jeho podstatnou &ast (vice jak 20% hodnoty dila) subdodavateliim
jen s predchozim pisemnym souhlasem objednatele. Realizace dila nebo jeho ¢asti subdodavatelem zho-
tovitele, ktery nebyl pfedem pisemné odsouhlasen objednatelem, je podstatnym poruSenim smlouvy. Zho-
tovitel smi pii realizaci dila pouzit odliSné materialy nez smluvné stanovené pouze po predchozim pisem-
ném souhlasu objednatele.

10.8. Zhotovitel bude predavat objednateli béhem provadéni dila nasledujici doklady:

10.8.1. pracovni postup pro ¢innosti provadéné na stavenisti. Technologicky predpis — pracovni postup -
stanovuje zplisoby a postupy provadéni ¢innosti a musi obsahovat zejména:

u Dokumentace dle pozadavk( zakona ¢.309/2006 Sb. (plany BOZP - zpracovani a vedeni
ptehled rizik-zpracovani apod.)

. Navaznost a soubéh jednotlivych pracovnich operaci

. Postup pro jednotlivé pracovni €innosti

" PouZiti strojt, zarizeni a specidlnich pracovnich prostredki

s Popis monitorovacich ¢&innosti, pozadavky na méfici techniku a vysledny produkt

v souladu s CSN a jinymi predpisy (neni-li vyspecifikovano v projektu nebo v pozadavcich in-
vestora), prip. pozadavky na udast tretich osob, neni-li zhotovitel schopen prokazat kvalitu
vlastnimi prostfedky (napf. ultrazvukové metody, rentgenové zkousky, kamerové zkousky, sta-
tické zat€Zovaci zkousky apod.)

. Druhy a typy pomocnych stavebnich konstrukei

L Zptsoby svislé i vodorovné dopravy materialu véetné komunikaci a skladovych ploch
N Technické a organizacni opatieni k zajiSténi bezpe€nosti pracovniki, pracovisté a okoli
" Opatreni k zajisténi staveniSté po dobu, kdy se na ném nepracuje

. Opatteni pti pracich za mimotradnych podminek

10.8.2. pisemné doklady (vyhodnoceni) o provedenych kontrolach, kontrolnich zkouskach a métreni do 2
pracovnich dni od jejich provedeni

10.8.3. nejpozd€ji ke dni zahajeni prejimky predd zhotovitel objednateli ostatni doklady nutné
k pfejimacimu fizeni.

10.9. Ve smyslu platného znéni legislativy pro odpadové hospodatstvi je zhotovitel plivodcem veskerého

odpadu vzniklého jeho €innosti dle této smlouvy o dilo.

11. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE

11.1. Objednatel, jeho povéfeni zastupci, osoba vykonavajici technicky dozor objednatele (Ci jejich po-
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Vv v

véfeni zastupci) - déle jen ,,opravnéné osoby* - maji pravo priibéZné kontrolovat provadéni dila. P¥i rea-
lizaci dila budou na stavbé konany pravidelné kontrolni dny, jejichZ terminy (nejméng 1x za tyden) budou
dohodnuty smluvnimi stranami zépisem do stavebniho deniku. Konani a pribéh kontrolnich dni zajistuje
zhotovitel. Opravnéné osoby maji pravo uéinit zdznam o svych zjisténich do stavebniho deniku. O pribé-
hu kontrolniho dne bude vyhotoven samostatny pisemny zapis ¢i bude zapsan do stavebniho deniku a
podepsan zi¢astnénymi osobami.

11.2. Zhotovitel zajisti povoleni provadéni uzavirek vietng DIO komunikaci prisluSnym silniénim sprav-
nim Gfadem, budou-li uzavirky &i DIO nutné.

11.3. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoven| dila cenu uvedenou ve SoD.

12. PREVZETi PREDMETU DILA

12.1. Dilo se povazuje za zcela dokonéené okamZikem oboustranného podpisu zéapisu o pfedani a pie-
vzeti dila mezi zhotovitelem a objednatelem.

12.2. Pfipravenost dila k pfejimce ozndmi zhotovitel objednateli ve SDZ a ten svola piejimaci fizeni do
5 dnii od tohoto ozndmeni. Zhotovitel je povinen piedat objednateli takto pfipraveny piedmét dila nejpoz-
d&ji v posledni den dodaci lhity (terminu dokonéeni dila). Zhotovitel je povinen predat objednateli pred-
mét dila ve stavu odpovidajicimu smlouvé v&etng jejich dodatki.

12.3. Podminkou pfedani a ptevzeti dila je Gisp&iné proveden veSkerych zkousek predepsanych zejména
prisluSnymi zdvaznymi pravnimi predpisy, platnymi technickymi normami, projektovou dokumentaci a
objednatelem, které provede zhotovitel na své naklady, a pfedani dalsich niZe uvedenych dokladd (vSech-
ny doklady budou pfedany 1x v originale + 2x v kopii, neni li niZze uvedeno jinak):

12.4. Pfi pfedani dila objednatel vyhotovi zapis, ktery podepisi vSichni odpovédni G&astnici ptejimaciho
rizeni. Podpisem zépisu dochazi k predéni dila objednateli. Prevzeti je mozno odepfit v ptipadé tpiného
nebo Casteného nesplnéni smluvniho provedeni dila zhotovitelem, pfi nepredloZeni poZzadovanych do-
klad® pro pfejimaci Fizeni, pii zjisténi vad nebo pfi porueni jakékoliv smluvni povinnosti zhotovitele
majici vliv na moznost fadného a neruseného uzivani dila.

12.5. Objednatel miize prevzit dilo i v pripadé, Ze vykazuje maly pocet drobnych vad, které samy o sobé&
¢i ve spojent s jinymi nebrani plnohodnotnému uzivéani dila, ani ho neztézuji ¢i mu nevadi. V takovém
piipadé bude soucésti zapisu o predani a prevzeti dila seznam konkrétnich vad s terminy jejich odstranéni,
nebo dohoda o slevé z ceny v pFipadé vad neodstranitelnych.

12.6. V pfipad€ zjiSténi jakychkoliv podstatnych vad v priib&hu predavani dila je objednatel opravnén
piejimaci fizeni jednostrann& prerusit, vyhotovit bez zbyte&ného odkladu jejich seznam s terminy jejich
odstranéni a po kontrole odstranéni vad v pfejimacim tizeni pokracovat.

12.7. Zhotovitel je povinen do doby piedani dokongeného dila kompletn€ uklidit pracovist&, kde svoji
Cinnosti zplsobil neporadek, a dale viechny prostory svétené mu objednatelem. Déle je povinen uklidit
viechny komunikace a plochy, které uzival, pokud zne&isténi zpusobil.

13. KONTROLA PROVADENI DiLA

13.1. Zhotovitel sezndmi objednatele pred zah4jenim dila se svym systémem jakosti (SJ) a preda objed-
nateli jim poZadované podklady o SJ. Zhotovitel umozni objednateli provést provérku SJ v pozadovaném
rozsahu.

13.2. Jestlize béhem provadéni dila objednatel zjisti, Ze &innost zhotovitele neni v souladu se smlouvou,
bezpecnostnimi pfedpisy nebo technickou dokumentaci &i se zavaznymi pravnimi predpisy nebo technic-
kymi normami, je zhotovitel povinen neprodlené po oznameni této skutecnosti sjednat napravu a dale dilo
provad¢t fadnym zptsobem.
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14. ODPOVEDNOST ZA SKODY A NAHRADA SKOD

14.1. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu a vysi za skody, vEetng ekologickych, které zpiisobi objedna-
teli nebo tfeti osobé on nebo osoby, které pouzil k provadéni dila, a tyto Skody se zavazuje objednateli
nebo jinému poSkozenému uhradit v pIné vysi a sjednat népravu uvedenim do plvodniho stavu. Pravo
volby zplisobu nahrady $kody mé strana poskozen4, usly zisk se hradi v penézich.

15. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

15.1. Mimo ptipady dle § 2001 a nésl. obéanského zékoniku se za podstatné poruseni smlouvy a déivod
odstoupit od smlouvy povazuje nasledujici:

15.1.1. na majetek zhotovitele nebo objednatele bylo zahajeno Fizeni o prohlaSeni konkurzu &i Fizeni o
vyrovnani, a tim doslo k ohrozeni smluvniho provedeni dila zhotovitelem;

15.1.2. na majetek zhotovitele nebo objednatele byl vyhlasen konkurs nebo byl navrh na vyhlaseni kon-
kursu zamitnut pro nedostatek majetku &i bylo schvaleno vyrovnani;

15.1.3. hrub& nebo opakovang nekvalitni plnéni zhotovitele;

15.1.4. hrubé nebo opakované porusovani bezpegnostnich, pozarnich ¢&i ekologickych predpist ze strany
zhotovitele

15.1.5. Casovy skluz zhotovitele s provadénim dila delsi nez 14 dni oproti smluvnim terminiim, schvale-
nému harmonogramu praci nebo terminiim dohodnutym na kontrolnich dnech;

15.1.6. opakované poruseni ustanoveni smlouvy o dilo &i jejich dodatk
15.1.7. neptedloZeni technologického ptedpisu zhotovitelem

15.1.8. prodleni objednatele s thradou opravnénych plateb oproti dohodnutym terminiim del$im nez 14
dnl od splatnosti

15.2. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemné a nabyva platnosti a G¢innosti dnem jeho
dorucenti druhé strané. Vrati-li se ve dvou piipadech zasilka zaslana formou doporuceného dopisu do sidla
smluvni strany uvedeného na titulni stran& &i v obchodnim rejstiiku zpét odesilateli, ma se za to, ze od-
stoupeni bylo platné dorugeno.

15.3. Ptipadnym odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny naroky ze smluvnich pokut ani moZnost poza-
dovat nahradu $kody vzniklou v diisledku odstoupeni strang, ktera byla nucena od smlouvy odstoupit.

16. ZARUKY

16.1. Zhotovitel zodpovida za kvalitu provedenych praci dle ptedmétu této smlouvy. Jakost provedenych
praci a dodavek bude odpovidat smlouvé a veskerym obecné zivaznym pravnim pfedpisiim, technickym
normam, standardiim a smé&rnicim, platnym v CR v dobé provadéni dila.

16.2. Zhotovitel rovnéz odpovida za vhodnost pouzitého materialu.

16.3. Zhotovitel poskytuje zaruku na dilo v délce 60 mésicii. Zaruka zagina b&¥et dnem Uspesné prove-
deného predani a prevzeti dila.

16.4. Zaru¢ni doba se prodluzuje o dobu trvani a odstranéni reklamované vady dila.

17. VADY DIiLA

17.1. Pro uplatnéni prdva z odpovédnosti za vady je nezbytna reklamace objednatele u zhotovitele
nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady dila.
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17.2. Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou a musi byt prokazatelnym zplisobem dorucena.
Vrati-li se ve dvou ptipadech zésilka zaslana formou doporuéeného dopisu do sidla zhotovitele uvedené-
ho na titulni stran& &i v obchodnim rejstfiku objednateli, ma se za to, ze reklamace byla platné doruCena.

17.3. Neni-li v reklamaci lhita pro odstranéni vad stanovena konkrétné, plati ujednani této smlouvy, Ze
Ihiita pro odstranéni vad je pét pracovnich dni, nebude-li dohodnuto jinak.

17.4. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadreni obratem, do 2 dnii po jejim obdrzeni.

18. NAROKY Z VAD DiLA

18.1. Jsou-li vady dila takového charakteru, Ze jej objednatel nem@ze uzivat k Gcelu, ke kterému jej ob-
jednal, jedna se o podstatné poruseni smlouvy.

18.2. V piipadg, ze vada dila bude takového rozsahu ¢i charakteru, Ze bude nutno vadu odstranit &i za&it
odstrafiovat okamzité po jejim vzniku resp. zjisténi (z ekonomickych, provoznich, bezpecnostnich, ekolo-
gickych ¢i jinych zdvaznych divodi), je objednatel opravnén odstranit vadu sam, na néklady zhotovitele.
Toto své rozhodnuti sdéli objednatel zhotoviteli v reklamaci.

18.3. Jestlize zhotovitel nezagne odstraiiovat vady nebo neodstrani-li vady ve stanoveném terminu, ma
objednatel pravo odstranit vadu sdm, na naklady zhotovitele.

18.4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak. aby objednateli nevznikly zadné vicena-
klady. Jestlize objednateli vicenaklady presto vzniknou, hradi je zhotovitel.

18.5. O odstranéni vady bude sepsén protokol, ktery podepisi obé smluvni strany, protokol vystavi zho-
tovitel.

19. OPATRENI OBJEDNATELE V PRIPADE NEPLNEN{
SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE

19.1. Objednatel je opravnén zasdhnout pifi neplnéni ujednani smlouvy zhotovitelem, a to na naklady
zhotovitele. Zhotovitel je povinen takovy zésah strpét. Rozumi se tim predevsim, Ze zrealizuje n€které
&asti dila, prace vedlej$i a pomocné, tiklidy, bezpe€nostni opatfeni apod., a to v téchto pripadech:

19.1.1. Zhotovitel je v prodleni vé&t§im nez jeden tyden oproti schvalenému harmonogramu praci, dil¢im
terminiim nebo terminu dokon&eni dila, a to na dile jako celku nebo na jeho €asti a opatient, kte-
ra zhotovitel na vyzvu objednatele ve SDZ provedl, nevedou k napravé a k odstranéni skluzu.

19.1.2. Nedochazi k dennimu (klidu pracoviité, &i odstratiovani odpadii vzniklych €innosti zhotovitele a
to ani do dvou dnii po vyzvé objednatele ve SDZ.

19.1.3. Pres pisemné upozornéni objednatele ve SDZ nejsou ze strany zhotovitele dodrZzovany predpisy
BOZP, PO a OZP na stavbé.

19.1.4. Provadéné konstrukce &i ostatni soudasti dila nejsou ani po vyzvé objednatele ve SDZ uvadény
v dohodnutych terminech do souladu s pozadavky na kvalitu provedeni dila (viz smlouva o dilo
a jeji dodatky, projekt a platné pravni predpisy ¢i technické normy).

Takovymto zasahem do dila zhotovitele, provedenym objednatelem nebo tfeti osobou na zékladé
pokynu objednatele, neni dotena povinnost zhotovitele dokongit dilo v€as, v pfedepsané kvalit€ a
se véemi naleZitostmi a postihy v piipadé nesplnéni t&chto povinnosti v souladu se smlouvou o dilo.
Zaroveii se zhotovitel nemiize zfici své zaruky za kvalitu a funkénost dila v zaruéni dobé.

19.2. Pokud zhotovitel nebyl podle viech predpokladii schopen vEasného nebo kvalitniho plnéni dila
nebo jeho &asti a tyto prace, dodavky a vykony provedl nebo pfispél k jejich splnéni objednatel, budou
s tim spojené ndklady objednatele zapo&teny zhotoviteli po jejich samostatném vytgtovani na jeho pohle-
davky.
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20. ZAVERECNA USTANOVENI

20.1.  Smlouva je sepsana ve dvou vyhotovenich, z nich? kazd4 strana obdr¥ po jednom podepsaném
vytisku. Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem jejtho podpisu ob&ma smluvnimi stranami. Tato
smlouva smi byt ménéna jen pisemnymi &islovanymi dodatky podepsanymi zastupci smluvnich stran
opravnénymi jednat ve vécech smluvnich.

20.2. Vztahy touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi zakonem &. 89/2012 Sb., obcansky zakonik.

20.3. Kazdy acastnik smlouvy je povinen sdélovat druhému jakoukoliv zménu idaji obsazenych na ti-
tulni strané smlouvy o dilo.

20.4. Je-li zhotovitel subjektem se sidlem v CR, ujednaly si smluvni strany, ze v ptipadé sporu z této
smlouvy je mistn€ piisludnym vzdy obecny soud objednatele, ledaZe zakon stanovi vyluénou piislunost
soudu jiného.

20.5. Ugastnici této smlouvy si vyslovné ujednali, Ze pokud kterékoliv ustanoveni této smlouvy nebo
Jeho &ast je nebo se stane neplatnym &i nevynutitelnym rozhodnutim soudu nebo Jjiného pfislusného orga-
nu, nebude mit tato neplatnost ¢i nevynutitelnost vliv na platnost a vynutitelnost ostatnich ustanoveni této
smlouvy nebo jejich ¢asti, pokud nevyplyva pfimo z obsahu této smlouvy, Ze toto ustanoveni nebo jeho
Cast nelze oddélit od dalsiho obsahu. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové ustanoveni ujednanim
novym, a to svym obsahem a smyslem nejbliz$im pivodnimu.

20.6. Nedilnou soucésti této smlouvy je ocenény vykaz vymér.

20.7. Ukastnici dale prohlaSuji, Ze si tuto smlouvu precetli, jejimu obsahu porozuméli a tento tvori projev
Jejich svobodné a vazné viile. Na dikaz toho ptipojuji své podpisy.

. 1.4
V Praze dne 19.2.2019 Ve Stahlavech dne .\.!.......... 2019
BA&E BSE.B OQBEC
TR R BS/.ro g
. 1500y 1Y ;
1CO: 088527¢ . , .. _ 5527801
za zhotovitele za objednatele
Martin Soltys, obec Stahlavy
Jjednatel spoleénosti BAGGER BS s.r.o. Ing. Véclav Stétina, starosta
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