SMLOUVA O DÍLO

1. Smluvní strany

1.1. **Zhotovitel**: **Bross, spol. s r.o.**

se sídlem: Budějovická 601/128, 140 00 Praha 4
koresp. adresa: Havlíčkova 439, 263 01 Dobříš
IČ: 46348620
DIČ: CZ46348620
číslo účtu:
zastoupen: Ing. Janem Kudláčem, jednatelem

Objednatel: **Obec Rybníky**
se sídlem: Rybníky 92, 263 01 Příbram
IČ: 00875899
číslo účtu: 48928211/0100
zastoupena: Kateřinou Charvátovou

2 Předmět díla

2.1. Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla dle předaného výkazu výměr a technických podmínek: **„Údržba komunikace II/119 – doplnění obrubníků v obci Rybníky", kterou vypracovala společnost Ing. Jaroslav Frána, ČKAIT – 0004320, autorizovaný inženýr pro městské inženýrství a vodohospodářské stavby, U Kaštanu 4/1217, 169 00, Praha 6, IČ: 25078941, Ing. Miloš Fiala."** Stavební práce budou zabezpečeny v rozsahu dle předaného výkazu výměr a technických podmínek.

Dodávkou stavebních a montážních prací se pro účely této zakázky rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla. Součástí dodávky je rovněž vytyčení staveniště, souborné zpracování geodetických prací (zaměření skutečného stavu objektů, inženýrských sítí, geometrický plán nových objektů), souborné zpracování geodetických prací v digitální formě, dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré), zařízení staveniště, skládky a zemníky pro výstavbu vč. obstarání, úhrady provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu.

Použité materiály jsou základně stanoveny technické dokumentaci. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované dle stavebních předpisů v platném znění.

2.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3.2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel si je vědom toho, že nabídku učinil dle technických podmínek, tyto podmínky považuje za dostatečné k provedení stavby a úplnému nacenění s ohledem na všechny předpokládané náklady, dodávky a práce.

2. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	**2 123. 776,56 Kč**
DPH 21%:	**445. 993,08 Kč**
Cena včetně DPH:	**2 569. 769,63 Kč**

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

3.2. Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební objekty, technické podmínky a vlastní zjištění zhotovitele získaná při přípravě cenové nabídky. Rozpočty jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla.

3.3. Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce budou oceněny cenou, která bude nižší nebo rovná cenám těchto položek dle ceníku RTS nebo URS.

3.1. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na kolaudační souhlas, zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování realizační projektové dokumentace, projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

3.1. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení (DPH).

3.2. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny:

Nabídkovou cenu je možné překročit v následujících případech:

- V případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny (změna výše DPH).

3. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1. Zahájení prací na díle: 15. 4. 2019

4.2. Ukončení díla: do 30 kalendářních dní od předání staveniště

4.3. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen "harmonogram"), který je nedílnou přílohou této smlouvy o dílo. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly, dále uzlové body a u nich uveden předpokládaný termín realizace.

4.4. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné. V harmonogramu bude zvlášť uveden **termín vyklizení staveniště**, který nesmí být delší než 14 dní oproti termínu ukončení díla. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodlení v dokončení dílčích prací dle harmonogramu delšímu jak 15 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě nebude zhotoviteli uhrazena smluvní cena díla.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

5.1. Po úplném dokončení díla předloží zhotovitel objednateli soupis provedených prací a dodávek a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele vystaví daňový doklad – jednu konečnou fakturu. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení objednateli.

5.2. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve sjednaném termínu, má objednatel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a o vyplacenou částku snížit celkovou cenu díla.

5.3. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je odevzdání atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací.

5. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

6.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může uplatnit a zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

6.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. 4.2. smlouvy, a to 2 000 Kč za každý den prodlení.

6.1.2. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. 4.4. smlouvy, a to 1 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

6.1.1. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 2 000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

6.1.2. Za prodlení s termínem odstranění havárie, a to 2 000 Kč za každý den prodlení.

6.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a jednostranně snížit o ni sjednanou cenu díla. Nevyužije-li této možnosti, uplatňuje objednatel uhrazení smluvní pokuty na zhotoviteli formou faktury.

6.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou z důvodu na straně zhotovitele.

6. STAVENIŠTĚ

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 3 dny před požadovaným zahájením prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.1. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.

7.2. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby.

7.3. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.

7.6. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.7. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

7.8. Nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6.1.2. a to až do vyklizení staveniště.

7.9. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

8.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.11. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.

8.12. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

8.13. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli zhotovitel. K podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli pojistnou smlouvu, která bude krýt rizika spojená s prováděním díla a to pro případ věcných škod na díle až do výše smluvní ceny díla a v případě odpovědnostních škod minimálně do výše 2 mil. Kč (škody třetím osobám, jak na věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.).

8.14. Nepředložení pojistné smlouvy dle odst. 8.13. je důvodem k odstoupení od smlouvy.

8. STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s platnými předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

9.2. Ve stavební deníku musí být vedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatele
- název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
- název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
- přehled všech provedených zkoušek jakosti
- seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

9.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel technických podmínek do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

9.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

9.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

9.7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od technických podmínek a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

9.8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1.1. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

1.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

1.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

1.4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

1.5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.1.3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

1.6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

1.7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

10. ZÁRUKY

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla případně odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

11.1.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.)

11.1.1. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

11.1.2. Přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

11.1.3. Odstoupení od smlouvy.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento

termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

11. VYŠŠÍ MOC

1.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

1.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

12. ZMĚNA SMLOUVY

1.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným " Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

1.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

1.3. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečný daňový doklad."
- Zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení." Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.
- Objednatel nepřevezme a neuhradí ty části díla, které nejsou dokončeny, nebo u kterých jsou vady a nedodělky.

1.4. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany.

14.2 Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní jednání učinily.

14.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

14.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

14.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva odpovídá projevu vůle a byla odsouhlasena statutárním orgánem obou smluvních stran.

14.6 Tato smlouva je platná dnem podpisu této smlouvy oběma stranami

14.7 Dodavatel stavebních prací bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy, v souladu s ustanovením § 2 písm.e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s dodávkou stavebních prací z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory".

14.8 Dodavatel stavebních prací souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě o dílo v souladu se zákonem. 106/1999 Sb..

14. Ukončení smlouvy

15.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

15.1.1 v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;

15.1.2 v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:

- prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 15 dnů,
- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 15 dnů,
- neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
- porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
- v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.

15.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

15.3 Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených obchodním zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

15.4 Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 10 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. Do 10 dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.

15.5 Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

15.6 Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotovitelovi. V tomto případě je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla.

15.7 V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnost.

15.8 Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, bankovních záruk, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažený v této smlouvě.

15.9 Dojde-li k ukončení smlouvy výše způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje frakturu,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
- zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení“,
- objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi a to do14 dnů ode dne předložení vyúčtování,
- smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad

15. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- oceněné výkazy výměr (rozpočty)

- časový harmonogram průběhu prací
- pojistná smlouva dle čl. 8.13.

V Rybníkách, dne 2.4. 2019

.....
Kateřina Charvátová
za objednatele

OBEC RYBNÍKY
Rybníky 32, 263 01 Dobříš
IČ: 00875899
www.rybniky.net

BROSS spol. s r.o.
Budějovická 60 / 128
140 00 Praha 4 - Krč
IČO: 463 48 620, DIČ: CZ46348620
tel./fax: 318 520 750

.....
Ing. Jan Kudláč
za zhotovitele:

Rybníky, odvodnění a obrubníky podél silnice II/119

CÚ 2019 Rekapitulace nákladů (v tis. Kč)

Pol. č.	Název	CZ-CC		Náklady
	Stavební část			
1	SO 01 Obrubníky podél silnice II/119			1 009 349,06
2	SO 02 Odvodnění			953 771,47
3	Rezerva - nepředvídatelné nároky (5 % ZRN)	5		98 156,03
			Celkem	**2 061 276,56**
	Ostatní			
4	Zařízení staveniště			15 000,00
5	Zaměření stavby			20 000,00
6	Vytyčení inženýrských sítí			7 000,00
7	DIO, dočasné dopravní značení během stavby			10 000,00
8	Autorský dozor			500,00
9	DSPS vč. geodetického zaměření			10 000,00
			Celkem	**2 123 776,56**
	Rekapitulace nákladů			2 123 776,56
	DPH 21%			445 993,08
	Celkové náklady			**2 569 769,63**
	Poznámka : Zhotovitel je povinen výměry ověřit. Rozsah prací je určen projektem a tímto výkazem výměr. V případě jiných zjištěných výměr nežli jsou uvedeny v tomto výkazu, budou tyto rozdíly uváděny zvlášť. Ve výkazu je uvažováno s provedením obrusné vrstvy živice, ta bude pravděpodobně provedena při homogenizaci povrchu silnice II/119, tato položka pak bude z výkazu výměr vyškrtnuta.			
	01/2019			

ROZPOČET

Stavba: Rybníky, odvodnění a obrubníky podél silnice II/119
Objekt: SO 01 Obrubníky podél silnice II/119
Část:

P.č.	Kód ceníku	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Montáž	Dodávka	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Suť	Suť celkem
			Celkový součet				**909 562,59**	**99 786,46**	**1 009 349,06**		**131,47**		**298,78**
		1	**Zemní práce**			**0,00**	**187 286,39**	**0,00**	**187 286,39**	**0,00000**	**0,025**	**0,00000**	**298,776**
1	221	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	553,288	51,20	28 328,35	0,00	28 328,35	0,00000	0,000	0,42000	232,381
2	221	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	276,644	50,90	14 081,18	0,00	14 081,18	0,00009	0,025	0,24000	66,395
3	001	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	155,458	298,00	46 326,36	0,00	46 326,36	0,00000	0,000	0,00000	0,000
4	001	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	51,819	179,00	9 275,64	0,00	9 275,64	0,00000	0,000	0,00000	0,000
5	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	155,458	34,70	5 394,38	0,00	5 394,38	0,00000	0,000	0,00000	0,000
6	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	155,458	257,00	39 952,60	0,00	39 952,60	0,00000	0,000	0,00000	0,000
7	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	155,458	33,10	5 145,65	0,00	5 145,65	0,00000	0,000	0,00000	0,000
8	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	95,290	314,00	29 921,19	0,00	29 921,19				
9	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	60,167	11,50	691,92	0,00	691,92	0,00000	0,000	0,00000	0,000
10	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	120,334	30,00	3 610,03	0,00	3 610,03	0,00000	0,000	0,00000	0,000
11	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	442,630	10,30	4 559,09	0,00	4 559,09	0,00000	0,000	0,00000	0,000
		5	**Komunikace**				**354 131,98**	**0,00**	**354 131,99**	**0,00000**	**1,831**	**0,00000**	**0,000**
12	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	470,295	124,00	58 316,56	0,00	58 316,56	0,00000	0,000	0,00000	0,000
13	221	567122111	Směs stmelená cementem SC C8/10, tl. 130 mm	m2	276,644	306,00	84 653,06	0,00	84 653,06	0,00000	0,000	0,00000	0,000
14	221	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	276,644	520,00	143 854,88	0,00	143 854,88	0,00000	0,000	0,00000	0,000
15	221	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	276,644	20,40	5 643,54	0,00	5 643,54	0,00601	1,663	0,00000	0,000
16	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	276,644	12,90	3 568,71	0,00	3 568,71	0,00061	0,169	0,00000	0,000
17	221	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	276,644	210,00	58 095,24	0,00	58 095,24	0,00000	0,000	0,00000	0,000
		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**350 390,31**	**99 786,46**	**450 176,77**	**0,00000**	**129,609**	**0,00000**	**0,000**
18	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	358,400	432,00	154 828,80	0,00	154 828,80	0,15540	55,695	0,00000	0,000
19	221	916131213	Osazení dlažební kostky jako obruby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	194,888	432,00	84 191,62	0,00	84 191,62	0,15540	30,286		
20	MAT	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	305,130	157,00	0,00	47 905,41	47 905,41	0,08500	25,936	0,00000	0,000
21	MAT	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	22,000	434,00	0,00	9 548,00	9 548,00	0,06400	1,408	0,00000	0,000
22	MAT	592174750	obrubník silniční Granitoid ABO4-15 100x15x15 cm	kus	48,090	145,00	0,00	6 973,05	6 973,05	0,05500	2,645	0,00000	0,000
23	MAT	592174750	žulová dlažební kotka 15/17 jako silniční obruba (1t -> 14,33 m')	t	13,600	2 600,00	0,00	35 360,00	35 360,00	1,00000	13,600	0,00000	
24	221	919121112	Těsnění spár zálivkou asfaltovou	m	358,400	45,00	16 128,00	0,00	16 128,00	0,00011	0,039	0,00000	0,000
25	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	716,800	63,90	45 803,52	0,00	45 803,52	0,00000	0,000	0,00000	0,000
26	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	232,381	41,00	9 527,62	0,00	9 527,62	0,00000	0,000	0,00000	0,000
27	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 091,429	10,10	21 123,43	0,00	21 123,43	0,00000	0,000	0,00000	0,000
28	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	66,395	200,00	13 278,91	0,00	13 278,91	0,00000	0,000	0,00000	0,000

29	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	131,466	41,90	5 508,41	0,00	5 508,41					
		99	**Přesun hmot**				**17 753,91**	**0,00**	**17 753,91**	**0,00000**	**0,000**	**0,00000**	**0,000**
30	221	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	66,395	46,30	3 074,07	0,00	3 074,07	0,00000	0,000	0,00000	0,000
31	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	597,551	12,90	7 708,41	0,00	7 708,41	0,00000	0,000	0,00000	0,000
32	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	232,381	30,00	6 971,43	0,00	6 971,43	0,00000	0,000	0,00000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rybníky, odvodnění a obrubníky podél silnice II/119
Objekt: SO 02 Odvodnění
Část: 211219

P.č.	Kód ceníku	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Montáž	Dodávka	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Suť	Suť celkem
			Celkový součet				**783 619,55**	**170 151,92**	**953 771,47**		**9,54**		**82,50**
		1	**Zemní práce**			**0,00**	**266 230,14**	**39 483,18**	**305 713,32**	**0,00000**	**0,934**	**0,00000**	**82,500**
1	221	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	125,000	51,20	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00000	0,000	0,42000	52,500
2	221	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	125,000	50,90	6 362,50	0,00	6 362,50	0,00009	0,011	0,24000	30,000
3	001	141721116	Řízené horizontální vrtání hloubky do 6 m délky do 160 m vnějšího průměru přes 200 mm do 300 mm	m	14,000	5 200,00	72 800,00	0,00	72 800,00	0,00000	0,000		
4	001	119001421	Dočasné zajištěnípotrubí vodovodních plastových	m	10,000	190,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,03690	0,369	0,00000	
5	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	15,000	190,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,03690	0,554	0,00000	0,000
6	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	208,100	266,00	55 354,60	0,00	55 354,60	0,00000		0,00000	0,000
7	001	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	104,050	179,00	18 624,95	0,00	18 624,95	0,00000	0,000	0,00000	0,000
8	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	208,100	22,10	4 599,01	0,00	4 599,01				
9	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	208,100	34,70	7 221,07	0,00	7 221,07	0,00000	0,000	0,00000	0,000
10	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	121,400	257,00	31 199,80	0,00	31 199,80	0,00000	0,000	0,00000	0,000
11	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	208,100	33,10	6 888,11	0,00	6 888,11	0,00000	0,000	0,00000	0,000
12	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	86,700	314,00	27 223,80	0,00	27 223,80				
13	KP	175151101	Obsyp bez prohození	m3	86,700	186,00	16 126,20	0,00	16 126,20				
14	MAT	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	190,740	207,00	0,00	39 483,18	39 483,18				
15	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	121,400	11,50	1 396,10	0,00	1 396,10	0,00000	0,000	0,00000	0,000
16	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	242,800	30,00	7 284,00	0,00	7 284,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
		5	**Komunikace**				**99 282,56**	**0,00**	**99 282,56**	**0,00000**	**0,551**	**0,00000**	**0,000**
17	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	83,200	124,00	10 316,80	0,00	10 316,80	0,00000	0,000	0,00000	0,000
18	221	567122111	Směs stmelená cementem SC C8/10, tl. 130 mm	m2	83,200	306,00	25 459,20	0,00	25 459,20	0,00000	0,000	0,00000	0,000
19	221	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	83,200	520,00	43 264,00	0,00	43 264,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
20	221	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	83,200	20,40	1 697,28	0,00	1 697,28	0,00601	0,500		
21	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	83,200	12,90	1 073,28	0,00	1 073,28	0,00061	0,051		
22	221	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	83,200	210,00	17 472,00	0,00	17 472,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
		4	**Vodorovné konstrukce**				**33 540,80**	**0,00**	**33 540,80**	**0,00000**	**0,000**		
23	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	34,700	664,00	23 040,80	0,00	23 040,80	0,00000	0,000		
24	271	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	3,500	3 000,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00000	0,000		
		8	**Trubní vedení**				**311 038,61**	**130 668,74**	**441 707,35**	**0,00000**	**6,088**	**0,00000**	**0,000**
25	KP	871350310	Montáž potrubí PP DN 200 SN 12	m	52,000	79,10	4 113,20	0,00	4 113,20	0,00000	0,000	0,00000	0,000
26	MAT	286171240P	trubka kanalizační PP MASTER SN 12 ,dl.6m, DN 200	kus	9,100	3 250,00	0,00	29 575,00	29 575,00	0,02760	0,251	0,00000	0,000
27	271	891359111P	Odbočka DN300/200	kus	6,000	3 330,00	19 980,00	0,00	19 980,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
28	271	892351111P	Zkouška těsnosti vodou potrubí DN 200-300	m	183,650	45,00	8 264,25	0,00	8 264,25	0,00000	0,000	0,00000	0,000
29	KP	871350310	Montáž potrubí PP DN 300 SN 12	m	61,400	90,40	5 550,56	0,00	5 550,56	0,00000	0,000		
30	MAT	286171240P	trubka kanalizační PP MASTER SN 12 ,dl.6m, DN 300	kus	10,745	5 690,00	0,00	61 139,05	61 139,05	0,04000	0,430		

31	KP	871350310	Montáž potrubí PP DN 300 SN 16	m	70,250	90,40	6 350,60	0,00	6 350,60	0,00000	0,000		
32	MAT	286171240P	trubka kanalizační PP MASTER SN 12 ,dl.6m, DN 200	kus	12,294	3 250,00	0,00	39 954,69	39 954,69	0,05000	0,615		
33	271	894812613P	Napojení do stávající bet.šachty	kus	3,000	1 600,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00324	0,010	0,00000	0,000
34	271	894812613P	Napojení na stávající potrubí, frézování otvoru	kus	3,000	1 600,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00324	0,010		
35	KP	894410000	Revizní kanalizační prefabrikované šachty DN 1000 vč.poklopu a šachet.vložek, hl.1,0-1,4 m	kus	7,000	18 500,00	129 500,00	0,00	129 500,00				
36	V		Montáž uličních vpustí	kus	14,000	2 500,00	35 000,00	0,00	35 000,00				
37	271	895941111P	Uliční vpusť vč.kalového koše a rámu s poklopem 500/500,D400	kus	14,000	6 620,00	92 680,00	0,00	92 680,00	0,34090	4,773	0,00000	0,000
		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**51 724,00**	**0,00**	**51 724,00**		**1,96**	**0,00000**	**0,000**
38	221	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	160,000	86,40	13 824,00	0,00	13 824,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
39	221	935112111P	Žlab TZD-Q 400/500	m	4,500	4 200,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,35000	1,575	0,00000	0,000
40	221	935112111P	Žlab TZD-Q 400/500 - výtokový díl, vč. lit. Roštu a kalového dna	ks	1,000	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,38000	0,380	0,00000	
41	221	919121112R	Asfaltová zálivka spar	m	80,000	45,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00011	0,009		
		99	**Přesun hmot**				**21 803,44**		**21 803,44**	**0,00000**	**0,000**	**0,00000**	**0,000**
42	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	52,500	41,00	2 152,50	0,00	2 152,50	0,00000	0,000	0,00000	0,000
43	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	472,500	10,10	4 772,25	0,00	4 772,25	0,00000	0,000	0,00000	0,000
44	221	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	30,000	46,30	1 389,00	0,00	1 389,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
45	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	270,000	12,90	3 483,00	0,00	3 483,00	0,00000	0,000		
46	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	30,000	200,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00000	0,000		
47	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	52,500	30,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00000	0,000		
48	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	9,536	255,00	2 431,69	0,00	2 431,69				

BROSS spol. s r.o.
Budějovická 501/128
140 00 Praha 4 - Krč
IČO: 463 48 620, DIČ: CZ46348620
tel./fax: 318 520 750

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

8603355596100000

Pojistná smlouva

č. 8603355596

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")

a

Bross spol.s.r.o.

Zastoupená:

Ing. Jan Kudláč, majitel
IČO: 46348620
se sídlem / bydlištěm: Budějovická 601, č. or. 128, 140 00 Praha Krč, Česká republika
Korespondenční adresa: Havlíčkova , č. or. 439, 263 01 Dobříš, Česká republika

mobilní telefon: 774415873
e-mail: zuzana.schmarczova@ingstavdobris.cz

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK 1
Úvodní ustanovení

1. Pojistník je zároveň pojištěným.

2. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících dokumentech:**

   výpisu z obchodního rejstříku ze dne 23.6.2017

3. **Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:**

   P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
   ZSU - 500/15 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu
   a dále:
   P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

4. **Doba trvání pojištění**
   Počátek pojištění: 24.6.2017

   Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.
   Pojištění však zanikne nejpozději k 23.6.2027 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

   Dnem předcházejícím počátku pojištění podle této smlouvy zaniká v plném rozsahu pojištění podle pojistné smlouvy č. 8603299038. Případné nespotřebované pojistné bude převedeno na tuto pojistnou smlouvu a bude zaslána informace o způsobu vypořádání pojistného.

ČLÁNEK 2.
Další druhy pojištění

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

1.1 Základní pojištění
Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2.

Limit pojistného plnění: 20 000 000 Kč
Spoluúčast: 2 500 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory") – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory, které jsou výslovně uvedeny v dokladu vymezujícím předmět činnosti pojištěného tvořícím přílohu této pojistné smlouvy (např. výpis z živnostenského či jiného veřejného rejstříku). Není-li takový doklad k pojistné smlouvě připojen, vztahuje se pojištění na ty obory, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- architekt, projektant (projektová a inženýrská činnost ve výstavbě)

- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:
a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2,
b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Činnosti, které jsou z pojištění odpovědnosti za újmu, případně z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání vyloučeny nebo u nichž je možno sjednat limit pojistného plnění maximálně do výše 5 mil. Kč, jsou uvedeny v ZSU-500/15, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy. Mezi činnosti, ve vztahu k nimž je vyloučeno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání patří mj. také činnost:

- architekt, projektant (projektová a inženýrská činnost ve výstavbě)
která je v této pojistné smlouvě uvedena jako činnost hlavní.

Výše obratu za předcházející rok: do 10 000 000 Kč
Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení ročního obratu nad částku 12 000 000 Kč

1.2 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

1.3 Zvláštní smluvní ujednání vztahující se k pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění se vztahuje pouze na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s činností(-mi):provádění staveb jejich změn a odstraňinženýrská činnost v investiční výstavbě

ČLÁNEK 3.
Zvláštní údaje a ujednání

Pro mobilní stroje a mobilní elektronická zařízení (přenosná nebo pevně instalovaná ve vozidle) je místem pojištění území České republiky, není-li touto pojistnou smlouvou sjednána širší územní platnost.

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.

ČLÁNEK 4.
Údaje o pojistném

1. **Pojistné:**

Pojištění odpovědnosti za újmu - základní

Roční pojistné	14 253 Kč
Celkové roční pojistné před úpravou	**14 253 Kč**
Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.	
Sleva za délku pojistného období	**-5 %**
Jiná sleva / přirážka	**-20 %**
Celkem sleva / přirážka	**-25 %**
Celkové roční pojistné po úpravě	**10 689 Kč**
Pojistné za pojistné období	**10 689 Kč**

2. **Pojistné za pojistné období je splatné vždy:**
k 24.06.
každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2226222
Kód banky: 0800
Konstantní symbol: 3558
Variabilní symbol: 8603355596

QR kód k vyplnění platebního příkazu na platbu prvního pojistného:

ČLÁNEK 5.
Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
Tel: 957 105 105
www.koop.cz

ČLÁNEK 6.
Prohlášení pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro zájemce o pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.

2. Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.

4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.

5. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen "spřízněné osoby"). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zasílání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.

6. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.

ČLÁNEK 7.
Závěrečná ustanovení

1. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.

2. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.

3. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 1 stejnopis.

Pojistná smlouva uzavřena dne: 23.6.2017
Jméno, příjmení/název zástupce pojistitele (získatele): Barbora Berková
Zaměstnanec pojistitele
Získatelské číslo: 21209
Telefonní číslo: 733626094
Email: bberkova@koop.cz

.....
Podpis zástupce pojistitele (získatele)

BROSS spol. s r.o.
Budějovická 601/ 128
140 00 Praha 4 - Krč
IČO: 463 48 620, DIČ: CZ46348620
tel./fax: 318 520 750

.....
Podpis pojistníka

Údržba komunikace II/119 – doplnění obrubníků v obci Rybníky

Harmonogram výstavby

		2019			
měsíc	Cena v CZK bez DPH	4		5	
týden		16	17	18	19
Obrubníky podíl silnice II /119	**1 009 349,06**				
SO 02 Odvodění	**953 771,47**				
Rezerva – nepředvídatelné nároky (5% ZRN)	**98 156,03**				
Zařízení staveniště	**15 000,00**				
Zaměření stavby	**20 000,00**				
Vytýčení inženýrských sítí	**7 000,00**				
DIO, dočasné dopravní značení během stavby	**10 000,00**				
Autorský dozor	**500,00**				
DSPS vč. Geodetického zaměření	**10 000,00**				
Celkem	**2 123 776,56**				

BROSS spol. s r.o.
Budějovická 501/128
140 00 Praha 4 - Krč
IČO: 463 48 620, DIČ: CZ46348620
tel./fax: 318 520 750