

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi smluvními stranami:

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Obec Předslavice

se sídlem : Předslavice 17, 387 01 Volyně
zastoupené : Ing. Janou Chvostovou, starostkou obce
IČ : 00251691
DIČ :
Bankovní spojení : KB a.s., 5723291/0100

Zhotovitel:

DRAM Invest s.r.o.

se sídlem : Drachkov 21, 386 01 Strakonice
Zastoupená : Miroslavem Krčalem, jednatelem
IČ : 04401701
DIČ : CZ04401701
Bankovní spojení : KB Strakonice, č. účtu 115-1072000207/0100

Smluvní strany se dohodly na dále uvedeném znění smlouvy o dílo.

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiných osob.

I. 1. Zástupci objednatele:

Zástupce objednatele pro věci technické (dále jen technický dozor) je:

telefon :

Uvedený zástupce je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se:

- projekčních změn díla
- provedení dodatečných zkoušek, nebo ověření
- pozastavení provádění stavebních prací, nebo odstranění jejich částí
- odstranění nebo náhrady materiálů, prací a dodávek, které nejsou v souladu s podmínkami této smlouvy
- vyloučení pracovníků zhotovitele, případně jeho subdodavatelů, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla

Uvedený zástupce objednatele je oprávněn sjednávat jinou změnu smlouvy, než je výše uvedeno.

I. 2. Zástupci zhotovitele:

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí) je:

Miroslav Krčál
telefon : 725 828 411
e-mail : draminvest@email.cz

Stavbyvedoucí není oprávněn rozhodovat o změnách smlouvy, o odstoupení od smlouvy a o přerušení prací na díle.

článek II.

Předmět díla

- II.1. Předmětem smlouvy o dílo je realizace dodávky stavebních prací „**Oprava hasičské zbrojnice**“
- II.2. Předmět díla je blíže určen akceptovanou nabídkou zhotovitele zpracovanou na základě provedeného výběrového řízení a podmínek tohoto řízení podle zpracovaného výkazu výměr a dodržení vydaných připomínek, souhlasů, stanovisek ostatních účastníků řízení.
- II.3. Předmět díla zahrnuje části: oprava fasády – zateplení, výměna vrat, výměna oken, omítky a malby.
- II.4. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednaným způsobem dohodnutou cenu.

článek III.

Termín plnění

- III.1. Smluvní strany se dohodly na zahájení prací na díle dne: 4/2019.
- III.2. Smluvní strany se dohodly na dokončení a předání díla do: 11/2019.

článek IV.

Cena za dílo

- IV.1. Cena za dílo dle čl. II. je stanovena dohodou jako smluvní a to ve výši:

Cena za předmět díla úhrnem	592 097 Kč
DPH ve výši 21%	124 340 Kč
Cena včetně DPH	716 437 Kč

- IV.2. Smluvní cena je stanovena jako cena pevná a nepodléhá jiným změnám, pokud nebude mezi objednatel a zhotovitelem dohodnuto jinak.
- IV.3. Oboustranně potvrzená cenová nabídka zhotovitele tvoří přílohu této smlouvy.

článek V.

Platební podmínky

- V.1. Cena za předmět díla bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po dokončení díla a jeho převzetí objednatelem.
- V.2. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat:
- označení faktury a její číslo,
 - číslo smlouvy a číslo zakázky (objednatele, zhotovitele),
 - název a sídlo objednatele a zhotovitele,
 - IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
 - název díla,
 - fakturovanou částku bez DPH,
 - sazbu a výši DPH,
 - celkovou fakturovanou částku včetně DPH,
 - případně přílohu k fakturaci (soupis provedených prací) a
 - podpis a razítko oprávněného pracovníka zhotovitele.
- V.3. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu v případě, že:
- fakturovaná částka nebude odpovídat vykonaným pracím,
 - faktura obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje, případně nemá požadované přílohy,
 - budou do faktury zahrnuty práce neschválené objednatelem,
 - faktura bude obsahovat jiné neoprávněně účtované částky;
 - nastane-li takový případ, musí objednatel vrátit fakturu zhotoviteli nejpozději do dne splatnosti faktury anebo do 14 dnů od prokazatelného předání faktury objednateli. Při vrácení faktury je objednatel povinen uvést důvod vrácení faktury. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vystavit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
- V.4. Platby budou provedeny bezhotovostním převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele do třicátého dne ode dne následujícího po doručení faktury (daňového dokladu) zhotovitele na adresu objednatele.

článek VI.

Provedení díla

- VI.1. Dílo bude považováno za skončené po dokončení veškerých prací a dodávek. Dokončení bude potvrzené podpisy v protokolu o předání a převzetí díla s předložením všech zákonných vyjádření a dokladů k provozu a předání tohoto díla.

- VI.2. Zhotovitel provede dílo v souladu s platnými předpisy, zákony a vyhláškami a postupy zabezpečení jakosti díla, včetně zajištění stavby dopravně inženýrským opatřením pro zajištění bezpečnosti účastníků silničního provozu a dále vytýčení inženýrských sítí pro tuto stavbu v případě potřeby na své náklady a odpovědnost.
- VI.3. Zhotovitel bude při realizaci díla zachovávat všechny zákony, vyhlášky a předpisy platné v České republice.
- VI.4. Zhotovitel se zavazuje k uložení, případně zneškodnění veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla v souladu se zákony ČR a na své náklady.
- VI.5. V průběhu prací bude zhotovitel provádět průběžný úklid.
- VI.6. V případě, že zhotovitel svojí činností spojenou s realizací díla způsobí škodu objednateli nebo třetí osobě z titulu nedbalosti, opomenutí nebo z důvodu neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, závazných norem, je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit nebo poskytnout finanční náhradu.

článek VII.

Záruky a smluvní pokuty

- VII.1. V případě, že objednatel nebo zhotovitel nesplní povinnost zaplatit určitou řádně podloženou platbu v době její splatnosti nebo ve lhůtě stanovené ve smlouvě, zaplatí dlužník věřiteli úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení pohledávky.
- VII.2. V případě nedodržení termínu předání a převzetí díla nebo jeho jednotlivých částí má objednatel právo požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla nebo jednotlivých částí za každý i započatý den prodlení.
- VII.3. Zhotovitel zodpovídá za správnost provedení díla podle platných obecně právních i odborných předpisů. V případě zjištěných vad díla, vzniklých vinou zhotovitele, je tento povinen tyto vady neprodleně odstranit na své náklady.
- VII.4. Zhotovitel ručí za vady díla po dobu 36 měsíců od data převzetí díla objednatelem.

článek VIII.

Všeobecná ustanovení

- VIII.1. Zhotovitel je plně odpovědný za pojištění díla na své náklady, a to ve všech fázích realizace díla.
- VIII.2. Obě smluvní strany potvrzují, že smlouva nebyla podepsána pod nátlakem nebo za jinak nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran.
- VIII.3. Změny nebo doplňky této smlouvy musí být provedeny písemnou formou a podepsány oběma smluvními stranami.
- VIII.4. Tato smlouva se řídí primárně zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem. Dále budou při provádění této smlouvy aplikovány všechny relevantní platné zákony České republiky. Obě smluvní strany se dohodly, že veškeré vzniklé spory budou řešit vzájemnou dohodou.
- VIII.5. Platnost této smlouvy začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami a končí uplynutím záruční doby podle odstavce VII. 4. této smlouvy, případně vzájemným vypořádáním všech závazků z této smlouvy plynoucích.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Za objednatele:

Chvostová

Za zhotovitele:

Krčal

Ing. Jana Chvostová, starostka obce

Miroslav Krčal, jednatel

OBEC PŘEDSLAVICE
387 01 Volyně
IČO: 002 51 691

DRAM Invest s.r.o.
Drachkov 21
386 01 Strakonice
IČ: 044 01 701
DIČ: CZ04401701

K Předsednictvu dne 13.5.2019

přílohy: položkový rozpočet

HSV celkem	321 896	Zřízené výrobní podmínky	0
HSV	250 758	Obrová přírůžka	0
NM dodavky celkem	0	Obdobných kapacit	0
ZTN celkem	577 686	Mínus staveništní doprava	0
HZS	0	Zařízení staveniště	14 441
ZRH+HZS	577 686	Průvoz investora	0
ZRH+HZS+HZE	592 097	Kompletační činnost (ICD)	0
ZRH+HZS+HZE	592 097	Ostatní náklady neuvedené	0
		Ostatní náklady celkem	14 441
Jméno	Jméno	Jméno	
Datum	Datum	Datum	
Podpis	Podpis	Podpis	
	DRAM Invest s.r.o. Drachkov 21 386 01 Strakonice IČ: 044 01 701 DIČ: CZ04401701		
Základ pro DPH	21,0 %		592 097 Kč
DPH	21,0 %		124 340 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč

Poznámka


DRAM Invest s.r.o.
Drachkov 21
386 01 Strakonice
IČ: 044 01 701
DIČ: CZ04401701

h

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO01	Stavební úpravy Požární Zbrojnice d	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Stavební úpravy Požární Zbrojnice obec Předslavice		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2018/102	Stavební úpravy Požární Zbrojnice obec Předslavice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	DRAM Invest s.r.o., Drachkov 21, 386 01 Strakonice		Zakázkové číslo	2018/102
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	321 898	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	250 758	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	5 000	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	577 656	Zařízení staveniště	14 441
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	577 656	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	592 097	Ostatní náklady celkem	14 441
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis :	Podpis :	
	DRAM Invest s.r.o. Drachkov 21 386 01 Strakonice IČ: 044 01 701 DIČ: CZ04401701 		
Základ pro DPH	21,0 %	592 097 Kč	
DPH	21,0 %	124 340 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			716 437 Kč

Poznámka :

DRAM Invest s.r.o.

Drachkov 21
386 01 Strakonice
IČ: 044 01 701
DIČ: CZ04401701

Stavba :	2018/102 Stavební úpravy Požární Zbrojnice obec Předslav	Rozpočet :	SO01
Objekt :	SO01 Stavební úpravy Požární Zbrojnice obec Předslavice	Stavební úpravy Požární Zbrojnice obec	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	16 642	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	9 338	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	14 319	0	0	0	0
5 Komunikace	10 432	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	190 558	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	5 600	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	26 864	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	10 000	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	11 087	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 285	0	0	0	0
99 Přesun hmot	11 731	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	93 300	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	157 458	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	5 000	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	14 043	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	321 898	250 758	0	5 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	572 656	0
Oborová přírážka	0	0,0	572 656	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	572 656	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	572 656	0
Zařízení staveniště	0	2,5	577 656	14 441
Provoz investora	0	0,0	577 656	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	577 656	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	577 656	0
CELKEM VRN				14 441

Položkový rozpočet

Stavba :	2018/102 Stavební úpravy Požární Zbrojnice obec Předs	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 Stavební úpravy Požární Zbrojnice obec Předs	Stavební úpravy Požární Zbrojnice obec Předslavice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	078844111R00	Úprava ostění otvoru při opravách omítnutím MC (0,45+0,30*2)*(2,85+3,00*2+2,85+3,00*2) (0,15+0,20*2)*(2,85+3,00*2)	m2	23,45 18,59 4,87	520,00	12 195,30
2	113107113R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.30 cm 8,77*1,50	m2	13,16 13,16	203,00	2 670,47
3	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm 8,77*1,50	m2	13,16 13,16	125,00	1 644,38
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 8,77*1,50	m2	13,16 13,16	10,00	131,55
Celkem za		1 Zemní práce				16 641,69
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
5	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi 3,25*0,30*2*2 3,25*0,30*2 3,25*0,30*2*2 3,00*0,45*2	m2	12,45 3,90 1,95 3,90 2,70	750,00	9 337,50
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				9 337,50
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
6	413941123RT4	Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 18 3,25*2*21,90/1000 3,25*21,90/1000	t	0,21 0,14 0,07	35 000,00	7 472,50
7	413941123RT5	Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 20 3,25*2*26,20/1000	t	0,17 0,17	40 200,00	6 846,06
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				14 318,56
Díl: 5		Komunikace				
8	564791111R00	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm 8,77*1,50*0,30	m3	3,95 3,95	520,00	2 052,18
9	572713111R00	Vyrovnaní povrch krytů živ. směsí,koberec otevřený ručně 8,77*1,50*0,05*2,40	t	1,58 1,58	2 600,00	4 104,36
10	577131211RT3	Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11+, do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2 ručně 8,77*1,50	m2	13,16 13,16	325,00	4 275,38
Celkem za		5 Komunikace				10 431,92
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
11	620471143U00	Vně om sílíkon tkvr Stom Z tl 2,5mm 0,30*(1,20*4*5+2,85*2+3,00*4) 28,00+44,50+45,70+49,70 -(12,53*2+8,77*2+2,85*2)*0,30	m2	165,92 12,51 167,90 -14,49	235,00	38 991,20
12	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 2,84*3,00*2 1,20*1,20*5	m2	24,24 17,04 7,20	29,00	702,96
13	622311431RV1	Zatepl.systém , fasáda, EPS tl. 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 28,00+44,50+45,70+49,70	m2	167,90 167,90	625,00	104 937,50
14	622323014R00	Soklová lišta KZS tl. 140 mm 12,53*2+8,77*2-2,85*2	m	36,90 36,90	35,00	1 291,50
15	622411121R00	Barvení vnější omítky stěn, 2 x, do složitosti 3 včetně materiálu 0,30*(1,20*4*5+2,85*2+3,00*4)	m2	180,41 12,51	145,00	26 159,45

Položkový rozpočet

Stavba :	2018/102 Stavební úpravy Požární Zbrojnice obec Předs	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 Stavební úpravy Požární Zbrojnice obec Předs	Stavební úpravy Požární Zbrojnice obec Předslavice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		28,00+44,50+45,70+49,70		167,90		
16	622421301R00	Zateplovací systém Baumit EPS - F tl.30mm 0,30*(1,20*4*5+2,85*2+3,00*4)	m2	12,51 12,51	595,00	7 443,45
17	622476713U00	Sokl omít vně zeď štuk Knauf 22mm (12,53*2+8,77*2-2,85*2)*0,30	m2	11,07 11,07	601,00	6 653,07
18	622752221U00	KZS lišta roh Al+tkanina 10x10mm 1,20*4*5+2,85*2+3,00*4	m	41,70 41,70	105,00	4 378,50
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				190 557,63
Díl: 64	Výplně otvorů					
19	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně zárubně CgH 80 x 197 x 11 cm PBO	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
20	648991113RT3	Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 300 mm 1,20*5	m	6,00 6,00	600,00	3 600,00
Celkem za		64 Výplně otvorů				5 600,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
21	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m 28,00+44,50+45,70+49,70	m2	167,90 167,90	55,00	9 234,50
22	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 (28,00+44,50+45,70+49,70)*2	m2	335,80 335,80	32,00	10 745,60
23	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m 28,00+44,50+45,70+49,70	m2	167,90 167,90	41,00	6 883,90
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				26 864,00
Díl: 95	Dokončovací kce na pozem.stav.					
24	R	dodávka práškový hasicí přístroj	ks	2,00	5 000,00	10 000,00
Celkem za		95 Dokončovací kce na pozem.stav.				10 000,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
25	919731200U00	Řezání cihelného zdiva (2,85+3,00*2)*2*2 2,85+3,00*2	m	44,25 35,40 8,85	200,00	8 850,00
26	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm 2,85*3,00	m2	8,55 8,55	12,00	102,60
27	962081141R00	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl. 15 cm 1,00*1,00	m2	1,00 1,00	120,00	120,00
28	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých 1,19*1,19*5	m2	7,08 7,08	99,00	700,97
29	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,90*1,97	m2	1,77 1,77	150,00	265,95
30	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 2,84*3,00	m2	8,52 8,52	123,00	1 047,96
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				11 087,48
Díl: 97	Prorážení otvorů					
31	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.45 cm, MVC 2,85*3,00*0,45*2	m3	7,70 7,70	102,00	784,89
32	973031345R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm 2*2*2+2	kus	10,00 10,00	50,00	500,00
Celkem za		97 Prorážení otvorů				1 284,89
Díl: 99	Přesun hmot					
33	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	22,56	520,00	11 731,26
Celkem za		99 Přesun hmot				11 731,26
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
34	764410350R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 330 mm	m	6,00	550,00	3 300,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2018/102 Stavební úpravy Požární Zbrojnice obec Pře	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 Stavební úpravy Požární Zbrojnice obec Předs	Stavební úpravy Požární Zbrojnice obec Předslavice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,20*5		6,00		
35	R	demontáž a zpětná montáž klempířských konstrukcí svody, okapy	kpl	1,00	90 000,00	90 000,00
36	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,01		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				93 300,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
37	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	5,00	1 200,00	6 000,00
38	766629310R00	Montáž sekčních vrat	m2	17,04	350,00	5 964,00
		2,84*3,00*2		17,04		
39	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	1,00	3 999,00	3 999,00
40	28392134	Okno plastové 120/120	kus	5,00	6 999,00	34 995,00
41	55344713	Vrata sekční 2840/3000 zateplená dle výběru	kus	2,00	49 000,00	98 000,00
42	61165619	Dveře vnitřní protipožární EW15 DP3-C2 800/1970	kus	1,00	8 500,00	8 500,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				157 458,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
43	R	demontáž a zpětná montáž hromosvodové soustavy	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				5 000,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
44	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	27,32	120,00	3 278,55
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	409,82	12,00	4 917,82
46	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	27,32	95,00	2 595,51
47	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	27,32	95,00	2 595,51
48	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	27,32	9,00	245,89
49	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	27,32	15,00	409,82
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				14 043,10

Bankovní spojení : KB Strakonice, č. účtu 115-1072000207/0100

Smluvní strany se dohodly na dále uvedeném znění smlouvy o dílo.

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenické smlouvy, nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisů jiných osob.

1.1. Zástupci objednatele:

Zástupce objednatele pro věci technické (dále jen technický dozor) je:

telefon :

Uvedený zástupce je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se:

- projektčních změn díla
- provedení dodatečných zkoušek, nebo ověření
- pozastavení provádění stavebních prací, nebo odstranění jejich části
- odstranění nebo nahrazení materiálů, prací a dodávek, které nejsou v souladu s podmínkami této smlouvy
- vyloučení pracovníků zhotovitele, případně jeho subdodavatelů, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla

Uvedený zástupce objednatele je oprávněn sjednávat jinou změnu smlouvy, než je výše uvedeno.