

# Rekapitulace stavby

**Stavba:** Kanalizace a ČOV Libhošť - 2. etapa lokalita "Malá Vídeň"  
**Objednatel:** Obec Libhošť, Libhošť č.1., 742 57  
**Zhotovitel:** Commodum spol. s r.o., Valašská Bystřice 225, 756 27

**Datum:** 09.04.2018  
**Projektant:** Ing. Lubomír Novák-Avona, Divadelní 14, 741 01 Nový Jičín  
**Zpracoval:** Ing. Lubomír Novák

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
<b>Stavební objekty :</b>				
Kanalizační systém				
	SO 01 - Gravitační kanalizace	10 411 700,99	2 186 457,21	12 598 158,20
	SO 02 - Výtlačné potrubí	1 002 511,26	210 527,36	1 213 038,62
<b>součet</b>		<b><u>11 414 212,24</u></b>	<b><u>2 396 984,57</u></b>	<b><u>13 811 196,82</u></b>
OKP		957 024,48	200 975,14	1 157 999,62
<b>Celkem kanalizace</b>		<b><u>12 371 236,73</u></b>	<b><u>2 597 959,71</u></b>	<b><u>14 969 196,44</u></b>
SO 031 - Čerpací stanice ČS 1		2 587 537,34	543 382,84	3 130 920,18
SO 0311 - Přípojka NN k ČS 1		151 941,74	31 907,77	183 849,51
SO 032 - Čerpací stanice ČS 2		1 077 662,96	226 309,22	1 303 972,19
SO 0321 - Přípojka NN k ČS 2		34 378,60	7 219,51	41 598,11
<b>Základní rozpočtové náklady - ZRN celkem</b>		<b>16 222 757 Kč</b>	<b>3 406 779,05</b>	<b>19 629 536,41</b>
<b>ZS - Související položky</b>		<b>515 000 Kč</b>	<b>108 150,00</b>	<b>623 150,00</b>
<b>Kanalizace a ČOV Libhošť - 2. etapa lokalita "Malá Vídeň"</b>		<b>16 737 757 Kč</b>	<b>3 514 929,05</b>	<b>20 252 686,41</b>

