

SMLOUVA O DÍLO č. 1 - 37 / 2019/ 19 038

I.

Smluvní strany

- 1. Objednatel :** **OBEC DOLNÍ ŘEDICE**
Holická 210, 533 75 Dolní Ředice
statutární zástupce: Michal Kurka, starosta
IČ: 00273511
DIČ:
číslo účtu:

dále jen objednatel

- 2. Zhotovitel :** **MIROS Pardubice a.s.**
Hradecká 545, 533 52, Pardubice
statutární zástupce: Ing. Rostislav Šindler, předseda představenstva
IČ/DIČ: 27523934/ CZ27523934
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 7145712/0800
daňový režim: plátce DPH
tel.: +420 466 797 911

dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Zvýšení bezpečnosti – I. etapa, Dolní Ředice“, dle projektové dokumentace, za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Projektová dokumentace je přílohou č. 2 této smlouvy. Předmět díla je vymezen v naceněném soupisu stavebních prací, které je přílohou č. 3 této smlouvy.
- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že vícepráce, které vznikly v důsledku nesouladu mezi projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, budou řešeny dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.
- Součástí díla je rovněž:
 - dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace
 - zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích (zvláštní užívání, povolení uzavírek), osazení, udržování a odstranění přechodného dopravního značení;
 - příprava staveniště včetně přístupu na staveniště a zařízení staveniště;
 - zajištění, případně obnova platnosti vyjádření správců dotčených sítí;
 - zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí na vlastní náklad, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům;
 - vypracování projektové dokumentace skutečného stavu;
 - dodání veškerých materiálů a provedení prací v potřebné kvalitě;
 - zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů;
 - zajištění dodávky potřebných energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla;
 - prostorové vytyčení stavby oprávněným geodetem – bude doloženo protokolem o vytyčení stavby;
 - dodání všech požadovaných dokladů dle čl. IX. odst. 3.;

- průběžné odstraňování veškerých znečištění přilehlých komunikací a ploch, ke kterým dojde provozem a činností na stavbě;
- provedení úpravy a uklizení stavbou dotčených komunikací a ploch po ukončení stavby, vyklizení staveniště;
- splnění všech podmínek uvedených ve vyjádření dotčených orgánů a stavebním povolení;
- koordinační a kompletační činnost celé stavby;
- zajištění bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a zajištění jejich obslužnosti pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu;
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení.

III.

Osoby pověřené provedením díla

1. Za objednatele:
 - a) Zástupce objednatele ve věcech technických:
 - ...bude upřesněno objednatelem
 - b) Technický dozor investora (dále jen TDI)
 - ...bude upřesněno objednatelem
2. Za zhotovitele:
 - Zástupce zhotovitele ve věcech technických:
 - Radek Vániš, vedoucí provozního oddělení
 - Stavbyvedoucí:
 - Luboš Novák, stavbyvedoucí
3. Za koordinátora BOZP:
 - a) Osoba pověřená výkonem činnosti koordinátora BOZP
(Bude upřesněno zadavatelem)

IV.

Doba plnění

1. Termín zahájení stavebních prací : ...do 14-ti dní po převzetí staveniště
2. Termín ukončení stavebních prací : 31.08.2020
3. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje a uzavírá se o tom písemný dodatek této smlouvy v těchto případech:
 - a) dojde-li během výstavby k navýšení rozsahu prací o více než 5% ceny proti původní cenové nabídce
 - b) při prodlení vzniklé v souvislosti s archeologickými nálezy
 - c) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně objednatele
4. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na nový termín bude uzavřen dodatek této smlouvy. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé.

V.

Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele ve výši:

Cena celkem bez DPH:	4 599 221,87,-Kč
DPH 21 %	965 836,59,-Kč
Cena vč. DPH	5 565 058,46,-Kč
2. Cena se může změnit při změně rozsahu prací oproti článku II. této smlouvy o práce požadované objednatelem, které nejsou předmětem zadání, nebo budou – li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky, omezení nebo rozšíření předmětu díla.

3. V případě změny rozsahu z důvodu dodatečných stavebních prací, a víceprací bude postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZVZ“). Na takovou změnu bude vždy uzavřen dodatek smlouvy o dílo.
4. Způsob ocenění dodatečných prací a víceprací: zhotovitel ocení tyto práce jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu původní nabídky zhotovitele. Pokud nebude možné ocenit práce dle již použitých jednotkových cen, budou tyto práce oceněny dohodou nově, max. do výše cenové úrovně směrných cen uvedených v ÚRS Praha a.s., platných pro příslušný rok výstavby.

VI. Úhrada ceny

1. Fakturace bude probíhat měsíčně. Zhotovitelem budou předloženy měsíční faktury, vystavené na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Tento soupis je nedílnou přílohou faktury.
2. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.
3. Faktura bude objednatelem uhrazena zhotoviteli po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla bez vad či nedodělků.
4. V případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
5. Faktury mají splatnost minimálně 30 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po odeslání. Fakturace i úhrady jsou výhradně v české měně.
6. Cena bude fakturována včetně DPH.

VII. Provádění díla

1. Objednatel odevzdá formou zápisu zhotoviteli staveniště.
2. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí.
3. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla.
4. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecné závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené normy.
5. Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele bude povinen příslušné doklady předložit.
6. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele prováděny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani, pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě o dílo.
7. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese zhotovitel a to až do předání a převzetí hotového díla.
8. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a navazujícími předpisy.
9. Zhotovitel má za povinnost zvát TDI ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi.
10. TDI má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo doporučenou korespondenci.

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
12. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátor BOZP. Při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.
13. Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP a PO, nedodržování bezpečnostních předpisů, při porušování ustanovení dokumentu „Plán prevence BOZP“ a všech jeho součástí bude přistoupeno k udělení sankce ve výši dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo a to na návrh koordinátora BOZP.
14. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle § 16 zákona č.379/2005 Sb. k vyzvání osob na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího).
15. V případě, kdy zhotovitelé nebo jiné fyzické osoby neplní požadavky zákona č. 309/2006 Sb. §§ 16, 17, zejména v předstihu před zahájením stavebních prací neinformují koordinátora o rizicích a technologických postupech, které zvolil, včas nepředávají informace a podklady pro zhotovení plánu, pověřuje investor koordinátora k pozastavení činnosti daného zhotovitele. O postupu bude informovat TDI. Toto pozastavení stavby není důvodem k prodloužení termínu ukončení stavebních prací.
16. Zhotovitel je povinen při realizaci díla používat ekologicky nezávadné paliva a biologicky degradovatelné mazací hmoty a hydraulické kapaliny.
17. Zhotovitel bude nejpozději v den předání staveniště zaručen pro provádění Předmětu díla pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním Předmětu díla, a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány a současně pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění Předmětu díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny díla. Ve smyslu skutečností výše uvedených tak zhotovitel sjedná pojištění na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem "ALL RISK", a to až do výše ceny díla. Dále sjedná pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s realizací tohoto Předmětu díla. Zhotovitel zajistí analogické pojištění v rozsahu jejich podílu na díle i na straně svých poddodavatelů. Doklad o pojištění předmětu smlouvy je součástí Smlouvy, příloha 4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 10 (slovy: deseti) dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné a státní správy v souvislosti s prokázaným porušením povinností zhotovitele stanovených Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění Předmětu díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele a ve lhůtě uvedené v písemné výzvě.

VIII.

Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona 183/2006 a vyhl. č. 499/2006. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál a druhá kopie stavebního deníku budou při předání díla předány objednateli výměnou za předání prvních kopií deníku, které si v průběhu realizace stavby po jejich podepsání vytrhl TDI.
2. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných subdodavatelů. Objednatel obdrží kopie těchto deníků.

IX.

Přejímání díla

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo (stavba včetně dokumentace) nejpozději do termínu ukončení stavebních prací podle čl. IV, písm. 2

2. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí výzvy zhotovitelem objednatelem.
3. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání budou následující doklady
 - dokumentace skutečného provedení stavby v jednom paré
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky (po dohodě s objednatelem lze nahradit čestným prohlášením zhotovitele)
 - stavební deník
 - doklady o likvidaci odpadů
 - doklady o předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům
 - doklady o předání dotčených pozemků jejich vlastníkům
4. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
5. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí odmítnout.
6. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
7. Práce, které budou další činností zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 kalendářních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací.
8. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
9. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.
10. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
11. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.
12. Zhotovitel neručí za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký byla zhotovena nebo pokud byla udržována nevhodným způsobem.

X.

Záruční doba

1. Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí **60** měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli bez vad a nedodělků.
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
4. Záruční doba materiálů a výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené lhůty životnosti. Zhotovitel předá objednateli písemný soupis těchto výrobků a materiálů při předání díla.
5. Reklamovat musí objednatel písemně u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti dnů ode dne, kdy ji obdržel.
6. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel

s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.

7. O předání a převzetí opravené reklamované vady stran sepíše zápis.

XI.

Sankce

1. Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
 - a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč**.
 - c) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **2 000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
 - d) V případě prodlení s termínem odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý započatý den prodlení.
 - e) V případě nedodržení ostatních ustanovení smlouvy o dílo (včetně požadavků stanovených v projektové dokumentaci) je sjednána smluvní pokuta ve výši **2.000,- Kč** za každý případ a den prodlení s odstraněním nedostatku povinnou stranou.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit pouze v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na dohodnuté sankce.
4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.
5. Objednatel může odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude poskytnuta dotace ze SFDI. Zhotoviteli v tomto případě náleží pouze odměna za provedené práce, které musí objednatel odsouhlasit.
6. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, pokud zastupitelstvo obce neschválí přijetí dotace nebo realizaci předmětu díla.

XIII.

Ostatní ujednání

1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
2. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
3. Pokud budou dohodnuty změny proti původnímu obsahu této smlouvy, bude vždy uzavřen dodatek této smlouvy.
4. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen

budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je veřejným zadavatelem dle zákona o zadávání veřejných zakázek a jako takový je omezený v provádění jakýchkoliv změn této smlouvy.

5. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že zakázka bude spolufinancovaná ze SFDI. SFDI má tedy právo na kontroly u zhotovitele. Zhotovitel tuto kontrolu musí strpět.
7. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., v úplném znění (občanský zákoník), a předpisy souvisejícími.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.
9. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

Příloha č. 1. - Sazebník smluvních pokut při nedodržení pravidel BOZP

Příloha č. 2. - Projektová dokumentace

Příloha č. 3. – Nacenený soupis stavebních prací

Příloha č. 4. – Doklad o pojištění

Za zhotovitele

Za objednatele

V Pardubicích dne

4. 11. 2019

Ing. Rostislav Šindler,
předseda představenstva

MIROS Pardubice a.s.
Hradecká 545
533 52 Pardubice
IČ: 275 23 934

①

V Dolních Ředvicích dne

4. 11. 2019

Michal Kurka,
starosta

OBEC DOLNÍ ŘEDVICE
Holická 216, 534 71
IČO: 000 000 000

2

Sazebník smluvních pokut při nedodržení pravidel BOZP

Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP a PO, nedodržování bezpečnostních předpisů, při porušování ustanovení dokumentu „**Plán prevence BOZP**“ a všech jeho součástí bude přistoupeno k udělení finanční sankce vůči subjektu, který zmíněné porušil, a to na základě upozornění koordinátora BOZP ve stavebním deníku (nebo jiné stavební dokumentaci).

Všechny osoby vyskytující se na stavbě jsou povinny dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, dbát příkazů stavbyvedoucích generálního dodavatele a koordinátorů BOZP na staveništi. Pracovat tak, aby neohrožovali zdraví své ani zdraví ostatních osob zdržujících se na stavbě nebo v jejím okolí!

Smluvní pokuty budou odstupňovány:

1. první provinění proti BOZP – výstraha s pokutou

2. druhé a další provinění – výše pokuty se násobí až na maximální výši pětinasobku základní částky + vykázaní pracovníka-ů (firmy) ze staveniště

Tabulka maximálních orientačních pokut za porušení níže uvedených bodů, týkajících se prohřešků proti BOZP:

TYP PROVINĚNÍ PROTI BOZP	POKUTA
Zjištění požití alkoholického nápoje nebo toxické látky v těle pracovníka Okamžité opuštění staveniště a pokuta	5.000,-Kč
Nepoužívání osobních ochranných pomůcek (ochrany hlavy, pracovní obuv, ochrany očí, reflexní vesty, atd.)	500,-Kč
Neohrazení a nezajištění výkopu dle vyhl. č. 591/2006 Sb	3.000,-Kč
Používání nevyhovujících žebříků (odporující nařízení vlády č. 362/2005 Sb.)	1.000,-Kč
Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužování kabelů, atd. (poškozená izolace kabelů, sundaný bezpečnostní kryt přístroje, el. přístroj bez příslušné revize, atd.)	1.000,-Kč
Nezakrytí nebo neoznačení otvorů proti propadnutí nebo pádům předmětů z výšky	2.500,-Kč
Pracovní lávky nebo lešení neodpovídající NV 362/2005 Sb. (bez zábradlí, okopové lišty, nedostatečně široké, atd.)	2.000,-Kč
Používání k výstupu konstrukce, které k tomu nejsou určeny (bednění, pažení, atd.)	1.000,-Kč
Práce ve výškách bez zajištění proti pádu (úvazy, kolektivní zajištění pracoviště – zábradlí, atd.)	5.000,-Kč
Špatné vázání a doprava břemen	5.000,-Kč
Vázání břemene bez potřebné kvalifikace (vazačský, jeřábnický průkaz)	1.000,-Kč
Používání poškozených vázacích prostředků	3.000,-Kč
Používání k dopravě osob zařízení nebo části, které k tomu nejsou určeny	1.000,-Kč
Pohyb pracovníků v pracovním poli bagrů, rypadel atd.	500,-Kč
Špatně postavené lešení (nestabilní, bez zábradlí, bez zajištění proti pádu předmětů a materiálu, atd.)	1.000,-Kč
Vylézání nebo přelézání zábradlí u vysokozdvížných plošin bez osobního zajištění	5.000,-Kč
Porušení zákazu kouření (kromě vyhrazených prostor)	500,- Kč
Jiné porušení pravidel BOZP podle závažnosti tohoto porušení	500,-Kč až 5.000,- Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: W

Stavba: - Dolní Ředice chodník I etapa SFDI

KSO: Místo: Dolní Ředice

CC-CZ: Datum: 16. 7. 2019

Zadavatel: Obec Dolní Ředice

IČ: DIČ:

Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

IČ: 27523934
DIČ: CZ27523934

Projektant: Ing. Kulič

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Ing. Kulič

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 599 221,87

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižovaná	21,00%	4 599 221,87	965 836,59
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 565 058,46

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód:

W

Stavba:

- Dolní Ředice chodník I etapa SFDI

Místo:

Dolní Ředice

Datum:

16. 7. 2019

Zadavatel:

Obec Dolní Ředice

Projektant:

Ing. Kulič

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Ing. Kulič

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

I.

etapa

4 599 221,87

5 565 058,46

4 599 221,87

5 565 058,46

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
- Dolní Ředice chodník I etapa SFDI
Objekt:

I. - etapa

KSO:	Dolní Ředice	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	16. 7. 2019
Zadavatel:	Obec Dolní Ředice	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	MIROS Pardubice a.s.	IČ:	27523934
		DIČ:	CZ27523934
Projektant:		IČ:	
	Ing. Kulič	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Kulič	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	4 599 221,87		
DPH základní snižená	Základ daně 4 599 221,87 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 965 836,59 0,00
Cena s DPH	v CZK 5 565 058,46		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

- Dolní Ředice chodník I etapa SFDI

Objekt

I. - etapa

Místo:

Dolní Ředice

Zadavatel:

Obec Dolní Ředice

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

Datum:

16. 7. 2019

Projektant:

Ing. Kulič

Zpracovatel:

Ing. Kulič

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 599 221,87

HSV - HSV

4 364 609,23

1 - Zemní práce pro zpevněné plochy	201 755,50
13 - Reprofilace příkopu 38 m	13 942,44
18 - Sadové úpravy	45 710,49
501 - Chodníky šedé - přeložení	814 990,56
502 - Chodníky šedé - nové	604 250,87
503 - Chodníky červené	14 889,68
504 - Chodníky pochůzná slepecké	56 932,51
505 - Vjezdy šedé - nové	216 293,91
506 - Vjezdy slepecké - nové	219 728,78
507 - Komunikace asfaltová -frézováním	400 309,09
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 725,00
8 - Trubní vedení	116 284,69
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
91 - Dopravní značení	53 755,12
911 - Silniční obruba převýšená +2cm-nájezdy a +2cm-MPP	52 438,15
912 - Silniční obruba převýšená +12 cm	156 915,08
915 - Záhonové obruby	539 877,31
916 - Umělá vodící linie	20 621,90
917 - Zastávkové obruby	172 096,36
913 - Řezaná spára	102 207,90
96 - Bourání konstrukcí	391 068,88

997 - Přesun sutě	165 815,01
PSV - Práce a dodávky PSV	97 110,66
767 - Konstrukce zámečnické-zábradlí	97 110,66
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	137 501,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: - Dolní Ředice chodník I etapa SFDI
Objekt: I. - etapa
Místo: Dolní Ředice
Zadavatel: Obec Dolní Ředice
Uchazeč: MIROS Pardubice a s.

Datum: 16. 7. 2019
Projektant: Ing. Kulič
Zpracovatel: Ing. Kulič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV HSV

D	1		Zemní práce pro zpevněné plochy				201 755,50	
1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	467,005	88,27	41 222,53	
	VV		(364,7*0,44)+(186,4*0,48)+(748,5*0,29)		467,005			
	VV		Součet		467,005			
2	K	122201109	Příplatek za lepidlost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	467,005	10,39	4 852,18	
4	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	467,005	86,51	40 400,60	
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	467,005	39,40	18 400,00	
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	467,005	138,06	64 474,71	
7	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	467,005	19,39	9 055,23	
8	K	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	m3	467,005	50,00	23 350,25	

D	13		Reprofilace příkopu 38 m				13 942,44	
9	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,640	583,63	6 209,82	
	VV		38*0,4*0,7		10,640			
	VV		Součet		10,640			

10	K	132201109	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	10,640	165,82	1 764,32	
11	K	162301102.2	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	10,640	86,51	920,47	
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	10,640	40,22	427,94	
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	10,640	138,06	1 468,96	
14	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	10,640	19,39	206,31	
15	K	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	m3	10,640	50,00	532,00	
16	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	53,200	45,35	2 412,62	

D	18		Sadové úpravy				45 710,49	
17	K	181301101	Rozproštění ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	279,500	28,69	8 018,86	
18	M	103715000	substrát pro trávníky	m3	27,950	899,00	25 127,05	
19	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	279,500	33,22	9 284,99	
20	M	005724150	osivo směs travní parková	kg	13,975	160,00	2 236,00	
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	16,786	62,17	1 043,59	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D	501		Chodníky šedé - přeložení				814 990,56	
22	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	2 787,640	210,15	585 822,55	
24	K	5648011121	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 30 mm	m2	2 787,640	47,21	131 604,48	
26	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	2 787,640	25,82	71 976,86	
27	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	762,643	33,55	25 586,67	
D	502		Chodníky šedé - nové				604 250,87	
22	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	923,820	210,15	194 140,77	
23	M	592452090	dlažba zámková šedá 19,6x9,6x6 cm	m2	933,058	207,00	193 143,01	
24	K	5648011121	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 30 mm	m2	923,820	47,21	43 613,54	
25	K	564861111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 200 mm	m2	923,820	139,23	128 623,46	
26	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	923,820	25,82	23 853,03	
27	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	622,267	33,55	20 877,06	
D	503		Chodníky červené				14 889,68	
28	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	19,800	276,26	5 469,95	
29	M	592452090.1	dlažba zámková barevná 19,6x9,6x6 cm	m2	19,998	238,50	4 769,52	
	VV		19,8*1,01		19,998			
	VV		Mezisoučet		19,998			
	VV		Součet		19,998			
30	K	5648011121	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 30 mm	m2	19,800	47,21	934,76	
31	K	564861111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 200 mm	m2	19,800	139,23	2 756,75	
32	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	19,800	25,82	511,24	
33	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	13,337	33,55	447,46	
D	504		Chodníky pochůzná slepecké				56 932,51	
34	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	63,400	276,26	17 514,88	
35	M	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	64,034	382,50	24 493,01	
	VV		63,4*1,01		64,034			
	VV		Mezisoučet		64,034			
	VV		Součet		64,034			
36	K	5648011121	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 30 mm	m2	63,400	47,21	2 993,11	
37	K	564861111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 200 mm	m2	63,400	139,23	8 827,18	
38	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	63,400	25,82	1 636,99	
39	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	43,736	33,55	1 467,34	
D	505		Vjezdy šedé - nové				216 293,91	
40	K	596211121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	203,450	252,85	51 442,33	
41	M	592452170	dlažba zámková přírodní 19,6x9,6x8 cm	m2	205,485	256,50	52 706,90	
42	K	5649521121	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 160 mm	m2	203,450	303,00	61 645,35	
43	K	5648011121	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 30 mm	m2	203,450	47,21	9 604,87	
44	K	564861111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 200 mm	m2	203,450	139,23	28 326,34	
45	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	203,450	25,82	5 253,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	218,034	33,55	7 315,04	
D 506 Vjezdy slepecké - nové								
47	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	177,800	298,28	219 728,78	
48	M	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	179,578	382,50	53 034,18	
	W		177,8*1,01		179,578		68 688,59	
	W		Mezisoučet		179,578			
	W		Součet		179,578			
49	K	5649521121	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 160 mm	m2	177,800	303,00	53 873,40	
50	K	5648011121	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 30 mm	m2	177,800	47,21	8 393,94	
51	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	177,800	139,23	24 755,09	
52	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhuťněním	m2	177,800	25,82	4 590,80	
53	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	190,545	33,55	6 392,78	
D 507 Komunikace asfaltová -frézováním								
54	K	5771341311	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	322,900	280,00	400 309,09	
55	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	322,900	20,00	90 412,00	
56	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	322,900	420,00	6 458,00	
57	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	322,900	29,00	135 618,00	
58	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	322,900	139,23	9 364,10	
59	K	564942112	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 130 mm	m2	322,900	302,57	44 957,37	
60	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhuťněním	m2	322,900	25,82	97 699,85	
61	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	321,382	23,22	8 337,28	
							7 462,49	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
62	K	637111112	Okapový chodník ze šterkopisku tl 150 mm s udusáním	m2	35,000	135,00	4 725,00	
D 8 Trubní vedení								
63	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,000	583,63	116 284,69	
	W		15,00*0,60*1,00		9,000		5 252,67	
	W		Mezisoučet		9,000			
	W		Součet		9,000			
64	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	9,000	165,82	1 492,38	
65	K	162301102.2	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	3,600	86,51	311,44	
	W		9,0-5,40		3,600			
	W		Mezisoučet		3,600			
	W		Součet		3,600			
66	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	5,400	93,31	503,87	
	W		15*0,60*0,60		5,400			
	W		Mezisoučet		5,400			
	W		Součet		5,400			
67	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	4,403	350,40	1 542,81	
	W		15*0,60*0,3		2,700			
	W		Mezisoučet potrubí		2,700			
	W		7*0,60*0,60*0,9		2,268			
	W		(-0,20*0,20*3,14*0,9)*5		-0,565			
	W		Mezisoučet šachty		1,703			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		4,403			
68	M	583373680	šterkopisek frakce netříděná	t	8,806	180,00	1 585,08	
69	K	4515731111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	1,500	312,00	468,00	
VV			25*0,6*0,1		1,500			
VV			Součet		1,500			
70	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	10,214	67,74	691,90	
71	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	10,214	138,06	1 410,14	
72	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	10,214	19,39	198,05	
73	K	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	m3	10,214	100,00	1 021,40	
74	K	721171907	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160	kus	6,000	1 242,62	7 455,72	
75	K	721171917	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160	kus	6,000	681,72	4 090,32	
76	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	15,000	17,75	266,25	
77	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC- tuhost třídy SN8 DN150	m	15,000	374,85	5 622,75	
78	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	6,000	441,58	2 649,48	
79	K	894416111	montáž uličních vpustí třídních	kus	6,000	1 836,08	11 016,48	
80	M	592238740	koš pozink., vysoký, pro rám 500/300	kus	6,000	610,00	3 660,00	
81	M	592238760	rám zabetonovaný 500/500 mm	kus	6,000	500,00	3 000,00	
82	M	592238780	mříž M1 D400, 500/500 mm	kus	6,000	3 190,00	19 140,00	
83	K	894811231	Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm vč.poklopu	kus	6,000	6 082,66	36 495,96	
84	K	8992321111	Demontáž uličního vstupu nebo vpustí	kus	6,000	950,00	5 700,00	
85	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	24,547	110,40	2 709,99	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
D	91		Dopravní značení				53 755,12	
86	K	130001102	Příplatek za ruční vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	1,080	402,00	434,16	
87	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,080	844,01	911,53	
VV			0,30*0,30*0,80*15		1,080			
VV			Součet		1,080			
88	K	133201109	Příplatek za lepidlo u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	1,080	123,10	132,95	
89	K	162701105.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1,080	138,06	149,10	
90	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhuštění v rovině a ve svaahu do 1:5	m3	1,080	243,74	263,24	
91	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000	250,00	1 500,00	
92	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	6,000	900,00	5 400,00	
93	M	404442570	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm	kus	6,000	1 277,00	7 662,00	
94	M	404452250	sloupek dopravních značek ocelový Zh	kus	6,000	1 250,00	7 500,00	
95	K	915321111	Předformátované vodorovné dopravní značení přechod pro chodce	m2	45,750	288,00	13 176,00	
96	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	45,750	24,20	1 107,15	
97	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šípky nebo symboly	m2	45,750	335,00	15 326,25	
98	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	5,745	33,55	192,74	
D	911		Silniční obruba převýšená +2cm-nájezdy a +2cm-MPP				52 438,15	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	121,500	296,00	35 964,00	
100	M	592174660	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	122,715	100,80	12 369,67	
101	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	121,500	26,48	3 217,32	
102	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	26,443	33,55	887,16	
D 912								
103	K	916131113	Silniční obruba převýšená +12 cm	m	367,500	291,00	156 915,08	
104	M	592174650	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	kus	371,175	112,50	106 942,50	
105	K	919731121	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	m	367,500	14,81	41 757,19	
106	K	998223011	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	t	82,644	33,55	5 442,68	
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným				2 772,71	
D 915								
107	K	916231213	Záhonové obruby	m	1 845,750	188,00	539 877,31	
108	M	592173050	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	kus	3 728,415	36,00	347 001,00	
109	K	919731121	obrubník betonový zahradní přírodní 50x5x25 cm	m	1 845,750	26,48	134 222,94	
110	K	998223011	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	t	291,443	33,55	48 875,46	
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným				9 777,91	
D 916								
111	K	915491211	Umělá vodící linie	m	18,600	183,11	20 621,90	
112	M	592185800	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	kus	38,000	450,00	3 405,85	
113	K	998223011	krajník	t	3,459	33,55	17 100,00	
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným				116,05	
D 917								
114	K	916131213	Zastávkové obruby	m	80,000	359,00	172 096,36	
115	M	592174501	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	kus	45,000	2 190,00	28 720,00	
116	M	592174502	bezbariérový obrubník 400/330/1000 přímý	kus	10,000	2 190,00	98 550,00	
117	M	592174503	bezbariérový obrubník 400/310 - 250/1000 náběhový L P	kus	5,000	2 190,00	21 900,00	
118	M	592174504	bezbariérový obrubník 400/310/1000 přechodový pravý	kus	5,000	2 190,00	10 950,00	
119	K	998223011	zastávková obruba HK400/310/1000 přechodový levý	t	30,592	33,55	10 950,00	
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným				1 026,36	
D 913								
120	K	919111233	Řezaná spára	m	566,100	100,00	102 207,90	
121	K	919121132	Řezání spár pro vytvoření komůrký š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v CB krytu	m	566,100	60,00	56 610,00	
122	K	919731122	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrký š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	566,100	20,54	33 966,00	
123	K	998225111	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	t	0,198	21,24	11 627,69	
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným				4,21	
D 916								
124	K	113201112	Bourání konstrukcí	m	569,000	107,72	391 068,88	
125	K	113204111	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	1 845,750	37,49	61 292,68	
126	K	113106121	Vytrhání obrub záhonových	m2	3 075,710	44,16	69 197,17	
127	K	113107166	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	322,900	90,04	135 823,35	
			Odstranění podkladu pl přes 50 do 300 m2 z kameniva drceného se štetem tl 450 mm				29 073,92	
			322,9					
			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
V			Součet			322,900			
128	K	113154122	Frézování živičného krytu tl 150 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase		m2	322,900	156,00	50 372,40	
129	K	899232111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením mříže		kus	32,000	1 096,14	35 076,48	
130	K	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm		m2	124,700	82,06	10 232,88	
D 997			Přesun sutě					165 815,01	
131	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 10 km		t	2 155,050	36,11	77 818,86	
132	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot		t	2 155,050	7,90	17 024,90	
133	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot		t	2 155,050	24,26	52 281,51	
134	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)		t	798,869	20,00	15 977,38	
135	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)		t	135,618	20,00	2 712,36	
D PSV			Práce a dodávky PSV					97 110,66	
D 767			Konstrukce zámečnické-zábradlí					97 110,66	
119	K	767220130	Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti nad 25 kg z trubek do zdi		m	28,500	350,00	9 975,00	
120	K	953941110	Osazování zábradlí do beton.patek		m	28,500	214,76	6 120,66	
121	M	553972130	zábradlí pozink.		m	28,500	2 800,00	79 800,00	
122	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m		%	1,000	1 215,00	1 215,00	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					137 501,98	
136	K	030001000	Zařízení staveniště		%	1,000	10 000,00	10 000,00	
137	K	070001000	provozní vlivy		%	1,000	60 720,00	60 720,00	
138	K	013224000	Dokumentace skutečného provedení stavby		Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	
139	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou		m	2 423,000	4,26	10 321,98	
140	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě		m	2 423,000	20,00	48 460,00	



VIENNA INSURANCE GROUP

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1897
(dále jen „pojistitel“)

korespondenční adresa pojistitele:

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
Třída Míru 94
530 02 Pardubice

vydává pojištěnému

MIROS Pardubice a.s.

se sídlem Pardubice – Polabiny, Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště, Česká republika
IČ: 27523934

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2646
(dále jen „pojistník“)

toto potvrzení o pojištění.

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem MIROS Pardubice a.s., Pardubice – Polabiny, Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště, Česká republika, IČ: 27523934 uzavřeli pojistnou smlouvu č. 7720876020.

Pojistná smlouva obsahuje pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v přímé souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného v příčinné souvislosti s výkonem činností uvedených ve výpise z Obchodního rejstříku.

Sjednaná pojištění v pojistné smlouvě č. 7720876020:

základní pojištění odpovědnosti za újmu - újmy na zdraví, životě, majetku, jiná majetková škoda vzniklá v souvislosti se škodou na zdraví, životě a majetku a náklady nutné k právní ochraně

Límit plnění 15 000 000 Kč spoluúčast 5 000,- Kč

Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění

Sublímit plnění 1 000 000 Kč spoluúčast 1 000,- Kč

doplňkové pojištění - odpovědnost za věci užívané

Sublímit plnění 500 000 Kč spoluúčast 1 000,- Kč

doplňkové pojištění - odpovědnost za převzaté věci

Sublímit plnění 200 000 Kč spoluúčast 1 000,- Kč

Pojištění se vztahuje na ty případy odpovědnosti, kdy škodná událost nastala na území České republiky.

Účinnost pojistné smlouvy: od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

Toto potvrzení nenahrazuje pojistnou smlouvu.

Platnost tohoto potvrzení je do 31. 12. 2019

Pardubice dne 9. 1. 2019

Ing. Petr Mlejnek
underwriter specialista

Mgr. Enčo Mlnčev Ph.D.
underwriter