OBSHP0001415

OBEC SVĚTLÁ HORA, okres Bruntál
Došlo dne 24. 04. 2018 Zpracovatel: N/ku
Č. OÚSH/1356/2018
Ukládací znak

SMLOUVA O DÍLO
číslo: 2018018

o dodávce projektové dokumentace uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Čl. 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. OBJEDNATEL: **Obec Světlá Hora**

Adresa: část Světlá 374, 793 31 Světlá Hora

Zastoupený: Václavem Vojtíškem, starostou obce

Osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Václav Vojtíšek
- ve věcech technických: Ing.Jaromír Kukučka

IČ: 00296392 Bank. spojení: Sber bank a.s.

DIČ:CZ00296392 č. účtu: 4200085342/6800

1.2. ZHOTOVITEL : **AQOL s.r.o.**

Adresa: Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zastoupený: Ing. Lukášem Zimmermannem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Zimmermann
- ve věcech technických: Ing. Antonín Bouchal

IČ: 05109469 Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
DIČ: CZ05109469 č. účtu: 4304899359/0800

Společnost AQOL s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 66289

Čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek dojednaných v této smlouvě zpracuje pro objednatele projektovou dokumentaci:

VODOVOD DĚTŘICHOVICE

2.2 Předmětem díla je:

- zajištění podkladů a průzkumů
- zpracování projektové dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby (DUR) a zajištění související inženýrské činnosti (IČ) do podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby
- vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a zajištění související inženýrské činnosti (IČ) do podání žádosti o vydání stavebního povolení

2.3 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dojednanou spolupráci.

Čl. 3. ROZSAH A OBSAH DÍLA

3.1 Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace na stavbu vodovodu v Dětřichovicích, místní části obce Světlá Hora a to dle varianty č.1 studie „Vodovod Dětřichovice" zpracované v květnu 2016.

3.2 Rozsah díla definovaný studií je:

- AT stanice ve VDJ Světlá Hora (čerpadla 1+1, každé 3 l/s, 43 m v.sl.)
- výtlak cca 2100 m z AT stanice k obci – z toho 1300 m reliningem instalované potrubí HDPE d110 do OC DN400 a 800 pokládka potrubí HDPE d90
- rozvodná vodovodní síť v obci o délce cca 4200 m v profilech HDPE d90 a d63
- 3 ks redukčních šachet
- veřejná část vodovodních přípojek k jednotlivým nemovitostem – cca 80 ks

3.3 Stavba zahrnuje následující objekty:

IO 01 Přiváděcí řad
IO 02 Vodovodní řady (včetně odboček k jednotlivým nemovitostem)
PS 01 Technologie AT stanice

3.4 DUR bude obsahovat příslušné přílohové části nutné pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v rozsahu přílohy č. 2 k vyhlášce č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

3.5 DSP bude obsahovat příslušné přílohové části nutné pro potřeby stavebního povolení v rozsahu přílohy č. 12 k vyhlášce č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

3.6 Položkový rozpočet bude splňovat požadavky zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

3.7 Zhotovitel zajistí inženýrskou činnost spojenou s projednáním dokumentací (DUR, DSP) s dotčenými účastníky územního a stavebního řízení a opatřením jejich závazných stanovisek. Zhotovitel předloží dokumentaci (DUR) se žádostí o vydání rozhodnutí o umístění stavby místně příslušnému stavebnímu úřadu. Po nabytí právní moci územního rozhodnutí zhotovitel předloží dokumentaci (DSP) se žádostí stavební povolení místně příslušnému vodoprávnímu úřadu.

3.8 Zhotovitel zajistí uzavření potřebných souhlasů s vlastníky všech dotčených nemovitostí.

3.9 Dále zhotovitel v rámci zpracování díla zajistí potřebné podklady a průzkumy a to:
- polohopisné a výškopisné zaměření uličn. tahu v rozsahu stavby (délka 6,5 km)
- inženýrsko – geologický průzkum (6 vrtaných sond, hl. sondy 3 m)

3.10 Součástí předmětu díla není:
- pořízení digitálních mapových podkladů
- vytýčení stávajících inženýrských sítí
- úhrada správních poplatků a dalších ve smlouvě neuvedených činností
- projektová dokumentace případných přeložek ostatních inženýrských sítí
- projektová dokumentace soukromé části vodovodních přípojek

ČL. 4. ZPŮSOB VYPRACOVÁNÍ DÍLA

4.1 Podklady a průzkumy budou předány 1x na CD.

4.2 Textová a výkresová část dokumentace DUR bude vypracována a dodána v rámci dojednané ceny 1x na CD a ve 3 tiskových vyhotoveních, z toho 2 vyhotovení budou opatřena autorizačním razítkem.

4.3 Textová a výkresová část dokumentace DSP bude vypracována a dodána v rámci dojednané ceny 1x na CD a ve 4 tiskových vyhotoveních, z toho 2 vyhotovení budou opatřena autorizačním razítkem.

4.2 Na požádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za úhradu.

4.3 Při vypracování dokumentace bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dojednání této smlouvy a bude se řídit podklady objednatele, odevzdanými ke dni uzavření této smlouvy, zápisy a dohodami smluvních stran a vyjádřeními veřejně-právních orgánů a organizací.

4.4 Pokud v průběhu zpracování dokumentace dojde k uzavření dohod, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění.

Čl. 5. DOBA PLNĚNÍ

5.1 Zhotovitel předá jednotlivé části díla v těchto termínech:

- podklady a průzkumy do **30.6.2018**
- DUR, IČ a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby do **30.9.2018** za předpokladu, že se podaří získat souhlasy vlastníků dotčených pozemků a získat kladná stanoviska dotčených orgánů a organizací.
- DSP, IČ a podání žádosti o vydání stavebního povolení do **30.11.2018** za předpokladu, že se podaří získat souhlasy vlastníků dotčených pozemků a získat kladná stanoviska dotčených orgánů a organizací.

5.2 Dodržení uvedených termínů je závislé od řádné a včasné spolupráce objednatele, dojednané v této smlouvě.

5.3 Smluvní pokuta v případě nesplnění termínu činí 0,05 % z ceny díla za každý započatý den, počínaje prvním dnem následujícím po dni, ve kterém mělo být dílo řádně a včas předáno.

5.4 Předmět plnění podle této smlouvy je splněn vypracováním a odevzdáním dokumentace objednateli. Odevzdáním díla se rozumí osobní odevzdání projektu a podpis předávacího protokolu zástupcem objednatele.

ČL. 6. SPOLUPRÁCE A PODKLADY OBJEDNATELE

6.1 Objednatel zhotoviteli předá tyto dostupné podklady:

- zaměření a podklady ke stávající infrastruktuře
- dokumentaci „Vodovod Dětřichovice - studie"

6.2 Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování dokumentace poskytne zhotoviteli potřebnou spolupráci, spočívající především v odevzdání doplňujících údajů, upřesnění podkladů a zpřístupnění potřebných objektů. Tuto spolupráci poskytne zhotoviteli nejpozději do 7 dní od jejího vyžádání. V případě, že se bude jednat o spolupráci, kterou nemůže objednatel zajistit vlastními silami, bude lhůta stanovena dohodou.

6.3 Objednatel odpovídá za to, že jím předané podklady a doklady jsou bez právních vad.

ČL.7. CENA DOKUMENTACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu Čl. 2 a 3 této smlouvy je dojednaná dohodou smluvních stran.

7.2 Kalkulace ceny je v souladu se sazebníkem pro navrhování cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2017.

Označení	Položka	Kč bez DPH
1	Polohopisné a výškopisné zaměření	100 000,-
2	Inženýrsko-geologický průzkum	40 000,-
3	Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	149 000,-
4	Inženýrská činnost k DUR	68 000,-
5	Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	230 000,-
6	Inženýrská činnost k DSP	25 000,-
	CELKEM	612 000,-
7	Souhlas vlastníka pozemku – Kč/ks	1 200,-

7.3 Položka 7 bude při fakturaci upravena dle skutečného rozsahu prací či úkonů.

7.4 K výše uvedeným cenám bude připočtena DPH v aktuální sazbě v době fakturace.

7.5 Zhotovitel je oprávněn k fakturaci položek 1 a 2 po jejich dokončení a předání objednateli. Faktura je splatná do 14 dní po jejím obdržení.

7.6 Zhotovitel je oprávněn k fakturaci položek 3, 4 a 7 po podání žádosti o územní rozhodnutí. Faktura je splatná do 14 dní po jejím obdržení.

7.7 Zhotovitel je oprávněn k fakturaci položek 5 a 6 uvedených po podání žádosti o stavební povolení. Faktura je splatná do 14 dní po jejím obdržení.

7.8 V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

7.9 V případě, že objednatel po předchozí dohodě pověří zhotovitele zpracováním návrhů mimo rozsah uvedený ve smlouvě, budou náklady na jejich zpracování po předchozím odsouhlasení objednatelem připočteny k výše uvedené ceně při fakturaci.

7.10 V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu objednatele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla, sníženou o to, co zhotovitel nedokončením díla ušetřil.

Čl. 8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

8.1 Na odevzdané dílo, které je předmětem této smlouvy, poskytuje zhotovitel záruku po dobu 2 let od vydání příslušných stavebně právních rozhodnutí, nejdéle však 36 měsíců od data předání a převzetí příslušné části díla.

8.2 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, normami (ČSN, popř. jinými předpisy je nahrazujícími), popřípadě vlastnosti obvyklé; dále odpovídá za to, že předmět plnění nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Zhotovitel odpovídá též za to, že navržené řešení obsažené v předané projektové dokumentaci je technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se vztahují k předmětu plnění a že řešení projektové dokumentace je navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky přiměřené.

8.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od objednatele, jejichž vadnost či nesprávnost nemohl ani při vynaložené veškeré relevantní péče zjistit.

8.4 Pro případ vady dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Možnost jiného dojednání se nevylučuje.
Zhotovitel se zavazuje případné vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

8.5 Případnou reklamaci vady dokumentace, zhotovené dle této smlouvy, je objednatel povinný uplatnit bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou do rukou zhotovitele.

Čl. 9. ZMĚNA ZÁVAZKU

9.1 Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, jestliže se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou nové požadavky objednatele.
Objednatel je povinný přistoupit na změnu smlouvy i tehdy, když dojde k prodlení se splněním jeho povinnosti spolupráce, dojednané v této smlouvě.

9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě do 10-ti dnů od odeslání dodatku druhé straně.

Čl. 10. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

10.1 Smlouva je uzavřená okamžikem, kdy souhlas s obsahem návrhu smlouvy je doručený zhotoviteli. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem.

10.2 Přijetí návrhu, který obsahuje dodatky, výhrady anebo jiné změny, je odmítnutím předloženého návrhu smlouvy a považuje se za nový návrh.

10.3 Tuto smlouvu je možné měnit jen písemným dodatkem, podepsaným zástupci obou smluvních stran.

10.4 Tato smlouva je vystavená ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana po jejím podepsání obdrží dvě vyhotovení.

***

Ve Světlé Hoře, dne 17. 4. 2018

V Olomouci, dne 12.3.2018

Objednatel:

OBEC SVĚTLÁ HORA
IČ: 00296392 -1-
793 31 Světlá Hora, okres Bruntál
Tel.: 554 773 150

Václav Vojtíšek

starosta

Zhotovitel:

AQOL s.r.o.
Tovární 1059/41
779 00 Olomouc

Ing. Lukáš Zimmermann

jednatel