

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19005
Stavba: Prosenická Lhota - splašková kanalizace, ČOV a rozšíření vodovodu

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 1. 2020

Zadavatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: Bross, spol. s r.o., Budějovická 601/128, 140 00 Praha 4
IČ: 46348620
DIČ: CZ46348620

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

36 994 289,86

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	36 994 289,86	7 768 800,87
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

44 763 090,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

BROSS spol. s r.o.

Budejovická 601/128

140 00 Praha 4 - Krč

IČO: 463 48 620, DIČ: C746348620

tel./fax: 318 520 750

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 19005

Stavba: Prosenická Lhota - splašková kanalizace, ČOV a rozšíření vodovodu

Místo:

Datum:

14. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
SO-01	ČOV	36 994 289,86	44 763 090,73
SO-01.1	ČOV - stavební část	7 110 787,50	8 604 052,88
SO-01.2	ČOV - vodovodní přípojka	4 479 237,00	5 419 876,77
SO-01.3	ČOV - přípoje nn	505 632,50	611 815,33
SO-01.4	ČOV - příjezdová komunikace	525 000,00	635 250,00
SO-01.5	ČOV - výtlak předčištěné vody	635 412,00	768 848,52
PS-01	ČOV technologie	965 506,00	1 168 262,26
SO-02	Kanalizace gravitační	2 123 356,50	2 569 261,37
SO-03	Kanalizace tlaková	18 753 864,86	22 692 176,48
SO-03.1	Tlaková kanalizace	4 362 131,78	5 278 179,45
SO-03.2	Čerpací stanice ČS1	3 126 385,61	3 782 926,59
SO-03.3	Přípojka nn pro ČS1	1 157 910,57	1 401 071,79
SO-04	Vodovod	77 835,60	94 181,08
VON	Vedlejší a ostatní náklady	3 596 149,22	4 351 340,56
		1 048 000,00	1 268 080,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 190051

Stavba: Prosenická Lhota - splašková kanalizace, ČOV a rozšíření vodovodu - přípojky

KSO:
Místo:CC-CZ:
Datum: 13. 11. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Bross, spol. s r.o., Budějovická 601/128, 140 00 Praha 4

IČ: 46348620
DIČ: CZ46348620

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 180 928,18

Sazba daně
DPH základní 21,00%
snižená 15,00%Základ daně
5 180 928,18
0,00Výše daně
1 087 994,92
0,00

Cena s DPH

v CZK

6 268 923,10

Petr Červenka

Digitálně podepsal
Petr Červenka
Datum: 2020.01.29
07:49:14 +01'00'Jan
KudláčDigitálně podepsal Jan Kudláč
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-46348620, o=Bross
spol. s r.o., ou=1, cn=Jan Kudláč,
sn=Kudláč, givenName=Jan,
serialNumber=P468543
Datum: 2020.01.15 09:22:33 +01'00'

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

BROSS spol. s r.o.

Budšovická 601/128
140 00 Praha 4 - Krč
IČO: 463 48 620, DIČ: CZ46348620
tel./fax: 318 520 750

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 190051

Stavba: Prosenická Lhota - splašková kanalizace, ČOV a rozšíření vodovodu - přípojky

Místo: Datum: 13. 11. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
SO-05	Přípojky kanalizační veřejné	4 364 253,30	5 280 746,49
SO-06	Přípojky vodovodní veřejné	816 674,88	988 176,60
		5 180 928,18	6 268 923,10

