

Smlouva o dílo

I. Smluvní strany

Zadavatel: **Město Jiříkov**
Náměstí 464
407 53 Jiříkov
IČ: 00261424

Zastoupená: Ing. Michal Maják, starosta města

Dodavatel: **LUMÍR ZEŽULKA - ZEKA**
Jasmínová 876
763 21 Slavičín
IČ: 18556850
DIČ: CZ 5909241261

Zastoupená: Mgr. Lumírem Zežulkou, majitel firmy

smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

II.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je realizace veřejné zakázky malého rozsahu dle §6 a §27 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: "Repase speciálního cisternového automobilu typu Tatra CAS32" dle předmětu plnění zakázky uvedené v zadávací dokumentaci k výběrovému řízení ze dne 13.3.2017.

III.

Doba plnění – termíny provádění díla

Termín zahájení: do 7 dnů od uzavření smlouvy
Termín dokončení: do 69 dnů od zahájení provádění díla

IV.

Místo plnění

Provozovna dodavatele:
Lumír Zežulka – ZEKA, Jasmínová 876, 763 21 Slavičín

V. Cena díla

Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran ve výši 1.380.000,-Kč bez DPH.
(slovy: jedenmiliotřistaosmdesátisickorunčeských bez DPH). DPH činí 289.800,-Kč. Celková cena 1.669.800,-Kč s DPH,- Kč.

VI. Placení díla

Platba bude zadavatelem realizována bezhotovostně na základě předložené faktury dodavatele splatné ve lhůtě 30 dnů od data jejího prokazatelného doručení zadavateli a to po odsouhlasení a potvrzení ze strany zadavatele přejímacího protokolu o předání a převzetí předmětu díla (nebo jeho ucelené části) bez vad a po předání veškerých nutných dokladů.

VII. Předání a převzetí díla

Vozidlo bude po dohodě se zadavatelem fyzicky přepraveno dodavatelem na jeho náklady do místa plnění. Po provedení díla bude vozidlo přistaveno k předání zpět zadavateli, rovněž v místě plnění. Z předání a převzetí vozidla bude sepsán vždy protokol s uvedením SPZ, č. VIN.

VIII. Sankce a záruka díla

Dodavatel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou, právními předpisy, závaznými technickými normami a následnými písemnými ujednáními smluvních stran.

Dodavatel poskytuje objednavateli záruku za kvalitu provedeného předmětu plnění veřejné zakázky v délce 12 měsíců na nové díly a práce s nimi spojené. Tato záruka počíná běžet ode dne následujícího po dni úspěšného protokolárního předání a převzetí předmětu plnění veřejné zakázky a odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Zadavatel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01% z prodlení platby za každý kalendářní den ode dne splatnosti vystavené faktury.

Dodavatel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla za každý započatý den prodlení s termínem dokončení díla.

V případě většího rozsahu prací na předmětu díla je povinen dodavatel odsouhlasit zadavatelem rozsah prací, cenu a termín zhotovení písemným dodatkem podepsaným obou smluvních stran.

IX. Technické podmínky realizace

Zadavatel má výlučné právo kontroly technologického postupu veškeré dokumentace zpracované dodavatelem.

Provedení díla v rozsahu a způsobem sjednaným mezi stranami dle požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci a při dodržení všech postupů oprav a montáží určených výrobcem vozidla, popř. výrobcem ND.

Dílo bude prováděno pouze pracovníky s příslušnou odbornou znalostí.

Předmět zakázky musí splňovat kvalitní požadavky definované platnými normami ČSN či EN a v případě, že příslušné české normy neexistují.

Ekologickou likvidaci vymontovaných dílů a jiných součástí v souladu s platnou legislativou.

X. Závěrečná ustanovení

1. Změnu smlouvy lze provést pouze písemně.
2. Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních s tím, že objednatel obdrží 2 vyhotovení a dodavatel 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem smlouvy a že tato smlouva o dílo byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Technické podmínky dle zadávací dokumentace včetně časového harmonogramu

Slavičín, dne 31.5.2017

LUMÍR ZEŽULKA - ZEKA
Jasmínová 876, 763 21 Slavičín
IČ: 185 56 850, DIČ: CZ5909241261
Tel.: 577 343 818, 603 228 481 ☎

.....
za dodavatele

Mgr. Lumír Zezulka, majitel firmy

Jiříkov, dne: 9. 6. 2017



.....
za zadavatele

Michal Maják, starosta města

Rozsah prací: Repase speciálního cisternového automobilu typu Tatra CAS 32Požadované úkony: **doba realizace zakázky ve dnech: 4 dny**

- nástavba, nádrž, podvozek, motorová část, kabina, elektroinstalace, osvětlení, čerpací zařízení:
- kompletní demontáž oplechování nástavby
- demontáž nádrže
- demontáž vnitřních prostor kabiny
- demontáž oplechování kabiny
- demontáž vnější a vnitřní výbavy nástavby
- demontáž bočnic, předních a zadních skříní nástavby
- demontáže provést tak, aby byl holý podvozek

Požadované činnosti:

Podvozek: doba realizace zakázky ve dnech: 6 dní

- kontrola rámu, případná oprava a protikorozní nástřik
- kontrola brzdových součástí (kotouče, brzdové hadice, aj) – popřípadě oprava nebo výměna
- kontrola palivové soustavy a vložek čističů paliva
- kontrola vzduchové soustavy a regulátorů tlaku vzduchu – popřípadě oprava nebo výměna
- kontrola vlnovců pérování, vzduchojemů, elektromagnetických ventilů – popřípadně oprava nebo výměna
- kontrola protinámrazové brzdy – popřípadě oprava nebo výměna
- kontrola motorové brzdy – popřípadě oprava nebo výměna
- kontrola samočinného ventilu odvodnění – popřípadě oprava nebo výměna
- kontrola výfukového potrubí – popřípadě oprava nebo výměna a nástřik
- kontrola čepů, kloubů, měchů, řízení

Elektroinstalace: doba realizace zakázky ve dnech: 6 dní

- kompletní kontrola veškeré elektroinstalace, osvětlení úložných prostor, kabiny, světelné rampy a světel vozidel – popřípadě oprava nebo výměna (splnění vyhlášky)
- mechanický stožár, elektro Led osvětlení

Nádrž: doba realizace zakázky ve dnech: 5 dní

- nová nerezová/plastová nádrž o objemu min. 9 000 l
- odstranění nádrží na pěnu

Čerpací zařízení: doba realizace zakázky ve dnech: 4 dny

- kontrola čerpacího zařízení popřípadě výměna za nové při výkonu min. 3 200l/m
- povrchová úprava čerpadla
- odstranění čerpadla na pěnu

Motorová část: doba realizace zakázky ve dnech: 4 dny

- kompletní kontrola motorové části včetně provozních kapalin – popřípadě oprava, seřízení, doplnění nebo výměna

Kabina: doba realizace zakázky ve dnech: 4 dny

- kontrola kontrola čalounění, pryžových částí, karosářských dílů, náplní – popřípadě oprava, doplnění nebo výměna
- zpětná montáž vnitřní výbavy kabiny

Nástavba: doba realizace zakázky ve dnech: 10 dní

- kontrola plechových částí kabiny a nástavby a jejich otryskání – popřípadě oprava nebo výměna
- zpětná montáž vnitřní a vnější výbavy nástavby dle požadavku zadavatele
- počet skříní – 4 ks
- počet polic – 4 ks
- držák na dýchací techniku – 3 ks
- montáž dveřních rolet – 4 ks
- zadní výklopné dveře nahoru
- skládací žebřík pro výstup na plochu nástavby zezadu

Ovládací prvky panelu: doba realizace zakázky ve dnech: 10 dní

- kontrola ovládacích prvků – popřípadě oprava nebo výměna (repase)
- kontrola armatur potrubí – popřípadě oprava nebo výměna
- kontrola všech kulových uzávěrů – popřípadě oprava nebo výměna
- výměna všech pryžových částí a těsnících prvků

Vodní dělo (lafeta) na nástavbě: doba realizace zakázky ve dnech: 4 dny

- dodání nového odnímatelného

Ostatní požadavky: doba realizace zakázky ve dnech: 12 dnů

- lakování vozidla dle vyhlášky č. 49/2003 Sb.
- nové pneu – 6 ks
- další opravy dle potřeb skrytých závad
- odvoz auta na podvěsu – nemá technickou kontrolu
- zajištění technické kontroly

Převzetí: sepsání protokolu o předání a převzetí vozidla v naší firmě se zkouškou podvozku, nástavby a účelového zařízení.