
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brniště Datum: 16. 1. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28686390
DIČ: CZ28686390

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Blažková M DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00%

2020000

Mateřská školka Brniště

BLÁHA trade s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

24 427,46

Sazba daně Základ daně Výše daně

24 427,46 5 129,7721,00%

0,00

CZK 29 557,23

Strana 1 z 5



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020000

Stavba:

Místo: Brniště Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: BLÁHA trade s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

29 557,2324 427,46
202000002

1

SO 02 - Přístavba a stav.úpravy MŠ - Doplnění SDK 

obkladů I nosičů

24 427,46 29 557,23

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Mateřská školka Brniště

16. 1. 2020

 

Blažková M
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brniště Datum: 16. 1. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28686390

DIČ: CZ28686390

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Blažková M DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 427,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 24 427,46 21,00% 5 129,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 29 557,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Mateřská školka Brniště

2020000021 - SO 02 - Přístavba a stav.úpravy MŠ - Doplnění SDK 

obkladů I nosičů

BLÁHA trade s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brniště Datum: 16. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: BLÁHA trade s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov Zpracovatel: Blažková M

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 24 427,46

PSV - Práce a dodávky PSV 24 427,46

    763 - Konstrukce suché výstavby 23 131,46

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 296,00

2020000021 - SO 02 - Přístavba a stav.úpravy MŠ - Doplnění SDK 

obkladů I nosičů

Mateřská školka Brniště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brniště Datum: 16. 1. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: BLÁHA trade s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov Zpracovatel: Blažková M

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 24 427,46

D PSV Práce a dodávky PSV 24 427,46

D 763 Konstrukce suché výstavby 23 131,46

1 K 763164635
SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xDF 12,5 

R30 DP1
m 36,000 550,00 19 800,00

VV 1.NP, přístavba

VV 9,0*2 18,000

VV 2.NP, přístavba

VV 9,0*2 18,000

VV Součet 36,000

2 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 32,400 50,00 1 620,00

VV 1.NP

VV 9,0*0,9 *2 16,200

VV 2.NP

VV 9,0*0,9 *2 16,200

VV Součet 32,400

3 K 998763201
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 

do 12 m
% 7,990 214,20 1 711,46

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 296,00

4 K 784312021
Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky 

do 3,80 m
m2 32,400 40,00 1 296,00

Mateřská školka Brniště

2020000021 - SO 02 - Přístavba a stav.úpravy MŠ - Doplnění SDK 

obkladů I nosičů
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